

**Dodavatel**

Bonita Group Service s.r.o.

Drásov 583

Drásov

664 24

IČO : 27738795

DIČ : CZ27738795

**Vyřizuje**

Nikodým Lukáš, lukas.nikodym@hriste-bonita.cz,  
+420775564001

**Odběratel**

Speciální mateřská škola a základní škola Polička

Horní Předměstí, Jiráskova 825

Polička

572 01

IČO odběratele

**70838267**

Kontaktní osoba

Mgr. Mirka Zrůstová, zrumirunka@centrum.cz, 601353739

DIČ odběratele

**Příjemce**

Speciální mateřská škola a základní škola Polička

Horní Předměstí, Jiráskova 825

57201 zahrada školky

Číslo objednávky odběratele	Plnění	Tuzemské	Ceny jsou uváděny	Bez daně
Objednal	Požadované datum dodání	27. 8. 2020	Individuální sleva(-), přírážka(+) v %	0,00
Kód akce	Potvrzené datum dodání		Objemová sleva(-), přírážka(+) v %	
Způsob dopravy	Datum zaevidování	25. 6. 2020 20:24:13	Sleva(-), přírážka(+) v %	
Způsob úhrady	Zaevidoval	Nikodým Lukáš		
Dodací podmínky				

Předmět	Kód zboží	Název zboží	Objednáno MJ	Cena za jednotku	Sleva [%]	Sleva	Cena celkem	Sazba DPH	DPH	Celkem
	LP-301KW-10	Stezka odvahy (3 moduly, v.p. do 1m. celokovová, hnědá)	1,00 ks	31 500,00	-7,00	-2 205,00	29 295,00	21,00	6 151,95	35 446,95
	LP-301K-10_	Montáž	1,00 ks	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00	21,00	2 121,00	12 221,00
	KZ-100KW-10	Skluzačka se žebříkem (v.p. do 1m. celokovová, hnědá)	1,00 ks	36 910,00	-7,00	-2 583,70	34 326,30	21,00	7 208,52	41 534,82
	KZ-100K-10_	Montáž	1,00 ks	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	21,00	1 491,00	8 591,00
	RH-170KW-10	Řetězová houpačka Hnízdo (1x sed. Hnízdo, v.p. do 1m. celokovová, hnědá)	1,00 ks	42 770,00	-7,00	-2 993,90	39 776,10	21,00	8 352,98	48 129,08
	RH-170K-10_	Montáž	1,00 ks	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	21,00	966,00	5 566,00
						<b>-7 782,60</b>				

Cena celkem bez DPH

125 197,40 CZK

Celkem DPH

26 291,45 CZK

**151 488,85 CZK**

**Celkem k úhradě**

**DOPRAVA ZDARMA**

Odběratel prohlašuje, že není plátcem DPH.

**Předpokládaný termín realizace: 8-10 týdnů od potvrzení objednávky ze strany zákazníka – razítko a podpis na naše Potvrzení přijetí objednávky** (v případě nepříznivých klimatických podmínek bude dodávka dílčí části díla posunuta na nejbližší možný termín realizace ze strany Zhotovitele, a to z důvodu zachování technologických postupů které mají významný vliv na poskytnutí záruky na dílo. O toto prodloužení termínu se prodlouží i celková délka výstavby)