
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 57 235 378,84

LT02
Radiologie Olomouc

Vyplň údaj

47 301 965,98

Sazba daně Výše daněZáklad daně
9 933 412,8621,00% 47 301 965,98

15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: LT02

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

548 275,90

285 722,65

2 553 004,71

57 235 378,84

2 129 839,27

Bourací práce

Radiologie Olomouc

236 134,42

644 512,65

318 731,23

453 120,58

107 698,86

17 735 821,86

47 301 965,98

2 109 921,25

Cena bez DPH [CZK]

15 751 510,55

1 760 197,74

1 984 311,31

 
 

24. 3. 2020

Cena s DPH [CZK]

385 664,79

779 860,31

21 460 344,45

130 315,62

19 059 327,77

2 401 016,69

2 498 650,00

1 588 993,05

1 295 926,21

Kód

D1.01.4a

D1.01.4b

D1.1

20-109-
01_4

20-109-
01_3

20-109-
01_2

20-109-
01_1

B01

A01

20-109-
01_5

Popis

Vytápění, chlazení, pára

Stavebně konstrukční část a PBŘ

Zdravotechnické instalace

Přeložky po...

Glykolový o...

Stavebně konstrukční část a PBŘ

Pára

Vytápění

Chlazení

488 736,94

1 824 968,10

0,00

8 600 518,83

34 166,65

1 034 987,29

2 623 980,35

218 031,72

433 869,94

387 582,36

1 670 994,03

4 229 529,47

10 979 780,79

34 984,49

2 065 000,00

7 107 866,80

1 380 986,80

9 074 199,00

3 495 478,90

403 914,83

28 912,80

1 508 238,10

320 316,00

358 570,20

28 236,90

1 071 013,40

180 191,50

855 361,40

0,00

1 313 217,40

5

6

4

3

Zdravotnická technologie - NENACEŇOVAT 

2 168 578,80

D1.01.5

D1.01.4h

D1.01.4g

D1.01.4.f_
REV01

D1.01.4e

Měření a regulace

Slaboproudé instalace

Vzduchotechnika

Rozvody medicinálních plynů

EPS

PTV

VS

KV

AKT

JČ

VON

1

1

7

2

2

Silnoproudé elektroinstalace

Slaboproudé elektroinstalace

STA

SK

D1.01.4c

D1.01.4d

Vedlejší a ostatní náklady

DR
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 751 510,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 15 751 510,55 21,00% 3 307 817,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 19 059 327,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Radiologie Olomouc

D1.1 - Stavebně konstrukční část a PBŘ

A01 - Stavebně konstrukční část a PBŘ

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 15 751 510,55

HSV - Práce a dodávky HSV 4 841 782,71

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 135 484,12

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 463 290,98

      61 - Úprava povrchů vnitřních 2 842 701,61
      63 - Podlahy a podlahové konstrukce 529 179,27

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 370 176,09

    998 - Přesun hmot 872 831,52

PSV - Práce a dodávky PSV 10 909 727,84

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 17 672,78

    712 - Povlakové krytiny 10 000,00

    713 - Izolace tepelné 5 000,00

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 4 600,00

    751 - Vzduchotechnika 1 400,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 2 272 280,02

    766 - Konstrukce truhlářské 2 267 224,88

    767 - Konstrukce zámečnické 3 741 466,40

    769 - Prvky z plastu 356 372,00

    771 - Podlahy z dlaždic 2 354,40

    776 - Podlahy povlakové 1 420 012,03

    777 - Podlahy lité 4 600,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 197 014,91

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 355 882,42

    799 - Ostatní prvky 253 848,00

Radiologie Olomouc

D1.1 - Stavebně konstrukční část a PBŘ

A01 - Stavebně konstrukční část a PBŘ

Strana 4 z 192



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 15 751 510,55

D HSV Práce a dodávky HSV 4 841 782,71

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 135 484,12

1 K 311272225
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do 
P4 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 m

m2 20,355 1 250,00 25 443,75 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.01.2
VV 2PP
VV (1,8+1,15+1,8)*1,5 7,125
VV 2*(1,8+2,61)*1,5 13,230
VV Součet 20,355

2 K 340239212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 
m2 cihlami plnými tl přes 100 mm

m2 97,930 661,00 64 731,73 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.01.1-102
VV 1PP
VV 1*2*2 4,000
VV 0,8*2,02 1,616
VV 0,9*2,02 1,818
VV 0,4*3,95 1,580
VV 0,8*3,95*4 12,640
VV 1,1*3,95 4,345
VV 0,9*2,02 1,818
VV 1,3*2,02 2,626
VV 1,2*2,02 2,424
VV 1*2,02*2*2 8,080
VV 0,9*2,02 1,818
VV 0,7*2,02 1,414
VV "drobní zazdívky" 15 15,000
VV Mezisoučet 59,179
VV A_A191770
VV (0,7+0,325)*3,95 4,049
VV A_A191740
VV (0,6+0,22)*3,95 3,239
VV A_A191660
VV (0,275+0,275)*3,95 2,173
VV A_A191640
VV (0,62+0,225)*3,95 3,338
VV A_A191410
VV (0,6+0,32)*3,95 3,634
VV A_A191270
VV (0,55+0,25)*3,95 3,160
VV A_A191220
VV 1,2*3,95 4,740
VV A_A391420
VV (0,95+0,3*2)*3,95 6,123
VV A_A391740
VV (0,75+0,45)*3,95 4,740
VV A_A191060
VV (0,3+0,6)*3,95 3,555
VV Mezisoučet 38,751
VV Součet 97,930

3 K 3422441X1
Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M10 
tloušťky 140 mm, vč. dodávky

m2 30,887 720,00 22 238,64

VV D.1.01.1-102, D.1.01.1-201
VV 1PP
VV A_A191360 / A_A191410
VV (2,675+1,2)*3,95-0,9*2 13,506
VV A_A391420 / A_A391430
VV 3,65*3,95 14,418
VV A_A391550 / A_A391480
VV 0,75*3,95 2,963
VV Součet 30,887

4 K 3179443XA
D+M ocelový překlad A, 2x I80, dl. 1400mm, vč. 
pomocných prací, zaplentování, vysekání drážek, dle 
PD

soubor 10,000 1 007,00 10 070,00

5 K 3179443XB
D+M ocelový překlad B, 2x I80, dl. 1200mm, vč. 
pomocných prací, zaplentování, vysekání drážek, dle 
PD

soubor 6,000 1 150,00 6 900,00

6 K 3179443XC
D+M ocelový překlad C, 2x I100, dl. 1600mm + 4ks 
kotevních desek vč. kotev, vč. pomocných prací, 
zaplentování, vysekání drážek, dle PD

soubor 2,000 3 050,00 6 100,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 463 290,98

7 K 612821012
Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené 
zdivo prováděná ručně

m2 5,000 757,00 3 785,00 CS ÚRS 2020 01

VV Sanace omítek

A01 - Stavebně konstrukční část a PBŘ

Radiologie Olomouc

D1.1 - Stavebně konstrukční část a PBŘ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

8 K 612821061
Příplatek k sanační omítce pro vlhké zasolené zdivo 
ZKD 10 mm prováděné ručně ve více vrstvách

m2 5,000 307,00 1 535,00 CS ÚRS 2020 01

9 K 612831121
Barytová stínící omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 23,848 1 250,00 29 810,00 CS ÚRS 2020 01

VV D1.01.1-102, D1.01.1-103
VV celk tl. 30mm, finál tl. 10mm
VV A_A191230 
VV (0,7+0,15*2)*(2,02+0,15) 2,170
VV (0,7+0,15*2)*(2,02+0,15) 2,170
VV Mezisoučet 4,340
VV A_A191230
VV 5,85*3,95 23,108
VV -0,7*2-1,1*2 -3,600
VV Mezisoučet 19,508
VV Součet 23,848

10 K 612831101
Barytová stínící omítka hrubá jednovrstvá nezatřená 
vnitřních stěn nanášená ručně

m2 47,695 1 180,00 56 280,10 CS ÚRS 2020 01

VV D1.01.1-102, D1.01.1-103
VV celk tl. 30mm , příplatek za tl. 20mm
VV A_A191230 
VV (0,7+0,15*2)*(2,02+0,15)*2 4,340
VV (0,7+0,15*2)*(2,02+0,15)*2 4,340
VV Mezisoučet 8,680
VV A_A191230
VV 5,85*3,95*2 46,215
VV (-0,7*2-1,1*2)*2 -7,200
VV Mezisoučet 39,015
VV Součet 47,695

D 61 Úprava povrchů vnitřních 2 842 701,61

11 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 91,960 33,10 3 043,88 CS ÚRS 2020 01

VV Zakrytí oken dotčených místností
VV 1,1*2,2*38 91,960
VV Součet 91,960

12 K 612131102
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě 
ručně

m2 218,882 55,20 12 082,29 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.01.1-102
VV 1PP
VV 1*2*2*2 8,000
VV 0,8*2,02*2 3,232
VV 0,9*2,02*2 3,636
VV 0,4*3,95*2 3,160
VV 0,8*3,95*4*2 25,280
VV 1,1*3,95*2 8,690
VV 0,9*2,02*2 3,636
VV 1,3*2,02*2 5,252
VV 1,2*2,02*2 4,848
VV 1*2,02*2*2*2 16,160
VV 0,9*2,02*2 3,636
VV 0,7*2,02*2 2,828
VV "drobní zazdívky" 15*2 30,000
VV Mezisoučet 118,358
VV A_A191770
VV (0,7+0,325)*3,95 4,049
VV A_A191740
VV (0,6+0,22)*3,95 3,239
VV A_A191660
VV (0,275+0,275)*3,95 2,173
VV A_A191640
VV (0,62+0,225)*3,95 3,338
VV A_A191410
VV (0,6+0,32)*3,95 3,634
VV A_A191270
VV (0,55+0,25)*3,95 3,160
VV A_A191220
VV 1,2*3,95 4,740
VV A_A391420
VV (0,95+0,3*2)*3,95 6,123
VV A_A391740
VV (0,75+0,45)*3,95 4,740
VV A_A191060
VV (0,3+0,6)*3,95 3,555
VV Mezisoučet 38,751
VV D.1.01.1-102, D.1.01.1-201
VV 1PP
VV A_A191360 / A_A191410
VV ((2,675+1,2)*3,95-0,9*2)*2 27,013
VV A_A391420 / A_A391430
VV 3,65*3,95*2 28,835
VV A_A391550 / A_A391480
VV 0,75*3,95*2 5,925
VV Mezisoučet 61,773
VV Součet 218,882

13 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně

m2 218,882 314,00 68 728,95 CS ÚRS 2020 01

14 K 611315412
Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v 
rozsahu plochy do 30%

m2 1 429,860 261,00 373 193,46 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.01.1-102, D.1.01.1-201
VV 1PP
VV A_A191060
VV 17,26 17,260
VV A_A191070
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 81,2 81,200
VV A_A191110
VV 8,1 8,100
VV A_A191190
VV 2,15 2,150
VV A_A191190
VV 28,66 28,660
VV A_A191200
VV 1,53 1,530
VV A_A191210
VV 1,54 1,540
VV A_A191220
VV 1,68 1,680
VV A_A191230
VV 2,13 2,130
VV A_A191230
VV 28,39 28,390
VV A_A191240
VV 1,57 1,570
VV A_A191250
VV 1,54 1,540
VV A_A191260
VV 1,68 1,680
VV A_A191270
VV 12,54 12,540
VV A_A191270
VV 15,31 15,310
VV A_A191290
VV 1,62 1,620
VV A_A191310
VV 5,12 5,120
VV A_A191310
VV 23,15 23,150
VV A_A191340
VV 52,04 52,040
VV A_A191340
VV 43,64 43,640
VV A_A191360
VV 8,53 8,530
VV A_A191370
VV 9,55 9,550
VV A_A191370
VV 30,43 30,430
VV A_A191380
VV 2,23 2,230
VV A_A191390
VV 1,44 1,440
VV A_A191410
VV 2,35 2,350
VV A_A191410
VV 20,88 20,880
VV A_A191420
VV 1,5 1,500
VV A_A191430
VV 1,43 1,430
VV A_A191440
VV 2,47 2,470
VV A_A191440
VV 28,47 28,470
VV A_A191450
VV 1,54 1,540
VV A_A191460
VV 1,54 1,540
VV A_A191470
VV 1,87 1,870
VV A_A191480
VV 2,55 2,550
VV A_A191480
VV 28,31 28,310
VV A_A191490
VV 1,53 1,530
VV A_A191500
VV 1,54 1,540
VV A_A191510
VV 50,09 50,090
VV A_A191600
VV 1,27 1,270
VV A_A191610
VV 1,51 1,510
VV A_A191620
VV 8,08 8,080
VV A_A191630
VV 22,62 22,620
VV A_A191640
VV 29,51 29,510
VV A_A191640
VV 62,79 62,790
VV A_A191650
VV 4,69 4,690
VV A_A191650
VV 34,78 34,780
VV A_A191660
VV 3,72 3,720
VV A_A191660
VV 8,46 8,460
VV A_A191670
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 5,52 5,520
VV A_A191670
VV 5,79 5,790
VV A_A191680
VV 32,7 32,700
VV A_A191690
VV 11 11,000
VV A_A191700
VV 28,76 28,760
VV A_A191710
VV 4,09 4,090
VV A_A191720
VV 2,13 2,130
VV A_A191730
VV 1,87 1,870
VV A_A191750
VV 1,87 1,870
VV A_A191760
VV 2,13 2,130
VV A_A191770
VV 22,86 22,860
VV D192030
VV 5,75 5,750
VV A_A391220
VV 110,34 110,340
VV A_A391250
VV 14,1 14,100
VV A_A391251
VV 8,82 8,820
VV A_A391270
VV 5,91 5,910
VV A_A391280
VV 24,43 24,430
VV A_A391290
VV 16,14 16,140
VV A_A391310
VV 28,02 28,020
VV A_A391312
VV 8,99 8,990
VV A_A391420
VV 3,38 3,380
VV A_A391420
VV 27,24 27,240
VV A_A391430
VV 14,81 14,810
VV A_A391430
VV 16,76 16,760
VV A_A391480
VV 21,54 21,540
VV A_A391481
VV 46,48 46,480
VV A_A391482
VV 10,16 10,160
VV A_A391520
VV 27,21 27,210
VV A_A391550
VV 13,32 13,320
VV A_A391560
VV 28,85 28,850
VV A_A391580
VV 30,25 30,250
VV A_A391590
VV 20,89 20,890
VV A_A391740
VV 56,55 56,550
VV A_A391740
VV 7,4 7,400
VV čekárna
VV 57,27 57,270
VV Součet 1 429,860

15 K 611142001
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 92,300 274,00 25 290,20 CS ÚRS 2020 01

16 K 611341131
Potažení vnitřních rovných stropů sádrovým štukem 
tloušťky do 3 mm

m2 92,300 200,00 18 460,00 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.01.1-102, D.1.01.1-201
VV 1PP
VV A_A191640
VV 92,3 92,300
VV Součet 92,300

17 K 612325412
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy do 30%

m2 3 989,613 194,00 773 984,92 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.01.1-102, D.1.01.1-201
VV A_A191060
VV 20*3,7 74,000
VV -0,8*2 -1,600
VV A_A191070
VV (66,75-2,4)*3,7 238,095
VV -2,35*2,2-0,9*2-0,7*2*9-1,1*2*4-1,2*2-0,8*2 -32,370
VV A_A191110
VV 11,7*3,7 43,290
VV -0,8*2 -1,600
VV -0,8*1,1 -0,880
VV A_A191190
VV (5,88-1,59)*3,7 15,873
VV -0,7*2-1,1*2 -3,600
VV A_A191190
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (28,656-1,59)*3,7 100,144
VV -0,9*2-0,7*2*2 -4,600
VV -0,8*1 -0,800
VV A_A191200
VV 5,09*3,7 18,833
VV -0,7*2*2 -2,800
VV A_A191210
VV 5,11*3,7 18,907
VV -0,7*2*2 -2,800
VV A_A191220
VV 5,35*3,7 19,795
VV -0,7*2 -1,400
VV A_A191230
VV 5,85*3,7 21,645
VV -0,7*2-1,1*2 -3,600
VV A_A191230
VV (21,75-1,575)*3,7 74,648
VV -0,9*2-0,7*2 -3,200
VV -0,75*1 -0,750
VV A_A191240
VV 5,16*3,7 19,092
VV -0,7*2*2 -2,800
VV A_A191250
VV 5,11*3,7 18,907
VV -0,7*2*2 -2,800
VV A_A191260
VV 5,35*3,7 19,795
VV -0,7*2*2 -2,800
VV A_A191290
VV (25,5-5,775-0,85-0,15)*3,7 69,283
VV -1,1*2 -2,200
VV A_A191340
VV (77,58-3,9+77,58-2,4-1,245)*3,7 546,176
VV -0,7*2*2-0,9*2-7,44*2,8-0,8*2*2-0,9*2-1,6*2,6 -34,592
VV A_A191340
VV (33,295-3,9-2,4-1,245)*3,7 95,275
VV -0,9*2*5 -9,000
VV -1,45*1*2-0,8*1-0,75*1 -4,450
VV A_A191360
VV 11,73*3,7 43,401
VV -0,9*2-0,8*2 -3,400
VV -1,38*1 -1,380
VV A_A191370
VV (13,031-1,515-1,62-1,72)*3,7 30,251
VV -1,1*2 -2,200
VV A_A191370
VV (25,765-1,515-1,62-1,72)*3,7 77,367
VV -0,7*2*2 -2,800
VV A_A191380
VV 6,5*3,7 24,050
VV -0,7*2*2 -2,800
VV A_A191390
VV 4,95*3,7 18,315
VV -0,7*2*2 -2,800
VV A_A191410
VV (6,47-1,885)*3,7 16,965
VV -1,1*2 -2,200
VV A_A191410
VV (21,875-1,885)*3,7 73,963
VV -0,9*2-0,7*2*2 -4,600
VV A_A191420
VV 5,03*3,7 18,611
VV -0,7*2*2 -2,800
VV A_A191430
VV 4,91*3,7 18,167
VV -0,7*2*2 -2,800
VV A_A191440
VV (6,49-1,895)*3,7 17,002
VV -1,1*2 -2,200
VV A_A191440
VV (21,91-1,895)*3,7 74,056
VV -0,9*2-0,7*2*2 -4,600
VV -1,45*1 -1,450
VV A_A191450
VV 5,11*3,7 18,907
VV -0,7*2*2 -2,800
VV A_A191460
VV 5,11*3,7 18,907
VV -0,7*2*2 -2,800
VV A_A191470
VV 6,1*3,7 22,570
VV -0,7*2*2 -2,800
VV A_A191480
VV (6,48-1,89)*3,7 16,983
VV -1,1*2 -2,200
VV A_A191480
VV (22,072-1,89)*3,7 74,673
VV -0,7*2*2-0,9*2 -4,600
VV -1,45*1 -1,450
VV A_A191490
VV 5,09*3,7 18,833
VV -0,7*2*2 -2,800
VV A_A191500
VV 5,11*3,7 18,907
VV -0,7*2*2 -2,800
VV A_A191510
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VV (52,5-2,05)*3,7 186,665
VV -0,8*2-0,7*2*10-1,1*2*4-1,2*2*2-0,9*2 -31,000
VV A_A191770
VV (25,39+0,6*2*2+0,2*2*2)*3,7 105,783
VV -7,44*2,6 -19,344
VV D192030
VV 9,6*3,7 35,520
VV -0,9*2-1,2*2 -4,200
VV A_A391220
VV (93,95-2,05-2,75)*3,7 329,855
VV -1,6*2,6*2-2*2,2-0,9*2*7-1,2*2*2-1,1*2-0,7*2 -33,720
VV A_A391270
VV 10,1*3,7 37,370
VV -0,9*2*
VV A_A391280
VV 19,775*3,7 73,168
VV -0,9*2 -1,800
VV A_A391290
VV 17,2*3,7 63,640
VV -0,9*2 -1,800
VV A_A391420
VV (8,03-1,2-2,5)*3,7 16,021
VV A_A391420
VV (22,7-1,2-2,5)*3,7 70,300
VV -0,9*2 -1,800
VV A_A391480
VV 27,85*3,7 103,045
VV -5,6*2,6-4,55*2,6-1,8*2,6*2-6,9*2,6 -53,690
VV A_A391481
VV 42,935*3,7 158,860
VV -1,6*2,6*2-0,9*2*7-0,8*2*2 -24,120
VV A_A391482
VV 15,05*3,7 55,685
VV -1,6*2,6*2-0,9*2 -10,120
VV A_A391520
VV 21,042*3,7 77,855
VV -4,55*2,6 -11,830
VV A_A391560
VV 21,5*3,7 79,550
VV -5,175*2,6 -13,455
VV A_A391580
VV 22*3,7 81,400
VV -0,9*2 -1,800
VV A_A391590
VV 18,6*3,7 68,820
VV -0,9*2 -1,800
VV A_A391740
VV (43,2-12,205-3,075-2,4)*3,7 94,424
VV -1,6*2,6-0,8*2-2,2*2,2 -10,600
VV A_A391740
VV 5,8*3,7 21,460
VV -0,8*2,6 -2,080
VV -5,25*1,5 -7,875
VV čekárna
VV (34,8-12,205)*3,7 83,602
VV mstnosti A_A191600 až A-A191770
VV 143*3,3 471,900
VV A_A191270
VV (7,125+2,875)*3,3 33,000
VV A_A319310 a A_A391312
VV 24,5*3,3 80,850
VV A_A391250 a A_A391251
VV 22,7*3,3-0,9*2 73,110
VV Součet 3 989,613

18 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 3 989,613 234,00 933 569,44 CS ÚRS 2020 01

19 K 612341131
Potažení vnitřních stěn sádrovým štukem tloušťky do 3 
mm

m2 3 989,613 159,00 634 348,47 CS ÚRS 2020 01

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 529 179,27

20 K 631342332
Cementová litá pěna tl do 240 mm s polystyrenem 
objemové hmotnosti 400 kg/m3

m3 83,531 2 870,00 239 733,97 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.01.1-102, D.1.01.1-002 
VV 1PP
VV Skladba E2
VV A_A191640
VV 62,79*0,185 11,616
VV Mezisoučet 11,616
VV Skladba D2
VV A_A191670
VV 5,79*0,185 1,071
VV Mezisoučet 1,071
VV Skladba A2
VV A_A391420
VV 27,24*0,185 5,039
VV A_A391740
VV 7,4*0,185 1,369
VV Skladba B2
VV A_A191190
VV 28,66*0,185 5,302
VV A_A191230
VV 28,39*0,185 5,252
VV A_A191270
VV 15,31*0,185 2,832
VV A_A191310
VV 23,15*0,185 4,283
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VV A_A191340
VV 43,64*0,185 8,073
VV A_A191360
VV 8,53*0,185 1,578
VV A_A191370
VV 30,43*0,185 5,630
VV A_A191410
VV 20,88*0,185 3,863
VV A_A191480
VV 28,31*0,185 5,237
VV A_A191650
VV 34,78*0,185 6,434
VV A_A191660
VV 8,46*0,185 1,565
VV Mezisoučet 56,457
VV Skladba C2
VV A_A191110
VV 8,1*0,185 1,499
VV A_A191440
VV 28,47*0,185 5,267
VV A_A391280
VV 24,43*0,185 4,520
VV A_A391430
VV 16,76*0,185 3,101
VV Mezisoučet 14,387
VV Součet 83,531

21 K 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 XC1

m3 27,092 3 740,00 101 324,08 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.01.1-102, D.1.01.1-002 
VV 1PP
VV Skladba E2
VV A_A191640
VV 62,79*0,06 3,767
VV Mezisoučet 3,767
VV Skladba D2
VV A_A191670
VV 5,79*0,06 0,347
VV Mezisoučet 0,347
VV Skladba A2
VV A_A391420
VV 27,24*0,06 1,634
VV A_A391740
VV 7,4*0,06 0,444
VV Skladba B2
VV A_A191190
VV 28,66*0,06 1,720
VV A_A191230
VV 28,39*0,06 1,703
VV A_A191270
VV 15,31*0,06 0,919
VV A_A191310
VV 23,15*0,06 1,389
VV A_A191340
VV 43,64*0,06 2,618
VV A_A191360
VV 8,53*0,06 0,512
VV A_A191370
VV 30,43*0,06 1,826
VV A_A191410
VV 20,88*0,06 1,253
VV A_A191480
VV 28,31*0,06 1,699
VV A_A191650
VV 34,78*0,06 2,087
VV A_A191660
VV 8,46*0,06 0,508
VV Mezisoučet 18,312
VV Skladba C2
VV A_A191110
VV 8,1*0,06 0,486
VV A_A191440
VV 28,47*0,06 1,708
VV A_A391280
VV 24,43*0,06 1,466
VV A_A391430
VV 16,76*0,06 1,006
VV Mezisoučet 4,666
VV Součet 27,092

22 K 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 27,092 285,00 7 721,22 CS ÚRS 2020 01

23 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,048 30 000,00 31 440,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.01.1-102, D.1.01.1-002 
VV 1PP
VV Skladba E2
VV A_A191640
VV 62,79*11,88/6000*1,1 0,137
VV Mezisoučet 0,137
VV Skladba D2
VV A_A191670
VV 5,79*11,88/6000*1,1 0,013
VV Mezisoučet 0,013
VV Skladba A2
VV A_A391420
VV 27,24*11,88/6000*1,1 0,059
VV A_A391740
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VV 7,4*11,88/6000*1,1 0,016
VV Skladba B2
VV A_A191190
VV 28,66*11,88/6000*1,1 0,062
VV A_A191230
VV 28,39*11,88/6000*1,1 0,062
VV A_A191270
VV 15,31*11,88/6000*1,1 0,033
VV A_A191310
VV 23,15*11,88/6000*1,1 0,050
VV A_A191340
VV 43,64*11,88/6000*1,1 0,095
VV A_A191360
VV 8,53*11,88/6000*1,1 0,019
VV A_A191370
VV 30,43*11,88/6000*1,1 0,066
VV A_A191410
VV 20,88*11,88/6000*1,1 0,045
VV A_A191480
VV 28,31*11,88/6000*1,1 0,062
VV A_A191650
VV 34,78*11,88/6000*1,1 0,076
VV A_A191660
VV 8,46*11,88/6000*1,1 0,018
VV Mezisoučet 0,663
VV Skladba C2
VV A_A191110
VV 8,1*11,88/6000*1,1 0,018
VV A_A191440
VV 28,47*11,88/6000*1,1 0,062
VV A_A391280
VV 24,43*11,88/6000*1,1 0,053
VV A_A391430
VV 16,76*11,88/6000*1,1 0,037
VV Mezisoučet 0,170
VV D.1.01.1-701
VV Výztuž pod technologií
VV 0,84*2,4*18,48/6000*2 0,012
VV 1,75*1,08*18,48/6000*2 0,012
VV 0,8*0,6*18,48/6000*2 0,003
VV 0,85*0,9*18,48/6000*2 0,005
VV 1,25*0,9*18,48/6000*2 0,007
VV 4,5*0,7*18,48/6000*2 0,019
VV 1,25*0,9*18,48/6000*2 0,007
VV Mezisoučet 0,065
VV Součet 1,048

24 K 6313X1
D+M opravu stávajících betonových podlah do plochy 
1m2, tl. do 2cm, vč. prořezání, odbourání, penetrace, 
pomocných prací, doplňků, dle PD

soubor 133,000 1 120,00 148 960,00

VV Prořezání, odstranění části a zapravení 
VV 133 133,000
VV Součet 133,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 370 176,09

25 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 1 490,979 48,10 71 716,09 CS ÚRS 2020 01

VV 1PP
VV A_A191060
VV 17,26 17,260
VV A_A191070
VV 81,2 81,200
VV A_A191110
VV 8,1 8,100
VV A_A191190
VV 2,15 2,150
VV A_A191190
VV 28,66 28,660
VV A_A191200
VV 1,53 1,530
VV A_A191210
VV 1,54 1,540
VV A_A191220
VV 1,68 1,680
VV A_A191230
VV 2,13 2,130
VV A_A191230
VV 28,39 28,390
VV A_A191240
VV 1,57 1,570
VV A_A191250
VV 1,54 1,540
VV A_A191260
VV 1,68 1,680
VV A_A191270
VV 12,54 12,540
VV A_A191270
VV 15,31 15,310
VV A_A191290
VV 1,62 1,620
VV A_A191310
VV 5,12 5,120
VV A_A191310
VV 23,15 23,150
VV A_A191340
VV 52,04 52,040
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VV A_A191340
VV 43,64 43,640
VV A_A191360
VV 8,53 8,530
VV A_A191370
VV 9,55 9,550
VV A_A191370
VV 30,43 30,430
VV A_A191380
VV 2,23 2,230
VV A_A191390
VV 1,44 1,440
VV A_A191410
VV 2,35 2,350
VV A_A191410
VV 20,88 20,880
VV A_A191420
VV 1,5 1,500
VV A_A191430
VV 1,43 1,430
VV A_A191440
VV 2,47 2,470
VV A_A191440
VV 28,47 28,470
VV A_A191450
VV 1,54 1,540
VV A_A191460
VV 1,54 1,540
VV A_A191470
VV 1,87 1,870
VV A_A191480
VV 2,55 2,550
VV A_A191480
VV 28,31 28,310
VV A_A191490
VV 1,53 1,530
VV A_A191500
VV 1,54 1,540
VV A_A191510
VV 50,09 50,090
VV A_A191600
VV 1,27 1,270
VV A_A191610
VV 1,51 1,510
VV A_A191620
VV 8,08 8,080
VV A_A191630
VV 22,62 22,620
VV A_A191640
VV 29,51 29,510
VV A_A191640
VV 62,79 62,790
VV A_A191650
VV 4,69 4,690
VV A_A191650
VV 34,78 34,780
VV A_A191660
VV 3,72 3,720
VV A_A191660
VV 8,46 8,460
VV A_A191670
VV 5,52 5,520
VV A_A191670
VV 5,79 5,790
VV A_A191680
VV 32,7 32,700
VV A_A191690
VV 11 11,000
VV A_A191700
VV 28,76 28,760
VV A_A191710
VV 4,09 4,090
VV A_A191720
VV 2,13 2,130
VV A_A191730
VV 1,87 1,870
VV A_A191750
VV 1,87 1,870
VV A_A191760
VV 2,13 2,130
VV A_A191770
VV 22,86 22,860
VV D192030
VV 5,75 5,750
VV A_A391220
VV 110,34 110,340
VV A_A391250
VV 14,1 14,100
VV A_A391251
VV 8,82 8,820
VV A_A391270
VV 5,91 5,910
VV A_A391280
VV 24,43 24,430
VV A_A391290
VV 16,14 16,140
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VV A_A391310
VV 28,02 28,020
VV A_A391312
VV 8,99 8,990
VV A_A391420
VV 3,38 3,380
VV A_A391420
VV 27,24 27,240
VV A_A391430
VV 14,81 14,810
VV A_A391430
VV 16,76 16,760
VV A_A391480
VV 21,54 21,540
VV A_A391481
VV 46,48 46,480
VV A_A391482
VV 10,16 10,160
VV A_A391520
VV 27,21 27,210
VV A_A391550
VV 13,32 13,320
VV A_A391560
VV 28,85 28,850
VV A_A391580
VV 30,25 30,250
VV A_A391590
VV 20,89 20,890
VV A_A391740
VV 56,55 56,550
VV A_A391740
VV 7,4 7,400
VV čekárna
VV 57,27 57,270
VV 2PP
VV 20 20,000
VV 1NP
VV 4,525*2,55 11,539
VV 2NP
VV 4,525*2,55 11,539
VV 3NP
VV 7,075*2,55 18,041
VV Součet 1 490,979

26 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 1 600,000 108,00 172 800,00 CS ÚRS 2020 01

28 K 612325111
Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky 
do 150 mm

m2 7,500 776,00 5 820,00 CS ÚRS 2020 01

VV drážky pro MED plyny
VV 150*0,05 7,500
VV Součet 7,500

29 K 994-1 D+M hasící přístroj s hasící schopností 21A, dle PBŘ soubor 12,000 900,00 10 800,00

30 K 994-T D+M Výstražné a bezpečnostní tabulky dle PBŘ kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

31 K 994-X2D
D+M Protipožární expandující pěna o obsahu 300ml 
dle PBŘ, certifikovaný systém

soubor 30,000 1 004,00 30 120,00

32 K 994-X3
D+M Protipožární vložky ve tvaru sáčků ze směsi 
interního plniva a zpěnitelného grafitu dle PBŘ, 
certifikovaný systém

soubor 192,000 385,00 73 920,00

D 998 Přesun hmot 872 831,52
33 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 606,133 1 440,00 872 831,52 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 10 909 727,84

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 17 672,78

34 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

m2 48,000 21,10 1 012,80 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.01.1-103
VV 12*4 48,000
VV Součet 48,000

35 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,017 50 300,00 855,10 CS ÚRS 2020 01
VV 48*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,017

36 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 48,000 113,00 5 424,00 CS ÚRS 2020 01

37 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 
s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 57,600 171,00 9 849,60 CS ÚRS 2020 01

VV 48*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 57,600

38 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 12 m

t 0,341 1 010,00 344,41 CS ÚRS 2020 01

39 K 998711181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,341 548,00 186,87 CS ÚRS 2020 01

D 712 Povlakové krytiny 10 000,00

40 K 712X001
Demontáž a zpětné zapravení kompletní skladby 
střešní krytiny pro osazení konstrukce VZT, 
1000x1000mm, dle PD (D1.01.1-107)

soubor 4,000 2 500,00 10 000,00

D 713 Izolace tepelné 5 000,00

41 K 7131009X1
Zpětná montáž a doplnění stropní izolace, vč. 
pomocných prací, doplňků, dodávky, dle PD (D.1.01.1-
101)

m2 10,000 500,00 5 000,00
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D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 4 600,00

43 K 727121109
Protipožární manžeta D 160 mm z jedné strany dělící 
konstrukce požární odolnost EI 90

kus 4,000 1 150,00 4 600,00 CS ÚRS 2020 01

VV Ochrana potrubí poštou, vč. zapravení
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

D 751 Vzduchotechnika 1 400,00

44 K 751X001
Demontáž a zpětná montáž VZT mřížky, vč. 
pomocných prací, dle PD (D.1.01.1-102, D.1.01.1-103, 
D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106)

soubor 4,000 350,00 1 400,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 2 272 280,02

45 K 76309108RA1
Vyztužení SDK příček pro zavěšení madel, sedátek, 
žebříku apod. v systému SDK kce vč. dodávky dle 
pozn. A1

m 60,000 271,00 16 260,00

46 K 76309108RA2
Vyztužení SDK příček pro zavěšení horních skříněk, 
pracovních linek a ramp v systému SDK kce, vč. 
dodávky dle pozn. A2

m 100,000 200,00 20 000,00

47 K 76309108RA3
Zesílení SDK příček okolo otvorů - zesílení nadpraží, 
ostění a parapetů vč. dodávky kce dle pozn. A3

soubor 40,000 428,00 17 120,00

48 K 763111441
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 
2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 56 dB

m2 85,140 941,00 80 116,74 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.01.1-102, D.1.01.1-201
VV 1PP
VV A_A191690 / A_A191710
VV 2,5*3,95 9,875
VV -0,7*2 -1,400
VV A_A191710 / A_A191750, A_A191730
VV 2,5*3,95 9,875
VV A_A191750, A_A191730 / A_A191760, A_A191720
VV 2,35*3,95 9,283
VV -0,7*2*2 -2,800
VV A_A191770 / A_A191760, A_A191720
VV 2,35*3,95 9,283
VV -0,7*2*2 -2,800
VV A_A191770
VV 1,2*3,95 4,740
VV A_A191610, A_A191600 / A_A191630
VV (1,1+2,6+1)*3,95 18,565
VV -0,7*2*2 -2,800
VV A_A191650
VV 2,25*3,95 8,888
VV A_A391310 / A_A391312
VV (3,2+2,985)*3,95 24,431
VV Součet 85,140

49 K 763111458
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2x 
akustická 12,5 s izolací EI 90 Rw do 57 dB

m2 21,923 1 002,00 21 966,85 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.01.1-102, D.1.01.1-201
VV A_A191310
VV (2,45+0,85+2,25)*3,95 21,923
VV Součet 21,923

50 K 763111447
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 
2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB

m2 351,779 1 017,00 357 759,24 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.01.1-102, D.1.01.1-201
VV 1PP
VV D192030 / A_A191680
VV 2,3*3,95 9,085
VV -0,9*2 -1,800
VV A_A191680 / A_A191670
VV 1,08*3,95 4,266
VV A-A191620 / A_A191630, A_A191610
VV (4,05+0,65)*3,95 18,565
VV A_A191650 / A_A191700
VV 2,44*3,95 9,638
VV -0,8*2 -1,600
VV A_A191690 / A_A191700
VV 2,44*3,95 9,638
VV A_A191650 / A_A191700, A_A191620, A_A191630
VV 10,45*3,95 41,278
VV -1,2*2,05-0,9*2,05-1,8*1,05 -6,195
VV A_A191700 / A_A191690
VV 2,845*3,95 11,238
VV -0,8*2 -1,600
VV A_A191620 / A_A191700, A_A191690
VV 4,05*3,95 15,998
VV -0,8*2 -1,600
VV A_A191690 / A_A191510
VV 2,4*3,95 9,480
VV -0,8*2 -1,600
VV A_A191750, A_A191760 / A_A191730, A_A191720
VV 3,96*3,95 15,642
VV A_A191340 / A_A191070
VV 2,35*3,95 9,283
VV -0,9*2 -1,800
VV A_A191340 / A_A191270, A_A191310
VV 8,55*3,95 33,773
VV -0,8*2*2 -3,200
VV A_A191270 / A_A191310
VV 7,125*3,95 28,144
VV A-A191310 / A_A391740
VV 4,125*3,95 16,294
VV A_A191340 , A-A191310 / A_A391740
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VV (9,85+0,775)*3,95 41,969
VV -1,6*2,6-0,8*2,6-5,25*1,5 -14,115
VV A_A191060 / A_A391680
VV 7,3*3,95 28,835
VV A_A391740 / A_A391680
VV 2,75*3,95 10,863
VV -2,416*2,28 -5,508
VV A_A191670, A_A191660 / A_A191650
VV 5*3,95 19,750
VV A_A191670 / A_A191660
VV 4,87*3,95 19,237
VV A_A391430 / A_A391520
VV 4,9*3,95 19,355
VV A_A391250 / A_A391251
VV (3,725+0,95)*3,95 18,466
VV Součet 351,779

51 K 763112353
SDK příčka mezibytová tl 205 mm zdvojený profil 
CW+UW 75 desky 2x akustická 12,5 s dvojitou izolací 
EI 90 Rw do 70 dB

m2 75,129 1 235,00 92 784,32 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.01.1-102, D.1.01.1-201
VV 1PP
VV A_A191660, A_A191650, A_A191630 / A_A191640
VV (7,6+0,805+2,305+2,405+5,905)*3,95 75,129
VV Součet 75,129

52 K 763113337
SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil 
CW+UW 75 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 
54 dB

m2 30,711 1 211,00 37 191,02 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.01.1-102, D.1.01.1-201
VV 1PP
VV A_A191670
VV 1,08*3,95 4,266
VV A_A191710
VV 0,895*3,95 3,535
VV A_A191750
VV 1,1*3,95 4,345
VV A_A191730
VV 1,1*3,95 4,345
VV A_A191610
VV (1,5+0,5)*3,95 7,900
VV A_A191310
VV 1,6*3,95 6,320
VV Součet 30,711

53 K 763121465
SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 
desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 45

m2 126,934 703,00 89 234,60 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.01.1-102, D.1.01.1-201
VV 1PP
VV A_A191520
VV 2,55*3,95 10,073
VV A_A391740
VV (0,2+0,5+0,2)*3,95 3,555
VV A_A391680
VV (0,35+0,25)*3,95 2,370
VV A_A391560
VV (0,34+0,4*2)*3,95*2+(0,4+0,15)*3,95 11,179
VV A_A391420
VV 1,7*3,95 6,715
VV A_A391520
VV (1,05+0,29)*3,95 5,293
VV A_A391580
VV (0,375+0,275)*3,95 2,568
VV A_A191480
VV (0,24+1)*3,95 4,898
VV A_A191440
VV (0,225+1)*3,95 4,839
VV Mezisoučet 51,490
VV D.1.01.1-102
VV 2PP
VV 2,55*4 10,200
VV D.1.01.1-104
VV 1NP
VV 2,55*4,1 10,455
VV D.1.01.1-105
VV 2NP
VV 2,55*4,2 10,710
VV D.1.01.1-106
VV 3NP
VV 2,55*4,15 10,583
VV Mezisoučet 41,948
VV D.1.01.1-902, D.1.01.1-903
VV A_A191700 a A_A191770 
VV (1,8+3,18+1,9+1,6)*3,95 33,496
VV Mezisoučet 33,496
VV Součet 126,934

54 K 7631217X1 Příplatek k SDK stěně za olověnou vložku Pb 2,5mm m2 144,500 3 373,00 487 398,50
VV D.1.01.1-102, D.1.01.1-201
VV A_A191650
VV 39*3,95 154,050
VV -0,9*2*2-0,8*2-1,2*2,05 -7,660
VV -1,8*1,05 -1,890
VV Součet 144,500

55 K 7631314X2
Demontáž a montáž SDK podhled deska + instalační 
kastlík, vč. dodávky, dle PD (D1.01.1-106)

m2 14,500 542,00 7 859,00

VV D.1.01.1-106
VV 3NP
VV 14,5 14,500
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VV Součet 14,500

56 K 763131432
SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD REI 90

m2 89,330 556,00 49 667,48 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.01.1-401
VV 1PP
VV A_A191070
VV 7,8 7,800
VV A_A191200
VV 1,4 1,400
VV A_A191210
VV 1,42 1,420
VV A_A191220
VV 1,56 1,560
VV A_A191240
VV 1,45 1,450
VV A_A191250
VV 1,42 1,420
VV A_A191260
VV 1,56 1,560
VV A_A191290
VV 1,5 1,500
VV A_A191380
VV 2,11 2,110
VV A_A191390
VV 1,32 1,320
VV A_A191420
VV 1,4 1,400
VV A_A191430
VV 1,33 1,330
VV A_A191450
VV 1,42 1,420
VV A_A191460
VV 1,42 1,420
VV A_A191470
VV 1,62 1,620
VV A_A191490
VV 1,4 1,400
VV A_A191500
VV 1,42 1,420
VV A_A191600
VV 1,2 1,200
VV A_A191610
VV 1,44 1,440
VV A_A191650
VV 1,67 1,670
VV A_A191700
VV 5,9 5,900
VV A_A191720
VV 1,99 1,990
VV A_A191730
VV 1,87 1,870
VV A_A191750
VV 1,87 1,870
VV A_A191760
VV 1,99 1,990
VV A_A191770
VV 7,25 7,250
VV A_A391250
VV 2,26 2,260
VV A_A391251
VV 1,89 1,890
VV A_A391280
VV 1,88 1,880
VV A_A391290
VV 1,39 1,390
VV A_A391310
VV 1,88 1,880
VV A_A391420
VV 18,02 18,020
VV A_A391550
VV 0,9 0,900
VV A_A391560
VV 1,75 1,750
VV A_A391590
VV 1,43 1,430
VV A_A191520
VV 1,2 1,200
VV Součet 89,330

57 K 7631314x4
SDK podhled desky 1xDFH2 15 bez izolace 
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD, vč. dodávky

m2 4,230 589,00 2 491,47

VV D.1.01.1-401
VV 1PP
VV A_A191710
VV 4,23 4,230
VV Součet 4,230

58 K 763131712 SDK podhled napojení na jiný druh podhledu m 99,210 79,00 7 837,59 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.01.1-401
VV 1PP
VV A_A191070
VV 5,325+2,4+4,2+4,2+1,2+1,2 18,525
VV A_A191700
VV 2,4 2,400
VV A_A391250
VV 3,415+3,5 6,915
VV A_A391251
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VV 3,69 3,690
VV A_A391280
VV 4,93 4,930
VV A_A391290
VV 3,63 3,630
VV A_A391310
VV 4,93 4,930
VV A_A391420
VV 4,2*2+3*2 14,400
VV A_A391550
VV 2,33 2,330
VV A_A391560
VV 4,86 4,860
VV A_A391590
VV 3,8 3,800
VV A_A391740
VV (4*2,4)*3 28,800
VV Součet 99,210

59 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 92,360 22,00 2 031,92 CS ÚRS 2020 01

60 K 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 31,840 163,00 5 189,92 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.01.1-401
VV 1PP
VV sdk čela
VV A_A391740
VV 12,14 12,140
VV A_A191650
VV (1,42+1,165) 2,585
VV A_A191700
VV 7,44 7,440
VV A_A191770
VV 7,44 7,440
VV A_A191520
VV 1,335+0,9 2,235
VV Součet 31,840

61 K 763131761
Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 
jednotlivě

m2 49,160 43,00 2 113,88 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.01.1-401
VV 1PP
VV A_A191200
VV 1,4 1,400
VV A_A191210
VV 1,42 1,420
VV A_A191220
VV 1,56 1,560
VV A_A191240
VV 1,45 1,450
VV A_A191250
VV 1,42 1,420
VV A_A191260
VV 1,56 1,560
VV A_A191290
VV 1,5 1,500
VV A_A191380
VV 2,11 2,110
VV A_A191390
VV 1,32 1,320
VV A_A191420
VV 1,4 1,400
VV A_A191430
VV 1,33 1,330
VV A_A191450
VV 1,42 1,420
VV A_A191460
VV 1,42 1,420
VV A_A191470
VV 1,62 1,620
VV A_A191490
VV 1,4 1,400
VV A_A191500
VV 1,42 1,420
VV A_A191600
VV 1,2 1,200
VV A_A191610
VV 1,44 1,440
VV A_A191650
VV 1,67 1,670
VV A_A191720
VV 1,99 1,990
VV A_A191730
VV 1,87 1,870
VV A_A191750
VV 1,87 1,870
VV A_A191760
VV 1,99 1,990
VV A_A391250
VV 2,26 2,260
VV A_A391251
VV 1,89 1,890
VV A_A391280
VV 1,88 1,880
VV A_A391290
VV 1,39 1,390
VV A_A391310
VV 1,88 1,880
VV A_A391550
VV 0,9 0,900

Strana 18 z 192



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A_A391560
VV 1,75 1,750
VV A_A391590
VV 1,43 1,430
VV Součet 49,160

62 K 763131765
Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 
do 1,0 m

m2 13,380 35,00 468,30 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.01.1-401
VV 1PP
VV A_A391250
VV 2,26 2,260
VV A_A391251
VV 1,89 1,890
VV A_A391280
VV 1,88 1,880
VV A_A391290
VV 1,39 1,390
VV A_A391310
VV 1,88 1,880
VV A_A391550
VV 0,9 0,900
VV A_A391560
VV 1,75 1,750
VV A_A391590
VV 1,43 1,430
VV Součet 13,380

63 K 763131766
Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,0 
do 1,5 m

m2 35,780 61,00 2 182,58 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.01.1-401
VV 1PP
VV A_A191200
VV 1,4 1,400
VV A_A191210
VV 1,42 1,420
VV A_A191220
VV 1,56 1,560
VV A_A191240
VV 1,45 1,450
VV A_A191250
VV 1,42 1,420
VV A_A191260
VV 1,56 1,560
VV A_A191290
VV 1,5 1,500
VV A_A191380
VV 2,11 2,110
VV A_A191390
VV 1,32 1,320
VV A_A191420
VV 1,4 1,400
VV A_A191430
VV 1,33 1,330
VV A_A191450
VV 1,42 1,420
VV A_A191460
VV 1,42 1,420
VV A_A191470
VV 1,62 1,620
VV A_A191490
VV 1,4 1,400
VV A_A191500
VV 1,42 1,420
VV A_A191600
VV 1,2 1,200
VV A_A191610
VV 1,44 1,440
VV A_A191650
VV 1,67 1,670
VV A_A191720
VV 1,99 1,990
VV A_A191730
VV 1,87 1,870
VV A_A191750
VV 1,87 1,870
VV A_A191760
VV 1,99 1,990
VV Součet 35,780

64 K 7631645X2
D+M SDK kastlik v m A-A391740, dle PD (specifikace 
D.01.1-701)

m 7,350 523,00 3 844,05

VV D.1.01.1-401
VV 1PP
VV A_A391740
VV 7,35 7,350
VV Součet 7,350

65 K 7631645X3
D+M SDK kastlik v m 3.5, dle PD (specifikace D.01.1-
106)

m 7,050 546,00 3 849,30

VV D.1.01.1-106
VV 3NP
VV 7,05 7,050
VV Součet 7,050

66 K 763431001
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 
vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt

m2 800,700 323,00 258 626,10 CS ÚRS 2020 01

VV D1.01.1-401
VV 1PP
VV KAZETA 1
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VV A_A191060
VV 17,21 17,210
VV A_A191110
VV 8,1 8,100
VV A_A191190
VV 30,8 30,800
VV A_A191230
VV 30,59 30,590
VV A_A191270
VV 27,87 27,870
VV A_A191340
VV 90,05 90,050
VV A_A191360
VV 8,53 8,530
VV A_A191370
VV 39,72 39,720
VV A_A191410
VV 23,25 23,250
VV A_A191440
VV 30,85 30,850
VV A_A191480
VV 30,95 30,950
VV A_A191620
VV 7,95 7,950
VV A_A191630
VV 22,25 22,250
VV A_A191660
VV 12,1 12,100
VV A_A191670
VV 11,31 11,310
VV A_A191680
VV 31,9 31,900
VV A_A191690
VV 10,69 10,690
VV A_A191700
VV 7,02 7,020
VV D192030
VV 5,75 5,750
VV A_A391250
VV 23,23 23,230
VV A_A391251
VV 7,88 7,880
VV A_A391270
VV 5,64 5,640
VV A_A391280
VV 23,23 23,230
VV A_A391290
VV 15,21 15,210
VV A_A391310
VV 26,76 26,760
VV A_A391312
VV 8,99 8,990
VV A_A391420
VV 12,6 12,600
VV A_A391430
VV 31,55 31,550
VV A_A391480
VV 21,15 21,150
VV A_A391481
VV 45,04 45,040
VV A_A391482
VV 9,9 9,900
VV A_A391520
VV 27,21 27,210
VV A_A391550
VV 12,72 12,720
VV A_A391560
VV 27,56 27,560
VV A_A391580
VV 30,15 30,150
VV A_A391590
VV 19,95 19,950
VV Mezisoučet 795,660
VV KAZETA 3
VV A_A191070
VV 5,04 5,040
VV Mezisoučet 5,040
VV Součet 800,700

67 M 590365M1
deska podhledová minerální 600x600mm, dle PD 
(přesná specifikace D.1.01.1-401, KAZETA 1)

m2 835,443 337,00 281 544,29

VV D1.01.1-401
VV 1PP
VV KAZETA 1
VV A_A191060
VV 17,21 17,210
VV A_A191110
VV 8,1 8,100
VV A_A191190
VV 30,8 30,800
VV A_A191230
VV 30,59 30,590
VV A_A191270
VV 27,87 27,870
VV A_A191340
VV 90,05 90,050
VV A_A191360
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VV 8,53 8,530
VV A_A191370
VV 39,72 39,720
VV A_A191410
VV 23,25 23,250
VV A_A191440
VV 30,85 30,850
VV A_A191480
VV 30,95 30,950
VV A_A191620
VV 7,95 7,950
VV A_A191630
VV 22,25 22,250
VV A_A191660
VV 12,1 12,100
VV A_A191670
VV 11,31 11,310
VV A_A191680
VV 31,9 31,900
VV A_A191690
VV 10,69 10,690
VV A_A191700
VV 7,02 7,020
VV D192030
VV 5,75 5,750
VV A_A391250
VV 23,23 23,230
VV A_A391251
VV 7,88 7,880
VV A_A391270
VV 5,64 5,640
VV A_A391280
VV 23,23 23,230
VV A_A391290
VV 15,21 15,210
VV A_A391310
VV 26,76 26,760
VV A_A391312
VV 8,99 8,990
VV A_A391420
VV 12,6 12,600
VV A_A391430
VV 31,55 31,550
VV A_A391480
VV 21,15 21,150
VV A_A391481
VV 45,04 45,040
VV A_A391482
VV 9,9 9,900
VV A_A391520
VV 27,21 27,210
VV A_A391550
VV 12,72 12,720
VV A_A391560
VV 27,56 27,560
VV A_A391580
VV 30,15 30,150
VV A_A391590
VV 19,95 19,950
VV Součet 795,660
VV 795,66*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 835,443

68 M 590365M3
deska podhledová minerální 1200x300mm, dle PD 
(přesná specifikace D.1.01.1-401, KAZETA 3)

m2 5,292 475,00 2 513,70

VV D1.01.1-401
VV 1PP
VV KAZETA 3
VV A_A191070
VV 5,04 5,040
VV Mezisoučet 5,040
VV Součet 5,040
VV 5,04*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,292

69 K 763431011
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 
vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt

m2 207,560 366,00 75 966,96 CS ÚRS 2020 01

VV D1.01.1-401
VV 1PP
VV KAZETA 2
VV A_A191070
VV 69,83 69,830
VV A_A191310
VV 27,94 27,940
VV A_A191510
VV 47,99 47,990
VV A_A391220
VV 61,8 61,800
VV Součet 207,560

70 M 590365M2
deska podhledová minerální 600x600mm, dle PD 
(přesná specifikace D.1.01.1-401, KAZETA 2)

m2 217,938 732,00 159 530,62

VV 207,56*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 217,938

71 K 7634310x1
Montáž minerálního podhledu v hygienickém 
provedení na zavěšený rošt

m2 38,910 323,00 12 567,93

VV D1.01.1-401
VV 1PP
VV KAZETA 4, 5
VV A_A191650
VV 38,91 38,910
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VV Součet 38,910

72 M 590365M4
deska podhledová minerální 600x600mm, dle PD 
(přesná specifikace D.1.01.1-401, KAZETA 4)

m2 20,643 390,00 8 050,77

VV D1.01.1-401
VV 1PP
VV KAZETA 4, 5
VV A_A191650
VV 38,91-17,65-1,6 19,660
VV Součet 19,660
VV 19,66*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 20,643

73 M 590365M5
deska podhledová minerální 1200x600mm, dle PD 
(přesná specifikace D.1.01.1-401, KAZETA 5)

m2 18,533 337,00 6 245,62

VV D1.01.1-401
VV 1PP
VV KAZETA 4, 5
VV A_A191650
VV 17,65 17,650
VV Součet 17,650
VV 17,65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 18,533

74 K 763431041
Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený 
rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m

m2 523,680 8,00 4 189,44 CS ÚRS 2020 01

VV D1.01.1-401
VV 1PP
VV A_A191110
VV 8,1 8,100
VV A_A191190
VV 30,8 30,800
VV A_A191230
VV 30,59 30,590
VV A_A191270
VV 27,87 27,870
VV A_A191370
VV 39,72 39,720
VV A_A191410
VV 23,25 23,250
VV A_A191440
VV 30,85 30,850
VV A_A191480
VV 30,95 30,950
VV A_A191660
VV 12,1 12,100
VV A_A391250
VV 23,23 23,230
VV A_A391250
VV 2,26 2,260
VV A_A391251
VV 7,88 7,880
VV A_A391251
VV 1,89 1,890
VV A_A391280
VV 23,23 23,230
VV A_A391280
VV 1,88 1,880
VV A_A391290
VV 15,21 15,210
VV A_A391290
VV 1,39 1,390
VV A_A391310
VV 26,76 26,760
VV A_A391310
VV 1,88 1,880
VV A_A391420
VV 12,6 12,600
VV A_A391420
VV 18,02 18,020
VV A_A391430
VV 31,55 31,550
VV A_A391520
VV 27,21 27,210
VV A_A391550
VV 12,72 12,720
VV A_A391550
VV 0,9 0,900
VV A_A391560
VV 27,56 27,560
VV A_A391560
VV 1,75 1,750
VV A_A391580
VV 30,15 30,150
VV A_A391590
VV 19,95 19,950
VV A_A391590
VV 1,43 1,430
VV Součet 523,680

75 K 763431042
Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený 
rošt za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,4 m

m2 572,710 17,00 9 736,07 CS ÚRS 2020 01

VV D1.01.1-401
VV 1PP
VV A_A191060
VV 17,21 17,210
VV A_A191070
VV 69,83 69,830
VV A_A191070
VV 5,04 5,040
VV A_A191070

Strana 22 z 192



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 7,8 7,800
VV A_A191200
VV 1,4 1,400
VV A_A191210
VV 1,42 1,420
VV A_A191220
VV 1,56 1,560
VV A_A191240
VV 1,45 1,450
VV A_A191250
VV 1,42 1,420
VV A_A191260
VV 1,56 1,560
VV A_A191290
VV 1,5 1,500
VV A_A191310
VV 27,94 27,940
VV A_A191340
VV 90,05 90,050
VV A_A191360
VV 8,53 8,530
VV A_A191380
VV 2,11 2,110
VV A_A191390
VV 1,32 1,320
VV A_A191420
VV 1,4 1,400
VV A_A191430
VV 1,33 1,330
VV A_A191450
VV 1,42 1,420
VV A_A191460
VV 1,42 1,420
VV A_A191470
VV 1,62 1,620
VV A_A191490
VV 1,4 1,400
VV A_A191500
VV 1,42 1,420
VV A_A191510
VV 47,99 47,990
VV A_A191600
VV 1,2 1,200
VV A_A191610
VV 1,44 1,440
VV A_A191620
VV 7,95 7,950
VV A_A191630
VV 22,25 22,250
VV A_A191650
VV 1,67 1,670
VV A_A191670
VV 11,31 11,310
VV A_A191680
VV 31,9 31,900
VV A_A191690
VV 10,69 10,690
VV A_A191700
VV 7,02 7,020
VV A_A191700
VV 5,9 5,900
VV A_A191720
VV 1,99 1,990
VV A_A191730
VV 1,87 1,870
VV A_A191750
VV 1,87 1,870
VV A_A191760
VV 1,99 1,990
VV A_A191770
VV 7,25 7,250
VV D192030
VV 5,75 5,750
VV A_A391220
VV 61,8 61,800
VV A_A391270
VV 5,64 5,640
VV A_A391312
VV 8,99 8,990
VV A_A391480
VV 21,15 21,150
VV A_A391481
VV 45,04 45,040
VV A_A391482
VV 9,9 9,900
VV Součet 572,710

76 K 763431201
Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou 
lištou

m 1 251,298 10,00 12 512,98 CS ÚRS 2020 01

VV D1.01.1-401
VV 1PP
VV 20 20,000
VV 66,75-2,4 64,350
VV 11,7 11,700
VV 5,88-1,59 4,290
VV 28,656-1,59 27,066
VV 5,85 5,850
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VV 21,75-1,575 20,175
VV 5,25 5,250
VV 16,507-5,775-0,85-0,15 9,732
VV 1,6*2+2,025+1,77 6,995
VV 26,7+2,25*2+0,1*2-2,025-1,77 27,605
VV 77,58-3,9+77,58-2,4-1,245 147,615
VV 33,295-3,9-2,4-1,245 25,750
VV 11,73 11,730
VV 13,031-1,515-1,62-1,72 8,176
VV 25,765-1,515-1,62-1,72 20,910
VV 6,47-1,885 4,585
VV 21,875-1,885 19,990
VV 6,49-1,895 4,595
VV 21,91-1,895 20,015
VV 6,48-1,89 4,590
VV 22,072-1,89 20,182
VV 52,5-2,05 50,450
VV 12,6 12,600
VV 20,2 20,200
VV 27,09-6,745+20,75-5,925-4,45-3,175 27,545
VV 39,615-6,745-5,925-4,45-3,175 19,320
VV 25,86-1,78-4,8 19,280
VV 13,76-1,78-4,8 7,180
VV 7,77-1,71-2,175 3,885
VV 14,74-1,71-2,175 10,855
VV 10,94-2,15-0,365 8,425
VV 9,69-2,15-0,365 7,175
VV 34,02 34,020
VV 14,6 14,600
VV 29,515 29,515
VV 9,6 9,600
VV 93,95-2,05-2,75 89,150
VV 15,25 15,250
VV 12,3 12,300
VV 10,1 10,100
VV 19,775 19,775
VV 17,2 17,200
VV 25 25,000
VV 12 12,000
VV 8,03-1,2-2,5 4,330
VV 22,7-1,2-2,5 19,000
VV 25-1,3-2,575-5,325-1,9 13,900
VV 19,75-1,3-2,575-5,325-1,9 8,650
VV 27,85 27,850
VV 42,935 42,935
VV 15,05 15,050
VV 21,042 21,042
VV 15,95 15,950
VV 21,5 21,500
VV 22 22,000
VV 18,6 18,600
VV 43,2-12,205-3,075-2,4 25,520
VV 5,8 5,800
VV 34,8-12,205 22,595
VV Součet 1 251,298

77 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 66,000 31,00 2 046,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.01.1-401
VV 1PP
VV A_A391250
VV 23,23*2 46,460
VV A_A391251
VV 9,77*2 19,540
VV Součet 66,000

78 M 63152098 pás tepelně izolační univerzální λ=0,033 tl 80mm m2 69,300 100,00 6 930,00 CS ÚRS 2020 01
VV 66*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 69,300

79 K 763131X001
Demontáž, uskladnění, zpětná montáž kazetového 
podhledu

m2 123,500 314,00 38 779,00

VV D.1.01.1-401
VV 1PP
VV A_A391120
VV 3 3,000
VV A_A391600
VV 7+3 10,000
VV A_A391680
VV 11 11,000
VV A_A491010
VV 33+21 54,000
VV A_A191530
VV 7 7,000
VV A_A291010
VV 10 10,000
VV Mezisoučet 95,000
VV D.1.01.1-104
VV 1NP
VV 2,5 2,500
VV D.1.01.1-105
VV 2NP
VV 2,5 2,500
VV D.1.01.1-106
VV 3NP
VV 19+4,5 23,500
VV Mezisoučet 28,500
VV Součet 123,500

80 M 590365M9
deska podhledová minerální k doplěnní, dle PD 
(přesná specifikace D.1.01.1-401, dle stávajících)

m2 38,903 337,00 13 110,31
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VV D.1.01.1-401
VV 1PP
VV A_A391120
VV 3*0,3 0,900
VV A_A391600
VV (7+3)*0,3 3,000
VV A_A391680
VV 11*0,3 3,300
VV A_A491010
VV (33+21)*0,3 16,200
VV A_A191530
VV 7*0,3 2,100
VV A_A291010
VV 10*0,3 3,000
VV Mezisoučet 28,500
VV D.1.01.1-104
VV 1NP
VV 2,5*0,3 0,750
VV D.1.01.1-105
VV 2NP
VV 2,5*0,3 0,750
VV D.1.01.1-106
VV 3NP
VV (19+4,5)*0,3 7,050
VV Mezisoučet 8,550
VV Součet 37,050
VV 37,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 38,903

81 K 7631329X2
Doplnění SDK podhledu, plochy do 2 m2 deska 2xDF 
15, vč. izolace, malby, pomocných konstrukcí, 
doplňků, dle PD (D.1.01.1-101), REI60DP1

soubor 1,000 5 510,00 5 510,00

82 K 763164618 SDK obklad kcí tvaru U š do 0,6 m desky 2xDF 15 m 22,950 694,00 15 927,30 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.01.2, D.1.01.1-101

VV
Obklad protipožární podpěrné ocelové konstrukce zajištění 
stropu v 2PP 

VV 3*5,1+2,4+2,45+2,8 22,950
VV Součet 22,950

83 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 12 m

t 42,010 808,00 33 944,08 CS ÚRS 2020 01

84 K 998763381
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný 
bez použití mechanizace

t 42,010 409,00 17 182,09 CS ÚRS 2020 01

D 766 Konstrukce truhlářské 2 267 224,88

85 K 76600T1
D+M T1 dveře vnitřní dřevěné, akustické 27dB,systém 
generálního klíče,   700x1970 mm,  vč. kování, PÚ a 
příslušenství (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor 4,000 4 830,00 19 320,00

86 K 76600T2
D+M T2 dveře vnitřní dřevěné, akustické 27dB, 
700x1970 mm,  vč. kování, PÚ a příslušenství (dle PD, 
specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor 4,000 4 830,00 19 320,00

87 K 76600T3
D+M T3 dveře vnitřní dřevěné, akustické 27dB,systém 
generálního klíče,   700x1970 mm,  vč. kování, PÚ a 
příslušenství (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor 19,000 4 830,00 91 770,00

88 K 76600T4
D+M T4 dveře vnitřní dřevěné, akustické 27dB,systém 
generálního klíče,   700x1970 mm,  vč. kování, PÚ a 
příslušenství (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor 8,000 21 600,00 172 800,00

89 K 76600T5
D+M T5 dveře vnitřní dřevěné, akustické 27dB, 
700x1970 mm,  vč. kování, PÚ a příslušenství (dle PD, 
specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor 3,000 21 600,00 64 800,00

90 K 76600T6
D+M T6 dveře vnitřní dřevěné, akustické 27dB,systém 
generálního klíče,   700x1970 mm,  vč. kování, PÚ a 
příslušenství (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor 1,000 4 830,00 4 830,00

91 K 76600T7
D+M T7 dveře vnitřní dřevěné, akustické 27dB,systém 
generálního klíče,   700x1970 mm,  vč. kování, PÚ a 
příslušenství (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor 3,000 4 830,00 14 490,00

92 K 76600T8
D+M T8 dveře vnitřní dřevěné, akustické 27dB,systém 
generálního klíče,   700x1970 mm,  vč. kování, PÚ a 
příslušenství (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor 2,000 25 550,00 51 100,00

93 K 76600T9
D+M T9 dveře vnitřní dřevěné, akustické 27dB,systém 
generálního klíče,   800x1970 mm,  vč. kování, PÚ a 
příslušenství (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor 4,000 4 830,00 19 320,00

94 K 76600T10
D+M T10 dveře vnitřní dřevěné, akustické 
27dB,systém generálního klíče,   800x1970 mm,  vč. 
kování, PÚ a příslušenství (dle PD, specifikace viz 

soubor 4,000 4 830,00 19 320,00

95 K 76600T11
D+M T11 dveře vnitřní dřevěné, akustické 
27dB,systém generálního klíče,   800x1970 mm,  vč. 
kování, PÚ a příslušenství (dle PD, specifikace viz 

soubor 1,000 4 830,00 4 830,00

96 K 76600T12
D+M T12 dveře vnitřní dřevěné, akustické 
27dB,systém generálního klíče,   800x1970 mm,  vč. 
kování, PÚ a příslušenství (dle PD, specifikace viz 

soubor 1,000 22 130,00 22 130,00

97 K 76600T13
D+M T13 dveře vnitřní dřevěné, akustické 
27dB,systém generálního klíče,   800x1970 mm,  vč. 
kování, PÚ a příslušenství (dle PD, specifikace viz 

soubor 1,000 21 600,00 21 600,00

98 K 76600T14
D+M T14 dveře vnitřní dřevěné, akustické 
27dB,systém generálního klíče,   800x1970 mm,  vč. 
kování, PÚ a příslušenství (dle PD, specifikace viz 

soubor 1,000 25 550,00 25 550,00

99 K 76600T15

D+M T15 dveře vnitřní dřevěné, akustické 27dB, 
odolné EW30 DP3-C, systém generálního klíče, 
samozavírač,  800x1970 mm,  vč. kování, PÚ a 
příslušenství (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor 1,000 12 900,00 12 900,00
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100 K 76600T16
D+M T16 dveře vnitřní dřevěné, akustické 
27dB,systém generálního klíče,   900x1970 mm,  vč. 
kování, PÚ a příslušenství (dle PD, specifikace viz 

soubor 10,000 4 873,00 48 730,00

101 K 76600T17

D+M T17, Ta17 dveře vnitřní dřevěné, akustické 
27dB,systém generálního klíče,   900x1970 mm,  vč. 
kování, PÚ a příslušenství (dle PD, specifikace viz 
D.1.01.1-502)

soubor 6,000 4 873,00 29 238,00

102 K 76600T18
D+M T18 dveře vnitřní dřevěné, akustické 
27dB,systém generálního klíče,   900x1970 mm,  vč. 
kování, PÚ a příslušenství (dle PD, specifikace viz 

soubor 4,000 21 700,00 86 800,00

103 K 76600T19
D+M T19 dveře vnitřní dřevěné, akustické 
27dB,systém generálního klíče,   900x1970 mm,  vč. 
kování, PÚ a příslušenství (dle PD, specifikace viz 

soubor 1,000 21 700,00 21 700,00

104 K 76600T20
D+M T20 dveře vnitřní dřevěné, akustické 
27dB,systém generálního klíče,   900x1970 mm,  vč. 
kování, PÚ a příslušenství (dle PD, specifikace viz 

soubor 1,000 25 660,00 25 660,00

105 K 76600T21

D+M T21 dveře vnitřní dřevěné, akustické 27dB, 
odolné EW30 DP3-C, systém generálního klíče,   
900x1970 mm,  vč. kování, PÚ a příslušenství (dle PD, 
specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor 1,000 13 130,00 13 130,00

106 K 76600T22

D+M T22, Ta22 dveře vnitřní dřevěné, akustické 
27dB,systém generálního klíče,   900x1970 mm,  vč. 
kování, PÚ a příslušenství (dle PD, specifikace viz 
D.1.01.1-502)

soubor 3,000 5 525,00 16 575,00

107 K 76600T23
D+M T23 dveře vnitřní dřevěné, akustické 
27dB,systém generálního klíče,   900x1970 mm,  vč. 
kování, PÚ a příslušenství (dle PD, specifikace viz 

soubor 1,000 4 873,00 4 873,00

108 K 76600T24

D+M T24 dveře vnitřní dřevěné, akustické 27dB, 
odolné EI 30 DP3-C,S,systém generálního klíče, 
samozavírač,  900x1970 mm,  vč. kování, PÚ a 
příslušenství (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor 1,000 14 405,00 14 405,00

109 K 76600T25

D+M T25 dveře vnitřní dřevěné, akustické 27dB, 
odolné EW 30 DP3-C,S,systém generálního klíče, 
samozavírač,  900x1970 mm,  vč. kování, PÚ a 
příslušenství (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor 1,000 14 405,00 14 405,00

110 K 76600T26

D+M T26 dveře vnitřní dřevěné, akustické 27dB, 
odolné EI 30 DP3-C,S,systém generálního klíče, 
samozavírač,  900x1970 mm,  vč. kování, PÚ a 
příslušenství (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor 1,000 19 400,00 19 400,00

111 K 76600T27
D+M T27 dveře vnitřní dřevěné, akustické 
27dB,systém generálního klíče,   1100x1970 mm,  vč. 
kování, PÚ a příslušenství (dle PD, specifikace viz 

soubor 1,000 5 573,00 5 573,00

112 K 76600T28
D+M T28 dveře vnitřní dřevěné, akustické 
27dB,systém generálního klíče,   1100x1970 mm,  vč. 
kování, PÚ a příslušenství (dle PD, specifikace viz 

soubor 5,000 24 550,00 122 750,00

113 K 76600T29
D+M T29 dveře vnitřní dřevěné, akustické 
27dB,systém generálního klíče,   1100x1970 mm,  vč. 
kování, PÚ a příslušenství (dle PD, specifikace viz 

soubor 2,000 29 100,00 58 200,00

114 K 76600T30
D+M T30 dveře vnitřní dřevěné, akustické 
27dB,systém generálního klíče,   1100x1970 mm,  vč. 
kování, PÚ a příslušenství (dle PD, specifikace viz 

soubor 1,000 5 573,00 5 573,00

115 K 76600T31
D+M T31 dveře vnitřní dřevěné, akustické 
27dB,systém generálního klíče,   1200x1970 mm,  vč. 
kování, PÚ a příslušenství (dle PD, specifikace viz 

soubor 4,000 8 330,00 33 320,00

116 K 76600T32

D+M T32 pracovní linka z laminované DTD,  
900x900x600 mm, + 900x520x275 mm,  vč. kování, 
PÚ, osvětlení LED, dřezu, umyvadla, polic a 
příslušenství (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor 1,000 15 551,00 15 551,00

117 K 76600T33

D+M T33 pracovní linka z laminované DTD,  
3400x900x600 mm + 2400x520x275 mm,  vč. kování, 
PÚ, osvětlení LED, dřezu, umyvadla, polic a 
příslušenství (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor 1,000 38 564,00 38 564,00

118 K 76600T34

D+M T34 pracovní linka z laminované DTD,  
1200x900x600 mm,  vč. kování, PÚ, osvětlení LED, 
dřezu, umyvadla, polic a příslušenství (dle PD, 
specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor 1,000 8 570,00 8 570,00

119 K 76600T35

D+M T35 pracovní linka z laminované DTD,  
2400x900x600mm + 2400x300x275 mm,  vč. kování, 
PÚ, osvětlení LED, dřezu, umyvadla, polic a 
příslušenství (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor 1,000 31 810,00 31 810,00

120 K 76600T36

D+M T36, T38, T39,T43 pracovní linka z laminované 
DTD,  2400x900x600mm + 2400x520x275 mm,  vč. 
kování, PÚ, osvětlení LED, dřezu, umyvadla, polic a 
příslušenství (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor 4,000 32 658,00 130 632,00

121 K 76600T37

D+M T37 pracovní linka z laminované DTD,  
1900x900x600 mm + 1900x520x275 mm,  vč. kování, 
PÚ, osvětlení LED, dřezu, umyvadla, polic a 
příslušenství (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor 1,000 24 045,00 24 045,00

122 K 76600T40

D+M T40, T41  pracovní linka z laminované DTD,  
2400x900x600 mm, 2400x520x275 mm,  vč. kování, 
PÚ, osvětlení LED, dřezu, umyvadla, polic a 
příslušenství (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor 2,000 32 658,00 65 316,00

123 K 76600T42

D+M T42 pracovní linka z laminované DTD,  
1800x900x600 mm +1800x520x275 mm,  vč. kování, 
PÚ, osvětlení LED, dřezu, umyvadla, polic a 
příslušenství (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor 1,000 24 385,00 24 385,00
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124 K 76600T44

D+M T44 pracovní linka z laminované DTD,  
2400x900x600 mm +2400x300x275 mm,  vč. kování, 
PÚ, osvětlení LED, dřezu, umyvadla, polic a 
příslušenství (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor 1,000 31 810,00 31 810,00

125 K 76600T45

D+M T45 pracovní linka z laminované DTD,  
2250x900x600mm + 2250x520x275 mm, vč. kování, 
PÚ, osvětlení LED, dřezu, umyvadla, polic a 
příslušenství (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor 1,000 33 359,00 33 359,00

126 K 76600T46

D+M T46 pracovní linka z laminované DTD,  
2350x900x600 mm + 2350x520x275 mm vč. kování, 
PÚ, osvětlení LED, dřezu, umyvadla, polic a 
příslušenství (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor 1,000 27 478,00 27 478,00

127 K 76600T47

D+M T47 pracovní linka z laminované DTD,  
2400x900+600 mm +2400x520x275 mm, vč. kování, 
PÚ, osvětlení LED, dřezu, umyvadla, polic a 
příslušenství (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor 1,000 31 094,00 31 094,00

128 K 76600T48

D+M T48 pracovní linka z laminované DTD,  
1800x900x600 mm,  vč. kování, PÚ, osvětlení LED, 
dřezu, umyvadla, polic a příslušenství (dle PD, 
specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor 1,000 14 312,00 14 312,00

129 K 76600T49
D+M T49 sestava atyp.skříní z laminované DTD 
desky,  1770x1500x400 mm,  vč. kování, PÚ a 
příslušenství (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502, 

soubor 1,000 11 999,00 11 999,00

130 K 76600T50
D+M T50 sestava atyp.skříní z laminované DTD 
desky,  4000x1500x400 mm,  vč. kování, PÚ a 
příslušenství (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor 1,000 26 584,00 26 584,00

131 K 76600T51

D+M T51 zakrytí instalačního jádra nehořlavými 
deskami z expand.vermikulitu na ocel.konstrukci, 
3200x3700 mm, ocel 130 kg,  vč. kotvení, kování, PÚ 
a příslušenství (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor 1,000 60 325,00 60 325,00

132 K 76600T52

D+M T52 zakrytí instalačního jádra nehořlavými 
deskami z expand.vermikulitu na ocel.konstrukci, 
3300x3700 mm, ocel 85 kg,  vč. kotvení, kování, PÚ a 
příslušenství (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor 1,000 55 480,00 55 480,00

133 K 76600T53

D+M T53 zakrytí instalačního jádra nehořlavými 
deskami z expand.vermikulitu na ocel.konstrukci, 
4950x3700 mm,  vč. kotvení, kování, PÚ a 
příslušenství (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor 1,000 90 982,00 90 982,00

134 K 76600T55
D+M T55 laminátová obklad.deska, protipožární B-s1, 
d0 5350x1920 mm,  vč. kotvení, PÚ a příslušenství 
(dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor 1,000 40 784,00 40 784,00

135 K 76600T56
D+M T56 laminátová obklad.deska, protipožární B-s1, 
d1 4700x1920 mm,  vč. kotvení, PÚ a příslušenství 
(dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor 1,000 36 081,00 36 081,00

136 K 76600T54

D+M T54 recepční pult, parapet tvořen SDK příčkou, 
ocel.kce 60 kg, obklad pultu umělým kamenem, HPL 
obklad, vč. zasklení,   vč. kotvení, PÚ, zasklení a 
příslušenství (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502, 
D.1.01.1-804)

soubor 1,000 364 146,00 364 146,00

137 K 76600T00
D+M parapetní deska vnitřní laminátová,  zdivo šířky 
150 mm,  vč PÚ, krycí pásky a příslušenství (dle PD, 
specifikace viz D.1.01.1-502)

bm 41,065 475,00 19 505,88

D 767 Konstrukce zámečnické 3 741 466,40

138 K 76700Z1

D+M Z1 stěna vnitřní hliníková prosklená, dveře 
automatické, požár.odolné EI30 DP3-C,Sm,  
2200x2250 mm,  vč. PÚ, kování a příslušenství (dle 
PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor 1,000 167 340,00 167 340,00

139 K 76700Z2
D+M Z2 stěna vnitřní hliníková prosklená, systém 
generálního klíče, 1800x2600 mm,  vč. PÚ, kování a 
příslušenství (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor 1,000 96 334,00 96 334,00

140 K 76700Z3

D+M Z3 stěna vnitřní hliníková prosklená, požárně 
odolné EW30 DP3-C, systém generálního klíče,  
1800x2600 mm,  vč. PÚ, kování a příslušenství (dle 
PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor 1,000 105 321,00 105 321,00

141 K 76700Z4
D+M Z4 stěna vnitřní hliníková prosklená, systém 
generálního klíče, 1800x2600 mm,  vč. PÚ, kování a 
příslušenství (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor 1,000 80 359,00 80 359,00

142 K 76700Z5

D+M Z5 stěna vnitřní hliníková prosklená, požárně 
odolné EW30 DP3-C, systém generálního klíče,  
1800x2600 mm,  vč. PÚ, kování a příslušenství (dle 
PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor 1,000 111 890,00 111 890,00

143 K 76700Z6
D+M Z6 stěna vnitřní hliníková prosklená, systém 
generálního klíče, 1800x2600 mm,  vč. PÚ, kování a 
příslušenství (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor 1,000 84 424,00 84 424,00

144 K 76700Z7

D+M Z7 stěna vnitřní hliníková prosklená, dveře 
automatické, požár.odolné EI30 DP3-C,Sm,  
2400x2250 mm,  vč. PÚ, kování a příslušenství (dle 
PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor 1,000 169 255,00 169 255,00

145 K 76700Z8

D+M Z8 stěna vnitřní hliníková prosklená, požárně 
odolné EW30 DP3-C, systém generálního klíče,  
2000x2250 mm,  vč. PÚ, kování a příslušenství (dle 
PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor 1,000 112 910,00 112 910,00

146 K 76700Z9
D+M Z9 stěna vnitřní hliníková prosklená, dveře 
automatické,  2350x2250 mm,  vč. PÚ, kování a 
příslušenství (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor 1,000 133 257,00 133 257,00
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147 K 76700Z10

D+M Z10 stěna vnitřní hliníková prosklená, dveře 
manuál.posuvné, systém generálního klíče,  
7440x2600 mm,  vč. PÚ, kování a příslušenství (dle 
PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor 1,000 135 812,00 135 812,00

148 K 76700Z11
D+M Z11 stěna vnitřní bezrámová prosklená,  
4550x2600 mm,  vč. PÚ, kování a příslušenství (dle 
PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor 1,000 99 274,00 99 274,00

149 K 76700Z12
D+M Z12 stěna vnitřní bezrámová prosklená,  
5600x2600 mm,  vč. PÚ, kování a příslušenství (dle 
PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor 1,000 113 631,00 113 631,00

150 K 76700Z13
D+M Z13 stěna vnitřní bezrámová prosklená,  
6900+5400x2600 mm,  vč. PÚ, kování a příslušenství 
(dle PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor 1,000 228 000,00 228 000,00

151 K 76700Z14

D+M Z14 dveře vnitřní automaticky posuvné ocelové, 
opláštění pozink.plechem,  1200x2050 mm,  vč. PÚ, 
kování a příslušenství (dle PD, specifikace viz 
D.1.01.1-501)

soubor 1,000 170 050,00 170 050,00

152 K 76700Z15

D+M Z15 dveře vnitřní automaticky posuvné ocelové, 
opláštění pozink.plechem, dolné EW30 DP3-C, 
1200x2050 mm,  vč. PÚ, kování a příslušenství (dle 
PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor 1,000 147 345,00 147 345,00

153 K 76700Z16
D+M Z16 okno vnitřní k RTG, ocelové, olovnaté sklo,  
1700x950 mm,  vč. PÚ a příslušenství (dle PD, 
specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor 1,000 161 500,00 161 500,00

154 K 76700Z17

D+M Z17 dveře vnitřní automaticky posuvné ocelové, 
opláštění pozink.plechem, dolné EW30 DP3-C, 
900x2050 mm,  vč. PÚ, kování a příslušenství (dle PD, 
specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor 1,000 156 750,00 156 750,00

155 K 76700Z18
D+M Z18 dveře vnitřní 1200x1970mm,  vč. PÚ, kování 
a příslušenství, El30 DP1-C-Sm (dle PD, specifikace 
viz D.1.01.1-501)

soubor 1,000 38 200,00 38 200,00

156 K 76700Z19
D+M Z19 dveře vnitřní ocelové, požárně odolné EW90 
DP1-C,  900x1970 mm,  vč. PÚ, kování a příslušenství 
(dle PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor 1,000 36 000,00 36 000,00

157 K 76700Z20
D+M Z20 stěna vnitřní hliníková, prosklená,  900x2600 
mm,  vč. PÚ, kování a příslušenství (dle PD, 
specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor 1,000 33 324,00 33 324,00

158 K 76700Z21

D+M Z21 sestava dvou inter.oken hliníkových, vnější 
okno požárně odolné EI60 DP1 ,  800x1100 mm,  vč. 
PÚ, kování a příslušenství (dle PD, specifikace viz 
D.1.01.1-501)

soubor 1,000 36 518,00 36 518,00

159 K 76700Z22
D+M Z22 nosník pro zavěšení svítidel z jeklů,  14 
kg/ks+kotvení,  vč. PÚ kotvení a příslušenství (dle PD, 
specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor 5,000 2 500,00 12 500,00

160 K 76700Z23
D+M Z23 okno vnější hliníkové požárné odolné EI 30 
DP1, 2200x1100 mm,  vč. PÚ, kování a příslušenství 
(dle PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor 4,000 46 265,00 185 060,00

161 K 76700Z24

D+M Z24 pracovní linka, celonerezová,  
1200x900x600mm + 1200x520x275 mm,  vč. PÚ, 
přepadu, tubky, sifonu, sedla a dalšího příslušenství 
(dle PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor 1,000 39 213,00 39 213,00

162 K 76700Z25

D+M Z25 pracovní linka, celonerezová,  
1200x900x600mm + 1200x520x275 mm,  vč. PÚ, 
přepadu, tubky, sifonu, sedla a dalšího příslušenství 
(dle PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor 1,000 32 849,00 32 849,00

163 K 76700Z26
D+M Z26 nástěnné madlo nerez,  průměr 44 mm,  vč. 
PÚ, zakončovacích/přechodových prvků (dle PD, 
specifikace viz D.1.01.1-501)

bm 68,000 1 412,00 96 016,00

164 K 76700Z27
D+M Z27 interiérová vitrína s posuvnými skleněnými 
dveřmi, rám hliník,  900x650 mm,  vč. PÚ, kování a 
příslušenství (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor 1,000 17 600,00 17 600,00

165 K 76700Z28
D+M Z28 vytvoření systému generálního klíče pro 
všechny vložky dveří,   (dle PD, specifikace viz 
D.1.01.1-501)

kus 1,000 7 700,00 7 700,00

166 K 76700Z29
D+M Z29 nosná ocelová konstrukce pro kotvení 
technologické dráhy, 950,9kg,  vč. PÚ (dle PD, 
specifikace viz D.1.01.1-701)

soubor 1,000 104 000,00 104 000,00

167 K 76700Z30
D+M Z30 instalační kanál pro technologii v podlaze, 
ocel.plech vč.víka, 529,1kg,  vč. PÚ (dle PD, 
specifikace viz D.1.01.1-701)

soubor 1,000 58 300,00 58 300,00

168 K 76700Z32
D+M Z32 instalační kanál pro technologii v podlaze, 
ocel.plech vč.víka, 287,2kg, vč. PÚ (dle PD, 
specifikace viz D.1.01.1-701)

soubor 1,000 31 680,00 31 680,00

169 K 76700Z33
D+M Z33 instalační kanál pro technologii v podlaze, 
ocel.plech vč.víka, 233,6kg, vč. PÚ (dle PD, 
specifikace viz D.1.01.1-701)

soubor 1,000 25 740,00 25 740,00

170 K 76700Z34
D+M Z34 instalační kanál pro technologii v podlaze, 
ocel.plech vč.víka, 231,6kg, vč. PÚ (dle PD, 
specifikace viz D.1.01.1-701)

soubor 1,000 25 630,00 25 630,00

171 K 76700Z35
D+M Z35 instalační kanál pro technologii v podlaze, 
ocel.plech vč.víka, 485,5kg, vč. PÚ (dle PD, 
specifikace viz D.1.01.1-701)

soubor 1,000 53 460,00 53 460,00

172 K 76700Z36
D+M Z36 instalační lávka z magnet.oceli nad 
podhledem pro vedení tech.kabelů,   vč. PÚ, kotvení a 
příslušenství (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-701)

soubor 1,000 13 300,00 13 300,00
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173 K 76700Z37
D+M Z37 regálový mobilní systém bezšroubový,  
2500x4000x3400 mm,  vč. PÚ, zaměření a 
příslušenství (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor 1,000 168 400,00 168 400,00

174 K 76700Z38
D+M Z38 dveřní zarážka vč. kotvení, příslušenství (dle 
PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor 7,000 250,00 1 750,00

175 K 76700Z39a
D+M Z39 přechodová lišta, dl. 800mm vč. kotvení, 
příslušenství (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor 2,000 494,00 988,00

176 K 76700Z39b
D+M Z39 přechodová lišta, dl. 900mm vč. kotvení, 
příslušenství (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor 5,000 555,00 2 775,00

177 K 76700Z39c
D+M Z39 přechodová lišta, dl. 1200mm vč. kotvení, 
příslušenství (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor 1,000 740,00 740,00

178 K 76700Z40
D+M Z40 horizontální madlo vč. kotvení, příslušenství 
(dle PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor 2,000 1 800,00 3 600,00

179 K 76700DIL1
D+M DIL dilatační objektový profil podlahový hliníkový,  
vč. PÚ (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

bm 4,600 1 668,00 7 672,80

180 K 76700DIL1.1
D+M DIL dilatační objektový profil podlahový hliníkový,  
vč. PÚ (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

bm 10,000 618,00 6 180,00

181 K 76700ZS8
D+M ZS8 stávající pozorovací okno kovové-
přebroušení a natření,  1380x1000 mm,  (dle PD, 
specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor 1,000 1 190,00 1 190,00

182 K 76700ZS9
D+M ZS9 stávající pozorovací okno kovové-
přebroušení a natření,  1450x1000 mm, (dle PD, 
specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor 1,000 1 225,00 1 225,00

183 K 76700ZS10
D+M ZS10 stávající pozorovací okno kovové-
přebroušení a natření,  1450x1000 mm, (dle PD, 
specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor 1,000 1 225,00 1 225,00

184 K 76700ZS11
D+M ZS11 stávající pozorovací okno kovové-
přebroušení a natření,  800x1000 mm,  (dle PD, 
specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor 1,000 900,00 900,00

185 K 76700ZS12
D+M ZS12 stávající pozorovací okno kovové-
přebroušení a natření,  750x1000 mm,  (dle PD, 
specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor 1,000 875,00 875,00

186 K 76700ZS13
D+M ZS13 stávající střešní zasklený světlík-
přebroušení a natření, vyčistění světlíku,  7440x2130 
mm,  (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor 2,000 3 962,00 7 924,00

187 K 76700T2
D+M T1, T2, T6 zárubeň žárově pozinkovaná,  
700x1970 mm,  vč. PÚ, těsnění  a příslušenství(dle 
PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor 8,000 2 070,00 16 560,00

188 K 76700T10
D+M T10 zárubeň žárově pozinkovaná,  800x1970 
mm,  vč. PÚ, těsnění  a příslušenství(dle PD, 
specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor 4,000 2 082,00 8 328,00

189 K 76700T11
D+M T11 zárubeň žárově pozinkovaná, s osazeným 
elektr.otvíračem,  800x1970 mm,  vč. PÚ, těsnění  a 
příslušenství(dle PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor 1,000 2 712,00 2 712,00

190 K 76700T13
D+M T13 zárubeň žárově pozinkovaná,  800x1970 
mm,  vč. PÚ, těsnění  a příslušenství(dle PD, 
specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor 1,000 2 082,00 2 082,00

191 K 76700T14
D+M T14 zárubeň žárově pozinkovaná,  800x1970 
mm,  vč. PÚ, těsnění  a příslušenství(dle PD, 
specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor 1,000 2 082,00 2 082,00

192 K 76700T15
D+M T15 zárubeň žárově pozinkovaná, požárně odlné 
EW30 DP3-C 800x1970 mm,  vč. PÚ, těsnění  a 
příslušenství(dle PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor 1,000 2 554,00 2 554,00

193 K 76700T17
D+M T17, Ta17 zárubeň žárově pozinkovaná,  
900x1970 mm,  vč. PÚ, těsnění  a příslušenství(dle 
PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor 6,000 2 078,00 12 468,00

194 K 76700T19
D+M T19 zárubeň žárově pozinkovaná,  900x1970 
mm,  vč. PÚ, těsnění  a příslušenství(dle PD, 
specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor 1,000 2 078,00 2 078,00

195 K 76700T20
D+M T20 zárubeň žárově pozinkovaná,  900x1970 
mm,  vč. PÚ, těsnění  a příslušenství(dle PD, 
specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor 1,000 2 078,00 2 078,00

196 K 76700T21
D+M T21, T25 zárubeň žárově pozinkovaná, požárně 
odlné EW30 DP3-C 900x1970 mm,  vč. PÚ, těsnění  a 
příslušenství(dle PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor 2,000 2 572,00 5 144,00

197 K 76700T22

D+M T22, Ta22 zárubeň žárově pozinkovaná, s 
osazeným elektr.otvíračem,  900x1970 mm,  vč. PÚ, 
těsnění  a příslušenství(dle PD, specifikace viz 
D.1.01.1-501)

soubor 3,000 2 729,00 8 187,00

198 K 76700T24
D+M T24 zárubeň žárově pozinkovaná, požárně odlné 
EI30 DP3-C 900x1970 mm,  vč. PÚ, těsnění  a 
příslušenství(dle PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor 1,000 2 572,00 2 572,00

199 K 76700T26
D+M T26 zárubeň žárově pozinkovaná, požárně 
odolné EI30 DP3-C 900x1970 mm,  vč. PÚ, těsnění  a 
příslušenství(dle PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor 1,000 2 572,00 2 572,00

200 K 76700Z19.1
D+M Z19 zárubeň žárově pozinkovaná, požárně odlné 
EW90 DP1-C 900x1970 mm,  vč. PÚ, těsnění  a 
příslušenství(dle PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

kus 1,000 2 572,00 2 572,00

201 K 76700ZS1
D+M ZS1 stávající zárubeň-přebroušení, přetmelení, 
natření,  700x1970 mm,  vč. PÚ (dle PD, specifikace 
viz D.1.01.1-501)

kus 38,000 500,00 19 000,00

202 K 76700ZS2
D+M ZS2 stávající zárubeň-přebroušení, přetmelení, 
natření,  800x1970 mm,  vč. PÚ (dle PD, specifikace 
viz D.1.01.1-501)

kus 4,000 550,00 2 200,00
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203 K 76700ZS3
D+M ZS3 stávající zárubeň-přebroušení, přetmelení, 
natření,  900x1970 mm,  vč. PÚ (dle PD, specifikace 
viz D.1.01.1-501)

kus 14,000 600,00 8 400,00

204 K 76700ZS4
D+M ZS4 stávající zárubeň-přebroušení, přetmelení, 
natření,  1100x1970 mm, vč. PÚ (dle PD, specifikace 
viz D.1.01.1-501)

kus 1,000 700,00 700,00

205 K 76700ZS5
D+M ZS5 stávající zárubeň-přebroušení, přetmelení, 
natření,  1200x1970 mm,  vč. PÚ (dle PD, specifikace 
viz D.1.01.1-501)

kus 4,000 850,00 3 400,00

206 K 76700ZS6
D+M ZS6 stávající zárubeň-přebroušení, přetmelení, 
natření, vč. eletrického otvírače,  900x1970 mm,  vč. 
PÚ (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

kus 1,000 650,00 650,00

207 K 76700ZS7
D+M ZS7 stávající zárubeň-přebroušení, přetmelení, 
natření, vč. eletrického otvírače,  1100x1970 mm, vč. 
PÚ (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

kus 8,000 900,00 7 200,00

208 K 767X001
D+M Podepření stropní konstrukce v 2PP v místě 
nového otvoru, vč. kotvení, PÚ, pomocných 
konstrukcí, doplňků, kompletní dodávka dle PD 

kg 785,400 99,00 77 754,60

209 K 767X002
D+M Ocelová konstrukce pro VZT jednotky, vč. 
kotvení, PÚ, pomocných konstrukcí, doplňků, 
kompletní dodávka dle PD (D.1.01.2-102)

kg 2 131,000 99,00 210 969,00

210 K 767X003

D+M Sanace stávajícího prostupu, vč. dobetonávky, 
KARI sítě, trapézového plechu vč. kotvení, PÚ, 
pomocných konstrukcí, doplňků, kompletní dodávka 
dle PD (D.1.01.2-101)

kpl 1,000 13 217,00 13 217,00

D 769 Prvky z plastu 356 372,00

211 K 76900P1

D+M P1 kryt rohu na hliník.profilu, kryt na bázi 
akrylvinyl.pryskyřice, odolné B-s1-d0,  76x76x1920 
mm,  vč. PÚ, kotvení a příslušenství (dle PD, 
specifikace viz D.1.01.1-503)

soubor 76,000 1 587,00 120 612,00

212 K 76900P2

D+M P2 ochranný pás stěn, na bázi 
akrylvinyl.pryskyřice, odolné B-s1-d0, 
š.200mm+200mm,  vč. PÚ, kotvení a příslušenství (dle 
PD, specifikace viz D.1.01.1-503)

bm 120,000 542,00 65 040,00

213 K 76900P3

D+M P3 ochranný pás stěn, na bázi 
akrylvinyl.pryskyřice, odolné B-s1-d0, š.200mm,  vč. 
PÚ, kotvení a příslušenství (dle PD, specifikace viz 
D.1.01.1-503)

bm 73,000 575,00 41 975,00

214 K 76900P4
D+M P4 plastová mřížka pro odvětrání medicínských 
plynů,  200x200 mm,  vč. PÚ, kotvení a příslušenství 
(dle PD, specifikace viz D.1.01.1-503)

soubor 50,000 125,00 6 250,00

215 K 76900P5
D+M P5 fóliová řezaná grafika lepena na dveřích do 
boxů,  výška 800 mm,  vč. PÚ (dle PD, specifikace viz 
D.1.01.1-503)

soubor 40,000 523,00 20 920,00

216 K 76900P6
D+M P6 fóliová řezaná grafika na dveřích, 
260x800mm,  vč. PÚ (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-

soubor 14,000 563,00 7 882,00

217 K 76900P7
D+M P7 instalační profil na omítce, víko odjímatelné,  
200x80 mm,  vč. PÚ (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-
503)

bm 17,000 145,00 2 465,00

218 K 76900P8
D+M P8 plastové prvky informačního systému, dle PD, 
vč. PÚ a příslušenství  (dle PD, specifikace viz 
D.1.01.1-503)

kpl 1,000 89 203,00 89 203,00

VV Plastové prvky informačního systému. Dodávky
VV dle barevného řešení a aktuálního design manuál
VV FN Olomouc.
VV OS 1 - tabulka vedle dveří - 51x
VV OS 2- tabulka vedle dveří s piktogramem WC 4x
VV OS 3 - tabulka vedle dveří s jmény, velikost větší
VV cca A4 - 22x
VV OS 6 - 1x - tabulka vystouplá označující WC
VV OS 7 - 5x - závěsná tabulka
VV OS 8 - 9x - výmalba se šipkami
VV Os 9 - 1x - logo nemocnice
VV Barevné provedení:
VV - v barvě dle barevného řešení a design manuálu
VV FN Olomouc
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

219 K 76900P9
D+M P9 dveřní zarážka pr. 30mm, dle PD, vč. PÚ a 
příslušenství  (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-503)

soubor 45,000 45,00 2 025,00

D 771 Podlahy z dlaždic 2 354,40

220 K 771592011
Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť,í dlažby 
chemickými prostředky

m2 109,000 21,60 2 354,40 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.01.1-102, D.1.01.1-201
VV A_A391680
VV 109 109,000
VV Součet 109,000

D 776 Podlahy povlakové 1 420 012,03
221 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 1 274,050 13,80 17 581,89 CS ÚRS 2020 01

222 K 776121111
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah ředěná v poměru 1:3

m2 2 675,120 25,00 66 878,00 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.01.1-102, D.1.01.1-002 
VV 1PP
VV Skladba A1
VV A_A191060
VV 17,26*2 34,520
VV A_A191070
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VV 81,2*2 162,400
VV A_A191200
VV 1,53*2 3,060
VV A_A191210
VV 1,54*2 3,080
VV A_A191220
VV 1,68*2 3,360
VV A_A191240
VV 1,57*2 3,140
VV A_A191250
VV 1,54*2 3,080
VV A_A191260
VV 1,68*2 3,360
VV A_A191290
VV 1,62*2 3,240
VV A_A191380
VV 2,23*2 4,460
VV A_A191390
VV 1,44*2 2,880
VV A_A191420
VV 1,5*2 3,000
VV A_A191430
VV 1,43*2 2,860
VV A_A191450
VV 1,54*2 3,080
VV A_A191460
VV 1,54*2 3,080
VV A_A191470
VV 1,87*2 3,740
VV A_A191490
VV 1,53*2 3,060
VV A_A191500
VV 1,54*2 3,080
VV A_A191600
VV 1,27*2 2,540
VV A_A191610
VV 1,51*2 3,020
VV A_A191620
VV 8,08*2 16,160
VV A_A191680
VV 32,7*2 65,400
VV A_A191690
VV 11*2 22,000
VV A_A191720
VV 2,13*2 4,260
VV A_A191730
VV 1,87*2 3,740
VV A_A191750
VV 1,87*2 3,740
VV A_A191760
VV 2,13*2 4,260
VV A_A191770
VV 22,86*2 45,720
VV D192030
VV 5,75*2 11,500
VV A_A391220
VV 110,34*2 220,680
VV A_A391251
VV 8,82*2 17,640
VV A_A391270
VV 5,91*2 11,820
VV A_A391312
VV 8,99*2 17,980
VV A_A391420
VV 3,38*2 6,760
VV A_A391480
VV 21,54*2 43,080
VV A_A391481
VV 46,48*2 92,960
VV A_A391482
VV 10,16*2 20,320
VV A_A391550
VV 13,32*2 26,640
VV A_A391580
VV 30,25*2 60,500
VV A_A391740
VV 56,55*2 113,100
VV čekárna
VV 57,27*2 114,540
VV Mezisoučet 1 176,840
VV Skladba A2
VV A_A391420
VV 27,24*2 54,480
VV A_A391740
VV 7,4*2 14,800
VV Mezisoučet 69,280
VV Skladba B1
VV A_A191190
VV 2,15*2 4,300
VV A_A191230
VV 2,13*2 4,260
VV A_A191270
VV 12,54*2 25,080
VV A_A191310
VV 5,12*2 10,240
VV A_A191340
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VV 52,04*2 104,080
VV A_A191370
VV 9,55*2 19,100
VV A_A191410
VV 2,35*2 4,700
VV A_A191480
VV 2,55*2 5,100
VV A_A191510
VV 50,09*2 100,180
VV A_A191630
VV 22,62*2 45,240
VV A_A191650
VV 4,69*2 9,380
VV A_A191660
VV 3,72*2 7,440
VV A_A191700
VV 28,76*2 57,520
VV Mezisoučet 396,620
VV Skladba B2
VV A_A191190
VV 28,66*2 57,320
VV A_A191230
VV 28,39*2 56,780
VV A_A191270
VV 15,31*2 30,620
VV A_A191310
VV 23,15*2 46,300
VV A_A191340
VV 43,64*2 87,280
VV A_A191360
VV 8,53*2 17,060
VV A_A191370
VV 30,43*2 60,860
VV A_A191410
VV 20,88*2 41,760
VV A_A191480
VV 28,31*2 56,620
VV A_A191650
VV 34,78*2 69,560
VV A_A191660
VV 8,46*2 16,920
VV Mezisoučet 541,080
VV Skladba C1
VV A_A191440
VV 2,47*2 4,940
VV A_A391250
VV 14,1*2 28,200
VV A_A391290
VV 16,14*2 32,280
VV A_A391310
VV 28,02*2 56,040
VV A_A391430
VV 14,81*2 29,620
VV A_A391520
VV 27,21*2 54,420
VV A_A391560
VV 28,85*2 57,700
VV A_A391590
VV 20,89*2 41,780
VV Mezisoučet 304,980
VV Skladba C2
VV A_A191110
VV 8,1*2 16,200
VV A_A191440
VV 28,47*2 56,940
VV A_A391280
VV 24,43*2 48,860
VV A_A391430
VV 16,76*2 33,520
VV Mezisoučet 155,520
VV Skladba D1
VV A_A191710
VV 4,09*2 8,180
VV A_A191670
VV 5,52*2 11,040
VV Mezisoučet 19,220
VV Skladba D2
VV A_A191670
VV 5,79*2 11,580
VV Mezisoučet 11,580
VV Součet 2 675,120

223 K 776141121
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 30 MPa tl 3 mm

m2 1 337,560 156,40 209 194,38 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.01.1-102, D.1.01.1-002 
VV 1PP
VV Skladba A1
VV A_A191060
VV 17,26 17,260
VV A_A191070
VV 81,2 81,200
VV A_A191200
VV 1,53 1,530
VV A_A191210
VV 1,54 1,540
VV A_A191220
VV 1,68 1,680
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VV A_A191240
VV 1,57 1,570
VV A_A191250
VV 1,54 1,540
VV A_A191260
VV 1,68 1,680
VV A_A191290
VV 1,62 1,620
VV A_A191380
VV 2,23 2,230
VV A_A191390
VV 1,44 1,440
VV A_A191420
VV 1,5 1,500
VV A_A191430
VV 1,43 1,430
VV A_A191450
VV 1,54 1,540
VV A_A191460
VV 1,54 1,540
VV A_A191470
VV 1,87 1,870
VV A_A191490
VV 1,53 1,530
VV A_A191500
VV 1,54 1,540
VV A_A191600
VV 1,27 1,270
VV A_A191610
VV 1,51 1,510
VV A_A191620
VV 8,08 8,080
VV A_A191680
VV 32,7 32,700
VV A_A191690
VV 11 11,000
VV A_A191720
VV 2,13 2,130
VV A_A191730
VV 1,87 1,870
VV A_A191750
VV 1,87 1,870
VV A_A191760
VV 2,13 2,130
VV A_A191770
VV 22,86 22,860
VV D192030
VV 5,75 5,750
VV A_A391220
VV 110,34 110,340
VV A_A391251
VV 8,82 8,820
VV A_A391270
VV 5,91 5,910
VV A_A391312
VV 8,99 8,990
VV A_A391420
VV 3,38 3,380
VV A_A391480
VV 21,54 21,540
VV A_A391481
VV 46,48 46,480
VV A_A391482
VV 10,16 10,160
VV A_A391550
VV 13,32 13,320
VV A_A391580
VV 30,25 30,250
VV A_A391740
VV 56,55 56,550
VV čekárna
VV 57,27 57,270
VV Mezisoučet 588,420
VV Skladba A2
VV A_A391420
VV 27,24 27,240
VV A_A391740
VV 7,4 7,400
VV Mezisoučet 34,640
VV Skladba B1
VV A_A191190
VV 2,15 2,150
VV A_A191230
VV 2,13 2,130
VV A_A191270
VV 12,54 12,540
VV A_A191310
VV 5,12 5,120
VV A_A191340
VV 52,04 52,040
VV A_A191370
VV 9,55 9,550
VV A_A191410
VV 2,35 2,350
VV A_A191480
VV 2,55 2,550
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VV A_A191510
VV 50,09 50,090
VV A_A191630
VV 22,62 22,620
VV A_A191650
VV 4,69 4,690
VV A_A191660
VV 3,72 3,720
VV A_A191700
VV 28,76 28,760
VV Mezisoučet 198,310
VV Skladba B2
VV A_A191190
VV 28,66 28,660
VV A_A191230
VV 28,39 28,390
VV A_A191270
VV 15,31 15,310
VV A_A191310
VV 23,15 23,150
VV A_A191340
VV 43,64 43,640
VV A_A191360
VV 8,53 8,530
VV A_A191370
VV 30,43 30,430
VV A_A191410
VV 20,88 20,880
VV A_A191480
VV 28,31 28,310
VV A_A191650
VV 34,78 34,780
VV A_A191660
VV 8,46 8,460
VV Mezisoučet 270,540
VV Skladba C1
VV A_A191440
VV 2,47 2,470
VV A_A391250
VV 14,1 14,100
VV A_A391290
VV 16,14 16,140
VV A_A391310
VV 28,02 28,020
VV A_A391430
VV 14,81 14,810
VV A_A391520
VV 27,21 27,210
VV A_A391560
VV 28,85 28,850
VV A_A391590
VV 20,89 20,890
VV Mezisoučet 152,490
VV Skladba C2
VV A_A191110
VV 8,1 8,100
VV A_A191440
VV 28,47 28,470
VV A_A391280
VV 24,43 24,430
VV A_A391430
VV 16,76 16,760
VV Mezisoučet 77,760
VV Skladba D1
VV A_A191710
VV 4,09 4,090
VV A_A191670
VV 5,52 5,520
VV Mezisoučet 9,610
VV Skladba D2
VV A_A191670
VV 5,79 5,790
VV Mezisoučet 5,790
VV Součet 1 337,560

224 K 7762211X1
Lepení pásů z PVC, vč. svařování, lepidla 
doporučeného výrobcem, pomocných prací, doplňků, 
dle PD

m2 638,460 147,20 93 981,31

VV D.1.01.1-102, D.1.01.1-002 
VV 1PP
VV Skladba A1
VV A_A191060
VV 17,26 17,260
VV A_A191070
VV 81,2 81,200
VV A_A191200
VV 1,53 1,530
VV A_A191210
VV 1,54 1,540
VV A_A191220
VV 1,68 1,680
VV A_A191240
VV 1,57 1,570
VV A_A191250
VV 1,54 1,540
VV A_A191260
VV 1,68 1,680
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VV A_A191290
VV 1,62 1,620
VV A_A191380
VV 2,23 2,230
VV A_A191390
VV 1,44 1,440
VV A_A191420
VV 1,5 1,500
VV A_A191430
VV 1,43 1,430
VV A_A191450
VV 1,54 1,540
VV A_A191460
VV 1,54 1,540
VV A_A191470
VV 1,87 1,870
VV A_A191490
VV 1,53 1,530
VV A_A191500
VV 1,54 1,540
VV A_A191600
VV 1,27 1,270
VV A_A191610
VV 1,51 1,510
VV A_A191620
VV 8,08 8,080
VV A_A191670
VV 5,52 5,520
VV A_A191680
VV 32,7 32,700
VV A_A191690
VV 11 11,000
VV A_A191710
VV 4,09 4,090
VV A_A191720
VV 2,13 2,130
VV A_A191730
VV 1,87 1,870
VV A_A191750
VV 1,87 1,870
VV A_A191760
VV 2,13 2,130
VV A_A191770
VV 22,86 22,860
VV D192030
VV 5,75 5,750
VV A_A391220
VV 110,34 110,340
VV A_A391251
VV 8,82 8,820
VV A_A391270
VV 5,91 5,910
VV A_A391312
VV 8,99 8,990
VV A_A391420
VV 3,38 3,380
VV A_A391480
VV 21,54 21,540
VV A_A391481
VV 46,48 46,480
VV A_A391482
VV 10,16 10,160
VV A_A391550
VV 13,32 13,320
VV A_A391580
VV 30,25 30,250
VV A_A391740
VV 56,55 56,550
VV čekárna
VV 57,27 57,270
VV Mezisoučet 598,030
VV Skladba A2
VV A_A191670
VV 5,79 5,790
VV A_A391420
VV 27,24 27,240
VV A_A391740
VV 7,4 7,400
VV Mezisoučet 40,430
VV Součet 638,460

225 K 77642131X2
Vytažení odolné podl. krytiny 10cm na stěnu vč. dod. 
přísl., dle projektové dokumentace (D.1.01.1-002)

m 532,995 111,30 59 322,34

VV D.1.01.1-102, D.1.01.1-002 
VV 1PP
VV Skladba A1
VV A_A191060
VV 20 20,000
VV -0,8 -0,800
VV A_A191070
VV 66,75-2,4 64,350
VV -2,35-0,9-0,7*9-1,1*4-1,2-0,8 -15,950
VV A_A191200
VV 5,09 5,090
VV -0,7*2 -1,400
VV A_A191210
VV 5,11 5,110
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VV -0,7*2 -1,400
VV A_A191220
VV 5,35 5,350
VV -0,7 -0,700
VV A_A191240
VV 5,16 5,160
VV -0,7*2 -1,400
VV A_A191250
VV 5,11 5,110
VV -0,7*2 -1,400
VV A_A191260
VV 5,35 5,350
VV -0,7*2 -1,400
VV A_A191290
VV 25,5-5,775-0,85-0,15 18,725
VV -1,1 -1,100
VV A_A191380
VV 6,5 6,500
VV -0,7*2 -1,400
VV A_A191390
VV 4,95 4,950
VV -0,7*2 -1,400
VV A_A191420
VV 5,03 5,030
VV -0,7*2 -1,400
VV A_A191430
VV 4,91 4,910
VV -0,7*2 -1,400
VV A_A191450
VV 5,11 5,110
VV -0,7*2 -1,400
VV A_A191460
VV 5,11 5,110
VV -0,7*2 -1,400
VV A_A191470
VV 6,1 6,100
VV -0,7*2 -1,400
VV A_A191490
VV 5,09 5,090
VV -0,7*2 -1,400
VV A_A191500
VV 5,11 5,110
VV -0,7*2 -1,400
VV A_A191600
VV 4,6 4,600
VV -0,7 -0,700
VV A_A191610
VV 5 5,000
VV -0,7 -0,700
VV A_A191620
VV 12,6 12,600
VV -0,8-0,9 -1,700
VV A_A191680
VV 34,02 34,020
VV -0,9*2 -1,800
VV A_A191690
VV 14,6 14,600
VV -0,7-0,8 -1,500
VV A_A191720
VV 6,22 6,220
VV -0,7*2 -1,400
VV A_A191730
VV 5,6 5,600
VV -0,7 -0,700
VV A_A191750
VV 5,6 5,600
VV -0,7 -0,700
VV A_A191760
VV 6,22 6,220
VV -0,7 -0,700
VV A_A191770
VV 25,39+0,6*2*2+0,2*2*2 28,590
VV -7,44 -7,440
VV D192030
VV 9,6 9,600
VV -0,9-1,2 -2,100
VV A_A391220
VV 93,95-2,05-2,75 89,150
VV -1,6*2-2-0,9*7-1,2*2-1,1-0,7 -15,700
VV A_A391251
VV 12,3 12,300
VV -0,9*2 -1,800
VV A_A391270
VV 10,1 10,100
VV -0,9*3 -2,700
VV A_A391312
VV 12 12,000
VV -0,9 -0,900
VV A_A391420
VV 8,03-1,2-2,5 4,330
VV A_A391480
VV 27,85 27,850
VV -5,6-4,55-1,8*2-6,9 -20,650
VV A_A391481
VV 42,935 42,935
VV -1,6*2-0,9*7-0,8*2 -11,100
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VV A_A391482
VV 15,05 15,050
VV -1,6*2-0,9 -4,100
VV A_A391550
VV 15,95 15,950
VV -5,325-1,725 -7,050
VV A_A391580
VV 22 22,000
VV -0,9 -0,900
VV A_A391740
VV 43,2-12,205-3,075-2,4 25,520
VV -1,6-0,8-2,2 -4,600
VV čekárna
VV 34,8-12,205 22,595
VV Mezisoučet 487,495
VV Skladba A2
VV A_A391420
VV 22,7-1,2-2,5 19,000
VV -0,9 -0,900
VV A_A391740
VV 5,8 5,800
VV -0,8 -0,800
VV Mezisoučet 23,100
VV Skladba D1, D2
VV A_A191670
VV 10,94-2,15-0,365 8,425
VV A_A191710
VV 8,3 8,300
VV -0,7 -0,700
VV A_A191670
VV 9,69-2,15-0,365 7,175
VV -0,8 -0,800
VV Mezisoučet 22,400
VV Součet 532,995

226 M 284110X1a
PVC homogenní odolná podlahová krytina tl 2,00mm, 
dle PD (přesná specifikace D.1.01.1-002)

m2 741,532 340,40 252 417,49

VV D.1.01.1-102, D.1.01.1-002 
VV 1PP
VV Skladba A1
VV A_A191060
VV 17,26 17,260
VV A_A191070
VV 81,2 81,200
VV A_A191200
VV 1,53 1,530
VV A_A191210
VV 1,54 1,540
VV A_A191220
VV 1,68 1,680
VV A_A191240
VV 1,57 1,570
VV A_A191250
VV 1,54 1,540
VV A_A191260
VV 1,68 1,680
VV A_A191290
VV 1,62 1,620
VV A_A191380
VV 2,23 2,230
VV A_A191390
VV 1,44 1,440
VV A_A191420
VV 1,5 1,500
VV A_A191430
VV 1,43 1,430
VV A_A191450
VV 1,54 1,540
VV A_A191460
VV 1,54 1,540
VV A_A191470
VV 1,87 1,870
VV A_A191490
VV 1,53 1,530
VV A_A191500
VV 1,54 1,540
VV A_A191600
VV 1,27 1,270
VV A_A191610
VV 1,51 1,510
VV A_A191620
VV 8,08 8,080
VV A_A191680
VV 32,7 32,700
VV A_A191690
VV 11 11,000
VV A_A191720
VV 2,13 2,130
VV A_A191730
VV 1,87 1,870
VV A_A191750
VV 1,87 1,870
VV A_A191760
VV 2,13 2,130
VV A_A191770
VV 22,86 22,860
VV D192030
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VV 5,75 5,750
VV A_A391220
VV 110,34 110,340
VV A_A391251
VV 8,82 8,820
VV A_A391270
VV 5,91 5,910
VV A_A391312
VV 8,99 8,990
VV A_A391420
VV 3,38 3,380
VV A_A391480
VV 21,54 21,540
VV A_A391481
VV 46,48 46,480
VV A_A391482
VV 10,16 10,160
VV A_A391550
VV 13,32 13,320
VV A_A391580
VV 30,25 30,250
VV A_A391740
VV 56,55 56,550
VV čekárna
VV 57,27 57,270
VV Mezisoučet 588,420
VV Skladba A2
VV A_A391420
VV 27,24 27,240
VV A_A391740
VV 7,4 7,400
VV Mezisoučet 34,640
VV VYTAŽENÍ
VV (532,995-22,4)*0,1 51,060
VV Mezisoučet 51,060
VV Součet 674,120
VV 674,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 741,532

227 M 284110X1b
PVC protiskluzná pro vysokou zátěž tl 2,00mm, dle PD 
(přesná specifikace D.1.01.1-002)

m2 17,640 377,20 6 653,81

VV D.1.01.1-102, D.1.01.1-002 
VV 1PP
VV Skladba D1
VV A_A191670
VV 5,52 5,520
VV A_A191710
VV 4,09 4,090
VV Mezisoučet 9,610
VV Skladba D2
VV A_A191670
VV 5,79 5,790
VV Mezisoučet 5,790
VV Vytažení
VV 22,4*0,1 2,240
VV Mezisoučet 2,240
VV Součet 17,640

228 K 7762211X2
Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC, vč. 
svařování, lepidla doporučeného výrobcem, 
pomocných prací, doplňků, dle PD

m2 699,100 165,60 115 770,96

VV D.1.01.1-102, D.1.01.1-002 
VV 1PP
VV Skladba B1
VV A_A191190
VV 2,15 2,150
VV A_A191230
VV 2,13 2,130
VV A_A191270
VV 12,54 12,540
VV A_A191310
VV 5,12 5,120
VV A_A191340
VV 52,04 52,040
VV A_A191370
VV 9,55 9,550
VV A_A191410
VV 2,35 2,350
VV A_A191480
VV 2,55 2,550
VV A_A191510
VV 50,09 50,090
VV A_A191630
VV 22,62 22,620
VV A_A191650
VV 4,69 4,690
VV A_A191660
VV 3,72 3,720
VV A_A191700
VV 28,76 28,760
VV Mezisoučet 198,310
VV Skladba B2
VV A_A191190
VV 28,66 28,660
VV A_A191230
VV 28,39 28,390
VV A_A191270
VV 15,31 15,310
VV A_A191310
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VV 23,15 23,150
VV A_A191340
VV 43,64 43,640
VV A_A191360
VV 8,53 8,530
VV A_A191370
VV 30,43 30,430
VV A_A191410
VV 20,88 20,880
VV A_A191480
VV 28,31 28,310
VV A_A191650
VV 34,78 34,780
VV A_A191660
VV 8,46 8,460
VV Mezisoučet 270,540
VV Skladba C1
VV A_A191440
VV 2,47 2,470
VV A_A391250
VV 14,1 14,100
VV A_A391290
VV 16,14 16,140
VV A_A391310
VV 28,02 28,020
VV A_A391430
VV 14,81 14,810
VV A_A391520
VV 27,21 27,210
VV A_A391560
VV 28,85 28,850
VV A_A391590
VV 20,89 20,890
VV Mezisoučet 152,490
VV Skladba C2
VV A_A191110
VV 8,1 8,100
VV A_A191440
VV 28,47 28,470
VV A_A391280
VV 24,43 24,430
VV A_A391430
VV 16,76 16,760
VV Mezisoučet 77,760
VV Součet 699,100

229 K 77642131X3
Vytažení homogenní podlahové krytiny PVC antisticky 
a elektrostaticky vodivých 10cm na stěnu, dle 
projektové dokumentace (D.1.01.1-002)

m 618,918 111,30 68 885,57

VV D.1.01.1-102, D.1.01.1-002 
VV 1PP
VV Skladba B1
VV A_A191190
VV 5,88-1,59 4,290
VV -0,7-1,1 -1,800
VV A_A191230
VV 5,85 5,850
VV -0,7-1,1 -1,800
VV A_A191270
VV 5,25 5,250
VV -0,7*2 -1,400
VV A_A191310
VV 1,6*2+2,025+1,77 6,995
VV A_A191340
VV 77,58-3,9+77,58-2,4-1,245 147,615
VV -0,7*2-0,9-7,44-0,8*2-0,9-1,6 -13,840
VV A_A191370
VV 13,031-1,515-1,62-1,72 8,176
VV -1,1 -1,100
VV A_A191410
VV 6,47-1,885 4,585
VV -1,1 -1,100
VV A_A191480
VV 6,48-1,89 4,590
VV -1,1 -1,100
VV A_A191510
VV 52,5-2,05 50,450
VV -0,8-0,7*10-1,1*4-1,2*2-0,9 -15,500
VV A_A191630
VV 20,2 20,200
VV -1,2*2-0,7*2 -3,800
VV A_A191650
VV 25,86-1,78-4,8 19,280
VV -0,9*2-0,8-1,2 -3,800
VV A_A191660
VV 7,77-1,71-2,175 3,885
VV A_A191700
VV 29,515 29,515
VV -0,8 -0,800
VV Skladba B2
VV A_A191190
VV 28,656-1,59 27,066
VV -0,9-0,7*2 -2,300
VV A_A191230
VV 21,75-1,575 20,175
VV -0,9-0,7 -1,600
VV A_A191270
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VV 16,507-5,775-0,85-0,15 9,732
VV -0,7-0,8 -1,500
VV A_A191310
VV 26,7+2,25*2+0,1*2-2,025-1,77 27,605
VV -0,8-0,8 -1,600
VV A_A191340
VV 33,295-3,9-2,4-1,245 25,750
VV -0,9*5 -4,500
VV A_A191360
VV 11,73 11,730
VV -0,9-0,8 -1,700
VV A_A191370
VV 25,765-1,515-1,62-1,72 20,910
VV -0,7*2 -1,400
VV A_A191410
VV 21,875-1,885 19,990
VV -0,9-0,7*2 -2,300
VV A_A191480
VV 22,072-1,89 20,182
VV -0,7*2-0,9 -2,300
VV A_A191650
VV 13,76-1,78-4,8 7,180
VV A_A191660
VV 14,74-1,71-2,175 10,855
VV -0,9 -0,900
VV Mezisoučet 445,716
VV Skladba C1
VV A_A191440
VV 6,49-1,895 4,595
VV -1,1 -1,100
VV A_A391250
VV 15,25 15,250
VV -0,9 -0,900
VV A_A391290
VV 17,2 17,200
VV -0,9 -0,900
VV A_A391310
VV 25 25,000
VV -0,9 -0,900
VV A_A391430
VV 25-1,3-2,575-5,325-1,9 13,900
VV -5,6 -5,600
VV A_A391520
VV 21,042 21,042
VV -4,55 -4,550
VV A_A391560
VV 21,5 21,500
VV -5,175 -5,175
VV A_A391590
VV 18,6 18,600
VV -0,9 -0,900
VV Skladba C2
VV A_A191110
VV 11,7 11,700
VV -0,8 -0,800
VV A_A191440
VV 21,91-1,895 20,015
VV -0,9-0,7*2 -2,300
VV A_A391280
VV 19,775 19,775
VV -0,9 -0,900
VV A_A391430
VV 19,75-1,3-2,575-5,325-1,9 8,650
VV Mezisoučet 173,202
VV Součet 618,918

230 M 284110X3a
elektrostatická PVC homogenní zátěžová 
elektrostaticky vodivé tl 2,00mm, dle PD (přesná 
specifikace D.1.01.1-002)

m2 564,764 625,60 353 316,36

VV D.1.01.1-102, D.1.01.1-002 
VV 1PP
VV Skladba B1
VV A_A191190
VV 2,15 2,150
VV A_A191230
VV 2,13 2,130
VV A_A191270
VV 12,54 12,540
VV A_A191310
VV 5,12 5,120
VV A_A191340
VV 52,04 52,040
VV A_A191370
VV 9,55 9,550
VV A_A191410
VV 2,35 2,350
VV A_A191480
VV 2,55 2,550
VV A_A191510
VV 50,09 50,090
VV A_A191630
VV 22,62 22,620
VV A_A191650
VV 4,69 4,690
VV A_A191660
VV 3,72 3,720
VV A_A191700
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VV 28,76 28,760
VV Mezisoučet 198,310
VV Skladba B2
VV A_A191190
VV 28,66 28,660
VV A_A191230
VV 28,39 28,390
VV A_A191270
VV 15,31 15,310
VV A_A191310
VV 23,15 23,150
VV A_A191340
VV 43,64 43,640
VV A_A191360
VV 8,53 8,530
VV A_A191370
VV 30,43 30,430
VV A_A191410
VV 20,88 20,880
VV A_A191480
VV 28,31 28,310
VV A_A191650
VV 34,78 34,780
VV A_A191660
VV 8,46 8,460
VV Mezisoučet 270,540
VV VYTAŽENÍ
VV 445,716*0,1 44,572
VV Mezisoučet 44,572
VV Součet 513,422
VV 513,422*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 564,764

231 M 284110X4a
antistatická PVC homogenní trvale disipativní lisovaná 
vinylová podlahovina tl 2,00mm, dle PD (přesná 
specifikace D.1.01.1-002)

m2 272,327 475,60 129 518,72

VV D.1.01.1-102, D.1.01.1-002 
VV 1PP
VV Skladba C1
VV A_A191440
VV 2,47 2,470
VV A_A391250
VV 14,1 14,100
VV A_A391290
VV 16,14 16,140
VV A_A391310
VV 28,02 28,020
VV A_A391430
VV 14,81 14,810
VV A_A391520
VV 27,21 27,210
VV A_A391560
VV 28,85 28,850
VV A_A391590
VV 20,89 20,890
VV Mezisoučet 152,490
VV Skladba C2
VV A_A191110
VV 8,1 8,100
VV A_A191440
VV 28,47 28,470
VV A_A391280
VV 24,43 24,430
VV A_A391430
VV 16,76 16,760
VV Mezisoučet 77,760
VV VYTAŽENÍ
VV 173,202*0,1 17,320
VV Mezisoučet 17,320
VV Součet 247,570
VV 247,57*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 272,327

232 K 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 12 m

t 11,200 2 689,00 30 116,80 CS ÚRS 2020 01

233 K 998776181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez 
použití mechanizace

t 11,200 1 462,00 16 374,40 CS ÚRS 2020 01

D 777 Podlahy lité 4 600,00

234 K 7776111X1
D+M bezprašný nátěr, vč. vytažení na stěnu, 
pomocných prací, doplňků, penetrace, dle PD 
(Specifikace D1.01.1-002, Skladba F1 v 2PP)

m2 40,000 115,00 4 600,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 197 014,91
235 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 192,424 25,00 4 810,60 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.01.1-102, D.1.01.1-002 
VV 1PP
VV Keramický obklad v hygienických místnostech
VV A_A191220
VV 5,35*2,02 10,807
VV -0,7*2 -1,400
VV A_A191470
VV 6,1*2,02 12,322
VV -0,7*2*2 -2,800
VV A_A191610
VV 5*2,02 10,100
VV -0,7*2 -1,400
VV A_A191650
VV (25,26)*2,02 51,025
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VV -0,9*2*2-0,8*2-1,2*2,05 -7,660
VV A_A191710
VV 8,3*2,02 16,766
VV -0,7*2 -1,400
VV A_A191720
VV 6,22*2,02 12,564
VV -0,7*2*2 -2,800
VV A_A191730
VV 5,6*2,02 11,312
VV -0,7*2 -1,400
VV A_A191750
VV 5,6*2,02 11,312
VV -0,7*2 -1,400
VV A_A191760
VV 6,22*2,02 12,564
VV -0,7*2 -1,400
VV Mezisoučet 127,112
VV Keramický obklad za umyvadlem
VV A_A391420
VV (1,2+0,6*2)*1,5 3,600
VV A_A191620
VV (3+0,75)*1,5 5,625
VV A_A391290
VV 0,9*1,5 1,350
VV Mezisoučet 10,575
VV Keramický obklad za linkou
VV A_A191310
VV (2,025+0,6*2)*1,5 4,838
VV A_A191410
VV 2,4*1,5 3,600
VV A_A191440
VV (2,855+0,52+0,225)*1,5 5,400
VV A_A191480
VV (1,835+0,24)*1,5 3,113
VV A_A391251
VV (2,5+0,6)*1,5 4,650
VV A_A391290
VV 0,9*1,5 1,350
VV A_A391550
VV (3+0,75)*1,5 5,625
VV A_A191370
VV (2,435+0,6)*1,5 4,553
VV A_A191630
VV (1,05+2,3+1,05)*1,5 6,600
VV A_A191700
VV (2,3+0,8*2)*1,5 5,850
VV A_A191770
VV (3,105+0,6)*1,5 5,558
VV A_A191270
VV (2,4)*1,5 3,600
VV Mezisoučet 54,737
VV Součet 192,424

236 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 192,424 430,00 82 742,32 CS ÚRS 2020 01

237 M 59761071
obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, 
glazovaný

m2 217,439 250,00 54 359,75 CS ÚRS 2020 01

VV 192,424*1,13 'Přepočtené koeficientem množství 217,439

238 K 7814941X1
D+M nerezové profily rohové lepené flexibilním 
lepidlem

m 10,100 400,00 4 040,00

VV D.1.01.1-102, D.1.01.1-002 
VV 1PP
VV Keramický obklad v hygienických místnostech
VV A_A191710
VV 5*2,02 10,100
VV Součet 10,100

239 K 781494511
D+M nerezové profily ukončovací lepené flexibilním 
lepidlem

m 106,390 350,00 37 236,50 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.01.1-102, D.1.01.1-002 
VV 1PP
VV Keramický obklad v hygienických místnostech
VV A_A191220
VV 5,35 5,350
VV -0,7 -0,700
VV A_A191470
VV 6,1 6,100
VV -0,7*2 -1,400
VV A_A191610
VV 5 5,000
VV -0,7 -0,700
VV A_A191650
VV (25,26) 25,260
VV -0,9*2-0,8-1,2 -3,800
VV A_A191710
VV 8,3 8,300
VV -0,7 -0,700
VV A_A191720
VV 6,22 6,220
VV -0,7*2 -1,400
VV A_A191730
VV 5,6 5,600
VV -0,7 -0,700
VV A_A191750
VV 5,6 5,600
VV -0,7 -0,700
VV A_A191760
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VV 6,22 6,220
VV -0,7 -0,700
VV Mezisoučet 62,850
VV Keramický obklad za umyvadlem
VV A_A391420
VV (1,2+0,6*2) 2,400
VV A_A191620
VV (3+0,75) 3,750
VV A_A391290
VV 0,9 0,900
VV Mezisoučet 7,050
VV Keramický obklad za linkou
VV A_A191310
VV (2,025+0,6*2) 3,225
VV A_A191410
VV 2,4 2,400
VV A_A191440
VV (2,855+0,52+0,225) 3,600
VV A_A191480
VV (1,835+0,24) 2,075
VV A_A391251
VV (2,5+0,6) 3,100
VV A_A391290
VV 0,9 0,900
VV A_A391550
VV (3+0,75) 3,750
VV A_A191370
VV (2,435+0,6) 3,035
VV A_A191630
VV (1,05+2,3+1,05) 4,400
VV A_A191700
VV (2,3+0,8*2) 3,900
VV A_A191770
VV (3,105+0,6) 3,705
VV A_A191270
VV (2,4) 2,400
VV Mezisoučet 36,490
VV Součet 106,390

240 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 97,240 39,50 3 840,98 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.01.1-102, D.1.01.1-002 
VV 1PP
VV Keramický obklad v hygienických místnostech
VV A_A191220
VV 4*2,02 8,080
VV A_A191470
VV 4*2,02 8,080
VV A_A191610
VV 4*2,02 8,080
VV A_A191650
VV 4*2,02 8,080
VV A_A191710
VV 5*2,02 10,100
VV A_A191720
VV 4*2,02 8,080
VV A_A191730
VV 4*2,02 8,080
VV A_A191750
VV 4*2,02 8,080
VV A_A191760
VV 4*2,02 8,080
VV Mezisoučet 74,740
VV Keramický obklad za umyvadlem
VV A_A391420
VV 1,5 1,500
VV A_A191620
VV 1,5 1,500
VV Mezisoučet 3,000
VV Keramický obklad za linkou
VV A_A191310
VV 1,5*2 3,000
VV A_A191440
VV 1,5*2 3,000
VV A_A191480
VV 1,5 1,500
VV A_A391251
VV 1,5 1,500
VV A_A391550
VV 1,5 1,500
VV A_A191370
VV 1,5 1,500
VV A_A191630
VV 2*1,5 3,000
VV A_A191700
VV 2*1,5 3,000
VV A_A191770
VV 1,5 1,500
VV Mezisoučet 19,500
VV Součet 97,240

241 K 781779191
Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic 
keramických za plochu do 10 m2

m2 83,419 69,50 5 797,62 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.01.1-102, D.1.01.1-002 
VV 1PP
VV Keramický obklad v hygienických místnostech
VV A_A191220
VV 5,35*2,02 10,807
VV -0,7*2 -1,400
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VV A_A191610
VV 5*2,02 10,100
VV -0,7*2 -1,400
VV Mezisoučet 18,107
VV Keramický obklad za umyvadlem
VV A_A391420
VV (1,2+0,6*2)*1,5 3,600
VV A_A191620
VV (3+0,75)*1,5 5,625
VV A_A391290
VV 0,9*1,5 1,350
VV Mezisoučet 10,575
VV Keramický obklad za linkou
VV A_A191310
VV (2,025+0,6*2)*1,5 4,838
VV A_A191410
VV 2,4*1,5 3,600
VV A_A191440
VV (2,855+0,52+0,225)*1,5 5,400
VV A_A191480
VV (1,835+0,24)*1,5 3,113
VV A_A391251
VV (2,5+0,6)*1,5 4,650
VV A_A391290
VV 0,9*1,5 1,350
VV A_A391550
VV (3+0,75)*1,5 5,625
VV A_A191370
VV (2,435+0,6)*1,5 4,553
VV A_A191630
VV (1,05+2,3+1,05)*1,5 6,600
VV A_A191700
VV (2,3+0,8*2)*1,5 5,850
VV A_A191770
VV (3,105+0,6)*1,5 5,558
VV A_A191270
VV (2,4)*1,5 3,600
VV Mezisoučet 54,737
VV Součet 83,419

242 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m

t 4,089 565,00 2 310,29 CS ÚRS 2020 01

243 K 998781181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez 
použití mechanizace

t 4,089 459,00 1 876,85 CS ÚRS 2020 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 355 882,42

244 K 784181111
Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m

m2 5 426,188 12,00 65 114,26 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.01.1-102, D.1.01.1-201
VV A_A191060
VV 20*3,7 74,000
VV -0,8*2 -1,600
VV A_A191070
VV (66,75-2,4)*3,7 238,095
VV -2,35*2,2-0,9*2-0,7*2*9-1,1*2*4-1,2*2-0,8*2 -32,370
VV A_A191110
VV 11,7*3,7 43,290
VV -0,8*2 -1,600
VV -0,8*1,1 -0,880
VV A_A191190
VV (5,88-1,59)*3,7 15,873
VV -0,7*2-1,1*2 -3,600
VV A_A191190
VV (28,656-1,59)*3,7 100,144
VV -0,9*2-0,7*2*2 -4,600
VV -0,8*1 -0,800
VV A_A191200
VV 5,09*3,7 18,833
VV -0,7*2*2 -2,800
VV A_A191210
VV 5,11*3,7 18,907
VV -0,7*2*2 -2,800
VV A_A191220
VV 5,35*3,7 19,795
VV -0,7*2 -1,400
VV A_A191230
VV 5,85*3,7 21,645
VV -0,7*2-1,1*2 -3,600
VV A_A191230
VV (21,75-1,575)*3,7 74,648
VV -0,9*2-0,7*2 -3,200
VV -0,75*1 -0,750
VV A_A191240
VV 5,16*3,7 19,092
VV -0,7*2*2 -2,800
VV A_A191250
VV 5,11*3,7 18,907
VV -0,7*2*2 -2,800
VV A_A191260
VV 5,35*3,7 19,795
VV -0,7*2*2 -2,800
VV A_A191270
VV 5,25*3,7 19,425
VV -0,7*2*2 -2,800
VV A_A191270
VV (16,507-5,775-0,85-0,15)*3,7 36,008
VV -0,7*2-0,8*2 -3,000
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VV A_A191290
VV (25,5-5,775-0,85-0,15)*3,7 69,283
VV -1,1*2 -2,200
VV A_A191310
VV (1,6*2+2,025+1,77)*3,7 25,882
VV A_A191310
VV (26,7+2,25*2+0,1*2-2,025-1,77)*3,7 102,139
VV -0,8*2-0,8*2,6 -3,680
VV A_A191340
VV (77,58-3,9+77,58-2,4-1,245)*3,7 546,176
VV -0,7*2*2-0,9*2-7,44*2,8-0,8*2*2-0,9*2-1,6*2,6 -34,592
VV A_A191340
VV (33,295-3,9-2,4-1,245)*3,7 95,275
VV -0,9*2*5 -9,000
VV -1,45*1*2-0,8*1-0,75*1 -4,450
VV A_A191360
VV 11,73*3,7 43,401
VV -0,9*2-0,8*2 -3,400
VV -1,38*1 -1,380
VV A_A191370
VV (13,031-1,515-1,62-1,72)*3,7 30,251
VV -1,1*2 -2,200
VV A_A191370
VV (25,765-1,515-1,62-1,72)*3,7 77,367
VV -0,7*2*2 -2,800
VV A_A191380
VV 6,5*3,7 24,050
VV -0,7*2*2 -2,800
VV A_A191390
VV 4,95*3,7 18,315
VV -0,7*2*2 -2,800
VV A_A191410
VV (6,47-1,885)*3,7 16,965
VV -1,1*2 -2,200
VV A_A191410
VV (21,875-1,885)*3,7 73,963
VV -0,9*2-0,7*2*2 -4,600
VV A_A191420
VV 5,03*3,7 18,611
VV -0,7*2*2 -2,800
VV A_A191430
VV 4,91*3,7 18,167
VV -0,7*2*2 -2,800
VV A_A191440
VV (6,49-1,895)*3,7 17,002
VV -1,1*2 -2,200
VV A_A191440
VV (21,91-1,895)*3,7 74,056
VV -0,9*2-0,7*2*2 -4,600
VV -1,45*1 -1,450
VV A_A191450
VV 5,11*3,7 18,907
VV -0,7*2*2 -2,800
VV A_A191460
VV 5,11*3,7 18,907
VV -0,7*2*2 -2,800
VV A_A191470
VV 6,1*3,7 22,570
VV -0,7*2*2 -2,800
VV A_A191480
VV (6,48-1,89)*3,7 16,983
VV -1,1*2 -2,200
VV A_A191480
VV (22,072-1,89)*3,7 74,673
VV -0,7*2*2-0,9*2 -4,600
VV -1,45*1 -1,450
VV A_A191490
VV 5,09*3,7 18,833
VV -0,7*2*2 -2,800
VV A_A191500
VV 5,11*3,7 18,907
VV -0,7*2*2 -2,800
VV A_A191510
VV (52,5-2,05)*3,7 186,665
VV -0,8*2-0,7*2*10-1,1*2*4-1,2*2*2-0,9*2 -31,000
VV A_A191600
VV 4,6*3,7 17,020
VV -0,7*2 -1,400
VV A_A191610
VV 5*3,7 18,500
VV -0,7*2 -1,400
VV A_A191620
VV 12,6*3,7 46,620
VV -0,8*2-0,9*2 -3,400
VV A_A191630
VV 20,2*3,7 74,740
VV -1,2*2,05*2-0,7*2*2 -7,720
VV A_A191640
VV (27,09-6,745+20,75-5,925-4,45-3,175)*3,7 101,917
VV A_A191640
VV (39,615-6,745-5,925-4,45-3,175)*3,7 71,484
VV -0,9*2 -1,800
VV A_A191650
VV (25,86-1,78-4,8)*3,7 71,336
VV -0,9*2*2-0,8*2-1,2*2,05 -7,660
VV -1,8*1,05 -1,890
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VV A_A191650
VV (13,76-1,78-4,8)*3,7 26,566
VV A_A191660
VV (7,77-1,71-2,175)*3,7 14,375
VV A_A191660
VV (14,74-1,71-2,175)*3,7 40,164
VV -0,9*2 -1,800
VV A_A191670
VV (10,94-2,15-0,365)*3,7 31,173
VV A_A191670
VV (9,69-2,15-0,365)*3,7 26,548
VV -0,8*2 -1,600
VV A_A191680
VV 34,02*3,7 125,874
VV -0,9*2*2 -3,600
VV A_A191690
VV 14,6*3,7 54,020
VV -0,7*2-0,8*2 -3,000
VV A_A191700
VV 29,515*3,7 109,206
VV -0,8*2 -1,600
VV -1,8*1,05 -1,890
VV A_A191710
VV 8,3*3,7 30,710
VV -0,7*2 -1,400
VV A_A191720
VV 6,22*3,7 23,014
VV -0,7*2*2 -2,800
VV A_A191730
VV 5,6*3,7 20,720
VV -0,7*2 -1,400
VV A_A191750
VV 5,6*3,7 20,720
VV -0,7*2 -1,400
VV A_A191760
VV 6,22*3,7 23,014
VV -0,7*2 -1,400
VV A_A191770
VV (25,39+0,6*2*2+0,2*2*2)*3,7 105,783
VV -7,44*2,6 -19,344
VV D192030
VV 9,6*3,7 35,520
VV -0,9*2-1,2*2 -4,200
VV A_A391220
VV (93,95-2,05-2,75)*3,7 329,855
VV -1,6*2,6*2-2*2,2-0,9*2*7-1,2*2*2-1,1*2-0,7*2 -33,720
VV A_A391250
VV 15,25*3,7 56,425
VV -0,9*2 -1,800
VV A_A391251
VV 12,3*3,7 45,510
VV -0,9*2*2 -3,600
VV A_A391270
VV 10,1*3,7 37,370
VV -0,9*2*3 -5,400
VV A_A391280
VV 19,775*3,7 73,168
VV -0,9*2 -1,800
VV A_A391290
VV 17,2*3,7 63,640
VV -0,9*2 -1,800
VV A_A391310
VV 25*3,7 92,500
VV -0,9*2 -1,800
VV A_A391312
VV 12*3,7 44,400
VV -0,9*2 -1,800
VV A_A391420
VV (8,03-1,2-2,5)*3,7 16,021
VV A_A391420
VV (22,7-1,2-2,5)*3,7 70,300
VV -0,9*2 -1,800
VV A_A391430
VV (25-1,3-2,575-5,325-1,9)*3,7 51,430
VV -5,6*2,6 -14,560
VV A_A391430
VV (19,75-1,3-2,575-5,325-1,9)*3,7 32,005
VV A_A391480
VV 27,85*3,7 103,045
VV -5,6*2,6-4,55*2,6-1,8*2,6*2-6,9*2,6 -53,690
VV A_A391481
VV 42,935*3,7 158,860
VV -1,6*2,6*2-0,9*2*7-0,8*2*2 -24,120
VV A_A391482
VV 15,05*3,7 55,685
VV -1,6*2,6*2-0,9*2 -10,120
VV A_A391520
VV 21,042*3,7 77,855
VV -4,55*2,6 -11,830
VV A_A391550
VV 15,95*3,7 59,015
VV -5,325*2,6-1,725*2,6 -18,330
VV A_A391560
VV 21,5*3,7 79,550
VV -5,175*2,6 -13,455
VV A_A391580
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VV 22*3,7 81,400
VV -0,9*2 -1,800
VV A_A391590
VV 18,6*3,7 68,820
VV -0,9*2 -1,800
VV A_A391740
VV (43,2-12,205-3,075-2,4)*3,7 94,424
VV -1,6*2,6-0,8*2-2,2*2,2 -10,600
VV A_A391740
VV 5,8*3,7 21,460
VV -0,8*2,6 -2,080
VV -5,25*1,5 -7,875
VV čekárna
VV (34,8-12,205)*3,7 83,602
VV Mezisoučet 4 739,283
VV Stropy SDK + malby na stropy bez SDK + čela
VV 108,28+92,3 200,580
VV Mezisoučet 200,580
VV -obklad
VV -192,424 -192,424
VV Mezisoučet -192,424
VV 2PP
VV 20 20,000
VV 1NP
VV 4,525*2,55+(4,525+2,55)*2*3,7 63,894
VV 2NP
VV 4,525*2,55+(4,525+2,55)*2*3,7 63,894
VV 3NP
VV 7,075*2,55+(7,075+2,55)*2*3,7+14,5 103,766
VV Mezisoučet 251,554
VV A_A391680
VV 109+(49+15)*3,95-0,8*2*5-2,2*2,2*2 344,120
VV A_A391200
VV 18,75+17,5*3,95-0,8*2*3 83,075
VV Mezisoučet 427,195
VV Součet 5 426,188

245 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

m2 4 760,999 30,00 142 829,97 CS ÚRS 2020 01

VV malby celkem
VV 5426,188 5 426,188
VV -omyvatelný nátěr
VV -665,189 -665,189
VV Součet 4 760,999

246 K 784211165
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra 
otěruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu

m2 4 319,304 15,00 64 789,56 CS ÚRS 2020 01

247 K 7843110X1
D+M Omyvatelný a dezinfikovatelný nátěr (oděr za 
mokra 1 dle EN13300), vč. tmelení a přebroušení 
podkladu, barevný

m2 665,189 125,00 83 148,63

VV D.1.01.1-102, D.1.01.1-201
VV A_A191190
VV (5,88-1,59)*3,7 15,873
VV -0,7*2-1,1*2 -3,600
VV A_A191230
VV 5,85*3,7 21,645
VV -0,7*2-1,1*2 -3,600
VV A_A191230
VV (21,75-1,575)*3,7 74,648
VV -0,9*2-0,7*2 -3,200
VV -0,75*1 -0,750
VV A_A191270
VV 5,25*3,7 19,425
VV -0,7*2*2 -2,800
VV A_A191270
VV (16,507-5,775-0,85-0,15)*3,7 36,008
VV -0,7*2-0,8*2 -3,000
VV A_A191370
VV (13,031-1,515-1,62-1,72)*3,7 30,251
VV -1,1*2 -2,200
VV A_A191370
VV (25,765-1,515-1,62-1,72)*3,7 77,367
VV -0,7*2*2 -2,800
VV A_A191480
VV (6,48-1,89)*3,7 16,983
VV -1,1*2 -2,200
VV A_A191480
VV (22,072-1,89)*3,7 74,673
VV -0,7*2*2-0,9*2 -4,600
VV -1,45*1 -1,450
VV A_A191620
VV 12,6*3,7 46,620
VV -0,8*2-0,9*2 -3,400
VV A_A191630
VV 20,2*3,7 74,740
VV -1,2*2,05*2-0,7*2*2 -7,720
VV A_A191650
VV (25,86-1,78-4,8)*1,7 32,776
VV A_A191650
VV (13,76-1,78-4,8)*1,7 12,206
VV A_A191680
VV 34,02*3,7 125,874
VV -0,9*2*2 -3,600
VV A_A191690
VV 14,6*3,7 54,020
VV -0,7*2-0,8*2 -3,000
VV Součet 665,189
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D 799 Ostatní prvky 253 848,00

248 K 79900C1

D+M C1 akustický panel bez viditelného rámu, PE 
výplň,  1200x590 mm,  vč. PÚ, osazení, vidliček a 
šroubů a příslušenství  (dle PD, specifikace D.1.01.1-
504)

soubor 1,000 11 000,00 11 000,00

249 K 79900C2
D+M C2 akustický panel bez viditelného rámu, PE 
výplň,  700x350 mm,  vč. PÚ, osazení, vidliček a 
šroubů a příslušenství  (dle PD, specifikace D.1.01.1-

soubor 2,000 7 077,00 14 154,00

250 K 79900C3
D+M C3 akustický panel bez viditelného rámu, PE 
výplň,  550x590 mm,  vč. PÚ, osazení, vidliček a 
šroubů a příslušenství  (dle PD, specifikace D.1.01.1-

soubor 2,000 7 100,00 14 200,00

251 K 79900C4

D+M C4 akustický panel bez viditelného rámu, PE 
výplň,  1800x590 mm,  vč. PÚ, osazení, vidliček a 
šroubů a příslušenství  (dle PD, specifikace D.1.01.1-
504)

soubor 2,000 14 885,00 29 770,00

252 K 79900C5
D+M C5 sestava dvou látkových baldachýnů, 
manuálně vládáno,  7440x2130 mm, vč. PÚ a 
příslušenství  (dle PD, specifikace D.1.01.1-504)

soubor 2,000 92 362,00 184 724,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 984 311,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 984 311,31 21,00% 416 705,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 401 016,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Radiologie Olomouc

D1.1 - Stavebně konstrukční část a PBŘ

B01 - Bourací práce

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 984 311,31

HSV - Práce a dodávky HSV 1 323 040,65

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 197 234,61

    97 - Přesuny suti a vybouraných hmot 1 125 806,04

      997 - Přesun sutě 1 080 551,04

PSV - Práce a dodávky PSV 577 270,66

    713 - Izolace tepelné 200,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 500,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 124 327,73

    766 - Konstrukce truhlářské 41 160,94

    767 - Konstrukce zámečnické 133 600,44

    776 - Podlahy povlakové 195 731,40

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 80 750,15

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 84 000,00

Radiologie Olomouc

D1.1 - Stavebně konstrukční část a PBŘ

B01 - Bourací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 984 311,31

D HSV Práce a dodávky HSV 1 323 040,65

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 197 234,61

1 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2

kus 109,000 13,40 1 460,60 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.01.1-902, D.1.01.1-903
VV Vybourání stávajících dveří jednokřídlé
VV 93 93,000
VV Vybourání stávajících dveří dvoukřídlé
VV 2*8 16,000
VV Součet 109,000

2 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 176,600 146,50 25 871,90 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.01.1-902, D.1.01.1-903
VV Vybourání stávajících dveří jednokřídlé
VV 97*0,9*2 174,600
VV 1*2 2,000
VV Součet 176,600

3 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 32,000 112,00 3 584,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.01.1-902, D.1.01.1-903
VV Vybourání stávajících dveří dvoukřídlé
VV 2*2*8 32,000
VV Součet 32,000

4 K 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1 m3

m3 2,859 347,50 993,50 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.01.1-902, D.1.01.1-903, D.1.01.1-201
VV A_A191680 / A_A191690
VV 0,5*3,95*0,205 0,405
VV A_A191700 / A_A191601, A_A191602, A_A191603
VV 3,03*3,95*0,205 2,454
VV Součet 2,859

5 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 220,079 47,40 10 431,74 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.01.1-902, D.1.01.1-903, D.1.01.1-201
VV A_A191750 / A_A191760
VV 2,2*3,95 8,690
VV A_A191750, A_A191760 /  A_A191770
VV 7,44*3,95 29,388
VV -0,8*2*2 -3,200
VV A_A191770 / A_A191720
VV 2,35*3,95 9,283
VV -0,8*2 -1,600
VV A_A191710
VV (3,64+9,01+1,79+1,6)*3,95 63,358
VV A_A191590, A_A191600, A_A191601, A_A191602
VV (2,93*2+4,23+7,19+1,414+1,930)*3,95-0,8*2*5 73,465
VV A_A191510 / A_A191770
VV 2,4*3,95-2*2 5,480
VV A_A191690
VV (0,725+0,25*2)*3,95 4,839
VV A_A191520
VV 2,55*3,95 10,073
VV A_A391400, A_A391410, A_A391420
VV (2,6+1,15*2)*3,95-0,8*2*2 16,155
VV A_A391520
VV (0,6+0,45)*3,95 4,148
VV Součet 220,079

6 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 385,630 56,50 21 788,10 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.01.1-902, D.1.01.1-903, D.1.01.1-201
VV A_A191730 / A_A191670, A_A191690
VV (1,08+9,38)*3,95 41,317
VV -0,8*2 -1,600
VV A_A191690 / A_A191510
VV (2,4+1+1,9)*3,95 20,935
VV A_A191630
VV 1,76*3,95 6,952
VV A_A191070 / A_A191720
VV (2,4+2,525)*3,95-1,4*2 16,654
VV A_A191340 / A_A191360
VV (1,5+2,45)*3,95-0,8*2 14,003
VV A_A191280 / A_A191350
VV 1,3*3,95 5,135
VV A_A191260
VV 1,3*3,95*2 10,270
VV A_A191070 / A_A191300, A_A191320, A_A191330 
VV 5,55*3,95-0,8*2*4 15,523
VV A_A191330 / A_A191310

B01 - Bourací práce

Radiologie Olomouc

D1.1 - Stavebně konstrukční část a PBŘ
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VV (3,55+0,6+0,45-1,45+1,2*2)*3,95-0,8*2 20,323
VV A_A191310 / A_191330
VV (3,55+9,5+3,1)*3,95-1,4*2-0,8*2 59,393
VV A_A391400
VV (0,3+0,885+0,3)*3,95 5,866
VV Pracovny, lékařské pkoje
VV (7,85+5,7*2)*3,95-0,8*3 73,638
VV A_A391520
VV (3,15+0,9*2+3,15+1,45)*3,95-0,8*2 36,123
VV A_A391520, A_A391530, A_A391540
VV (5,25+4,55+2,6)*3,95-0,8*3 46,580
VV A_A391310
VV 1*2,02 2,020
VV A_A191620
VV 1,14*3,95 4,503
VV A_A191220
VV 1,2*3,7 4,440
VV A-A191470
VV 0,9*3,95 3,555
VV Součet 385,630

7 K 962042321
Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 
1 m3

m3 27,750 1 160,00 32 190,00 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.01.1-102
VV 1PP
VV A_A391420 / A_A391430
VV 4,9*3,95*0,15 2,903
VV -0,8*2*0,15 -0,240
VV A_A391450 / A_A391460
VV 1,15*3,95*0,065 0,295
VV A_A391450, A_A391460 / A_A391430
VV (1,32+3)*3,95*0,17 2,901
VV A_A391430
VV (4,88+1,9+3,45+2,45)*3,95*0,15-0,8*2*0,15*2 7,033
VV A_A191410
VV 1,1*3,95*0,175 0,760
VV A_A191270
VV (5,925+1,025+4,4+7,275+2,175)*3,95*0,175-0,8*2*0,175 14,098
VV Součet 27,750

49 K 974031132
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 
mm

m 150,000 91,90 13 785,00 CS ÚRS 2020 01

VV drážky pro MED plyny
VV 150 150,000
VV Součet 150,000

8 K 9740425X4
Prořezání drážek v podlaze hl do 250 mm š do 150 
mm

m 72,635 251,00 18 231,39
VV D.1.01.1-102
VV 1PP
VV A_A191720
VV 3,96+2,35*4+1,2 14,560
VV A_A191770
VV 2,63*2+2,29*2 9,840
VV A_A191621, A_A191680
VV 7,955+2,55 10,505
VV A_A191690
VV 1,1+2,675+1,4 5,175
VV A_A191621
VV 3,7+0,8+1,855+2,1 8,455
VV A_A391310
VV 3+3,2 6,200
VV A_A391250
VV 3,725+1,1 4,825
VV Recepce
VV 7,3 7,300
VV Hala
VV 2,75 2,750
VV čekárna
VV 2,4+0,625 3,025
VV Součet 72,635

9 K 9740425X5
Prořezání drážek v podlaze hl do 250 mm š do 450 
mm

m 9,880 605,50 5 982,34
VV D.1.01.1-102
VV 1PP
VV A_A191720
VV 2,35 2,350
VV A_A191600, A_A191610
VV 5,88 5,880
VV A_A191690
VV 1,65 1,650
VV Součet 9,880

10 K 978015391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 
100%

m2 5,000 34,30 171,50 CS ÚRS 2020 01

VV Sanace omítek
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

11 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2

m2 248,420 46,60 11 576,37 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.01.1-102
VV A_A391250
VV (2,5+0,6)*2,1 6,510
VV A_A391580
VV (1,235+1)*1 2,235
VV A_A391530
VV (3,95+1,45)*2,1 11,340
VV A_A391590
VV (1,05+2,75)*2,1 7,980
VV WC
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VV 13,3*2,6 34,580
VV Pracovny, lékařské pokoje
VV (1,05+1,05)*1,5*2+(1,05+1,3)*1,5 9,825
VV A_A391310
VV (3,335+0,6)*2,1 8,264
VV A_A391420
VV (0,885+0,3+1,715)*2,1 6,090
VV A_A191370
VV (4,065+0,9*2)*2,1 12,317
VV A_A191410
VV (1,65+0,6)*2,1 4,725
VV A_A191440
VV 2,925*2,1 6,143
VV A_A191480
VV 2,925*2,1 6,143
VV A_A191620
VV (1+1,14)*2,7 5,778
VV A_A191590
VV (1+0,525)*2,1 3,203
VV A:A191470
VV 5,4*2,6-2*2*2 6,040
VV A_A191601, A_A191602, A_A191603
VV 13,17*1,8 23,706
VV A_A191680
VV (1+0,6)*2,1 3,360
VV A_A191750
VV 4,94*2,1-0,8*2 8,774
VV A_A191760
VV (1+0,6)*1,8 2,880
VV A_A191220
VV 5,34*2,6 13,884
VV A_A191350
VV 13,4*2,6-0,8*2 33,240
VV A_A191280
VV 5,076*2,6-0,8*2 11,598
VV A_A191260
VV 4,8*2,6-0,8*2 10,880
VV A_A191270
VV (1,45+0,95)*2,1 5,040
VV A_A191310
VV (1,25+0,6)*2,1 3,885
VV Součet 248,420

12 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2

m2 64,595 32,00 2 067,04 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-201
VV Legenda bouraných podlah a podhledů
VV P3

VV
A_A191670, A_A191650, A_A191660, A_A191710, 
A_A191640, A_A191620, A_A191621, A_A191610

VV 18,9 18,900
VV A_A191700
VV 5,9 5,900
VV A_A191601, A_A191602, A_A191603, A_A191600
VV 7,6 7,600
VV A_A191470
VV 1,865 1,865
VV A_A191220
VV 1,68 1,680
VV A_A191350, A_A191280
VV 12,54 12,540
VV A_A191260
VV 1,7 1,700
VV A_A391680
VV 9,6 9,600
VV A_A391520
VV 4,81 4,810
VV Součet 64,595

13 K 9650485X1
Broušení betonových povrchů a očištění pro 
odstranění nerovností pro pokládku nové podlahy

m2 975,283 50,00 48 764,15

VV D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-201
VV Legenda bouraných podlah a podhledů
VV P2
VV A_A191730
VV 32+6,435 38,435
VV A_A191770
VV 23,82 23,820
VV A_A191750
VV 13,75 13,750
VV A_A191760
VV 6,66 6,660
VV A_A191720
VV 93,155+15,9 109,055

VV
A_A191670, A_A191650, A_A191660, A_A191710, 
A_A191640, A_A191620, A_A191621, A_A191610

VV 8+5,4+12,41 25,810
VV A_A191680
VV 12,3 12,300
VV A_A191690
VV 14,1 14,100
VV A_A191590
VV 0,84 0,840
VV A_A191630
VV 0,513+2,75 3,263
VV A_A191510
VV 46,025 46,025
VV A_A191500
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VV 1,38 1,380
VV A_A191490
VV 1,5265 1,527
VV A_A191460
VV 1,5385 1,539
VV A_A191460
VV 1,5385 1,539
VV A_A191430
VV 1,43 1,430
VV A_A191420
VV 1,5 1,500
VV A_A191400
VV 9,5545 9,555
VV A_A191390
VV 1,45 1,450
VV A_A191380
VV 2,23 2,230
VV A_A191340
VV 52 52,000
VV A_A191210
VV 1,54 1,540
VV A_A191200
VV 1,53 1,530
VV A_A191240
VV 1,57 1,570
VV A_A191250
VV 1,54 1,540
VV A_A191290
VV 1,62 1,620
VV A_A191270
VV 26,2 26,200
VV A_A191300
VV 1,48 1,480
VV A_A191320
VV 1,42 1,420
VV A_A191330
VV 1,42 1,420
VV A_A191310
VV 21,5 21,500
VV A_A191070
VV 47 47,000
VV čekárna
VV 98 98,000
VV Pracovny, lékařské pokoje
VV 41 41,000
VV A_A391590
VV 21 21,000
VV chodby
VV 137,6 137,600
VV A_A391400
VV 1,54 1,540
VV A_A391410
VV 1,56 1,560
VV A_A391450
VV 1,6 1,600
VV A_A391460
VV 1,61 1,610
VV A_A391520
VV 18,31 18,310
VV A_A391540, A_A391530
VV 12,7 12,700
VV A_A391310
VV 37,4 37,400
VV A_A391290
VV 16,14 16,140
VV A_A391270
VV 5,9 5,900
VV A_A391250
VV 24 24,000
VV recepce
VV 17,3 17,300
VV Mezisoučet 910,688
VV P3

VV
A_A191670, A_A191650, A_A191660, A_A191710, 
A_A191640, A_A191620, A_A191621, A_A191610

VV 18,9 18,900
VV A_A191700
VV 5,9 5,900
VV A_A191601, A_A191602, A_A191603, A_A191600
VV 7,6 7,600
VV A_A191470
VV 1,865 1,865
VV A_A191220
VV 1,68 1,680
VV A_A191350, A_A191280
VV 12,54 12,540
VV A_A191260
VV 1,7 1,700
VV A_A391680
VV 9,6 9,600
VV A_A391520
VV 4,81 4,810
VV Mezisoučet 64,595
VV Součet 975,283

14 K 968082017
Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
přes 2 do 4 m2

m2 3,320 101,50 336,98 CS ÚRS 2020 01
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VV D1.01.1-902, D1.01.1-903
VV Pracovny lékařů
VV 1,1*2,2 2,420
VV 0,6*1,5 0,900
VV Součet 3,320

D 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 125 806,04

15 K 9720543X6a
Zřízení otvoru ve stěně, 0,25 m2, do tl. 20 cm, vč. 
pomocných prací, zapravení

soubor 46,000 410,00 18 860,00

VV D.1.01.1-902, D.1.01.1-903
VV otvor - 600mm x 400mm
VV 1 1,000
VV otvor - 300mm x 300mm
VV 1 1,000
VV otvor - 600mm x 350mm
VV 1 1,000
VV otvor - 300mm x 300mm
VV 1 1,000
VV otvor - 600mm x 350mm
VV 1 1,000
VV otvor - 350mm x 350mm
VV 1 1,000
VV otvor - 250mm x 250mm
VV 1 1,000
VV otvor - 350mm x 350mm
VV 1 1,000
VV otvor - 300mm x 300mm
VV 1 1,000
VV otvor - 300mm x 300mm
VV 1 1,000
VV otvor - 300mm x 300mm
VV 1 1,000
VV otvor - 300mm x 300mm
VV 1 1,000
VV otvor - 300mm x 300mm
VV 1 1,000
VV otvor - 300mm x 300mm
VV 1 1,000
VV otvor - 300mm x 300mm
VV 1 1,000
VV otvor - 300mm x 300mm
VV 1 1,000
VV otvor - 250mm x 250mm
VV 1 1,000
VV otvor - 200mm x 200mm
VV 1 1,000
VV otvor - 700mm x 300mm
VV 1 1,000
VV otvor - 700mm x 300mm
VV 1 1,000
VV otvor - 300mm x 300mm
VV 1 1,000
VV otvor - 600mm x 350mm
VV 1 1,000
VV otvor - 500mm x 400mm
VV 1 1,000
VV otvor - 250mm x 250mm
VV 1 1,000
VV otvor - 300mm x 300mm
VV 1 1,000
VV otvor - 250mm x 250mm
VV 1 1,000
VV otvor - 400mm x 400mm
VV 1 1,000
VV otvor - 250mm x 250mm
VV 1 1,000
VV otvor - 250mm x 250mm
VV 1 1,000
VV otvor - 250mm x 250mm
VV 1 1,000
VV otvor - 250mm x 250mm
VV 1 1,000
VV Drobné prostupy do 150x150mm
VV 15 15,000
VV Součet 46,000

16 K 9720543X6b
Zřízení otvoru ve stěně, 0,5m2, do tl. 20 cm, vč. 
pomocných prací, zapravení

soubor 6,000 550,00 3 300,00

VV D.1.01.1-902, D.1.01.1-903
VV otvor - 600mm x 800mm
VV 1 1,000
VV otvor - 800mm x 500mm
VV 1 1,000
VV otvor - 800mm x 500mm
VV 1 1,000
VV otvor - 700mm x 500mm
VV 1 1,000
VV otvor - 700mm x 500mm
VV 1 1,000
VV otvor - 800mm x 500mm
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

17 K 9720543X6c
Zřízení otvoru ve stěně, 1m2, do tl. 20 cm, vč. 
pomocných prací, zapravení

soubor 6,000 882,50 5 295,00

VV D.1.01.1-902, D.1.01.1-903
VV otvor - 1000mm x 600mm
VV 1 1,000
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VV otvor - 1000mm x 600mm
VV 1 1,000
VV otvor - 1000mm x 650mm
VV 1 1,000
VV otvor - 1000mm x 650mm
VV 1 1,000
VV otvor - 800mm x 800mm
VV 1 1,000
VV otvor - 900mm x 800mm
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

18 K 9720543X6d
Zřízení otvoru ve stěně, do 1,5m2, do tl. 20 cm, vč. 
pomocných prací, zapravení

soubor 1,000 1 025,00 1 025,00

VV D.1.01.1-902, D.1.01.1-903
VV otvor - 2130mm x 650mm
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

19 K 9720543X6e
Zřízení otvoru ve stropu  nad 2PP, 2100x650mm, vč. 
řezání, vč. pomocných prací, zapravení

soubor 1,000 3 250,00 3 250,00

VV D.1.01.1-101

VV
otvor v 2PP- 2100mm x 650mm, zajištění ocelové kce viz 767 
v rozpočtu A01

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

20 K 9720543X8a

Zřízení otvoru v podaze 1500x1000mm, v 2PP, 
vč..řezání, vč. pomocných prací (odstranění kompletní 
skladby), kompletní zapravení( dobetonávka, doplnění 
skladby)

soubor 1,000 4 075,00 4 075,00

VV D.1.01.1-101

VV
otvor v 2PP- 1500mm x 1000mm, zajištění ocelové kce viz 
767 v rozpočtu A01

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

21 K 9720543X8b

Zřízení otvoru v podaze 2310x1500mm, v 2PP, 
vč..řezání, vč. pomocných prací (odstranění kompletní 
skladby), kompletní zapravení (dobetonávka, doplnění 
skladby)

soubor 1,000 9 450,00 9 450,00

VV D.1.01.1-101

VV
otvor v 2PP- 2310mm x 1500mm, zajištění ocelové kce viz 
767 v rozpočtu A01

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 997 Přesun sutě 1 080 551,04

22 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m ručně

t 293,628 2 500,00 734 070,00 CS ÚRS 2020 01

23 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 293,628 550,00 161 495,40 CS ÚRS 2020 01

24 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 4 110,792 20,00 82 215,84 CS ÚRS 2020 01

VV 293,628*14 'Přepočtené koeficientem množství 4 110,792

25 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 
01 07

t 293,628 350,00 102 769,80 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 577 270,66

D 713 Izolace tepelné 200,00

50 K 713110811
Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z 
vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm

m2 10,000 20,00 200,00 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.01.1-101
VV 2PP
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 500,00
26 K 7412118X3 Demontáž rozvodnic kovových volně stojících kus 2,000 750,00 1 500,00

VV D1.01.1-902, D1.01.1-903
VV A_A391220
VV 1 1,000
VV A_A391740
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 124 327,73

27 K 763111361
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x 
akustická 12,5 s izolací EI 45 Rw do 50 dB

m2 141,746 207,50 29 412,30 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.01.1-902, D.1.01.1-903
VV A_A191720
VV 2,32*3,95*2 18,328
VV A_A191340
VV (1,51+12,995+0,99)*3,95 61,205
VV A_A391220
VV 2,45*3,95 9,678
VV HALA
VV (7,3+3)*3,95 40,685
VV čekárna
VV 3*3,95 11,850
VV Součet 141,746

28 K 7631113X1
SDK příčka dveře do provizorní příčky - montáž, 
dodávka a demontáž

kus 3,000 250,00 750,00

VV D.1.01.1-902, D.1.01.1-903
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VV A_A391220 – 900/1970
VV 1 1,000
VV HALA – 1100/1970
VV 1 1,000
VV čekárna – 1100/1970
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

29 K 763111812
Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou 
nosnou konstrukcí opláštění dvojité

m2 183,566 46,40 8 517,46 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.01.1-902, D.1.01.1-903
VV A_A191720
VV 2,32*3,95*2 18,328
VV A_A191340
VV (1,51+12,995+0,99)*3,95 61,205
VV A_A391220
VV 2,45*3,95 9,678
VV HALA
VV (7,3+3)*3,95 40,685
VV čekárna
VV 3*3,95 11,850
VV D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106
VV 1NP, 2NP, 3NP, 4NP
VV 2,55*(3,95+4,1+4,2+4,15) 41,820
VV Součet 183,566

30 K 763121812
Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s 
jednoduchou nosnou kcí opláštění dvojité

m2 33,496 36,30 1 215,90 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.01.1-902, D.1.01.1-903
VV A_A191700 a A_A191770 
VV (1,8+3,18+1,9+1,6)*3,95 33,496
VV Součet 33,496

31 K 763131821
Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z 
ocelových profilů opláštění jednoduché

m2 21,012 36,90 775,34 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-201
VV Legenda bouraných podlah a podhledů
VV S2
VV A_A191750
VV 4,94*1,7 8,398
VV A_A191720
VV 7,42*1,7 12,614
VV Součet 21,012

32 K 763431802
Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na 
polozapuštěném roštu

m2 1 230,246 68,00 83 656,73 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-201
VV Legenda bouraných podlah a podhledů
VV S1
VV A_A191730
VV 32+6,435 38,435
VV A_A191770
VV 23,82 23,820
VV A_A191750
VV 3,2 3,200
VV A_A191760
VV 1,551 1,551
VV A_A191720
VV 93,155 93,155
VV A_A191680
VV 12,3 12,300
VV A_A191690
VV 14,1 14,100
VV A_A191700
VV 5,9 5,900
VV A_A191601, A_A191602, A_A191603, A_A191600
VV 7,6 7,600
VV A_A191590
VV 6,72+0,84 7,560
VV A_A191630
VV 12,8+2,75 15,550
VV A_A191510
VV 46,025 46,025
VV A_A191500
VV 1,38 1,380
VV A_A191490
VV 1,5265 1,527
VV A:A191480
VV 30,852 30,852
VV A_A191470
VV 1,865 1,865
VV A_A191460
VV 1,5385 1,539
VV A_A191460
VV 1,5385 1,539
VV A_A191470
VV 1,865 1,865
VV A_A191440
VV 31 31,000
VV A_A191430
VV 1,43 1,430
VV A_A191420
VV 1,5 1,500
VV A_A191410
VV 23,228 23,228
VV A_A191360
VV 11,9 11,900
VV A_A191370, A_A191400
VV 39,9845 39,985
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VV A_A191390
VV 1,45 1,450
VV A_A191380
VV 2,23 2,230
VV A_A191340
VV 40 40,000
VV A_A191340
VV 52 52,000
VV A_A191180
VV 8,1 8,100
VV A_A191210
VV 1,54 1,540
VV A_A191200
VV 1,53 1,530
VV A_A191220
VV 1,68 1,680
VV A_A191240
VV 1,57 1,570
VV A_A191250
VV 1,54 1,540
VV A_A191230
VV 28,4 28,400
VV A_A191350, A_A191280
VV 12,54 12,540
VV A_A191260
VV 1,7 1,700
VV A_A191290
VV 1,62 1,620
VV A_A191270
VV 26,2 26,200
VV A_A191300
VV 1,48 1,480
VV A_A191320
VV 1,42 1,420
VV A_A191330
VV 1,42 1,420
VV A_A191310
VV 21,5 21,500
VV A_A191180
VV 8,1 8,100
VV A_A191070
VV 47 47,000
VV A_A391680
VV 9,6 9,600
VV čekárna
VV 98 98,000
VV Pracovny, lékařské pokoje
VV 41 41,000
VV A_A391580
VV 30,25 30,250
VV A_A391590
VV 21 21,000
VV chodby
VV 137,6 137,600
VV A_A391400
VV 1,54 1,540
VV A_A391410
VV 1,56 1,560
VV A_A391420
VV 19,4 19,400
VV A_A391430
VV 24,2 24,200
VV A_A391450
VV 1,6 1,600
VV A_A391460
VV 1,61 1,610
VV A_A391520
VV 4,81+18,31 23,120
VV A_A391540, A_A391530
VV 12,7 12,700
VV A_A391310
VV 37,4 37,400
VV A_A391290
VV 16,14 16,140
VV A_A391270
VV 5,9 5,900
VV A_A391280
VV 24,5 24,500
VV A_A391250
VV 24 24,000
VV recepce
VV 17,3 17,300
VV Součet 1 230,246

D 766 Konstrukce truhlářské 41 160,94

33 K 968062747
Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo 
výkladních pl přes 4 m2

m2 39,698 32,00 1 270,34 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.01.1-902, D.1.01.1-903, D.1.01.1-201
VV Hala / recepce
VV 7,3*3,95 28,835
VV Hala / čekárna
VV 2,75*3,95 10,863
VV Součet 39,698

34 K 766441822
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m

kus 23,000 32,20 740,60 CS ÚRS 2020 01

VV D1.01.1-902, D1.01.1-903
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VV "Pracovny lékařů "3 3,000
VV "čekárna "3 3,000
VV "popisovna "1 1,000
VV "archiv "4 4,000
VV "pracovna, lékařský pokoj  "3 3,000
VV "DMZ "9 9,000
VV Součet 23,000

35 K 7668128X1
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo 
kovových jakékoliv délky 

kus 14,000 1 250,00 17 500,00

VV D1.01.1-902, D1.01.1-903
VV DMZ "1"
VV "popisovna" 1 1,000
VV "popisovna, lék. pokoje" 1 1,000
VV "archov" 1 1,000
VV "pracovna, lék. pokoje" 3 3,000
VV "ultrazvuky" 2 2,000
VV "sklad" 1 1,000
VV "kuchyňka" 1 1,000
VV "RTG" 2 2,000
VV "popisovny" 2 2,000
VV Součet 14,000

36 K 96X001
Demontáž, vybourání, odvoz a likvidace madel, 
ochrany rohů, dilatačních lišt a ostatních drobných 
prvků, vč. zapravení, kompletně za stavbu

kpl 1,000 18 950,00 18 950,00

VV
Madla ocelová včetně rozet a kotvení, zapravit otvory po 
kotvení – 48 bm

VV
Ochrany rohů ocelové výšky cca 1500 mm, včetně kotvení, 
zapravit otvory po kotvení – 45 ks

VV
Dilatačních lišty ocelové včetně kotvení, zapravit otvory po 
kotvení – 27 bm

VV
Ostatní drobné prvky – nárazová svodidla ocelová včetně 
kotvení, zapravit otvory po kotvení – 35 bm

VV
Ostatní drobné prvky – nárazová svodidla dřevěná včetně 
kotvení, zapravit otvory po kotvení – 12 bm

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

37 K 96X002
Demontáž, vybourání, odvoz a likvidace informačního 
systému, vč. zapravení, kompletně za stavbu

kpl 1,000 200,00 200,00

VV
Lepená hliníková tabulka s grafickým polepem, na stěně, 
rozměr cca 400 x 250 mm – 8 ks

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

38 K 96X003
Demontáž, vybourání, odvoz a likvidace baldachýnu 
ve výšce 4,5m, vč. zapravení, kompletně 

kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

VV
Horizontální látkové stínění stávajícího světlíku místnosti 
A_A191750, vč. kovových vodících profilů, ovládání a kotvení, 
zapravit otvory po kotvení

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 767 Konstrukce zámečnické 133 600,44
39 K 767132812 Demontáž příček svařovaných do suti m2 319,733 179,00 57 232,21 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.01.1-102
VV 1PP

VV
A_A191670, A_A191650, A_A191640, A_A191660, 
A_A191710, A_A191621, A_A191620, A_A191610

VV (8,03+11,7+7,63+11,7)*3,95 154,287

VV
(0,65+0,52+1,4+0,3+0,6+3,75+0,89+9,5*2+5,44+0,4+1+0,4+1
,63+1,84+(0,755+0,6)*3)*3,95

165,446

VV Součet 319,733

40 K 767135831 Demontáž roštu pro oplechování příček z lamel m2 319,733 17,70 5 659,27 CS ÚRS 2020 01

41 K 767541181
Demontáž nosné konstrukce zdvojených podlah s 
lehkým provozem modulu 600x600mm z kovových 
rektifikačních stojek výšky do 500 mm

m2 441,888 79,50 35 130,10 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-201
VV Legenda bouraných podlah a podhledů
VV P1

VV
A_A191670, A_A191650, A_A191660, A_A191710, 
A_A191640, A_A191620, A_A191621, A_A191610

VV 64,36 64,360
VV A_A191590
VV 6,72 6,720
VV A_A191630
VV 12,8 12,800
VV A_A191440
VV 31 31,000
VV A_A191410
VV 23,228 23,228
VV A_A191360
VV 11,9 11,900
VV A_A191370
VV 30,43 30,430
VV A_A191340
VV 40 40,000
VV A_A191180
VV 8,1 8,100
VV A_A191190
VV 30,8 30,800
VV A_A191230
VV 28,4 28,400
VV A_A191180
VV 8,1 8,100
VV A_A391580
VV 30,25 30,250
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VV A_A391420
VV 19,4 19,400
VV A_A391430
VV 24,2 24,200
VV A_A391280
VV 24,5 24,500
VV A_A191270
VV 26,2 26,200
VV A_A191310
VV 21,5 21,500
VV Součet 441,888

42 K 767541781
Demontáž desek zdvojených podlah rozměru do 600 x 
600 mm do suti

m2 441,888 45,25 19 995,43 CS ÚRS 2020 01

43 K 767581801 Demontáž podhledu kazet m2 114,100 92,00 10 497,20 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-201
VV Legenda bouraných podlah a podhledů
VV S3

VV
A_A191670, A_A191650, A_A191660, A_A191710, 
A_A191640, A_A191620, A_A191621, A_A191610

VV 114,1 114,100
VV Součet 114,100

44 K 767582800 Demontáž roštu podhledu m2 114,100 20,30 2 316,23 CS ÚRS 2020 01

45 K 767642813
Demontáž automatických dveří lineárních nebo 
teleskopických v do 3,0 m š do 2,5 m

kus 1,000 2 770,00 2 770,00 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.01.1-902, D.1.01.1-903
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 776 Podlahy povlakové 195 731,40

46 K 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně

m2 1 304,876 150,00 195 731,40 CS ÚRS 2020 01

VV Legenda bouraných podlah a podhledů
VV P1

VV
A_A191670, A_A191650, A_A191660, A_A191710, 
A_A191640, A_A191620, A_A191621, A_A191610

VV 64,36 64,360
VV A_A191590
VV 6,72 6,720
VV A_A191630
VV 12,8 12,800
VV A_A191440
VV 31 31,000
VV A_A191410
VV 23,228 23,228
VV A_A191360
VV 11,9 11,900
VV A_A191370
VV 30,43 30,430
VV A_A191340
VV 40 40,000
VV A_A191180
VV 8,1 8,100
VV A_A191190
VV 30,8 30,800
VV A_A191230
VV 28,4 28,400
VV A_A191180
VV 8,1 8,100
VV A_A391580
VV 30,25 30,250
VV A_A391420
VV 19,4 19,400
VV A_A391430
VV 24,2 24,200
VV A_A391280
VV 24,5 24,500
VV A_A191270
VV 26,2 26,200
VV A_A191310
VV 21,5 21,500
VV Mezisoučet 441,888
VV P2
VV A_A191730
VV 32+6,435 38,435
VV A_A191770
VV 23,82 23,820
VV A_A191750
VV 13,75 13,750
VV A_A191760
VV 6,66 6,660
VV A_A191720
VV 93,155+15,9 109,055

VV
A_A191670, A_A191650, A_A191660, A_A191710, 
A_A191640, A_A191620, A_A191621, A_A191610

VV 8+5,4+12,41 25,810
VV A_A191680
VV 12,3 12,300
VV A_A191690
VV 14,1 14,100
VV A_A191590
VV 0,84 0,840
VV A_A191630
VV 0,513+2,75 3,263
VV A_A191510
VV 46,025 46,025
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VV A_A191500
VV 1,38 1,380
VV A_A191490
VV 1,5265 1,527
VV A_A191460
VV 1,5385 1,539
VV A_A191460
VV 1,5385 1,539
VV A_A191430
VV 1,43 1,430
VV A_A191420
VV 1,5 1,500
VV A_A191400
VV 9,5545 9,555
VV A_A191390
VV 1,45 1,450
VV A_A191380
VV 2,23 2,230
VV A_A191340
VV 52 52,000
VV A_A191210
VV 1,54 1,540
VV A_A191200
VV 1,53 1,530
VV A_A191240
VV 1,57 1,570
VV A_A191250
VV 1,54 1,540
VV A_A191290
VV 1,62 1,620
VV A_A191300
VV 1,48 1,480
VV A_A191320
VV 1,42 1,420
VV A_A191330
VV 1,42 1,420
VV A_A191070
VV 47 47,000
VV čekárna
VV 98 98,000
VV Pracovny, lékařské pokoje
VV 41 41,000
VV A_A391590
VV 21 21,000
VV chodby
VV 137,6 137,600
VV A_A391400
VV 1,54 1,540
VV A_A391410
VV 1,56 1,560
VV A_A391450
VV 1,6 1,600
VV A_A391460
VV 1,61 1,610
VV A_A391520
VV 18,31 18,310
VV A_A391540, A_A391530
VV 12,7 12,700
VV A_A391310
VV 37,4 37,400
VV A_A391290
VV 16,14 16,140
VV A_A391270
VV 5,9 5,900
VV A_A391250
VV 24 24,000
VV recepce
VV 17,3 17,300
VV Mezisoučet 862,988
VV Součet 1 304,876

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 80 750,15
47 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 5 419,473 14,90 80 750,15 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.01.1-102, D.1.01.1-201
VV Stropy
VV 1PP
VV A_A191060
VV 17,26 17,260
VV A_A191070
VV 81,2 81,200
VV A_A191110
VV 8,1 8,100
VV A_A191190
VV 2,15 2,150
VV A_A191190
VV 28,66 28,660
VV A_A191200
VV 1,53 1,530
VV A_A191210
VV 1,54 1,540
VV A_A191220
VV 1,68 1,680
VV A_A191230
VV 2,13 2,130
VV A_A191230
VV 28,39 28,390
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VV A_A191240
VV 1,57 1,570
VV A_A191250
VV 1,54 1,540
VV A_A191260
VV 1,68 1,680
VV A_A191270
VV 12,54 12,540
VV A_A191270
VV 15,31 15,310
VV A_A191290
VV 1,62 1,620
VV A_A191310
VV 5,12 5,120
VV A_A191310
VV 23,15 23,150
VV A_A191340
VV 52,04 52,040
VV A_A191340
VV 43,64 43,640
VV A_A191360
VV 8,53 8,530
VV A_A191370
VV 9,55 9,550
VV A_A191370
VV 30,43 30,430
VV A_A191380
VV 2,23 2,230
VV A_A191390
VV 1,44 1,440
VV A_A191410
VV 2,35 2,350
VV A_A191410
VV 20,88 20,880
VV A_A191420
VV 1,5 1,500
VV A_A191430
VV 1,43 1,430
VV A_A191440
VV 2,47 2,470
VV A_A191440
VV 28,47 28,470
VV A_A191450
VV 1,54 1,540
VV A_A191460
VV 1,54 1,540
VV A_A191470
VV 1,87 1,870
VV A_A191480
VV 2,55 2,550
VV A_A191480
VV 28,31 28,310
VV A_A191490
VV 1,53 1,530
VV A_A191500
VV 1,54 1,540
VV A_A191510
VV 50,09 50,090
VV A_A191600
VV 1,27 1,270
VV A_A191610
VV 1,51 1,510
VV A_A191620
VV 8,08 8,080
VV A_A191630
VV 22,62 22,620
VV A_A191640
VV 29,51 29,510
VV A_A191640
VV 62,79 62,790
VV A_A191650
VV 4,69 4,690
VV A_A191650
VV 34,78 34,780
VV A_A191660
VV 3,72 3,720
VV A_A191660
VV 8,46 8,460
VV A_A191670
VV 5,52 5,520
VV A_A191670
VV 5,79 5,790
VV A_A191680
VV 32,7 32,700
VV A_A191690
VV 11 11,000
VV A_A191700
VV 28,76 28,760
VV A_A191710
VV 4,09 4,090
VV A_A191720
VV 2,13 2,130
VV A_A191730
VV 1,87 1,870
VV A_A191750
VV 1,87 1,870
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VV A_A191760
VV 2,13 2,130
VV A_A191770
VV 22,86 22,860
VV D192030
VV 5,75 5,750
VV A_A391220
VV 110,34 110,340
VV A_A391250
VV 14,1 14,100
VV A_A391251
VV 8,82 8,820
VV A_A391270
VV 5,91 5,910
VV A_A391280
VV 24,43 24,430
VV A_A391290
VV 16,14 16,140
VV A_A391310
VV 28,02 28,020
VV A_A391312
VV 8,99 8,990
VV A_A391420
VV 3,38 3,380
VV A_A391420
VV 27,24 27,240
VV A_A391430
VV 14,81 14,810
VV A_A391430
VV 16,76 16,760
VV A_A391480
VV 21,54 21,540
VV A_A391481
VV 46,48 46,480
VV A_A391482
VV 10,16 10,160
VV A_A391520
VV 27,21 27,210
VV A_A391550
VV 13,32 13,320
VV A_A391560
VV 28,85 28,850
VV A_A391580
VV 30,25 30,250
VV A_A391590
VV 20,89 20,890
VV A_A391740
VV 56,55 56,550
VV A_A391740
VV 7,4 7,400
VV čekárna
VV 57,27 57,270
VV Stěny
VV A_A191060
VV 20*3,7 74,000
VV -0,8*2 -1,600
VV A_A191070
VV (66,75-2,4)*3,7 238,095
VV -2,35*2,2-0,9*2-0,7*2*9-1,1*2*4-1,2*2-0,8*2 -32,370
VV A_A191110
VV 11,7*3,7 43,290
VV -0,8*2 -1,600
VV -0,8*1,1 -0,880
VV A_A191190
VV (5,88-1,59)*3,7 15,873
VV -0,7*2-1,1*2 -3,600
VV A_A191190
VV (28,656-1,59)*3,7 100,144
VV -0,9*2-0,7*2*2 -4,600
VV -0,8*1 -0,800
VV A_A191200
VV 5,09*3,7 18,833
VV -0,7*2*2 -2,800
VV A_A191210
VV 5,11*3,7 18,907
VV -0,7*2*2 -2,800
VV A_A191220
VV 5,35*3,7 19,795
VV -0,7*2 -1,400
VV A_A191230
VV 5,85*3,7 21,645
VV -0,7*2-1,1*2 -3,600
VV A_A191230
VV (21,75-1,575)*3,7 74,648
VV -0,9*2-0,7*2 -3,200
VV -0,75*1 -0,750
VV A_A191240
VV 5,16*3,7 19,092
VV -0,7*2*2 -2,800
VV A_A191250
VV 5,11*3,7 18,907
VV -0,7*2*2 -2,800
VV A_A191260
VV 5,35*3,7 19,795
VV -0,7*2*2 -2,800
VV A_A191290
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VV (25,5-5,775-0,85-0,15)*3,7 69,283
VV -1,1*2 -2,200
VV A_A191340
VV (77,58-3,9+77,58-2,4-1,245)*3,7 546,176
VV -0,7*2*2-0,9*2-7,44*2,8-0,8*2*2-0,9*2-1,6*2,6 -34,592
VV A_A191340
VV (33,295-3,9-2,4-1,245)*3,7 95,275
VV -0,9*2*5 -9,000
VV -1,45*1*2-0,8*1-0,75*1 -4,450
VV A_A191360
VV 11,73*3,7 43,401
VV -0,9*2-0,8*2 -3,400
VV -1,38*1 -1,380
VV A_A191370
VV (13,031-1,515-1,62-1,72)*3,7 30,251
VV -1,1*2 -2,200
VV A_A191370
VV (25,765-1,515-1,62-1,72)*3,7 77,367
VV -0,7*2*2 -2,800
VV A_A191380
VV 6,5*3,7 24,050
VV -0,7*2*2 -2,800
VV A_A191390
VV 4,95*3,7 18,315
VV -0,7*2*2 -2,800
VV A_A191410
VV (6,47-1,885)*3,7 16,965
VV -1,1*2 -2,200
VV A_A191410
VV (21,875-1,885)*3,7 73,963
VV -0,9*2-0,7*2*2 -4,600
VV A_A191420
VV 5,03*3,7 18,611
VV -0,7*2*2 -2,800
VV A_A191430
VV 4,91*3,7 18,167
VV -0,7*2*2 -2,800
VV A_A191440
VV (6,49-1,895)*3,7 17,002
VV -1,1*2 -2,200
VV A_A191440
VV (21,91-1,895)*3,7 74,056
VV -0,9*2-0,7*2*2 -4,600
VV -1,45*1 -1,450
VV A_A191450
VV 5,11*3,7 18,907
VV -0,7*2*2 -2,800
VV A_A191460
VV 5,11*3,7 18,907
VV -0,7*2*2 -2,800
VV A_A191470
VV 6,1*3,7 22,570
VV -0,7*2*2 -2,800
VV A_A191480
VV (6,48-1,89)*3,7 16,983
VV -1,1*2 -2,200
VV A_A191480
VV (22,072-1,89)*3,7 74,673
VV -0,7*2*2-0,9*2 -4,600
VV -1,45*1 -1,450
VV A_A191490
VV 5,09*3,7 18,833
VV -0,7*2*2 -2,800
VV A_A191500
VV 5,11*3,7 18,907
VV -0,7*2*2 -2,800
VV A_A191510
VV (52,5-2,05)*3,7 186,665
VV -0,8*2-0,7*2*10-1,1*2*4-1,2*2*2-0,9*2 -31,000
VV A_A191770
VV (25,39+0,6*2*2+0,2*2*2)*3,7 105,783
VV -7,44*2,6 -19,344
VV D192030
VV 9,6*3,7 35,520
VV -0,9*2-1,2*2 -4,200
VV A_A391220
VV (93,95-2,05-2,75)*3,7 329,855
VV -1,6*2,6*2-2*2,2-0,9*2*7-1,2*2*2-1,1*2-0,7*2 -33,720
VV A_A391270
VV 10,1*3,7 37,370
VV -0,9*2*
VV A_A391280
VV 19,775*3,7 73,168
VV -0,9*2 -1,800
VV A_A391290
VV 17,2*3,7 63,640
VV -0,9*2 -1,800
VV A_A391420
VV (8,03-1,2-2,5)*3,7 16,021
VV A_A391420
VV (22,7-1,2-2,5)*3,7 70,300
VV -0,9*2 -1,800
VV A_A391480
VV 27,85*3,7 103,045
VV -5,6*2,6-4,55*2,6-1,8*2,6*2-6,9*2,6 -53,690
VV A_A391481
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VV 42,935*3,7 158,860
VV -1,6*2,6*2-0,9*2*7-0,8*2*2 -24,120
VV A_A391482
VV 15,05*3,7 55,685
VV -1,6*2,6*2-0,9*2 -10,120
VV A_A391520
VV 21,042*3,7 77,855
VV -4,55*2,6 -11,830
VV A_A391560
VV 21,5*3,7 79,550
VV -5,175*2,6 -13,455
VV A_A391580
VV 22*3,7 81,400
VV -0,9*2 -1,800
VV A_A391590
VV 18,6*3,7 68,820
VV -0,9*2 -1,800
VV A_A391740
VV (43,2-12,205-3,075-2,4)*3,7 94,424
VV -1,6*2,6-0,8*2-2,2*2,2 -10,600
VV A_A391740
VV 5,8*3,7 21,460
VV -0,8*2,6 -2,080
VV -5,25*1,5 -7,875
VV čekárna
VV (34,8-12,205)*3,7 83,602
VV mstnosti A_A191600 až A-A191770
VV 143*3,3 471,900
VV A_A191270
VV (7,125+2,875)*3,3 33,000
VV A_A319310 a A_A391312
VV 24,5*3,3 80,850
VV A_A391250 a A_A391251
VV 22,7*3,3-0,9*2 73,110
VV Součet 5 419,473

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 84 000,00
48 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 240,000 350,00 84 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV
Pomocné práce, drobné zazdívky, opravy, demontáže 
neobsažené v ostatních položkách ceníku, čerpat pouze ze 
souhlasem investora

VV 3*8*10 240,000
VV Součet 240,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 109 921,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 109 921,25 21,00% 443 083,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 553 004,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Radiologie Olomouc

D1.01.4a - Zdravotechnické instalace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 109 921,25

721 - Vnitřní kanalizace 886 325,55

722 - Vnitřní vodovod 835 390,60

725 - Zařizovací předměty 223 658,22

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 69 492,50

94 - Lešení a stavební výtahy 7 077,50

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 87 976,88

D1.01.4a - Zdravotechnické instalace

Radiologie Olomouc
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 109 921,25

D 721 Vnitřní kanalizace 886 325,55

1 K 721 02-0900VD
Demontáž stávajících instalací včetně přesunu hmot a 
ekologické likvidace odpadu

hod 48,000 332,50 15 960,00

VV včetně ověření stávajících tras potrubí před prováděním
VV 6*8 48,000
VV Součet 48,000

2 K 721 00-0000VD
Odstavení systému kanalizace z provozu v dotčené 
části objektu během rekonstrukce

soub 30,000 788,50 23 655,00

VV
odstavení odpadních potrubí v dotčené části objektu pro 
provedené rekonstrukce ležaté kanalizace ve stávající trase, 
včetně provizorního přepojování

VV 1*30 "na stoupačku" 30,000
VV Součet 30,000

3 K 721 00-1111VD
Přirážka na provádění oprav a propojení dosavadního 
potrubí během nepracovních dní a nočních hodin

h 160,000 332,50 53 200,00

VV
provádění prací ve vyšetřovnách RTG po etapách, zachování 
provozu

VV 20*8 160,000
VV Součet 160,000

4 K 721100906RV1
Napojení na stávající potrubí vnitřní kanalizace, 
DN100-DN200, dodávky a montáže

kus 60,000 1 710,00 102 600,00

VV
včetně vložení odbočky, opravy odpadního a zavěšeného 
potrubí, vyčištění, těsnění, systémové tvarovky pro přechody 
materiálů

VV 2*30 "na stoupačku" 60,000
VV Součet 60,000

5 K 721 01-0011VD
Protipožární průchodky/manžety pro plastové 
kanalizační potrubí, odolnost dle požárně 
bezpečnostního řešení stavby, dodávka a montáž

soub 80,000 807,50 64 600,00

VV dle požadavků požárně bezpečnostního řešení, DN50-DN200

VV 1*80 80,000
VV Součet 80,000

6 K 721 00-0015VD Orientační štíky, popisové tabulky, dodávka a montáž kus 20,000 71,30 1 426,00
VV 1*20 20,000
VV Součet 20,000

7 K 721 00-0010VD
Hadice pro odvod kondenzátu, dodávka a montáž, 
včetně spojek a přechodů

m 25,000 456,00 11 400,00

VV 1*25 25,000
VV Součet 25,000

8 K 721153204R00
Potrubí PE svařované, připojovací, D 40 x 3,0 mm, 
montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, 
přechodů a čistících kusů

m 247,000 156,80 38 729,60

VV 122+125 247,000
VV Součet 247,000

9 K 721153205R00
Potrubí PE svařované, připojovací, D 50 x 3,0 mm, 
montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, 
přechodů a čistících kusů

m 65,000 276,50 17 972,50

VV 1*65 65,000
VV Součet 65,000

10 K 721153207R00
Potrubí PE svařované, připojovací, D 63 x 3,0 mm, 
montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, 
přechodů a čistících kusů

m 5,000 496,90 2 484,50

VV 1*5 5,000
VV Součet 5,000

11 K 721153208R00
Potrubí PE svařované, připojovací, D 75 x 3,0 mm, 
montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, 
přechodů a čistících kusů

m 2,000 531,10 1 062,20

VV 1*2 2,000
VV Součet 2,000

12 K 721153210R00
Potrubí PE svařované, připojovací, D 110 x 4,3 mm, 
montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, 
přechodů a čistících kusů

m 9,000 1 312,90 11 816,10

VV 1*9 9,000
VV Součet 9,000

13 K 721153205R00.1
Potrubí PE svařované, odpadní-svislé a zavěšené, D 
50x3,0 mm, montáž a dodávka potrubí včetně 
tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů

m 63,000 468,40 29 509,20

VV 60+3 63,000
VV Součet 63,000

14 K 721152205RV1
Potrubí PE svařované, odpadní-svislé a zavěšené, D 
63x3,0 mm, montáž a dodávka potrubí včetně 
tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů

m 41,000 842,70 34 550,70

VV 35+6 41,000
VV Součet 41,000

Radiologie Olomouc

D1.01.4a - Zdravotechnické instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 721154226R00
Potrubí PE svařované, odpadní-svislé a zavěšené, D 
75x3,0 mm, montáž a dodávka potrubí včetně 
tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů

m 36,000 982,30 35 362,80

VV 18+18 36,000
VV Součet 36,000

16 K 721154228R00
Potrubí PE svařované, odpadní-svislé a zavěšené, D 
110x4,3 mm, montáž a dodávka potrubí včetně 
tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů

m 195,000 1 102,00 214 890,00

VV 150+45 195,000
VV Součet 195,000

17 K 721154229R00
Potrubí PE svařované, odpadní-svislé a zavěšené, D 
125x4,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně 
tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů

m 39,000 1 165,70 45 462,30

VV 24+15 39,000
VV Součet 39,000

18 K 721154230R00
Potrubí PE svařované, odpadní-svislé a zavěšené, D 
160x6,2 mm, montáž a dodávka potrubí včetně 
tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů

m 2,000 1 651,10 3 302,20

VV 1*2 2,000
VV Součet 2,000

19 K 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 kus 70,000 74,10 5 187,00
VV 1*70 70,000
VV Součet 70,000

20 K 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 kus 40,000 81,70 3 268,00
VV 1*40 40,000
VV Součet 40,000

21 K 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 kus 10,000 121,60 1 216,00
VV 1*10 10,000
VV Součet 10,000

22 K 721 00-9149VD
Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, 
minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na 
potrubí d40, tl.25mm, dodávka a montáž

m 122,000 148,20 18 080,40

VV třída reakce na oheň A2L-s1,d0
VV 1*122 122,000
VV Součet 122,000

23 K 721 00-9150VD
Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, 
minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na 
potrubí d50, tl.25mm, dodávka a montáž

m 60,000 165,30 9 918,00

VV třída reakce na oheň A2L-s1,d0
VV 1*60 60,000
VV Součet 60,000

24 K 721 00-9151VD
Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, 
minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na 
potrubí d63, tl.25mm, dodávka a montáž

m 36,000 191,90 6 908,40

VV třída reakce na oheň A2L-s1,d0
VV 1*36 36,000
VV Součet 36,000

25 K 721 00-9152VD
Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, 
minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na 
potrubí d75, tl.25mm, dodávka a montáž

m 18,000 288,80 5 198,40

VV třída reakce na oheň A2L-s1,d0
VV 1*18 18,000
VV Součet 18,000

26 K 721 00-9153VD
Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, 
minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na 
potrubí d110, tl.25mm, dodávka a montáž

m 150,000 362,00 54 300,00

VV třída reakce na oheň A2L-s1,d0
VV 1*150 150,000
VV Součet 150,000

27 K 721 00-9154VD
Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, 
minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na 
potrubí d125, tl.25mm, dodávka a montáž

m 24,000 384,80 9 235,20

VV třída reakce na oheň A2L-s1,d0
VV 1*24 24,000
VV Součet 24,000

28 K 721 00-9155VD
Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, 
minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na 
potrubí d160, tl.25mm, dodávka a montáž

m 2,000 649,80 1 299,60

VV třída reakce na oheň A2L-s1,d0
VV 1*2 2,000
VV Součet 2,000

29 K 721 00-2901VD
Dvířka plastová s rámem, revizní, 150x150mm, 
dodávka a montáž

soub 36,000 235,60 8 481,60

VV 1*36 36,000
VV Součet 36,000

30 K 721273150RT1
Hlavice ventilační přivětrávací, přivzdušňovací ventil, D 
50/75/110 mm, dodávka a montáž

kus 7,000 913,00 6 391,00

VV 1*7 "P.V," 7,000
VV Součet 7,000

31 K 721 00-0003VD
Podomítkový kondenzační sifon pro zařízení VZT, 
pojistka proti vyschnutí, podomítkové těleso, krytka, 
dodávka a montáž

soub 5,000 732,50 3 662,50

VV 1*5 "KSP" 5,000
VV Součet 5,000

32 K 721 00-0009VD
Kondenzační sifon pro zařízení VZT, mechanická 
pojistka proti vyschnutí, dodávka a montáž

soub 27,000 749,60 20 239,20

VV 1*27 "KS" 27,000
VV Součet 27,000

33 K 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 704,000 22,80 16 051,20
VV 247+65+5+2+9+63+41+36+195+39+2 704,000
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VV Součet 704,000

34 K 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 704,000 9,50 6 688,00
VV 247+65+5+2+9+63+41+36+195+39+2 704,000
VV Součet 704,000

35 K 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 3,500 633,70 2 217,95

D 722 Vnitřní vodovod 835 390,60

36 K 722 09-0011VD
Demontáž stávajících instalací vodovodu včetně 
přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu

hod 32,000 332,50 10 640,00

VV včetně ověření stávajících tras potrubí před prováděním
VV 4*8 32,000
VV Součet 32,000

37 K 722 00-0002VD
Uzavření/otevření systému vodovodu, odstávka 
vodovodu během rekonstrukce, vypouštění systému, 
včetně dodávek a montáže

soub 22,000 712,50 15 675,00

VV 1*22 22,000
VV Součet 22,000

38 K 722 00-0002VD.1
Přirážka na provádění oprav a propojení dosavadního 
potrubí během nepracovních dní a nočních hodin

hod 176,000 332,50 58 520,00

VV
provádění prací ve vyšetřovnách RTG po etapách, zachování 
provozu

VV 22*8 176,000
VV Součet 176,000

39 K 722110924RV1
Napojení na stávající rozvody vody, úpravy stávajících 
tras, vložení odboček, včetně opravy stávajícího 
potrubí, včetně dodávek a montáží

kus 22,000 362,90 7 983,80

VV
komplet napojení na sestavu rozvodů vody v objektu - teplá 
voda, studená voda, cirkulace, požární voda, včetně dodávek 
a montáží tvarovek, těsnění, 

VV 1*22 22,000
VV Součet 22,000

40 K 722 00-0011VD Orientační štítky, popisové tabulky, dodávka a montáž kus 100,000 71,30 7 130,00
VV 1*100 100,000
VV Součet 100,000

41 K 722 00-3065VD
Těsnění prostupů protipožárním tmelem/požárními 
manžetami, odolnost dle požárně bezpečnostního 
řešení, průměr do 250mm, dodávka a montáž

soub 66,000 598,50 39 501,00

VV
kovové nehořlavé a plastové potrubí, nehořlavá tepelná 
izolace z minerální vlny 

VV 22*3 66,000
VV Součet 66,000

42 K 722254201RT3
Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, průměr 
25/30, stálotvará hadice, pro zabudování do niky ve 
zdi, dodávka a montáž

kus 1,000 7 167,80 7 167,80

VV 1*1 "H25" 1,000
VV Součet 1,000

43 K 722130234R00
Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32, 
montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, 
přechodů a těsnění

m 2,000 585,20 1 170,40

VV 1*2 2,000
VV Součet 2,000

44 K 722151115R00
Potrubí nerez, lisovaný spoj, D 28 x 1,2 mm, pitná 
voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, 
spojek, přechodů a těsnění

m 5,000 687,80 3 439,00

VV 1*5 5,000
VV Součet 5,000

45 K 722151117R00
Potrubí nerez, lisovaný spoj, D 42 x 1,5 mm, pitná 
voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, 
spojek, přechodů a těsnění

m 11,000 1 188,50 13 073,50

VV 1*11 11,000
VV Součet 11,000

46 K 722151118R00
Potrubí nerez, lisovaný spoj, D 54 x 1,5 mm, pitná 
voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, 
spojek, přechodů a těsnění

m 16,000 1 474,40 23 590,40

VV 1*16 "přeložka vodovodu do objektu D" 16,000
VV Součet 16,000

47 K 722151120R00
Potrubí nerez, lisovaný spoj, D 89 x 2,0 mm, pitná 
voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, 
spojek, přechodů a těsnění

m 16,000 4 534,40 72 550,40

VV 1*16 "přeložka vodovodu do objektu D" 16,000
VV Součet 16,000

48 K 722151121R00
Potrubí nerez, lisovaný spoj, D 108 x 2,0 mm, pitná 
voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, 
spojek, přechodů a těsnění

m 16,000 5 809,30 92 948,80

VV 1*16 "přeložka vodovodu do objektu D" 16,000
VV Součet 16,000

49 K 722176212R00
Potrubí vícevrstvé, PE-RTII/AL/PE-RTII, lisovaný spoj, 
pitná voda, D 20 x 2,5 mm, montáž a dodávka potrubí 
včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění

m 398,000 334,40 133 091,20

VV 1*398 398,000
VV Součet 398,000

50 K 722176213R00
Potrubí vícevrstvé, PE-RTII/AL/PE-RTII, lisovaný spoj, 
pitná voda, D 26 x 3,0 mm, montáž a dodávka potrubí 
včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění

m 162,000 428,50 69 417,00

VV 1*162 162,000
VV Součet 162,000

51 K 722176214R00
Potrubí vícevrstvé, PE-RTII/AL/PE-RTII, lisovaný spoj, 
pitná voda, D 32 x 3,0 mm, montáž a dodávka potrubí 
včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění

m 133,000 579,50 77 073,50

VV 1*133 133,000
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VV Součet 133,000

52 K 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 105,000 212,80 22 344,00
VV 1*105 105,000
VV Součet 105,000

53 K 722190403R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 kus 1,000 212,80 212,80
VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

54 K 722 18-9001VD
Izolace potrubí požárního rozvodu z min.vlny tl.25mm, 
včetně izolace tvarovek na, povrchová úprava Al, 
lepící páska, dodávka a montáž

m 2,000 148,20 296,40

VV třída reakce na oheň A2L-s1,d0
VV 1*2 2,000
VV Součet 2,000

55 K 722 18-0049VD
Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na 
d20/20mm, povrchová úprava Al, lepící páska, 
dodávka a montáž

m 358,000 104,50 37 411,00

VV třída reakce na oheň A2L-s1,d0
VV 1*358 358,000
VV Součet 358,000

56 K 722 18-0050VD
Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na 
d26/25mm, povrchová úprava Al, lepící páska, 
dodávka a montáž

m 162,000 109,30 17 706,60

VV třída reakce na oheň A2L-s1,d0
VV 1*162 162,000
VV Součet 162,000

57 K 722 18-0051VD
Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na 
d32/30mm, povrchová úprava Al, lepící páska, 
dodávka a montáž

m 138,000 132,10 18 229,80

VV třída reakce na oheň A2L-s1,d0
VV 1*5+1*133 138,000
VV Součet 138,000

58 K 722 18-0052VD
Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na 
d42/40mm, povrchová úprava Al, lepící páska, 
dodávka a montáž

m 11,000 194,80 2 142,80

VV třída reakce na oheň A2L-s1,d0
VV 1*11 11,000
VV Součet 11,000

59 K 722 18-0053VD
Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na 
d54/50mm, povrchová úprava Al, lepící páska, 
dodávka a montáž

m 16,000 272,70 4 363,20

VV třída reakce na oheň A2L-s1,d0
VV 1*16 "přeložka vodovodu do objektu D" 16,000
VV Součet 16,000

60 K 722 18-0055VD
Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na 
d89/50mm, povrchová úprava Al, lepící páska, 
dodávka a montáž

m 16,000 535,80 8 572,80

VV třída reakce na oheň A2L-s1,d0
VV 1*16 "přeložka vodovodu do objektu D" 16,000
VV Součet 16,000

61 K 722 18-0056VD
Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na 
d108/50mm, povrchová úprava Al, lepící páska, 
dodávka a montáž

m 16,000 571,90 9 150,40

VV třída reakce na oheň A2L-s1,d0
VV 1*16 "přeložka vodovodu do objektu D" 16,000
VV Součet 16,000

62 K 722 00-3001VD
Dvířka plastová s rámem, revizní, 300x300mm, 
dodávka a montáž

soub 8,000 295,50 2 364,00

VV 1*8 8,000
VV Součet 8,000

63 K 722 00-9034VD
Zpětná klapka, kontrolovatelná zpětná armatura, pro 
ochranu pitné vody, typ EA, G5/4", dodávka a montáž

kus 1,000 1 558,00 1 558,00

VV 1*1 "EA" 1,000
VV Součet 1,000

64 K 722 00-9032VD
Zpětná klapka, kontrolovatelná zpětná armatura, pro 
ochranu pitné vody, typ EA, G3/4", dodávka a montáž

kus 1,000 1 197,00 1 197,00

VV 1*1 "EA" 1,000
VV Součet 1,000

65 K 722 00-9001VD
Ventil regulační/vyvažovací pro systém cirkulace teplé 
vody G1/2", dodávka a montáž

soub 5,000 1 946,60 9 733,00

VV funkce uzávěru, funkce vypouštění (vypouštěcí ventil)
VV 1*5 "VyvV, VyvVV" 5,000
VV Součet 5,000

66 K 722 00-9002VD
Ventil regulační/vyvažovací pro systém cirkulace teplé 
vody G3/4", dodávka a montáž

soub 2,000 2 120,40 4 240,80

VV funkce uzávěru, funkce vypouštění (vypouštěcí ventil)
VV 1*2 "VyvV, VyvVV" 2,000
VV Součet 2,000

67 K 722 00-9015VD
Vyregulování soustavy teplé vody a cirkulace 
odbornou firmou

armat 7,000 427,50 2 992,50

VV 5+2 7,000
VV Součet 7,000

68 K 722236514R00
Filtr vod.,vel.oka 0,4mm,vnitřní závity, DN 32, dodávka 
a montáž

kus 1,000 545,30 545,30

VV 1*1 "F" 1,000
VV Součet 1,000

69 K 722221121R00
Kohout vod.kul.zahradní, DN10 x DN20, dodávka a 
montáž

kus 1,000 344,90 344,90

VV 1*1 "ZAHRADNÍ VENTIL" 1,000
VV Součet 1,000

70 K 722238312RV1 Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. z., DN15, dodávka a montáž kus 39,000 182,40 7 113,60
VV 1*39 "UV" 39,000
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VV Součet 39,000

71 K 722238313RV1 Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. z., DN20, dodávka a montáž kus 19,000 241,30 4 584,70
VV 1*19 "UV" 19,000
VV Součet 19,000

72 K 722238315RV1 Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. z., DN32, dodávka a montáž kus 1,000 283,10 283,10
VV 1*1 "UV" 1,000
VV Součet 1,000

73 K 722238331RV1
Ventil vod.uzav.přímý,s vypouš., DN15, dodávka a 
montáž

kus 1,000 308,80 308,80

VV 1*1 "UVV" 1,000
VV Součet 1,000

74 K 722238332RV1
Ventil vod.uzav.přímý,s vypouš., DN20, dodávka a 
montáž

kus 6,000 405,70 2 434,20

VV 1*6 "UVV" 6,000
VV Součet 6,000

75 K 722238333RV1
Ventil vod.uzav.přímý,s vypouš., DN25, dodávka a 
montáž

kus 8,000 598,50 4 788,00

VV 1*8 "UVV" 8,000
VV Součet 8,000

76 K 722238335RV1
Ventil vod.uzav.přímý,s vypouš., DN40, dodávka a 
montáž

kus 2,000 1 145,70 2 291,40

VV 1*2 "UVV" 2,000
VV Součet 2,000

77 K 722280108R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 m 759,000 19,00 14 421,00
VV 2+5+11+16+16+16+398+162+133 759,000
VV Součet 759,000

78 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 759,000 28,50 21 631,50
VV 2+5+11+16+16+16+398+162+133 759,000
VV Součet 759,000

79 K 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 2,000 578,60 1 157,20

D 725 Zařizovací předměty 223 658,22

80 K 725 00-1000VD
Demontáž stávajících zařizovacích předmětů včetně 
přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu

hod 16,000 332,50 5 320,00

VV 2*8 16,000
VV Součet 16,000

81 K 725210912RV1
Demontáž a zpět.montáž umyvadla s vodovodní 
baterií a sifonem

kus 1,000 1 192,30 1 192,30

VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

82 K 725 50-0001VD
Podomítkový průchozí uzavírací ventil G1/2" - chrom, 
dodávka a montáž

soub 2,000 375,30 750,60

VV 2*1 "MG" 2,000
VV Součet 2,000

83 K 725860180RT1
Sifon pračkový/myčkový, D 40/50 mm nerezový, 
podomítková uzávěrka, krycí deska nerez 160x110 
mm, dodávka a  montáž

kus 5,000 628,90 3 144,50

VV teplotní odolnost 93°C
VV 2*1 "MG" 2,000
VV 1*1 "H1" 1,000
VV 1*2 "M" 2,000
VV Součet 5,000

84 K 725814122R00
Pračkový rohový ventil se zpětnou klapkou, 
G1/2"xG3/4", dodávka a montáž

soubor 6,000 218,50 1 311,00

VV 2*1 "MG" 2,000
VV 1*1 "d2" 1,000
VV 1*1 "d1" 1,000
VV 1*2 "M" 2,000
VV Součet 6,000

85 K 725814106R00
Ventil rohový s filtrem a zpětnou klapkou, DN 15 x DN 
15, dodávka a montáž

soubor 2,000 280,30 560,60

VV 1*2 "NA" 2,000
VV Součet 2,000

86 K 72501-0306VD
Sprchová vanička čtvrtkruhová š.900, litý mramor, 
sprchová zástěna bezpečnostní sklo, dodávka a 
montáž včetně zednických výpomocí

kus 1,000 17 172,20 17 172,20

VV
montážní sada, včetně příslušenství, sprchový sifon DN50 s 
vodorovným odtokem, průměr 90mm, plně čistitelný shora, 
nerez krytka odtoku, montážní set

VV 1*1 "S" 1,000
VV Součet 1,000

87 K 725845111RT2
Baterie sprchová nástěnná páková ruční, keramická 
kartuše, držák ruční sprchy - sprchová tyč, ruční 
sprcha, sprchová hadice, dodávka a montáž

kus 1,000 1 667,30 1 667,30

VV 1*1 "S" 1,000
VV Součet 1,000

88 K 725 11-9001VD
Nádržka vysoko položená, bílý plast, rohový ventil 
G1/2", splachovací trubka vedená ve stěně, 
připojovací hadička, dodávka a montáž

soub 1,000 1 621,70 1 621,70

VV 1*1 "NAD" 1,000
VV Součet 1,000

89 K 725019101R00
Výlevka stojící keramická bílá s plastovou mřížkou, 
dodávka a montáž

soubor 1,000 4 362,40 4 362,40

VV 1*1 "VYL" 1,000
VV Součet 1,000

90 K 725825114R00
Baterie dřezová nástěnná páková ruční, chrom, 
keramická kartuše, dodávka a montáž

kus 17,000 1 373,70 23 352,90

VV 1*1 "VYL" 1,000
VV 1*15 "DZ" 15,000
VV 1*1 "N2" 1,000
VV Součet 17,000
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91 K 725860202R00
Sifon dřezový D 40, 50 mm, 6/4", včetně odtokové 
soupravy, dodávka a montáž

kus 15,000 243,20 3 648,00

VV 1*15 "DZ" 15,000
VV Součet 15,000

92 K 725860251R00
Sifon umyvadlový chromovaný, včetně odtokové 
soupravy, dodávka a montáž

kus 9,000 807,50 7 267,50

VV 1*1 "UB" 1,000
VV 1*6 "Um" 6,000
VV 1*2 "UBL" 2,000
VV Součet 9,000

93 K 725860201RV1
Sifon dřezový dvojitý D 40, 50 mm, 6/4", včetně 
odtokové soupravy, pro dvojité dřezy, dodávka a 

kus 1,000 399,00 399,00

VV 1*1 "N2" 1,000
VV Součet 1,000

94 K 725860215R00
Sifon umyvadlový nábytkový, D 32, 40 mm, plastový, 
dodávka a montáž

kus 12,000 604,20 7 250,40

VV 1*8 "UZB" 8,000
VV 1*4 "UZ" 4,000
VV Součet 12,000

95 K 725825111R00
Baterie umyvadlová nástěnná ruční, chrom, keramická 
kartuše, dodávka a montáž

kus 10,000 1 297,70 12 977,00

VV 1*6 "Um" 6,000
VV 1*4 "UZ" 4,000
VV Součet 10,000

96 K 725823121RT2
Baterie umyvadlová nástěnná ruční, chrom, keramická 
kartuše, lékařská páka - prodloužená ovládací páka, 
dodávka a montáž

kus 11,000 1 475,40 16 229,40

VV 1*2 "UBL" 2,000
VV 1*1 "UB" 1,000
VV 1*8 "UZB" 8,000
VV Součet 11,000

97 K 725017321R00 Umývátko keramické, bílé, 45cm, dodávka a montáž soubor 6,000 1 381,30 8 287,80
VV 1*6 "Um" 6,000
VV Součet 6,000

98 K 725017122R00 Umyvadlo keramické, bílé, 55cm, dodávka a montáž soubor 1,000 1 447,80 1 447,80
VV 1*1 "UB" 1,000
VV Součet 1,000

99 K 725037156R00
Umyvadlo keramické bílé lékařské, 70 cm, bez 
přepadu, dodávka a montáž

soubor 2,000 5 059,70 10 119,40

VV 1*2 "UBL" 2,000
VV Součet 2,000

100 K 725 11-0200VD
Montážní prvek kovový pro uchycení umyvadla a 
baterie, samonosný, do SDK konstrukcí příček, 
dodávka a montáž

soub 9,000 3 344,00 30 096,00

VV 1*1 "UB" 1,000
VV 1*2 "UBL" 2,000
VV 1*6 "Um" 6,000
VV Součet 9,000

101 K 725 11-0300VD
Montážní prvek pro závěsné WC samonosný do 
lehkých konstrukcí, včetně nádržky, montážní sady a 
příslušenství, ovládací deska zepředu bílá

soub 6,000 7 443,30 44 659,80

VV 1*6 "WC" 6,000
VV Součet 6,000

102 K 725014131RT1
Klozet závěsný keramický bílý, sedátko bílé duraplast 
s poklopem, dodávka a montáž

soubor 6,000 2 584,00 15 504,00

VV 1*6 "WC" 6,000
VV Součet 6,000

103 K 725 00-1100VD
Oční sprcha, ruční, s jednou hlavicí v úhlu 45°, držák 
na stěnu, flexi hadice 1,5m, pro zdravotnictví, dodávka 
a montáž

soub 1,000 4 203,80 4 203,80

VV včetně dodávky a montáře rohového ventilu G1/2"
VV 1*1 "OS" 1,000
VV Součet 1,000

104 K 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 1,700 654,60 1 112,82

D 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 69 492,50

105 K 767995101RV1
Systémové uložení potrubí a zařízení, včetně přesunu 
hmot, dodávky a montáže

kg 1 463,000 47,50 69 492,50

VV
nosné žlábky pro potrubí, objímky s pryžovou manžetou, 
objímky plastové, ocelové závěsy, konzoly, pomocný a 
kotevní materieál včetně příslušenství 

VV
1,0*(247+65+5+2+9+63+41+36+195+39+2) "kanalizace 
1,0kg/m potrubí"

704,000

VV
1,0*(2+5+11+16+16+16+398+162+133) "vodovod 1,0kg/m 
potrubí"

759,000

VV Součet 1 463,000

D 94 Lešení a stavební výtahy 7 077,50

106 K 946941102R00
Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) 
plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m

sada 1,000 3 325,00 3 325,00

VV 1*1 "jedna sada na podlaží" 1,000
VV Součet 1,000

107 K 946941192R00
Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) 
nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže)

den 1,000 427,50 427,50

VV 1*1 "jedna sada na podlaží" 1,000
VV Součet 1,000

108 K 946941802R00
Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení 
(věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m

sada 1,000 3 325,00 3 325,00

VV 1*1 "jedna sada na podlaží" 1,000
VV Součet 1,000
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D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 87 976,88

109 K 974031154RV1
Vysekání drážek pro vodovodní a kanalizační potrubí 
ve zdivu, rozměr 5x5 až 15x15cm, včetně zapravení

m 217,400 149,20 32 436,08

VV
včetně přesunu hmot, včetně poplatku za skládku suti, 
vodorovné přemístění suti včetně příplatků, včetně zapravení 
drážek v baritové omítce 

VV 0,20*(247+65+5+2+9) "20% připojovacího potrubí kanalizace" 65,600

VV
0,20*(2+5+11+16+16+16+398+162+133) "20% potrubí 
vodovodu"

151,800

VV Součet 217,400

110 K 970051200RV1 Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm m 16,800 3 306,00 55 540,80

VV
včetně přesunu hmot, včetně poplatku za skládku suti, 
vodorovné přemístění suti, včetně příplatků za tloušťku 
armatury nad 15 mm při jádrovém vrtání

VV 11*0,6+17*0,6 16,800
VV Součet 16,800
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 236 134,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 236 134,42 21,00% 49 588,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 285 722,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Radiologie Olomouc

D1.01.4b - Vytápění, chlazení, pára

20-109-01_1 - Vytápění

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 236 134,42

PSV - Práce a dodávky PSV 187 161,92

    713 - Izolace tepelné 20 175,60

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 17 252,91

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 45 894,01

    734 - Ústřední vytápění - armatury 73 721,90

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 20 107,44

    767 - Konstrukce zámečnické 6 384,86

    783 - Dokončovací práce - nátěry 3 625,20

OST - Ostatní 48 972,50

Radiologie Olomouc

D1.01.4b - Vytápění, chlazení, pára

20-109-01_1 - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 236 134,42

D PSV Práce a dodávky PSV 187 161,92

D 713 Izolace tepelné 20 175,60

1 M 713001001
Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 30 mm, 
DN 15, lmb = 0,036 W/m2K

m 56,000 79,80 4 468,80

VV "1.PP"56 56,000
VV Součet 56,000

2 M 713001002
Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 40 mm, 
DN 25, lmb = 0,036 W/m2K

m 18,000 138,70 2 496,60

VV "2.PP"18 18,000
VV Součet 18,000

3 M 713001003
Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 40 mm, 
DN 32, lmb = 0,036 W/m2K

m 11,000 156,80 1 724,80

VV "2.PP"11 11,000
VV Součet 11,000

4 M 713001004
Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 40 mm, 
DN 40, lmb = 0,036 W/m2K

m 13,000 160,60 2 087,80

VV "2.PP"13 13,000
VV Součet 13,000

5 M 713001005
Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 40 mm, 
DN 50, lmb = 0,036 W/m2K

m 16,000 190,00 3 040,00

VV "2.PP"16 16,000
VV Součet 16,000

6 K 713909001
Montáž tepelné izolace z minerální vlny s Al. fólií vč. 
Al. pásky

m 114,000 52,30 5 962,20

VV 56+18+11+13+16 114,000
VV Součet 114,000

7 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m

% 2,000 197,70 395,40 CS ÚRS 2020 01

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 17 252,91
8 K 732420812 Demontáž čerpadla oběhového spirálního do DN 40 kus 3,000 192,90 578,70 CS ÚRS 2020 01

VV "2.PP"3 3,000
VV Součet 3,000

9 M 732001001
Oběhové čerpadlo konstatní tlak Q=2,48 m3/h, 
H=19,0 kPa, DN 25, 230 V, 34 W, 0,32 A

kus 1,000 4 306,40 4 306,40

VV "2.PP"1 1,000
VV Součet 1,000

10 M 732001002
Oběhové čerpadlo konstatní tlak Q=1,40 m3/h, 
H=18,0 kPa, DN 25, 230 V, 68 W, 0,61 A

kus 1,000 3 758,20 3 758,20

VV "2.PP"1 1,000
VV Součet 1,000

11 M 732001003
Oběhové čerpadlo konstatní tlak Q=0,74 m3/h, 
H=17,0 kPa, DN 25, 230 V, 68 W, 0,61 A

kus 1,000 3 758,20 3 758,20

VV "2.PP"1 1,000
VV Součet 1,000

12 M 732001004
Oběhové čerpadlo konstatní tlak Q=0,82 m3/h, H=20 
kPa, DN 25, 230 V, 68 W, 0,61 A

kus 1,000 3 758,20 3 758,20

VV "2.PP"1 1,000
VV Součet 1,000

13 K 732429212
Montáž čerpadla oběhového mokroběžného 
závitového DN 25

soubor 4,000 167,20 668,80 CS ÚRS 2020 01

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

14 K 732890801
Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v 
objektech výšky do 6 m

t 0,063 1 762,30 111,02 CS ÚRS 2020 01

15 K 998732201
Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 
6 m

% 1,850 169,40 313,39 CS ÚRS 2020 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 45 894,01
16 K 733110803 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 12,000 25,70 308,40 CS ÚRS 2020 01

VV "1.PP"12 12,000
VV Součet 12,000

17 K 733110806 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 m 12,000 27,60 331,20 CS ÚRS 2020 01
VV "2.PP"12 12,000
VV Součet 12,000

18 K 733110808 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 m 10,000 56,10 561,00 CS ÚRS 2020 01
VV "2.PP"10 10,000
VV Součet 10,000

19 K 733111103
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké 
DN 15

m 56,000 245,10 13 725,60 CS ÚRS 2020 01

VV "1.PP"56 56,000
VV Součet 56,000

20-109-01_1 - Vytápění

Radiologie Olomouc

D1.01.4b - Vytápění, chlazení, pára
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20 K 733111105
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké 
DN 25

m 18,000 296,40 5 335,20 CS ÚRS 2020 01

VV "2.PP"18 18,000
VV Součet 18,000

21 K 733111106
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké 
DN 32

m 11,000 368,60 4 054,60 CS ÚRS 2020 01

VV "2.PP"11 11,000
VV Součet 11,000

22 K 733111107
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké 
DN 40

m 13,000 418,00 5 434,00 CS ÚRS 2020 01

VV "2.PP"13 13,000
VV Součet 13,000

23 K 733111108
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké 
DN 50

m 16,000 505,40 8 086,40 CS ÚRS 2020 01

VV "2.PP"16 16,000
VV Součet 16,000

24 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 98,000 10,50 1 029,00 CS ÚRS 2020 01
VV 56+18+11+13 98,000
VV Součet 98,000

25 K 733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 m 16,000 15,20 243,20 CS ÚRS 2020 01
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

26 K 733191913
Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a 
skováním DN 15

kus 20,000 129,20 2 584,00 CS ÚRS 2020 01

VV "1.PP"20 20,000
VV Součet 20,000

27 K 733890801
Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 
m v objektech výšky do 6 m

t 0,104 1 340,50 139,41 CS ÚRS 2020 01

28 K 733909002 Napojení na stávající rozvody DN 15 kus 2,000 249,90 499,80
VV "1.PP"2 2,000
VV Součet 2,000

29 K 733909003 Napojení na stávající rozvody DN 50 kus 4,000 518,70 2 074,80
VV "2.PP"2+2 4,000
VV Součet 4,000

30 K 998733201
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 
v do 6 m

% 3,350 444,00 1 487,40 CS ÚRS 2020 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 73 721,90
31 K 734200811

Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 
1/2

kus 11,000 31,40 345,40 CS ÚRS 2020 01
VV "1.PP"11 11,000
VV Součet 11,000

32 K 734200821 Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 kus 25,000 91,20 2 280,00 CS ÚRS 2020 01
VV "1.PP"22 22,000
VV "2.PP"3 3,000
VV Součet 25,000

33 K 734200822 Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 kus 12,000 126,40 1 516,80 CS ÚRS 2020 01
VV "2.PP"12 12,000
VV Součet 12,000

34 K 734200824 Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 2 kus 6,000 206,20 1 237,20 CS ÚRS 2020 01
VV "2.PP"6 6,000
VV Součet 6,000

35 M 734001001 Termostatický ventil přímý DN 15, Kvs=0,86 kus 2,000 356,30 712,60
VV "1.PP"2 2,000
VV Součet 2,000

36 M 734001002 Termostatický ventil rohový DN 15, Kvs=0,86 kus 2,000 346,80 693,60
VV "1.PP"2 2,000
VV Součet 2,000

37 M 734001003
Uzavírací a regulační šroubení s vypouštěním přímé 
DN 15, Kvs=1,31

kus 2,000 247,00 494,00

VV "1.PP"2 2,000
VV Součet 2,000

38 M 734001303
Uzavírací a regulační šroubení s vypouštěním rohové 
DN 15, Kvs=1,31

kus 2,000 247,00 494,00

VV "1.PP"2 2,000
VV Součet 2,000

39 M 734001005 Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení kus 4,000 375,30 1 501,20
VV "1.PP"4 4,000
VV Součet 4,000

40 M 734101001 Kulový kohout DN 15 kus 4,000 107,40 429,60
VV "2.PP"4 4,000
VV Součet 4,000

41 M 734101003 Kulový kohout DN 25 kus 6,000 251,80 1 510,80
VV "2.PP"6 6,000
VV Součet 6,000

42 M 734001004 Kulový kohout DN 32 kus 3,000 389,50 1 168,50
VV "2.PP"3 3,000
VV Součet 3,000

43 M 734101005 Kulový kohout DN 40 kus 3,000 627,00 1 881,00
VV "2.PP"3 3,000
VV Součet 3,000

44 M 734002001 Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 kus 4,000 152,00 608,00
VV "2.PP"4 4,000
VV Součet 4,000

45 M 734002002 Vypouštěcí kulový kohout DN 15 kus 4,000 109,30 437,20
VV "2.PP"4 4,000
VV Součet 4,000

46 M 734003002 Filtr DN 25 kus 1,000 224,20 224,20
VV "2.PP"1 1,000
VV Součet 1,000
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47 M 734003003 Filtr DN 32 kus 1,000 410,40 410,40
VV "2.PP"1 1,000
VV Součet 1,000

48 M 734003004 Filtr DN 40 kus 1,000 514,00 514,00
VV "2.PP"1 1,000
VV Součet 1,000

49 M 734503002 Vyvažovací ventil s měřícími jehlami DN 20 kus 4,000 1 450,70 5 802,80
VV "2.PP"4 4,000
VV Součet 4,000

50 M 734503003 Vyvažovací ventil s měřícími jehlami DN 25 kus 2,000 1 549,50 3 099,00
VV "2.PP"2 2,000
VV Součet 2,000

51 M 734503005 Vyvažovací ventil s měřícími jehlami DN 40 kus 2,000 2 506,10 5 012,20
VV "2.PP"2 2,000
VV Součet 2,000

52 M 734505001
Třícestný kompaktní směšovací ventil, PN 10, rozsah 
teploty -10 - 130°C, Q=2,48 m3/h, DN 25, p=5,8 kPa, 
kvs=10, servopohon bude dodávkou profese MaR

kus 1,000 3 495,10 3 495,10

VV "2.PP"1 1,000
VV Součet 1,000

53 M 734505002
Třícestný kompaktní směšovací ventil, PN 10, rozsah 
teploty -10 - 130°C, Q=1,40 m3/h, DN 20, p=4,7 kPa, 
kvs=6,3, servopohon bude dodávkou profese MaR

kus 1,000 2 929,80 2 929,80

VV "2.PP"1 1,000
VV Součet 1,000

54 M 734505003
Třícestný kompaktní směšovací ventil, PN 10, rozsah 
teploty -10 - 130°C, Q=0,74 m3/h, DN 15, p=3,1 kPa, 
kvs=4,0, servopohon bude dodávkou profese MaR

kus 1,000 2 854,80 2 854,80

VV "2.PP"1 1,000
VV Součet 1,000

55 M 734505004
Třícestný kompaktní směšovací ventil, PN 10, rozsah 
teploty -10 - 130°C, Q=0,82 m3/h, DN 15, p=3,9 kPa, 
kvs=4,0, servopohon bude dodávkou profese MaR

kus 1,000 2 854,80 2 854,80

VV "2.PP"1 1,000
VV Součet 1,000

56 K 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 8,000 25,70 205,60 CS ÚRS 2020 01
VV 4+4 8,000
VV Součet 8,000

57 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 12,000 80,80 969,60 CS ÚRS 2020 01
VV 2+2+2+2+4 12,000
VV Součet 12,000

58 K 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 4,000 101,70 406,80 CS ÚRS 2020 01
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

59 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 9,000 113,10 1 017,90 CS ÚRS 2020 01
VV 6+1+2 9,000
VV Součet 9,000

60 K 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus 4,000 134,90 539,60 CS ÚRS 2020 01
VV 3+1 4,000
VV Součet 4,000

61 K 734209117 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 kus 6,000 176,70 1 060,20 CS ÚRS 2020 01
VV 3+1+2 6,000
VV Součet 6,000

62 K 734209123 Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2 kus 2,000 344,90 689,80 CS ÚRS 2020 01
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

63 K 734209124 Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4 kus 1,000 572,90 572,90 CS ÚRS 2020 01
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

64 K 734209125 Montáž armatury závitové s třemi závity G 1 kus 1,000 649,80 649,80 CS ÚRS 2020 01
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

65 K 734291951 Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání kus 4,000 67,50 270,00 CS ÚRS 2020 01
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

66 K 734411101
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení průměr 63 mm délky 50 mm

kus 8,000 472,20 3 777,60 CS ÚRS 2020 01

VV "2.PP"8 8,000
VV Součet 8,000

67 K 734421101
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-
16 bar průměr 50 mm spodní připojení

kus 12,000 1 727,10 20 725,20 CS ÚRS 2020 01

VV "2.PP"12 12,000
VV Součet 12,000

68 K 734890801
Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 
m v objektech výšky do 6 m

t 0,050 1 016,50 50,83 CS ÚRS 2020 01

69 K 998734201
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 
6 m

% 0,380 734,40 279,07 CS ÚRS 2020 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 20 107,44

70 K 735151811
Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého 
délka do 1500 mm

kus 7,000 112,10 784,70 CS ÚRS 2020 01

VV "1.PP"7 7,000
VV Součet 7,000

71 K 735151821
Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého 
délka do 1500 mm

kus 3,000 132,10 396,30 CS ÚRS 2020 01

VV "1.PP"3 3,000
VV Součet 3,000

72 K 735151822
Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého 
délka do 2820 mm

kus 1,000 172,00 172,00 CS ÚRS 2020 01
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VV "1.PP"1 1,000
VV Součet 1,000

73 M 735001001
Deskové otopné těleso klasické provedení s bočním 
připojením, dvě desky, výšky 600 mm, délky 1200 mm 
- KL 21-6120

kus 1,000 2 240,10 2 240,10

74 M 735001002
Deskové otopné těleso klasické provedení s bočním 
připojením, dvě desky, výšky 600 mm, délky 1000 mm 
- KL 22-6100

kus 1,000 3 179,70 3 179,70

75 M 735001003
Žebříkové trubkové ocelové těleso běžného provedení 
h=1500 mm, l=600 mm

kus 1,000 1 389,90 1 389,90

76 K 735000912
Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 
termostatickým ovládáním

kus 3,000 126,40 379,20 CS ÚRS 2020 01

VV 1+1+1 3,000
VV Součet 3,000

77 K 735159210
Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky 
do 1140 mm

kus 1,000 368,60 368,60 CS ÚRS 2020 01

VV "1.PP"1 1,000
VV Součet 1,000

78 K 735159220
Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky 
do 1500 mm

kus 1,000 397,10 397,10 CS ÚRS 2020 01

VV "1.PP"1 1,000
VV Součet 1,000

79 K 735164522
Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky 
tělesa přes 1340 mm

kus 1,000 364,80 364,80 CS ÚRS 2020 01

VV "1.PP"1 1,000
VV Součet 1,000

80 K 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 3,000 26,60 79,80 CS ÚRS 2020 01
VV 1+1+1 3,000
VV Součet 3,000

81 K 735784501
Přeložení otopného tělesa - NUTNO PROVĚŘIT NA 
STAVBĚ

kus 3,000 3 182,50 9 547,50

VV "m.č. A_A191680"1+1 2,000
VV "m.č. A_A191700"1 1,000
VV Součet 3,000

82 K 735890801
Přemístění demontovaného otopného tělesa 
vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m

t 0,208 1 204,60 250,56 CS ÚRS 2020 01

83 K 998735201
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 
do 6 m

% 2,850 195,50 557,18 CS ÚRS 2020 01

D 767 Konstrukce zámečnické 6 384,86
84 M 767001001 Dodávka KDK kg 40,000 52,30 2 092,00

VV 40 40,000
VV Součet 40,000

85 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 5 kg

kg 40,000 104,50 4 180,00 CS ÚRS 2020 01

VV 40 40,000
VV Součet 40,000

86 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 1,800 62,70 112,86 CS ÚRS 2020 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 625,20

87 K 783614551
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 
50 mm

m 114,000 12,40 1 413,60 CS ÚRS 2020 01

VV 56+18+11+13+16 114,000
VV Součet 114,000

88 K 783614651
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
DN do 50 mm

m 114,000 12,40 1 413,60 CS ÚRS 2020 01

VV 56+18+11+13+16 114,000
VV Součet 114,000

89 K 783617611
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 
mm

m 21,000 38,00 798,00 CS ÚRS 2020 01

VV 21 21,000
VV Součet 21,000

D OST Ostatní 48 972,50
90 K OST001001 Vypuštění, napuštění a odzvdušnění systému hod 48,000 332,50 15 960,00

91 K OST001002 Provozní, topná a tlaková zkouška hod 72,000 332,50 23 940,00

92 K OST001004 Mechanizace - lešení, žebříky den 3,000 2 137,50 6 412,50

93 K OST001005 Zaregulování otopné soustavy hod 8,000 332,50 2 660,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 453 120,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 453 120,58 21,00% 95 155,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 548 275,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Radiologie Olomouc

D1.01.4b - Vytápění, chlazení, pára

20-109-01_2 - Chlazení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 453 120,58

PSV - Práce a dodávky PSV 404 148,08

    713 - Izolace tepelné 145 385,80

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 116 505,34

    734 - Ústřední vytápění - armatury 125 500,22

    767 - Konstrukce zámečnické 7 981,12

    783 - Dokončovací práce - nátěry 8 775,60

OST - Ostatní 48 972,50

Radiologie Olomouc

D1.01.4b - Vytápění, chlazení, pára

20-109-01_2 - Chlazení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 453 120,58

D PSV Práce a dodávky PSV 404 148,08

D 713 Izolace tepelné 145 385,80

1 M 713001002.1
Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň 
BL-s3,d0 pro potrubí DN 65 tl 40mm, mí > 7000, lb. = 
0,038 W/mK

m 120,000 658,40 79 008,00

VV 120 120,000
VV Součet 120,000

2 M 713001003.1
Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň 
BL-s3,d0 pro potrubí DN 100, tl 40 mm, mí > 7000, lb. 
= 0,038 W/mK

m 22,000 747,70 16 449,40

VV 22 22,000
VV Součet 22,000

3 M 713001005.1
Závěsný systém pro kaučukovou izolací tl. 40 mm pro 
potrubí DN65

kus 40,000 191,00 7 640,00

VV 40 40,000
VV Součet 40,000

4 M 713001006
Závěsný systém pro kaučukovou izolací tl. 40 mm pro 
potrubí DN 100

kus 8,000 272,70 2 181,60

VV 8 8,000
VV Součet 8,000

5 K 713909001.1
Montáž kaučukové izolace vč. závěsného systému, 
čistidla a lepidla

m 114,000 137,80 15 709,20

VV 12+80+22 114,000
VV Součet 114,000

6 K 713989001 Izolace armatur D+M kus 24,000 897,80 21 547,20
VV 24 24,000
VV Součet 24,000

7 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m

% 2,000 1 425,20 2 850,40 CS ÚRS 2020 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 116 505,34
8 K 733110808 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 m 60,000 56,10 3 366,00 CS ÚRS 2020 01

VV "2.PP"28+32 60,000
VV Součet 60,000

9 K 733121124
Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 
76x3,6

m 120,000 645,10 77 412,00 CS ÚRS 2020 01

VV "2.PP"80+40 120,000
VV Součet 120,000

10 K 733121128
Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 
108x4,0

m 22,000 956,70 21 047,40 CS ÚRS 2020 01

VV "2.PP"22 22,000
VV Součet 22,000

11 K 733141102 Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50 kus 6,000 563,40 3 380,40 CS ÚRS 2020 01
VV "2.PP"6 6,000
VV Součet 6,000

12 K 733190225
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 
60,3x2,9 do D 89x5,0

m 120,000 22,80 2 736,00 CS ÚRS 2020 01

VV 80+40 120,000
VV Součet 120,000

13 K 733190232
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 
89x5,0 do D 133x5,0

m 22,000 29,50 649,00 CS ÚRS 2020 01

VV 22 22,000
VV Součet 22,000

14 K 733890801
Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 
m v objektech výšky do 6 m

t 0,319 1 340,50 427,62 CS ÚRS 2020 01

15 K 733909003 Napojení na stávající rozvody DN 50 kus 2,000 518,70 1 037,40
VV "2.PP"2 2,000
VV Součet 2,000

16 K 733909004 Napojení na stávající rozvody DN 65 kus 2,000 618,50 1 237,00
VV "2.PP"2 2,000
VV Součet 2,000

17 K 733909005 Napojení na stávající rozvody DN 100 kus 2,000 718,20 1 436,40
VV "2.PP"2 2,000
VV Součet 2,000

18 K 998733201
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 
v do 6 m

% 3,350 1 127,20 3 776,12 CS ÚRS 2020 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 125 500,22
19 K 734200811

Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 
1/2

kus 6,000 31,40 188,40 CS ÚRS 2020 01
VV "1.PP"6 6,000
VV Součet 6,000

20-109-01_2 - Chlazení

Radiologie Olomouc

D1.01.4b - Vytápění, chlazení, pára
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 734200824 Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 2 kus 12,000 206,20 2 474,40 CS ÚRS 2020 01
VV "2.PP"12 12,000
VV Součet 12,000

21 M 734001002 Uzavírací mezipřírubová klapka DN 65 kus 6,000 1 165,70 6 994,20
VV "2.PP"2+2+2 6,000
VV Součet 6,000

22 M 734001003.1 Uzavírací mezipřírubová klapka DN 100 kus 2,000 1 536,20 3 072,40
VV "2.PP"2 2,000
VV Součet 2,000

23 M 734001005.1 Filtr přírubový DN 65 kus 2,000 1 842,10 3 684,20
VV "2.PP"1+1 2,000
VV Součet 2,000

24 M 734001006 Filtr přírubový DN 100 kus 1,000 3 254,70 3 254,70
VV "2.PP"1 1,000
VV Součet 1,000

25 M 734001007 Vyvažovací ventil s měřícími jehlami DN 40 kus 1,000 2 506,10 2 506,10
VV "2.PP"1 1,000
VV Součet 1,000

26 M 734001008 Vyvažovací ventil s měřícími jehlami DN 50 kus 2,000 3 074,20 6 148,40
VV "2.PP"1+1 2,000
VV Součet 2,000

27 M 734001009 Vyvažovací ventil s měřícími jehlami DN 65 kus 2,000 8 232,70 16 465,40
VV "2.PP"1+1 2,000
VV Součet 2,000

28 M 734001010 Vyvažovací ventil s měřícími jehlami DN 80 kus 1,000 15 377,70 15 377,70
VV "2.PP"1 1,000
VV Součet 1,000

29 M 734001011 Vypouštěcí kulový kohout DN 25 kus 3,000 251,80 755,40
VV "2.PP"1+1+1 3,000
VV Součet 3,000

30 M 734001012

Třícestný kompaktní směšovací ventil, PN 16, rozsah 
teploty 0 - 130°C, Q=16,60 m3/h, DN 65, p=6,9 kPa, 
kvs=63, zdvih 20 mm, servopohon bude dodávkou 
profese MaR

kus 1,000 8 826,50 8 826,50

VV "2.PP"1 1,000
VV Součet 1,000

31 M 734001013

Třícestný kompaktní směšovací ventil, PN 16, rozsah 
teploty 0 - 130°C, Q=9,00 m3/h, DN 50, p=5,0 kPa, 
kvs=40, zdvih 20 mm, servopohon bude dodávkou 
profese MaR

kus 1,000 7 142,10 7 142,10

VV "2.PP"1 1,000
VV Součet 1,000

32 M 734001014

Třícestný kompaktní směšovací ventil, PN 16, rozsah 
teploty 0 - 130°C, Q=7,90 m3/h, DN 50, p=3,9 kPa, 
kvs=40, zdvih 20 mm, servopohon bude dodávkou 
profese MaR

kus 1,000 7 142,10 7 142,10

VV "2.PP"1 1,000
VV Součet 1,000

33 K 734109215
Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 
DN 65

soubor 10,000 1 305,30 13 053,00 CS ÚRS 2020 01

VV 6+2+2 10,000
VV Součet 10,000

34 K 734109216
Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 
DN 80

soubor 1,000 1 726,20 1 726,20 CS ÚRS 2020 01

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

35 K 734109217
Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 
DN 100

soubor 3,000 2 337,00 7 011,00 CS ÚRS 2020 01

VV 2+1 3,000
VV Součet 3,000

36 K 734109414
Montáž armatury přírubové se třemi přírubami PN 16 
DN 50

soubor 2,000 1 673,00 3 346,00 CS ÚRS 2020 01

VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

37 K 734109415
Montáž armatury přírubové se třemi přírubami PN 16 
DN 65

soubor 1,000 1 904,80 1 904,80 CS ÚRS 2020 01

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

38 K 734209105 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1 kus 3,000 32,30 96,90 CS ÚRS 2020 01
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

39 K 734209117 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 kus 1,000 176,70 176,70 CS ÚRS 2020 01
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

40 K 734209118 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 kus 2,000 218,50 437,00 CS ÚRS 2020 01
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

41 K 734411101
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení průměr 63 mm délky 50 mm

kus 6,000 472,20 2 833,20 CS ÚRS 2020 01

VV "2.PP"6 6,000
VV Součet 6,000

42 K 734421101
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-
16 bar průměr 50 mm spodní připojení

kus 6,000 1 727,10 10 362,60 CS ÚRS 2020 01

VV "2.PP"6 6,000
VV Součet 6,000

43 K 734890801
Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 
m v objektech výšky do 6 m

t 0,045 1 016,50 45,74 CS ÚRS 2020 01

44 K 998734201
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 
6 m

% 0,380 1 250,20 475,08 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 767 Konstrukce zámečnické 7 981,12
45 M 767001001 Dodávka KDK kg 50,000 52,30 2 615,00

VV 50 50,000
VV Součet 50,000

46 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 5 kg

kg 50,000 104,50 5 225,00 CS ÚRS 2020 01

VV 50 50,000
VV Součet 50,000

47 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 1,800 78,40 141,12 CS ÚRS 2020 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 8 775,60

48 K 783614561
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 
100 mm

m 142,000 13,30 1 888,60 CS ÚRS 2020 01

VV 120+22 142,000
VV Součet 142,000

49 K 783614661
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
DN do 100 mm

m 142,000 48,50 6 887,00 CS ÚRS 2020 01

VV 120+22 142,000
VV Součet 142,000

D OST Ostatní 48 972,50
50 K OST001001.1 Vypuštění, napuštění a odzvdušnění systému hod 48,000 332,50 15 960,00

51 K OST001002.1 Tlaková a provozní zkouška hod 72,000 332,50 23 940,00

52 K OST001003 Mechanizace - lešení, žebříky den 3,000 2 137,50 6 412,50

53 K OST001005 Zaregulování chladící soustavy hod 8,000 332,50 2 660,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 107 698,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 107 698,86 21,00% 22 616,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 130 315,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Radiologie Olomouc

D1.01.4b - Vytápění, chlazení, pára

20-109-01_3 - Pára

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 107 698,86

PSV - Práce a dodávky PSV 73 641,36

    713 - Izolace tepelné 6 119,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 54 573,40

    734 - Ústřední vytápění - armatury 9 756,44

    767 - Konstrukce zámečnické 3 192,52

OST - Ostatní 34 057,50

Radiologie Olomouc

D1.01.4b - Vytápění, chlazení, pára

20-109-01_3 - Pára
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 107 698,86

D PSV Práce a dodávky PSV 73 641,36

D 713 Izolace tepelné 6 119,00

1 M 713001001
Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 40 mm, d 
26,9, lmb = 0,035 W/m.K

m 16,000 119,70 1 915,20

VV "2.PP"16 16,000
VV Součet 16,000

2 M 713001002
Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 40 mm, d 
33,7, lmb = 0,035 W/m.K

m 17,000 138,70 2 357,90

VV "2.PP"17 17,000
VV Součet 17,000

3 K 713909001
Montáž tepelné izolace z minerální vlny s Al. fólií vč. 
Al. pásky

m 33,000 52,30 1 725,90

VV 16+17 33,000
VV Součet 33,000

4 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m

% 2,000 60,00 120,00 CS ÚRS 2020 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 54 573,40
5 K 733640501 Potrubí nerezové d 15,0/1,0 m 20,000 467,40 9 348,00

VV "2.PP"20 20,000
VV Součet 20,000

6 K 733640503 Potrubí nerezové d 26,9/2,0 m 16,000 741,00 11 856,00
VV "2.PP"16 16,000
VV Součet 16,000

7 K 733640504 Potrubí nerezové d 33,7/2,5 m 17,000 697,30 11 854,10
VV "2.PP"17 17,000
VV Součet 17,000

8 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 53,000 10,50 556,50 CS ÚRS 2020 01
VV 20+16+17 53,000
VV Součet 53,000

9 K 733909001 Napojení na stávající rozvody kus 3,000 4 037,50 12 112,50
VV "2.PP"3 3,000
VV Součet 3,000

10 K 733909002 Vychlazovací nádoba kondenzátu - nerezová kus 1,000 7 077,50 7 077,50
VV "2.PP"1 1,000
VV Součet 1,000

11 K 998733201
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 
v do 6 m

% 3,350 528,00 1 768,80 CS ÚRS 2020 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 9 756,44
12 M 734001001.2 Nerezový přírubový uzaví rací ventil DN 20, PN 16 kus 2,000 2 367,40 4 734,80

VV "2.PP"2 2,000
VV Součet 2,000

13 M 734001002.1 Nerezový přírubový uzaví rací ventil DN 25, PN 16 kus 1,000 3 078,00 3 078,00
VV "2.PP"1 1,000
VV Součet 1,000

14 K 734109211
Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 
DN 20

soubor 2,000 585,20 1 170,40 CS ÚRS 2020 01

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

15 K 734109212
Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 
DN 25

soubor 1,000 736,30 736,30 CS ÚRS 2020 01

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

16 K 998734201
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 
6 m

% 0,380 97,20 36,94 CS ÚRS 2020 01

D 767 Konstrukce zámečnické 3 192,52
17 M 767001001 Dodávka KDK kg 20,000 52,30 1 046,00

VV 20 20,000
VV Součet 20,000

18 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 5 kg

kg 20,000 104,50 2 090,00 CS ÚRS 2020 01

VV 20 20,000
VV Součet 20,000

19 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 1,800 31,40 56,52 CS ÚRS 2020 01

D OST Ostatní 34 057,50
20 K OST001001 Vypuštění, napuštění a odzvdušnění systému hod 24,000 332,50 7 980,00

21 K OST001002 Provozní, topná a tlaková zkouška hod 72,000 332,50 23 940,00

20-109-01_3 - Pára

Radiologie Olomouc

D1.01.4b - Vytápění, chlazení, pára
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K OST001004 Mechanizace - lešení, žebříky den 1,000 2 137,50 2 137,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 644 512,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 644 512,65 21,00% 135 347,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 779 860,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Radiologie Olomouc

D1.01.4b - Vytápění, chlazení, pára

20-109-01_4 - Glykolový o...

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 644 512,65

PSV - Práce a dodávky PSV 545 590,15

    713 - Izolace tepelné 28 786,64

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 6 980,87

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 203 619,98

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 133 813,78

    734 - Ústřední vytápění - armatury 153 442,12

    767 - Konstrukce zámečnické 13 109,76

    783 - Dokončovací práce - nátěry 5 837,00

OST - Ostatní 98 922,50

Radiologie Olomouc

D1.01.4b - Vytápění, chlazení, pára

20-109-01_4 - Glykolový o...

Strana 91 z 192



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 644 512,65

D PSV Práce a dodávky PSV 545 590,15

D 713 Izolace tepelné 28 786,64

1 M 713001001
Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 30 mm, 
DN 100, lmb = 0,036 W/m2K

m 10,000 301,20 3 012,00

VV "Na střeše"10 10,000
VV Součet 10,000

2 M 713004001
Izolace armatur plošná z minerální vlny kašírovaná Al 
fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK tl. 30 mm

m2 6,000 256,50 1 539,00

VV "Na střeše"6 6,000
VV Součet 6,000

3 K 713909001
Montáž tepelné izolace z minerální vlny s Al. fólií vč. 
Al. pásky

m 10,000 90,30 903,00

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

4 K 713909002
Montáž plošné izolace z minerální vlny s Al. fólií vč. Al. 
pásky

m2 10,000 213,80 2 138,00

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

5 K 713909003
Oplechování izolace na střeše části rozvodů a armatur 
Al. plechem

m2 16,000 1 282,50 20 520,00

VV 16 16,000
VV Součet 16,000

6 K 998713203
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 24 m

% 2,400 281,10 674,64 CS ÚRS 2020 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 6 980,87

7 K 722174003
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 
D 25 x 3,5 mm

m 18,000 311,60 5 608,80 CS ÚRS 2020 01

VV "3.NP"18 18,000
VV Součet 18,000

8 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 50

m 18,000 19,00 342,00 CS ÚRS 2020 01

VV 18 18,000
VV Součet 18,000

9 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 18,000 28,50 513,00 CS ÚRS 2020 01
VV 18 18,000
VV Součet 18,000

10 K 722989001 Napojení na stávající rozvody ZTI kus 1,000 427,50 427,50

11 K 998722203
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 
v do 24 m

% 1,300 68,90 89,57 CS ÚRS 2020 01

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 203 619,98

12 M 732002001
Oběhové čerpadlo konstatní tlak Q=6,6 m3/h, H=162 
kPa, DN 40, 3x400 V, P= 1,1  kW, 2,5 A

kus 1,000 19 573,80 19 573,80

VV "3.NP"1 1,000
VV Součet 1,000

13 M 732002002
Oběhové čerpadlo konstatní tlak Q=5,5 m3/h, H=149 
kPa, DN 40, 3x400 V, P= 1,1  kW, 2,5 A

kus 1,000 19 573,80 19 573,80

VV "3.NP"1 1,000
VV Součet 1,000

14 M 732002003
Oběhové čerpadlo konstatní tlak Q=8,3 m3/h, H=186 
kPa, DN 40, 3x400 V, P= 1,1  kW, 2,5 A

kus 1,000 19 573,80 19 573,80

VV "3.NP"1 1,000
VV Součet 1,000

15 M 732002004
Oběhové čerpadlo konstatní tlak Q=6,6 m3/h, H=162 
kPa, DN 40, 3x400 V, P= 1,1  kW, 2,5 A

kus 1,000 19 573,80 19 573,80

VV "3.NP"1 1,000
VV Součet 1,000

16 M 732003001

Demineralizační kolona s možností míchání demi vody 
s vodou surovou pro umístění do prostoru, úpravna 
obsahuje - Filtr mechanických nečistot, potrubní 
oddělovač, vodoměr demi jednotku, konduktometr, 
připojovací hadice

kus 1,000 33 258,60 33 258,60

VV "3.NP"1 1,000
VV Součet 1,000

17 M 732003002

Automatický doplňovací zařízení z otevřené 
zásobníkové a míchací nádoby se solenoidovým 
ventilem, míchací plastová nádrž 100 l, míchací 
nerezové čerpadlo průměr 500 mm, výška 800 mm, 
výkon 0,55 kW, napětí 400V/50Hz

kus 1,000 45 029,10 45 029,10

VV "3.NP"1 1,000
VV Součet 1,000

20-109-01_4 - Glykolový o...

Radiologie Olomouc

D1.01.4b - Vytápění, chlazení, pára
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 M 732003003
Tlaková expanzní nádoba glykolového okruhu, objem 
140 l, max. prac. tlak 10 bar, prac. rozsah teplot -20 - 
70 °C, max koncentrance glykolu ve směsi 50 %

kus 1,000 13 682,90 13 682,90

VV "3.NP"1 1,000
VV Součet 1,000

19 K 732429223
Montáž čerpadla oběhového mokroběžného 
přírubového DN 40 jednodílné

soubor 4,000 998,50 3 994,00 CS ÚRS 2020 01

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

20 K 732989001
Montáž demineralizační kolony vč. příslušenství a 
uvedení do provozu

kus 1,000 13 585,00 13 585,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

21 K 732989002
Montáž automatického doplňovacího zařízení vč. 
uvedení do provozu

kus 1,000 10 165,00 10 165,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

22 K 732989003 Montáž expanzní nádoby vč. revize kus 1,000 1 813,60 1 813,60
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

23 K 998732202
Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 
12 m

% 1,900 1 998,20 3 796,58 CS ÚRS 2020 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 133 813,78

24 K 733111115
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 
nebo strojovnách DN 25

m 5,000 395,20 1 976,00 CS ÚRS 2020 01

VV "3.NP"5 5,000
VV Součet 5,000

25 K 733121224
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 
strojovnách D 76x3,6

m 40,000 855,00 34 200,00 CS ÚRS 2020 01

VV "3.NP"40 40,000
VV Součet 40,000

26 K 733121225
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 
strojovnách D 89x3,6

m 5,000 1 085,90 5 429,50 CS ÚRS 2020 01

VV "3.NP"5 5,000
VV Součet 5,000

27 K 733121228
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 
strojovnách D 108x4,0

m 35,000 1 417,40 49 609,00 CS ÚRS 2020 01

VV "Na střeše"21 21,000
VV "3.NP"14 14,000
VV Součet 35,000

28 K 733124118
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 
přechodů DN 65/50

kus 8,000 756,20 6 049,60 CS ÚRS 2020 01

VV "3.NP"8 8,000
VV Součet 8,000

29 K 733124119
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 
přechodů DN 65/40

kus 8,000 756,20 6 049,60 CS ÚRS 2020 01

VV "3.NP"8 8,000
VV Součet 8,000

30 K 733124121
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 
přechodů DN 65/32

kus 6,000 944,30 5 665,80 CS ÚRS 2020 01

VV "3.NP"6 6,000
VV Součet 6,000

31 K 733124122
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 
přechodů DN 80/65

kus 4,000 1 022,20 4 088,80 CS ÚRS 2020 01

VV "3.NP"4 4,000
VV Součet 4,000

32 K 733124124
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 
přechodů DN 100/65

kus 6,000 1 310,10 7 860,60 CS ÚRS 2020 01

VV "3.NP"4 4,000
VV "Na střeše"2 2,000
VV Součet 6,000

33 K 733124126
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 
přechodů DN 100/80

kus 1,000 1 310,10 1 310,10 CS ÚRS 2020 01

VV "3.NP"1 1,000
VV Součet 1,000

34 K 733141102 Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50 kus 2,000 563,40 1 126,80 CS ÚRS 2020 01
VV "Na střeše"2 2,000
VV Součet 2,000

35 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 5,000 10,50 52,50 CS ÚRS 2020 01
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

36 K 733190225
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 
60,3x2,9 do D 89x5,0

m 45,000 22,80 1 026,00 CS ÚRS 2020 01

VV 40+5 45,000
VV Součet 45,000

37 K 733190232
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 
89x5,0 do D 133x5,0

m 35,000 29,50 1 032,50 CS ÚRS 2020 01

VV 35 35,000
VV Součet 35,000

38 K 733989001 Sběrná nádobka na glykolovou směs kus 5,000 712,50 3 562,50
VV "3.NP"5 5,000
VV Součet 5,000

39 K 998733203
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 
v do 24 m

% 3,700 1 290,40 4 774,48 CS ÚRS 2020 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 153 442,12
40 M 734001001 Kulový kouhout DN 20 kus 2,000 148,20 296,40

VV "3.NP"2 2,000
VV Součet 2,000

41 M 734001002 Uzavírací mezipřírubová klapka DN 65 kus 8,000 1 165,70 9 325,60
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VV "3.NP"8 8,000
VV Součet 8,000

42 M 734001003 Uzavírací mezipřírubová klapka DN 100 kus 3,000 1 536,20 4 608,60
VV "Na střeše"3 3,000
VV Součet 3,000

43 M 734001004 Zěptná klapka mezipřírubová DN 65 kus 4,000 1 778,40 7 113,60
VV "3.NP"4 4,000
VV Součet 4,000

44 M 734001005 Filtr přírubový DN 65 kus 4,000 1 842,10 7 368,40
VV "3.NP"4 4,000
VV Součet 4,000

45 M 734001006 Filtr přírubový DN 100 kus 1,000 3 254,70 3 254,70
VV "Na střeše"1 1,000
VV Součet 1,000

46 M 734001007 Vyvažovací ventil s měřícími jehlami DN 15 kus 1,000 1 274,90 1 274,90
VV "3.NP"1 1,000
VV Součet 1,000

47 M 734001008 Vyvažovací ventil s měřícími jehlami DN 50 kus 4,000 3 075,20 12 300,80
VV "3.NP"4 4,000
VV Součet 4,000

48 M 734001009 Flowswitch - NEŘEŠENO, zasjití profese MaR kus 4,000 1 305,30 5 221,20
VV "3.NP"4 4,000
VV Součet 4,000

49 M 734001010 Vypouštěcí kulový kohout DN 20 kus 4,000 207,10 828,40
VV "3.NP"4 4,000
VV Součet 4,000

50 M 734001011 Pojistný ventil DN 20, otv. tlak 3 bar kus 1,000 459,80 459,80
VV "3.NP"1 1,000
VV Součet 1,000

51 M 734001012 Kulový kohout se zajištěním a vypouštěním DN 25 kus 1,000 933,90 933,90
VV "3.NP"1 1,000
VV Součet 1,000

52 M 734001013 Připojovací nerezová hadice DN 32, délky 0,5 m kus 8,000 834,10 6 672,80
VV "3.NP"8 8,000
VV Součet 8,000

53 M 734001014 Pryžový kompenzátor přírubový DN 40 kus 8,000 934,80 7 478,40
VV "3.NP"8 8,000
VV Součet 8,000

54 M 734001015 Pryžový kompenzátor přírubový DN 100 kus 2,000 1 897,20 3 794,40
VV "Na střeše"2 2,000
VV Součet 2,000

55 M 734001016
Třícestný regulační ventil PN 16, rozsah teplot 2-120 
°C, Q=28,8 m3/h, DN 80, p=8,3 kPa, kvs=100, zdvih 
20 mm ,servopohon bude dodávkou profese MaR

kus 1,000 11 261,30 11 261,30

VV "3.NP"1 1,000
VV Součet 1,000

56 K 734109213
Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 
DN 40

soubor 8,000 998,50 7 988,00 CS ÚRS 2020 01

VV 8 8,000
VV Součet 8,000

57 K 734109215
Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 
DN 65

soubor 16,000 1 305,30 20 884,80 CS ÚRS 2020 01

VV 8+4+4 16,000
VV Součet 16,000

58 K 734109217
Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 
DN 100

soubor 6,000 2 337,00 14 022,00 CS ÚRS 2020 01

VV 3+1+2 6,000
VV Součet 6,000

59 K 734109416
Montáž armatury přírubové se třemi přírubami PN 16 
DN 80

soubor 1,000 2 389,30 2 389,30 CS ÚRS 2020 01

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

60 K 734209104 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4 kus 4,000 27,60 110,40 CS ÚRS 2020 01
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

61 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 1,000 80,80 80,80 CS ÚRS 2020 01
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

62 K 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 3,000 101,70 305,10 CS ÚRS 2020 01
VV 2+1 3,000
VV Součet 3,000

63 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 1,000 113,10 113,10 CS ÚRS 2020 01
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

64 K 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus 8,000 134,90 1 079,20 CS ÚRS 2020 01
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

65 K 734209118 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 kus 4,000 218,50 874,00 CS ÚRS 2020 01
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

66 K 734411101
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení průměr 63 mm délky 50 mm

kus 8,000 472,20 3 777,60 CS ÚRS 2020 01

VV "3.NP"8 8,000
VV Součet 8,000

67 K 734421101
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-
16 bar průměr 50 mm spodní připojení

kus 11,000 1 727,10 18 998,10 CS ÚRS 2020 01

VV "3.NP"9 9,000
VV "Na střeše"2 2,000
VV Součet 11,000
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68 K 998734203
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 
24 m

% 0,410 1 528,10 626,52 CS ÚRS 2020 01

D 767 Konstrukce zámečnické 13 109,76
69 M 767001001 Dodávka KDK kg 50,000 52,30 2 615,00

VV 50 50,000
VV Součet 50,000

70 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 5 kg

kg 50,000 104,50 5 225,00 CS ÚRS 2020 01

VV 50 50,000
VV Součet 50,000

71 K 767999001
Ocelová konstrukce vč. dlaždice 500x500 mm pro 
potrubí na střeše

kus 3,000 1 662,50 4 987,50

VV "Na střeše"3 3,000
VV Součet 3,000

72 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m

% 2,200 128,30 282,26 CS ÚRS 2020 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 837,00

73 K 783614551
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 
50 mm

m 5,000 12,40 62,00 CS ÚRS 2020 01

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

74 K 783614561
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 
100 mm

m 80,000 13,30 1 064,00 CS ÚRS 2020 01

VV 40+5+35 80,000
VV Součet 80,000

75 K 783614651
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
DN do 50 mm

m 5,000 12,40 62,00 CS ÚRS 2020 01

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

76 K 783614661
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
DN do 100 mm

m 80,000 13,30 1 064,00 CS ÚRS 2020 01

VV 40+5+35 80,000
VV Součet 80,000

77 K 783617611
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 
mm

m 5,000 38,00 190,00 CS ÚRS 2020 01

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

78 K 783617631
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 
mm

m 70,000 48,50 3 395,00 CS ÚRS 2020 01

VV 40+5+25 70,000
VV Součet 70,000

D OST Ostatní 98 922,50
79 K OST001001 Vypuštění, napuštění a odzvdušnění systému hod 48,000 332,50 15 960,00

80 K OST001002 Tlaková a provozní zkouška hod 72,000 332,50 23 940,00

81 K OST001003 Mechanizace - lešení, žebříky den 3,000 2 137,50 6 412,50

82 K OST001004 Napuštění ethylenglykolovou směsí 35% do systému litr 1 500,000 33,30 49 950,00

83 K OST001005 Zaregulování chladící soustavy hod 8,000 332,50 2 660,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 318 731,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 318 731,23 21,00% 66 933,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 385 664,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Radiologie Olomouc

D1.01.4b - Vytápění, chlazení, pára

20-109-01_5 - Přeložky po...

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 318 731,23

PSV - Práce a dodávky PSV 188 723,73

    713 - Izolace tepelné 94 039,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 81 847,90

    734 - Ústřední vytápění - armatury 4 752,37

    767 - Konstrukce zámečnické 6 384,86

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 699,60

OST - Ostatní 130 007,50

Radiologie Olomouc

D1.01.4b - Vytápění, chlazení, pára

20-109-01_5 - Přeložky po...
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 318 731,23

D PSV Práce a dodávky PSV 188 723,73

D 713 Izolace tepelné 94 039,00

1 M 713001005
Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 40 mm, 
DN 50, lmb = 0,036 W/m2K

m 16,000 190,00 3 040,00

VV "2.PP"16 16,000
VV Součet 16,000

2 M 713001006
Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 50 mm, 
DN 100, lmb = 0,036 W/m2K

m 10,000 529,20 5 292,00

VV "2.PP"10 10,000
VV Součet 10,000

3 M 713002001
Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 50 mm, d 
60,3, lmb = 0,036 W/m2K

m 4,000 242,30 969,20

VV "2.PP"4 4,000
VV Součet 4,000

4 M 713002002
Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 60 mm, d 
76,1, lmb = 0,036 W/m2K

m 5,000 566,20 2 831,00

VV "2.PP"5 5,000
VV Součet 5,000

5 M 713001003.1
Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň 
BL-s3,d0 pro potrubí DN 125, tl 44 mm, mí > 7000, lb. 
= 0,038 W/mK

m 32,000 822,70 26 326,40

VV "2.PP"32 32,000
VV Součet 32,000

6 M 713001003.2
Závěsný systém pro kaučukovou izolací tl. 44 mm pro 
potrubí DN 125

kus 12,000 483,60 5 803,20

VV "2.PP"12 12,000
VV Součet 12,000

7 K 713909001
Montáž tepelné izolace z minerální vlny s Al. fólií vč. 
Al. pásky

m 35,000 71,30 2 495,50

VV 16+10+4+5 35,000
VV Součet 35,000

8 K 713909001.1
Montáž kaučukové izolace vč. závěsného systému, 
čistidla a lepidla

m 32,000 137,80 4 409,60

VV 32 32,000
VV Součet 32,000

9 K 713909002
Oprava tepelné izolace z minerální vlny s Al. fólií vč. 
Al. pásky po napojení přeložky

kus 12,000 902,50 10 830,00

VV "2.PP"12 12,000
VV Součet 12,000

10 K 713909003
Oprava tepelné izolace kaučukové vč. lepidla a čistidla 
po napojení přeložky

kus 8,000 1 757,50 14 060,00

VV "2.PP"8 8,000
VV Součet 8,000

11 K 713989001 Izolace armatur D+M kus 16,000 902,50 14 440,00
VV "2.PP - přeložka chlazení"16 16,000
VV Součet 16,000

12 K 713989002 Demontáž izolací m 51,000 33,30 1 698,30
VV "2.PP"17+4+30 51,000
VV Součet 51,000

13 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m

% 2,000 921,90 1 843,80 CS ÚRS 2020 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 81 847,90
14 K 733110808 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 m 17,000 56,10 953,70 CS ÚRS 2020 01

VV "2.PP"14+3 17,000
VV Součet 17,000

15 K 733120826 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 m 4,000 96,00 384,00 CS ÚRS 2020 01
VV "2.PP"4 4,000
VV Součet 4,000

16 K 733120832 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133 m 30,000 109,30 3 279,00 CS ÚRS 2020 01
VV "2.PP"8+22 30,000
VV Součet 30,000

17 K 733111108
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké 
DN 50

m 16,000 505,40 8 086,40 CS ÚRS 2020 01

VV "2.PP"16 16,000
VV Součet 16,000

18 K 733121128
Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 
108x4,0

m 10,000 956,70 9 567,00 CS ÚRS 2020 01

VV "2.PP - přeložka vytápění"10 10,000
VV Součet 10,000

19 K 733121133
Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 
133x5,0

m 32,000 1 124,80 35 993,60 CS ÚRS 2020 01

20-109-01_5 - Přeložky po...

Radiologie Olomouc

D1.01.4b - Vytápění, chlazení, pára
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VV "2.PP - přeložka chlazení"32 32,000
VV Součet 32,000

20 K 733131701 Potrubí nerezové d 60,3 m 4,000 1 573,20 6 292,80
VV "2.PP - přeložka páry"4 4,000
VV Součet 4,000

21 K 733131702 Potrubí nerezové d 76,1 m 5,000 1 995,00 9 975,00
VV "2.PP - přeložka páry"5 5,000
VV Součet 5,000

22 K 733141102 Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50 kus 4,000 563,40 2 253,60 CS ÚRS 2020 01
VV "2.PP - přeložka vytápění"2+2 4,000
VV Součet 4,000

23 K 733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 m 16,000 15,20 243,20 CS ÚRS 2020 01
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

24 K 733190225
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 
60,3x2,9 do D 89x5,0

m 9,000 22,80 205,20 CS ÚRS 2020 01

VV 4+5 9,000
VV Součet 9,000

25 K 733190232
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 
89x5,0 do D 133x5,0

m 42,000 29,50 1 239,00 CS ÚRS 2020 01

VV 10+32 42,000
VV Součet 42,000

26 K 733890801
Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 
m v objektech výšky do 6 m

t 0,539 1 340,50 722,53 CS ÚRS 2020 01

27 K 998733201
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 
v do 6 m

% 3,350 791,90 2 652,87 CS ÚRS 2020 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 4 752,37
28 M 734101001 Kulový kohout DN 15 kus 12,000 107,40 1 288,80

VV "2.PP - přeložka vytápění"4 4,000
VV "2.PP - přeložka chlazení"8 8,000
VV Součet 12,000

29 M 734002001 Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 kus 16,000 152,00 2 432,00
VV "2.PP - přeložka vytápění"4+4 8,000
VV "2.PP - přeložka chlazení"8 8,000
VV Součet 16,000

30 K 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 8,000 25,70 205,60 CS ÚRS 2020 01
VV 4+4 8,000
VV Součet 8,000

31 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 10,000 80,80 808,00 CS ÚRS 2020 01
VV 3+3+4 10,000
VV Součet 10,000

32 K 998734201
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 
6 m

% 0,380 47,30 17,97 CS ÚRS 2020 01

D 767 Konstrukce zámečnické 6 384,86
33 M 767001001 Dodávka KDK kg 40,000 52,30 2 092,00

VV 40 40,000
VV Součet 40,000

34 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 5 kg

kg 40,000 104,50 4 180,00 CS ÚRS 2020 01

VV 40 40,000
VV Součet 40,000

35 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 1,800 62,70 112,86 CS ÚRS 2020 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 699,60

36 K 783614551
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 
50 mm

m 16,000 12,40 198,40 CS ÚRS 2020 01

VV 16 16,000
VV Součet 16,000

37 K 783614561
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 
100 mm

m 10,000 13,30 133,00 CS ÚRS 2020 01

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

38 K 783614571
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 
150 mm

m 32,000 16,20 518,40 CS ÚRS 2020 01

VV 32 32,000
VV Součet 32,000

39 K 783614651
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
DN do 50 mm

m 16,000 12,40 198,40 CS ÚRS 2020 01

VV 16 16,000
VV Součet 16,000

40 K 783614661
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
DN do 100 mm

m 10,000 13,30 133,00 CS ÚRS 2020 01

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

41 K 783614671
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
DN do 150 mm

m 32,000 16,20 518,40 CS ÚRS 2020 01

VV 32 32,000
VV Součet 32,000

D OST Ostatní 130 007,50
42 K OST001001.1 Vypuštění, napuštění a odzvdušnění systému hod 72,000 332,50 23 940,00

43 K OST001002.1 Tlaková a provozní zkouška hod 72,000 332,50 23 940,00

44 K OST001003 Mechanizace - lešení, žebříky den 3,000 2 137,50 6 412,50

45 K OST001005
Příplatky za práce mimo klasickou pracovní dobu (po 
18:00 hodině, v noci a o víkendu)

hod 96,000 332,50 31 920,00

46 K OST001006 Příplatky za stíženou montáž hod 96,000 332,50 31 920,00
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47 K OST001007
Ostatní nákldy (likvidace izolací, odpadů, přesuny v 
suterénu, apod)

soubor 1,000 11 875,00 11 875,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 107 866,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 107 866,80 21,00% 1 492 652,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 600 518,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Radiologie Olomouc

D1.01.4c - Silnoproudé elektroinstalace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 107 866,80

M21a - Demontáže - dodávka včetně montáže 66 690,00

M21b - Uzemnění, doplňující pospojování - dodávka včetně montáže 275 333,40

M21c - Bleskosvod - dodávka včetně montáže 14 670,40

M21d - Rozváděče NN - dodávka včetně montáže 705 072,30

M21e - Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže 659 102,30

M21f - Kabely - dodávka včetně montáže 1 353 139,00

M21g - Svítidla - dodávka včetně montáže 1 127 778,30

M21h - Řízení osvětlení DALI - dodávka včetně montáže 2 164 331,00

M21i - Přístroje - dodávka včetně montáže 467 402,00

M21j - Ostatní - dodávka včetně montáže 274 348,10

D1.01.4c - Silnoproudé elektroinstalace

Radiologie Olomouc
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 107 866,80

D M21a Demontáže - dodávka včetně montáže 66 690,00

1 K M21a001
Demontáž stávající elektroinstalace v dotčených 
prostorách (svítidla, vypínače, zásuvky, kabely, 
kabelové trasy apod.)

ks 1,000 23 940,00 23 940,00

2 K M21a002 Demontáž a odpojení stávajícího rozváděče 01RMS1 ks 1,000 2 052,00 2 052,00

3 K M21a003
Demontáž a odpojení stávajícího rozváděče 01RMS7 
(bývalá cytostatika)

ks 1,000 2 052,00 2 052,00

4 K M21a004
Demontáž stáv. nap. kabelů 1-CYKY-J 5x25 ze 
stávající rozvodny NN (593m)

ks 1,000 20 520,00 20 520,00

5 K M21a005
Demontáž stáv. nap. kabelů 1-CYKY-J 5x16 ze 
stávající rozvodny NN (152m)

ks 1,000 16 416,00 16 416,00

6 K M21a006
Demontáž stáv. nap. kabelu 1-CYKY-J 5x6 ze stávající 
rozvodny NN (75m)

ks 1,000 1 710,00 1 710,00

D M21b Uzemnění, doplňující pospojování - dodávka včetně montáže 275 333,40
7 K M21b007 H07 Z-K 1x25 zž m 261,000 96,20 25 108,20

8 K M21b008 H07 Z-K 1x16 zž m 832,000 65,60 54 579,20

9 K M21b009 H07 Z-K 1x6 zž m 4 055,000 29,30 118 811,50

10 K M21b010 H07 V-K 1x35 zž m 42,000 103,70 4 355,40

11 K M21b011 H07 V-K 1x25 zž m 81,000 78,80 6 382,80

12 K M21b012 H07 V-K 1x16 zž m 135,000 58,00 7 830,00

13 K M21b013 H07 V-K 1x10 zž m 36,000 38,50 1 386,00

14 K M21b014 H07 V-K 1x6 zž m 351,000 26,50 9 301,50

15 K M21b015 Ukončení vodiče do 35mm² ks 2,000 61,60 123,20

16 K M21b016 Ukončení vodiče do 25mm² ks 14,000 54,70 765,80

17 K M21b017 Ukončení vodiče do 16mm² ks 52,000 41,00 2 132,00

18 K M21b018 Ukončení vodiče do 10mm² ks 2,000 34,20 68,40

19 K M21b019 Ukončení vodiče do 6mm² ks 386,000 27,40 10 576,40

20 K M21b020
SEBT - svorka doplňujícího pospojování, mosazná 
svorkovnice, 30xØ25mm², včetně držáků

ks 1,000 598,30 598,30

21 K M21b021
MA - místní přípojnice ochranného pospojování, 
mosazná svorkovnice, 25xØ16mm², včetně držáků

ks 19,000 440,10 8 361,90

22 K M21b022
ME - místní přípojnice s ochranným vodičem, mosazná 
svorkovnice, 20xØ16mm², včetně držáků

ks 2,000 431,80 863,60

23 K M21b023 Zemnící svorka na potrubí, pro vodič 4-16mm² ks 55,000 92,30 5 076,50

24 K M21b024 Páska Cu pro zemnící svorky m 3,000 195,80 587,40

25 K M21b025
Svorka pro vyrovnání potenciálů, dvojitá, do instalační 
krabice, 1x6mm², 4x2,5mm²

ks 23,000 631,60 14 526,80

26 K M21b026 Krabice přístrojová, Ø73mm, výška 66mm ks 23,000 54,70 1 258,10

27 K M21b027 Krabice univerzální s víčkem, Ø73,5mm, výška 43mm ks 46,000 57,40 2 640,40

D M21c Bleskosvod - dodávka včetně montáže 14 670,40

28 K M21c028
Jímací tyč Ø18mm AlMgSi s nalisovanou tyčí Ø10mm 
AlMgSi, délka 3m

ks 6,000 650,20 3 901,20

29 K M21c029 Drát 8 mm AlMgSi (0,135 kg/m) m 76,000 50,50 3 838,00

30 K M21c030
Betonový podstavec 19kg vč. PVC podložky, pro 
upevnění jímací tyče

ks 6,000 433,20 2 599,20

31 K M21c031 Svorka k jímací tyči Ø18mm, pro vedení Ø7-10mm ks 6,000 128,30 769,80

32 K M21c032
Podpěra vedení na ploché střechy, plast s přichycenou 
betonovou kostkou

ks 27,000 88,70 2 394,90

33 K M21c033 Svorka univerzální ks 1,000 102,90 102,90

34 K M21c034 Svorka spojovací ks 12,000 88,70 1 064,40

D M21d Rozváděče NN - dodávka včetně montáže 705 072,30
35 K M21d035 Rozváděč 01RMS1 ks 1,000 313 218,00 313 218,00

36 K M21d036 Rozváděč RVZT ks 1,000 24 534,00 24 534,00

37 K M21d037 Rozváděč 02RMS10 ks 1,000 15 102,00 15 102,00

38 K M21d038 Rozváděč 01RMS2 (dozbrojení) 0,000 0,00 0,00

39 K M21d039
Proudový chránič s nadproudovou ochranou, 
16C/1N/0,03, typ A, 10kA

ks 3,000 1 449,70 4 349,10

40 K M21d040
Úprava rozváděče (zapojení, úprava krytování, drobný 
materiál apod.)

ks 1,000 1 227,60 1 227,60

41 K M21d041 Rozváděč 01RMS5 (dozbrojení) 0,000 0,00 0,00

42 K M21d042 Jistič 10C/1, 10kA ks 5,000 128,80 644,00

43 K M21d043 Jistič 16C/1, 10kA ks 5,000 128,80 644,00

44 K M21d044
Proudový chránič s nadproudovou ochranou, 
16C/1N/0,03, typ A, 10kA

ks 20,000 1 449,70 28 994,00

Radiologie Olomouc

D1.01.4c - Silnoproudé elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

45 K M21d045
Instalační relé, 2x přepínací kontakt, 8A, ovládací 
napětí 24VDC

ks 1,000 446,50 446,50

46 K M21d046
Pojistková vložka válcová, velikost 22, 80A gG, 
120kA, 22x58mm

ks 3,000 34,60 103,80

47 K M21d047
Úprava rozváděče (zapojení, úprava krytování, drobný 
materiál apod.)

ks 1,000 6 031,00 6 031,00

48 K M21d048 Rozváděč 02RMS1 (dozbrojení) 0,000 0,00 0,00

49 K M21d049
Instalační relé, 2x přepínací kontakt, 8A, ovládací 
napětí 24VDC

ks 1,000 446,50 446,50

50 K M21d050
Úprava rozváděče (zapojení, úprava krytování, drobný 
materiál apod.)

ks 1,000 739,80 739,80

51 K M21d051 Rozváděč RNO (CBS) 0,000 0,00 0,00

52 K M21d052

Centrální bateriový systém, stojanové provedení, skříň 
KOMBI, 2000x800x600mm (VxŠxH), 2x zásuvný 
modul autonomního nabíječe, battery set 216V/ 55Ah, 
(18 bloků 12V/55Ah, 6.000W/1hod.), 12x napájecí 
modul výstupních okruhů NO, 3x podmíněně řízený 

ks 1,000 308 592,00 308 592,00

D M21e Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže 659 102,30

53 K M21e053
Kabelový žlab 85x400x1.0, závitové tyče 10mm, délky 
1m, závěsy 450mm, rozteč závěsů 1,5m, žárově 
zinkovaný, vč. drobného příslušenství

m 145,000 1 366,50 198 142,50

54 K M21e054 Víko pro kabelový žlab 400mm, žárově zinkované m 145,000 508,80 73 776,00

55 K M21e055
Kabelový žlab 85x300x1.0, závitové tyče 8mm, délky 
1m, závěsy 350mm, rozteč závěsů 1,5m, žárově 
zinkovaný, vč. drobného příslušenství

m 26,000 1 071,50 27 859,00

56 K M21e056 Víko pro kabelový žlab 300mm, žárově zinkované m 26,000 109,20 2 839,20

57 K M21e057
Kabelový žlab 85x200x1.0, závitové tyče 8mm, délky 
1m, závěsy 250mm, rozteč závěsů 1,5m, žárově 
zinkovaný, vč. drobného příslušenství

m 142,000 916,50 130 143,00

58 K M21e058 Víko pro kabelový žlab 200mm, žárově zinkované m 142,000 95,30 13 532,60

59 K M21e059
Kabelový žlab 85x100x0.75, závitové tyče 8mm, délky 
1m, závěsy 150mm, rozteč závěsů 1,5m, žárově 
zinkovaný, vč. drobného příslušenství

m 24,000 706,50 16 956,00

60 K M21e060 Víko pro kabelový žlab 100mm, žárově zinkované m 24,000 80,60 1 934,40

61 K M21e061
Instalační trubka Ø25mm, UV stabilní, sv. šedá, 
včetně příslušenství

m 35,000 64,00 2 240,00

62 K M21e062
Bezhalogenová ohebná dvouplášťová korugovaná 
chránička Ø63mm, červená

m 3,000 58,60 175,80

63 K M21e063
Požární příchytka jednostranná pro kabel Ø10mm + 
šroub do betonu

ks 3 684,000 35,90 132 255,60

64 K M21e064
Požární příchytka jednostranná pro kabel Ø14mm + 
šroub do betonu

ks 558,000 43,50 24 273,00

65 K M21e065
Požární příchytka OMEGA pro kabel Ø18-21mm + 
šroub do betonu

ks 456,000 76,70 34 975,20

D M21f Kabely - dodávka včetně montáže 1 353 139,00
66 K M21f066 1-CYKY-J 5x35 m 110,000 398,00 43 780,00

67 K M21f067 1-CYKY-J 5x25 m 128,000 272,00 34 816,00

68 K M21f068 CYKY-J 5x16 m 87,000 189,60 16 495,20

69 K M21f069 CYKY-J 5x6 m 95,000 88,30 8 388,50

70 K M21f070 CYKY-J 5x4 m 21,000 65,30 1 371,30

71 K M21f071 CYKY-J 3x4 m 32,000 52,90 1 692,80

72 K M21f072 CYKY-J 3x1,5 m 222,000 25,80 5 727,60

73 K M21f073 1-CXKH-R-J 5x50 m 81,000 694,40 56 246,40

74 K M21f074 1-CXKH-R-J 5x35 m 534,000 498,00 265 932,00

75 K M21f075 1-CXKH-R-J 5x25 m 76,000 364,00 27 664,00

76 K M21f076 1-CXKH-R-J 5x16 m 77,000 234,90 18 087,30

77 K M21f077 CYKY-J 5x6 (Dca) m 74,000 88,30 6 534,20

78 K M21f078 CYKY-J 5x2,5 (Dca) m 68,000 47,30 3 216,40

79 K M21f079 CYKY-J 3x4 (Dca) m 65,000 52,90 3 438,50

80 K M21f080 CYKY-J 3x2,5 (Dca) m 11 539,000 34,80 401 557,20

81 K M21f081 CYKY-J 7x1,5 (Dca) m 166,000 47,70 7 918,20

82 K M21f082 CYKY-J 5x1,5 (Dca) m 567,000 38,30 21 716,10

83 K M21f083 CYKY-J 3x1,5 (Dca) m 5 538,000 25,80 142 880,40

84 K M21f084 CYKY-O 3x1,5 (Dca) m 2 943,000 25,80 75 929,40

85 K M21f085 1-CXKH-V-J 5x10 (P60-R) m 152,000 179,00 27 208,00

86 K M21f086 1-CXKH-V-J 7x1,5 (P60-R) m 186,000 80,70 15 010,20

87 K M21f087 1-CXKH-V-J 3x1,5 (P60-R) m 1 218,000 36,70 44 700,60

88 K M21f088
Kabelová spojka lisovací pro průřez 25mm², 
smršťovací bužírka

ks 10,000 763,50 7 635,00

89 K M21f089 Ukončení kabelu 5x50mm² ks 2,000 205,20 410,40

90 K M21f090 Ukončení kabelu 5x35mm² ks 10,000 171,00 1 710,00

91 K M21f091 Ukončení kabelu 5x25mm² ks 6,000 136,80 820,80

92 K M21f092 Ukončení kabelu 5x16mm² ks 4,000 102,60 410,40

93 K M21f093 Ukončení kabelu 5x10mm² ks 4,000 95,80 383,20

94 K M21f094 Ukončení vodiče do 6mm² ks 64,000 27,40 1 753,60

95 K M21f095 Ukončení vodiče do 2,5mm² ks 10 651,000 10,30 109 705,30

D M21g Svítidla - dodávka včetně montáže 1 127 778,30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

96 K M21g096
AD - Interiérové svítidlo LED, vestavné, 93W, 8000lm, 
4000K, DALI, Ra 90, IP65, UGR19, (L90B10), 
50.000hod (viz D.1.01.4c-004_Kniha svítidel)

ks 8,000 6 588,10 52 704,80

97 K M21g097
BD - Interiérové svítidlo LED, přisazené, 36W, 4000lm, 
4000K, DALI, Ra80, IP20, UGR19, (L80B20), 
60.000hod. (viz D.1.01.4c-004_Kniha svítidel)

ks 5,000 3 236,50 16 182,50

98 K M21g098
C - Interiérové svítidlo LED, vestavné, 38W, 3300lm, 
4000K, Ra 80, IP40 (viz D.1.01.4c-004_Kniha svítidel)

ks 15,000 1 004,50 15 067,50

99 K M21g099
CD - Interiérové svítidlo LED, vestavné, 38W, 3300lm, 
4000K, DALI, Ra 80, IP40 (viz D.1.01.4c-004_Kniha 
svítidel)

ks 71,000 2 192,50 155 667,50

100 K M21g100
DD - Interiérové svítidlo LED, vestavné, 38W, 3300lm, 
4000K, DALI, Ra 80, IP40 (viz D.1.01.4c-004_Kniha 
svítidel)

ks 10,000 2 845,90 28 459,00

101 K M21g101
ED - Interiérové svítidlo LED, vestavné, 45W, 4275lm, 
4000K, DALI, Ra 80, IP40, UGR19 (viz D.1.01.4c-
004_Kniha svítidel)

ks 80,000 3 083,50 246 680,00

102 K M21g102
FD - Interiérové svítidlo LED, vestavné, 45W, 4500lm, 
4000K, DALI, Ra 90, IP40, UGR19 (viz D.1.01.4c-
004_Kniha svítidel)

ks 27,000 3 202,30 86 462,10

103 K M21g103
G - Interiérové svítidlo LED, vestavné, 45W, 5000lm, 
4000K, Ra 80, IP65, UGR19 (viz D.1.01.4c-004_Kniha 
svítidel)

ks 4,000 2 845,90 11 383,60

104 K M21g104
GD - Interiérové svítidlo LED, vestavné, 45W, 5000lm, 
4000K, DALI, Ra 80, IP65, UGR19 (viz D.1.01.4c-
004_Kniha svítidel)

ks 2,000 4 033,90 8 067,80

105 K M21g105
H - Interiérové svítidlo LED, vestavné, downlight, 30W, 
2700lm, 4000K, Ra 80, IP42 (viz D.1.01.4c-004_Kniha 
svítidel)

ks 25,000 627,20 15 680,00

106 K M21g106

I - Osvětlení recepce: LED svítidlo, Al profil pro 
ukončení hrany SDK, délka 7,25m, 90W, 4000K, Ra 
min. 90, DALI. LED svítidlo, Al profil, pro nepřímé 
osvětlení do kapsle SDK, délka 7,25m, 3x30W, RGB, 
DALI. 3ks LED panelů (450x1700mm pro vestavbu do 
pultu

ks 1,000 106 948,80 106 948,80

107 K M21g107
JD - Interiérové svítidlo LED, závěsné, 69W, 7850lm, 
4000K, DALI, Ra90, AL profil, mikroprismatický 
difuzor, délka 1,5m, IP40 (viz D.1.01.4c-004_Kniha 

ks 33,000 4 062,30 134 055,90

108 K M21g108

K - Průmyslové svítidlo LED, přisazené, 21W, 3000lm, 
4000K, polykarbonát, RAL 7035, difuzér 
mikrostrukturovaný, IP65 (viz D.1.01.4c-004_Kniha 
svítidel)

ks 1,000 1 983,30 1 983,30

109 K M21g109
LD - Interiérové svítidlo LED, vestavné, 80W, 8000lm, 
4000K, DALI, Ra 90, IP65, UGR19, (L90B10), 
50.000hod. (viz D.1.01.4c-004_Kniha svítidel)

ks 9,000 6 588,10 59 292,90

110 K M21g110

M - LED svítidlo, 800x1500mm x max. 50mm, 
homogenně nasvícená plocha povrchu svítidla, 90W, 
2800-6200K, HCL, DALI2 (viz D.1.01.4c-004_Kniha 
svítidel)

ks 1,000 38 439,40 38 439,40

111 K M21g111
N1 - Nouzové svítidlo LED s piktogramem, 6W, 230V, 
IP65, 400lm, (L80B20), 50.000hod., připojeno k RNO 
(CBS) (viz D.1.01.4c-004_Kniha svítidel)

ks 8,000 2 243,30 17 946,40

112 K M21g112
N2 - Nouzové svítidlo LED s piktogramem, 1,6W, 
230V, IP21, RAL9006, 24LED, připojeno k RNO (CBS) 
(viz D.1.01.4c-004_Kniha svítidel)

ks 19,000 2 204,40 41 883,60

113 K M21g113
NB - Nouzové svítidlo LED, osvětlení prostoru, 2,5W, 
230V, IP42, připojeno k RNO (CBS) (viz D.1.01.4c-
004_Kniha svítidel)

ks 4,000 2 109,30 8 437,20

114 K M21g114
NC - Nouzové svítidlo LED, osvětlení únikových cest, 
2,5W, 230V, IP42, připojeno k RNO (CBS) (viz 
D.1.01.4c-004_Kniha svítidel)

ks 20,000 2 049,90 40 998,00

115 K M21g115
NE - Nouzové svítidlo LED, osvětlení prostoru, 2,5W, 
230V, 240lm, IP65, připojeno k RNO (CBS) (viz 
D.1.01.4c-004_Kniha svítidel)

ks 2,000 2 489,50 4 979,00

116 K M21g116
VS - Svítidlo výstražné návěstí, 5,8W, 24LED, IP40, 
červený nápis NEVSTUPOVAT, žlutý nápis 
KONTROLOVANÉ PÁSMO

ks 9,000 2 025,50 18 229,50

117 K M21g117
VS1 - Svítidlo výstražné návěstí, 5,8W, 24LED, IP40, 
červený nápis NEVSTUPOVAT

ks 9,000 2 025,50 18 229,50

D M21h Řízení osvětlení DALI - dodávka včetně montáže 2 164 331,00
118 K M21h118 AWARS6 - VPN klient + firewall ks 1,000 10 943,80 10 943,80

119 K M21h119
AWACS - Konfigurovatelný ethernethový switch + 
WIFI

ks 1,000 5 934,60 5 934,60

120 K M21h120
AWHE1033 - 2CH Router DALI 2.0 s GPS a HCL, 
100Mb/s + konektivata na MAR Honeywell HOK

ks 3,000 74 617,20 223 851,60

121 K M21h121
AWHE1028 - 2CH Router DALI 2.0 s GPS a HCL, 
100Mb/s + konektivata na MAR Honeywell HOK

ks 1,000 51 408,00 51 408,00

122 K M21h122 AWHE452 - Senzor DALI 2.0, 1-100.000Lx, IP65 ks 2,000 26 433,50 52 867,00

123 K M21h123
AWHE258W - 7- Tlačítkový panel s LED indikaci 
stavu a příjmem IR signálu remote controll, bílá, 

ks 46,000 8 495,90 390 811,40

124 K M21h124
AWHE353S - Montážní sada antistatic do KU68 + bílý 
rámeček pro 258

ks 46,000 2 343,60 107 805,60

125 K M21h125
AWHE258B - 7- Tlačítkový panel s LED indikaci stavu 
a příjmem IR signálu remote controll, černá, 48x35mm

ks 6,000 8 495,90 50 975,40

126 K M21h126
AWHE354S - Montážní sada antistatic do KU68 + 
černý rámeček pro 258

ks 6,000 2 343,60 14 061,60
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127 K M21h127 AWHE529 - Posilovač DALI sběrnice ks 4,000 7 080,70 28 322,80

128 K M21h128
APRW - Ochrana DALI sběrnic proti indukci, 
kapacitám a přepětí

ks 11,000 12 508,70 137 595,70

129 K M21h129
AWHE444 - Vestavný multisenzor DALI přítomnostní s 
měřením Lx, zvýšenou IR citlivostí + příjem IR remote 
signálů

ks 1,000 15 017,20 15 017,20

130 K M21h130
AWHE440 - Vestavný širokozáběrový DALI IR 
pohybový senzor s vysokou citlivostí

ks 2,000 15 017,90 30 035,80

131 K M21h131
AWHE443 - Vestavný PIR senzor DALI přítomnostní 
se zvýšenou IR citlivostí + příjem IR remote signálů

ks 17,000 16 145,10 274 466,70

132 K M21h132
AWHE436 - Vestavný nízkoprofilový mikrovlnný DALI 
programovatelný detektor přítomnosti

ks 6,000 15 637,90 93 827,40

133 K M21h133
AWHE437 - Vestavný výklopný směrový mikrovlnný 
přítomnostní DALI detektor

ks 8,000 16 145,10 129 160,80

134 K M21h134
AWHE435 - Vestavný multisenzor DALI přítomnostní 
širokozáběrový s měřením Lx, zvýšenou IR citlivostí + 
příjem IR RC

ks 3,000 10 839,50 32 518,50

135 K M21h135

AW19"RACK + WINPC - 19" RACK vč. kabeláže a 
síťových prvků. PC s WINDOWS, dotyková obrazovka 
postačující pro plynulý a hladký chod vizualizačního 
SW v plném provozu

ks 1,000 58 103,10 58 103,10

136 K M21h136
AWSUPP - Technická podpora u instalace 30h, 
proškolení elektromontážních pracovníků, zapůjčení 
testboxu

ks 1,000 15 120,00 15 120,00

137 K M21h137
SET-UP - Načtení všech adres, oživení a 
naprogramování systému

ks 1,000 196 560,00 196 560,00

138 K M21h138 AW_HELVAR LIC - Licence ks 1,000 22 680,00 22 680,00

139 K M21h139
VIZ - Dotvoření vizualizačního prostředí do stávajícího 
SW FNOL pro monitorig svítidel Awelight runtime

ks 1,000 105 840,00 105 840,00

140 K M21h140
CoMaR - Konektivita do MaR FNOL, kumulace 
komunikace vybraných dat. bodů

ks 1,000 69 552,00 69 552,00

141 K M21h141
UPGRADE - Přenastavení systému po 
naprogramování - dodatečá hromadná úprava dle 
individualních požadavků uživatelů

ks 2,000 7 560,00 15 120,00

142 K M21h142 LOG - Logistické náklady, ubytování ks 6,000 4 536,00 27 216,00

143 K M21h143
NESPEC - Nespecifikovaný drobný spojovací a 
propojovací materiál (Patchecordy uvnitř rozvaděče 
pro DALI, šroubky, konektory)

ks 1,000 4 536,00 4 536,00

D M21i Přístroje - dodávka včetně montáže 467 402,00

144 K M21i144
Zásuvka jednonásobná 230V/16A, zapuštěná, IP20, s 
clonkami, bílá

ks 316,000 287,00 90 692,00

145 K M21i145
Zásuvka jednonásobná 230V/16A, zapuštěná, IP20, s 
clonkami, optická signalizace provozního stavu, bílá

ks 10,000 487,00 4 870,00

146 K M21i146
Zásuvka jednonásobná 230V/16A, zapuštěná, IP20, s 
clonkami, hnědá

ks 114,000 351,10 40 025,40

147 K M21i147
Zásuvka jednonásobná 230V/16A, zapuštěná, IP20, s 
přepěťovou ochranou, s clonkami, hnědá

ks 45,000 993,50 44 707,50

148 K M21i148
Zásuvka jednonásobná 230V/16A, zapuštěná, IP20, s 
clonkami, zelená

ks 54,000 351,10 18 959,40

149 K M21i149
Zásuvka jednonásobná 230V/16A, zapuštěná, IP20, s 
clonkami, optická signalizace provozního stavu, zelená

ks 6,000 505,40 3 032,40

150 K M21i150
Zásuvka jednonásobná 230V/16A, zapuštěná, IP20, s 
přepěťovou ochranou, s clonkami, zelená

ks 4,000 1 026,40 4 105,60

151 K M21i151
Zásuvka jednonásobná 230V/16A, zapuštěná, IP20, s 
clonkami, žlutá

ks 17,000 351,10 5 968,70

152 K M21i152
Zásuvka jednonásobná 230V/16A, zapuštěná, IP20, s 
clonkami, optická signalizace provozního stavu, žlutá

ks 17,000 502,90 8 549,30

153 K M21i153
Zásuvka jednonásobná 230V/16A, zapuštěná, IP20, s 
clonkami, oranžová

ks 4,000 351,10 1 404,40

154 K M21i154
Zásuvka jednonásobná 230V/16A, zapuštěná, IP20, s 
clonkami, optická signalizace provozního stavu, 
oranžová

ks 12,000 502,60 6 031,20

155 K M21i155
Zásuvka 45x45, 230V/16A, zapuštěná, IP20, s 
clonkami, bílá

ks 12,000 162,80 1 953,60

156 K M21i156
Zásuvka 45x45, 230V/16A, zapuštěná, IP20, s 
clonkami, červená

ks 12,000 168,20 2 018,40

157 K M21i157
Zásuvka 45x45, 230V/16A, zapuštěná, IP20, s 
přepěťovou ochranou, s clonkami, červená

ks 4,000 778,80 3 115,20

158 K M21i158
Spínač jednopólový, zapuštěný, řazení č. 1, 230V, 
10A, IP20

ks 41,000 272,70 11 180,70

159 K M21i159
Přepínač sériový, zapuštěný, řazení č. 5, 230V, 10A, 
IP20

ks 2,000 356,90 713,80

160 K M21i160
Přepínač střídavý, zapuštěný, řazení č. 6, 230V, 10A, 
IP20

ks 4,000 283,90 1 135,60

161 K M21i161
Krabice přístrojová, Ø74mm, výška 43mm, možnost 
spojení v souvislou řadu

ks 708,000 54,70 38 727,60

162 K M21i162
Podlahová krabice pro 3x6 modulů, nastavitelná 
hloubka 75-105mm

ks 4,000 4 920,20 19 680,80

163 K M21i163
AT - Tlačítko nouzového vypnutí, hřibové, červené, 
žlutá skříňka, 2x rozpínací kontakt, odblokace 

ks 13,000 851,30 11 066,90

164 K M21i164
EAT - Tlačítko START, STOP, signálka bílá, krabice 
antracit, 3 výřezy

ks 5,000 1 256,90 6 284,50

165 K M21i165 Zásuvka 16A/400V, 5P, zapuštěná, IP44 ks 1,000 454,60 454,60

166 K M21i166 Průmyslový vypínač 3x400V, 16A, zapuštěný, IP44 ks 1,000 854,40 854,40
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167 K M21i167

Jednofázový ochranný oddělovací transformátor pro 
lékařské prostory, dle ČSN EN 61 558-2-15 ed.2 s 
převodem 230V/230V, 50Hz, 5000VA, se zesílenou 
izolací

ks 2,000 15 716,30 31 432,60

168 K M21i168

Sestava přístrojů pro monitorování stavu zdravotnické 
izolovoné soustavy. Monitorovací a vyhodnocovací 
jednotka, proudový transformátor a napájecí zdroj. 
Vyhodnocovací jednotka s alfanumerickým displejem a 
digitálním přenosem informací do informačních pan

ks 2,000 18 229,50 36 459,00

169 K M21i169

Signalizační panel pro vizuální a akustickou signalizaci 
stavů zdravotnické izolované soustavy. S 
alfanumerickým displejem pro hlášní provozních a 
poruchových stavů. Přenos signálů pomocí digitální 
sběrnice.

ks 7,000 8 141,70 56 991,90

170 K M21i170
Elektroinstalační materiál, WAGO svorky, vázací 
pásky

ks 1,000 16 986,50 16 986,50

D M21j Ostatní - dodávka včetně montáže 274 348,10
171 K M21j171 Podružný materiál ks 1,000 51 108,50 51 108,50

172 K M21j172 Koordinace s ostatními profesemi ks 1,000 9 576,00 9 576,00

173 K M21j173 Revize a vystavení revizní zprávy ks 1,000 24 966,00 24 966,00

174 K M21j174 TIČR ks 1,000 17 100,00 17 100,00

175 K M21j175 Zařízení staveniště ks 1,000 17 082,90 17 082,90

176 K M21j176 Zabezpečení pracoviště ks 1,000 2 250,00 2 250,00

177 K M21j177 Zkušební provoz ks 1,000 13 680,00 13 680,00

178 K M21j178 Stavební přípomoce ks 1,000 13 680,00 13 680,00

179 K M21j179 Drážkování ks 1,000 58 824,00 58 824,00

180 K M21j180 Doprava ks 1,000 5 420,70 5 420,70

181 K M21j181 Ekologická likvidace odpadu ks 1,000 8 208,00 8 208,00

182 K M21j182 Komplexní provozní zkoušky ks 1,000 13 680,00 13 680,00

183 K M21j183 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 19 800,00 19 800,00

184 K M21j184 Protipožární ucpávky ks 1,000 18 972,00 18 972,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 508 238,10

D D1    Technologie - hlavní datové rozvaděče, R-25 207 894,30

1 K Pol1
RACK 19" 42 U, 800x1000, stojanový, včetně 
pojezdových koleček

ks 2,000 17 601,80 35 203,60

VV
2x1  -1x pro zakončení optických kabeláží, 1x zakončení 
metalických kabeláží

VV 2*1 2,000
VV Součet 2,000

2 K Pol2
Ventilační jednotka 4x ventilátor, automatický 
termostat

ks 2,000 4 152,60 8 305,20
VV 2x1 - pro každý RACK p.č.1
VV 2*1 2,000
VV Součet 2,000

3 K Pol3
Optická vana 24xSC komplet (optická vana, čelo vany, 
kazeta, pigtail) - pro opticý propoj do serverovny v 
1.PP objektu A (1x v R-25, 1x v serverovně)

ks 2,000 3 915,00 7 830,00

VV 2x1 - 1x v rozvaděči R-25 p.č.1, 1x v serverovně v 1.PP
VV 2*1 2,000
VV Součet 2,000

4 K Pol4 Optické spojky Dual LC-LC (modré s rovným brusem) ks 48,000 38,90 1 867,20
VV 24*2 48,000
VV Součet 48,000

5 K Pol5 Optický PatchCord LC-LC 3m ks 48,000 204,10 9 796,80
VV 24*2 "- propojenání prtické kabeláže v RACK p.č.1" 48,000
VV Součet 48,000

6 K Pol6 Patch panel 24xRJ45, Cat.6, UTP - osazený ks 17,000 2 181,60 37 087,20

VV
17*1 "- zakončení portů metalické kabeláže (12x pro běžná 
data, 1x pro WiFi a prvky napájené PoE, 1x pro EKV, 1x pro 
PTV, 1x pro vyvolávací systém, 1"

17,000

VV Součet 17,000

7 K Pol7
Patch panel 50xRJ45 cat.3, osazený (vyvázání 
pobočet tel. Ústředny, zakončení metalického propoje 
do centrální serverovny)

ks 2,000 2 069,30 4 138,60

VV 2x1 - zakončení metalického propoje ze serverovny
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

8 K Pol8 Vyvazovací panel 1U, plastový, velikost oka min. 7cm ks 17,000 233,30 3 966,10
VV 17*1 17,000
VV Součet 17,000

9 K Pol9 Průchozí panel ks 4,000 240,80 963,20
VV 2x1 prokaždý RACK
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

10 K Pol10 Patch kabel cat.6, 3m ks 329,000 54,00 17 766,00
VV 329x1 - pro propojování portů datových zásuvek
VV 329 329,000
VV Součet 329,000

11 K Pol11 Rozvodný panel 8x230V ks 4,000 706,30 2 825,20
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

12 K Pol12
Datová zásuvka 2xRJ45 Cat.6 - do stěny (komplet - 
krabička, keystone, rámeček, maska)

ks 145,000 297,60 43 152,00

VV
137x1 pro datové rozvody, 1x pro monitorování lednice , 2x 
pro vyvolávací systém , 5x pro EKV

VV 145 145,000
VV Součet 145,000

13 K Pol13
Datová zásuvka 1x RJ45 Cat.6 - do stěny (komplet - 
krabička, keystone, rámeček, maska)

ks 39,000 218,80 8 533,20

VV
7x pro WiFi, 16x pro vyvolávací systém, 11x pro PTV, 5x pro 
FreeSety DECT

VV 39 39,000
VV Součet 39,000

14 K Pol14
Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun 
materiálu, koordinační práce

hod 70,000 378,00 26 460,00

VV 70*1 70,000
VV Součet 70,000

D D2 Rozvody 1 250 696,40
15 K Pol15 Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH, třída reakce na oheň Dca m 26 320,000 17,20 452 704,00

VV 329*80 26 320,000
VV Součet 26 320,000

16 K Pol16
Kabel oranžový stíněný, 10x2x0,5 B2caS1D0  
(připojení R-25 do serverovny)

m 700,000 106,80 74 760,00

VV 140*5 700,000

1 - SK
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VV Součet 700,000

17 K Pol17
Optický kabel SM 9/125, 24 vláken LS0H, třída reakce 
na oheň Dca (připojení do R-25 serverovny)

m 140,000 38,30 5 362,00

VV 1*140 140,000
VV Součet 140,000

18 K Pol18
Oranžový kabel 3x2.5  B2caS1D0 - přívod napájení 
datových rozvaděčů

m 60,000 37,40 2 244,00

VV 2*30 60,000
VV Součet 60,000

19 K Pol19
Oranžový stíněný kabel 4x2x0,8, B2caS1D0 - příprava 
pro MEDICINÁLNÍ PLYNY

m 160,000 43,90 7 024,00

VV 4*40 160,000
VV Součet 160,000

20 K Pol20 Trubka PVC 16mm pod omítku m 1 180,000 61,00 71 980,00
VV 118*10 1 180,000
VV Součet 1 180,000

21 K Pol21 Trubka PVC 23mm pod omítku m 720,000 72,20 51 984,00
VV 72*10 720,000
VV Součet 720,000

22 K Pol22 Trubka PVC 29mm pod omítku m 470,000 81,40 38 258,00
VV 47*10 470,000
VV Součet 470,000

23 K Pol23 Trubka PVC 36mm pod omítku m 380,000 85,20 32 376,00
VV 38*10 380,000
VV Součet 380,000

24 K Pol24 Trubka PVC VRM20 -pro instalaci na povrch m 120,000 49,80 5 976,00
VV 12*10 120,000
VV Součet 120,000

25 K Pol25
Kabelový žlab plechový 250/50  - komplet (žlab, víko, 
nosné závitové tyče, nosníky)

m 80,000 488,80 39 104,00

VV 8*10 80,000
VV Součet 80,000

26 K Pol26
Kabelový žlab plechový 125/50  - komplet (žlab, víko, 
nosné závitové tyče, nosníky)

m 140,000 451,60 63 224,00

VV 14*10 140,000
VV Součet 140,000

27 K Pol27
Kabelový žlab plechový 62/50 - komplet (žlab, víko, 
nosné závitové tyče, nosníky)

m 160,000 413,70 66 192,00

VV 16*10 160,000
VV Součet 160,000

28 K Pol28
Kabelový žlab plechový 40/20 - komplet (žlab, víko, 
nosné závitové tyče, nosníky)

m 300,000 251,20 75 360,00

VV 30*10 300,000
VV Součet 300,000

29 K Pol29 Lišta vkládací 70x40, včetně víka m 50,000 124,10 6 205,00
VV 1*50 50,000
VV Součet 50,000

30 K Pol30

Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, 
d=73mm, h=42mm, PVC samozhášivé: přístrojové 
krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody., 
přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové 
rozvody

ks 410,000 56,90 23 329,00

VV 410*1 410,000
VV Součet 410,000

31 K Pol31
Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, hranatá, 
150x150mm, h=77mm, PVC samozhášivé: obočné 
krabice trubkových tras

ks 260,000 272,10 70 746,00

VV 260x1x1 odbočné kraice pro trubkové rozvody
VV 260 260,000
VV Součet 260,000

32 K Pol32
Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, hranatá, 
150x150mm, h=77mm, PVC samozhášivé: obočné 
krabice trubkových tras

ks 35,000 270,40 9 464,00

VV 35x1x1 odbočné krabice pro trubkové rozvody
VV 35 35,000
VV Součet 35,000

33 K Pol33

Práce spojené s úpravou ve stávající serverovně: 
úprava ve stávajících RACK rozvaděčích pro 
zakončení nových propojů a osazení nové optické 
vany z řešených prostor a ISDN PATCH panelu z 

hod 20,000 540,00 10 800,00

VV 20*1 20,000
VV Součet 20,000

34 K Pol34

Práce spojené s úpravou a zachováním neřešených 
prostor: zachování a zabezpečení stávajících kabeláží 
a technologie z neřešených prostor objetku, následné 
přepojení k nové technologii

hod 50,000 486,00 24 300,00

VV 50*1 50,000
VV Součet 50,000

35 K Pol35

Práce spojené s demontáží rušených rozvodů: 
odborné odpojení rušených datových rozvodů od 
kabeláže, odpojení kabeláže od stávajícího RACK 
rozvaděče v serverovně, demontáž rušených portů v 
rozvaděči, demontáž datových zásuvek, demontáže 
rušených kabelů.

hod 50,000 432,00 21 600,00

VV 50*1 50,000
VV Součet 50,000

36 K Pol36
Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 
45 minut (z protipožárního tmelu)

ks 8,000 240,80 1 926,40

VV 8*1 8,000
VV Součet 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 K Pol37
Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm, 
včetně odvozu a likvidace suti

ks 130,000 129,60 16 848,00

VV 130*1 130,000
VV Součet 130,000

38 K Pol38
Průraz zdivem, síla zdi do 600mm, otvor do 50x50mm, 
včetně odvozu a likvidace suti

ks 50,000 259,20 12 960,00

VV 50*1 50,000
VV Součet 50,000

39 K Pol39
Frézování drážky pro uložení kabeláže, hloubka 50mm 
šířka 50mm, včetně odvozu a likvidace suti

m 450,000 62,60 28 170,00

VV 450*1 450,000
VV Součet 450,000

40 K Pol40
Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací 
práce, koordinační práce

hod 100,000 378,00 37 800,00

VV 100*1 100,000
VV Součet 100,000

D D3 Revize, koordinace, zkoušky 49 647,40
41 K Pol41 Měření a kontrola met.vedení vč. Měřícího protokolu ks 329,000 62,60 20 595,40

42 K Pol42
Svařování optických vláken v optických vanách (pro 
jedno vlákno)

ks 48,000 259,20 12 441,60

43 K Pol43 Uvedení zařízení do provozu a připojení ks 1,000 5 616,00 5 616,00

44 K Pol44 Kontrola optického vedení (pro jedno vlákno) ks 24,000 345,60 8 294,40

45 K Pol45 Výchozí revize ks 1,000 2 700,00 2 700,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 28 236,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 28 236,90 21,00% 5 929,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 34 166,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Radiologie Olomouc

D1.01.4d - Slaboproudé elektroinstalace

2 - STA

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 28 236,90

D1 - Technologie 9 040,80

D2 - Rozvody 15 085,50

D3 - Revize, koordinace, zkoušky 4 110,60

Radiologie Olomouc

D1.01.4d - Slaboproudé elektroinstalace

2 - STA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 28 236,90

D D1 Technologie 9 040,80
1 K Pol46 Plechová rozvodná skříň ks 1,000 1 230,10 1 230,10

VV 1x1 v prostoru u RACK rozvaděče
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K Pol47 Napájecí stabilizovaný zdroj 24V/1,7A ks 1,000 1 876,00 1 876,00
VV 1x1 pro rozvaděč zesilovací stanice STA
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K Pol48
Širokopásmový zesilovač pro kanály 21-65, s LTE 
litrem a regulací zesílení

ks 1,000 869,40 869,40

VV 1x1 instalace do rozvodné skříně - p.č.1
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K Pol49
Zásuvka TV+R koncová komplet (zásuvka, krabička, 
rámeček, kryt zásuvky)

ks 3,000 285,00 855,00

VV 3*1 3,000
VV Součet 3,000

5 K Pol50 Rozbočovač 2x ks 1,000 95,00 95,00
VV 1x1 - rozbočení signálu do větví
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 K Pol51 Rozbočovač 4x ks 1,000 193,30 193,30
VV 1x1 - rozbočení signálu do větví
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K Pol52 F-konektory ks 10,000 25,00 250,00
VV 10x1x2 konektory pro zakončení kabelů
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

8 K Pol53

Stávající rozvod: práce spojené s vyhledání stáv. 
rozvodu, rozpojení stávjaícího kabelu, přezakončení 
rozpojených konců stávajícího kabelu na F-konektory, 
rozbočení pro přívod stávajícího přívodu signálu k 
zesilovači,zpětné připojení, proměření,odzkoušení

hod 4,000 486,00 1 944,00

VV 4*1 4,000
VV Součet 4,000

9 K Pol14
Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun 
materiálu, koordinační práce

hod 4,000 432,00 1 728,00

VV 4*1 4,000
VV Součet 4,000

D D2 Rozvody 15 085,50
10 K Pol54 Koax kabel 75Ω, B2ca s1 d1 a1 m 200,000 28,40 5 680,00

VV 60+25+25+90 200,000
VV Součet 200,000

11 K Pol20 Trubka PVC 16mm pod omítku m 40,000 67,50 2 700,00
VV 4*10 40,000
VV Součet 40,000

12 K Pol21 Trubka PVC 23mm pod omítku m 20,000 72,20 1 444,00
VV 2*10 20,000
VV Součet 20,000

13 K Pol55
Oranžový kabel 3x2.5  B2caS1D0 pro napájení 
zesilovače

m 45,000 36,10 1 624,50

VV 45 45,000
VV Součet 45,000

14 K Pol56
Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, 
d=103mm, h=50mm, PVC samozhášivé: obočné 
krabice trubkových tras

ks 6,000 80,40 482,40

VV 3x (přístrojová krabice)+ 3x protahovací krabice
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

15 K Pol31
Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, hranatá, 
150x150mm, h=77mm, PVC samozhášivé: obočné 
krabice trubkových tras

ks 3,000 270,40 811,20

VV 3x1- oočné krabice trubkových tras
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

16 K Pol37
Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm, 
včetně odvozu a likvidace suti

ks 2,000 129,60 259,20

VV 2*1 2,000
VV Součet 2,000

2 - STA

Radiologie Olomouc

D1.01.4d - Slaboproudé elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K Pol38
Průraz zdivem, síla zdi do 600mm, otvor do 50x50mm, 
včetně odvozu a likvidace suti

ks 1,000 259,20 259,20

VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

18 K Pol39
Frézování drážky pro uložení kabeláže, hloubka 50mm 
šířka 50mm, včetně odvozu a likvidace suti

m 5,000 62,60 313,00

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

19 K Pol40
Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací 
práce, koordinační práce

hod 4,000 378,00 1 512,00

D D3 Revize, koordinace, zkoušky 4 110,60

20 K Pol57
Uvedení do trv. Provozu, nastavení, pogramování, 
oživení

ks 1,000 2 160,00 2 160,00

21 K Pol58 Výchozí revize ks 1,000 1 296,00 1 296,00

22 K Pol59 Měření na hl.stanici ks 1,000 486,00 486,00

23 K Pol60 Měření na zásuvkách ks 3,000 56,20 168,60
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 180 191,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 180 191,50 21,00% 37 840,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 218 031,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Radiologie Olomouc

D1.01.4d - Slaboproudé elektroinstalace

3 - PTV

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 180 191,50

   D1 - Technologie 113 378,70

D2 - Rozvody 41 540,80

   D3 - Revize, koordinace, zkoušky 25 272,00

Radiologie Olomouc

D1.01.4d - Slaboproudé elektroinstalace

3 - PTV

Strana 118 z 192



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 180 191,50

D D1    Technologie 113 378,70

1 K Pol61

IP kmaera: 4.0 Megapixelová, R6, IP vnitřní/venkovní 
antivandal miniDome kamera s IR přísvitem, 1/2.8" 
Progressive Scan CMOS, komprese 
H.264/MJPEG/H.264+, max.rozlišení 
1920x1080/25fps, objektiv: 2,8mm (4 a 6mm volitelně) 

ks 10,000 4 511,20 45 112,00

VV
IP kmaera: 4.0 Megapixelová, R6, IP vnitřní/venkovní 
antivandal miniDome kamera s IR přísvitem, 1/2.8" 
Progressive Scan CMOS, komprese H.264/MJPEG/H.2

VV
max.rozlišení 1920x1080/25fps, objektiv: 2,8mm (4 a 6mm 
volitelně) @ F1.2, úhel zobrazení: 2.8mm(103.5°), 4mm(79°), 
6mm(54.4°), 

VV
Citlivost: 0.01Lux @(F1.2,AGC ZAP.) 0 LUX s IR, Den & Noc: 
ICR automaticky, 3D-DNR, WDR 120dB, 

VV
Slot na Micro SD/SDHC/SDXC kartu až 128GB, Dosah IR: 20-
30m, Bez poplachových vstupů a výstupů, audio vstupů a 
výstupů, 

VV
Napájení: DC12V/416mA, PoE (802.3af, Power over 
Ethernet), Pracovní rozsah: -30°C – 60°C, Antivandal krytí: až 
IK08, 

VV
Standardy: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, 
ISAPI

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

2 K Pol62 Licence pro kamerový bod ks 10,000 1 026,00 10 260,00
VV 10x1 pro kamey p.č.1
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

3 K Pol63
Kryt pro skrytou montáž kabelů kamery, rozměry: 
Φ135mm

ks 10,000 557,30 5 573,00

VV 10x1 pro kamey p.č.1
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

4 K Pol64 Montážní patice pro osazní kamer na teď/ na roh ks 10,000 1 414,80 14 148,00
VV 10x1 pro kamey p.č.1
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

5 K Pol65

Ekonomický NVR pro 32 IP kamer, maximální datový 
tok 320Mb / 256Mb (záznam / odchozí), rozlišení pro 
záznam až 12Mpix, 4K (8Mpix), 6MP, 5MP…, video 
komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4, 4 
VIDEO výstupy: nezávislé video výstupy

ks 1,000 15 480,70 15 480,70

VV
Ekonomický NVR pro 32 IP kamer, maximální datový tok 
320Mb / 256Mb (záznam / odchozí), rozlišení pro záznam až 
12Mpix, 4K (8Mpix), 6MP, 5MP…, video ko

VV
 4 VIDEO výstupy: nezávislé video výstupy HDMI1/VGA1 a 
HDMI2, HDMI1 (až 4K) / VGA1 (až 2K - 2560x1440), 2-kan. 
@12MP / 4-kan. @8MP / 8-kan. @4MP / 16-

VV
 1x AUDIO výstup / 1x AUDIO vstup pro obousměrnou audio 
komunikaci, 16x ALARM vstup / 4x ALARM výstup, podpora 
4x SATA HDD, podpora kapacity 8TB, 1x e

VV
1x Gb RJ45 (10/100/1000Mbps) + 1x RS485 (ovládání PTZ + 
klávesnice) + 1x RS-232, napájení 100-240VAC; max. 300W  

VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

6 K Pol66
HDD bez šuplíku, 6000GB, vhodný pro DVR, pro NVR, 
pro provoz 24/7, rozhraní SATA III

ks 2,000 4 525,20 9 050,40

7 K Pol67 Datová zásuvka 1x RJ45 Cat.6 ks 10,000 218,80 2 188,00

8 K Pol68 Patch panel 24x RJ45, Cat.6, UTP - (plně osazený) ks 1,000 2 181,60 2 181,60
VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

9 K Pol69 Patch kabel Cat.6, UTP,  2m - do RACK rozvaděče ks 10,000 44,30 443,00
VV 10*1 10,000
VV Součet 10,000

10 K Pol70
Patch kabel Cat.6, UTP,  0,5m - propojení na straně 
kamery

ks 10,000 30,20 302,00

VV 10*1 10,000
VV Součet 10,000

11 K Pol14
Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun 
materiálu, koordinační práce

hod 20,000 432,00 8 640,00

VV 20*1 20,000
VV Součet 20,000

3 - PTV

Radiologie Olomouc

D1.01.4d - Slaboproudé elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D2 Rozvody 41 540,80
12 K Pol15 Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH, třída reakce na oheň Dca m 800,000 20,70 16 560,00

VV 10*80 800,000
VV Součet 800,000

13 K Pol71 Trubka PVC 23 mm pod omítku m 100,000 72,20 7 220,00
VV 10*10 100,000
VV Součet 100,000

14 K Pol31
Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, hranatá, 
150x150mm, h=77mm, PVC samozhášivé: obočné 
krabice trubkových tras

ks 8,000 270,40 2 163,20

VV 8x1 - odbočné krabice trubkových tras
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

15 K Pol37
Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm, 
včetně odvozu a likvidace suti

ks 6,000 129,60 777,60

VV 6*1 6,000
VV Součet 6,000

16 K Pol38
Průraz zdivem, síla zdi do 600mm, otvor do 50x50mm, 
včetně odvozu a likvidace suti

ks 2,000 259,20 518,40

VV 2*1 2,000
VV Součet 2,000

17 K Pol39
Frézování drážky pro uložení kabeláže, hloubka 50mm 
šířka 50mm, včetně odvozu a likvidace suti

m 100,000 62,60 6 260,00

VV 10*10 100,000
VV Součet 100,000

18 K Pol36
Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 
45 minut (z protipožárního tmelu)

ks 2,000 240,80 481,60

VV 2*1 2,000
VV Součet 2,000

19 K Pol40
Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací 
práce, koordinační práce

hod 20,000 378,00 7 560,00

VV 20*1 20,000
VV Součet 20,000

D D3    Revize, koordinace, zkoušky 25 272,00
20 K Pol72

Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, 
odzkoušení)

ks 1,000 5 400,00 5 400,00

21 K Pol73 Měření a kontrola met.vedení ks 10,000 1 728,00 17 280,00

22 K Pol74 Seznámení s obsluhou ks 1,000 864,00 864,00

23 K Pol75 Výchozí revize ks 1,000 1 728,00 1 728,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 358 570,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 358 570,20 21,00% 75 299,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 433 869,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Radiologie Olomouc

D1.01.4d - Slaboproudé elektroinstalace

4 - KV

Vyplň údaj

Realizace bude provedena dle specifikace a požadavků pracovníků správců 
areálové počítačové sítě a bude předem odsouhlasena odpovědným zástupcem 
FNOL. Systém je instalován jako rozšíření stávajícího systému Merit Access v rámci 
budovy.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 358 570,20

   D1 - Technologie 210 769,60

   D2 - Rozvody 104 816,60

   D3 - Revize, koordinace, zkoušky 42 984,00

Radiologie Olomouc

D1.01.4d - Slaboproudé elektroinstalace

4 - KV

Strana 122 z 192



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 358 570,20

D D1    Technologie 210 769,60

1 K Pol76

Bezkontaktní čtečka (pdpor SIO), 
iCLASS/Mifare/DESFire - nutno dodržet kompatibilitu 
se stávajícím systémem MERIT Access, instalovaným 
v objektu

ks 22,000 3 418,20 75 200,40

VV 22x viz. D.1.01.4d-102
VV 22 22,000
VV Součet 22,000

2 K Pol77
Dveřní jednotka připojena přes ethernet - nutno 
dodržet kompatibilitu se stávajícím systémem MERIT 
Access, instalovaným v objektu

ks 11,000 7 560,00 83 160,00

VV 11x viz. D.1.01.4d-102
VV 11 11,000
VV Součet 11,000

3 K Pol78
Nástěnný kovový rozvaděč EKV 550x550x150mm, vč. 
příslušenství a vydrátování (DIN lišta, svorky, el. 
materiál)

ks 1,000 5 720,80 5 720,80

VV 1x viz. D.1.01.4d-102
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K Pol79 Licence pro přístupový systém na jednu čtečku ks 22,000 1 296,00 28 512,00
VV 22x1
VV 22 22,000
VV Součet 22,000

5 K Pol80
Zálohovaný zdroj v kovovém krytu, 13,8Vss/4A, 
prostor pro AKU 17 Ah

ks 1,000 4 479,80 4 479,80

VV 1x viz. D.1.01.4d-102
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 K Pol81 Akumulátor 12V/17Ah ks 1,000 1 168,60 1 168,60
VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

7 K Pol82
Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, svorky, 
stahovací pásky, spojky atd.)

kpl 1,000 2 808,00 2 808,00

VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

8 K Pol83 Pomocné instalační a koordinační práce hod 20,000 486,00 9 720,00
VV 20*1 20,000
VV Součet 20,000

D D2    Rozvody 104 816,60
9 K Pol84 Kabel FTP 4p.cat.6 LSOH, třída reakce na oheň Dca m 1 650,000 17,70 29 205,00

VV 22x75 (1x pro každou čtečku)
VV 1650 1 650,000
VV Součet 1 650,000

10 K Pol85
Oranžový kabel 2x1.5  B2caS1D0 - zajištění napájení 
dveřních elektrických zámků

m 1 650,000 25,80 42 570,00

VV 22x75 (1x pro každý elektrický zámek)
VV 1650 1 650,000
VV Součet 1 650,000

11 K Pol86 Trubka PVC 23 mm p.o. m 200,000 72,20 14 440,00
VV 20*10 200,000
VV Součet 200,000

12 K Pol31
Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, hranatá, 
150x150mm, h=77mm, PVC samozhášivé: obočné 
krabice trubkových tras

ks 32,000 270,40 8 652,80

VV 32*1 32,000
VV Součet 32,000

13 K Pol87 Požární ucpávky prostupů kabeláže, odolnost 45 minut ks 4,000 240,80 963,20
VV 4*1 4,000
VV Součet 4,000

14 K Pol88 Průraz zdivem, síla zdi do 60cm ks 12,000 118,80 1 425,60
VV 12*1 12,000
VV Součet 12,000

15 K Pol40
Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací 
práce, koordinační práce

hod 20,000 378,00 7 560,00

VV 20*1 20,000
VV Součet 20,000

D D3    Revize, koordinace, zkoušky 42 984,00

16 K Pol89
Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, 
programování, odzkoušení)

ks 1,000 32 400,00 32 400,00

4 - KV

Radiologie Olomouc
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K Pol90 Měření a kontrola met.vedení, funkční zkoušky ks 1,000 2 700,00 2 700,00

18 K Pol91 Koordinační práce s ostatními profesemi ks 1,000 5 616,00 5 616,00

19 K Pol92 Měření a výchozí revize ks 1,000 2 268,00 2 268,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 320 316,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 320 316,00 21,00% 67 266,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 387 582,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Radiologie Olomouc

D1.01.4d - Slaboproudé elektroinstalace

5 - VS

Vyplň údaj

Vyvolávací systém v rámci řešených prostor bude instalován jako rozšíření 
stávajícího systému vyvolávání pacientů Kadlec Elektronika, který je instalován v 
rámci objektu a také bude celkový instalovaný sytsém integrován do stávající 
nádstavby pro multimediální prezentace, systému Digital Signage. Dodávku a 
montáž systému pro vyvolávání pacientů je naprosto nezbytně nutné provádět plně 
v koordinaci se stávajícím správcem systému nádstavby multimediální prezentace - 
systému Digital Signage, který provádí celkovou koordinaci, integraci a správu 
systému pro sjednocení využití obrazovek vyvolávacího systému pro vyvolávání 
klientů a současně pro multimediální prezentace využívané v rámci FNOL. Řešení 
je před samontnou dodávkou naprosto nezbytné nechat odsouhlasit odpovědného 
zástupce FNOL pro danou oblast.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 320 316,00

   D1 - Technologie 295 368,00

   D2 - Revize, koordinace, zkoušky 24 948,00

Radiologie Olomouc

D1.01.4d - Slaboproudé elektroinstalace

5 - VS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 320 316,00

D D1    Technologie 295 368,00

1 K Pol93
PC pracovní stanice, tiskárna pořádových termoštítků - 
tiskárna instalována na počítači v recepci

ks 3,000 20 987,60 62 962,80

VV
1x1 - tískárna připojena k PC v prostoru recepce (PC není 
součástí dodávky SLP)

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

2 K Pol94
Recepční modul systému - instalovaný na počítači 
recepce, evidence

ks 3,000 3 537,00 10 611,00

VV 3*1 3,000
VV Součet 3,000

3 K Pol95
LCD Displej por zobrazení volaného klienta, velikost 
43"

ks 2,000 20 088,00 40 176,00

VV 2*1 2,000
VV Součet 2,000

4 K Pol96
Řídící počítač pro zobrazení na LCD displeji: 4GB 
Ram, HDD 500GB, grafická karta

ks 2,000 9 909,00 19 818,00

VV 1x1 - instalovaný na nosné konzole spolu s LCD panely
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

5 K Pol97 Stropní držák - závěs pro LCD displej ks 2,000 1 447,20 2 894,40
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

6 K Pol98 Řídící software systému ks 1,000 6 750,00 6 750,00

VV
1x1 SW pro správu systému, instalovaný na řídícím PC 
systému

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K Pol99
Přepážkový virtuální terminál - instalovaný na 
jednotliých PC v ambulancích

ks 8,000 3 110,40 24 883,20

VV
8x1 - instalovaný na PC jednotlivých pracovišť (PC jsou 
součástí dodávky technologie)

VV 8 8,000
VV Součet 8,000

8 K Pol100 Přepážkový displej nad jednotlivými pracovišti ks 16,000 5 626,80 90 028,80
VV 16x1 - displej nad jednotlivými dveřmi
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

9 K Pol101 Licence pro zobrazovací displej ks 2,000 7 441,20 14 882,40
VV 2x1 SW licence pro grafický modul LCD panelu
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

10 K Pol102
Modul monitoringu a činnosti přepážek (ambulancí) a 
služeb

ks 1,000 3 429,00 3 429,00

VV 1x1 -SW modul pro kontrolu a vyhodnocení funkce systému
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

11 K Pol103
Modul statistiky - vyhodnocení návštěvnocsti 
jednotlivých pracovišť, rychlost odbavení apod.

ks 1,000 3 429,00 3 429,00

VV 1x1 - modul pro výstupy ststistických údajů systému
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

12 K Pol104 Hlasový modul vyvolávání - pro hlasové výzvy klientů ks 1,000 7 943,40 7 943,40
VV 1x1 SW modul pro hlasovou výzvu klientů
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

13 K Pol40
Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací 
práce, koordinační práce

hod 20,000 378,00 7 560,00

VV 20*1 20,000
VV Součet 20,000

D D2    Revize, koordinace, zkoušky 24 948,00

14 K Pol105
Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, 
odzkoušení, PROGRAMOVÁNÍ)

ks 1,000 17 280,00 17 280,00

15 K Pol106
Integrace do stávajícího systému multimediální 
prezentace "Digital signage"

ks 1,000 4 860,00 4 860,00

16 K Pol107 Seznámení s obsluhou ls 1,000 1 080,00 1 080,00

17 K Pol108 Výchozí revize ks 1,000 1 728,00 1 728,00

5 - VS

Radiologie Olomouc
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 28 912,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 28 912,80 21,00% 6 071,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 34 984,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Radiologie Olomouc

D1.01.4d - Slaboproudé elektroinstalace

6 - JČ

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 28 912,80

   D1 - Technologie 17 042,40

   D2 - Rozvody 9 872,40

   D3 - Revize, koordinace, zkoušky 1 998,00

Radiologie Olomouc

D1.01.4d - Slaboproudé elektroinstalace

6 - JČ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 28 912,80

D D1    Technologie 17 042,40

1 K Pol109
Stávající linka jednotného času: vyhledání místa 
připojení, rozpojení stávající linky, připojení nových 
rozvodů, oživené, proměření odzkoušení rozvodu

hod 10,000 378,00 3 780,00

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

2 K Pol110
Koncové podružné hodiny oboustrané, analogové, 
D=40cm, minutový impuls

ks 2,000 3 974,40 7 948,80

VV 2*1 2,000
VV Součet 2,000

3 K Pol111 Závěs pro instalaci hodin na strop ks 2,000 1 360,80 2 721,60
VV 2*1 2,000
VV Součet 2,000

4 K Pol112
Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, svorky, 
stahovací pásky, spojky atd.)

kpl 1,000 648,00 648,00

VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

5 K Pol113 Pomocné instalační a koordinační práce hod 4,000 486,00 1 944,00
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

D D2    Rozvody 9 872,40
6 K Pol114 Oranžový kabel 3x1.5  B2caS1D0 m 110,000 29,00 3 190,00

VV 1*110 110,000
VV Součet 110,000

7 K Pol86 Trubka PVC 23 mm p.o. m 40,000 72,20 2 888,00
VV 4*10 40,000
VV Součet 40,000

8 K Pol31
Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, hranatá, 
150x150mm, h=77mm, PVC samozhášivé: obočné 
krabice trubkových tras

ks 4,000 270,40 1 081,60

VV 4*1 4,000
VV Součet 4,000

9 K Pol87 Požární ucpávky prostupů kabeláže, odolnost 45 minut ks 4,000 240,80 963,20
VV 4*1 4,000
VV Součet 4,000

10 K Pol88 Průraz zdivem, síla zdi do 60cm ks 2,000 118,80 237,60
VV 2*1 2,000
VV Součet 2,000

11 K Pol40
Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací 
práce, koordinační práce

hod 4,000 378,00 1 512,00

VV 4*1 4,000
VV Součet 4,000

D D3    Revize, koordinace, zkoušky 1 998,00

12 K Pol115
Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení, 
konfigurace, oživení

ks 1,000 810,00 810,00

13 K Pol116 Revize systému ks 1,000 1 188,00 1 188,00

6 - JČ

Radiologie Olomouc
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 071 013,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 071 013,40 21,00% 224 912,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 295 926,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Radiologie Olomouc

D1.01.4d - Slaboproudé elektroinstalace

7 - AKT

Vyplň údaj

Realizace vybavení rozvaděčů aktivními prvky bude provedena dle specifikace a 
požadavků pracovníků správců areálové počítačové sítě a bude předem 
odsouhlasena odpovědným zástupcem FNOL
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 071 013,40

   D1 - Technologie 1 016 797,40

   D2 - Revize, koordinace, zkoušky 54 216,00

Radiologie Olomouc

D1.01.4d - Slaboproudé elektroinstalace

7 - AKT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 071 013,40

D D1    Technologie 1 016 797,40

1 K Pol117

Aktivní prvek SWITCH: 48-port PoE+, 4 x 10G, včetně 
licence DNA Essentials, 3-letá servisní podpora 
výrobce včetně možnosti instalovat poslední verze 
firmware. Aktivní prvek bude instalován jako rozšíření 
stávající sítě tvořené prvky CISCO C9200L-48P-4X-E

ks 1,000 79 434,00 79 434,00

VV
Aktivní prvek SWITCH: 48-port PoE+, 4 x 10G, včetně licence 
DNA Essentials, 3-letá servisní podpora výrobce včetně 
možnosti instalovat poslední verze 

VV
Aktivní prvek bude instalován jako rozšíření stávající sítě 
tvořené prvky CISCO C9200L-48P-4X-E, 

VV
je nezbytně nutné dodržet kompatibiltu z důvodu zachování 
jednotné PC sítě a centrální správy PC sítě objektu jako celku 
v rámci areálu nemocnice.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K Pol118

Aktivní prvek SWITCH: 48-port data, 4 x 10G, včetně 
licence DNA Essentials, 3-letá servisní podpora 
výrobce včetně možnosti instalovat poslední verze 
firmware. Aktivní prvek bude instalován jako rozšíření 
stávající sítě tvořené prvky CISCO C9200L-48T-4X-E

ks 7,000 73 764,00 516 348,00

VV
Aktivní prvek SWITCH: 48-port data, 4 x 10G, včetně licence 
DNA Essentials, 3-letá servisní podpora výrobce včetně 
možnosti instalovat poslední verze 

VV
Aktivní prvek bude instalován jako rozšíření stávající sítě 
tvořené prvky CISCO C9200L-48T-4X-E, 

VV
je nezbytně nutné dodržet kompatibiltu z důvodu zachování 
jednotné PC sítě a centrální správy PC sítě objektu jako celku 
v rámci areálu nemocnice.

VV 7 7,000
VV Součet 7,000

3 K Pol119
Sack-Kit: Síťový stohovací modul pro aktivní prvek 
SWITCH

ks 8,000 12 456,00 99 648,00

VV 8 8,000
VV Součet 8,000

4 K Pol120 SackWise plus: stohovací kabel 0,5m ks 2,000 144,00 288,00
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

5 K Pol121 SackWise plus: stohovací kabel 3m ks 6,000 3 888,00 23 328,00
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

6 K Pol122 SFP modul, 10G-LC, 1310nm, ks 8,000 9 256,50 74 052,00
VV 8*1 8,000
VV Součet 8,000

7 K Pol123

WiFi AccessPoint, kontrolérem řízený, pásmo 
(wireless)2,4 GHz + 5 GHz dual Podpora PoE 
(wireless), rychlost přenosu Wi-Fi (wireless)400Mbps 
(802.11 a/b/g/n/ac). WiFi routery budou instalovány 
jako rozšíření stávající WiFi sítě objektu řízené 

ks 7,000 13 743,00 96 201,00

VV
WiFi AccessPoint, kontrolérem řízený, pásmo (wireless)2,4 
GHz + 5 GHz dual

VV
Podpora PoE (wireless), rychlost přenosu Wi-Fi 
(wireless)400Mbps (802.11 a/b/g/n/ac). 

VV
WiFi routery budou instalovány jako rozšíření stávající WiFi 
sítě objektu řízené kontrolérem v rámci sítě tvořené prvky 
CISCO Cisco AIR-AP2802I-E-K9

VV 7 7,000
VV Součet 7,000

8 K Pol124
Základnová stanice FreeSet systému DECT pokrytí 
objektu signálem bezdrátového telefonu.

ks 5,000 3 300,50 16 502,50

VV 5*1 5,000
VV Součet 5,000

9 K Pol125
Zvonkové tablo, 6 tlačítek, připojené jako pobočka 
areálové teleofnní ústředny

ks 1,000 3 840,50 3 840,50

VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

10 K Pol126
Záložní zdroj UPS: 3000 VA / 2700 W, Line 
interactive, 3×IEC Jumpers, 1×IEC 320 C19, 8×IEC 
320 C13, USB, RS-232 a Ethernet, RACK mount 2U

ks 2,000 52 227,70 104 455,40

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

11 K Pol127 Připojení rozvodu ke stávajícímu serveru ks 1,000 2 700,00 2 700,00

7 - AKT

Radiologie Olomouc
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
1x1 - práce spojené se zakončením optického spoje v a 
připojením na centrální server

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D D2    Revize, koordinace, zkoušky 54 216,00
12 K Pol128 Uvedení zařízení do provozu a připojení ks 1,000 51 840,00 51 840,00

13 K Pol129 Výchozí revize ks 1,000 2 376,00 2 376,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 403 914,83

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 403 914,83 21,00% 84 822,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 488 736,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Radiologie Olomouc

D1.01.4e - Rozvody medicinálních plynů

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 403 914,83

  804 - Rozvody medicinálních plynů 403 914,83

D1.01.4e - Rozvody medicinálních plynů

Radiologie Olomouc
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 403 914,83

D 804   Rozvody medicinálních plynů 403 914,83
1 K 1539 D+M Trubka Cu průměr 8x1 m 180,000 153,90 27 702,00

2 K 0157 D+M Trubka Cu průměr 12x1 m 120,000 178,60 21 432,00

3 K 0159 D+M Trubka Cu průměr 18x1 m 90,000 224,20 20 178,00

4 K 0411 D+M Trubka Cu průměr 22x1 m 15,000 321,10 4 816,50

5 K T0008 D+M Tvarovky Cu pr. 8 ks 60,000 16,00 960,00

6 K T0012 D+M Tvarovky Cu pr. 12 ks 40,000 23,40 936,00

7 K T0018 D+M Tvarovky Cu pr. 18 ks 30,000 36,50 1 095,00

8 K T0022 D+M Tvarovky Cu pr. 22 ks 5,000 46,50 232,50

9 K 1322 Stříbro pr. 2 Ag45 obalené EN17672 kg 2,100 13 162,30 27 640,83

10 K 606 9.T D+M Objímka 1/8", (pr.8-12) ks 120,000 53,20 6 384,00

11 K 0089.T D+M Objímka 3/8", (pr.17-19) ks 36,000 65,60 2 361,60

12 K 0292.T D+M Objímka 1/2", (pr.20-23) ks 6,000 74,10 444,60

13 K PPD02 Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí) m 405,000 13,90 5 629,50

14 K 990001 D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek m 405,000 8,50 3 442,50

15 K PZR02 Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí) m 405,000 22,30 9 031,50

16 K ACU 4FM
D+M Ventilová skříň pro 4 plyny bez signalizace - pod 
omítku

ks 1,000 36 532,30 36 532,30

17 K 7926_6T00 D+M Signalizace klinická pro max. 6 plynů ks 1,000 21 375,00 21 375,00

18 K OFP 3100-A D+M Terminální jednotka - panel odběrný pod omítku ks 34,000 1 794,60 61 016,40

19 K OFO 3900
D+M Panel odtahu vydechovaných plynů AGSS 
provedení dle ČSN EN ISO 7396 - 1 pod omítku s 
nástavcem

ks 4,000 22 382,00 89 528,00

20 K PTZ02 Tlaková zkouška úseková kpl 4,000 650,80 2 603,20

21 K PTZ01 Tlaková zkouška závěrečná kpl 1,000 1 092,50 1 092,50

22 K PNR02 Napojení na stávající rozvody kpl 4,000 522,50 2 090,00

23 K PNR03 Zaslepení rozvodů kpl 24,000 175,80 4 219,20

24 K PPU01 D+M Protipožární ucpávky kpl 4,000 622,30 2 489,20

25 K PVM01 Vedení montážních prací kpl 1,000 4 275,00 4 275,00

26 K PSO01 Předání, proškolení obsluhy kpl 1,000 3 325,00 3 325,00

27 K PZS01 Zakreslení skutečného stavu kpl 1,000 2 707,50 2 707,50

28 K PVR01 Výchozí revize rozvodů MP kpl 1,000 10 925,00 10 925,00

29 K PVR02 Výchozí revize elektro kpl 1,000 2 375,00 2 375,00

30 K DOP      T00 Dopravné kpl 1,000 27 075,00 27 075,00

Radiologie Olomouc
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 074 199,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 9 074 199,00 21,00% 1 905 581,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 979 780,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Radiologie Olomouc

D1.01.4.f_REV01 - Vzduchotechnika

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 074 199,00

15 - Větrání čekáren a koridorů 238 862,80

21 - Větrání vyšetřoven 763 658,40

22 - Větrání popisoven stávajících magnetických rezonancí 1 753 757,60

23 - Větrání vyšetřoven MRI, CT 42 061,40

27 - Klimatizace vyšetřoven angio 258 349,20

60 - Klimatizace angio 1 310 752,60

61 - Trafostanice 286 979,60

80 - Celoroční chlazení 3 095 708,70

81 - Letní chlazení 800 075,50

82 - Technologické chlazení 190 685,20

D - Demontáže 333 308,00

D1.01.4.f_REV01 - Vzduchotechnika

Radiologie Olomouc
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 074 199,00

D 15 Větrání čekáren a koridorů 238 862,80
1 K 15.11.1 Dodávka - Vzduchotechnický nástavec přívodní ks 8,000 4 524,90 36 199,20

VV
Provedení vyústky: výřivá;Průtok: max. 150 m3/h;Podhled: 
Minerální 600x600;Umístění hrdla: horizontální;Připojovací 
hrdlo: 160;Barva: RAL 9016

VV 8 8,000
VV Součet 8,000

2 K 15.11.2 Dodávka - Vzduchotechnický nástavec přívodní ks 1,000 4 524,90 4 524,90

VV
Provedení vyústky: výřivá;Průtok: max. 150 m3/h;Podhled: 
Minerální 600x600; Umístění hrdla: horizontální; Připojovací 
hrdlo: 125; Barva: RAL 9016

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K 15.11.3 Dodávka - Vzduchotechnický nástavec přívodní ks 2,000 5 269,20 10 538,40

VV
Provedení vyústky: výřivá; Průtok: max. 400 m3/h; Podhled: 
Minerální 600x600; Umístění hrdla: horizontální; Připojovací 
hrdlo: 200; Barva: RAL 9016

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

4 K 15.11.4 Dodávka - Vzduchotechnický nástavec přívodní ks 1,000 4 524,90 4 524,90

VV
Provedení vyústky: výřivá; Průtok: max. 150 m3/h; Podhled: 
Minerální 600x600; Umístění hrdla: horizontální; Připojovací 
hrdlo: 125; Barva: RAL 9016

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K 15.13.1 Dodávka -Protipožární klapka s odolností min. EI 90 ks 1,000 6 041,00 6 041,00

VV
velikost: D200; ovládání servopohon na 230V, bez napětí 
zavřeno, koncové spinače obou poloh; 

VV
včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu 
výrobce klapky, splňující technické paramtry dané klapky

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 K 15.13.2 Dodávka -Protipožární klapka s odolností min. EI 90 ks 1,000 7 316,00 7 316,00

VV
velikost: 450x315; ovládání servopohon na 230V, bez napětí 
zavřeno, koncové spinače obou poloh; 

VV
včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu 
výrobce klapky, splňující technické paramtry dané klapky 

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K 15.13.3 Dodávka -Protipožární klapka s odolností min. EI 90 ks 1,000 6 041,00 6 041,00

VV
velikost: d200; ovládání servopohon na 230V, bez napětí 
zavřeno, koncové spinače obou poloh; 

VV
včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu 
výrobce klapky, splňující technické paramtry dané klapky 

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

8 K 15.13.4 Dodávka -Protipožární klapka s odolností min. EI 90 ks 1,000 6 041,00 6 041,00

VV
velikost: d200; ovládání servopohon na 230V, bez napětí 
zavřeno, koncové spinače obou poloh 

VV
včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu 
výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

9 K 15.15.1 Dodávka - Regulační klapka kruhová D125 - pozink ks 1,000 523,10 523,10
VV pro vzt potrubí tř. těsnosti A; ruční ovládání
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

10 K 15.15.2 Dodávka - Regulační klapka kruhová D160 - pozink ks 6,000 617,40 3 704,40
VV pro vzt potrubí tř. těsnosti A; ruční ovládání
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

11 K 15.15.3
Dodávka - Regulační klapka čtyřhranná 450x315 - 
pozink

ks 1,000 2 007,40 2 007,40

VV pro vzt potrubí tř. těsnosti A; ruční ovládání
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

12 K 15.15.4 Dodávka - Regulační klapka kruhová D125 - pozink ks 1,000 523,10 523,10
VV pro vzt potrubí tř. těsnosti A; ruční ovládání
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

13 K 15.15.5 Dodávka - Regulační klapka kruhová D200 - pozink ks 2,000 698,90 1 397,80
VV pro vzt potrubí tř. těsnosti A; ruční ovládání

Radiologie Olomouc
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

14 K 15.16.1
Dodávka -Ohebná hadice DN 125, lehká, flexibilní 
hadice

bm 5,000 221,30 1 106,50

VV
stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 
0,4 - 0,75 mm; výztuž: ocelová spirála; odvod statické 
elektřiny uzemněním spirály

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

15 K 15.16.2
Dodávka -Ohebná hadice DN 160, lehká, flexibilní 
hadice

bm 11,000 272,70 2 999,70

VV
stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 
0,4 - 0,75 mm; výztuž: ocelová spirála; odvod statické 
elektřiny uzemněním spirály

VV 11 11,000
VV Součet 11,000

16 K 15.16.3
Dodávka -Ohebná hadice DN 200, lehká, flexibilní 
hadice

bm 6,000 321,60 1 929,60

VV
stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 
0,4 - 0,75 mm; výztuž: ocelová spirála; odvod statické 
elektřiny uzemněním spirály

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

17 K 15.20.1
Dodávka -Protihluková a tepelná izolace čtyřhranné a 
kruhové přívodní části potrubí

m2 97,000 326,70 31 689,90

VV
Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s 
Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. 

VV
Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz 
technická zpráva a výkresová část; 

VV
Tloušťka vrstvy izolace: 40 mm; Min. součinitel tepelné 
vodivosti: 0,041W/mK; Objemový hmotnost izolace: kruhové a 
čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3

VV 97 97,000
VV Součet 97,000

18 K 15.30.1 Dodávka - Ocelové pozinkované potrubí m2 105,000 612,30 64 291,50

VV
čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti A dle EN 12237, EN 
1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, 
závěsů a uchycení VZT potrubí

VV 105 105,000
VV Součet 105,000

19 K 15.40.1 Montáž - VZT zař. č. 15 kpl 1,000 35 826,00 35 826,00

VV
kompletní montáž zařízění č. 15, osazení potrubí v třídě 
těsnosti A na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž 
potrubních elementů, 

VV
izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního 
matriálu nátěrovou hmotou

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

20 K 15.40.2 Zprovoznění a zaregulování kpl 1,000 4 287,40 4 287,40

VV
kompletní zprovoznění a zaregulování systému VZT včetně 
protokolu o množství vzduchu na jednotlivých vyústkách

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

21 K 15.40.3 HZS - zař. č. 15 hod 15,000 490,00 7 350,00

VV
zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během 
transportu potrubí

VV 15 15,000
VV Součet 15,000

D 21 Větrání vyšetřoven 763 658,40

22 K 21.3.1
Dodávka - Parní zvlhčovač pro VZT zařízení na sytou 
páru

ks 1,000 100 171,70 100 171,70

VV
 - parní výkon: 40kg/h; - parní zvlhčovač s rotačním 
keramickým ventilem s plně lineárně regulační 
charakteristikou; - včetně dodávky parní

VV
 trubice pro potrubí 900x500; - včetně odvodu beztlakového 
kondenzátu; - materiál: nerez; - včetně pohonu s regulací 0-
10V/24V s vestavěnuo bezpečnost

VV
 - z důvodu servisu, bude dodán obdobný výrobek jaké jsou v 
objektu instalovány

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

23 K 21.3.1a
Dodávka - Zvlhčovací díl s odtokem kondenzátu a 
revizním otvorem

ks 1,000 20 227,10 20 227,10

VV
 - materiál: pozink; - trouba 900x500/1500; - těsná revizní 
dvířka pro možnost kontroly parní trubice; - revizní dvířka a 
distribuční trubice 

VV
osazeny na levé straně ve směru proudění vzduchu; - odvod 
kondenzátu osazen na pravé straně zvlhčovací komory

VV provedení
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

24 K 21.11.1 Dodávka - Vzduchotechnický nástavec přívodní ks 11,000 5 269,20 57 961,20

VV
Provedení vyústky: výřivá; Průtok: max. 450 m3/h; Podhled: 
Minerální 600x600; Umístění hrdla: horizontální; Připojovací 
hrdlo: 200; Barva: RAL 9016

VV 11 11,000
VV Součet 11,000

25 K 21.11.2 Dodávka - Vzduchotechnický nástavec přívodní ks 1,000 4 524,90 4 524,90

VV
Provedení vyústky: výřivá; Průtok: max. 150 m3/h; Podhled: 
Minerální 600x600; Umístění hrdla: horizontální; Připojovací 
hrdlo: 125; Barva: RAL 9016
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

26 K 21.11.3 Dodávka - Vzduchotechnický nástavec přívodní ks 2,000 5 269,20 10 538,40

VV
Provedení vyústky: výřivá; Průtok: max. 450 m3/h; Podhled: 
Minerální 600x600; Umístění hrdla: horizontální; Připojovací 
hrdlo: 250; Barva: RAL 9016

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

27 K 21.11.4 Dodávka -Vyústka čtyřhranná přívodní ks 1,000 784,60 784,60
VV Velikost: 500x100; Barva: RAL 9016; S rámečkem do zdi
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

28 K 21.11.5 Dodávka -Krycí mřížka na SPIRO potrubí ks 1,000 531,70 531,70
VV Velikost: d160; Barva: pozink
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

29 K 21.11.6 Dodávka - Vzduchotechnický nástavec odvodní ks 18,000 5 012,80 90 230,40

VV
Provedení vyústky: výřivá; Průtok: max. 400 m3/h; Podhled: 
Minerální 600x600; Umístění hrdla: horizontální; Připojovací 
hrdlo: 200; Barva: RAL 9016

VV 18 18,000
VV Součet 18,000

30 K 21.11.7 Dodávka -Talířový ventil kovový odvodní ks 20,000 527,30 10 546,00

VV
Velikost: DN 125; Barva: RAL 9016; S rámečkem do 
sádrokartonu

VV 20 20,000
VV Součet 20,000

31 K 21.11.8 Dodávka -Vyústka čtyřhranná odvodní ks 1,000 784,60 784,60
VV Velikost: 500x100; Barva: RAL 9016; S rámečkem do zdi
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

32 K 21.11.9 Dodávka -Krycí mřížka na SPIRO potrubí ks 1,000 531,70 531,70
VV Velikost: d160; Barva: pozink
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

33 K 21.11.10 Dodávka - Vzduchotechnický nástavec přívodní ks 4,000 5 269,20 21 076,80

VV
Provedení vyústky: výřivá; Průtok: max. 450 m3/h; Podhled: 
doměřit dle konkrétní rozteče stávajícího OK pro RTG; 
Umístění hrdla: horizontální;

VV Připojovací hrdlo: 200; Barva: RAL 9016
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

34 K 21.13.1 Dodávka -Protipožární klapka s odolností min. EI 90 ks 1,000 11 104,40 11 104,40

VV
velikost: 900x500;  - ovládání servopohon na 230V, bez napětí 
zavřeno, koncové spinače obou poloh ; - včetně požární 
ucpávky požární

VV
 klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující 
technické parametry dané klapky

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

35 K 21.13.2 Dodávka -Protipožární klapka s odolností min. EI 90 ks 1,000 11 104,40 11 104,40

VV
velikost: 900x500;  - ovládání servopohon na 230V, bez napětí 
zavřeno, koncové spinače obou poloh; - včetně požární 
ucpávky požární klapky

VV
provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické 
parametry dané klapky 

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

36 K 21.15.1
Dodávka - Regulační klapka čtyřhranná 500x100 - 
pozink

ks 1,000 2 349,50 2 349,50

VV pro vzt potrubí tř. těsnosti B; ruční ovládání
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

37 K 21.15.2 Dodávka - Regulační klapka kruhová D250 - pozink ks 2,000 784,60 1 569,20
VV pro vzt potrubí tř. těsnosti B; ruční ovládání
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

38 K 21.16.1
Dodávka -Ohebná hadice DN 125, lehká, flexibilní 
hadice

bm 24,000 221,30 5 311,20

VV
stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 
0,4 - 0,75 mm; výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny 
uzemněním spirály

VV 24 24,000
VV Součet 24,000

39 K 21.16.2
Dodávka -Ohebná hadice DN 200, lehká, flexibilní 
hadice

bm 42,000 321,60 13 507,20

VV
stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 
0,4 - 0,75 mm; výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny 
uzemněním spirály

VV 42 42,000
VV Součet 42,000

40 K 21.16.3
Dodávka -Ohebná hadice DN 250, lehká, flexibilní 
hadice

bm 5,000 384,10 1 920,50

VV
stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 
0,4 - 0,75 mm; výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny 
uzemněním spirály

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

41 K 21.20.1
Dodávka -Protihluková a tepelná izolace čtyřhranné a 
kruhové přívodní části potrubí

m2 175,000 326,70 57 172,50
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VV
 Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s 
Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro 
izolaci potrubí

VV
 přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a výkresová 
část; Tloušťka vrstvy izolace: 40 mm; Min. součinitel tepelné 
vodivosti: 0,041W/mK;

VV
 Objemový hmotnost izolace: kruhové a čtyřhranné potrubí: 
rohož 65 kg/m3

VV 175 175,000
VV Součet 175,000

42 K 21.30.1 Dodávka - Ocelové pozinkované potrubí m2 340,000 612,30 208 182,00

VV
čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 
1505, EN 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, 
závěsů a uchycění VZT potrubí,

VV  včetně popisů směru proudění na potrubí
VV 340 340,000
VV Součet 340,000

43 K 21.40.1
Montáž - VZT zař. č. 21 - kompletní montáž zařízění č. 
21

kpl 1,000 114 541,00 114 541,00

VV
osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se 
závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace,

VV
 ošetření neošetřených částí potrubí a montážního matriálu 
nátěrovou hmotou,

VV
 montáž obsahuje i práci na kritických místech v nočná době a 
o víkendech - viz technická zpráva a výkresová dokumentace

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

44 K 21.40.2 Zprovoznění a zaregulování kpl 1,000 4 287,40 4 287,40

VV
kompletní zprovoznění a zaregulování systému VZT včetně 
protokolu o množství vzduchu na jednotlivých vyústkách

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

45 K 21.40.3 HZS - zař. č. 21 hod 30,000 490,00 14 700,00

VV
zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během 
transportu potrubí

VV 30 30,000
VV Součet 30,000

D 22 Větrání popisoven stávajících magnetických rezonancí 1 753 757,60

46 K 22.1.1
Dodávka - Klimatizační jednotka  ve vnitřním 
provedení, stojatá

ks 1,000 713 587,20 713 587,20

VV
rozměry: 6720x2000x2640. Jednotka certifikovaná asicoací 
výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že

VV
 výrobce nezkresluje jeho technické údaje.  VZT a splňuje EU 
č. 1253/2014 - 2018. Provedení hygienické; Parametry pláště:

VV
 aluzinkový ocelový plech s vrstvou prosti otiskům prstů, třída 
antikorozní ochrany min. III dle 55928 část 8; plášť v oblasti

VV
 rosného bodu tepelně oddělen; tloušťka stěny pláště min. 
60mm; vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007); mechanická

VV
 stabilita min. D2; těsnost pláště min. L2; těsnost obtoku filtru 
min. F9; tepelná izolace min. T3; faktor tepelných mostů min.

VV
 TB2; součinitel prostupu tepla min. 0,57W/m2K; Přívodní část 
průtok: 12.000 m3/hod,  externí tlak: 800Pa; Jednotka se

VV
 sestává z: - pružný spoj; - uzavírací klapka; - filtrační díl třídy 
M5; - rekuperační komora s deskovým rekuperátorem, léto

VV
 min.:73%, zima min.: 78%;  - přívodní ventilátorová komora s 
ventilátorem P= 11,0 kW (ovládané frekvenčním měničem,

VV
 frekvenční měnič dodávkou MaR);  - ohřívací komora vodní, 
56,4 kW (výstup 14°C, vstup 0°C, voda 55/35°);  - chladicí 
komora

VV
 vodní, 113,1 kW (výstup 14°C, vstup 0°C, voda 7/12°);  - 
ohřívací komora vodní, 32,2 kW (výstup 22°C, vstup 14°C, 
voda 55/35°); 

VV
 - filtrační díl třídy F9; - pružný spoj: Odvodní část: průtok: 12 
000 m3/hod

VV
externí tlak: 800Pa; Jednotka se sestává z: - pružný spoj;  - 
filtrační díl třídy M5; - rekuperační komora s deskovým 
rekuperátorem obtokem,

VV
léto min.: 73%, zima min.: 78%; odvodní ventilátorová komora 
s ventilátorem P=7,5kW

VV
 (ovládané frekvenčním měničem, frekvenční měnič 
(dodávkou MaR); - uzavírací klapka; - pružný spoj; 
Příslušenství; - rám VZT

VV  jednotky lakovaný; - sifony

VV
 - servisní vypínače ventilátorů; - podložení VZT jednotky 
pružnou pryží; - včetně montážního materiálu

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

47 K 22.3.1
Dodávka - Parní zvlhčovač pro VZT zařízení na sytou 
páru

ks 1,000 133 212,10 133 212,10

VV
- parní výkon: 60kg/h;- parní zvlhčovač s rotačním 
keramickým ventilem s plně lineárně regulační 
charakteristikou; - včetně

VV
 dodávky parní trubice pro potrubí: rozměr potrubí dořesnit při 
realizaci dle konkrétnně dodané zvlhčovací komory; - včetně
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VV  odvodu beztlakového kondenzátu;  - materiál: nerez
VV  - včetně pohonu s regulací 0-10V/24V s vestavěnou

VV
 bezpečnostní funkcí; - z důvodu servisu, bude dodán 
obdobný výrobek jaké jsou v objektu instalovány

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

48 K 22.3.1a
Dodávka - Zvlhčovací díl s odtokem kondenzátu a 
revizním otvorem

ks 1,000 20 227,10 20 227,10

VV
 - materiál: pozink; - trouba: rozměr zvlhčovací komory 
dopřesnit při realizaci 1280x900/1000; - těsná revizní dvířka 
pro

VV
 možnost kontroly parní trubice;  - revizní dvířka a distribuční 
trubice osazeny na levé straně ve směru proudění vzduchu; -

VV
 odvod kondenzátu osazen na pravé straně zvlhčovací 
komory

VV provedení
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

49 K 22.11.1 Dodávka - Vzduchotechnický nástavec přívodní ks 8,000 5 269,20 42 153,60

VV
Provedení vyústky: výřivá; Průtok: max. 400 m3/h; Podhled: 
Minerální 600x600; Umístění hrdla: horizontální; Připojovací 
hrdlo: 200; Barva: RAL 9016

VV 8 8,000
VV Součet 8,000

50 K 22.11.2 Dodávka - Vzduchotechnický nástavec přívodní ks 8,000 5 054,00 40 432,00

VV
Provedení vyústky: výřivá; Průtok: max. 200 m3/h; Podhled: 
Minerální 600x600; Umístění hrdla: horizontální; Připojovací 
hrdlo: 160; Barva: RAL 9016

VV 8 8,000
VV Součet 8,000

51 K 22.11.3 Dodávka - Vzduchotechnický nástavec odvodní ks 3,000 5 012,80 15 038,40

VV
Provedení vyústky: výřivá; Průtok: max. 400 m3/h; Podhled: 
Minerální 600x600; Umístění hrdla: horizontální; Připojovací 
hrdlo: 160; Barva: RAL 9016

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

52 K 22.11.4 Dodávka - Vzduchotechnický nástavec odvodní ks 7,000 5 012,80 35 089,60

VV
Provedení vyústky: výřivá; Průtok: max. 400 m3/h; Podhled: 
Minerální 600x600; Umístění hrdla: horizontální; Připojovací 
hrdlo: 200; Barva: RAL 9016

VV 7 7,000
VV Součet 7,000

53 K 22.11.5 Dodávka -Talířový ventil kovový odvodní ks 1,000 613,10 613,10

VV
Velikost: DN 200; Barva: RAL 9016; S rámečkem do 
sádrokartonu

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

54 K 22.13.2 Dodávka -Protipožární klapka s odolností min. EI 90 ks 1,000 8 532,00 8 532,00

VV
velikost: 630x400; - ovládání servopohon na 230V, bez napětí 
zavřeno, koncové spinače obou poloh; - včetně požární 
ucpávky

VV
 požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, 
splňující technické paramtry dané klapky  

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

55 K 22.13.3 Dodávka -Protipožární klapka s odolností min. EI 90 ks 1,000 8 532,00 8 532,00

VV
velikost: 630x250; - ovládání servopohon na 230V, bez napětí 
zavřeno, koncové spinače obou poloh; - včetně požární 
ucpávky

VV
 požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, 
splňující technické paramtry dané klapky 

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

56 K 22.13.4 Dodávka -Protipožární klapka s odolností min. EI 90 ks 1,000 10 675,70 10 675,70

VV
velikost: 710x710; - ovládání servopohon na 230V, bez napětí 
zavřeno, koncové spinače obou poloh; - včetně požární 
ucpávky

VV
 požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, 
splňující technické paramtry dané klapky  

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

57 K 22.13.5 Dodávka -Protipožární klapka s odolností min. EI 90 ks 1,000 8 532,00 8 532,00

VV
velikost: 710x400; - ovládání servopohon na 230V, bez napětí 
zavřeno, koncové spinače obou poloh; - včetně požární 
ucpávky

VV
 požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, 
splňující technické paramtry dané klapky 

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

58 K 22.13.6 Dodávka -Protipožární klapka s odolností min. EI 90 ks 1,000 8 532,00 8 532,00

VV
velikost: 600x400; - ovládání servopohon na 230V, bez napětí 
zavřeno, koncové spinače obou poloh; - včetně požární 
ucpávky

VV
 požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, 
splňující technické paramtry dané klapky 

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

59 K 22.13.7 Dodávka -Protipožární klapka s odolností min. EI 90 ks 1,000 6 966,20 6 966,20

VV
velikost: d250; - ovládání servopohon na 230V, bez napětí 
zavřeno, koncové spinače obou poloh; - včetně požární 
ucpávky
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VV
 požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, 
splňující technické paramtry dané klapky 

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

60 K 22.13.8 Dodávka -Protipožární klapka s odolností min. EI 90 ks 1,000 8 532,00 8 532,00

VV
velikost: 640x640; - ovládání servopohon na 230V, bez napětí 
zavřeno, koncové spinače obou poloh;- včetně požární 
ucpávky

VV
 požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, 
splňující technické paramtry dané klapky 

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

61 K 22.13.9 Dodávka -Protipožární klapka s odolností min. EI 90 ks 1,000 8 532,00 8 532,00

VV
velikost: 710x400; - ovládání servopohon na 230V, bez napětí 
zavřeno, koncové spinače obou poloh; - včetně požární 
ucpávky

VV
 požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, 
splňující technické paramtry dané klapky 

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

62 K 22.13.10 Dodávka -Protipožární klapka s odolností min. EI 90 ks 1,000 11 061,50 11 061,50

VV
velikost: 800x710; - ovládání servopohon na 230V, bez napětí 
zavřeno, koncové spinače obou poloh; - včetně požární 
ucpávky

VV
 požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, 
splňující technické parametry dané klapky 

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

63 K 22.13.11 Dodávka -Protipožární klapka s odolností min. EI 90 ks 1,000 10 675,70 10 675,70

VV
velikost: 710x710; - ovládání servopohon na 230V, bez napětí 
zavřeno, koncové spinače obou poloh; - včetně požární 
ucpávky

VV
 požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, 
splňující technické paramtry dané klapky 

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

64 K 22.13.12 Dodávka -Protipožární klapka s odolností min. EI 90 ks 1,000 11 361,60 11 361,60

VV
velikost: 900x315;  - ovládání servopohon na 230V, bez napětí 
zavřeno, koncové spinače obou poloh; - včetně požární

VV
 ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce 
klapky, splňující technické paramtry dané klapky 

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

65 K 22.15.1 Dodávka - Regulační klapka kruhová d200 - pozink ks 8,000 698,90 5 591,20
VV pro vzt potrubí tř. těsnosti B; ruční ovládání
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

66 K 22.15.2 Dodávka - Regulační klapka kruhová d160 - pozink ks 10,000 617,40 6 174,00
VV pro vzt potrubí tř. těsnosti B; ruční ovládání
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

67 K 22.15.3 Dodávka - Regulační klapka kruhová d315 - pozink ks 1,000 779,50 779,50
VV pro vzt potrubí tř. těsnosti B; ruční ovládání
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

68 K 22.15.4 Dodávka - Regulační klapka kruhová d200 - pozink ks 7,000 698,90 4 892,30
VV pro vzt potrubí tř. těsnosti B; ruční ovládání
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

69 K 22.15.5 Dodávka - Regulační klapka kruhová d160 - pozink ks 4,000 617,40 2 469,60
VV pro vzt potrubí tř. těsnosti B; ruční ovládání
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

70 K 22.15.6
Dodávka - Regulační klapka čtyřhranná 100x200 - 
pozink

ks 1,000 1 582,00 1 582,00

VV pro vzt potrubí tř. těsnosti B; ruční ovládání
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

71 K 22.15.7
Dodávka - Regulační klapka čtyřhranná 100x225 - 
pozink

ks 1,000 1 582,00 1 582,00

VV pro vzt potrubí tř. těsnosti B; ruční ovládání
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

72 K 22.16.1
Dodávka -Ohebná hadice DN 160, lehká, flexibilní 
hadice

bm 21,000 272,70 5 726,70

VV
stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 
0,4 - 0,75 mm; výztuž: ocelová spirála; odvod statické 
elektřiny uzemněním spirály

VV 21 21,000
VV Součet 21,000

73 K 22.16.2
Dodávka -Ohebná hadice DN 200, lehká, flexibilní 
hadice

bm 28,000 321,60 9 004,80

VV
stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 
0,4 - 0,75 mm; výztuž: ocelová spirála; odvod statické 
elektřiny uzemněním spirály

VV 28 28,000
VV Součet 28,000

74 K 22.20.1
Dodávka -Protihluková a tepelná izolace čtyřhranné a 
kruhové přívodní části potrubí

m2 171,000 326,70 55 865,70

VV
Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s 
Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro 
izolaci
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VV
 potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a 
výkresová část; Tloušťka vrstvy izolace: 40 mm; Min. 
součinitel

VV
 tepelné vodivosti: 0,041W/mK; Objemový hmotnost izolace - 
kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3

VV 171 171,000
VV Součet 171,000

75 K 22.20.2
Dodávka -Protipožární a tepelná izolace čtyřhranné 
přívodní části potrubí

m2 27,000 409,90 11 067,30

VV
Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s 
Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Min. 
odolnost 45

VV
 min.; Tloušťka vrstvy izolace min.: 40 mm; Min. součinitel 
tepelné vodivosti: 0,041W/mK; Objemový hmotnost izolace -

VV  kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3
VV 27 27,000
VV Součet 27,000

76 K 22.20.3
Dodávka -Tepelná izolace s uzavřenou buňečnou 
strukturou

m2 13,000 814,60 10 589,80

VV  tl. 20mm, tepelná vodivost min. 0,038W/mK
VV 13 13,000
VV Součet 13,000

77 K 22.30.1
Dodávka - Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a 
kruhové skupiny I.

m2 415,000 612,30 254 104,50

VV
 tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně 
spojovacího a těsnícího materiálu, 

VV
závěsů a uchycění VZT potrubí, včetně popisů směru 
proudění na potrubí

VV 415 415,000
VV Součet 415,000

78 K 22.40.1
Montáž - VZT zař. č. 22 - kompletní montáž zařízění č. 
22

kpl 1,000 263 055,00 263 055,00

VV
osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se 
závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace,

VV
 ošetření neošetřených částí potrubí a montážního matriálu 
nátěrovou hmotou, montáž obsahuje i práci na kritických

VV
 místech v nočná době a o víkendech - viz technická zpráva a 
výkresové dokumentace

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

79 K 22.40.2 Zprovoznění a zaregulování kpl 1,000 4 287,40 4 287,40

VV
kompletní zprovoznění a zaregulování systému VZT včetně 
protokolu o množství vzduchu na jednotlivých vyústkách

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

80 K 22.40.3 HZS - zař. č. 22 hod 30,000 490,00 14 700,00

VV
zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během 
transportu potrubí

VV 30 30,000
VV Součet 30,000

D 23 Větrání vyšetřoven MRI, CT 42 061,40
81 K 23.13.1 Dodávka -Protipožární klapka s odolností min. EI 90 ks 1,000 8 789,20 8 789,20

VV
velikost: rozměr prověřit po odkrytí podhledu (560x400) - 
ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové 
spinače obou poloh;

VV
 - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle 
návodu výrobce klapky, splňující technické paramtry dané 
klapky 

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

82 K 23.13.2 Dodávka -Protipožární klapka s odolností min. EI 90 ks 1,000 8 789,20 8 789,20

VV
velikost: rozměr prověřit po odkrytí podhledu (560x400) - 
ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové 
spinače obou poloh;

VV
 - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle 
návodu výrobce klapky, splňující technické paramtry dané 
klapky 

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

83 K 23.13.3 Dodávka -Protipožární klapka s odolností min. EI 90 ks 1,000 8 789,20 8 789,20

VV
velikost: rozměr prověřit po odkrytí podhledu (560x400) - 
ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové

VV
 spinače obou poloh; - včetně požární ucpávky požární klapky 
provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické

VV  paramtry dané klapky 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

84 K 23.20.1
Dodávka -Protihluková a tepelná izolace čtyřhranné a 
kruhové přívodní části potrubí

m2 5,000 272,70 1 363,50

VV
Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s 
Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro 
izolaci

VV
 potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a 
výkresová část; Tloušťka vrstvy izolace: 40 mm; Min. 
součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/m

VV kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

85 K 23.30.1
Dodávka - Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a 
kruhové skupiny I.

m2 7,000 612,30 4 286,10
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VV
tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně 
spojovacího a těsnícího materiálu, 

VV
závěsů a uchycění VZT potrubí, včetně popisů směru 
proudění na potrubí

VV 7 7,000
VV Součet 7,000

86 K 23.40.1
Montáž - VZT zař. č. 23 - kompletní montáž zařízění č. 
22

kpl 1,000 6 308,00 6 308,00

VV
kompletní montáž zařízění č. 22, osazení potrubí v třídě 
těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, 

VV
montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených 
částí potrubí a montážního matriálu nátěrovou hmotou

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

87 K 23.40.2 Zprovoznění a zaregulování kpl 1,000 1 286,20 1 286,20

VV
kompletní zprovoznění a zaregulování systému VZT včetně 
protokolu o množství vzduchu na jednotlivých vyústkách

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

88 K 23.40.3 HZS - zař. č. 23 hod 5,000 490,00 2 450,00

VV
zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během 
transportu potrubí

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

D 27 Klimatizace vyšetřoven angio 258 349,20
89 K 27.13.1 Dodávka -Protipožární klapka s odolností min. EI 90 ks 1,000 9 818,20 9 818,20

VV
velikost: rozměr prověřit po odkrytí šachty (900x315) a 
vyřešení odskoku v ZTI; - ovládání servopohon na 230V, bez 
napětí zavřeno, koncové spinače obo

VV
- včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle 
návodu výrobce klapky, splňující technické paramtry dané 
klapky

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

90 K 27.13.4 Dodávka -Protipožární klapka s odolností min. EI 90 ks 1,000 9 818,20 9 818,20

VV
velikost: rozměr prověřit po odkrytí šachty (900x315) a 
vyřešení odskoku v ZTI; - ovládání servopohon na 230V, bez 
napětí zavřeno, koncové spinače obo

VV
- včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle 
návodu výrobce klapky, splňující technické paramtry dané 
klapky

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

91 K 27.13.2 Dodávka -Protipožární klapka s odolností min. EI 90 ks 1,000 9 801,00 9 801,00

VV
velikost: rozměr prověřit po odkrytí šachty (800x315) a 
vyřešení odskoku v ZTI;  - ovládání servopohon na 230V, bez 
napětí zavřeno, koncové spinače ob

VV
 - včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle 
návodu výrobce klapky, splňující technické paramtry dané 
klapky 

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

92 K 27.13.3 Dodávka -Protipožární klapka s odolností min. EI 90 ks 1,000 9 801,00 9 801,00

VV
velikost: rozměr prověřit po odkrytí šachty (800x315) a 
vyřešení odskoku v ZTI;  - ovládání servopohon na 230V,

VV
 bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh; - včetně 
požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu 
výrobce

VV  klapky, splňující technické paramtry dané klapky 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

93 K 27.20.1
Dodávka -Protihluková a tepelná izolace čtyřhranné a 
kruhové přívodní části potrubí

m2 52,000 272,70 14 180,40

VV
Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s 
Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. 

VV
Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz 
technická zpráva a výkresová část; Tloušťka vrstvy izolace: 
40 mm; 

VV
Min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK; Objemový 
hmotnost izolace - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 
kg/m3

VV 52 52,000
VV Součet 52,000

94 K 27.30.1
Dodávka - Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a 
kruhové skupiny I.

m2 260,000 612,30 159 198,00

VV
tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně 
spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycění VZT

VV  potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí
VV 260 260,000
VV Součet 260,000

95 K 27.40.1
Montáž - VZT zař. č. 27 - kompletní montáž zařízění č. 
27

kpl 1,000 38 750,00 38 750,00

VV
osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se 
závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace,

VV
 ošetření neošetřených částí potrubí a montážního matriálu 
nátěrovou hmotou, montáž obsahuje i práci na kritických

VV
 místech v nočná době a o víkendech - viz technická zpráva a 
výkresová dokumentace

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

96 K 27.40.2 Zprovoznění a zaregulování kpl 2,000 3 001,20 6 002,40
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VV
kompletní zprovoznění a zaregulování systému VZT včetně 
protokolu o množství vzduchu na jednotlivých vyústkách

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

97 K 27.40.3
HZS - zař. č. 27 - zednické a pomocné vrty, prostupy, 
drážky, pomoci během transportu potrubí

hod 2,000 490,00 980,00

VV
zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během 
transportu potrubí

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

D 60 Klimatizace angio 1 310 752,60

98 K 60.1.1
Dodávka - Klimatizační jednotka  ve vnitřním 
provedení, stojatá

ks 1,000 377 140,30 377 140,30

VV
rozměry: 5520x1080x1600. Jednotka certifikovaná asicoací 
výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že

VV
 výrobce nezkresluje jeho technické údaje.  VZT a splňuje EU 
č. 1253/2014 - 2018. Provedení hygienické; Parametry pláště -

VV
 aluzinkový ocelový plech s vrstvou prosti otiskům prstů, třída 
antikorozní ochrany min. III dle 55928 část 8; plášť v oblasti

VV
 rosného bodu tepelně oddělen; tloušťka stěny pláště min. 
60mm; vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007); mechanická

VV  stabilita min. D2; těsnost pláště min. L2; těsnost obtoku filtru

VV  min. F9; tepelná izolace min. T3; faktor tepelných mostů min. 

VV
TB2; součinitel prostupu tepla min. 0,57W/m2K; Přívodní část; 
průtok: 5.500 m3/hod,  externí tlak: 800Pa; Jednotka se 
sestává

VV
 z: - pružný spoj;  - uzavírací klapka;  - filtrační díl ; třídy M5;  - 
rekuperační komora s rotační rekuperátorem, léto min.:53%,

VV
 zima min.: 53%;  - směšovací komora;  - přívodní 
ventilátorová komora s ventilátorem P= 5,5 kW (ovládané 
frekvenčním

VV
 měničem, frekvenční měnič dodávkou MaR);  - ohřívací 
komora

VV
 vodní, 16,6 kW (výstup 14°C, vstup 5,0°C, voda 55/35°);  - 
chladicí komora vodní, 61,3 kW (výstup 12°C, vstup 
32°C/45%,

VV  voda 7/12°);  - ohřívací komora vodní, 18,5 kW (výstup 12°C,

VV
 vstup 22°C, voda 55/35°);  - filtrační díl třídy F9;  - pružný 
spoj; Odvodní část:;  průtok: 3.000 m3/hod,  externí tlak: 
800Pa;

VV  Jednotka se sestává z:;  - pružný spoj;  - filtrační díl třídy M5; -

VV  rekuperační komora s rotační rekuperátorem, léto min.:53%,

VV
 zima min.: 53%;  - odvodní ventilátorová komora s 
ventilátorem P=1,1 kW (ovládané frekvenčním měničem, 
frekvenční; (měnič

VV
 dodávkou MaR);  - uzavírací klapka;  - pružný spoj; 
Příslušenství;  - rám VZT jednotky lakovaný; - sifony - servisní 
vypínače

VV
 ventilátorů - podložení VZT jednotky pružnou pryží - včetně 
montážního materiálu

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

99 K 60.3.1
Dodávka - Parní zvlhčovač pro VZT zařízení na sytou 
páru

ks 1,000 100 171,70 100 171,70

VV
 - parní výkon: 32kg/h; - parní zvlhčovač s rotačním 
keramickým ventilem s plně lineárně regulační

VV
 charakteristikou; - včetně dodávky parní trubice pro potrubí: 
rozměr potrubí dořesnit při realizaci dle konkrétnně dodané

VV
 zvlhčovací komory; - včetně odvodu beztlakového 
kondenzátu;  - materiál: nerez; - včetně pohonu s regulací 0-
10V/24V s

VV
 vestavěnuo bezpečnostní funkcí; - z důvodu servisu, bude 
dodán obdobný výrobek jaké jsou v objektu instalovány

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

100 K 60.3.1a
Dodávka - Zvlhčovací díl s odtokem kondenzátu a 
revizním otvorem

ks 1,000 20 227,10 20 227,10

VV  - materiál: pozink; - trouba: rozměr  900x580/1500; - těsná

VV
 revizní dvířka pro možnost kontroly parní trubice;  - revizní 
dvířka a distribuční trubice osazeny na pravé straně ve směru 
proudění

VV
 vzduchu;  - odvod kondenzátu osazen na pravé straně 
zvlhčovací komory provedení; - spádované dno

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

101 K 60.6.1 Elektrický potrubní dohřívač ks 1,000 10 675,70 10 675,70

VV
Výkon: 2,0kW; Řídící napětí: 0-10V (modul pro řízení 0-10V 
součástí dohřívače); Napájení: 230V; Napojení: DN 250

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

102 K 60.7.1 Elektronický regulátor průtoku ks 1,000 10 213,40 10 213,40

VV
Rozměr: 630x300; Průtok: 2750/5500 m3/h; Řídící napětí: 0-
10V; Napájení: 24V
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VV 1 1,000
VV Součet 1,000

103 K 60.7.2 Elektronický regulátor průtoku ks 1,000 10 097,70 10 097,70

VV
Rozměr: 500x300; Průtok: 1750/3510m3/h; Řídící napětí: 0-
10V; Napájení: 24V

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

104 K 60.7.3 Elektronický regulátor průtoku ks 1,000 7 616,20 7 616,20

VV
Rozměr: d315; Průtok: 800/1680 m3/h; Řídící napětí: 0-10V; 
Napájení: 24V

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

105 K 60.10.1 Dodávka - Kulisový tlumič hluku čtyřhranný ks 1,000 8 960,70 8 960,70

VV
tloušťka kulis 200; Velikost: 900x600/1500; Počet kulis: 3; 
Útlum hluku v hladině 250Hz min. 30dB(A)

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

106 K 60.10.2 Dodávka - Kulisový tlumič hluku čtyřhranný ks 1,000 8 180,40 8 180,40

VV
tloušťka kulis 200; Velikost: 600x580/1500; Počet kulis: 2; 
Útlum hluku v hladině 250Hz min. 30dB(A)

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

107 K 60.10.3 Dodávka - Kulisový tlumič hluku kruhový ks 2,000 1 492,00 2 984,00
VV Průměr: 280; Délka: 900mm
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

108 K 60.11.1 Filtrační nástavec s filtrační vložkou H13 ks 4,000 12 458,40 49 833,60

VV
Před dodávkou prověřit typ a rozměr stropu; Provedení 
vyústky: výřivá; Připojení: d250; Se sondou pro testování 
aerosolu;

VV
 Filtrační vložka:; Průtok 640 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 
max. 150Pa;  - včetně filtrační vložky;

VV
  - se systémem uchycení filtrační vložky speciálního typu, 
filtrační vložka bude vyměnitelná jednou osobou

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

109 K 60.11.2 Filtrační nástavec s filtrační vložkou H13 ks 3,000 12 458,40 37 375,20

VV
Před dodávkou prověřit typ a rozměr stropu; Provedení 
vyústky: výřivá; Připojení: d250; Se sondou pro testování 
aerosolu;

VV
 Filtrační vložka:; Průtok 420 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 
max. 150Pa;  - včetně filtrační vložky;  - se systémem 
uchycení

VV
 filtrační vložky speciálního typu, filtrační vložka bude 
vyměnitelná jednou osobou

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

110 K 60.11.3 Filtrační nástavec s filtrační vložkou H13 ks 1,000 11 887,30 11 887,30

VV
Před dodávkou prověřit typ a rozměr stropu; Provedení 
vyústky: výřivá; Připojení: d200; Se sondou pro testování 
aerosolu;

VV
 Filtrační vložka:; Průtok 330 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 
max. 150Pa;  - včetně filtrační vložky;  - se systémem 
uchycení

VV
 filtrační vložky speciálního typu, filtrační vložka bude 
vyměnitelná jednou osobou

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

111 K 60.11.4 Filtrační nástavec s filtrační vložkou H13 ks 4,000 11 887,30 47 549,20

VV
Před dodávkou prověřit typ a rozměr stropu; Provedení 
vyústky: výřivá; Připojení: d200; Se sondou pro testování 
aerosolu;

VV
 Filtrační vložka:; Průtok 260 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 
max. 150Pa;  - včetně filtrační vložky;  - se systémem 
uchycení

VV
 filtrační vložky speciálního typu, filtrační vložka bude 
vyměnitelná jednou osobou 

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

112 K 60.11.5 Dodávka - Vzduchotechnický nástavec odvodní ks 3,000 5 012,80 15 038,40

VV
Provedení vyústky: výřivá; Průtok: max. 650 m3/h; Podhled: 
Minerální 600x600; Umístění hrdla: horizontální; Připojovací 
hrdlo: 250; Barva: RAL 9016

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

113 K 60.11.6 Dodávka - Vzduchotechnický nástavec odvodní ks 4,000 5 012,80 20 051,20

VV
Provedení vyústky: výřivá; Průtok: max. 650 m3/h; Podhled: 
Minerální 600x600; Umístění hrdla: horizontální; Připojovací 
hrdlo: 200; Barva: RAL 9016

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

114 K 60.11.7 Dodávka -Talířový ventil kovový odvodní ks 4,000 613,10 2 452,40

VV
Velikost: DN 200; Barva: RAL 9016; S rámečkem do 
sádrokartonu

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

115 K 60.11.8 Dodávka -Talířový ventil kovový odvodní ks 1,000 527,30 527,30

VV
Velikost: DN 125; Barva: RAL 9016; S rámečkem do 
sádrokartonu

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

116 K 60.11.9 Dodávka -Čtyřhranná vyústka odvodní ks 2,000 814,60 1 629,20
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VV Velikost: 300x100; Barva: RAL 9016; S rámečkem do stěny
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

117 K 60.13.1 Dodávka -Protipožární klapka s odolností min. EI 90 ks 1,000 9 861,00 9 861,00

VV
velikost: 630x400;  - ovládání servopohon na 230V, bez napětí 
zavřeno, koncové spinače obou poloh; - včetně požární

VV
 ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce 
klapky, splňující technické paramtry dané klapky 

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

118 K 60.13.2 Dodávka -Protipožární klapka s odolností min. EI 90 ks 1,000 7 923,10 7 923,10
VV velikost: d315; - ovládání servopohon na 230V, bez napětí

VV
 zavřeno, koncové spinače obou poloh;- včetně požární 
ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce 
klapky, 

VV splňující technické parametry dané klapky 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

119 K 60.13.3 Dodávka -Protipožární klapka s odolností min. EI 90 ks 1,000 8 682,00 8 682,00
VV velikost: 500x400

VV
 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové 
spinače obou poloh

VV
- včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle 
návodu výrobce klapky, splňující technické paramtry dané 
klapky 

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

120 K 60.15.1 Dodávka - Regulační klapka kruhová d250 - pozink ks 8,000 896,10 7 168,80
VV pro vzt potrubí tř. těsnosti B; ruční ovládání
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

121 K 60.15.2 Dodávka - Regulační klapka kruhová d200 - pozink ks 10,000 793,10 7 931,00
VV pro vzt potrubí tř. těsnosti B; ruční ovládání
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

122 K 60.15.3 Dodávka - Regulační klapka kruhová d200 - pozink ks 9,000 793,10 7 137,90
VV pro vzt potrubí tř. těsnosti B; ruční ovládání
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

123 K 60.15.4 Dodávka - Regulační klapka kruhová d160 - pozink ks 4,000 617,40 2 469,60
VV pro vzt potrubí tř. těsnosti B; ruční ovládání
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

124 K 60.15.5 Dodávka - Regulační klapka kruhová d125 - pozink ks 1,000 527,30 527,30
VV pro vzt potrubí tř. těsnosti B; ruční ovládání
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

125 K 60.16.1
Dodávka -Ohebná hadice DN 125, lehká, flexibilní 
hadice

bm 4,000 221,30 885,20

VV
stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 
0,4 - 0,75 mm; výztuž: ocelová spirála; odvod statické 
elektřiny uzemněním spirály

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

126 K 60.16.2
Dodávka -Ohebná hadice DN 200, lehká, flexibilní 
hadice

bm 15,000 321,60 4 824,00

VV
stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 
0,4 - 0,75 mm; výztuž: ocelová spirála; odvod statické 
elektřiny uzemněním spirály

VV 15 15,000
VV Součet 15,000

127 K 60.16.3
Dodávka -Ohebná hadice DN 250, lehká, flexibilní 
hadice

bm 15,000 384,10 5 761,50

VV
stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 
0,4 - 0,75 mm; výztuž: ocelová spirála; odvod statické 
elektřiny uzemněním spirály

VV 15 15,000
VV Součet 15,000

128 K 60.20.1
Dodávka -Protihluková a tepelná izolace čtyřhranné a 
kruhové přívodní části potrubí

m2 210,000 272,70 57 267,00

VV
Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s 
Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro 
izolaci

VV
 potrubí přívodu a odvodu vzduchu - viz technická zpráva a 
výkresová část; Tloušťka vrstvy izolace: 40 mm; Min. 
součinitel

VV
 tepelné vodivosti: 0,041W/mK; Objemový hmotnost izolace - 
kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3

VV 210 210,000
VV Součet 210,000

129 K 60.20.2
Dodávka -Protipožární a tepelná izolace čtyřhranné 
přívodní části potrubí

m2 27,000 409,90 11 067,30

VV
Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s 
Al-polepem, uchycená na potrubí; lepením a trny. Min. 
odolnost 45

VV
 min.; Tloušťka vrstvy izolace min.: 40 mm; Min. součinitel 
tepelné vodivosti: 0,041W/mK; Objemový hmotnost izolace -

VV  kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3
VV 27 27,000
VV Součet 27,000

130 K 60.20.3
Dodávka -Tepelná izolace s uzavřenou buňečnou 
strukturou

m2 15,000 857,50 12 862,50
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VV tl. 20mm, tepelná vodivost min. 0,038W/mK
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

131 K 60.30.1
Dodávka - Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a 
kruhové skupiny I.

m2 340,000 612,30 208 182,00

VV
 tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně 
spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycění VZT

VV  potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí
VV 340 340,000
VV Součet 340,000

132 K 60.40.1
Montáž - VZT zař. č. 60 - kompletní montáž zařízění č. 
60

kpl 1,000 196 604,00 196 604,00

VV
osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se 
závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace,

VV
 ošetření neošetřených částí potrubí a montážního matriálu 
nátěrovou hmotou

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

133 K 60.40.2 Zprovoznění a zaregulování kpl 1,000 4 287,40 4 287,40

VV
kompletní zprovoznění a zaregulování systému VZT včetně 
protokolu o množství vzduchu na jednotlivých vyústkách

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

134 K 60.40.3
HZS - zař. č. 60 - zednické a pomocné vrty, prostupy, 
drážky, pomoci během transportu potrubí

hod 30,000 490,00 14 700,00

VV
zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během 
transportu potrubí

VV 30 30,000
VV Součet 30,000

D 61 Trafostanice 286 979,60

135 K 61.1.1
Dodávka - Klimatizační jednotka  ve vnitřním 
provedení, stojatá

ks 1,000 198 658,40 198 658,40

VV
rozměry: 2760x1080x1480. Jednotka certifikovaná asicoací 
výrobců ventilační a chladicí techniky. Certifikát zaručuje, že

VV
 výrobce nezkresluje jeho technické údaje.  VZT a splňuje EU 
č. 1253/2014 - 2018. Provedení hygienické; Parametry pláště: -

VV
 aluzinkový ocelový plech s vrstvou prosti otiskům prstů, třída 
antikorozní ochrany min. III dle 55928 část 8;  - plášť v oblasti

VV
 rosného bodu tepelně oddělen; - tloušťka stěny pláště min. 
60mm; - vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007); - 
mechanická

VV
 stabilita min. D2; - těsnost pláště min. L2; - těsnost obtoku 
filtru min. F9; - tepelná izolace min. T3; - faktor tepelných 
mostů min.

VV
 TB2; Přívodní část průtok: 5.500 m3/hod,  externí tlak: 800Pa; 
Jednotka se sestává z: - pružný spoj; - uzavírací klapka; - 
filtrační

VV
 díl třídy M5; - směšovací komora; - přívodní ventilátorová 
komora s ventilátorem P= 3,9 kW EC motor;  - chladicí 
komora

VV
 vodní, 53,7kW (výstup 14°C, vstup 32°C/45%, voda 7/12°);  - 
pružný spoj; Odvodní část: průtok: 5.500 m3/hod,  externí tlak:

VV
 800Pa; Jednotka se sestává z: - pružný spoj; - filtrační díl 
třídy M5;  - odvodní ventilátorová komora s ventilátorem P=2,4 
kW EC

VV
 motor; - směšovací komora; - uzavírací klapka; - pružný spoj; 
Příslušenství; - rám VZT jednotky lakovaný; - sifony;  - 
servisní

VV
 vypínače ventilátorů; - podložení VZT jednotky pružnou pryží; -
včetně montážního materiálu

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

136 K 61.20.1
Dodávka -Protihluková a tepelná izolace čtyřhranné a 
kruhové přívodní části potrubí

m2 45,000 272,70 12 271,50

VV
Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s 
Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro 
izolaci potrubí přívodu a odvo

VV
 výkresová část; Tloušťka vrstvy izolace: 40 mm; Min. 
součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK; Objemový hmotnost 
izolace: -

VV  kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3
VV 45 45,000
VV Součet 45,000

137 K 61.30.1
Dodávka - Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a 
kruhové skupiny I.

m2 45,000 612,30 27 553,50

VV tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, včetně

VV
 spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycění VZT 
potrubí, včetně popisů směru proudění na potrubí

VV 45 45,000
VV Součet 45,000

138 K 61.40.1
Montáž - VZT zař. č. 61 - kompletní montáž zařízění č. 
60

kpl 1,000 43 045,00 43 045,00

VV
osazení potrubí v třídě těsnosti B na systémové profily se 
závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace,

VV
 ošetření neošetřených částí potrubí a montážního matriálu 
nátěrovou hmotou,montáž obsahuje i práci na kritických

VV
 místech v nočná době a o víkendech - viz technická zpráva a 
výkresová dokumentace

VV 1 1,000
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VV Součet 1,000

139 K 61.40.2 Zprovoznění a zaregulování kpl 1,000 3 001,20 3 001,20

VV
kompletní zprovoznění a zaregulování systému VZT včetně 
protokolu o množství vzduchu na jednotlivých vyústkách

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

140 K 61.40.3
HZS - zař. č. 60 - zednické a pomocné vrty, prostupy, 
drážky, pomoci během transportu potrubí

hod 5,000 490,00 2 450,00

VV
zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během 
transportu potrubí

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

D 80 Celoroční chlazení 3 095 708,70

141 K 80.1.1
Dodávka -Vodou chlazená kondenzační jednotka s 
promněným průtokem chladiva

ks 1,000 173 752,10 173 752,10

VV
vybavená invertními scroll kompresory s ekvitermním řízením 
vypařovací a kondenzační teploty;  - nominální chl. výkon:

VV
 33,5kW;  - nom. El. příkon: 6,0kW při teplotě vstupu 30°C;  - 
max. rozměr modulu: 980x770x560;  - max. hmotnost modulu:

VV
 185kg;  - hydraulické parametry: 120l/min., hyd. odpor 26kPa;  
- akust. tlak v 1m od jednotky: max. 58dB(A);  - chladivo: 
R410A

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

142 K 80.1.1
Dodávka -Vodou chlazená kondenzační jednotka s 
promněným průtokem chladiva

ks 1,000 173 752,10 173 752,10

VV
vybavená invertními scroll kompresory s ekvitermním řízením 
vypařovací a kondenzační teploty;  - nominální chl. výkon:

VV
 33,5kW;  - nom. El. příkon: 6,0kW při teplotě vstupu 30°C;  - 
max. rozměr modulu: 980x770x560;  - max. hmotnost modulu:

VV
 185kg;  - hydraulické parametry: 120l/min., hyd. odpor 26kPa;  
- akust. tlak v 1m od jednotky: max. 58dB(A);  - chladivo: 
R410A

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

143 K 80.1.3
Dodávka -Vodou chlazená kondnezační jednotka s 
promněným průtokem chladiva

ks 1,000 162 385,30 162 385,30

VV
vybavená invertními scroll kompresory s ekvitermním řízením 
vypařovací a kondenzační teploty

VV  - nominální chl. výkon: 28,0kW; - nom. El. příkon: 4,9kW při

VV
 teplotě vstupu 30°C;  - max. rozměr modulu: 980x770x560;  - 
max. hmotnost modulu: 185kg;  - hydraulické parametry:

VV
 120l/min., hyd. odpor 26kPa;  - akust. tlak v 1m od jednotky: 
max. 58dB(A);  - chladivo: R410A

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

144 K 80.1.4
Dodávka -Suchý chladič v horizontálním (stolovém) 
provedení

ks 1,000 716 085,00 716 085,00

VV
 - tepelný výkon: 181,0kW při venkovní teplotě 35°C; - 
hydraulické parametry: 101kPa při 27,58m3/h, 35% glykol;  -

VV
 rozměry: 12200x2320x1760 POZOR, CHALDIČ NESMÍ MÍT 
ZAŘÍZENÍ KTERÉ JE NUTNÉ SERVISOVAT NA STRANĚ 
KTERÝ BY ZVĚTŠOVALA JEHO DÉLKU;  

VV
- jmenovitý příkon: 2,8kW;  - akustický výkon Lw: max. 
50dB(A) v 1m;  - provozní podmínky: -35/60°C;  - včetně 
ModBus brány

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

145 K 80.1.4.1 Dodávka -Modbus brána pro VRV i SPLIT jednotky kpl 1,000 37 820,00 37 820,00
VV  - včetně prokabelování ModBus dodávka MaR
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

146 K 80.2.4 Dodávka - Vnitřní nástěnná výparníková jednotka kpl 1,000 12 532,90 12 532,90

VV
Rozměr: 204x840x840; Chladicí výkon:  4,5kW; Příkon: 
0,1kW/230V; Včetně drátového ovladače na stěnu; Včetně

VV
 dekoračního panelu; Hluk max. 33dB(A) při nejvyšším výkonu 
chlazení; Včetně drátového ovladače na stěnu

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

147 K 80.2.3 Dodávka - Vnitřní nástěnná výparníková jednotka kpl 1,000 12 532,90 12 532,90

VV
Rozměr: 204x840x840; Chladicí výkon:  4,5kW; Příkon: 
0,1kW/230V; Včetně drátového ovladače na stěnu;

VV
 Včetně dekoračního panelu; Hluk max. 33dB(A) při nejvyšším 
výkonu chlazení; Včetně drátového ovladače na stěnu

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

148 K 80.2.22 Dodávka - Vnitřní nástěnná výparníková jednotka kpl 1,000 12 532,90 12 532,90

VV
Rozměr: 204x840x840; Chladicí výkon:  4,5kW; Příkon: 
0,1kW/230V; Včetně drátového ovladače na stěnu; Včetně

VV
 dekoračního panelu; Hluk max. 33dB(A) při nejvyšším výkonu 
chlazení; Včetně drátového ovladače na stěnu

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

149 K 80.2.23 Dodávka - Vnitřní nástěnná výparníková jednotka kpl 1,000 12 532,90 12 532,90

VV
Rozměr: 204x840x840; Chladicí výkon:  4,5kW; Příkon: 
0,1kW/230V; Včetně drátového ovladače na stěnu; 
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VV
Včetně dekoračního panelu; Hluk max. 33dB(A) při nejvyšším 
výkonu chlazení; Včetně drátového ovladače na stěnu

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

150 K 80.2.5 Dodávka - Vnitřní nástěnná výparníková jednotka kpl 1,000 30 791,30 30 791,30

VV
Rozměr: 204x840x840; Chladicí výkon:  5,6kW; Příkon: 
0,1kW/230V; Včetně drátového ovladače na stěnu;

VV
 Včetně dekoračního panelu; Hluk max. 33dB(A) při nejvyšším 
výkonu chlazení; Včetně drátového ovladače na stěnu

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

151 K 80.2.6 Dodávka - Vnitřní nástěnná výparníková jednotka kpl 1,000 30 791,30 30 791,30

VV
Rozměr: 204x840x840; Chladicí výkon:  5,6kW; Příkon: 
0,1kW/230V; Včetně drátového ovladače na stěnu; Včetně

VV
 dekoračního panelu; Hluk max. 33dB(A) při nejvyšším výkonu 
chlazení; Včetně drátového ovladače na stěnu

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

152 K 80.2.10 Dodávka - Vnitřní nástěnná výparníková jednotka kpl 1,000 30 791,30 30 791,30

VV
Rozměr: 204x840x840; Chladicí výkon:  5,6kW; Příkon: 
0,1kW/230V; Včetně drátového ovladače na stěnu; Včetně

VV
 dekoračního panelu; Hluk max. 33dB(A) při nejvyšším výkonu 
chlazení; Včetně drátového ovladače na stěnu

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

153 K 80.2.15 Dodávka - Vnitřní kazetová výparníková jednotka kpl 1,000 39 447,50 39 447,50

VV
Rozměr: 880x880x260; Chladicí výkon: 11,2kW; Příkon: 
0,1kW/230V; Včetně drátového ovladače na stěnu; Včetně 
dekoračního panelu;

VV
Hluk max. 43dB(A) při nejvyšším výkonu chlazení; Včetně 
drátového ovladače na stěnu; Včetně dekoračního panelu

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

154 K 80.2.12 Dodávka - Vnitřní kazetová výparníková jednotka kpl 1,000 26 123,10 26 123,10

VV
Rozměr: 570x570x300; Chladicí výkon: 2,8kW; Příkon: 
0,1kW/230V; Včetně drátového ovladače na stěnu; Včetně 
dekoračního panelu; 

VV
Hluk max. 31dB(A) při nejvyšším výkonu chlazení; Včetně 
drátového ovladače na stěnu; Včetně dekoračního panelu

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

155 K 80.2.8 Dodávka - Vnitřní kazetová výparníková jednotka kpl 1,000 27 355,30 27 355,30

VV
Rozměr: 570x570x300; Chladicí výkon: 3,6kW; Příkon: 
0,1kW/230V; Včetně drátového ovladače na stěnu; 

VV
Včetně dekoračního panelu; Hluk max. 31dB(A) při nejvyšším 
výkonu chlazení; 

VV
Včetně drátového ovladače na stěnu; Včetně dekoračního 
panelu

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

156 K 80.2.9 Dodávka - Vnitřní kazetová výparníková jednotka kpl 1,000 27 355,30 27 355,30

VV
Rozměr: 570x570x300; Chladicí výkon: 3,6kW; Příkon: 
0,1kW/230V; Včetně drátového ovladače na stěnu;

VV
 Včetně dekoračního panelu; Hluk max. 31dB(A) při nejvyšším 
výkonu chlazení; Včetně drátového ovladače na stěnu;

VV  Včetně dekoračního panelu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

157 K 80.2.2 Dodávka - Vnitřní kazetová výparníková jednotka kpl 1,000 27 355,30 27 355,30

VV
Rozměr: 880x880x260; Chladicí výkon: 3,6kW; Příkon: 
0,1kW/230V; Včetně drátového ovladače na stěnu;

VV
 Včetně dekoračního panelu; Hluk max. 31dB(A) při nejvyšším 
výkonu chlazení; 

VV
Včetně drátového ovladače na stěnu; Včetně dekoračního 
panelu

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

158 K 80.2.17 Dodávka - Vnitřní kazetová výparníková jednotka kpl 1,000 27 355,30 27 355,30

VV
Rozměr: 570x570x300; Chladicí výkon: 3,6kW; Příkon: 
0,1kW/230V; Včetně drátového ovladače na stěnu; 

VV
Včetně dekoračního panelu; Hluk max. 31dB(A) při nejvyšším 
výkonu chlazení; Včetně drátového ovladače na stěnu; 

VV Včetně dekoračního panelu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

159 K 80.2.19 Dodávka - Vnitřní kazetová výparníková jednotka kpl 1,000 27 355,30 27 355,30

VV
Rozměr: 880x880x260; Chladicí výkon: 3,6kW; Příkon: 
0,1kW/230V; Včetně drátového ovladače na stěnu; 

VV
Včetně dekoračního panelu; Hluk max. 31dB(A) při nejvyšším 
výkonu chlazení; Včetně drátového ovladače na stěnu; 

VV Včetně dekoračního panelu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

160 K 80.2.20 Dodávka - Vnitřní kazetová výparníková jednotka kpl 1,000 27 355,30 27 355,30

VV
Rozměr: 880x880x260; Chladicí výkon: 3,6kW; Příkon: 
0,1kW/230V; Včetně drátového ovladače na stěnu; Včetně
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VV
 dekoračního panelu; Hluk max. 31dB(A) při nejvyšším výkonu 
chlazení; Včetně drátového ovladače na stěnu; Včetně

VV  dekoračního panelu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

161 K 80.2.21 Dodávka - Vnitřní kazetová výparníková jednotka kpl 1,000 27 355,30 27 355,30

VV
Rozměr: 880x880x260; Chladicí výkon: 3,6kW; Příkon: 
0,1kW/230V; Včetně drátového ovladače na stěnu; Včetně

VV
 dekoračního panelu; Hluk max. 31dB(A) při nejvyšším výkonu 
chlazení; Včetně drátového ovladače na stěnu; Včetně

VV  dekoračního panelu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

162 K 8.2.7 Dodávka - Vnitřní kazetová výparníková jednotka kpl 1,000 30 791,30 30 791,30

VV
Rozměr: 880x880x260; Chladicí výkon: 5,6kW; Příkon: 
0,1kW/230V; Včetně drátového ovladače na stěnu; Včetně

VV
 dekoračního panelu; Hluk max. 33dB(A) při nejvyšším výkonu 
chlazení; Včetně drátového ovladače na stěnu; Včetně

VV  dekoračního panelu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

163 K 8.2.11 Dodávka - Vnitřní kazetová výparníková jednotka kpl 1,000 30 791,30 30 791,30

VV
Rozměr: 880x880x260; Chladicí výkon: 5,6kW; Příkon: 
0,1kW/230V; Včetně drátového ovladače na stěnu; Včetně

VV
 dekoračního panelu; Hluk max. 33dB(A) při nejvyšším výkonu 
chlazení; Včetně drátového ovladače na stěnu; Včetně

VV  dekoračního panelu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

164 K 80.2.13 Dodávka - Vnitřní kazetová výparníková jednotka kpl 1,000 30 791,30 30 791,30

VV
Rozměr: 880x880x260; Chladicí výkon: 5,6kW; Příkon: 
0,1kW/230V; Včetně drátového ovladače na stěnu; Včetně

VV
 dekoračního panelu; Hluk max. 33dB(A) při nejvyšším výkonu 
chlazení; Včetně drátového ovladače na stěnu; Včetně

VV  dekoračního panelu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

165 K 80.2.16a Dodávka - Vnitřní kazetová výparníková jednotka kpl 1,000 30 791,30 30 791,30

VV
Rozměr: 880x880x260; Chladicí výkon: 5,6kW; Příkon: 
0,1kW/230V; Včetně drátového ovladače na stěnu; Včetně

VV
 dekoračního panelu; Hluk max. 33dB(A) při nejvyšším výkonu 
chlazení; Včetně drátového ovladače na stěnu; Včetně

VV  dekoračního panelu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

166 K 80.2.18 Dodávka - Vnitřní kazetová výparníková jednotka kpl 1,000 30 791,30 30 791,30

VV
Rozměr: 880x880x260; Chladicí výkon: 5,6kW; Příkon: 
0,1kW/230V; Včetně drátového ovladače na stěnu; Včetně

VV
 dekoračního panelu; Hluk max. 33dB(A) při nejvyšším výkonu 
chlazení; Včetně drátového ovladače na stěnu; Včetně

VV  dekoračního panelu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

167 K 80.2.14 Dodávka - Vnitřní kazetová výparníková jednotka kpl 1,000 37 905,80 37 905,80

VV
Rozměr: 880x880x260; Chladicí výkon: 9,0kW; Příkon: 
0,1kW/230V; Včetně drátového ovladače na stěnu; Včetně

VV
 dekoračního panelu; Hluk max. 38dB(A) při nejvyšším výkonu 
chlazení; Včetně drátového ovladače na stěnu; Včetně

VV  dekoračního panelu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

168 K 80.40.1
Dodávka - Konstrukce pro vynesení dvou kusů 
kompresorových jednotek

kpl 2,000 3 429,90 6 859,80

VV
 - konstrukce vytvořena ze systémových nosných a 
konstrukčních profilů Rozměr - dle výkresové dokumentace

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

169 K 80.40.2 Dodávka - Rozbočovač chladiva ks 30,000 2 281,70 68 451,00
VV 30 30,000
VV Součet 30,000

170 K 80.40.3
Dodávka - Uzavírací ventil na chladivové potrubí DN 
32

ks 1,000 6 388,30 6 388,30
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

171 K 80.40.4
Dodávka - Uzavírací ventil na chladivové potrubí DN 
16

ks 1,000 5 873,80 5 873,80
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

172 K 80.40.5 Dodávka - Připojovaíc kit pro tři vekonví moduly ks 1,000 7 820,30 7 820,30
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

173 K 80.40.6 Dodávka - Dodatečná náplň chladiva R410A kg 42,000 1 586,40 66 628,80
VV 42 42,000
VV Součet 42,000

174 K 80.40.7
Dodávka - Izolované Cu potrubí chladiva - potrubí 
f6,4mm

m 175,000 471,60 82 530,00
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VV izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK
VV Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu,

VV
 požárních ucpávek do 45 min. požární odolnosti na průchodu 
přes požární konstrukce a jádrového vrtání otvorů přes 
stavební

VV  konstrukce
VV 175 175,000
VV Součet 175,000

175 K 80.40.8
Dodávka - Izolované Cu potrubí chladiva - potrubí 
f9,5mm

m 148,000 471,60 69 796,80

VV izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK
VV Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu,

VV
 požárních ucpávek do 45 min. požární odolnosti na průchodu 
přes požární konstrukce a jádrového vrtání otvorů přes 
stavební

VV  konstrukce
VV 148 148,000
VV Součet 148,000

176 K 80.40.9
Dodávka - Izolované Cu potrubí chladiva - potrubí 
f12,7mm

m 228,000 471,60 107 524,80

VV izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK
VV Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu,

VV
 požárních ucpávek do 45 min. požární odolnosti na průchodu 
přes požární konstrukce a jádrového vrtání otvorů přes 
stavební

VV  konstrukce
VV 228 228,000
VV Součet 228,000

177 K 80.40.10
Dodávka - Izolované Cu potrubí chladiva - potrubí 
f15,9mm

m 161,000 557,40 89 741,40

VV izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK
VV Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu,

VV
 požárních ucpávek do 45 min. požární odolnosti na průchodu 
přes požární konstrukce a jádrového vrtání otvorů přes 
stavební

VV  konstrukce
VV 161 161,000
VV Součet 161,000

178 K 80.40.11
Dodávka - Izolované Cu potrubí chladiva - potrubí 
f19,1mm

m 38,000 557,40 21 181,20

VV izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK
VV Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu,

VV
 požárních ucpávek do 45 min. požární odolnosti na průchodu 
přes požární konstrukce a jádrového vrtání otvorů přes 
stavební

VV  konstrukce
VV 38 38,000
VV Součet 38,000

179 K 80.40.12
Dodávka - Izolované Cu potrubí chladiva - potrubí 
f22,2mm

m 67,000 643,10 43 087,70

VV izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK
VV Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu,

VV
 požárních ucpávek do 45 min. požární odolnosti na průchodu 
přes požární konstrukce a jádrového vrtání otvorů přes 
stavební

VV  konstrukce
VV 67 67,000
VV Součet 67,000

180 K 80.40.13
Dodávka - Izolované Cu potrubí chladiva - potrubí 
f25,4mm

m 38,000 643,10 24 437,80

VV izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK
VV Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu,

VV
 požárních ucpávek do 45 min. požární odolnosti na průchodu 
přes požární konstrukce a jádrového vrtání otvorů přes 
stavební

VV  konstrukce
VV 38 38,000
VV Součet 38,000

181 K 80.40.14
Dodávka - Izolované Cu potrubí chladiva - potrubí 
f28,6mm

m 46,000 857,50 39 445,00

VV izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK
VV Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu,

VV
 požárních ucpávek do 45 min. požární odolnosti na průchodu 
přes požární konstrukce a jádrového vrtání otvorů přes 
stavební

VV  konstrukce
VV 46 46,000
VV Součet 46,000

182 K 80.40.15
Dodávka - Izolované Cu potrubí chladiva  - potrubí 
f31,8mm

m 27,000 1 071,90 28 941,30

VV izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK
VV Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu,

VV
 požárních ucpávek do 45 min. požární odolnosti na průchodu 
přes požární konstrukce a jádrového vrtání otvorů přes 
stavební

VV  konstrukce
VV 27 27,000
VV Součet 27,000

183 K 80.40.16
Dodávka - Izolované Cu potrubí chladiva - potrubí 
f41,3mm

m 67,000 1 114,70 74 684,90

VV izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK
VV Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu,

VV
 požárních ucpávek do 45 min. požární odolnosti na průchodu 
přes požární konstrukce a jádrového vrtání otvorů přes 
stavební
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VV  konstrukce
VV 67 67,000
VV Součet 67,000

184 K 80.40.17
Montáž - VZT zař. č. 80 - kompletní montáž zařízění č. 
60

kpl 1,000 464 021,00 464 021,00

VV
osazení potrubí v třídě těsnosti A na systémové profily se 
závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace,

VV
 ošetření neošetřených částí potrubí a montážního matriálu 
nátěrovou hmotou

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

185 K 80.40.18 Zprovoznění a zaregulování kpl 1,000 8 574,80 8 574,80
VV kompletní zprovoznění a zaregulování systému VZT
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

186 K 80.40.19 HZS - zař. č. 80 hod 50,000 490,00 24 500,00

VV
zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během 
transportu potrubí

VV 50 50,000
VV Součet 50,000

D 81 Letní chlazení 800 075,50

187 K 80.1.3
Dodávka -Vodou chlazená kondnezační jednotka s 
promněným průtokem chladiva

ks 1,000 185 915,40 185 915,40

VV
vybavená invertními scroll kompresory s ekvitermním řízením 
vypařovací a kondenzační teploty

VV
 - nominální chl. výkon: 40,0kW;  - nom. El. příkon: 7,9kW při 
teplotě vstupu 30°C;  - max. rozměr modulu: 980x770x560;  -

VV
 max. hmotnost modulu: 185kg;  - hydraulické parametry: 
120l/min., hyd. odpor 26kPa;  - akust. tlak v 1m od jednotky: 
max.

VV  58dB(A);  - chladivo: R410A
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

188 K 81.2.1 Dodávka - Vnitřní kazetová výparníková jednotka kpl 1,000 27 355,30 27 355,30

VV
Rozměr: 880x880x260; Chladicí výkon: 3,6kW; Příkon: 
0,1kW/230V; Včetně drátového ovladače na stěnu; Včetně

VV
 dekoračního panelu; Hluk max. 31dB(A) při nejvyšším výkonu 
chlazení; Včetně drátového ovladače na stěnu; Včetně

VV  dekoračního panelu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

189 K 81.2.2 Dodávka - Vnitřní kazetová výparníková jednotka kpl 1,000 27 355,30 27 355,30

VV
Rozměr: 880x880x260; Chladicí výkon: 3,6kW; Příkon: 
0,1kW/230V; Včetně drátového ovladače na stěnu; Včetně

VV
 dekoračního panelu; Hluk max. 31dB(A) při nejvyšším výkonu 
chlazení; Včetně drátového ovladače na stěnu; Včetně

VV  dekoračního panelu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

190 K 81.2.3 Dodávka - Vnitřní kazetová výparníková jednotka kpl 1,000 27 355,30 27 355,30

VV
Rozměr: 600x600; Chladicí výkon: 3,6kW; Příkon: 
0,1kW/230V; Včetně drátového ovladače na stěnu

VV
Včetně dekoračního panelu; Hluk max. 31dB(A) při nejvyšším 
výkonu chlazení; Včetně drátového ovladače na stěnu; Včetně

VV  dekoračního panelu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

191 K 81.2.4 Dodávka - Vnitřní kazetová výparníková jednotka kpl 1,000 30 791,30 30 791,30

VV
Rozměr: 880x880x260; Chladicí výkon: 5,6kW; Příkon: 
0,1kW/230V; Včetně drátového ovladače na stěnu; Včetně

VV
 dekoračního panelu; Hluk max. 33dB(A) při nejvyšším výkonu 
chlazení; Včetně drátového ovladače na stěnu; Včetně

VV  dekoračního panelu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

192 K 81.2.6 Dodávka - Vnitřní kazetová výparníková jednotka kpl 1,000 31 414,60 31 414,60

VV
Rozměr: 880x880x260; Chladicí výkon: 7,1kW; Příkon: 
0,1kW/230V; Včetně drátového ovladače na stěnu; Včetně

VV
 dekoračního panelu; Hluk max. 38dB(A) při nejvyšším výkonu 
chlazení; Včetně drátového ovladače na stěnu; Včetně

VV  dekoračního panelu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

193 K 81.2.7 Dodávka - Vnitřní kazetová výparníková jednotka kpl 1,000 31 414,60 31 414,60

VV
Rozměr: 880x880x260; Chladicí výkon: 7,1kW; Příkon: 
0,1kW/230V; Včetně drátového ovladače na stěnu; Včetně

VV
 dekoračního panelu; Hluk max. 38dB(A) při nejvyšším výkonu 
chlazení; Včetně drátového ovladače na stěnu; Včetně

VV  dekoračního panelu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

194 K 81.2.8 Dodávka - Vnitřní kazetová výparníková jednotka kpl 1,000 31 414,60 31 414,60

VV
Rozměr: 880x880x260; Chladicí výkon: 7,1kW; Příkon: 
0,1kW/230V; Včetně drátového ovladače na stěnu; Včetně
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VV
 dekoračního panelu; Hluk max. 38dB(A) při nejvyšším výkonu 
chlazení; Včetně drátového ovladače na stěnu; Včetně

VV  dekoračního panelu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

195 K 81.2.9 Dodávka - Vnitřní kazetová výparníková jednotka kpl 1,000 31 414,60 31 414,60

VV
Rozměr: 880x880x260; Chladicí výkon: 7,1kW; Příkon: 
0,1kW/230V; Včetně drátového ovladače na stěnu; Včetně

VV
 dekoračního panelu; Hluk max. 38dB(A) při nejvyšším výkonu 
chlazení; Včetně drátového ovladače na stěnu; Včetně

VV  dekoračního panelu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

196 K 81.40.1 Dodávka - Rozbočovač chladiva ks 7,000 1 912,20 13 385,40
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

197 K 81.40.2 Dodávka - Dodatečná náplň chladiva R410A kg 15,000 1 586,40 23 796,00
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

198 K 81.40.3
Dodávka - Izolované Cu potrubí chladiva - potrubí 
f6,4mm

m 28,000 471,60 13 204,80

VV izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK
VV Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu,

VV
 požárních ucpávek do 45 min. požární odolnosti na průchodu 
přes požární konstrukce a jádrového vrtání otvorů přes 
stavební

VV  konstrukce
VV 28 28,000
VV Součet 28,000

199 K 81.40.4
Dodávka - Izolované Cu potrubí chladiva - potrubí 
f9,5mm

m 64,000 471,60 30 182,40

VV izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK
VV Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu,

VV
 požárních ucpávek do 45 min. požární odolnosti na průchodu 
přes požární konstrukce a jádrového vrtání otvorů přes 
stavební

VV  konstrukce
VV 64 64,000
VV Součet 64,000

200 K 81.40.5
Dodávka - Izolované Cu potrubí chladiva - potrubí 
f12,7mm

m 82,000 471,60 38 671,20

VV izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK
VV Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu,

VV
 požárních ucpávek do 45 min. požární odolnosti na průchodu 
přes požární konstrukce a jádrového vrtání otvorů přes 
stavební

VV  konstrukce
VV 82 82,000
VV Součet 82,000

201 K 81.40.6
Dodávka - Izolované Cu potrubí chladiva - potrubí 
f15,9mm

m 81,000 557,40 45 149,40

VV izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK
VV Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu,

VV
 požárních ucpávek do 45 min. požární odolnosti na průchodu 
přes požární konstrukce a jádrového vrtání otvorů přes 
stavební

VV  konstrukce
VV 81 81,000
VV Součet 81,000

202 K 81.40.7
Dodávka - Izolované Cu potrubí chladiva - potrubí 
f19,1mm

m 9,000 557,40 5 016,60

VV izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK
VV Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu,

VV
 požárních ucpávek do 45 min. požární odolnosti na průchodu 
přes požární konstrukce a jádrového vrtání otvorů přes 
stavební

VV  konstrukce
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

203 K 81.40.8
Dodávka - Izolované Cu potrubí chladiva - potrubí 
f22,2mm

m 17,000 643,10 10 932,70

VV izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK
VV Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu,

VV
 požárních ucpávek do 45 min. požární odolnosti na průchodu 
přes požární konstrukce a jádrového vrtání otvorů přes 
stavební

VV  konstrukce
VV 17 17,000
VV Součet 17,000

204 K 81.40.9
Dodávka - Izolované Cu potrubí chladiva - potrubí 
f25,4mm

m 31,000 643,10 19 936,10

VV izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK
VV Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu,

VV
 požárních ucpávek do 45 min. požární odolnosti na průchodu 
přes požární konstrukce a jádrového vrtání otvorů přes 
stavební

VV  konstrukce
VV 31 31,000
VV Součet 31,000

205 K 81.40.10
Dodávka - Izolované Cu potrubí chladiva - potrubí 
f28,6mm

m 29,000 857,50 24 867,50

VV izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK
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VV Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu,

VV
 požárních ucpávek do 45 min. požární odolnosti na průchodu 
přes požární konstrukce a jádrového vrtání otvorů přes 
stavební

VV  konstrukce
VV 29 29,000
VV Součet 29,000

206 K 81.40.11
Montáž - VZT zař. č. 81 - kompletní montáž zařízění č. 
60

kpl 1,000 120 000,00 120 000,00

VV
osazení potrubí v třídě těsnosti A na systémové profily se 
závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace,

VV
 ošetření neošetřených částí potrubí a montážního matriálu 
nátěrovou hmotou

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

207 K 81.40.12 Zprovoznění a zaregulování kpl 1,000 6 002,40 6 002,40
VV kompletní zprovoznění a zaregulování systému VZT
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

208 K 81.40.13 HZS - zař. č. 80 hod 50,000 490,00 24 500,00

VV
zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během 
transportu potrubí

VV 50 50,000
VV Součet 50,000

D 82 Technologické chlazení 190 685,20
209 K 82.2.1 Venkovní kondenzační jednotka ks 1,000 50 651,30 50 651,30

VV
Rozměr: 1430x940x320; Qch= 12,1kW; Příkon: 3,17kW/400V; 
Doporučené jištění: C/16A; Chladivo: R32; Chlazení do  
teploty -20°C

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

210 K 82.2.2 Dodávka - Vnitřní kazetová výparníková jednotka kpl 1,000 29 276,00 29 276,00

VV
Rozměr: 880x880x260; Chladicí výkon: 12,1kW; Příkon: 
0,1kW/230V; Včetně drátového ovladače na stěnu; Včetně

VV
 dekoračního panelu; Hluk max. 38dB(A) při nejvyšším výkonu 
chlazení; Včetně drátového ovladače na stěnu; Včetně

VV  dekoračního panelu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

211 K 82.40.1 Dodávka - Dodatečná náplň chladiva R32 kg 5,000 1 071,90 5 359,50
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

212 K 82.40.2
Dodávka - Prokabelování mezi vnitřní a venkovní 
jednotkou

bm 64,000 85,80 5 491,20

VV 64 64,000
VV Součet 64,000

213 K 82.40.3
Dodávka - Izolované Cu potrubí chladiva - potrubí 
f9,5mm

m 64,000 471,60 30 182,40

VV izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK
VV Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu,

VV
 požárních ucpávek do 45 min. požární odolnosti na průchodu 
přes požární konstrukce a jádrového vrtání otvorů přes 
stavební

VV  konstrukce
VV 64 64,000
VV Součet 64,000

214 K 82.40.4
Dodávka - Izolované Cu potrubí chladiva - potrubí 
f15,9mm

m 64,000 557,40 35 673,60

VV izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK
VV Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu,

VV
 požárních ucpávek do 45 min. požární odolnosti na průchodu 
přes požární konstrukce a jádrového vrtání otvorů přes 
stavební

VV  konstrukce
VV 64 64,000
VV Součet 64,000

215 K 82.40.5 Montáž - VZT zař. č. 82 kpl 1,000 28 600,00 28 600,00

VV
osazení potrubí v třídě těsnosti A na systémové profily se 
závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace,

VV
 ošetření neošetřených částí potrubí a montážního matriálu 
nátěrovou hmotou

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

216 K 82.40.6
Zprovoznění a zaregulování  - kompletní zprovoznění 
a zaregulování systému VZT

kpl 1,000 3 001,20 3 001,20

VV kompletní zprovoznění a zaregulování systému VZT
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

217 K 82.40.7
HZS - zař. č. 82 - zednické a pomocné vrty, prostupy, 
drážky, pomoci během transportu potrubí

hod 5,000 490,00 2 450,00

VV
zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během 
transportu potrubí

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

D D Demontáže 333 308,00

218 K D.1.1
Kompletní demontáž potrubí v 1.PP dle výkresové 
dokumentace

kpl 1,000 196 716,00 196 716,00

VV
- včetně ekologické likvidace;  - včetně izolace, koncových a 
potrubních prvků a ohebných hadic;  - dle výkresu demontáží;  
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VV
- demontáže je nutné uvažovat v určitm sledu (dle PD) nelze 
uvažovat demontáže najednou;  - jedná se výměry potrubí do 
1000 m2; POZOR - NUTNÉ POČÍTAT 

VV
 VYNÁŠENÍM POTRUBÍ Z OBJEKTU RUČNĚ SMĚREM 
URČENÝM INVESTOREM

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

219 K D.1.2
Kompletní demontáž klimatizačních jednotek SPLIT v 
řešeném patře

kpl 10,000 7 606,40 76 064,00

VV
 - včetně vakuování, demontáže potrubí chladiva atd.;  - 
včetně ekologické likvidace

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

220 K Pol130
Kompletní demontáž klimatizační jednotky v 2.PP 
budovy

kpl 2,000 30 264,00 60 528,00

VV
 - včetně ekologické likvidace;  - včetně demontáže na díly při 
stěhování

VV 2 2,000
VV Součet 2,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 380 986,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 380 986,80 21,00% 290 007,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 670 994,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Radiologie Olomouc

D1.01.4g - Měření a regulace

Vyplň údaj

Políčka obsahující nulové množství nejsou součástí projektu a nebudou zahrnuty v 
dodávkách. Ke správnému nacenění všech položek je nutno se seznámit s 
obsahem i všech ostatních částí PD. Veškeré změny oproti PD musí být schváleny 
projektantem. Pozn.: slovem "nehořlavé" jsou zde myšleny kabely ve smyslu třídy 
reakce na oheň B2ca s1 d0
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 380 986,80

Díl: - Řídící systém 211 801,50

D1 - Polní instrumentace, rozvaděče 418 546,20

D2 - Montážní materiál 181 407,50

D3 - Elektromontážní práce 230 665,80

D4 - Služby 338 565,80

D1.01.4g - Měření a regulace

Radiologie Olomouc

Strana 161 z 192



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 380 986,80

D Díl: Řídící systém 211 801,50

1 K 1

Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, 
BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, 
ModBus, 600 I/O, webserver - s displejem - odkaz do 
PD TZ kap. 4,2

ks 1,000 15 900,00 15 900,00 vlastní

2 K 2

Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, 
BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, 
ModBus, 52 I/O, webserver - s displejem - odkaz do 
PD TZ kap. 4,2

ks 1,000 15 900,00 15 900,00 vlastní

3 K 3
Adaptér pro uchycení regulátoru do dveří rozvaděče - 
odkaz do PD TZ kap. 4,2

ks 2,000 330,00 660,00 vlastní

4 K 4
Vstupní modul AI-8 analogových vstupů,ModBus - 
odkaz do PD TZ kap. 4,2

ks 9,000 3 937,50 35 437,50 vlastní

5 K 5
Výtupní modul AO-4 analog.výst.,ModBus,ruční 
nast.,LED - odkaz do PD TZ kap. 4,2; D.1.01.4g-002

ks 8,000 3 150,00 25 200,00 vlastní

6 K 6
Vstupní modul DI-10 digitálních vstupů,ModBus - 
odkaz do PD TZ kap. 4,2; D.1.01.4g-002

ks 12,000 2 917,50 35 010,00 vlastní

7 K 7
Výstupní modul DO-4 digitální 
výstupy,ModBus,ruč.nast. - odkaz do PD TZ kap. 4,2; 

ks 10,000 2 992,50 29 925,00 vlastní

8 K 8

Převodník mezi protokoly, 2xEthernet port, 2xRS485, 
napájení 24V AC/DC,Panel-Bus, C-Bus, Modbus, 
BACnet IP a MS/TP, Fox, LONWorks, KNX-IP, M-Bus, 
licence na 500 DB - odkaz do PD TZ kap. 4,2

ks 1,000 31 875,00 31 875,00 vlastní

9 K 9 UPS, min. 450W - odkaz do PD TZ kap. 9 ks 2,000 1 687,50 3 375,00 vlastní

10 K 10
Navýšení databáze DB dispečinku o 250DB - odkaz 
do PD  TZ kap. 4,2

ks 1,000 18 519,00 18 519,00 vlastní

D D1 Polní instrumentace, rozvaděče 418 546,20

11 K 11
Kanálový snímač teploty do VZTkanálu, měřící prvek 
NTC 20k při 25°C - odkaz do PD D.1.01.4g-002 v.č.03

ks 4,000 585,00 2 340,00 vlastní

12 K 12
Příložný snímač teploty na UT do DN50, měřící prvek 
NTC 20k při 25°C - odkaz do PD D.1.01.4g-002 v.č.03

ks 7,000 585,00 4 095,00 vlastní

13 K 13 Snímač teploty venkovní -40-+60°C NTC 20kOhm ks 0,000 585,00 0,00 vlastní

14 K 14
Snímač teploty prostorový -30-+100°C NTC 20kOhm - 
odkaz do PD D.1.01.4g-002 v.č.03

ks 2,000 266,30 532,60 vlastní

15 K 15
Snímač teploty jímkový vč. jímky -30-+150°C NTC 
20kOhm

ks 0,000 900,00 0,00 vlastní

16 K 16
Čidlo detekce úniku chladiva R410A a glykolu, 24V, 
výstup 4-20mA, prvotní kalibrace - odkaz do PD 
D.1.01.4g-002 v.č.03

ks 2,000 9 375,00 18 750,00 vlastní

17 K 17
Vyhodnocovací ústředna se zdrojem pro čidlo úniku 
chladiva, 3x výstupní relé - odkaz do PD D.1.01.4g-
002 v.č.03

ks 2,000 2 685,00 5 370,00 vlastní

18 K 18
Nástěnný ovladač, korekce, NTC 20kOhm - odkaz do 
PD D.1.01.4g-002 v.č.03

ks 4,000 1 387,50 5 550,00 vlastní

19 K 19
Snímač diferenčního tlaku vzduchu 30-500Pa, IP54 - 
odkaz do PD D.1.01.4g-002 v.č.03

ks 15,000 412,50 6 187,50 vlastní

20 K 20
Snímač rychlosti proudění vzduchu doVZT kanálu, 4-
20A/0-20m/s, 24Vdc - odkaz do PD D.1.01.4g-002 
v.č.03

ks 3,000 6 566,30 19 698,90 vlastní

21 K 21
Snímač tlakové diference vzduchu analogový, 4-
20mA/0-+2500Pa, +-250Pa - odkaz do PD D.1.01.4g-
002 v.č.03

ks 8,000 3 187,50 25 500,00 vlastní

22 K 22
Snímač teploty a vlhkosti do venkovního prostředí, 
IP65, výstup 4-20mA, 20-95RH - odkaz do PD 
D.1.01.4g-002 v.č.03

ks 1,000 5 235,00 5 235,00 vlastní

23 K 23
Snímač teploty a vlhkosti do VZT kanálu, IP65, výstup 
4-20mA, 20-95RH - odkaz do PD D.1.01.4g-002 v.č.03

ks 11,000 4 710,00 51 810,00 vlastní

24 K 24
Termostat protimrazové ochr.,kapilára 5m, -10-+12°C - 
odkaz do PD D.1.01.4g-002 v.č.03

ks 2,000 1 267,50 2 535,00 vlastní

25 K 25
Snímač teploty a vlhkosti prostorový, IP65, výstup 4-
20mA, 20-95RH

ks 0,000 3 716,30 0,00 vlastní

26 K 26
Snímač tlaku systému,analogový 4-20mA/0-6bar,vč 
montážní redukce - odkaz do PD D.1.01.4g-002 v.č.03

ks 1,000 2 992,50 2 992,50 vlastní

27 K 27
Snímač teploty jímkový vč. jímky -30-+60°C, 4-20mA - 
odkaz do PD D.1.01.4g-002 v.č.03

ks 10,000 1 387,50 13 875,00 vlastní

28 K 28
Plovákový snímač zaplavení - odkaz do PD D.1.01.4g-
002 v.č.03

ks 1,000 510,00 510,00 vlastní

29 K 29 Servopohon otočný, 6Nm, 90°, 24Vac, analogový ks 0,000 3 162,80 0,00 vlastní

30 K 30
Servopohon pákový se zpětnou pružinou, 20Nm, 90°, 
24Vac, digitální - odkaz do PD D.1.01.4g-002 v.č.03

ks 1,000 3 210,00 3 210,00 vlastní

Radiologie Olomouc

D1.01.4g - Měření a regulace
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31 K 31
Servopohon pákový, 20Nm, 90°, 24Vac, digitální - 
odkaz do PD D.1.01.4g-002 v.č.03

ks 1,000 2 460,00 2 460,00 vlastní

32 K 32
Servopohon pákový se zpětnou pružinou, 20Nm, 90°, 
24Vac, analogový 0-10V - odkaz do PD D.1.01.4g-002 
v.č.03

ks 2,000 3 412,50 6 825,00 vlastní

33 K 33
Servopohon pákový, 20Nm, 90°, 24Vac, analogový 0-
10V - odkaz do PD D.1.01.4g-002 v.č.03

ks 7,000 2 167,50 15 172,50 vlastní

34 K 34
El. lineární pohon pro plynulou regulaci, napájení 24 V, 
50/60 Hz, zdvih 20mm / 1 min, 600 N, - odkaz do PD 
D.1.01.4g-002 v.č.03

ks 7,000 5 917,50 41 422,50 vlastní

35 K 35

Pohon ventilu regulační, zdvih 20mm/1,8min, 600N, 
řízení 0/2…10V, napájení 24VAC, IP54, bezpečnostní 
funkce - dřík se zasune do pohonu - odkaz do PD 
D.1.01.4g-002 v.č.03

ks 1,000 13 517,30 13 517,30 vlastní

36 K 36
Pohon ventilu regulační, zdvih 20mm/1min, 600N, 3-
bodové řízení, napájení 24VAC, IP54, ruční ovládání

ks 0,000 6 180,00 0,00 vlastní

37 K 37
Přepěťová ochrana linek MaR a silnoproudých - odkaz 
do PD D.1.01.4g-002 v.č.03

ks 4,000 412,50 1 650,00 vlastní

38 K 38
Regulátor elektrického ohřevu, 1, nebo 2 fáze, 
230Vac, 0-10Vdc, analogový, DIN lišta - odkaz do PD 
D.1.01.4g-002 v.č.03

ks 1,000 2 010,00 2 010,00 vlastní

39 K 39
Flowswitch praporkový, přepínací kontakt, zatížitelnost 
230Vac, pro glykol, nastavitelný - odkaz do PD 
D.1.01.4g-002 v.č.03

ks 4,000 2 917,50 11 670,00 vlastní

40 K 40 Dvojcestný regulační ventil RVE 15, kvs 0,4 ks 0,000 2 724,00 0,00 vlastní

41 K 41 Dvojcestný regulační ventil RVE 50, kvs 20 ks 0,000 4 738,50 0,00 vlastní

42 K 42
Frekvenční měnič 400V, ff, filtry, IP55, 1,5kW - odkaz 
do PD D.1.01.4g-002 v.č.03

ks 1,000 11 281,50 11 281,50 vlastní

43 K 43
Frekvenční měnič 400V, ff, filtry, IP55, 2,2kW - odkaz 
do PD D.1.01.4g-002 v.č.03

ks 1,000 12 145,50 12 145,50 vlastní

44 K 44
Frekvenční měnič 400V, ff, filtry, IP55, 5,5kW - odkaz 
do PD D.1.01.4g-002 v.č.03

ks 1,000 16 763,30 16 763,30 vlastní

45 K 45
Frekvenční měnič 400V, ff, filtry, IP55, 7,5kW - odkaz 
do PD D.1.01.4g-002 v.č.03

ks 1,000 19 104,80 19 104,80 vlastní

46 K 46
Frekvenční měnič 400V, ff, filtry, IP55, 11,0kW - odkaz 
do PD D.1.01.4g-002 v.č.03

ks 1,000 23 319,80 23 319,80 vlastní

47 K 47
Houkačka 230Vac - odkaz do PD D.1.01.4g-002 
v č 03

ks 1,000 412,50 412,50 vlastní

48 K 48 Průmyslový vačkový přepínač dvojpolohový ks 0,000 372,00 0,00 vlastní

49 K 49 Průmyslový vačkový přepínač třípolohový ks 0,000 525,80 0,00 vlastní

50 K 50 Vypínač klasický ks 0,000 279,00 0,00 vlastní

51 K 51
Bezpečnostní vypínač na klíček, v krabičce, spínací 
kontakty, nebo hříbek havarijní s aretací

ks 0,000 468,80 0,00 vlastní

52 K 52
Galvanický oddělovač napájení 230V, vstup 0-10Vdc, 
výstup 0-10Vdc

ks 0,000 2 198,30 0,00 vlastní

53 K 53
Galvanický oddělovač pasivní, vstup 4-20mA, výstup 4-
20mA, 3kanálový

ks 0,000 4 125,00 0,00 vlastní

54 K 54
Skříňový rozvaděč oceloplechový, krytí IP44/20, 
vybavený, bez ŘS,v*š*h-2000*1000*400 - odkaz do 
PD TZ kap. 4,3 9 v.č.04

ks 1,000 40 875,00 40 875,00 vlastní

55 K 55
Nástěnný rozvaděč oceloplechový, krytí IP44/20, 
vybavený, bez ŘS,v*š*h-1200*800*300 - odkaz do PD 
TZ kap. 4,3 9 v.č.06

ks 1,000 26 437,50 26 437,50 vlastní

56 K 56
Místní skříňka, plastová, krytí IP44/20, vybavená, bez 
ŘS,cca 24M - odkaz do PD TZ kap. 4,3 9 v.č.05

ks 3,000 1 762,50 5 287,50 vlastní

D D2 Montážní materiál 181 407,50
57 M 57

Kabel slaboproudý stíněný, CU, 2x1 - odkaz do PD 
D.1.01.4g-002

m 854,000 6,30 5 380,20 vlastní

58 M 58
Kabel slaboproudý stíněný, CU, 4x1 - odkaz do PD 
D.1.01.4g-002

m 863,000 9,20 7 939,60 vlastní

59 M 59
Kabel slaboproudý stíněný, CU, 7x1 - odkaz do PD 
D.1.01.4g-002

m 220,000 12,50 2 750,00 vlastní

60 M 60 Kabel slaboproudý stíněný, CU, 2x2x0,8 m 0,000 5,30 0,00 vlastní

61 M 61 Kabel slaboproudý stíněný, CU, 4x2x0,5 m 0,000 5,00 0,00 vlastní

62 M 62
Kabel slaboproudý stíněný, nehořlavý CU, 2x1 - odkaz 
do PD D.1.01.4g-002

m 3 004,000 14,60 43 858,40 vlastní

63 M 63
Kabel slaboproudý stíněný, nehořlavý CU, 4x1 - odkaz 
do PD D.1.01.4g-002

m 1 106,000 18,00 19 908,00 vlastní

64 M 64
Kabel slaboproudý stíněný, nehořlavý CU, 7x1 - odkaz 
do PD D.1.01.4g-002

m 320,000 22,00 7 040,00 vlastní

65 M 65
Kabel slaboproudý stíněný, nehořlavý CU, 2x2x0,8 - 
odkaz do PD D.1.01.4g-002

m 282,000 16,70 4 709,40 vlastní

66 M 66 Kabel slaboproudý stíněný, nehořlavý CU, 3x2x0,8 m 0,000 20,50 0,00 vlastní

67 M 67 Kabel slaboproudý stíněný, nehořlavý CU, 4x2x0,5 m 0,000 17,90 0,00 vlastní

68 M 68
Kabel silnoproudý, CU, 2x1,5 - odkaz do PD 
D.1.01.4g-002

m 394,000 6,80 2 679,20 vlastní

69 M 69
Kabel silnoproudý, CU, 3x1,5 - odkaz do PD 
D.1.01.4g-002

m 289,000 8,80 2 543,20 vlastní

70 M 70
Kabel silnoproudý, CU, 4x1,5 - odkaz do PD 
D.1.01.4g-002

m 72,000 12,20 878,40 vlastní

71 M 71
Kabel silnoproudý, CU, 5x1,5 - odkaz do PD 
D.1.01.4g-002

m 287,000 12,90 3 702,30 vlastní

72 M 72
Kabel silnoproudý, CU, 5x2,5 - odkaz do PD 
D.1.01.4g-002

m 29,000 20,30 588,70 vlastní

73 M 73 Kabel silnoproudý, CU, 5x4 m 0,000 49,30 0,00 vlastní
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74 M 74
Kabel silnoproudý stíněný, CU, laněné jádro 4x2,5 - 
odkaz do PD D.1.01.4g-002

m 5,000 47,90 239,50 vlastní

75 M 75
Kabel silnoproudý stíněný, CU, laněné jádro 4x1,5 - 
odkaz do PD D.1.01.4g-002

m 30,000 39,20 1 176,00 vlastní

76 M 76 Kabel silnoproudý, nehořlavý, CU, 2x1,5 m 0,000 10,10 0,00 vlastní

77 M 77
Kabel silnoproudý, nehořlavý, CU, 3x2,5 - odkaz do 
PD D.1.01.4g-002

m 80,000 20,90 1 672,00 vlastní

78 M 78 Kabel silnoproudý, nehořlavý, CU, 5x1,5 m 0,000 24,30 0,00 vlastní

79 M 79
Vodič 6 ž/z, příslušenství, příchytky, pásky - odkaz do 
PD D.1.01.4g-002

m 100,000 17,60 1 760,00 vlastní

80 M 80 Vodič 10 ž/z, příslušenství, příchytky, pásky m 0,000 20,90 0,00 vlastní

81 M 81 FSG/TP 30, vč. Přísl., m 0,000 201,20 0,00 vlastní

82 M 82
Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka - odkaz 
do PD TZ kap. 6.1 v.č. 04-07

m 170,000 86,30 14 671,00 vlastní

83 M 83
Koleno žlabu vč. víka - odkaz do PD TZ kap. 6.1 v.č. 
04-07

ks 12,000 93,80 1 125,60 vlastní

84 M 84
T-kus žlabu vč. víka - odkaz do PD TZ kap. 6.1 v.č. 04-
07

ks 6,000 93,80 562,80 vlastní

85 M 85
Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka, požární 
odolnost - odkaz do PD TZ kap. 6.1 v.č. 04-07

m 148,000 165,00 24 420,00 vlastní

86 M 86 Koleno žlabu vč. víka, požární odolnost - odkaz do PD ks 14,000 112,50 1 575,00 vlastní

87 M 87
T-kus žlabu vč. víka, požární odolnost - odkaz do PD 
TZ kap. 6.1 v.č. 04-07

ks 4,000 112,50 450,00 vlastní

88 K 88
Trubka pevná D16, PVC, vč. Úchytek (i UV odolná) - 
odkaz do PD TZ kap. 6.1

m 140,000 20,90 2 926,00 vlastní

89 K 89 Trubka ohebná D16, PVC - odkaz do PD TZ kap. 6.1 m 120,000 2,70 324,00 vlastní

90 M 90 Kabelový elektroinstalační žlab 150/100 vč. víka m 0,000 151,90 0,00 vlastní

91 K 91
Krabice rozvodná plastová, elektroinstalační - odkaz 
do PD TZ kap. 6.1

ks 60,000 56,00 3 360,00 vlastní

92 K 92 Svorkovnice - odkaz do PD TZ kap. 6.1 ks 60,000 10,10 606,00 vlastní

93 K 93
Příchytky na strop kovové, skupinový držák kabelů, 
požární odolnost - odkaz do PD TZ kap. 6.1 v.č. 04-7 

ks 510,000 15,50 7 905,00 vlastní

94 K 94 Příchytky na strop plastové ks 0,000 6,10 0,00 vlastní

95 K 95 Závitové tyče - odkaz do PD TZ kap. 6.1 ks 80,000 71,30 5 704,00 vlastní

96 K 96 Výložníky žlabů 62/50 - odkaz do PD TZ kap. 6.1 ks 60,000 11,50 690,00 vlastní

97 K 97
Závitové tyče, požární odolnost - odkaz do PD TZ kap. 
6.1

ks 74,000 71,30 5 276,20 vlastní

98 K 98
Výložníky žlabů 62/50, požární odolnost - odkaz do PD 
TZ kap. 6.1

ks 52,000 11,50 598,00 vlastní

99 K 99
Profily pro uchycení rozvaděče  - odkaz do PD TZ kap. 
6.1

ks 1,000 750,00 750,00 vlastní

100 K 100
Podružný pomocný materiál, držáky, hmoždinky…) - 
odkaz do PD TZ kap. 6.1

ks 1,000 1 650,00 1 650,00 vlastní

101 K 101 Popisovací štítky na kabely - odkaz do PD TZ kap. 6.1 ks 442,000 4,50 1 989,00 vlastní

D D3 Elektromontážní práce 230 665,80

102 K 102
Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka - odkaz 
do PD TZ kap. 6.1 v.č. 04-07

m 318,000 63,80 20 288,40 vlastní

103 K 103
Koleno žlabu 62/50 vč. víka - odkaz do PD TZ kap. 6.1 
v.č. 04-07

ks 26,000 71,30 1 853,80 vlastní

104 K 104
T-kus žlabu 62/50 vč. víka - odkaz do PD TZ kap. 6.1 
v.č. 04-07

ks 10,000 71,30 713,00 vlastní

105 K 105
Trubka pevná D16, PVC, vč. Úchytek - odkaz do PD 
TZ kap. 6.1

m 140,000 26,30 3 682,00 vlastní

106 K 106 Trubka ohebná D16, PVC - odkaz do PD TZ kap. 6.1 m 120,000 18,00 2 160,00 vlastní

107 K 107 Kabelový elektroinstalační žlab 150/100 vč. víka m 0,000 84,80 0,00 vlastní

108 K 108
Krabice rozvodná plastová, elektroinstalační - odkaz 
do PD TZ kap. 6.1

ks 60,000 15,00 900,00 vlastní

109 K 109 Svorkovnice - odkaz do PD TZ kap. 6.1 ks 60,000 30,00 1 800,00 vlastní

110 K 110
Příchytky na strop kovové - odkaz do PD TZ kap. 6.1 
v.č. 04-07

ks 510,000 22,50 11 475,00 vlastní

111 K 111 Příchytky na strop plastové ks 0,000 9,00 0,00 vlastní

112 K 112 Závitové tyče - odkaz do PD TZ kap. 6.1 ks 154,000 11,30 1 740,20 vlastní

113 K 113 Výložníky žlabů 62/50 - odkaz do PD TZ kap. 6.1 ks 112,000 11,30 1 265,60 vlastní

114 K 114 Prokabelování TČ a periferií kpl 0,000 3 522,00 0,00 vlastní

115 K 115 Popisovací štítky na kabely - odkaz do PD TZ kap. 6.1 ks 442,000 6,00 2 652,00 vlastní

116 K 116 Montáž rozvaděče - odkaz do PD TZ kap. 6.1 ks 2,000 1 500,00 3 000,00 vlastní

117 K 117 Montáž prvků MaR - odkaz do PD TZ kap. 6.1 ks 105,000 116,30 12 211,50 vlastní

118 K 118
Kabely Cu slaboproudé bez ukončení 2 - 19x1,0 - 
položení - odkaz do PD D.1.01.4g-002

m 6 649,000 14,30 95 080,70 vlastní

119 K 119
Kabely Cu silnoproudé do 1kV bez ukončení 2-7x1,5 - 
položení - odkaz do PD D.1.01.4g-002

m 1 286,000 15,80 20 318,80 vlastní

120 K 120
Ukončení kabelů silnoproudých a sdělovacích na obou 
koncích  - odkaz do PD D.1.01.4g-002

ks 221,000 123,80 27 359,80 vlastní

121 K 121
Práce o víkendu, v noci - souhrnná přirážka - odkaz do 
PD TZ kap. 6.1

kpl 1,000 7 500,00 7 500,00 vlastní

122 K 122
Natažení a zapojení kabelů na obou koncích pro VZT, 
které se jen doplňují (stávající rozvaděče) - odkaz do 
PD D.1.01.4g-002

kpl 1,000 6 000,00 6 000,00 vlastní

123 K 123
Doplnění stávajících rozvaděčů - odkaz do PD 
D.1.01.4g-002

kpl 1,000 3 375,00 3 375,00 vlastní

124 K 124
Zhotovení prostupu vrtaného (vč. střechy), D 50mm 
vč. zapravení - odkaz do PD TZ kap. 6.1 v.č. 04-07

ks 14,000 135,00 1 890,00 vlastní

125 K 125
Požární ucpávky do tloušťky 30cm/m2 - odkaz do PD 
TZ kap. 6.1

ks 12,000 450,00 5 400,00 vlastní
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D D4 Služby 338 565,80

126 K 126
Oživení a uvedení do provozu, včetně komunikace 
ModBus RTU - odkaz do PD TZ kap. 5; D.1.01.4g-
002; v.č. 03

ks 1,000 33 750,00 33 750,00 vlastní

127 K 127
Test 1:1 - datové body - odkaz do PD TZ kap. 5; 
D.1.01.4g-002; v.č. 03

DB 218,000 86,00 18 748,00 vlastní

128 K 128
Test 1:1 - body ModBus RTU - odkaz do PD TZ kap. 
5; D.1.01.4g-002; v.č. 03

DB 202,000 86,00 17 372,00 vlastní

129 K 129
Vytvoření SW, vč ModBus RTU - odkaz do PD TZ kap. 
5; D.1.01.4g-002; v.č. 03

DB 417,000 360,00 150 120,00 vlastní

130 K 130
Řídící systém - programování dispečinku, 
parametrizace (popis viz TZ) - odkaz do PD TZ kap. 5; 
D.1.01.4g-002; v.č. 03

DB 417,000 90,00 37 530,00 vlastní

131 K 131
Nahlášení a dohled TIČR - odkaz do PD projekt 
D.1.01.4g

kpl 1,000 11 250,00 11 250,00 vlastní

132 K 132
Prováděcí dokumentace - odkaz do PD projekt 
D.1.01.4g

ks 1,000 11 250,00 11 250,00 vlastní

133 K 133
Dokumentace skutečného provedení - odkaz do PD 
projekt D.1.01.4g

ks 1,000 7 500,00 7 500,00 vlastní

134 K 134
Zaučení obsluhy - odkaz do PD TZ kap. 5; D.1.01.4g-
002

hod 5,000 510,00 2 550,00 vlastní

135 K 135
Revize elektro - odkaz do PD TZ kap. 5; D.1.01.4g-
002

ks 1,000 6 000,00 6 000,00 vlastní

136 K 136
Doplnění SW a doplnění dispečinku pro VZT, které se 
jen doplňují (stávající rozvaděče) - odkaz do PD TZ 
kap. 5; D.1.01.4g-002; v.č. 03

kpl 1,000 4 125,00 4 125,00 vlastní

137 K 137
Oživení a uvedení do provozu pro VZT, které se jen 
doplňují (stávající rozvaděče) - odkaz do PD TZ kap. 
5; D.1.01.4g-002; v.č. 03

ks 1,000 1 875,00 1 875,00 vlastní

138 K 138
Test 1:1 - datové body pro VZT, které se jen doplňují 
(stávající rozvaděče) - odkaz do PD TZ kap. 5; 
D.1.01.4g-002; v.č. 03

DB 16,000 86,30 1 380,80 vlastní

139 K 139
Koordinace s ostatními profesemi při realizaci - 
klasická - odkaz do PD projekt D.1.01.4g

hod 16,000 360,00 5 760,00 vlastní

140 K 140
Koordinace víkendy, noci, související s etapizací - 
odkaz do PD projekt D.1.01.4g

hod 18,000 360,00 6 480,00 vlastní

141 K 141
Vedení zakázky - souhrn - odkaz do PD projekt 
D.1.01.4g

kpl 1,000 18 750,00 18 750,00 vlastní

142 K 142
Doprava, zařízení staveniště, VRN… - odkaz do PD 
projekt D.1.01.4g

soub. 1,000 4 125,00 4 125,00 vlastní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 313 217,40

D Technologie Technologie 564 790,70

1 K 1

Ústředna EPS, 18 kruhových vedení, provoz 
poplašných signalizačních zařízení 
(optická/akustická/hlasová) v kruhové topologii , 
kaskádovatelné napájecí zdroje do 450 W dle normy 

ks 1,000 110 741,30 110 741,30

VV
Ústředna EPS, 18 kruhových vedení, provoz poplašných 
signalizačních zařízení (optická/akustická/hlasová) v kruhové 
topologii , kaskádovatelné napájecí

VV
Délka kruhového vedení až 3,5 km, Až 127 prvků na jedno 
kruhové vedení, paměť událostí s 10 000 záznamy,

VV
provoz bezdrátových komponent schválených dle normy EN 
54 s pohodlným měřením intenzity pole.

VV 1x objektová ústředna pro pokrytí potřeb objektu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K 2

Čelní ovládací panel ústředny 5,7" 1/4 VGA čelní 
ovládací panel, včetně montážního rámu a zámku. 
Kapacitní klávesnice a podsvícené stavové kontrolky 
pro intuitivní ovládání během změn stavů. Heslo v 
podobě přístupových kódů pro všechny úrovně servisu

ks 1,000 14 316,60 14 316,60

VV
Čelní ovládací panel ústředny 5,7" 1/4 VGA čelní ovládací 
panel, včetně montážního rámu a zámku. Kapacitní 
klávesnice a podsvícené stavové kontrolky p

VV
 Heslo v podobě přístupových kódů pro všechny úrovně 
servisu a obsluhy. Displej, který zobrazuje navigační menu dle 
různých úrovní obsluhy.

VV 1x1 pro objektovou ústřednu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K 3
Neutrální čelní panel - kryt prostoru skříně pro 
akumulátory

ks 2,000 509,40 1 018,80

VV 2*1 2,000
VV Součet 2,000

4 K 4

Deska č. 1 se 4 pozicemi pro MM, nosič modulů v 
plastovém montážním držáku až pro čtyři moduly se 
zásuvnými svorkami. Moduly se automaticky zamykají, 
když jsou zasunuty, a mohou se vyměňovat bez 
použití nářadí.

ks 1,000 1 197,30 1 197,30

VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

5 K 5

Deska č. 2 se 4 pozicemi pro MM, nosič modulů v 
plastovém montážním držáku až pro čtyři moduly se 
zásuvnými svorkami. Moduly se automaticky zamykají, 
když jsou zasunuty, a mohou se vyměňovat bez 
použití nářadí.

ks 1,000 1 197,30 1 197,30

VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

6 K 6

Mikromodul maximálně pro 127 zařízení (inteligentní 
hlásiče požáru,nebo signalizační zařízení na sběrnici), 
délka kruhového vedení až 3,5 km Rychlá reaktivace 
signalizačních zařízení na sběrnici po zkratu v souladu 
s normou EN 54-13.

ks 7,000 3 083,80 21 586,60

VV
7x1 (4x pro připojení stávajících hlásičových linek z 
neřešených prostor, zakončených ve stávající demontované 
ústředně, 2x nově instalovaná hlásičo

VV 7 7,000
VV Součet 7,000

7 K 7

Modul 12 out - mudul pro výstupy EPS a ovládání 
zařízení, 12 relé umožňuje rozšířit počet výstupů 
ústředny. Modul může být umístěn v ústředně anebo 
kdekoliv v budově společně s hlásiči požáru. Na 
sběrnici lze připojit max. 32 modulů 12 relé

ks 1,000 4 775,30 4 775,30

VV
Modul 12 out - mudul pro výstupy EPS a ovládání zařízení, 12 
relé umožňuje rozšířit počet výstupů ústředny. Modul může 
být umístěn v ústředně anebo kd

VV Externí napětí lze hlídat a kontrolovat.
VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

8 K 8

Modul 4 In / 2 out - mudul pro výstupy EPS a ovládání 
zařízení,modul je zařízení komunikující s požární 
ústřednou přímo prostřednictvím vedení sběrnice, 
pomocí něhož lze připojit do systému EPS některé 
automatické hlásiče, tlačítkové hlásiče 

ks 1,000 3 397,40 3 397,40

1 - EPS

Radiologie Olomouc
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VV
Modul 4 In / 2 out - mudul pro výstupy EPS a ovládání 
zařízení,modul je zařízení komunikující s požární ústřednou 
přímo prostřednictvím vedení sběrnic

VV
tlačítkové hlásiče (neadresovatelné) i speciální 
hlásiče,monitorování vstupů a výstupů v souladu s EN54-
13,dva volně programovatelné reléové výstupy,i

VV
 speciální hlásiče,monitorování vstupů a výstupů v souladu s 
EN54-13,dva volně programovatelné reléové 
výstupy,integrovaný oddělovač.

VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

9 K 9

Skříň pro vstupní a výstupní moduly p.o.,nástěnná 
instalační krabice šedá pro kopplery, instalaci dvou 
prvků o rozměrech 65 x 72 mm nebo 10 pólové 
propojovací svorkovnice  382030 nebo měničů o 
rozměrech 150 x 82 mm

ks 2,000 397,10 794,20

VV 2*1 2,000
VV Součet 2,000

10 K 10

Akumulátor 12 V DC / 24 Ah, Uváděné olověné 
akumulátory jsou bezúdržbové, uzavřené s tuhým 
elektrolytem. Jejich funkce je relativně nezávislá na 
poloze uložení (neměly by být uloženy dnem vzhůru), 
odolné proti cyklickému zatížení, s dlouhou životností

ks 4,000 1 444,80 5 779,20

VV
Akumulátor 12 V DC / 24 Ah, Uváděné olověné akumulátory 
jsou bezúdržbové, uzavřené s tuhým elektrolytem. Jejich 
funkce je relativně nezávislá na poloz

VV
s dlouhou životností (4 až 5 let) a vysokou zatížitelností. 
Nabíjecí napětí při teplotě okolí +20° C: 12 V DC (6 x 2.3 V na 
článek) je 13,8 V

VV 4x1 (2x ústředna, 2x v externím napájecím zdroji)
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

11 K 11 Mikromodul  pro síťové propojení ústředen EPS ks 2,000 7 497,50 14 995,00

VV
2x1 (1x do nově instalované ústředny, 1x do stávající řídící 
ústředny)

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

12 K 12
Pomocný napájecí zdroj: Externí síťový zdroj 
5A/24VDC 28Ah EN 54-4

ks 1,000 9 411,50 9 411,50

VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

13 K 13 Hlásič požáru opticko-kouřový ks 140,000 1 183,10 165 634,00
VV 140*1 140,000
VV Součet 140,000

14 K 14

Hlásič požáru multisenzorový - Multisenzorový hlásič 
se dvěma integrovanými optickými snímači kouře s 
rozdílnými úhly detekce  a s doplňkovým senzorem 
vyhodnocení teploty, k detekci doutnajících požárů až 
otevřených  požárů s rovnoměrným reakčním 
chováním

ks 2,000 1 379,60 2 759,20

VV
Hlásič požáru multisenzorový - Multisenzorový hlásič se 
dvěma integrovanými optickými snímači kouře s rozdílnými 
úhly detekce  a s doplňkovým senzorem

VV
Porovnávání signálů snímačů kouře ke klasifikaci  kouře a 
snížení falešných poplachů, schopen detekce testovacích 
požárů TF1 a TF6  popsaných v EN 54-

VV Oddělovač vedení je integrován do hlásiče
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

15 K 15

Patice pro hlásiče multisenzorové a opticko-kouřové. 
Při vyjmutí hlásiče z patice nedochází k přerušení 
kruhového vedení. Díky této ochranné funkci lze 
provést test instalace před vlastní montáží hlásičů.

ks 142,000 288,50 40 967,00

VV 142*1 142,000
VV Součet 142,000

16 K 16 Paralelní optická signalizace hlasičů ks 60,000 395,70 23 742,00
VV 60*1 60,000
VV Součet 60,000

17 K 17

Elektronika tlačítka s oddělovačem, s uložením 
poplachu do paměti a indikací  poplachu. Možnost 
připojení standardních tlačítkových hlásičů. Bez 
připojení na sběrnici pracuje  hlásič v režimu 
nouzového provozu. Oddělovač vedení je integrován 
do tlač.hlás.

ks 20,000 1 689,20 33 784,00

VV 20*1 20,000
VV Součet 20,000

18 K 18
Skříň tlačítkového hlásiče červená, kryt tlačítkového 
hlásiče je dodáván s piktogramem dle EN 54- 11.

ks 20,000 304,70 6 094,00

VV 20*1 20,000
VV Součet 20,000

19 K 19
Pomocné instalační práce, zednické výpomoci, 
koordinační práce

hod 100,000 486,00 48 600,00

VV 100 100,000
VV Součet 100,000

20 K 20

Stávající objektová ústředna ESSER IQ8 Control: 
odborné odpojení stávjaících hlásičových a 
kopplerových linek od ústředny, odborná demontáž 
ústředny, reorganizace kabeláže a rozvodů v prostoru 
kolem ústředny pro vytvoření prostoru k osazení nové 
ústředny

hod 20,000 540,00 10 800,00

Strana 169 z 192



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
Stávající objektová ústředna ESSER IQ8 Control: odborné 
odpojení stávjaících hlásičových a kopplerových linek od 
ústředny, odborná demontáž ústředny, 

VV
zpětné zakončení stávajících neřešený hlásičových a 
kopplerových linek z neřešených prostor, proměření, oživení, 
zpětná rekonfigurace, 

VV
propojení do stávající sitě EsserNet se stávající 
zachovávanou řídící ústřednou

VV 20*1 20,000
VV Součet 20,000

21 K 21

Stávající řídící ústředna ESSER IQ8 Control: zajištění 
stávající ústředny proti poškození během stavebních 
prací, provozní propojení do sítě EsserNet s nově 
instalovanou objektovou ústřednou, zpětné připojení

hod 20,000 540,00 10 800,00

VV
Stávající řídící ústředna ESSER IQ8 Control: zajištění 
stávající ústředny proti poškození během stavebních prací, 
provozní propojení do sítě EsserNet 

VV
zpětné připojení, rekonfigurace pro zachování všech 
stávajících návazností, celkové funkční zkoušky systému

VV 20*1 20,000
VV Součet 20,000

22 K 22

Stávající hlásičová linka v řešených prostorech: 
odborné odpojení části stávající hlásičové linky v rámci 
řešených prostor, proměření linky, vyhlední vhodných 
bodů rozpojení, náhradní propojení zachovávaných 
částí stávající linky novým kabelem (baipás)

hod 20,000 540,00 10 800,00

VV
Stávající hlásičová linka v řešených prostorech: odborné 
odpojení části stávající hlásičové linky v rámci řešených 
prostor, proměření linky, 

VV
vyhlední vhodných bodů rozpojení, náhradní propojení 
zachovávaných částí stávající linky novým kabelem (baipás) 
pro zachování plné funkčnosti stávjaíc

VV
stávjaícího systému v prostorech, které nejsou projektem 
řešeny, proměření,  zpětné propojení, rekonfigurace

VV 20*1 20,000
VV Součet 20,000

23 K 23
Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun 
materiálu, koordinační práce

hod 50,000 432,00 21 600,00

VV
Krabice požární s keramickou svorkovnicí - svorkování 
požárních kabelů

VV 50 50,000
VV Součet 50,000

D Rozvody Rozvody 658 387,10

24 K 24
Oranžový stíněný kabel 2x2x0,8, B2caS1D0 - 
hlásičová kruhová linka

m 3 156,000 26,10 82 371,60

VV
162x18+ 2x120 vztaženo na jendotlivé hlásiče p.č. 13, 14 a 17 
+ přívody linek do podlaží

VV 3156 3 156,000
VV Součet 3 156,000

25 K 25
Kabel PH 120R 1x2x0,8 - připojení paralelní optické 
signalizace

m 600,000 23,20 13 920,00

VV 60*10 600,000
VV Součet 600,000

26 K 26
Kabel PH 120R 2x2x0,8 - výstup EPS (ovládání 
výtahů, odblokování zámků, impulz do rozvaděčů MaR 
a NN), linka pro V/V moduly)

m 1 845,000 30,70 56 641,50

VV 505x3 + 3x20 + 2x120 + 2x15
VV 1845 1 845,000
VV Součet 1 845,000

27 K 27 Kabel PH 120R 5x2x0,8 -  propojení s ústřednou DR m 50,000 54,70 2 735,00
VV 20+30 50,000
VV Součet 50,000

28 K 28
Kabel PH 120R 3x2,5 - napájení V/V modulů od 
požárního napájecího zroje

m 50,000 42,50 2 125,00

VV 1*50 50,000
VV Součet 50,000

29 K 29
Kabelový žlab plechový 40/20 - komplet (žlab, víko, 
nosné závitové tyče, nosníky)

m 420,000 251,20 105 504,00

VV 42*10 420,000
VV Součet 420,000

30 K 30
Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční 
odolností při požáru)

ks 6 150,000 14,50 89 175,00

VV
1845/0,3 - pro uchycení požárních kabelů - dleEN 54 s max 
rozestupem 30cm

VV 6150 6 150,000
VV Součet 6 150,000

31 K 31 Požární kotva pro uchycení příchytky p.č. 32 ks 6 150,000 13,90 85 485,00
VV 1845/ 0,3 - pro požární příchytky
VV 6150 6 150,000
VV Součet 6 150,000

32 K 32 Trubka PVC 16 pod omítku m 400,000 67,50 27 000,00
VV 40*10 400,000
VV Součet 400,000

33 K 33 Trubka PVC 23 pod omítku m 300,000 72,20 21 660,00
VV 30*10 300,000
VV Součet 300,000

34 K 34 Trubka PVC 36 pod omítku. m 150,000 85,20 12 780,00
VV 15*10 150,000
VV Součet 150,000

35 K 35 Lišta vkládací 20x10, bezhalogenová m 100,000 96,70 9 670,00
VV 10*10 100,000
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VV Součet 100,000

36 K 36
Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, 
d=103mm, h=50mm, PVC samozhášivé: obočné 
krabice trubkových tras

ks 210,000 80,40 16 884,00

VV
162x1 krabice pro instalci koncových přístrojů EPS + 48x 
protahovací krabice

VV 210 210,000
VV Součet 210,000

37 K 37
Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, hranatá, 
150x150mm, h=77mm, PVC samozhášivé: obočné 
krabice trubkových tras

ks 82,000 270,40 22 172,80

VV 82*1 82,000
VV Součet 82,000

38 K 38
Keramické sorkovnic pro 10p (spojkování požárních 
kabelů)

ks 24,000 191,20 4 588,80

VV 24x1x1- pro spojkování požárních kabelů
VV 24 24,000
VV Součet 24,000

39 K 39
Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm, 
včetně odvozu a likvidace suti

ks 122,000 129,60 15 811,20

VV 122*1 122,000
VV Součet 122,000

40 K 40
Průraz zdivem, síla zdi do 600mm, otvor do 50x50mm, 
včetně odvozu a likvidace suti

ks 38,000 259,20 9 849,60

VV 38*1 38,000
VV Součet 38,000

41 K 41
Frézování drážky pro uložení kabeláže, hloubka 50mm 
šířka 50mm, včetně odvozu a likvidace suti

m 240,000 62,60 15 024,00

VV 240*1 240,000
VV Součet 240,000

42 K 42
Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 
45 minut (z protipožárního tmelu)

ks 12,000 240,80 2 889,60

VV 12*1 12,000
VV Součet 12,000

43 K 43
Stávající rušené rozvody: Odborné odpojení a 
demontáž stávajících rušených hlásičů a kabelových 
tras

hod 50,000 486,00 24 300,00

VV 50 50,000
VV Součet 50,000

44 K 44
Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací 
práce, koordinační práce

hod 100,000 378,00 37 800,00

VV 100*1 100,000
VV Součet 100,000

D Revize, koordRevize, koordinace, 90 039,60
45 K 45 Zkouška hlásiče ks 162,000 45,40 7 354,80

46 K 46 Seznámení s obsluhou ks 1,000 1 296,00 1 296,00

47 K 47 Integrace nových prvků do stávající grafické nádstavby ks 1,000 53 308,80 53 308,80

48 K 48
Uvedení do trv. provozu - ústředna (programování, 
oživení, odzkoušení)

ks 1,000 25 380,00 25 380,00

49 K 49 Výchozí revize ks 1,000 2 700,00 2 700,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 855 361,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 855 361,40 21,00% 179 625,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 034 987,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Radiologie Olomouc

D1.01.4h - Slaboproudé instalace

2 - DR

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 855 361,40

Technologie - Technologie 461 825,20

Rozvody - Rozvody 362 702,20

Revize, koordinace, - Revize, koordinace, 30 834,00

Radiologie Olomouc

D1.01.4h - Slaboproudé instalace

2 - DR
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 855 361,40

D Technologie Technologie 461 825,20

1 K 1

Digitální výstupní modul - centrání řídící jednotka 
systému evakuačního rozhlasu dle EN54-16 a EN 
60849, provedení 4-24 se 4 nezávislými vstupními 
audiokanály, 6 samostatnými linkami pro každý 
audiokanál

ks 1,000 94 805,40 94 805,40

VV
1x1 Instalace do RACK rozvaděče v 1.NP v místnosti 
technického dispečinku

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K 2
Systémový výkonový zesilovač 4x500W, 100V,EN-54-
16

ks 1,000 72 446,30 72 446,30
VV 1x1 Instalace do RACK rozvaděče spolu s p.č.1
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K 3

Digitální stanice hlasatele s 12 volně 
konfigurovatelnými tlačítky, 13 LED kontrolkami, 1 
mikrofonem a 1 reproduktorem, 1 externím audio 
vstupem a 1 externím audio výstupem. Certifikováno 
dle EN54-16

ks 1,000 24 875,30 24 875,30

VV 1x1
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 4 Havarijní kabel ks 1,000 1 819,10 1 819,10
VV 1x1 instalace v RACK viz. p.č. 1 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K 5
Vstupně výstupní modul CIM, Certifikováno dle EN54-
16

ks 1,000 9 529,40 9 529,40

VV 1x1 instalace v RACK viz. p.č. 1 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 K 6
Kabel na propojení řídící jednotky s řídícím 
zesilovačem

ks 1,000 1 751,60 1 751,60

VV 1x1 propojení komponent v RACK skříni viz. p.č. 1
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K 7
Výstupní kabel zón jednotky digitálního výstupního 
modulu 4-24, 100V, 6 zón

ks 4,000 1 870,00 7 480,00

VV 4x1 instalace v RACK viz. p.č. 1 
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

8 K 8
Výstupní kabel 2 zesilovače - digitální výstupní modul 
4-24

ks 1,000 1 759,90 1 759,90

VV 1x1 instalace v RACK viz. p.č. 1 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

9 K 9
Vstupní kabel základní řídící jednotky - zesilovač, 0,5 
m zelený

ks 1,000 285,00 285,00

VV 1x1 instalace v RACK viz. p.č. 1 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

10 K 10
Propojovací kabel základní řídící jednotky-posilující 
zdroj

ks 1,000 1 800,40 1 800,40

VV 1x1 instalace v RACK viz. p.č. 1 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

11 K 11 Sériové rozhraní obousměr, Adaptér TWI - RS 232 ks 1,000 4 386,90 4 386,90
VV 1x1 datový propoj ER s EPS
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

12 K 12 Skříň pro modul seriového rozhraní ks 1,000 8 431,60 8 431,60
VV 1x1 datový propoj ER s EPS
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

13 K 13 Modul rozhraní RS232/ V24 ks 1,000 1 679,70 1 679,70
VV 1x1 datový propoj ER s EPS
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

14 K 14 Mikromodul 62,5 kBd ks 2,000 7 520,00 15 040,00

VV
2x1 datový propoj ER s EPS (1x do skříně ústředny EPS, 1x 
do ústředny ER)

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

2 - DR

Radiologie Olomouc
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15 K 15
Adaptér TWI - RS 232 - 58338 - Certifikováno podle 
EN54-16

ks 1,000 4 451,70 4 451,70

VV 1x1 datový propoj s ER
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

16 K 16 Koncový člen reproduktovové linky EOL ks 8,000 1 041,20 8 329,60
VV 8x1 pro ukončení větví monitorovaných linek 
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

17 K 17
Záložní síťový zdroj systému do RACK skříně dle EN-
54-4, 24V/12A-150A

ks 1,000 40 368,30 40 368,30

VV 1x1 instalace v RACK viz. p.č. 1 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

18 K 18
Akumulátor 12V, 150Ah pro zálohování síťového 
zdroje

ks 2,000 11 199,80 22 399,60
VV 2x1 instalace do RACK skříně společně s p.č.1
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

19 K 19
Skříň RACK19",800x800, výška 42U, včetně 
kompletní potřebné výbavy (police, šrouby, připojení 
napájení, ventilační jednotky se 6 ventilátory a 

ks 1,000 19 750,00 19 750,00

VV 1x1 v 1.NP místnosti technického dispečinku
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

20 K 20
Reproduktor stropní/podhledový, certifikovaný dle EN 
54-24, 6W/100V, kov, bílý, EVAC svorkovnice - 
připojené ke stávajícím linkám reproduktorů

ks 107,000 870,60 93 154,20

VV 107x1
VV 107 107,000
VV Součet 107,000

21 K 21
Reproduktor nástěnný/vestavný, certifikovaný dle EN 
54-24, 6W/100V, kov, bílý, EVAC svorkovnice - 
připojené ke stávajícím linkám reproduktorů

ks 4,000 1 155,80 4 623,20

VV 4x1
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

22 K 22

Stávající reproduktorové linky odpojené od stávjaící 
rušené ústředny: odborné odpojení reproduktorových 
linek od stávající, rušené ústředny rozhlasu, 
reorganizace kabeláže, vyvázaní na svorkovnici, 
připojení stávajících zachovávaných linek reproduktorů 

hod 20,000 540,00 10 800,00

VV
Stávající reproduktorové linky odpojené od stávjaící rušené 
ústředny: odborné odpojení reproduktorových linek od 
stávající, rušené ústředny rozhlasu, 

VV
reorganizace kabeláže, vyvázaní na svorkovnici, připojení 
stávajících zachovávaných linek reproduktorů

VV
k nově instalované ústředně rozhlasu pro zachování 
dostupnosti hlášení v neřešených prostorech.

VV 20*1 20,000
VV Součet 20,000

23 K 23 Montážní krabice pro reproduktory ks 110,000 107,80 11 858,00
VV 110x1
VV 110 110,000
VV Součet 110,000

D Rozvody Rozvody 362 702,20
24 K 24 Kabel PH 120R 3x2,5 pro reproduktorové linky m 1 890,000 42,60 80 514,00

VV
(106+4) x 15+ 2x120 vzatžené ke jednotlivým reproduktorům 
p.č. 20 a 21

VV 1890 1 890,000
VV Součet 1 890,000

25 K 25
Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční 
odolností při požáru)

ks 6 300,000 14,50 91 350,00

VV
1890/ 0,3 - instalace požárních tras dle normy EN 54 s 
rozestupem max. 300mm

VV 6300 6 300,000
VV Součet 6 300,000

26 K 26 Požární kotva pro uchycení příchytky ks 6 300,000 13,90 87 570,00
VV 6300x1 - pro uktotvení požární příchytky p.č. 20
VV 6300 6 300,000
VV Součet 6 300,000

27 K 27
Krabice požární s keramickou svorkovnicí pro 10 párů -
svorkování požárních kabelů

ks 10,000 733,30 7 333,00

VV 10x1 svorkování odboček u jednotlivých reproduktorů
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

28 K 28
Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 
45 minut (z protipožárního tmelu)

ks 12,000 240,80 2 889,60

VV 12x1
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

29 K 29
Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm, 
včetně odvozu a likvidace suti

ks 95,000 129,60 12 312,00

VV 95*1 95,000
VV Součet 95,000

30 K 30
Průraz zdivem, síla zdi do 600mm, otvor do 50x50mm, 
včetně odvozu a likvidace suti

ks 18,000 259,20 4 665,60

VV 18*1 18,000
VV Součet 18,000

31 K 31
Frézování drážky pro uložení kabeláže, hloubka 50mm 
šířka 50mm, včetně odvozu a likvidace suti

m 180,000 62,60 11 268,00

VV 18*10 180,000
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VV Součet 180,000

32 K 32
Stávající rušené rozvody: Odborné odpojení a 
demontáž stávajících rušených reproduktorů a 
kabelových tras

hod 30,000 540,00 16 200,00

VV 30*1 30,000
VV Součet 30,000

33 K 33

Stávající reproduktorová linka v řešených prostorech: 
odborné odpojení části stávající reproduktorové linky v 
rámci řešených prostor, proměření linky, vyhlední 
vhodných bodů rozpojení, náhradní propojení 
zachovávaných částí stávající linky novým kabelem 

hod 20,000 540,00 10 800,00

VV
Stávající reproduktorová linka v řešených prostorech: odborné 
odpojení části stávající reproduktorové linky v rámci řešených 
prostor, proměření linky,

VV
vyhlední vhodných bodů rozpojení, náhradní propojení 
zachovávaných částí stávající linky novým kabelem (baipás) 
pro zachování plné funkčnosti stávjaíc

VV
které nejsou projektem řešeny, proměření, zpětné propojení, 
rekonfigurace

VV 20*1 20,000
VV Součet 20,000

34 K 34
Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací 
práce, koordinační práce

hod 100,000 378,00 37 800,00

VV 100*1 100,000
VV Součet 100,000

D Revize, koordRevize, koordinace, 30 834,00
35 K 35 Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení ks 1,000 11 070,00 11 070,00

36 K 36 Seznámení s obsluhou ks 1,000 972,00 972,00

37 K 37
Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné 
měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s 
přepočtem hodnot na stupnici CIS

ks 1,000 12 960,00 12 960,00

38 K 38 Uvedení do trv. provozu ks 1,000 3 888,00 3 888,00

39 K 39 Výchozí revize ks 1,000 1 944,00 1 944,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Radiologie Olomouc

D1.01.5 - Zdravotnická technologie  - NENACEŇOVAT 

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 3. 2020
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D Z1   Zdravotnická technologie 0,00

1 K N-0110
skříň na osobní věci personálu s 12-ti uzamykatelnými 
boxy, 900/500/1350mm

3,000 0,00

VV
použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, 
ekologický, tepelně, chemicky

VV
a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o 
škodlivinách, namáhané hrany

VV
olepeny ABS hranou, velikost jednoho oddílu cca 300x300 
mm, 1 pár klíčů ke každé 

VV
schránce, 12 samostatně uzamykatelných oddílů, sokl pevný 
včetně silikonového těsnění

VV barevné provedení a případné upřesnění viz "Barevné řešení".

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

2 K N-0152
skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná, 800/400/1100 
mm

33,000 0,00

VV
použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, 
ekologický, tepelně, chemicky

VV
a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o 
škodlivinách, namáhané hrany

VV
olepeny ABS hranou, min. 3 police s možností rektifikace, 1 
pár klíčů, sokl pevný 

VV včetně silikonového těsnění

VV barevné provedení a případné upřesnění viz "Barevné řešení".

VV 33 33,000
VV Součet 33,000

3 K N-0156 skříň policová, uzavřená - atyp, 1770/400/1400 mm 1,000 0,00

VV
použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, 
ekologický, tepelně, chemicky

VV
a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o 
škodlivinách, namáhané hrany

VV
olepeny ABS hranou, min. 2 polic s možností rektifikace v 
každé části, nad skříní v celé

VV
délce závěsné skříňky uzavřené, sokl pevný včetně 
silikonového těsnění, 1 pár klíčů

VV barevné provedení a případné upřesnění viz "Barevné řešení".

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K N-0157
sestava skříní - policové uzavřené, vitríny - atyp, 
4000/400/1500 mm

1,000 0,00

VV
použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, 
ekologický, tepelně, chemicky

VV
a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o 
škodlivinách, namáhané hrany

VV
olepeny ABS hranou, min. 1 polic s možností rektifikace v 
každé části, v délce 1600 mm

VV prosklená vitrína s vnitřní skleněnou policí, 1 pár klíčů

VV barevné provedení a případné upřesnění viz "Barevné řešení".

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K N-0162
skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná, 800/400/2100 
mm

62,000 0,00

VV
použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, 
ekologický, tepelně, chemicky

VV
a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o 
škodlivinách, namáhané hrany

VV
olepeny ABS hranou, min. 5 polic s možností rektifikace, 1 pár 
klíčů, sokl pevný 

VV včetně silikonového těsnění

VV barevné provedení a případné upřesnění viz "Barevné řešení".

VV 62 62,000
VV Součet 62,000

6 K N-0163
skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná, 800/600/2100 
mm

10,000 0,00

VV
použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, 
ekologický, tepelně, chemicky

VV
a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o 
škodlivinách, namáhané hrany

VV
olepeny ABS hranou, min. 5 polic s možností rektifikace, 1 pár 
klíčů, sokl pevný 

VV včetně silikonového těsnění

VV barevné provedení a případné upřesnění viz "Barevné řešení".
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

7 K N-0164
skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná, 600/400/2100 
mm

1,000 0,00

VV
použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, 
ekologický, tepelně, chemicky

VV
a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o 
škodlivinách, namáhané hrany

VV
olepeny ABS hranou, min. 5 polic s možností rektifikace, 1 pár 
klíčů, sokl pevný 

VV včetně silikonového těsnění

VV barevné provedení a případné upřesnění viz "Barevné řešení".

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

8 K N-0189
skříň pro uložení katetrů - háky, police, 2-dvéřová, 
uzamykatelná, 800/400/2100 mm

7,000 0,00

VV
použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, 
ekologický, tepelně, chemicky

VV
a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o 
škodlivinách, namáhané hrany

VV
olepeny ABS hranou, min. 2 polic s možností rektifikace, 6x 
hák pro zavěšení katerů, 1 pár klíčů,

VV sokl pevný včetně silikonového těsnění

VV barevné provedení a případné upřesnění viz "Barevné řešení".

VV 7 7,000
VV Součet 7,000

9 K N-0194
skříň pro úklidové potřeby 2-dvéřová, uzamykatelná, 
600/500/1900 mm

1,000 0,00

VV
stabilní konstrukce, plnostěnné dvoukřídlé dveře s větracími 
štěrbinami, jedna

VV
polovina - posuvné háky (na mopy), druhá polovina - policová, 
1 pár klíčů

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

10 K N-0202 věšák nástěnný - 3 háčky 8,000 0,00
VV nástěnný věšák - 3 háčky, včetně kotevního materiálu

VV
barevné provedení a případné upřesnění viz. dokumetn 
"Barevné řešení".

VV 8 8,000
VV Součet 8,000

11 K N-0301 stůl pracovní - parapet, 1000/400/850 mm 1,000 0,00

VV
pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 
1x průchodka 

VV v desce, kotven ke stěně místnosti, použitý materiál snadno

VV
omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a 
mechanicky odolný,

VV vyhovující příslušným normám o škodlivinách

VV barevné provedení a případné upřesnění viz "Barevné řešení".

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

12 K N-0306 stůl pracovní, výškově stavitelný, 1600/600/750mm 1,000 0,00

VV
pracovní deska z lam. DTD tloušťky min. 25 mm, hrany 
opatřeny ochranou lištou ABS tl. 3mm,

VV
2x plastová průchodka v desce, nohy opatřeny stavitelnou 
rektifikací, použitý materiál

VV
snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, 
chemicky a mechanicky odolný,

VV vyhovující příslušným normám o škodlivinách,

VV
elektricky výškově stavitelná pracovní deska v rozmezí min. 
720 - 1200 mm, ovládání z čela pracovní

VV
desky, pracovní deska stolu zabezpečena proti prohýbání – 
uvažovat výztuže,

VV
včetně boxu pro uspořádání kabelů, ovládání z displeje 
zobrazující aktuální výšku stolu,

VV
možnost uložení přednastavených pozic do paměti, tichý chod 
elektromotorů,

VV barevné provedení a případné upřesnění viz "Barevné řešení".

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

13 K N-0312 stůl pracovní, 1200/700/750 mm 3,000 0,00

VV
pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 
1x průchodka 

VV
v desce, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál 
snadno

VV
omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a 
mechanicky odolný,

VV vyhovující příslušným normám o škodlivinách

VV barevné provedení a případné upřesnění viz "Barevné řešení".

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

14 K N-0314 stůl pracovní, 1400/700/750mm 1,000 0,00

VV
pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 
1x průchodka 

VV
v desce, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál 
snadno

VV
omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a 
mechanicky odolný,

VV vyhovující příslušným normám o škodlivinách
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VV barevné provedení a případné upřesnění viz "Barevné řešení".

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

15 K N-0316 stůl pracovní, 1600/700/750 mm 4,000 0,00

VV
pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 
2x průchodka 

VV
v desce, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál 
snadno

VV
omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a 
mechanicky odolný,

VV vyhovující příslušným normám o škodlivinách

VV barevné provedení a případné upřesnění viz "Barevné řešení".

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

16 K N-0318 stůl pracovní, 1800/700/750 mm 2,000 0,00

VV
pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 
2x průchodka 

VV
v desce, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál 
snadno

VV
omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a 
mechanicky odolný,

VV vyhovující příslušným normám o škodlivinách

VV barevné provedení a případné upřesnění viz "Barevné řešení".

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

17 K N-0319 stůl pracovní, 1950/700/750 mm 1,000 0,00

VV
pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 
2x průchodka 

VV
v desce, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál 
snadno

VV
omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a 
mechanicky odolný,

VV vyhovující příslušným normám o škodlivinách

VV barevné provedení a případné upřesnění viz "Barevné řešení".

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

18 K N-0322 stůl pracovní, výškově stavitelný, 1600/700/750 mm 2,000 0,00

VV
pracovní deska z lam. DTD tloušťky min. 25 mm, hrany 
opatřeny ochranou lištou ABS tl. 3mm,

VV
2x plastová průchodka v desce, nohy opatřeny stavitelnou 
rektifikací, použitý materiál

VV
snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, 
chemicky a mechanicky odolný,

VV vyhovující příslušným normám o škodlivinách,

VV
elektricky výškově stavitelná pracovní deska v rozmezí min. 
720 - 1200 mm, ovládání z čela pracovní

VV
desky, pracovní deska stolu zabezpečena proti prohýbání – 
uvažovat výztuže,

VV
včetně boxu pro uspořádání kabelů, ovládání z displeje 
zobrazující aktuální výšku stolu,

VV
možnost uložení přednastavených pozic do paměti, tichý chod 
elektromotorů,

VV barevné provedení a případné upřesnění viz "Barevné řešení".

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

19 K N-0324 stůl pracovní, 1400/800/750 mm 3,000 0,00

VV
pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 
1x průchodka 

VV
v desce, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál 
snadno

VV
omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a 
mechanicky odolný,

VV vyhovující příslušným normám o škodlivinách

VV barevné provedení a případné upřesnění viz "Barevné řešení".

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

20 K N-0326 stůl pracovní, 1600/800/750 mm 3,000 0,00

VV
pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 
2x průchodka 

VV
v desce, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál 
snadno

VV
omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a 
mechanicky odolný,

VV vyhovující příslušným normám o škodlivinách

VV barevné provedení a případné upřesnění viz "Barevné řešení".

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

21 K N-0328 stůl pracovní, 1800/800/750 mm 2,000 0,00

VV
pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 
2x průchodka 

VV
v desce, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál 
snadno

VV
omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a 
mechanicky odolný,

VV vyhovující příslušným normám o škodlivinách

VV barevné provedení a případné upřesnění viz "Barevné řešení".
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VV 2 2,000
VV Součet 2,000

22 K N-0333 stůl pracovní, 3300/800/750 mm 1,000 0,00

VV
pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 
4x průchodka 

VV
v desce, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál 
snadno

VV
omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a 
mechanicky odolný,

VV
vyhovující příslušným normám o škodlivinách, deska 
zabezpečena proti průhybu,

VV barevné provedení a případné upřesnění viz "Barevné řešení".

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

23 K N-0361 stůl jídelní, 600/800/750mm 1,000 0,00

VV
použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, 
ekologický, tepelně, chemicky

VV
a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o 
škodlivinách,

VV
4 ocelové nohy spojené rámovým lubem pod pracovní deskou 
v uzavřeném tvaru,

VV
nohy tvořeny čtvercovým profilem s vnějším ergonomickým 
rádiusem,

VV
stolová deska z lam. DTD tl. 25mm, hrana ABS tl. 2 mm v 
barvě desky,

VV možnost výškové rektifikace

VV barevné provedení a případné upřesnění viz "Barevné řešení".

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

24 K N-0364 stůl jídelní, 1200/800/750mm 4,000 0,00

VV
použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, 
ekologický, tepelně, chemicky

VV
a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o 
škodlivinách,

VV
4 ocelové nohy spojené rámovým lubem pod pracovní deskou 
v uzavřeném tvaru,

VV
nohy tvořeny čtvercovým profilem s vnějším ergonomickým 
rádiusem,

VV
stolová deska z lam. DTD tl. 25mm, hrana ABS tl. 2 mm v 
barvě desky,

VV možnost výškové rektifikace

VV barevné provedení a případné upřesnění viz "Barevné řešení".

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

25 K N-0370 stolek konferenční , 600/600/500mm 3,000 0,00

VV
použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, 
ekologický, tepelně, chemicky

VV
a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o 
škodlivinách,

VV
4 ocelové nohy spojené rámovým lubem pod pracovní deskou 
v uzavřeném tvaru,

VV
nohy tvořeny čtvercovým profilem s vnějším ergonomickým 
rádiusem,

VV
stolová deska z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. 2 mm v 
barvě desky,

VV možnost výškové rektifikace

VV barevné provedení a případné upřesnění viz "Barevné řešení".

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

26 K N-0376
stůl pracovní, výškově stavitelný - pro diagnostické 
stanice, 1600/800/720-1200 mm

1,000 0,00

VV
pracovní deska z lam. DTD tloušťky min. 25 mm, hrany 
opatřeny ochranou lištou ABS tl. 3mm,

VV
2x plastová průchodka v desce, nohy opatřeny stavitelnou 
rektifikací, použitý materiál

VV
snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, 
chemicky a mechanicky odolný,

VV vyhovující příslušným normám o škodlivinách,

VV
elektricky výškově stavitelná pracovní deska v rozmezí min. 
720 - 1200 mm, ovládání z čela pracovní

VV
desky, pracovní deska stolu zabezpečena proti prohýbání – 
uvažovat výztuže,

VV
včetně boxu pro uspořádání kabelů, ovládání z displeje 
zobrazující aktuální výšku stolu,

VV
možnost uložení přednastavených pozic do paměti, tichý chod 
elektromotorů,

VV barevné provedení a případné upřesnění viz "Barevné řešení".

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

27 K N-0377
stůl pracovní, výškově stavitelný - pro diagnostické 
stanice, 1650/800/720-1200 mm

1,000 0,00

VV
pracovní deska z lam. DTD tloušťky min. 25 mm, hrany 
opatřeny ochranou lištou ABS tl. 3mm,

VV
2x plastová průchodka v desce, nohy opatřeny stavitelnou 
rektifikací, použitý materiál

VV
snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, 
chemicky a mechanicky odolný,

VV vyhovující příslušným normám o škodlivinách,

VV
elektricky výškově stavitelná pracovní deska v rozmezí min. 
720 - 1200 mm, ovládání z čela pracovní
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VV
desky, pracovní deska stolu zabezpečena proti prohýbání – 
uvažovat výztuže,

VV
včetně boxu pro uspořádání kabelů, ovládání z displeje 
zobrazující aktuální výšku stolu,

VV
možnost uložení přednastavených pozic do paměti, tichý chod 
elektromotorů,

VV barevné provedení a případné upřesnění viz "Barevné řešení".

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

28 K N-0378
stůl pracovní, výškově stavitelný - pro diagnostické 
stanice, 1800/800/720-1200 mm

30,000 0,00

VV
pracovní deska z lam. DTD tloušťky min. 25 mm, hrany 
opatřeny ochranou lištou ABS tl. 3mm,

VV
2x plastová průchodka v desce, nohy opatřeny stavitelnou 
rektifikací, použitý materiál

VV
snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, 
chemicky a mechanicky odolný,

VV vyhovující příslušným normám o škodlivinách,

VV
elektricky výškově stavitelná pracovní deska v rozmezí min. 
720 - 1200 mm, ovládání z čela pracovní

VV
desky, pracovní deska stolu zabezpečena proti prohýbání – 
uvažovat výztuže,

VV
včetně boxu pro uspořádání kabelů, ovládání z displeje 
zobrazující aktuální výšku stolu,

VV
možnost uložení přednastavených pozic do paměti, tichý chod 
elektromotorů,

VV barevné provedení a případné upřesnění viz "Barevné řešení".

VV 30 30,000
VV Součet 30,000

29 K N-0380 kontejner pojízdný 4 zásuvky, uzamykatelný, 51,000 0,00

VV
mobilní podstolový šuplíkový kontejner, vyrobeno z lam. DTD 
min. tlouťky 18mm,

VV
veškeré hrany ABS tloušťky min. 2mm, vybavení 4ks 
centrálně uzamykatelných šuplíků,

VV černými plastovými kolečky pro tvrdý povrch

VV barevné provedení a případné upřesnění viz "Barevné řešení".

VV 51 51,000
VV Součet 51,000

30 K N-0500 stolička, 4,000 0,00
VV stabilní konstrukce, povrch omyvatelný a dezinfikovatelný,

VV barevné provedení a případné upřesnění viz "Barevné řešení".

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

31 K N-0501 židle pevná - koženka, 12,000 0,00

VV
rozměr cca 590x580x840mm, výška sedáku cca 440 mm, 
kostra ocelová čtyřnohá,

VV
kombinace trubky/ tyč plochá, šitý čalouněný sedák i opěrák, 
opěrák střední, čalounění koženka

VV barevné provedení a případné upřesnění viz "Barevné řešení".

VV 12 12,000
VV Součet 12,000

32 K N-0504 židle pevná - látka, 26,000 0,00

VV
rozměr cca 590x580x840mm, výška sedáku cca 440 mm, 
kostra ocelová čtyřnohá,

VV
kombinace trubky/ tyč plochá, šitý čalouněný sedák i opěrák, 
opěrák střední,

VV
čalounění látka, Martindale 120000, stálobarevnost na světle 
6, stálobarevnost v otěru 4,

VV žmolkování 5

VV barevné provedení a případné upřesnění viz "Barevné řešení".

VV 26 26,000
VV Součet 26,000

33 K N-0505 židle pojízdná s područkami - koženka, 20,000 0,00

VV
rozměr cca 600x600x1000-1210mm, výška sedáku min. 470-
570mm; střední opěrák,

VV
synchronní mechanika (synchronní pohyb opěradla a sedáku, 
možnost blokace sklonu

VV
opěradla min. ve čtyřech pozicích, možnost nastavení 
mechanizmu dle váhy uživatele), 

VV
plynový píst, kolečka pro tvrdý povrch, kříž nylon černý, 
výškově stavitelné područky,

VV čalounění koženka

VV barevné provedení a případné upřesnění viz "Barevné řešení".

VV 20 20,000
VV Součet 20,000

34 K N-0506 židle pojízdná s područkami - látka, 38,000 0,00

VV
rozměr cca 600x600x1000-1210mm, výška sedáku min. 470-
570mm; střední opěrák,

VV
synchronní mechanika (synchronní pohyb opěradla a sedáku, 
možnost blokace sklonu

VV
opěradla min. ve čtyřech pozicích, možnost nastavení 
mechanizmu dle váhy uživatele), 

VV
plynový píst, kolečka pro tvrdý povrch, kříž nylon černý, 
výškově stavitelné područky,

VV
čalounění látka, Martindale 120000, stálobarevnost na světle 
6, stálobarevnost v otěru 4,

VV žmolkování 5
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VV barevné provedení a případné upřesnění viz "Barevné řešení".

VV 38 38,000
VV Součet 38,000

35 K N-0531 křeslo odpočinkové - látka, 3,000 0,00
VV křeslo celočalouněné, výška sedáku cca 400mm,

VV
korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou, nohy 
kovové,

VV
čalounění látka, Martindale 120000, stálobarevnost na světle 
6, stálobarevnost v otěru 4,

VV žmolkování 5

VV barevné provedení a případné upřesnění viz "Barevné řešení".

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

36 K N-0545 pohovka - válenda, 2,000 0,00

VV
čalouněná válenda, úložný prostor, stálobarevnost na světle a 
v otěru,

VV rozměr ložné plochy 800/2000 mm

VV barevné provedení a případné upřesnění viz "Barevné řešení".

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

37 K N-0573 lavice do čekárny - 3 místa, 14,000 0,00

VV
použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, 
ekologický, tepelně, chemicky

VV
a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o 
škodlivinách, stabilní konstrukce

VV barevné provedení a případné upřesnění viz "Barevné řešení".

VV 14 14,000
VV Součet 14,000

38 K N-0574 lavice do čekárny - 4 místa, 4,000 0,00

VV
použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, 
ekologický, tepelně, chemicky

VV
a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o 
škodlivinách, stabilní konstrukce

VV barevné provedení a případné upřesnění viz "Barevné řešení".

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

39 K N-1515
skříň šatní, dva samostatné uzamykatelné oddíly, 
500/500/1850 mm

5,000 0,00

VV
použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, 
ekologický, tepelně, chemicky

VV
a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o 
škodlivinách, namáhané hrany

VV
olepeny ABS hranou, police v horní a dolní části skříně, šatní 
tyč, 1 pár klíčů ke každému oddílu,

VV dveře skříně s průduchy pro odvětrání

VV barevné provedení a případné upřesnění viz "Barevné řešení".

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

40 K N-2021 regál 5-polic, 900/500/1850 mm 14,000 0,00

VV
uiverzální šroubovaný kovový regál, 5ks polohovatelných polic 
po 50mm, nosnost police 

VV
min. 100kg, celková nosnost regálu min. 500kg; odstín bílý 
komaxit; součástí dodávky 

VV
a montáže je i veškerý potřebný spojovací materiál, regály s 
možností kotvit ke stěně

VV proti překocení, v případě delší řady i mezi sebou

VV barevné provedení a případné upřesnění viz "Barevné řešení".

VV 14 14,000
VV Součet 14,000

41 K N-2099 skříně posuvné na kolejnicích - archiv, 1,000 0,00
VV stávající - demontáž a následná montáž v novém prostoru
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

42 K T-0904 monitor vitálních funkcí transportní, 1,000 0,00

VV
modulární monitor, monitor komunikující s obsluhou v českém 
jazyce, min. 6 stop

VV
společné parametry modulů pro všechny monitory: EKG 3,5 
svodů s možností zobrazit 2 libovolné

VV svody, NIBP, teplota Sp02, respirace s možností volby svodů

VV
trendy min. 24 hod, přenos dat z monitoru do modulu a mezi 
monitory

VV
možnost automatického zobrazení alarmů z vybraného 
monitoru, zapojeného v síti, možnost

VV
připojení infuzní techniky, ventilátorů apod., zobrazení jejich 
dat na monitoru a přenos na centrální

VV
stanici, přenos modulů mezi monitory bez nutnosti záměny 
příslušenství,

VV
nabídka bude včetně plného zprovoznění monitorů a vč. 
veškeré práce a školení

VV
součástí dodávky základního příslušenství pro měření 
požadovaných parametrů

VV přesná specifikace bude určena uživatelem v době pořizování

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

43 K T-5430 stojan na závěsné koše, včetně 4 košů, 1,000 0,00
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VV
jednostranná, pojízdná bezspárová konstrukce z nerezové 
oceli s háčky pro zavěšení

VV
modulárních košů (možnost výběru velikostí dle uživatele), 
povrch nerezového materiálu

VV
musí být upraven tak, aby na něm nedochátelo při čištění k 
ulpívání čistících materiálů,

VV
kolečka o průměru min. 75 mm, z toho min. dvě s brzdou, 
antistatické provedení,

VV včetně čtyř nerezových košů
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

44 K T-5435 stojan na operační galoše, šířka 900 mm 1,000 0,00

VV
nerezové provedení, možnos uložení ve dvou řadách nad 
sebou

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

45 K T-5705 stojan na RTG zástěry, nástěnné provedení, 1,000 0,00

VV
nerezový povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm 
nedocházelo 

VV při čištění k ulpívání čistících materiálů

VV
alespoň 4 ramen pro zavěšení ochranných zástěr, k zavěšení 
na zeď

VV včetně kotevního materiálu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

46 K T-6302 lehátko vyšetřovací, elektricky polohovatelné, 2,000 0,00

VV
ložná plocha výškově stavitelná pomocí elektromotoru, 
dvoudílná ložná plocha tvořena

VV
polohovatelným podhlavníkem a pevnou částí, kovové části 
se zdravotně nezávadným nástřikem,

VV
vrchní část lehátka čalouněná s umyvatelným a nehořlavým 
povrchem, kvalitní čalounění pracovní

VV
plochy včetně hran, konstrukci i čalounění možno dezinfikovat, 
pojezdová kolečka

VV
o průměru cca 125mm s centrální brzdou, držák papírové role, 
nosnost alespoň 150 kg,

VV možnost výběru barvy koženky dle vzorníku výrobce

VV barevné provedení a případné upřesnění viz "Barevné řešení".

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

47 K T-6398 lehátko vyšetřovací, mobilní, 1,000 0,00

VV
ložná plocha s pevnou výškou, dvoudílná ložná plocha 
tvořena polohovatelným podhlavníkem

VV
a pevnou částí, kovové části se zdravotně nezávadným 
nástřikem, vrchní část lehátka čalouněná

VV
s umyvatelným a nehořlavým povrchem, kvalitní čalounění 
pracovní plochy včetně hran,

VV
konstrukci i čalounění možno dezinfikovat, pojezdová kolečka 
o průměru cca 125mm

VV
s centrální brzdou, držák papírové role, nosnost alespoň 150 
kg,

VV možnost výběru barvy koženky dle vzorníku výrobce

VV barevné provedení a případné upřesnění viz "Barevné řešení".

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

48 K T-6434
sedačka otočná s opěrou zad, pojízdná, nerez-
koženka

3,000 0,00
VV stabilní kovová konstrukce, nosnost  min. 110 kg

VV stavitelná výška pomocí nožního pedálu, hydraulický systém 

VV podstavec s otočnými kolečky o průměru min. 50 mm

VV
sedák a opěrák zad  -  lehce umyvatelný povrch ze zdravotně 
nezávadného 

VV a dezinfikovatelného materiálu
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

49 K T-6501 vozík víceúčelový 2-podlažní, nerez, 5,000 0,00

VV
povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm 
nedocházelo při čištění

VV
k ulpívání čistících materiálů, hygienicky udržovatelný, 
provedení - nerez,

VV
lisovaná plata se zaoblenými rohy, 4 kolečka průměru min 75 
mm z toho min 2 bržděná

VV antistatické provedení, madla pro snadnou obsluhu, stabilní
VV rezistentní proti běžným dezinfekčním prostředkům
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

50 K T-6715 schůdky 2-stupňové, 2,000 0,00

VV
stabilní konstrukce, nerezové provedení, povrch materiálu 
musí být upraven tak,

VV
aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících 
materiálů

VV
hygienicky udržovatelný, protiskluzná nášlapná deska, 
antistatické provedení

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

51 K T-7501
vozík na špinavé prádlo/odpad, 1 vak s nožním 
ovládáním, 450/510/940mm

5,000 0,00

VV
mobilní, stabilní kovová konstrukce, nožní ovládání víka, 1x 
plastové víko,

VV
1 x držák textilních nebo plastových vaků o objemu min. 80 l, 
kolečka průměru 75 mm

VV 5 5,000
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VV Součet 5,000

52 K T-7509 sestava na třídění odpadu 3-dílná, 1,000 0,00
VV stabilní kovová konstrukce, mobilní, kolečka  o pr. 75 mm
VV 3 x držák textilních nebo plastových vaků o objemu 80 l 
VV 3x plastové víko, nožní ovládání víka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

53 K T-7701 počítač s LCD monitorem , 18,000 0,00
VV bude specifikováno FN Olomouc - OINF 
VV 18 18,000
VV Součet 18,000

54 K T-7702 tiskárna laserová, multifunkční, 10,000 0,00
VV bude specifikováno FN Olomouc - OINF 
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

55 K T-7709 tiskárna laserová, multifunkční - vysokokapacitní, 1,000 0,00
VV bude specifikováno FN Olomouc - OINF 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

56 K T-7717 LCD televizor včetně nástěného držáku, 2,000 0,00

VV
televizor s technologií LED, rozlišení FullHD 1920x1080, 
frekvence zpracování obrazu

VV
min. 100 Hz, úhlopříčka min. 42", tuner DVB-T, DVB-T2, DVB-
S2, DVB-C

VV
min. vstupy/výstupy: CI-slot 1x, HDMI 3x, komponentní vstup 
1x, kompozitní vstup 1x, optický

VV
digitální vstup 1x, RJ45 1x, SCART, stereo vstup pro 
sluchátka, USB 1x

VV
nástěnný držák kompatibilní s televizorem včetně kotevních 
šroubů, moderní design,

VV nosnost min. 50 kg

VV přesná specifikace bude určena uživatelem v době realizace

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

57 K T-7763 stanice diagnostická včetně monitorů, 4,000 0,00

VV přesná specifikace bude určena uživatelem v době realizace

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

58 K T-8017
chladnička podstavná/vestavná s mrazákem, objem 
cca 126 l, cca 600/550/820 mm

3,000 0,00

VV
renomovaný výrobce; chladnička s plnými dveřmi 
jednodvéřová podstolová; energetická třída min. A+; 

VV
objem chladničky cca 106l + vestavný mrazák cca 20l; 
automatické mrazování; skleněné police;

VV
možnost změny otvírání dveří; výškově nastavitelné nohy, 
vestavné provedení

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

59 K T-8019
chladnička s mrazničkou objem cca 170l, cca 
600/600/1130 mm

2,000 0,00

VV
renomovaný výrobce; chladnička s plnými dveřmi 
jednodvéřová; energetická třída min. A+; 

VV
objem chladničky cca 150l + vestavný mrazák cca 20l; 
automatické odmrazování; skleněné police;

VV možnost změny otvírání dveří; výškově nastavitelné nohy
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

60 K T-8055 myčka nádobí, šířka 600 mm 2,000 0,00

VV
vestavná integrovaná myčka, předpokl. rozměry cca 
600x540x820mm; kapacita myčky 12 sad nádobí,

VV
2 úložné koše, , LED display s ukazatelem programů, AQUA 
STOP proti přetečení,

VV
2 ostřikovací ramena, 6 programů, 1/2 program, ECO 
program, tablety 3v1, 4 nastavitelné teploty mytí,

VV
odložený start, nastavení horního koše, nastavení držáků 
talířů ve spodním koši, 

VV elektrické napětí 220 V; čelní krycí panel v dekoru linky
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

61 K T-8070 varná konvice, 6,000 0,00

VV
objem cca 1,7 l, středový konektor pro přístup ze všech stran 
nerezová topná miska,

VV
integrovaný oboustranný vodoznak světelná signalizace 
provozu v tlačítku,

VV
plastový filtr ve výlevce naviják přívodního kabelu, 
automatické vypnutí

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

62 K T-8071 trouba mikrovlnná, 4,000 0,00
VV elektronické ovládání, objem trouby min 20 l, otočný talíř
VV mikrovlnný výkon min. 800 W
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

63 K T-8072 vařič elektrický, 2x ploténka, 2,000 0,00

VV
indukční varná deska, 2x plotýnka, dětská pojistka, rychlý 
náběh teploty,

VV
ukazatel zbytkového tepla, snadná údržba povrchu, 
automatické vypnutí

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

64 K T-9004 koš na odpad nášlapný, 55,000 0,00
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VV
stabilní provedení, vnitřní objem min. 25 litrů, vnitřní 
vyjímatelná nádoba s uchem,

VV
povrch dezinfikovatelný, otevírání koše - nášlapný, kovové 
provedení

VV 55 55,000
VV Součet 55,000

65 K T-9005 dávkovač mýdla , 16,000 0,00

VV
objem min. 500 ml, vysoce odolný ABS plast, pumpa plastová, 
vč. zásobníkové láhve

VV
průhled pro kontrolu naplnění, možné dolévání z kanystru, s 
použití příslušné

VV
pumpičky možnost dávkování mýdla klasicky nebo ve formě 
spreje či pěny

VV 16 16,000
VV Součet 16,000

66 K T-9006 dávkovač dezinfekce pákový, 18,000 0,00

VV
objem min. 500 ml, nerezové provedení, vč. zásobníkové 
láhve, průhle pro kontrulu naplnění,

VV
nastavitelná dávka 0,5 -1,0 -1,5 ml, možné dolévání z 
kanystru

VV 18 18,000
VV Součet 18,000

67 K T-9007 zásobník papírových ručníků, 15,000 0,00

VV
zásobník papírových ručníků, nerezové provedení, náplň min. 
400 ks, 

VV průhled pro kontrolu naplnění, uzamykatelný
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

68 K T-9009 zásobník toaletního papíru, 5,000 0,00

VV
zásobník toaletního papíru, nerezové provedení, trn průměr 
cca 40mm, 

VV
náplň 1 role papíru průměru 28cm, průhled pro kontrolu 
naplnění, uzamykatelný

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

69 K T-9010 zásobník hygienických sáčků, 3,000 0,00
VV nerezové provedení, náplň min. 50 ks PE sáčků
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

70 K T-9011 WC souprava , 5,000 0,00

VV
WC štětka s plastovou nádobkou, nástěnné provedení, včetně 
kotevních šroubů

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

71 K T-9012 zrcadlo, 4,000 0,00

VV
nástěnné zrcadlo rozměru cca 450 x 600 mm, včetně 
kotevního materiálu

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

72 K TP-0001
angiografický komplet - ovládací prvky včetně 
monitorů, stávající

1,000 0,00

VV odborná demontáž a následná montáž - viz položka TP-0002

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

73 K TP-0002 angiografický komplet - vyšetřovací jednotka, stávající 1,000 0,00
VV odborná demontáž a následná montáž v novém prostoru
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

74 K TP-0003 angiografický komplet - technologické skříně, stávající 1,000 0,00

VV odborná demontáž a následná montáž - viz položka TP-0002

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

75 K TP-0004
angiografický komplet - technologický rozvaděč, 
stávající

1,000 0,00

VV odborná demontáž a následná montáž - viz položka TP-0002

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

76 K TP-0005
angiografický komplet - stropní stativ s radiační 
ochranou a světlem, stávající

1,000 0,00

VV odborná demontáž a následná montáž - viz položka TP-0002

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

77 K TP-0011
skiaskopicko-skiagrafický RTG komplet - ovládací 
prvky, stávající

1,000 0,00

VV odborná demontáž a následná montáž - viz položka TP-0012

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

78 K TP-0012
skiaskopicko-skiagrafický RTG komplet včetně 
příslušenství, stávající

1,000 0,00

VV odborná demontáž a následná montáž
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

79 K TP-0013
skiaskopicko-skiagrafický RTG komplet - 
technologický rozvaděč, stávající

1,000 0,00

VV odborná demontáž a následná montáž - viz položka TP-0012

VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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80 K TP-0021 skiagrafický RTG komplet - ovládací prvky, stávající 1,000 0,00
VV viz položka TP-0022
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

81 K TP-0022
skiagrafický RTG komplet včetně příslušenství, 
stávající

1,000 0,00

VV přesná specifikace bude určena uživatelem v době pořizování

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

82 K TP-0023
skiagrafický RTG komplet - technologický rozvaděč, 
stávající

1,000 0,00

VV viz položka TP-0022
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

83 K TP-0031 CT komplet - ovládací prvky, stávající 1,000 0,00
VV viz položka TP-0032
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

84 K TP-0032 CT komplet - vyšetřovací jednotka, stávající 1,000 0,00

VV přesná specifikace bude určena uživatelem v době pořizování

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

85 K TP-0033 CT komplet - technologické skříně, stávající 1,000 0,00
VV viz položka TP-0032
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

86 K TP-0034
tlakový injektor na kontrastní látky - stropní provedení, 
stávající

1,000 0,00

VV přesná specifikace bude určena uživatelem v době pořizování

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

87 K TP-0035 CT komplet - technologický rozvaděč, stávající 1,000 0,00
VV viz položka TP-0032
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

88 K TP-0041 RTG komplet - ovládací prvky, stávající 1,000 0,00

VV odborná demontáž a následná montáž - viz položka TP-0042

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

89 K TP-0042 RTG komplet včetně příslušenství, stávající 1,000 0,00
VV odborná demontáž a následná montáž
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

90 K TP-0043 RTG komplet - technologický rozvaděč, stávající 1,000 0,00

VV odborná demontáž a následná montáž - viz položka TP-0042

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

91 K TP-5208 mycí a dezinfekční automat - na operační obuv, 1,000 0,00

VV
jednodvéřový mycí a dezinfekční automat, certifikace dle 
normy EN ISO 15883-1(shoda doložena

VV
certifikátem) s  ohřevem elektro, max. příkon do 10 kW,  
dopředu výklopné celonerezové dveře,

VV
nerezové víko, vnější rozměry přístrojů cca (v/š/h): 
820(850mm včetně nerezového víka)x900x700 mm,

VV
mycí a dezinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální, 
enzymatické nebo alkalické,

VV
přednastavené mycí a dez, programy volitelné pro použití 
neutrální, enzymatické nebo alkalické chem.,

VV
vysokojakostní nerezový mycí prostor a konstrukce přístrojů 
umožňuje termickou a chemotermickou 

VV
dezinfekci podle Vyhl. MZ č.306/2012 Sb, systém s přívodem 
čerstvé vody do každé fáze programu,

VV
4-násobné filtrace mycího roztoku, mycí prostor vybavený 
vždy dvěmi nerezovými mycími rameny,

VV
dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a 
zvukovou izolací,

VV během mycího cyklu elektricky blokované dveře,

VV
oba mycí a dezinfekční automaty s mycím prostorem 
o kapacitě min. 14 párů operační obuvi,

VV
výkonné oběhové čerpadlo o celkovém výkonu min. Qmax 
400 l/min,

VV elektronická, programovatelná řídící jednotka,

VV
výstupy pro dokumentaci průběhu mycího cyklu s možností 
tisku nebo připojení na PC,

VV
2x vestavěný dávkovač pro tekutou chemii, 1 dveřní dávkovač 
pro práškovou chemii,

VV 1 dveřní dávkovač pro tekutou chemii,

VV
možnost instalace dalšího externího dávkovacího čerpadla pro 
tekutou chemii,

VV
vestavěné horkovzdušné sušící agregáty o výkonu min. 55 
m3/hod s aktivními HEPA filtry třídy EU 13

VV
vestavěné kondenzátory par s rozstřikovači pro lepší chlazení 
par vznikajících v mycím prostoru,

VV vestavěné změkčovače vody,

VV
1ks horní koš pro přípravu min. 4 párů OP obuvi do velikosti 
41 v jedné šarži

VV
1ks spodní koš pro přípravu min. 10 párů OP obuvi do 
velikosti 45 v jedné šarži
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VV přesná specifikace bude určena uživatelem v době realizace

VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 065 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 065 000,00 21,00% 433 650,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 498 650,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Radiologie Olomouc

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 065 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 065 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 30 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 500 000,00

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 450 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Radiologie Olomouc
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 065 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 065 000,00
1 K 032002000 Vybavení staveniště soubor 1,000 300 000,00 300 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV Vybudování staveniště
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě soubro 1,000 380 000,00 380 000,00 CS ÚRS 2020 01

3 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště soubor 1,000 250 000,00 250 000,00 CS ÚRS 2020 01

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 60 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2020 01

5 K 0414030X0 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 01

6 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV
Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. 
dle platné legislativy a dle SoD 

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K 043002X1 Rozbor pitné vody soubor 1,000 8 000,00 8 000,00

8 K 043002X2
Protokol měření umělého osvětlení na všech 
pracovních místech dle požadavku 
KHSOC/4412/2020/OC/EPID

soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

9 K 043002X3
Protokol měření chemických škodlivin (čistící místnost, 
vyšetřovny CT, angio) dle požadavku 
KHSOC/4412/2020/OC/EPID

soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

10 K 043002X4
Protokol měření hluku v provozu VZT dle požadavku 
KHSOC/4412/2020/OC/EPID

soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

11 K 049303000 Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

12 K 071002000 Provoz investora, třetích osob soubor 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2020 01

13 K 092103001 Náklady na zkušební provoz soubor 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN3 Zařízení staveniště 30 000,00

14 K 03420300X
D+M zakrytí a zanezpečení technologie v 2PP, 
protiprašné opatření, vysátí prachu, vyčištění 
technologie

kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

D VRN6 Územní vlivy 500 000,00
15 K 0641030X0 Ztížené pracovní podmínky, extrémní místo provádění soubor 1,000 500 000,00 500 000,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 450 000,00

16 K 084003000
Příplatky za práci v noci, o sobotách a nedělích, ve 
státem uznaný svátek

soubor 1,000 450 000,00 450 000,00 CS ÚRS 2020 01

Radiologie Olomouc

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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