
O B J E D N Á V K A
Číslo související rámcové dohody: 02PU-002243(dále jen „rámcová dohoda“) 

Číslo dílčí objednávky: 04PU-000777 - MH30 
Ze dne: 22. 09. 2020

Objednatel: Dodavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR TANNACO a. s.
Správa Praha Sídlo: Kolínská 1, Kluk, 290 01 Poděbrady
Adresa: Brankovická 337, 280 02 Kolín IČO: 61677272
IČO: 65993390 DIČ: CZ 61677272
DIČ: CZ65993390

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové 
dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní 
a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně 
neupravená stanovuje rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme služby: viz Příloha č. 1 -  Soupis 
služeb

Místo dodání: Středočeský kraj - silnice I. třídy a dálnice II. kategorie, dle článku 6. Orientační 
specifikace komunikací v oblasti SEVEROVÝCHOD dle Přílohy č. 1 - Specifikace plnění 
Rámcové dohody. Konkrétní místopis poskytnutí jednotlivých dílčích služeb bude Dodavateli 
předán prostřednictvím systému CEV -  centrální evidence vad.

Termín dodání: do 19. 10. 2020

Kontaktní osoba objednatele:

Kontaktní osoba dodavatele:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 1 458 998,00 / 1 765 387,58 

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Příloha č. 1 -  Soupis služeb

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal: Digitálně podepsal

Datum: 23.09.2020 09:12:03 +02:00 L Datum : 2020.09.24 09:08:43 
+ 0 2 W



Rámcová dohoda -02PU-2243- běžná údržba - soupis služeb k objednávce MH30



Rámcová dohoda - běžná údržba - soupis služeb - rekapitulace

C ena v Kč bez DPH 1 458 998,00
DPH Kč 306 389,58
C ena v Kč včetně  DPH 1 765 387,58

Digitálně podepsal:

Datum: 23.09.2020 09:11:29 +02:00
Digitálně podepsal
Datum: 2020.09.24 09:09:56 +02'00'


