

PD přemístění rozvodny R6 v areálu Pražského hradu

## REKAPITULACE NÁKLADŮ - cenová nabídka

<b>A. Technická příprava akce</b>		
Shromáždění potřebných podkladů a požadavků zadavatele		16 500,00 Kč
Zjištění a projednání technologických vazeb včetně funkčních návazností		14 800,00 Kč
Podrobné zmapování distribuce a kabeláží NN v dotčené oblasti; návrh nového distribučního schématu na základě zjištěných skutečností.		46 200,00 Kč
<b>Celkem technická příprava akce</b>		<b>77 500,00 Kč</b>
<b>B. Zpracování projektové dokumentace</b>		
<b>Stavební část</b>		
1.1 PD stavebních úprav prostor v čp. 37		74 200,00 Kč
1.2 PD stavebních úprav vstupu do kolektoru		84 100,00 Kč
1.3 PD zámečnických konstrukcí		16 500,00 Kč
<b>Technologická část</b>		
2.1 PD zařízení silnoproudé elektrotechniky – VN		53 600,00 Kč
2.1.1 PD přemístění technologie rozvodny R6R1 (TS7766)		
2.1.2 PD kabelových souborů VN		
2.2 PD zařízení silnoproudé elektrotechniky – NN		140 500,00 Kč
2.2.1 PD přemístění technologie rozvodny R6R2		
2.2.2 PD zrušení rozvodny R6R201		
2.2.3 PD kabelových souborů NN		
2.2.4 PD externích napájecích bodů na nám. U sv. Jiří		
2.2.5 PD provozní elektroinstalace v 1. PP čp. 37		
2.3 PD zařízení slaboproudé elektrotechniky		127 800,00 Kč
2.3.1 PD ŘS rozvoden VN/NN		
2.3.2 PD datové komunikace pro ŘS rozvoden VN/NN		
2.3.3 PD MaR		
2.3.4 PD EZS		
2.3.5 PD EPS		
2.3.6 PD datové komunikace pro bezpečnostní technologie		
2.4 PD VZT pro transformovnu VN		17 300,00 Kč
2.5 PD zdvihacího zařízení		57 700,00 Kč
2.6 PD zdravotnické – přeložky vodovodu		16 500,00 Kč
<b>Celkem zpracování projektové dokumentace</b>		<b>588 200,00 Kč</b>
<b>C. Inženýrské činnosti</b>		
Zpracování výkazu výměr, soupisu prací a rozpočtu akce		8 200,00 Kč
Zpracování podrobného harmonogramu akce		4 100,00 Kč
Zpracování plánu realizační logistiky akce		8 200,00 Kč
Zpracování plánu BOZP akce		29 700,00 Kč
Zajištění stavebního povolení akce včetně zajištění potřebných kladných vyjádření dotčených institucí a orgánů státní správy		20 600,00 Kč
<b>Celkem inženýrské činnosti</b>		<b>70 800,00 Kč</b>
<b>D. Autorský dozor</b>		
Provádění autorského dozoru v průběhu realizace akce podle projektové dokumentace		63 000,00 Kč
<b>Celkem autorský dozor</b>		<b>63 000,00 Kč</b>
<b>Celkem PD + AD přemístění rozvodny R6 bez DPH</b>		<b>799 500 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>		<b>167 895 Kč</b>
<b>Celkem PD + AD přemístění rozvodny R6 včetně DPH</b>		<b>967 395 Kč</b>