
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 9. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 200 145,79

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 200 145,79 21,00% 42 030,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 242 176,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 10. 9. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 200 145,79

HSV - Práce a dodávky HSV 181 347,79

    1 - Zemní práce 18 579,00

    4 - Vodorovné konstrukce 2 325,00

    5 - Komunikace pozemní 58 303,00

    8 - Trubní vedení 12 950,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 60 710,00

    997 - Přesun sutě 22 702,31

    998 - Přesun hmot 5 778,48

PSV - Práce a dodávky PSV 18 798,00

    767 - Konstrukce zámečnické 7 800,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 10 998,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 10. 9. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 200 145,79

D HSV Práce a dodávky HSV 181 347,79

D 1 Zemní práce 18 579,00

1 K 111211101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně

m2 10,000 94,60 946,00

2 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně

m2 70,000 61,10 4 277,00

3 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 70,000 60,60 4 242,00

4 K 162301501
Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 
mm

m2 10,000 60,90 609,00

5 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním

m2 70,000 21,50 1 505,00

6 K 181R1010 Urovnání terénu, dosetí trávníku m2 200,000 35,00 7 000,00

D 4 Vodorovné konstrukce 2 325,00
7 K 434191423 Osazení schodišťových stupňů kamenných m 5,000 465,00 2 325,00

D 5 Komunikace pozemní 58 303,00
8 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 70,000 154,00 10 780,00

9 K 59121R111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm, uložení dlažby dle 
spárořezu navrženého městským architektem 

m2 70,000 622,80 43 596,00

10 M 583R1000
naložení, vodorovná doprava dlažebních kostek do 3 
km

m2 71,400 55,00 3 927,00

D 8 Trubní vedení 12 950,00
11 K 871355221 Napojení dešťových svodů do šachty m 7,000 1 850,00 12 950,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 60 710,00

12 K 93600R411

Dětské pískoviště, montáž a dodávka certifikované 
pískoviště 3x3 m, výška 31 cm ukončené lavičkou, 
zřízení podkladní vrstvy, dlažby a vrstvy písku včetně 
dodávky ochrané plachty 

kompl
et

1,000 28 150,00 28 150,00

13 K 985311111
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 
mm

m2 44,000 740,00 32 560,00

D 997 Přesun sutě 22 702,31
14 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 38,150 42,70 1 629,01

15 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 343,350 9,82 3 371,70

16 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 38,150 164,00 6 256,60

17 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu 

t 38,150 300,00 11 445,00

D 998 Přesun hmot 5 778,48

18 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 29,786 194,00 5 778,48

D PSV Práce a dodávky PSV 18 798,00

D 767 Konstrukce zámečnické 7 800,00
19 K 76765R891 Oprava brány (uchycení, vycentrování, zámek) + výplet soubor 1,000 7 800,00 7 800,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 10 998,00

20 K 783324201
Základní antikorozní jednonásobný nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 112,800 97,50 10 998,00
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