

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/633190052

**Stavba:** Oprava zabezpečovacího zařízení na odbočce Skalka

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

HRP servis, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.09.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

26930781

DIČ:

CZ26930781

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>5 991 051,00</b>
---------------------	--	--	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	5 991 051,00	1 258 120,71
	15,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>7 249 171,71</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/633190052

Stavba: Oprava zabezpečovacího zařízení na odbočce Skalka

Místo: Datum: 03.09.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: HRP servis, s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

**Náklady z rozpočtů** **5 991 051,00** **7 249 171,71**

PS 01.1	Materiál
PS 01.2	Materiál dodávaný OŘ
PS 02	Práce na zabezpečovacím zařízení
PS 03.1	Kabelové trasy - dle Sborníku
PS 03.2	Kabelové trasy - dle URS
SO 01	Čelist'ové závěry
SO 02.1	Rozváděč RZS
SO 02.2	Zemní práce
VON	Vedlejší a ostatní náklady

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1130848

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 580fda41-5d7a-4a13-bdf9-5802503b8fa7

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 29.09.2020 07:22:02



cf3a55b0-f155-4105-87bf-71c45d0c1d3e