

Požadavky na realizaci v roce 2020, dle rámcové smlouvy č. S21287/2018-SŽDC-GŘ-08

IS C.E.Sta, IS Plan

Pořadí	Požadavek	Metodik	Upřesnění	Člověko dny
1.	IS C.E.Sta Parametry staveb – úprava ve všech sadách	██████████	Zpracování ukládání kopie dat stávajícího stavu objektu v pasportní evidenci SŽ k datu uzavření příslušného objektu.	4
			Úprava kopie sady parametrů, změny v kontrolách při kopírování vzhledem ke změnám v řešení.	3
2.	IS C.E.Sta Parametry staveb - Budovy	██████████	Rozdělení na Výpravní budovy a Ostatní stavební objekty včetně mapového podkladu.	5
3.	IS C.E.Sta Parametry staveb - Přejezdy	██████████	Doplnění nových položek do formuláře přejezdu (LED břevna, Majáky, AS pro nevidomé, Kamery SŽ, Kamery státní správy).	4
			Úpravy v poskytování dat z pasportu přejezdů v IS C.E.Sta.	1
			Úpravy seznamu přejezdů v IS C.E.Sta.	1
			Úprava xls. výstupu	3
			Sledování termínů realizace přejezdů, import datumů realizace.	5
4.	Tvorba sestav ver.3.	██████████	Vytvoření prostředí pro nastavení základní podmínek vyhledávání	7 *
			Vytvoření nástroje pro nastavení logických podmínek.	5 *
			Datová rozhraní v IS C.E.Sta, IS C.E.Sta OUA,	3 *
			Přenesení přednastavených sestav z původní verze do verze 3 (ZBV, KD,	2 *

			Parametry staveb, HMG kontrolních a investičních staveb, SR 70)	
			Náhled výstupní sestavy	5
			Uložení nastavení sestavy pro opětovné použití	3
			Generátor výstupních sestav	5
			Nástroje pro formátování výstupních sestav - uživatelské nastavení barev a formátů hodnot	4
5.	InvestDokument OR - migrace		Migrace InvestDokumentu OR na jednotné úložiště dokumentace staveb OR.	15
6.	InvestDokument OR, IS C.E.Sta		Vytvoření funkčnosti pro provázání dokumentace ze staveb OR na IS C.E.Sta OUA	3
7.	Hromadné přenosy dat v modulu Plán		Přenášení globálů mezi plány s volbou přenášených položek	5
			Vkládání skupin akcí plánu na základě nástroje filtry.	4

Celkem 87

*) Požadavky byly uvedeny

[redacted] *1270 OBJ. PRU KIBUJOU.*

***) Požadavky byly uvedeny

[redacted]