

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo**č.j. 8-2008 SDC Brno****na pravidelné prohlídky a měření drážních zařízení a údržbu v souvislosti s pracovišti DKV Brno**

1. Firma: **České dráhy, a.s.**
 právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8039
 Sídlo: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15
 Zastoupení firmy: Ing. Zdeňkem Průšou, vrchním přednostou DKV Brno na základě Podpisového řádu ČD, a.s., č.j. 57948/2013-O25
 Výkonná jednotka: Depo kolejových vozidel Brno
 IČ: 70994226
 DIČ: CZ 70994226
 Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
 Číslo účtu: XXXXXXXXXX
 Dále jen **objednatel**

a

2. Firma: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
 právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A., vložka 48384
 Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dláždřená 1003/7, PSČ 110 00
 IČ: 70994234
 DIČ: CZ 70994234
 Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
 Číslo účtu: XXXXXXXXXX
 Zastoupená: Ing. Pavlem Surým, ředitelem Oblastního ředitelství Brno, na základě podpisového řádu státní organizace Správy železniční dopravní cesty č.j. S 52 991/2013 – O25 účinného od 19.2.2014
 Organizační jednotka: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
 Oblastní ředitelství Brno
 Brno, Kounicova 26, PSČ 611 43
 Dále jen **zhotovitel**

Objednatel a zhotovitel společně též „Smluvní strany“.

ČI. I.

Smluvní strany se dohodly na změně kmenové smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2, která se mění následovně:

Článek II. - Předmět zadání smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2, odst. 2) se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Článek II. – předmět zadání smlouvy o dílo

2) Předmětem zadání je smlouva o dílo v souvislosti s pravidelným technickým dohledem a prohlídkách a údržbě zařízení sdělovací a zabezpečovací techniky dráhy na jednotlivých areálech pracovišť DKV Brno uvedených v článku I. této smlouvy o dílo, jejíž rozsah je obsahem

příloh č.11z, 12z, 13z, 14z, 15z, 16z, 17z, 20z, **21z, 22z**, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

ČI. II.

Článek VI. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Článek VI. - Cena a platební podmínky

- 1) Celková smluvní cena díla dle přílohy č. 1, 19, 11z, 12z, 13z, 14z, 15z, 16z, 17z, 18m, 20z, **21z, 22z**, činí:

Cena celkem ročně (bez DPH) 386 662,- Kč (slovy: třistaosmdesátšesttisícšestcetšedesát dva korun českých bez DPH)

K této ceně se připočítává platná sazba DPH.

Rozdělení plateb na jednotlivá pracoviště

DKV Maloměřice	220 758,-Kč
DKV H. Heršpice	20 707,-Kč
DKV Brno dolní	64 349,-Kč
DKV Tišnov	3 716,-Kč
DKV Hrušovany nad J.	2 400,-Kč
DKV Veselí nad M.	3 551,-Kč
DKV Brno hl.n.	15 240,-Kč
DKV Kyjov	0,-Kč
DKV Hodonín	36 703,-Kč
DKV Znojmo	8 664,-Kč
DKV Skalice nad Svitavou	10 574,-Kč

Celkem 386 662,- Kč bez DPH

- 2) Fakturace bude probíhat formou řádně vystavených účetních daňových dokladů a to dvakrát ročně, vždy k 30.6. a 31.12. běžného kalendářního roku. Cena díla může být upravena vzhledem k oficiálně vyhlášené roční míře inflace vždy k 1.7. kalendářního roku formou písemného dodatku k této smlouvě o dílo.
- 3) Účetní daňový doklad Oblastní ředitelství Brno zašle vždy a včas objednateli ze smluvního vztahu, kterým je DKV Brno.
- 4) Splatnost oprávněně vystavených daňových dokladů (faktur) se sjednává na 30 kalendářních dnů od data doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.
- 5) Při nedodržení termínu splatnosti faktury dle této smlouvy má zhotovitel právo na uplatnění úroků z prodlení vůči objednateli ve výši stanovené právním předpisem. V případě prodlení objednatele s placením nebude po dobu minimálně 14 kalendářních dnů po splatnosti faktury uplatňován vůči objednateli úrok z prodlení.
- 6) Zhotovitel se zavazuje nepostoupit své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. V případě, že zhotovitel poruší toto smluvní ujednání, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 15% z hodnoty postoupené pohledávky, minimálně však ve výši 5000,- Kč.

**Čl. III.
Závěrečná ustanovení**

- 1) Tímto dodatkem č. 3 se kmenová smlouva rozšiřuje o přílohy č. 21z, 22z. Ostatní znění smlouvy a příloh ve znění dodatku č. 2 beze změny.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smluvní strany se dohodly, že podmínky tohoto dodatku č. 3 jsou platné a účinné již od 1. 1. 2014.
- 3) Tento dodatek č. 3 obsahuje tři strany textu a dvě strany příloh a je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží 2 stejnopisy.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu dodatku, a že tento dodatek uzavírají ze svobodné vůle proti jakémukoliv nátlaku a jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 5) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:
příloha č. 21z ke smlouvě č.j. 8-2008 SDC Brno,
příloha č. 22z ke smlouvě č.j. 8-2008 SDC Brno.



V Brně dne: 24. 2. 2014

- 5. 03. 2014

Správa železniční a
dopravní cesty,
státní organizace
Ing. Pavel Surý
ředitel oblastního ředitelství Brno

České dráhy, a.s.
Ing. Zdeněk Průša
vrchní přednosta DKV Brno

Příloha č. 21z k Dodatku č. 3 smlouvy č.j. 8-2008 SDC Brno

Prohlídky a údržba drážních zařízení prováděné SSZT Brno v areálu DKV Hodonín

Název	množství	UJ (hod/rok)
Kontrola viditelnosti návěstidla z kolejiště – Se14, Se15, Se17	3 ks	0,12
Světelné návěstidlo stožárové typ AŽD 70 s dvěma světly – Se14, Se15	2 ks	5,30
Světelné návěstidlo trpasličí typ AŽD 70 s dvěma světly – Se 17	1 ks	1,79
Přezkoušení změn návěstních znaků – Se14, Se15, Se17	6 náv.světlo	0,90
Ukolejnění – Se14	1 ks	0,72
Univerzální opakovatelná průrazka – Se14	1 ks	0,13
Západková zkouška na výhybce s el.přestavníkem pro $r < 60$ km/hod – V102a,b	4 ks	3,20
El.přestavník EP600 motor bez komutátoru na výhybce s kontrolou jazyků – V102a,b	2 ks	38,12
Přezkoušení vyhodnocení rozřezu výhybky u elektronického stavědla – V102a,b	2 ks	3,60
Přezkoušení ztráty dohledu na jízdní cestě – V102a,b	2 ks	0,02
Přezkoušení nouzového přestavování výhybek (výkolejek) – V102a,b	2 ks	0,05
Měření na KO – paralelní KO s fázově závislým přijímačem nebo s motorovým relé (nap. konec) – KO V102	1 ks	0,74
Měření na KO – paralelní KO s fázově závislým přijímačem nebo s motorovým relé (rel. konec) – KO V102	2 rel.konec	4,33
Prohlídka a údržba KO – rozvětvený kolejový obvod – KO V102	2,5-100m	3,50
Napájecí jednotka pro KO – typové provedení – KO V102	1 ks	0,83
Výstroj přijímacího konce KO – typové provedení (RJ) – KO V102	2 ks	1,16
Stykový transformátor DT bez oleje	3 ks	0,81
Relé zástrčkové	17 ks	1,59
Výměna zástrčkového relé	1,2 ks/rok	0,48
Prohlídky zab.zařízení dle vyhl.177/95Sb., (2xR, 1x5R)		2,00
Celkem		69,25

Časová náročnost je stanovena dle předpisu T300(Předpis pro stanovení časové potřeby a počtu zaměstnanců pro údržbu) pro zatížení kategorie „C“ – pro zařízení se slabým provozním zatížením.

Roční úhrada objednatele za provedené práce ze smlouvy činí 36 703,-Kč bez DPH. K této ceně se připočítává platná sazba DPH.

Příloha č. 22z k Dodatku č. 3 smlouvy č.j. 8-2008 SDC Brno

Prohlídky a údržba drážních zařízení prováděné SSZT Brno v areálu DKV Veselí nad Moravou

Název	množství	UJ (hod/rok)
Zámek výměnový jednoduchý – V101	1 ks	2,90
Západková zkouška na výhybce opatřené vým.zámekem pro $r < 60$ km/hod – V101	1 ks	2,80
Prohlídky zab.zařízení dle vyhl. č.177/1955Sb., (2xR, 1x5R)		1,00
Celkem		6,70

Časová náročnost je stanovena dle předpisu T300(Předpis pro stanovení časové potřeby a počtu zaměstnanců pro údržbu) pro zatížení kategorie „C“ – pro zařízení se slabým provozním zatížením.

Roční úhrada objednatele za provedené práce ze smlouvy činí 3 551,-Kč bez DPH. K této ceně se připočítává platná sazba DPH.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1131899

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9d996d0b-5085-48ed-9beb-f33e3aeeb6c9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.09.2020 12:03:01



852b49cd-ef2b-4b79-bd5a-d1cdd000e67a