

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: Utulek  
Stavba: **Psí útulek - změna vytápění**

KSO:  
Místo: Karviná

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
TSK a.s.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Invert servis s.r.o., Březová 527/22 73401 Karviná Ráj

IČ: 25854801  
DIČ: CZ25854801

Projektant:  
Energeting CZ s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>315 898,19</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>315 898,19</b>		<b>66 338,62</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>382 236,81</b>
-------------------	----------	------------	--	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Utulek

**Stavba:** Psí útulek - změna vytápění

Místo: Karviná

Datum:

Zadavatel: TSK a.s.

Projektant:

Energeting CZ s.r.o.

Uchazeč: Invarť servis s.r.o., Březová 527/22 73401 Karviná Ráj

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>315 898,19</b>	<b>382 236,81</b>
001	Plynoinstalace - hospodaření s propanem	192 879,91	233 384,69
002	Vytápění	123 018,28	148 852,12