

Příloha č. 1

Smlouvy č. 1501/B1/2020

Příjemce: *Obec Bavoryně*
Název akce: *Chodník vč. odvodnění a VO Bavoryně*

ISPROFOND: *5217510379*

Číslo žádosti: *236/2020*

Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu:

Položka	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
Neuznatelné náklady			
	D2 dešťová kanalizace	1 889 912,00	2 286 793,52
	D2 vpusti	239 390,00	289 661,90
	veřejné osvětlení	442 278,00	535 156,38
1. etapa, větev 1 a 2			
23	rozprostření ornice	29 499,30	35 694,15
24	založení parkového trávníku	9 855,00	11 924,55
25	založení parkového trávníku	1 358,25	1 643,48
26	osivo	7 833,90	9 479,02
28	rozprostření ornice	3 379,84	4 089,61
63	geodetické vytýčení a změření	18 700,00	22 627,00
64	stabilizace geodet. bodů	6 240,00	7 550,40
65	vytýčení inž. sítí	6 240,00	7 550,40
66	hutnicí zkoušky	12 500,00	15 125,00
Celkem neuznatelné náklady			3 227 295,41

Pozn.:

Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	3 021 227,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	7 440 419,00
Celkové uznatelné náklady (Kč):	4 213 123,59
Maximální možný příspěvek (zaokr. na Kč dolů):	3 021 227,00
Maximální možný příspěvek v % (zaokr. nahoru):	71,70%
Minimální vlastní podíl v %:	28,30%
Minimální vlastní podíl v Kč:	1 191 896,59

Zpracoval:

Dne: *05.08.2020*