



OBJEDNÁVKA č.: **21 – 00125 / 11**

OBJEDNATEL

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 56
145 05 Praha 4

Zastoupený:

Ve věcech smluvních: [REDACTED]

Ve věcech technických: [REDACTED]

DODAVATEL / ZHOTOVITEL

INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o

Heleny Malířové 11
169 00 Praha 6

Zastoupený:

[REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu:

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 26473224

DIČ: CZ26473224

Registrován u: Městský soud v Praze

Spis. značka: odd.C vložka 84495

Dle naší dohody u Vás objednááme zhotovení níže uvedeného díla za následujících podmínek:

I. Předmět plnění:

**Dálnice D8 stavba 0805 Lovosice – Řehlovice
část E – tunel Prackovice**

Název zakázky:

„St. 0805/E – odborná technická pomoc objednateli při vyhodnocování kamerových prohlídek potrubí“

I.I. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci tvoří: Výzva k podání nabídky, návrh objednávky, soupis prací

Výzva k podání nabídky ze dne 11.3.2011.

Objednávka

Seznam požadovaných prací, Soupis prací

I.II. Specifikace a rozsah předmětu plnění

Činnost spočívá především v:

- převzetí předmětných podkladů k vyhodnocení v sídle objednatele
- provedení kontroly úplnosti a formální správnosti předložených videozáznamů zhotovitele a eventuální vrácení podkladů zpět zhotoviteli k doplnění (přes objednatele)
- provedení vyhodnocení kamerových prohlídek zhotovitele včetně kontroly vyhodnocení předloženého zhotovitelem z hlediska splnění kvality provedení dle TKP, ZTKP stavby, TP, platných norem a funkčnosti díla včetně provedení klasifikace vad a poruch díla. (Detekovat poruchy potrubí, vadné spoje, znečištění, nepřípustné ovality atp.)

- sepsání zprávy o kontrole kamerových prohlídek po jednotlivých stavebních objektech/dílčích částech objektů (stokách) včetně vypsání vadných úseků určených k opravě a předání vyhodnocení (4 paré) objednateli včetně podkladů v sídle objednatele.

Dodavatel bude povinen do 15 pracovních dnů od výzvy k převzetí předmětných podkladů k vyzvednutým podkladům (záznamy kamerových prohlídek potrubí a jejich hodnocení) vyhotovit jejich hodnocení a předat je prokazatelně v písemné a elektronické podobě objednateli.

Záznamy kamerových prohlídek jednotlivých objektů budou objednatelem předávány jak po celých objektech (jako celek) nebo po ucelených částech stavebního objektu.

Věcný rozsah zadávané zakázky (soupis předmětných objektů) je v specifikován viz příloha k objednávce.

I.III. Požadavky na prokázání technické způsobilosti

Výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, případně výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

I.IV. Požadavky na prokázání jiné kvalifikace

Kvalifikační požadavek na vyhodnocovatele: Vysokoškolské vzdělání a minimálně 7 let praxe v příslušném oboru

I.V Technické podmínky

Viz bod I.I

II. DOBA PLNĚNÍ

Od: 1.4.2011 Do: 31.12.2014

III. CENA

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran, dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, jako maximální.

56 730,- Kč (bez DPH)

Specifikace ceny je rozepsána v příloze této objednávky.

Platba faktur bude probíhat ze stavby 0805 část E – tunel Prackovice, ISPROFIN 327 223 1009 (číslo smlouvy a ISPROFIN uvádějte na každé vystavené faktuře).

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Jednorázové převodem na účet s termínem splatnosti 60 dnů od prokázání doručení faktury. Fakturu lze předložit nejdříve při předání zakázky.

Fakturované částky budou odpovídat oceněnému rozpisu služeb uvedenému ve specifikaci ceny, která je nedílnou součástí této objednávky.

Podkladem pro úhradu prací bude dílčí faktura obsahující název zakázky, číslo objednávky a číslo ISPROFIN 3 272 231 010, specifikace dílčí části, vystavená zhotovitelem po splnění dílčí části předmětu smlouvy a jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků, doložená soupisem skutečně provedených prací a předaných dokladů potvrzeným zástupcem zhotovitele a odpovědným pracovníkem objednatele. Bez tohoto soupisu není objednatel povinen tuto fakturu proplatit.

Faktura je splatná do 60 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli (doporučeně) na kontaktní adresu zástupce objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/04 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely.

Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.

Zadavatel neposkytuje žádné zálohy.

V. SMLUVNÍ SANKCE

Neodevzdá-li zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % za každý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevyklučuje povinnost zhotovitele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato objednávka zavazuje dodavatele i objednatele ke splnění závazků a **po potvrzení oběma smluvními stranami nahrazuje Smlouvu o dílo.**

Ustanovení této objednávky je možné měnit pouze písemnou formou odsouhlasenou oběma smluvními stranami

Pokud není v objednávce a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se vztahy založené na základě jejího oboustranného podpisu Obchodním zákoníkem.

Na důkaz souhlasu **zašlete 1 potvrzené vyhotovení objednávky zpět na naši adresu.**

V Praze dne 23 -03- 2011

Za objednatele:

V Praze dne 1-4-2011

Za dodavatele:

Přílohy: Soupis prací



DODATEK č.1 K OBJEDNÁVCE č. 21-00125/11

OBJEDNATEL ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Na Pankráci 56 140 00 Praha 4 Zastoupený: [redacted] [redacted] ve věcech smluvních [redacted] [redacted] ve věcech technických	ZHOTOVITEL INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o. Heleny Malířové 11 169 00 Praha 6 Zastoupený: [redacted] [redacted]
--	---

Bankovní spojení: [redacted] Číslo účtu: 1 [redacted] IČ: 65993390 DIČ: CZ 65993390	Bankovní spojení: [redacted] Číslo účtu: [redacted] IČ: 26473224 DIČ: CZ26473224 Registrován u: Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 84495
--	---

Dodatkem č. 1 k objednávce č. 21-00125/11 stavby D8, 0805 Lovosice – Řehlovice, část E – tunel Prackovice, Odborná technická pomoc objednateli při vyhodnocování kamerových prohlídek potrubí se prodlužuje doba plnění dle čl. II. Objednávky do 31.12.2016.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.1 Ostatní ustanovení Objednávky nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
1.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
1.3 Tento Dodatek byl sepsán ve dvou (2) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) stejnopisu.

V Praze dne: 27-11-2014

Za objednatele:

V Praze dne: 2. 12. 2014

Za dodavatele:--



D O D A T E K č. 2

ke smlouvě o poskytování Služeb ze dne 23. 03. 2011 na poskytnutí Služeb, tj. **Název zakázky: D8 0805 / E tunel Prackovice - odborná technická pomoc objednateli při vyhodnocování kamerových prohlídek potrubí** (č. stavby ISOPROFIN: 327 223 1009)

SMLUVNÍ STRANY

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

zastoupené: [REDACTED]

IČ: 659 93 390, DIČ: CZ65993390

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o.

se sídlem: Heleny Malířové 11, 169 00 Praha 6

Zastoupený: [REDACTED]

IČ: 26473224, DIČ: CZ26473224

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 23.03.2011 Smlouvu o poskytování Služeb č. 21-00125/11 tj. D8 0805 / E tunel Prackovice - odborná technická pomoc objednateli při vyhodnocování kamerových prohlídek potrubí a dne 27.11.2014 Dodatek č. 1 k této Smlouvě (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v čl. II. – Doba plnění, a proto uzavírají tento Dodatek číslo 2 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku II. Doba plnění se z důvodu prodloužení stavební činnosti na D8 0805, která se nedala při uzavírání smlouvy předvídat, mění a nyní zní následovně: do 30.09.2017 nebo do vyčerpání finančního plnění smlouvy.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.2. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Praze dne : 21. 12. 2016

V Praze dne: 21. 12. 2016

Objednatel :
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Poskytovatel :
INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o.

Popis:
Jméno:
Funkce:

Podpis:
Jméno:
Funkce: