



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA č.: 02PT-002191

OBJEDNATEL

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56
145 05 Praha 4

Zastoupený:

Ve věcech smluvních: [REDACTED]

Ve věcech technických: [REDACTED]

DODAVATEL / ZHOTOVITEL

STAVOKONTROL s.r.o.
Kouřimská 16/2353
130 00 Praha 3

Zastoupený:

[REDACTED]

[REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu:

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 26758334

DIČ: CZ26758334

Registrován u: Městského soudu v Praze

Spis. značka: oddíl C, vložka 91788

Dle naší dohody u Vás objednáváme zhotovení níže uvedeného díla za následujících podmínek:

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

R1 510 SATALICE - BĚCHOVICE, ZKAPACITNĚNÍ (ISPROFIN: 511 154 0059.154)

Zajištění vlastnických práv a příslušnost hospodařit k pozemkům ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví MHMP - úplatný a bezúplatný převod cca 108 pozemků v 9 katastrálních územích.

Specifikace – viz příloha.

II. DOBA PLNĚNÍ

Do: 12/2015

III. CENA

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran, dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, jako maximální.

149.550,00 Kč (bez DPH)

31.405,50 Kč (21%DPH)

180.955,50 Kč (vč. DPH)

Specifikace ceny je rozepsána v příloze této objednávky.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Převodem na účet s termínem splatnosti 60 dnů od prokázaného doručení faktury, která musí obsahovat název zakázky, číslo objednávky a ISPROFIN/ISPROFOND. Fakturu lze předložit nejdříve při předání zakázky.

Fakturované částky budou odpovídat oceněnému rozpisu služeb uvedenému ve specifikaci ceny, která je nedílnou součástí této objednávky.

Faktura je splatná do 60 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli (doporučeně) na kontaktní adresu zástupce objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/2004 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely.

Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.

Zadavatel neposkytuje žádné zálohy.

V. SMLUVNÍ SANKCE

Neodevzdá-li zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % za každý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost zhotovitele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato objednávka zavazuje dodavatele i objednatele ke splnění závazků a **po potvrzení oběma smluvními stranami nahrazuje Smlouvu o poskytování služeb.**

Ustanovení této objednávky je možné měnit pouze písemnou formou odsouhlasenou oběma smluvními stranami

Pokud není v objednávce a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se vztahy založené na základě jejího oboustranného podpisu Obchodním zákoníkem.

Na důkaz souhlasu zašlete písemně 1x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na naši adresu.

V Praze dne 2. 09. 2013

V _____ dne _____

Za objednatele:

Za dodavatele:



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA č.: 02PT-002191 – dodatek č. 1 (změna termínu)

OBJEDNATEL

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 56
140 00 Praha 4

Zastoupený:

Ve věcech smluvních: [redacted]

Ve věcech technických: [redacted]

DODAVATEL / ZHOTOVITEL

STAVOKONTROL, s.r.o.

Kouřimská 16/2353
130 00 Praha 3

Zastoupený:

[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu:

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

ISPROFIN : 500 155 0005.21

Bankovní spojení:

Číslo účtu: [redacted]

IČ: 26758334

DIČ: CZ26758334

Registrován u: Krajského soudu v Praze

Spis. značka: oddíl C vložka 91788

Dle naší dohody u Vás objednáваме zhotovení níže uvedeného díla za následujících podmínek:

I. Předmět plnění:

R1 510 „Satalice – Běchovice“, zkapacitnění

Zajištění vlastnických práv a příslušnost hospodařit k pozemkům ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví MHMP – úplatný a bezúplatný převod cca 108 pozemků v 9 katastrálních územích.

II. DOBA PLNĚNÍ ZMĚNA

do 31.12. 2016

V ostatních ustanoveních se objednávka nemění.

V Praze dne **22-12-2015**

V

dne **23.12.2015**

Za objednatele:

Za Zhotovitele



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA č.: 02PT-002191 – dodatek č. 2 (změna termínu)

OBJEDNATEL

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56
140 00 Praha 4

Zastoupený:

Ve věcech smluvních: [REDACTED]

Ve věcech technických: [REDACTED]

DODAVATEL / ZHOTOVITEL

STAVOKONTROL, s.r.o.
Kouřimská 16/2353
130 00 Praha 3

Zastoupený:

[REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu:

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

ISPROFIN : 500 155 0005.21

Bankovní spojení:

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 26758334

DIČ: CZ26758334

Registrován u: Krajského soudu v Praze

Spis. značka: oddíl C vložka 91788

Dle naší dohody u Vás objednáváme zhotovení níže uvedeného díla za následujících podmínek:

I. Předmět plnění:

R1 510 „Satalice – Běchovice“, zkapacitnění

Zajištění vlastnických práv a příslušnost hospodařit k pozemkům ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví MHMP – úplatný a bezúplatný převod cca 108 pozemků v 9 katastrálních územích.

II. DOBA PLNĚNÍ ZMĚNA

do 31.1. 2017

V ostatních ustanoveních se objednávka nemění.

V Praze dne 22.12. 2016

Za objednatele:

PRAZE

V 22.12.16 dne

Za Zhotovitele ::