



# Dílčí soupis prací a materiálu - souhrn požadavků TO na měsíc:

## říjen 2020

Rámcová dohoda: Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ 2020 - ZLN

SoD: E633-S-1508/2020

Objednatel: Správa železnic s.o., OŘ Olomouc, ST Zlín

Oblast: Obvod ST Zlín

Zhotovitel: IDS Olomouc a.s.

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
<b>Celkový součet:</b>						<b>1 183 062,50</b>
<b>Dodávky HSV - práce</b>						<b>celkem: 0,00</b>
1	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod	50,000		
2	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m <sup>2</sup>	1 000,000		
3	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m <sup>2</sup>	1 000,000		
4	5904005110	Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací	ha	1,000		
9	5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m <sup>2</sup>	2 400,000		
10	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m <sup>2</sup>	8 150,000		
18	5904035120	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene do 80 cm	kus	85,000		
19	5904035130	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	160,000		
28	5904040120	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene do 80 cm	kus	70,000		
29	5904040130	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	15,000		
30	5904040140	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus	3,000		
35	5904040240	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus	5,000		
36	5904040250	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm	kus	5,000		
37	5904040260	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 283 cm	kus	5,000		
38	5904040320	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene do 80 cm	kus	5,000		
39	5904040330	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	5,000		
40	5904040340	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus	1,000		
<b>Materiál - dodávky dodavatele</b>						
52	5954113041	Palivové dříví listnaté - výzisk	prs m	10,000		
53	5954113040	Palivové dříví jehličnaté - výzisk	prs m	15,000		
<b>Ostatní</b>						
56	9902200300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 30 km	t	31,000		
59	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		
<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>						
61	24101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	474 500,000		
62	33101001	Provozní vlivy Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. do 250	%	174 500,000		
63	33121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	100 000,000		
66	34111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	100,000		

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1133342

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** f0a0fd94-0512-493e-9c14-f2357e907405

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 30.09.2020 08:15:00



66b84b6b-1cbf-4b3f-9491-d26a20e067b3