

Dílčí plnění smlouvy číslo: 9-9077/2020-8407/S14

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Jejíž jménem jedná: Velitel 24. základny dopravního letectva

plk. gšt. Ing. Martin Nezbeda

ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní zaměstnanec:

Doručovací adresa:

(dále jen „objednatel“)

VÚ 8407 Praha, Míadoboleslavská 300, PRAHA 9, Kbely, 197 06

a

DISKARD – STK, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl c, vložka 44576

Sídlo: K Třebonicům 100/34, 155 00 Praha 5

IČ: 65411773

DIČ: CZ65411773

Zastoupená: Jaroslav Dvořák, jednatel společnosti

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní zaměstnanec:

Doručovací adresa:

(dále jen „zhotovitel“)

DISKARD-STK, spol. s r.o., K Třebonicům 100/34, 155 00 Praha 5

1. Předmět objednávky je:

- a) závazek zhotovitele na své nebezpečí a na svůj náklad provést technickou kontrolu a měření emisí (dále jen STK+ME) u vozidel VÚ 8407 Praha Kbely v počtech a typech uvedených v příloze č. 1 v souladu se zákonem a s Instrukcí pro STK č.1/2016.
- b) závazek zhotovitele o provedené STK+ME vydat ke každému vozidlu protokol a známku s datem platnosti technické kontroly v souladu se zákonem 239/2013 Sb;
- c) závazek objednatele řádně provedenou službu převzít a zaplatit za ni dohodnutou cenu;

2. Cena za službu

2.1 Zhotovitel a objednatel se dohodli na níže uvedené ceně za službu:

69.919,85 - Kč s DPH

(slovy šedesát devět tisíc devět set devatenáct 85/100 korun českých)

2.2 Celková částka bez DPH činí 57.785, - Kč, sazba DPH 21% činí 12.134,85 - Kč.

2.3 Jednotkové ceny jsou uvedeny v příloze číslo 1. této objednávky.

3. Doba a místo plnění

- 3.1 Objednatel se zavazuje k nasunutí techniky do provozovny zhotovitele po telefonickém dohovoru, nejpozději den před vypršením platnosti stávající STK. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně po nasunutí a to ve stejný den, kdy byla technika nasunuta k provedení uvedeného.
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve své provozovně.

4. Záruční a reklamační podmínky:

- 4.1 Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ.
- 4.2 Reklamacce se uplatňují písemně.
- 4.3 Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení.
- 4.4 Zhotovitel je povinen reklamaci vyřídit do 20 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamacce.
- 4.5 O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.

5. Platební a fakturační podmínky

- 5.1 Zhotovitel po vzniku práva fakturovat, tj. po provedení všech technických kontrol vozidel, jejichž STK+ME bylo provedeno v témže měsíci, do 4 pracovních dnů doporučeně odesle objednateli ve dvojitým vyhotovení daňový doklad (dále jen „faktura“).
- 5.2 Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 5.3 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
 - b) název útvary, který je přejímajícím;
 - c) ceny včetně a bez DPH.
- 5.4 Faktura bude objednateli doručena na adresu uvedenou v hlavičce smlouvy.
- 5.5 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 5.6 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 5.7 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury zhotoviteli.
- 5.8 Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednavatel při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

6. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 6.1 Zhotovitel zaplatí objednateli, v případě prodlení s provedením služby v termínu uvedeném v odst. 5.2 smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny služby u konkrétního typu techniky za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím není dotčen čl. 12. smlouvy. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním povinnosti specifikované v tomto článku.
- 6.2 Zhotovitel zaplatí objednateli v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny služby u konkrétního typu techniky za každý započatý den, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Tím není dotčen čl. 12. smlouvy. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním povinnosti specifikované v tomto článku.
- 6.3 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v souladu s ust. § 1970 OZ.
- 6.4 Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
- 6.5 Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

7. Závěrečná ustanovení

- 7.1 Objednávka je vyhotovena elektronicky o 2 stranách.
- 7.2 Objednávka může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
- 7.3 Objednávka nabyvá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
- 7.4 Nedílnou součástí objednávky je příloha č. 1 o jedné straně - Harmonogram předpokládaného násunu techniky k provedení služby.

Velitel
plk. gšt. Ing. Martin Nezbeda

Jednatel
Jaroslav Dvořák

Příloha č. 1 k Dílčímu plnění smlouvy č. 9-9077/2020-8407/S14**Harmonogram předpokládaného násunu techniky k provedení služby.**

Objednatel si vyhrazuje právo operativně změnit datum přistavení vozidla, změnit vozidlo přistavené k provedení STK, ME, nebo vozidlo nepřistavit z důvodů, jež uzná zhotovitel za důvodný k nedodržení níže uvedeného termínu.

Za měsíc říjen:

<i>Počet.</i>	<i>Jedn.</i>	<i>Popis</i>	<i>VPZ</i>	<i>Kateg.</i>	<i>Datum platnosti STK</i>
1	ks STK	VW Transporter T6		N1	1.10.2020
1	ks ME	VW Transporter T6		N1	1.10.2020
1	ks STK	Škoda Octavia II		M1	5.10.2020
1	ks ME	Škoda Octavia II		M1	5.10.2020
1	ks STK	Praga V3S		N2	7.10.2020
1	ks ME	Praga V3S		N2	7.10.2020
1	ks STK	Praga V3S		N2	10.10.2020
1	ks ME	Praga V3S		N2	10.10.2020
1	ks STK	UAZ 469 BI		M1	10.10.2020
1	ks ME	UAZ 469 BI		M1	10.10.2020
1	ks STK	AVIA A31		N2	14.10.2020
1	ks ME	AVIA A31		N2	14.10.2020
1	ks STK	AVIA A31		N2	14.10.2020
1	ks ME	AVIA A31		N2	14.10.2020
1	ks STK	Praga V3S		N2	21.10.2020
1	ks ME	Praga V3S		N2	21.10.2020
1	ks STK	AVIA A31		N2	21.10.2020
1	ks ME	AVIA A31		N2	21.10.2020
1	ks STK	Tatra T-810		N2	22.10.2020
1	ks ME	Tatra T-810		N2	22.10.2020
1	ks STK	Škoda Fabia combi		M1	22.10.2020
1	ks ME	Škoda Fabia combi		M1	22.10.2020
1	ks STK	UAZ 469 BI		M1	31.10.2020
1	ks ME	UAZ 469 BI		M1	31.10.2020
1	ks STK	Citroen Jumper		M1	31.10.2020
1	ks ME	Citroen Jumper		M1	31.10.2020
1	ks STK	IVECO Eurotrakker		N3	31.10.2020
1	ks ME	IVECO Eurotrakker		N3	31.10.2020
1	ks STK	přívěs osvětlovací		O2	16.10.2020

Za měsíc listopad:

<i>Počet.</i>	<i>Jedn.</i>	<i>Popis</i>	<i>VPZ</i>	<i>Kateg.</i>	<i>Datum platnosti STK</i>
1	ks STK	Tatra T-815 6x6 MP 27		N3	11.11.2020
1	ks ME	Tatra T-815 6x6 MP 27		N3	11.11.2020
1	ks STK	Tatra T-815 AD-28		N3	14.11.2020
1	ks ME	Tatra T-815 AD-28		N3	14.11.2020
1	ks STK	Zetor Z-8011		T	15.11.2020
1	ks ME	Zetor Z-8011		T	15.11.2020
1	ks STK	Tatra T-815 CAS 32		N3	18.11.2020
1	ks ME	Tatra T-815 CAS 32		N3	18.11.2020
1	ks STK	UAZ 469 BI		M1	20.11.2020
1	ks ME	UAZ 469 BI		M1	20.11.2020
1	ks STK	Škoda Fabia Combi		M1	25.11.2020
1	ks ME	Škoda Fabia Combi		M1	25.11.2020
1	ks STK	Tatra T-815 8x8		N3	27.11.2020
1	ks ME	Tatra T-815 8x8		N3	27.11.2020
1	ks STK	VW Transporter T6		M1	29.11.2020
1	ks ME	VW Transporter T6		M1	29.11.2020
1	ks STK	VW Transporter T6		M1	29.11.2020
1	ks ME	VW Transporter T6		M1	29.11.2020
1	ks STK	Tatra T-815 S3		N3	30.11.2020
1	ks ME	Tatra T-815 S3		N3	30.11.2020
1	ks STK	Tatra T-815 CA16		N3	30.11.2020
1	ks ME	Tatra T-815 CA16		N3	30.11.2020
1	ks STK	LIAZ CAS 25		N2	30.11.2020
1	ks ME	LIAZ CAS 25		N2	30.11.2020
1	ks STK	LIAZ 110 CNPL 50		N3	30.11.2020
1	ks ME	LIAZ 110 CNPL 50		N3	30.11.2020
1	ks STK	SOR LC 7,5 Lili		M2	30.11.2020
1	ks ME	SOR LC 7,5 Lili		M2	30.11.2020
1	ks STK	Návěs cisternový		O4	30.11.2020
1	ks STK	Návěs cisternový		O4	30.11.2020