



číslo zakázky č.	Rámcová dohoda	Les. úsek	Poř.číslo	Odesláno dne		Rudolf Tullia					Skutečný počet TJ k fakturaci	Části Kč k fa
	RD4/20	3	14	25.09.20		Obchodní jméno uchazeče - dodavatele						
	Výkon/ činnost	Technologie	Datum zahájení prací	Datum ukončení prací	Specifikace	TJ	Plánovaný počet TJ s přípustnou odchylkou +/- 20 %	Max. přípustná sazba v Kč/TJ bez DPH	Max. přípustná cena v Kč bez DPH	Nabídková sazba v Kč/ TJ bez DPH		
C	D	E	F	G	H	I	J	K = I x J	L	M = I x L	N	
55 - Péče o TTP	K1 - křovinořez	25.09.20	05.10.20	C	ha	0,05	19500	975	19500	975		
55 - Péče o TTP	K4 - křovinořez	25.09.20	05.10.20	M	ha	0,1	22500	2250	22500	2250		
55 - Péče o TTP	K4 - křovinořez	25.09.20	05.10.20	C	ha	0,66	22500	14850	20000	13200		
55 - Péče o TTP	T1 - traktor	25.09.20	05.10.20	C	ha	0,2	12500	2500	12500	2500		
55 - Péče o TTP	T4 - traktor	25.09.20	05.10.20	C	ha	0,36	15000	5400	15000	5400		
55 - Péče o TTP	T4 - traktor	25.09.20	05.10.20	C	ha	0,5	15000	7500	15000	7500		
55 - Péče o TTP	T2 - traktor	25.09.20	05.10.20	C	ha	0,26	12500	3250	12500	3250		
55 - Péče o TTP	K1 - křovinořez	25.09.20	05.10.20	C	ha	1,1	19500	21450	19500	21450		
55 - Péče o TTP	K5 - křovinořez	25.09.20	05.10.20	C	ha	0,09	19000	1710	19000	1710		
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA										58235		

specifikace pracoviště: Sečení luk traktorem, obracení a nahrnutí hmoty do řad, sečení
Práci započít po konzultaci a upřesnění jednotlivých ploch se zadavatelem prací.

BOZP: Dodržovat bezpečnostní pravidla při práci s mechanizačními prostředky, používat BOZP. Pohyb v terénu přizpůsobit jeho aktuálnímu stavu, zvláště při zamokření dodržovat zvýšenou opatrnost při pohybu.

jméno a příjmení	telefon	datum	
Radek Burcin		25.09.2020	Kancelář*
Martin Schmalzbauer		25.09.2020	Terén
Rudolf Tullia			

prohlašuje, že byl prokazatelně a jasně seznámen se zadáním prací a je si vědom všech případných očekávaných rizik

podpis
