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I. Smluvní strany
Příkazce:
Adresa:
Zastoupený:
IČ:
Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova 22
118 00 Praha 1 - Malá Strana, Hellichova 535/22 Radkem Blahákem, ředitelem školy 70837783


a


Příkazník:
Adresa:
IČ:
DIČ:
Tomáš Svatoň
Světová 249/14, Praha 8,18000
75493110
CZ7303150074
spolu uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto příkazní smlouvu:
II. Předmět smlouvy
2.1  Příkazník se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených, pro příkazce, a jeho jménem vykoná a zařídí činnosti - technický dozor investora při realizaci stavebních prací „RENOVACE CHEMICKÉ LABORATOŘE", dle schváleného zadání pro realizaci stavby a v souladu s pokyny příkazce v rozsahu uvedeném v příloze č« 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
2.2  Příkazník odpovídá za soulad realizace díla s podmínkami dohodnutými ve smlouvě, za dodržení technologických postupů, technického provedení díla a ekonomiky díla.
2.3  Příkazce se zavazuje, že za vykonání a zařízení ujednaných činností zaplatí příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě a uhradí mu náklady účelně vynaložené pří plnění předmětu této smlouvy.
III. Způsob plnění předmětu smlouvy
3.1  Při plnění předmětu smlouvy, se příkazník zavazuje dodržovat všeobecné závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady příkazce, které tvoří zadání pro realizaci stavby a dalšími požadavky a pokyny.
3.2  Činnost, dle této smlouvy, bude příkazník vykonávat na místě stavby v potřebné intenzitě s ohledem na náročnost prací a postup stavby, při kontrole zakrývaných konstrukcí a hodnocení jejich kvality.
3.3  Docházka na stavbu nejméně 2x týdně (dále dle potřeby stavby), pravidelné zápisy do stavebního deníku a kontrola stavebního deníku. Příkazník je povinen Informovat zástupce příkazce o postupu díla a to zejména zápisy do stavebního deníku a na jeho žádost zúčastnit se osobní konzultace o záležitostech týkajících se předmětu smlouvy.
3.4  Příkazce zajistí příkazníkovy povolení parkování na parkovišti školy.

IV. [bookmark: bookmark1]Cas plnění
4.1  Příkazník se zavazuje, že odborné činnosti podle této smlouvy, pro příkazce, bude vykonávat od 8. 6. 2020 do dokončení stavby, tj. předání díla příkazci. {Předpokládané ukončení stavby 21. 8. 2020.)
4.2  Výkon stavebního dozoru bude vykonávat osobně Tomáš Svatoň, tel.: 602 258 363.
V. [bookmark: bookmark2] Spolupůsobení příkazce
5.1  Předmět plnění, dle této smlouvy, příkazník provede a splní na základě podkladů příkazce, případně po projednání a odsouhlasení jednotlivých případů, které se odchylují od podkladů předaných příkazci.
VI. [bookmark: bookmark3] Cena předmětu plnění
6.1  Cena za práce a činnosti ujednané v předmětu této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran bez DPH takto:
a)  odměna za výkon činnosti příkazníka je stanovena takto:
1) činnost technického dozoru -18 500 Kč/měsíc bez DPH k ceně bude připočteno DPH dle platných předpisů
b)  vedlejší náklady za činnosti a výkony, které příkazník bude nucen objednat nebo vynaložit nad rámec běžných činností dle čl. II, této smlouvy. Mezi tyto činnosti patří zejména:
1)  náklady na rozmnožování dokumentace a pořizování kopií dokladů
2) odměny	za výkony nepřišlu sející příkazníkovi, které však	příkazník,	se	souhlasem
příkazce,	zadal třetí osobě {např. zaměření, průzkumy atp.)
6.2  Podkladem pro úhradu ceny bude faktura, vyhotovená příkazníkem, po ukončení měsíčního období {příslušné etapy). Faktura má splatnost 14 dnů od doručení příkazci.
[bookmark: bookmark4]VII. Odpovědnost
7.1  Příkazník prohlašuje, že se seznámil se všemi okolnostmi, které mají vliv na plnění této smlouvy, zejména se smlouvou o dílo uzavřenou dodavatelem díla, tj. DOMISTAV CZ, a. s., zastoupeného	Ing.	Josefem	Čihákem {osoba zmocněná k zastupování společnosti	v	předmětné	věci)
a společnost KXN, s.	r, o, zastoupené Ing. Zdeňkem Kotkem.
7.2  Příkazník odpovídá příkazci za škody způsobené vlastním pochybením, nesplněním činností dle přílohy č. 1 a za škodu, která vznikla v souvislosti s plněním příkazu (např. převzetí nedokončeného díla apod.).
7.3  Příkazce má právo rozhodnout o způsobu řešení jednotlivých případů. Vždy však musí neprodleně informovat příkazníka o tomto úmyslu. V takovém případě příkazník splní příkaz příkazce na jeho odpovědnost.
[bookmark: bookmark5]Vlil. Všeobecná ujednání
8.1  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni.
8.2  Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

8.3 Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, ze kterých každá strana, po jejich podepsání, obdrží po jednom vyhotovení.
V Praze dne 8. 6. 2020
Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická v Praze 1 - Malá Strana čp. 535 118 00 Praha 1. Helljchova 22 Tel. 257 312/390
[image: C:\Users\Dusilova\AppData\Local\Temp\FineReader11.00\media\image1.jpeg]
příkazce
V Praze dne 8. 6. 2020
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přílohy: č. 1 - rozsah činnosti TDI
Příloha č. 1
Rozsah činností
V rámci obstarání inženýrské činnosti v jednotlivých fázích příkazník zabezpečí zejména:
1.1  Inženýrskou činnost ve fázi prací spojených s prováděním stavby včetně výkonu technického dozoru
účast na předání staveniště stavby zhotoviteli
kontrola dodržování dohodnutých podmínek po dobu realizace stavby
péče o systematické doplňování informací o skutečnostech, které stavbu ovlivňují a za
jakých se realizuje
aktivní účast na kontrolních dnech stavby
projednání úprav a změn, které nezvyšují náklady stavebních objektů, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby, ostatní dodatky předkládá s vlastním vyjádřením příkazci
·  bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech
· kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými
·  spolupráce se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných vad projektu (zadání)
·  sledování, jestli zhotovitelé provádějí předepsané zkoušky materiálu, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly, revizní zprávy)
·  sledování vedení stavebních deníků kontrola plnění standardů
spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi
kontrola postupu prací podle časového plánu a ustanovení smluv a upozornění zhotovitele na nedodržení termínů včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí
kontrola podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části posuzování a odsouhlasení měsíčních soupisů provedených prací a dodávek
1.2  inženýrskou činnost ve fázi prací po dokončení stavby
·  vypracování protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
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