

Odběratel :

Město Vizovice

IČ: 00284653

DIČ: CZ00284653

Číslo účtu:

Peněžní ústav:

Fakturační adresa:

Město Vizovice

Masarykovo nám. 1007

763 12 Vizovice

Vyřizuje:

Ing. Eva Kubíčková

Telefon:

Datum:

11.8.2020 0:00

e-mail:

Dodavatel:

František Fuksa

Ulice: Chrastěšovská 78

Město: 763 12 Vizovice

IČ: 61407470

DIČ: - není plátce DPH

Způsob odběru:

stavební práce

Způsob platby:

převodem

Termín dodání:

31.8.2020

Forma obj.:

e-mail

Dodací adresa:

plocha u ZŠ, plocha u DDM

	Název a popis zboží	Množství	MJ	Cena včetně DPH	Poznámka
1.	Objednáváme u Vás:				
2.	1. stavební práce dle cenové nabídky č. 1			11 000 Kč	
3.	2. stavební práce dle cenové nabídky č. 2			42 150 Kč	
4.					
5.	Cenové nabídky č. 1 a 2 na úpravu stanovišť pro				
6.	umístění stolů na stolní tenis tvoří přílohy k				
7.					
8.					
9.					
10.					

celková cena

53 150,00 Kč

Poznámka:

Objednávku přiložte k faktuře. Děkujeme

U této operace proběhla předběžná řídicí kontrola dle zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole s výsledkem bez nedostatků.

Správce rozpočtu: Ing. Eva Kubíčková

Podpis:

Příkazce operace: Mgr. Alois Horálek

Podpis:

Schválil:

Bc. Silvie Dolanská
starostka města

Razítko a podpis:

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum :

11.8.2020

Razítko a podpis :

Cenová nabídka č. 1

1. Výkop podloží pod patky k upevnění outdoorových stolů na tenis u DDM Zvonek, provedení podsypů, vyrovnaní a zabetenování betonových tvárnic, včetně nakládání, dovozu a odvozu materiálu




2. Výkop podloží pod patky k upevnění outdoorových stolů na tenis u ZŠ Vizovice, vyrovnaní a vyvážení bet. tvárnic, betonáž



Celkem

11.000,00 Kč

Vizovice, dne 8. srpna 2020



Cenová nabídka č. 2

Název stavby: Stanoviště pro outdoorové stoly na tenis u ZŠ na ul. Školní

1. Odstranění staré dlažby

[REDACTED]

2. Vyrovnání terénu a okapových chodníků

[REDACTED]

3. Výkop pro osazení betonových obrubníků, betonáž,
vyvážení obrubníků

[REDACTED]

4. Vyrovnání podloží, podkladu pod zámkovou dlažbu,
hutnění, zasypy, stahování a vyvážení podloží pod dlažbu,
položení zámkové dlažby

[REDACTED]

5. Oprava, nátěr a montáž lavičky

[REDACTED]

Celkem

[REDACTED]

42 150,00 Kč

[REDACTED]

Ve Vizovicích dne 8. srpna 2020

[REDACTED]