

O B J E D N Á V K A

Číslo objednávky: **06EU-004951** (uvádějte při fakturaci)

Číslo dodavatele: [REDACTED]

ISPROFIN/ISPROFOND: [REDACTED] (uvádějte při fakturaci)

I/26 Březí, Babylon – IPHO Technický dozor stavby TDS

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

EKOLA group, spol. s r.o.
Mistrovská 558/4, 108 00 Praha 10
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 63981378
DIČ: CZ63981378
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo plnění: sil. I/26 průtah Březí a Babylon v km 58,853 – 59,403; 69,861-70,836

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]
[REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem.

Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Záruční lhůta: dle Občanského zákoníku

Termín plnění: od účinnosti objednávky do 30. 11. 2020

Fakturace: jednorázově na konci stavby na základě skutečného odsouhlaseného výkazu hodin

Celková hodnota objednávky v Kč:

Cena bez DPH: 105 000,00

DPH 21%: 22 050,00

Cena celkem s DPH: 127 050,00

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Plzni dne 30-09-2020

V Praze dne 24.09.2020

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Příloha č. 1 - Specifikace služeb

Předmět stavby:

Jedná se o výkon technického dozoru stavby při provádění Individuálních protihlukových opatření dle návrhu fy. EKOLA group „Podklady pro realizaci IPHO I/26 Březí, Babylon“ dle soupisu prací.

Zdůvodnění předmětu: Postupné odstraňování Staré hlukové zátěže

Soupis prací:

činnost	MJ	počet MJ	cena za MJ	cena celkem
výkon činnosti TDS (včetně dopravy)				
CENA CELKEM BEZ DPH:				0,00 Kč
DPH 21%				0,00 Kč
CENA CELKEM S DPH:				0,00 Kč

Předpokládaná doba trvání stavby v týdnech:

Předpokládaná pracovní doba na stavbě v hodinách týdně:

Předpokládaná pracovní doba mimo stavbu v hod. týdně -
kancelářské práce (příprava na kontrolní den, kontrola a
schvalování KZP, TePř, výrobků, SZZ, vyplňování formulářů atd.)

Celkem hodin:

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

A. Soupis činností stavebního dozoru během přípravy realizace a vlastní výstavby				
A1	Předání staveniště			
	Odsouhlasení TP a KZP stavby			
	Organizace kontrolních dnů a zajištění účasti všech zhotovitelů stavby			
	Zpracování výsledků kontrol a měsíční předkládání výsledků zadavateli stavby včetně navržených opatření			
	Provedení vyhodnocení stavby a kontrola závěrečné zprávy zhotovitele a převzetí stavby zpět k užívání			
A2	Kontrola provádění prací na staveništi a zjišťování zda jsou dodržovány TP, TKP s upozorněním na zjištěné nedostatky a vyžadování sjednání nápravy bez zbytečného odkladu			
celkem za výkon stavebního dozoru				

Rekapitulace

Celková cena díla bez DPH	105 000,00 Kč
DPH (21%)	22 050,00 Kč
Celkem vč. DPH	127 050,00 Kč