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Číslo smlouvy partnera:                                                Číslo smlouvy FNUSA: Tsm/2020/317/Fi

Smlouva o spolupráci na velké výzkumné infrastruktuře CZECRIN

uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

I.
Smluvní strany

1. Další účastník projektu: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
státní příspěvková organizace

sídlo: Pekařská 664/53, 656 91 Brno
jednající: Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel
IČ: 00159816
DIČ: CZ00159816
bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Brno, Rooseveltova 18, Brno 601 10
č. účtu: 10006-71138621/0710
IBAN: CZ40 0710 0100 0600 7113 8621
SWIFT: CNBACZPP

(dále jen „FNUSA“)

2. Partner: Národní ústav duševního zdraví, p.o.

sídlo: Topolová 748, 250 67 Klecany
zastoupena: prof. MUDr. Cyrilem Höschlem, DrSc. FRCPsych, ředitelem
IČ: 00023752
DIČ: CZ00023752
Bank. spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03, Praha 1
č. účtu: 25234081/0710
IBAN: CZ36 0710 0000 0000 2523 4081
SWIFT: CNBACZPP
Specifický symbol:

(dále jen „partner“)

(FNUSA a partner dále společně též jen „Smluvní strany“)
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II.
Preambule

1. FNUSA je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví České republiky
za účelem poskytování zdravotních služeb a mimo jiné i za účelem rozvíjení vědy a výzkumu.

2. Partner je rovněž státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví České
republiky za účelem poskytování zdravotních služeb a mimo jiné i za účelem rozvíjení vědy a
výzkumu.

3. Dne 3. 3. 2020 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu velké
výzkumné infrastruktury s názvem „Český národní uzel Evropské sítě infrastruktur klinického
výzkumu (CZECRIN)“ (dále jen „VVI CZECRIN“), ident. kód: LM2018128 (dále jen „Projekt“)
mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, jako poskytovatelem (dále jen
„poskytovatel“), a Masarykovou univerzitou, jako příjemcem (dále jen „příjemce“), č.j.
MSMT-33353/2019-27 (dále jen „smlouva o poskytnutí podpory“), která je jako příloha č. 1
nedílnou součástí této smlouvy.

4. Mezi příjemcem a FNUSA byla dále dne 29. 5. 2020 uzavřena smlouva o účasti na řešení
projektu, jejímž předmětem je stanovení práv a povinností smluvních stran při vzájemné
spolupráci na řešení Projektu (dále jen „smlouva s příjemcem“), která je jako příloha č. 2 také
nedílnou součástí této smlouvy.

5. Partner prohlašuje, že měl před uzavřením této smlouvy dostatečný časový prostor se
důkladně seznámit jak se zněním smlouvy o poskytnutí podpory, tak smlouvy s příjemcem a
se závazky, které z nich vyplývají.

6. Smluvní strany mají zájem spolupracovat na vybudování a využívání VVI CZECRIN (jak je tato
blíže definována níže v čl. IV. smlouvy) v rámci Projektu, a to za dále uvedených podmínek.

III.
Předmět smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá za účelem úpravy partnerské spolupráce na vybudování a činnostech
VVI CZECRIN a s tím souvisejících práv a povinností Smluvních stran.

2. Smluvní strany prohlašují, že žádná z nich se necítí být vůči druhé slabší stranou a že obě
Smluvní strany měly reálnou možnost ovlivnit základní podmínky tohoto smluvního vztahu.

IV.
Práva a povinnosti Smluvních stran v rámci spolupráce

1. Partner se zavazuje podílet na realizaci VVI CZECRIN v souladu s touto smlouvou a smlouvou
o poskytnutí podpory a plnit veškeré povinnosti z těchto smluv pro něj vyplývající. Partner se
zejména zavazuje v rozsahu jeho účasti na budování a činnostech VVI CZECRIN v rámci
Projektu přiměřeně plnit povinnosti, jež ze smlouvy o poskytnutí podpory, smlouvy
s příjemcem a relevantních právních předpisů vyplývají FNUSA, a to vždy tak, aby FNUSA
mohla veškeré své závazky včas a řádně splnit. Za tímto účelem se partner zavazuje
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dodržovat též jednostranné písemné pokyny FNUSA a poskytovat FNUSA veškerou potřebnou
součinnost, a to vždy v rozsahu plnění jeho povinností dle této smlouvy.

2. Partner je povinen zahájit svoji účast na vybudování a činnostech VVI CZECRIN v rámci
Projektu ode dne účinnosti této smlouvy a dokončit svoji účast na realizaci Projektu
nejpozději do 31. 12. 2022, nebo do ukončení řešení Projektu FNUSA, podle toho, co nastane
dříve.

3. Smluvní strany se zavazují, že budou v rámci budování a realizace VVI CZECRIN v rámci
Projektu usilovat o naplnění cíle podílet se na dlouhodobém udržení vytvořené klinicko-
výzkumné expertní sítě (CLINICAL TRIAL UNITS NETWORK) se zapojením fakultních nemocnic
a rozvíjet tak českou část panevropské sítě CZECRIN (CZEch Clinical Research Infrastructure
Network) a to jak společně, tak ve spolupráci s dalšími subjekty. Za účelem naplnění tohoto
cíle se Smluvní strany zavazují rozvíjet v České republice spolupráci v oblasti nekomerčního
klinického výzkumu (především klinického hodnocení léčivých přípravků a zkoušek
zdravotnických prostředků), včetně úsilí o rozvoj některých dílčích aspektů této činnosti, a to
zejména rozvoje výzkumných činností, metodiky, řízení kvality, harmonizace, tvorby
standardních operačních postupů, infrastruktury, otázek etických a právních, zvláště se
zaměřením na ochranu soukromí a bezpečí subjektů zařazovaných do nekomerčních
klinických studií. Dlouhodobým cílem VVI CZECRIN je umožnit klinický výzkum  na nejvyšší
možné úrovni, to znamená schopnost realizovat akademické klinické studie I, II a III fáze.
Strategickým  cílem je tedy, aby ČR byla schopna svým výzkumem měnit klinickou praxi s
globálním dopadem. Technickým cílem je zvýšení kvality a počtu nekomerčních klinických
studií probíhajících v ČR a současně ve spolupráci s ECRIN-ERIC jejich realizace na
mezinárodní úrovni. Za tímto účelem budou zejména organizovat odborné konference,
vzdělávací semináře, činnosti společných týmů, realizovat setkání odborníků a publikovat
výstupy své činnosti.

4. Osobou odpovědnou za koordinaci a realizaci činností VVI CZECRIN v rámci Projektu na straně
FNUSA a zároveň kontaktní osobou FNUSA je XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXX.
Případnou změnu v této osobě se FNUSA zavazuje partnerovi oznámit bez zbytečného
odkladu.

5. Osobou odpovědnou na straně partnera v pozici koordinátora je XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, tel.
XXXXXXXXX (dále jen „koordinátor“).

6. V případě, že bude z jakéhokoliv důvodu nutná změna osoby koordinátora, zavazuje se
partner jmenovat bez zbytečného odkladu nového koordinátora a bezodkladně písemně
informovat o takové skutečnosti FNUSA.

7. Partner se zavazuje zajistit, že jím jmenovaná osoba koordinátora je k výkonu této činnosti
dostatečně odborně způsobilá a disponuje k tomuto účelu dostatečnými zkušenostmi a
schopnostmi. Za činnost koordinátora a řádné plnění jeho povinností nese partner vůči
FNUSA plnou odpovědnost.

8. Partner se zavazuje vyčlenit koordinátorovi na činnosti spojené s VVI CZECRIN pracovní
úvazek ve výši 0,6 FTE a prokazatelně písemně informovat FNUSA o datu účinnosti právní
skutečnosti, kterou byl úvazek vyčleněn. Vyčlenění úvazku je partner na vyžádání povinen
FNUSA prokázat předložením pracovní smlouvy, případně dohody o pracovní činnosti (vč.
všech jejich případných změn a dodatků), stejně jako je povinen FNUSA informovat o
veškerých dalších skutečnostech týkajících se pracovněprávního vztahu koordinátora, jež
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mohou být důležité pro řešení Projektu, příp. pro plnění závazků Smluvních stran. Partner se
zavazuje koordinátora prokazatelně informovat o oprávněních FNUSA podle tohoto odstavce
smlouvy, stejně jako i o dalším zpracovávání osobních údajů koordinátora, k němuž bude
docházet z důvodu jeho zapojení do řešení Projektu.

Nedodrží-li partner své závazky dle tohoto ustanovení smlouvy, vyhrazuje si FNUSA právo
pozastavit platby dle článku V. odst. 1. této smlouvy do doby, kdy dojde ze strany partnera
k nápravě, a požadovat po partnerovi vrácení poskytnutých finančních prostředků za období,
kdy tyto povinnosti (byť i jen částečně) neplnil; tím není dotčeno právo FNUSA od této
smlouvy odstoupit ani další její nároky dle této smlouvy nebo platných právních předpisů.

Koordinátor bude zodpovědný, za:

a) zásadní komunikaci partnera s příjemcem, FNUSA a ostatními partnery zapojenými
v rámci Projektu;

b) koordinaci přípravy a realizaci nekomerčních klinických studií. Na základě domluvy
může být zodpovědný za činnosti související s jejich přípravou a realizací – příprava
dokumentace pro podání na regulační autoritu, etické komise, samotné podání žádosti,
monitoring a další činnosti dle domluvy. Pokud partnerská instituce nebude iniciovat
žádné vlastní nekomerční klinické studie, koordinátor se bude podílet výše zmíněnými
činnostmi na přípravě či realizaci nekomerčních klinických studií, na kterých se bude
podílet VVI CZECRIN v rozsahu daném výší úvazku po vzájemné dohodě;

c) zajištění případné spolupráce partnera a koordinaci aktivit ze strany partnera při dílčích
projektech akademického klinického hodnocení léčiv a akademických klinických
zkoušek zdravotnických prostředků, případně na dalších výzkumných projektech, a to
včetně zajištění přípravy, vyjednávání a uzavření smluv;

d) spolupráci na vzdělávacích aktivitách, seminářích, činnosti společných týmů, realizaci
setkání odborníků v rámci Projektu;

e) řízení kvality v oblasti přípravy a realizace nekomerčních klinických studií dle platných
právních předpisů České republiky;

f) všechny další aktivity spojené s účastí partnera na realizaci projektu VVI CZECRIN.

Partner se zavazuje FNUSA kdykoliv na vyžádání prokázat, že koordinátor má (resp. po celou
dobu trvání této smlouvy měl) pracovní dobu v rozsahu vyčleněného úvazku naplněnou
odpovídající činností pro VVI CZECRIN.

9. Partner se zavazuje realizovat v rámci VVI CZECRIN multicentrické nekomerční klinické
hodnocení léčiv, klinické zkoušky zdravotnických prostředků a další klinicko-výzkumné
projekty. Tato realizace bude vyžadovat využití vlastních, převážně lidských zdrojů. Konkrétní
podmínky spolupráce budou stanoveny vždy samostatnou písemnou smlouvou o provádění
klinického hodnocení/klinické zkoušky, případně o spolupráci na jiném klinicko-výzkumném
projektu. Součástí těchto smluv bude vždy i ujednání týkající se ochrany duševního
vlastnictví, ochrany osobních údajů (uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů, bude-li
to relevantní) a identifikace Projektu. Smluvní strany se dohodly, že nebude-li v příslušné
písemné smlouvě výslovně sjednáno jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti Smluvních
stran při provádění jednotlivých činností VVI CZECRIN v rámci Projektu též touto smlouvou.
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10. Partner se zavazuje poskytovat FNUSA veškerou součinnost potřebnou k včasnému a
řádnému plnění jejích povinností dle smlouvy s příjemcem, a to v rozsahu svých povinností
dle této smlouvy (mj. plnění informačních povinností, povinností v rámci monitoringu
projektu, povinností při nakládání s poskytnutými finančními prostředky a plnění
odpovídajících evidenčních povinností, umožnění kontroly průběhu řešení Projektu apod.).

V.
Poskytnutí finančních prostředků

1. FNUSA se zavazuje, že v případě, že v souladu se smlouvou o poskytnutí podpory a navazující
smlouvy s příjemcem obdrží dotaci ze státního rozpočtu na podporu řešení projektu VVI
CZECRIN, poskytne partnerovi finanční prostředky ve výši 24 000,- Kč měsíčně, a to na úhradu
mzdových nákladů koordinátora.

2. Finanční prostředky uvedené v předchozím odst. 1. budou partnerovi poskytovány za období,
na které byl koordinátorovi vyčleněn úvazek dle článku IV. odst. 8. této smlouvy. Finanční
prostředky budou vypláceny zpětně za každý měsíc, po který v plném rozsahu trval úvazek
dle článku IV. odst. 8. Finanční prostředky budou vypláceny bezhotovostním převodem na
účet partnera uvedený v rámci jeho identifikace v čl. I. této smlouvy, a to vždy k 5. dni
v měsíci.

3. Partner je oprávněn použít tuto část dotace výlučně za účelem a v souladu s časovým
určením blíže specifikovaným v této smlouvě a ve schváleném rozpočtu Projektu, a to
výhradně k úhradě mzdových nákladů koordinátora, které představují uznané náklady
Projektu.

4. Partner je povinen v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, vést oddělenou evidenci o všech vynaložených výdajích nebo nákladech Projektu.
Na základě této evidence bude ze strany FNUSA, příp. jinými příslušnými subjekty, prováděna
kontrola. Kontrola přitom bude spočívat v tom, že partner je povinen na základě výzvy FNUSA
dodat příslušné výkazy/zprávy, jak byly peněžité prostředky partnerem vynaloženy, příp.
jiným způsobem vyžadovaným poskytovatelem či relevantními právními předpisy. Tuto
účetní evidenci je partner povinen uchovávat minimálně po dobu pěti let od konce účetního
období, v němž bylo řešení Projektu ukončeno.

5. Partner je povinen informovat FNUSA, resp. její kontaktní osobu uvedenou v čl. IV. odst. 4, e-
mailem o každé změně, která může mít vliv na poskytování části dotace, a to ve lhůtě do čtyř
kalendářních dnů ode dne, kdy se o této změně dozvěděl.

6. Partner je povinen poskytnout FNUSA veškeré jím požadované doklady a informace týkající
se Projektu či části dotace vyplacené dle odst. 1. tohoto článku smlouvy, a to v přiměřené
lhůtě odpovídající rozsahu požadovaných dokumentů, nicméně vždy tak, aby FNUSA mohla
splnit její povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytnutí podpory, smlouvy s příjemcem a
relevantních právních předpisů.

7. Partner je vedle povinností uvedených v této smlouvě povinen plnit povinnosti stanovené
právními předpisy, zejména pak zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZPVV“), zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
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některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

8. V případě, že partner FNUSA nepředloží podklady k prokázání uznaných nákladů Projektu,
zprávu o řešení Projektu, jejíž aktuální vzor tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, nebo jiné doklady
ve lhůtách uvedených v této smlouvě, vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí podpory,
smlouvy s příjemcem nebo stanovených poskytovatelem, je FNUSA oprávněna pozastavit
čerpání části dotace; tím nejsou dotčeny další nároky FNUSA vyplývající z této smlouvy nebo
platných právních předpisů.

9. Partner je povinen každoročně vypracovat a do 15. prosince předat FNUSA průběžný přehled
výdajů vynaložených v rámci vybudování a využívání VVI CZECRIN a přehled činností
provedených v rámci vybudování a využívání VVI CZECRIN v listinné a v digitální podobě.

10. Partner se zavazuje respektovat pokyny poskytovatele týkající se obsahu a struktury zpráv a
termínů a lhůt pro jejich odevzdání.

11. Partner souhlasí se zveřejněním svého názvu, sídla a informací o čerpání části dotace a jeho
účasti na realizaci Projektu včetně závěrečné zprávy o řešení Projektu.

12. Partner se zavazuje jednat v souladu s čl. 12. a 13. smlouvy o poskytnutí podpory, pokud se
jedná o práva k výsledkům Projektu, využití výsledků Projektu a práva k majetku.

13. Partner se zavazuje využít finančních prostředků poskytnutých ze strany FNUSA pouze za
účelem uvedeným v tomto článku smlouvy. Jakékoliv rozšíření účelu může být Smluvními
stranami provedeno pouze písemnou změnou této smlouvy v souladu s jejím čl. VIII. odst. 16.

VI.
Kontrola

1. Partner je za účelem kontroly plnění jeho povinností povinen poskytnout příjemci na základě
jeho žádosti veškerou potřebnou součinnost a veškeré požadované údaje související s
Projektem, s částí dotace či s touto smlouvou, a to tak, aby byla FNUSA (příp. příjemce)
schopna splnit veškeré své povinnosti dle smlouvy o poskytnutí podpory, smlouvy
s příjemcem a relevantních právních předpisů.

2. Partner se zároveň zavazuje, že umožní oprávněným orgánům finanční kontrolu podle
příslušných právních předpisů (zejména podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve
znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů).

VII.
Sankce, ukončení smlouvy

1. Použije-li Partner prokazatelně finanční prostředky odpovídající části dotace na jiný účel než
stanoví tato smlouva, na jiné, než uznané náklady, nebo v rozporu s jejich časovým určením
specifikovaným v této smlouvě nebo v rozporu s právními předpisy či s jinými podmínkami
stanovenými FNUSA ve smlouvě, a v důsledku toho bude příjemce povinen tuto část dotace
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vrátit poskytovateli, je partner povinen vrátit tímto způsobem použité finanční prostředky
FNUSA, a to ve lhůtě do 10 (deseti) dnů ode dne obdržení výzvy FNUSA. V případě, že
prokazatelně z důvodu shora vymezeného použití finančních prostředků partnerem bude
muset FNUSA uhradit nějakou sankci, jako např. pokutu, nebo jí prokazatelně z tohoto
důvodu vznikne jiná ujma, partner se zavazuje, že FNUSA uhradí částku odpovídající vůči
FNUSA uplatněné sankci a současně nahradí veškerou škodu, která jí z tohoto důvodu
vznikne, to vše ve lhůtě do 10 (deseti) dnů od obdržení výzvy FNUSA.

2. V případě, že Partner nevrátí finanční prostředky dle předchozího odstavce, neuhradí
příslušnou sankci a/nebo nenahradí vzniklou škodu na účet FNUSA ve stanovené lhůtě 10
(deseti) dnů, je FNUSA oprávněna požadovat a Partner povinen uhradit též smluvní pokutu
ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

3. Poruší-li partner jakoukoliv povinnost týkající se hospodaření s finančními prostředky nebo
použití těchto prostředků je FNUSA vždy oprávněna od této smlouvy odstoupit. FNUSA je
dále oprávněna od této smlouvy odstoupit poruší-li partner podstatným způsobem
jakoukoliv svou povinnost vyplývající z této smlouvy a/nebo relevantních právních předpisů a
dále vždy, pokud poskytovatel odstoupí od smlouvy o poskytnutí podpory a/nebo příjemce
od smlouvy s příjemcem. FNUSA může odstoupit od smlouvy, pokud partner bude opakovaně
(tzn. nejméně dvakrát) odmítat realizaci nekomerčních klinických studií, kde bude buď
zadavatelem, pověřenou institucí zadavatele či centrem náboru, nebo pokud partner nebude
ochotný investovat adekvátní zdroje na realizaci zmíněných projektů. Odstoupení od smlouvy
musí být písemné.

4. Partner je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě prodlení FNUSA s poskytnutím
finančních prostředků dle této smlouvy o více než 30 dnů, nebude-li toto ze strany FNUSA
napraveno ani v dodatečné lhůtě 15 dnů po obdržení písemné výzvy partnera k nápravě této
situace.

5. Obě msluvní strany jsou dále oprávněny smluvní vztah založený touto smlouvou kdykoliv
písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu, s dvouměsíční výpovědní dobou, která počíná
běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď
doručena druhé smluvní straně.

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

- příloha č. 1 - Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu velké
výzkumné infrastruktury s názvem Český národní uzel Evropské sítě infrastruktur
klinického výzkumu (CZECRIN) mezi poskytovatelem a příjemcem, č.j. 33353/2019-
27, uzavřená dne 3. 3. 2020,

- příloha č. 2 – Smlouva o účasti na řešení projektu mezi příjemcem a FNUSA uzavřená
dne 29. 5. 2020,

- příloha č. 3 – Vzor zprávy o řešení Projektu.



Stránka 8 z 9

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2022 nebo do ukončení řešení Projektu
FNUSA, podle toho, co nastane dříve.

3. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku a ZPVV.

4. Smluvní strany v souladu s ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití
obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou. Smluvní strany si
rovněž nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami.

5. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve
znění pozdějších předpisů, a Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění provede FNUSA bez
zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy (včetně anonymizace údajů, které se v registru
neuveřejňují).

6. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit svá práva a povinnosti nebo pohledávky plynoucí
z této smlouvy nebo její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní
strany.

7. Smluvní strany výslovně ujednávají, že v případě vzniku újmy se hradí příslušné straně újma
jak majetková, tak nemajetková.

8. Sjednáním ani zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo FNUSA na
náhradu újmy (tzn. jak škody, tak nemajetkové újmy), v plné výši samostatně vedle nároku na
smluvní pokutu, a to i nad rámec sjednané smluvní pokuty. Sjednáním či zaplacením smluvní
pokuty není dotčeno ani právo FNUSA na uplatnění jiných nároků podle této smlouvy či
platných právních předpisů.

9. Smluvní strany se v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným soudem je Městský soud v Brně.

10. Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření této smlouvy užijí výhradně písemnou formu a že
nechtějí být vázány, nebude-li tato forma dodržena. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2
stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

11. Smluvní strany si sjednaly, že odpověď na nabídku s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ust.
§ 1740 odst. 3 občanského zákoníku se vždy považuje za protinávrh.

12. Veškeré předchozí ústní nebo písemné ujednání Smluvních stran shodující se svým obsahem
s obsahem této smlouvy, nejsou považovány za závazné.

13. Případná neplatnost některého ujednání této smlouvy nemá vliv na platnost ostatních
ustanovení. Účastníci smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou
součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena
novým ujednáním, a to ve lhůtě do jednoho měsíce poté, co tato potřeba vyvstane.

14. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena
podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek.
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15. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran pouze ve formě písemných
číslovaných dodatků.

16. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za FNUSA:

V Brně dne 30. 9. 2020

Za partnera:

V Klecanech dne 24. 8. 2020

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Národní ústav duševního zdraví, p.o.
Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych, ředitel



Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
ldentifikačnj kód projektu: LM2018128

Č. j.: MSMT-33353/2019-27

SMLOUVA
o poskytnuti účelové podpory

na řešeni projektu velké výzkumné infrastruktury
s názvem

český národní uzel Evropské SItě infrastruktur klinického výzkumu

(dále jen ,,Smlouva")
Č. j.: MSMT-33353/2019-27

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
IČO: 00022985
se sídlem: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1,
jednajÍcÍ PhDr, Pavlem Dolečkem, Ph.D., náměstkem pro řízeni sekce vysokého školství, vědy
a výzkumu
(dále jen ,,Poskytovateľ')

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
právni forma: veřejná vysoká škola
se s'dlem: Žerotínovo nám 617/9, 601 77 Brno
číslo účtu: 9'
zastoupeni: prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
(dále jen ,,Příjemce")

(společně dále také jako ,,smluvní strany")

uzavÍrajÍ

podle ust. § 3 odst. 2 písm. d), § 4 odst. 1 písm. e) a § 9 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře
výzkumu, experimentálnIho vývoje a inovaci z veřejných prostředků a o změně některých souvisejÍcÍch
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,zákon Č. 130/2002 Sb."), zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejÍcÍch zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů, a podpůrně podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějšich
předpisů, a zákona č. 500/2004 Sb., správni řád, ve znění pozdějších předpisů, tuto veřejnoprávní
Smlouvu:

Článek1
Předmět Smlouvy

l) Předmětem Smlouvy je úprava práv a povinnosti smluvních stran v souvislosti s poskytnutím
účelové podpory podle ust. § 3 odst. 2 písm. d) zákona č. 130/2002 Sb. (dále též ,,dotace")
Poskytovatelem příjemci na řešení projektu velké výzkumné infrastruktury schválené vládou ČR
a identifikované názvem český národní uzel Evropské SItě infrastruktur klinického výzkumu
(akronym: CZECRIN) a identifikačním kódem LM2018128 (dále jen ,,projekt"). Účelem dotace je
zajištění realizace Projektu v rozsahu uvedeném v Příloze l. Smlouvy.

1
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2) Přílohou l. a nedílnou součásti Smlouvy je popis projektu velké výzkumné infrastruktury, který
obsahuje cíle projektu a jeho předpokládané výsledky. Přílohou II. a nedílnou součásti Smlouvy je
výše celkových uznaných nákladů Projektu a jejich členění časové (náklady v jednotlivých letech
řešeni Projektu) i účelové (podle druhu výdajů) a celková výše podpory (dotace) a její členěni.
Pokud se na Projektu podM další účastnik/účastnÍci, výše podpory je vyčíslena celkově i pro
každého účastníka zvlášť.

3) Osobou odpovědnou za odbornou úroveň řešeni Projektu, tzv. řešitel, který zároveň komunikuje
s Poskytovatelem a podává vysvětlení k dotazům Poskytovatele k plněni Projektu, je

' """ "h D,

4) příjemce je povinen:

a) zahájit řešení Projektu v souladu s Při|ohou l., nejdříve však dne 1. 1. 2020 a nejpozději do 60
kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy,

b) ukončit řešeni Projektu tj. ukončit věcně zaměřené projektové aktivity a čerpáni poskytnuté
podpory nejpozději do dne 31. 12. 2022.

5) příjemce je povinen realizovat Projekt v rozsahu a za podmínek vyp|ývajÍcÍch ze Smlouvy a dotaci
použit výlučně na úhradu uznaných nákladů projektu.

6) Příjemce prohlašuje, že je výzkumnou organizaci a splňuje definiční znaky výzkumné organizace
stanovené v ČI. 1.3 písm. (CC) Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (Sděleni
Evropské komise č. 2014/C 198/01 - dále jen ,,Rámec").

7) příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu, sídla, dotačního titulu, výše poskytnuté dotace
a závěrečné zprávy o řešeni Projektu.

Článek 2
Poskytnuti podpory, její výše a podmínky jejího čerpáni

l) Celková výše uznaných nákladů projektu je

122 914 (JOO,- KČ

(slovy stodvacetdva milionů devětsetčtrnáct tisíc korun českých).

2) Poskytovatel poskytne příjemci dotaci na řešeni Projektu ve formě finančních prostředků
převedených na účet příjemce uvedený ve Smlouvě. Poskytovatel stanovuje celkovou výši dotace
přidělenou na celé obdobÍřešenj projektu na

122 914 000,- Kč

(slovy stodvacetdva milionů devětsetčtrnáct tisíc korun českých).

3) Nedojde-li v důsledku rozpočtového provizoria podle rozpočtových pravidel k regulaci čerpáni
výdaju státního rozpočtu ČR, jsou-li povinné údaje o projektu zařazeny do informačního systému
výzkumu, vývoje a inovací (dále jen ,,IS VaVaľ') v souladu se zákonem Č. 130/2002 Sb. a jsou-li
zároveň splněny všechny relevantní podmínky a dodrženy ostatní povinnosti příjemce vyplývajÍcÍ
ze Smlouvy a obecně závazných právních předpisů, Poskytovatel poskytne Příjemci dotaci
v terminech podle § 10 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.
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Článek 3
Způsobilé a uznané náklady projektu, účetní evidence

l) způsobilými náklady Projektu ve smyslu ust. § 2 odst. 2 písm. k) zákona č. 130/2002 Sb. mohou být
pouze takové náklady, které jsou hrazeny výlučně v souvislosti s projektem. Náklady musí být
vynaloženy v období řešeni Projektu stanoveném v ČI. 1 odst. 4 Smlouvy; při splněni této podmínky
jsou za způsobilé považovány i náklady vynaložené před účinnosti Smlouvy. Uznanými náklady
projektu ve smyslu § 2 odst. 2 písm. l) zákona č. 130/2002 Sb. jsou způsobilé náklady, které jsou
vynaloženy za účelem dosaženi cIlů projektu, jsou vynaloženy v souladu se Smlouvou, příjemce
jejich vynaloženi přesvědčivě zdůvodnil a byly schváleny Poskytovatelem.

2) Podpora poskytnutá podle Smlouvy směřuje na úhradu nehospodářských činnosti vykonávaných
v rámci projektu ve smyslu odst. 19 Rámce. Podíl využití celkové kapacity velké výzkumné
infrastruktury pro hospodářské Činnosti musí splňovat podmínky stanovené zejména v odst. 20
Rámce.

3) příjemce je povinen vést v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, oddělenou evidenci o všech nákladech a výdajích projektu a v jejím rámci sledovat
náklady nebo výdaje hrazené z podpory. Tato evidence může být kdykoli v průběhu řešeníProjektu
i po jeho ukončení, a to po dobu stanovenou pro uchovávání účetních dokladů zákonem,
předmětem kontroly ze strany Poskytovatele, místně přIsIušného finančního úřadu a případně
i dalších orgánů zmocněných ke kontrole zákonem. Oddělenou účetní evidenci je příjemce povinen
vést také pro hospodářské (ekonomické) činnosti využívajíci kapacitu projektu; tuto evidenci je
příjemce povinen uchovávat po dobu 5 let od konce účetního období, v němž bylo řešeni Projektu
ukončeno.

Článek 4
Změny uznaných nákladů a výše poskytnuté podpory

l) Změnu celkové výše uznaných nákladů Projektu nebo celkové výše dotace lze provést jen na
základě předchozí písemné žádosti příjemce, s odůvodněním, které je v souladu s plněním cIlů
Projektu, a lze ji provést jen uzavřením písemného dodatku ke Smlouvě. Uznané náklady a s nimi
souvĹsejÍcÍ výše podpory nemůže být v průběhu řešení Projektu změněna vÍce, než jak připouští
ust. § 9 odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb., které se jinak uplatňuje v případě podpory udělené na
základě veřejné soutěže.

2) Změny finančních objemů v položkovém členěni podle věcné specifikace uznaných nákladů
projektu podle Přílohy ll., které nemajivliv ani na celkovou výši uznaných nákladů projektu, ani na
celkovou výši dotace, Poskytovatel schvaluje na žádost příjemce písemným souhlasem, bez
nutnosti uzavÍráni dodatku Smlouvy. Při změně nesmí přesunutá částka přesáhnout 20 % uznaných
nákladů pro daný kalendářní rok, přičemž její maximální výše je 20 milionů KČ.

3) O změnu výše uznaných nákladů nebo poskytnuté podpory Projektu podle odst. 1 nebo o změnu
v položkovém členěni podle věcné specifikace uznaných nákladů projektu podle odst. 2 může
příjemce požádat do dne 31. října daného kalendářního roku, nejpozději však 90 kalendářnIch dnů
před datem ukončení řešeni projektu.

4) Na souhlas Poskytovatele se změnou uznaných nákladů Projektu nebo změnou výše podpory podle
tohoto Článku nemá příjemce právni nárok.
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Článek 5
Finanční vypořádáni poskytnuté podpory

l) příjemce je povinen dotaci finančně vypořádat a nepoužité prostředky dotace vrátit do státního
rozpočtu na účet cizích prostředků Poskytovatele č. 6015-0000821001/0710 podle pravidel
obsažených ve vyhlášce č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádáni vztahů se
státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem, ve znění pozdějších předpisů,
a to předepsaným způsobem, zveřejněným každoročně na internetových stránkách Poskytovatele
www.msm t.cz.

2) V případě, že příjemce přidělené prostředky z dotace s určitosti nedočerpá do 31. prosince daného
kalendářnIho roku, lze tyto odvést zpět na výdajový účet Poskytovatele č. 0000821001/0710, ze
kterého mu byly poskytnuty, a to nejpozději do 30. listopadu daného kalendářního roku.

3) V případě ukončeni Projektu před původně plánovaným termínem je příjemce povinen odvést
nevyčerpanou část dotace do 30 kalendářních dnů ode dne ukončeni projektu.

4) příjemce je povinen vyrozumět o vrácení finančních prostředků souvisejÍcÍch s poskytnutou
podporou avizem Poskytovatele, a to v elektronické podobě (na e-mailovou adresu
aviza@msmt.cz) a rovněž informovat ve stejné lhůtě o této skutečnosti odbor výzkumu a vývoje
MŠMT. Poskytovatel musí avizo obdržet nejpozději v den připsáni vratky na účet.

5) V případě, že zvláštni zákon umožňuje příjemci převádět část nespotřebovaných prostředků do
Fondu účelově určených prostředků (dále jen ,,FÚUP"), je povinen tu část dotace, která byla
převedena do FÚUP, spotřebovat v následujIchn roce řešeni projektu, a to pouze na úhradu
uznaných nákladů, na které byla původně určena podle Přílohy ||.

Článek 6
Poskytováni informací a údajů o Projektu a jeho výsledcích

l) příjemce je povinen předkládat Poskytovateli za jednotlivé kalendářní roky trvání řešeni Projektu
průběžnou zprávu o plnění Projektu vždy do dne 20. ledna následujiciho kalendářního roku, a to
včetně výkazu výdajů vynaložených v zúčtovacím období a seznamu členů řešitelského týmu, který
je závazný ve vztahu k uznatelným nákladům Projektu.

2) Souhrnný výkaz výdajů Projektu je součásti závěrečné zprávy, kterou je příjemce povinen předložit
do 30 kalendářních dnů po ukončeni řešeni Projektu. Tato lhůta platí i v případě ukončeni řešení
Projektu před termínem uvedeným v ČI. 1 odst. 4 Smlouvy.

3) Příjemce je povinen předávat Poskytovateli úplné, pravdivé a včasné informace o Projektu
a získaných poznatcích a jiných výsledcích Projektu, přitom je povinen postupovat podle pokynů
Poskytovatele. Příjemce souhlasí se zveřejňováním těchto požadovaných údajů a se zpřistupněnim
redakčně upravené závěrečné zprávy Projektu veřejnosti Poskytovatelem. Poskytovatel předává
údaje o Projektu do IS VaVal a evropských informačních systémů.

4) Pokud je předmět řešeni Projektu předmětem obchodního tajemství, je příjemce je povinen
poskytnout konkrétní informace o Projektu a poznatcích a jiných výsledcích Projektu v takovém
rozsahu a formě, aby byly zveřejnitelné. Pokud předmět řešení Projektu nebo jiné aktivity výzkumu
a vývoje podléhají mlčenlivosti stanovené příslušným zvláštním právním předpisem, Poskytovatel
a příjemce poskytují informace o prováděném výzkumu a vývoji a jejich výsledcích s vyloučením
těch informací, o nichž to stanovi příslušný zvláštní právní předpis.
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Článek 7
Povinnosti Příjemce

příjemce je povinen:

a) vyvíjet veškeré úsilí k dosaženi cílů uvedených v projektu a splnění veškerých závazků vůči
Poskytovateli;

b) po celou dobu řešeni Projektu nakládat s prostředky z dotace i s veškerým majetkem získaným
z těchto prostředků hospodárně, efektivně a účelně, tj. v souladu s vymezením těchto pojmů
uvedených ve zvláštních právních předpisech (např. v zákoně č. 320/2001Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů), zejména jej zabezpečit proti poškozeni, ztrátě nebo odcizeni;
vynakládané prostředky musí být přiměřené k cenám v místě a čase obvyklým;

c) ve lhůtách uvedených v ČI. 6 předkládat Poskytovateli průběžné zprávy a závěrečnou zprávu
a respektovat pokyny Poskytovatele týkajÍcÍ se obsahu a struktury zpráv a terminů a lhůt pro
jejich odevzdáni;

d) zamezit dvojímu financování uznaných nákladů Projektu a způsobilých výdajů vykazovaných ve
stejném účetním období v některém z dalších dotačních titulů Poskytovatele (například
Národního programu udržitelnosti l a || a Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání)
a zároveň je povinen zabránit v případě vicezdrojového financováni nedovolenému křížovému
fina ncová ni;

e) písemně informovat Poskytovatele o všech změnách, které nastaly v době účinnosti Smlouvy
a týkají se údajů uvedených ve Smlouvě, právni osobnosti Příjemce nebo dalších účastníků
Projektu, údajů požadovaných pro prokázáni způsobilosti nebo které mohou mít vliv na řešeni
Projektu nebo jeho rozpočet, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy tato
skutečnost nastala nebo se o ní dozvěděl; výslovně se tato povinnost vztahuje také na
prohlášeni podle ČI. 1 odst. 6 Smlouvy;

f) v případě změny řešitele o tuto změnu Poskytovatele písemně požádat s nutností následného
uzavřeni dodatku ke Smlouvě; novým řešitelem může být jmenována jen osoba plně odborně
způsobilá, která se na řešeni Projektu účastní v rozsahu potřebném k dosaženi účelu Projektu
a má o své účasti na Projektu s příjemcem uzavřenou písemnou smlouvu; v případě změn
ostatních členů řešitelského týmu, které neovlivni předmět, cIl a rozpočet Projektu, Příjemce
informuje Poskytovatele prostřednictvím průběžné nebo závěrečné zprávy;

g) písemně a bezodkladně informovat Poskytovatele o podezření na nesrovnalosti zjištěné při
řešeni Projektu; nesrovnalostí se rozumí zejména jakýkoli rozpor skutkového stavu
s ustanoveními právních předpisů Evropské unie, právních předpisů ČR nebo ustanoveními
Smlouvy;

h) řádně uchovávat originály všech rozhodnuti, smluv a dalších dokumentů týkajicich se řešeni
Projektu v souladu s obecně závaznými předpisy po dobu 10 let od data posledního poskytnutí
podpory nebo její části;

i) zajišťovat kontakt Poskytovatele s řešitelem, čÍmž se rozumí např. předáváni pokynů a dalších
informací Poskytovatele řešiteli;

j) umožnit kontrolu podle ČI. 10 Smlouvy, sledování a hodnoceni projektu a účastnit se jednání,
která byla svolána za tímto účelem;

k) mít závazný vnitřní předpis (metodiku) k vykazování režijních nákladů a závazný vnitřní předpis
pro stanoveni výše osobních nákladů, včetně podmínek pro stanoveni výše odměn;
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l) uvádět v souvislosti s Projektem ve všech zveřejňovaných informacích identifikační kód
Projektu podle ČI. 1 odst. 1 Smlouvy a skutečnost, že na řešeni Projektu byla poskytnuta dotace
MŠMT z prostředků účelové podpory velkých výzkumných infrastruktur, přičemž v této
souvislosti vždy uvede oficiálni logo Poskytovatele v souladu s pravidly, která jsou zveřejněna
na internetových stránkách Poskytovatele www.msmt.cz;

m) vést specifické internetové stránky Projektu v anglicko-jazyčném znění a zveřejňovat
přIležitosti pro využiti kapacit Projektu ze strany jeho uživatelů v režimu otevřeného přístupu
na takto vedených internetových stránkách a současně na internetových stránkách
www.vYzkumne-infrastruktury.cz.

Článek 8
Další účastnici Projektu

l) Dalšími účastníky Projektu jsou:

a) Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

IČO: 00159816

právni forma: státní příspěvková organizace

se sídlem: Pekařská 53, 656 91 Brno

2) Dalším účastníkem může být pouze subjekt, který splňuje podmínku uvedenou v ČI. l. odst. 6
Smlouvy.

3) Další účastníci Projektu (viz ust. § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 130/2002 Sb.) se mohou podílet
na využiti poskytnuté dotace, pouze pokud je jejich výzkumný přínos nezbytný k řešeni Projektu
v souladu s PřIlohou ĺ. příjemce je povinen koordinovat činnost všech účastníků Projektu
a uzavřít s nimi písemnou smlouvu o účasti na řešeni projektu, která obsahuje zejména rozděleni
jednotlivých činností mezi účastníky, rozděleni dotace mezi příjemce a další účastníky projektu
(včetně terminů a způsobů jejího poskytovánía kontroly) a úpravu práv k výsledkům dosaženým
účastí jednotlivých účastníků Projektu. Úprava sjednaná ve smlouvě o účasti na řešení Projektu
musí příjemci umožnit zveřejňovat úplné, pravdivé a včasné informace o projektu a jeho
výsledcích. příjemce odpovídá za to, že jim uzavřené smlouvy o účasti na řešení Projektu budou
obsahovat ustanovení opravňujÍcÍ Poskytovatele provádět u dalších účastníků projektu kontrolu
ve stejném rozsahu, v jakém je Poskytovatel oprávněn kontrolovat příjemce.

4) Smlouva o účasti na řešeni Projektu je předkládána Poskytovateli před uzavřením Smlouvy
a slouží jako podklad k Příloze íl. Je-li sjednána v průběhu řešení Projektu, je Poskytovateli
předložena podle ČI. 7 písm. e) Smlouvy a stává se podkladem pro dodatek Smlouvy, který
přítomnost dalšího účastníka reflektuje. výše prostředků, které z dotace zIskávají další účastníci
projektu, a jejich rozdělení v jednotlivých letech je uvedeno v Příloze íl. Smlouvy.

5) příjemce je povinen poskytnout část podpory připadajÍcÍ na další účastníky Projektu těmto
účastníkům nejpozději v prvním roce jejího poskytnuti do 20 kalendářních dnů ode dne, kdy ji
obdržel od Poskytovatele a v dalších letech jejího poskytováni do 30 kalendářních dnů ode dne,
kdy ji obdržel od Poskytovatele.

6)
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Článek 9
Dodavatelé

Dodavatelé, jejichž plněni je potřebné k řešeni projektu, musí být Příjemcem vybráni v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Cena dodávky
nesmí přesáhnout tržní ceny obvyklé v daném místě a čase.

Článek 10
Kontrola řešení Projektu

l) Poskytovatel je v souladu s platnými právními předpisy {především dle ust. § 13 zákona
č. 130/2002 Sb., dle zněnizákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolnIřád), a dle ust. § 8 odst. 2
zákona o finanční kontrole) oprávněn provádět u Příjemce kontrolu řešeni projektu, plněni cIlů
Projektu, personálnIho a finančního řIzenI projektu, čerpáni a využÍvání dotace, včetně
zhodnocení účelnosti vynaložených výdajů, dosažených výsledků a jejich právni ochrany,
v průběhu řešení projektu a následně i po dobu až 10 let od ukončení řešení projektu. Využívá
k tomu předložených průběžných zpráv o realizaci projektu a dalších informaci, které si za tímto
účelem od příjemce vyžádá. Kontrola podle tohoto odstavce se provádí také vždy po ukončení
řešeni projektu, a to na základě předložené závěrečné zprávy o realizaci projektu.

2) příjemce je povinen poskytnout osobám provádějíchn kontrolu přistup na svá pracoviště
a k osobám podí|ejÍcÍm se na řešení Projektu, stejně jako ke všem účetním a dalším
dokumentům, datovým záznamům a zařIzenIm, která byla za prostředky z dotace pořízena nebo
která s projektem souvisejí.

3) Poskytovatel je oprávněn si pro účely kontroly, sledování a hodnoceni řešení Projektu zajistit
pomoc nezávislých odborných poradců podle vlastního uváženi. Poskytovatel odborné poradce
písemně zaváže k zachováváni mlčenlivosti o informacích, které jim budou poskytnuty,
a k závazku nezneužít tyto informace ve prospěch svůj nebo třetích osob. Poskytovatel seznámí
Příjemce s ustavením odborných poradců a umožní mu vznést připomínky vůči osobám
odborných poradců. Poskytovatel posoudí námitky Příjemce a shledá-li je oprávněnými, odvolá
jmenovaného odborného poradce a navrhne jiného.

4) Poskytovatel je oprávněn pozastavit poskytování prostředků dotace, pokud mu nebyly
Příjemcem předloženy doklady k prokázání uznaných nákladů projektu, průběžná periodická
zpráva o realizaci projektu nebo ostatní podklady ve lhůtách stanovených Smlouvou.

5) příjemce je povinen informovat Poskytovatele o kontrolách, které u něj byly v souvislosti
s poskytnutou podporou provedeny externími kontrolními orgány, včetně závěrů těchto kontrol,
a to bezprostředně po jejich ukončení.

l)

Článek 11
Zrušení Smlouvy, sankce za porušeni Smlouvy

Smluvní strana je oprávněna podat písemný návrh na zrušení této Smlouvy podle § 167 zákona
Č. 500/2004 Sb., správni řád, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh na zrušení Smlouvy lze podat také v případě závažného porušeni povinnosti souvisejÍcÍch
s poskytnutím dotace podle této Smlouvy stanovených právním předpisem či Smlouvou, čÍmž se
rozumí zejména nesplnění účelu, na který byla dotace poskytnuta, řádně a včas nebo
neoprávněné použití dotace, za které může být považováno také zaúčtování nákladů, které nelze
označit jako uznané.
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Článek 12
Práva k výsledkům projektu "

l) Všechna vlastnická a užÍvacÍ práva a práva duševního vlastnictví k výsledkům projektu, jejichž
využívání je upraveno zvláštními právními předpisy, náleží příjemci. Jsou-li v Projektu zapojeni
kromě příjemce další účastníci, jsou uvedená práva mezi nimi rozdělena v poměru vyp|ývajÍcÍm
ze smlouvy o účasti na řešeni projektu podle článku 8 Smlouvy, resp. v poměru, v jakém se na
dosaženi výsledku podj|e|y.

2) Příjemce a další účastnici Projektu, kteří uplatňujI práva k výsledkům projektu, jsou povinni
zajistit, aby výsledky, k nimž mají vlastnická práva a které mohou být využity, byly přiměřeně
a účinně chráněny a využit je nebo umožnit jejich využití při respektováni nezbytné ochrany
vlastnických a uživatelských práv k výsledkům a mlčenlivosti podle zvláštních právních předpisů.

3) výsledky, které nepodléhajI ochraně podle zvláštních právních předpisů nebo nejsou
předmětem obchodního tajemstvi, jiného tajemstvi nebo utajovanou informaci podle zvláštního
právního předpisu, je příjemce povinen aktivně veřejně šířit.

Článek 13
Práva k majetku

Vlastníkem hmotného majetku, potřebného k řešeni Projektu a pořízeného z poskytnuté dotace, je
příjemce či další účastník Projektu, který si uvedený majetek pořídil nebo ho při řešeni Projektu vytvořil.
Po dobu realizace Projektu Příjemce ani další účastnici nejsou oprávněni bez souhlasu Poskytovatele
s tímto majetkem disponovat ve prospěch třetí osoby, tj. například tento majetek zcizit, pronajmout,
půjčit, zapůjčit či zastavit.

Článek 14
Odpovědnost za škodu

Poskytovatel nenese odpovědnost za jednání nebo naopak nečinnost příjemce. Poskytovatel žádným
způsobem neodpovídá za nedostatky výrobků nebo služeb, které spočívaji na poznatcích dosažených
v rámci řešeni projektu.

Článek 15
Spory smluvních stran

Spory smluvních stran vznikajÍcÍ ze Smlouvy a v souvislosti s ni budou řešeny podle obecně závazných
právních předpisů.

Článek 16
Vyhodnoceni výsledků projektu

projekt je průběžně vyhodnocován Příjemcem v průběžných zprávách o řešeni Projektu a konečné
vyhodnoceni z hlediska vytýčených a dosažených cIlů je předmětem závěrečné zprávy o řešeni
Projektu. Poskytovatel výsledky Projektu vyhodnocuje průběžně, přičemž průběžné zprá/y a závěrečná
zpráva o řešeni Projektu jsou podkladem pro komplexní hodnoceni velkých výzkumných infrastruktur,
které Poskytovatel provádí prostřednictvím zahraničních hodnotitelů.
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Článek 17
Závěrečná ustanovení

l) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího
zveřejnění v registru smluv podle zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějšich předpisů,
(zákon o registru smluv). jakmile Smlouva nabude účinnosti, Poskytovatel bude považovat za
způsobilé i ty náklady, které vznikly příjemci, popřípadě dalším účastníkům Projektu, v době
řešeni Projektu podle článku 1 odst. 4 Smlouvy před datem účinnosti Smlouvy. Ukončeni řešení
Projektu se stanovuje ke dni 31. prosince 2022, účinnost Smlouvy konči ke 180. dni po skončení
Projektu.

2) Změny Smlouvy mohou být prováděny pouze dohodou smluvních stran formou písemných
vzestupně číslovaných dodatků, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

3) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá se smluvních stran obdrží po jednom
vyhotoveni.

4) Poskytovatel zajisti uveřejněni Smlouvy a metadat Smlouvy v registru smluv včetně případných
oprav uveřejněni. Nedodrží-li tento svůj závazek ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uzavřeni
Smlouvy, pak je oprávněn zajistit uveřejněni příjemce. Příjemce souhlasí s uveřejněním celého
obsahu Smlouvy vyjma případných osobních údajů.

5) Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si Smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly,
nejsou jim známy žádné důvody, pro které by Smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by
způsobovaly její neplatnost, a že Smlouva je projevem jejich vážné vůle, což stvrzuji svými
podpisy:

Za Poskytovatele:

V P,,,, d,,. 2 5 "02- 2028

Za příjemce:

"3 -03- 2020

/^7
l

PhDr. Pavel Doleček, Ph.D.
náměstek pro řízenI sekce vysokého
školství, vědy a výzkumu

N(iä;, .
"""°' , , i",-

¢))Á""

Ministerstvo školstvĹ',"mĹádeže a tělovýchovy

prof. MUDr. Martin bareš, Ph.D.
rektor, Masarykova univerzita

Razítko:

MASARYKOVA UNIVERZITA
Žerotínovo nám 9

601 77 BRNO. ®

Masarykova univerzita
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CZECRIN
Příloha II - Detailní rozpočet Projektu a uznané náklady projektu (v tis. KČ)

2020 2021 2022 Celkem
Uznané Dotace Uznané Dotace Uznané Dotace Uznané Dotace
náklady MŠMT náklady MŠMT náklady MŠMT náklady MŠMT

Osobní náklady 29 374 29 374 29 874 29 874 29 874 29 874 89 122 89 122
Investice O O O O O O O O
Členské poplatky 1300 1300 1300 1 300 1 300 1 300 3 900 3 900
Provozní náklady 12 023 12 023 8 965 8 965 8 904 8 904 29 892 29 892
Celkem 42 697 42 697 40 139 40 139 40 078 40 078 122 914 122 914
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CZECRIN
Příloha ll - Detailní rozpočet Projektu a uznané náklady Projektu (v tis. KČ)

Masarykova univerzita

2020 2021 2022 Celkem
Uznané Dotace Uznané Dotace Uznané Dotace Uznané Dotace
náklady MŠMT náklady MŠMT náklady MŠMT náklady MŠMT

Osobní náklady 17 500 17 500 18 000 18 000 18 000 18 000 53 500 53 500
Investice O O O O O O O O
Členské poplatky 1300 1300 1300 1300 1300 1300 3 900 3 900
Provozní náklady 9 425 9 425 7 173 7 173 7 219 7 219 23 817 23 817
Celkem 28 225 28 225 26 473 26 473 26 519 26 519 81 217 81217
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CZECRIN
Příloha ll - Detailní rozpočet Projektu a uznané náklady projektu (v tis. KČ)

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

2020 2021 2022 Celkem
Uznané Dotace Uznané Dotace Uznané Dotace Uznané Dotace
náklady MŠMT náklady MŠMT náklady MŠMT náklady MŠMT

Osobní náklady 11874 11874 11874 11874 11874 11874 35 621 35 621
Investice O O O O O O O O
Členské poplatky O O O O O O O O
Provozní náklady 2 598 2 598 1 793 1 793 1685 1 685 6 076 6 076
Celkem 14 472 14 472 13 667 13 667 13 559 13 559 41 697 41697

..

Pll-3



Smlouva o spolupráci – projekt CZECRIN  Stránka 1 z 12 

Číslo smlouvy příjemce:               Číslo smlouvy dalšího účastníka projektu: Tsm/2020/034/Fi 

Smlouva o účasti na řešení projektu  

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely níže uvedené smluvní strany 

1. Příjemce
Masarykova univerzita
vysoká škola

Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno 
IČO: 00216224 
DIČ: CZ00216224 
Bankovní spojení: 85636621/0100 
Komerční banka a.s. Statutární zástupce: prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., rektor 
(dále jen „příjemce“) 

2. Další účastník projektu
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
státní příspěvková organizace

Pekařská 664/53, 656 91 Brno 
Zastoupená: Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel 
IČ: 00159816 
DIČ: CZ00159816 
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno 
č. bankovního účtu: 10006-71138621/0710 
(dále jen „další účastník projektu“) 

Preambule 

Vzhledem k tomu, že: 

A) Velká výzkumná infrastruktura Czech Clinical Research Infrastructure Network (VVI
CZECRIN) je národní infrastrukturou pro klinicky orientovaný biomedicínský výzkum,
realizovaný cestou nekomerčně iniciovaných klinických studií. Pod vedením Masarykovy
univerzity (MUNI) ve spolupráci s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně (FNUSA) byla
vytvořena dlouhodobě udržitelná klinicko-výzkumná expertní síť se zapojením fakultních
nemocnic a univerzitních pracovišť. Dlouhodobým cílem VVI CZECRIN je zvýšení kvality a
počtu nekomerčních klinických studií probíhajících v ČR a současně jejich realizace na
mezinárodní úrovni ve spolupráci s evropskou infrastrukturou ECRIN-ERIC;

B) plnění úkolů v rámci jednotlivých tematických okruhů bude dle schváleného návrhu projektu
CZECRIN založeno na úzké spolupráci smluvních stran spolupracujících v rámci univerzitního
a klinického modulu;

C) smluvní strany si přejí plynule navázat na již probíhající spolupráci na projektu CZECRIN na
základě Smlouvy o účasti na řešení projektu ze dne 11. 11. 2014, sp. zn. dalšího účastníka
projektu Tsm/2014/476/Bú, která byla vázána na Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy ze dne 21. března 2014, č.j. MSMT-3495/2014, o poskytnutí účelové podpory
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Masarykově Univerzitě a Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, jako dalšímu účastníkovi 
projektu, na projekt velké infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace v rámci aktivity Projekty 
velkých infrastruktur pro VaVaI s názvem „Projekt CZECRIN v rámci budování české části 
výzkumné infrastruktury pan-evropského významu: v rámci Evropského konsorcia pro 
výzkumnou infrastrukturu (ERIC) a na spolupráci na projektu CZECRIN na základě Smlouvy o 
účasti a jejích dodatků na řešení projektu ze dne 29.6.2016, sp. zn. dalšího účastníka projektu 
Tsm/2016/204/Bú; 

D) dotace poskytnuta na základě rozhodnutí poskytovatele č.j. MSMT-3495/2014 ve znění
změnového rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 21. března 2014
čj. MSMT – 20808/2015 a změnového rozhodnutí ze dne 29.12.2015, č.j. MSMT-47142/2015,
přestala být vyplácena ke dni 31.12.2015;

E) dotace poskytnuta na základě rozhodnutí poskytovatele č.j. MSMT-1000/2016 ve znění
změnového rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne čj. MSMT-
27610/2017 a změnového rozhodnutí ze dne 7. 2. 2018, č.j. MSMT-1134/2018, přestala být
vyplácena ke dni 31.12.2019;

F) dne 3. března 2020 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu
velké výzkumné infrastruktury s názvem Český národní uzel Evropské sítě infrastruktur
klinického výzkumu (CZECRIN) mezi poskytovatelem a příjemcem, č.j. MSMT-33353/2019-
27, na základě kterého bude příjemci poskytnuta dotace na řešení projektu Český národní
uzel Evropské sítě infrastruktur klinického výzkumu (CZECRIN) (dále jen „smlouva o
poskytnutí podpory“);

¨ 
uzavírají strany v souladu s podmínkami programu Velkých infrastruktur VaVaI a na základě 
Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen „poskytovatel“) 
tuto smlouvu upravující vztahy mezi příjemcem a dalším účastníkem projektu při řešení projektu 
s názvem „Český národní uzel Evropské sítě infrastruktur klinického výzkumu“ (dále jen 
„smlouva“). 

Čl. I. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je stanovení vzájemných práv a povinností smluvních stran při jejich 
vzájemné spolupráci na řešení projektu
- Identifikační kód: LM2018128
- Název: Český národní uzel Evropské sítě infrastruktur klinického výzkumu 

(CZECRIN)
- Doba řešení projektu: od 01/2020 do 12/2022
- Hlavní řešitel (u příjemce): XXXXXXXXX
- Spoluřešitel (u dalšího účastníka projektu): XXXXXXXXXX 

(dále jen „projekt“) v rámci aktivity „Projekty velkých infrastruktur VaVaI“, který je založen na 
základě smlouvy o poskytnutí podpory poskytovatele uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, jejíž 
nedílnou součástí je i konkrétní popis návrhu projektu a rozpočet projektu. 

2. Předmětem této smlouvy je dále vymezení podmínek, za kterých bude příjemcem poskytnuta
část finančních prostředků dalšímu účastníkovi projektu.

3. Předmětem této smlouvy je i úprava vlastnických vztahů smluvních stran k poznatkům a
výsledkům projektu a práv na jejich využití.
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Čl. II. 
Závazky Dalšího účastníka projektu 

1. Další účastník projektu se touto smlouvou zavazuje příjemci, že v rámci spolupráce na řešení
projektu bude provádět ve stanovených termínech a ve stanoveném rozsahu úkony směřující
k realizaci projektu a naplňování cílů projektu, popřípadě i další úkony nutné nebo potřebné pro
realizaci projektu (dále jen „řešení části projektu“). Termíny a rozsah dle předchozí věty
vyplývají z návrhu projektu a mohou být přiměřeným způsobem upřesněny hlavním řešitelem
projektu, který se tak zavazuje činit vždy s dostatečným předstihem a srozumitelně tak, aby byl
další účastník projektu schopen své závazky včas a řádně splnit.

2. Další účastník projektu je povinen realizovat činnosti v souladu s touto smlouvou a v souladu se
schváleným návrhem projektu tak, aby bylo dosaženo účelu a cílů projektu a byly splněny
veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy a z návrhu projektu vyplývají. Zejména je povinen:

- koordinovat, podporovat a napomáhat rozvíjet klinický modul (CLINICAL TRIAL UNITS
NETWORK), jehož součástí jsou poskytovatelé zdravotní péče, kteří mají zájem realizovat
nekomerční akademický výzkum a spolupracovat s příslušnými univerzitami, ale i v rámci
jiných poskytovatelů zdravotní péče. Cílem klinického modulu je řešení konkrétních činností
projektů klinických studií realizovaných za podpory VVI CZECRIN prostřednictvím
koordinátora klinického výzkumu, jehož úvazek je částečně hrazen z dotace VVI CZECRIN.
Klinický modul zajišťuje činnosti dle dostupné kapacity a expertízy pracovišť, především
však činnosti související s přístupem k pacientům (subjektům hodnocení) – zajištění
optimálního náboru subjektů do klinických studií a dle náročnosti klinické studie případně
jejich monitoring v reálném čase, a to díky vytvoření sítě poskytovatelů zdravotnické péče
zapojených do projektu CZECRIN a realizující nekomerční klinické studie.

– vybudovat oborovou síť podporující nekomerční klinický výzkum v oblasti klinických
pracovišť pro pacienty s mozkovou příhodou / CZECRIN_STROKE. Zejména se zavazuje
zkombinovat již existující sítě jednotek CMP s VVI CZECRIN tak, aby bylo možné plánovat a
provést kvalitně vedené nekomerční klinické studie s přímým dopadem na pacienty s cévní
mozkovou příhodou. Další účastník projektu je koordinátorem aktivit oborové sítě
CZECRIN STROKE.

K realizaci těchto cílů bude vyvíjet činnosti, které spadají pod uznatelné náklady projektu dle čl. 
6.2. první přílohy přílohy č. 1 této smlouvy, a druhé přílohy přílohy č. 1. této smlouvy. 

3. Další účastník projektu je povinen zahájit neprodleně činnosti na řešení projektu, k nimž se
touto smlouvou zavazuje a dokončit je v souladu se smlouvou o poskytnutí podpory nejpozději
do 31. 12. 2022.

4. Další účastník projektu je povinen dodržovat přiměřeně povinnosti příjemce v čl. 7 smlouvy o
poskytnutí podpory s výjimkou písmen c), e) f.), a g) kdy bude plnit informační povinnosti
v těchto bodech vůči příjemci v souladu s touto smlouvou.

5. Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem nezbytnou součinnost při řešení
projektu tak, aby další účastník projektu a příjemce naplnili cíle projektu při dodržení
smlouvy o poskytnutí podpory, pravidel poskytovatele a dalších právních předpisů. Další
účastník projektu je odpovědný za odbornou úroveň jím řešené části projektu.
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6. Smluvní strany se zavazují spolupracovat, personálně obsazovat a přijímat rozhodnutí
v rámci orgánů Řídící struktury VVI Czecrin dle přílohy č. 5. Smluvní strany se zavazují
rozhodnutí orgánů respektovat, naplňovat a řídit se jimi, budou-li tato přijata v mezích jejich
pravomocí a v souladu s touto smlouvou, smlouvou o poskytnutí podpory, jakož i veškerými
relevantními právními předpisy.

Čl. III. 
Stanovená část podpory pro Dalšího účastníka projektu 

1. Příjemce je za předpokladu, že další účastník projektu řádně plní závazky vyplývající z této
smlouvy, zejména pak předloží ve stanovených termínech příslušné zprávy a jiné dokumenty
o postupu řešení části projektu, povinen poskytnout dalšímu účastníkovi projektu část
podpory pro jednotlivé kalendářní roky na řešení části projektu (dále jen „dotace“).

2. Příjemce poskytne dotaci určenou pro dalšího účastníka projektu na řešení části projektu
pro rok 2020 ve výši dle přílohy č.1 nejpozději do 20 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti
této smlouvy. V následujících letech řešení projektu, za předpokladu splnění podmínky
stanovené v bodě 1 tohoto článku, je příjemce povinen poskytnout dotaci dalšímu účastníkovi
projektu na řešení části projektu ve výši dle přílohy č. 1 nejpozději do 30 kalendářních dnů ode
dne, kdy příjemce obdržel dotaci od poskytovatele.

3. Příjemce poskytne dalšímu účastníkovi projektu dotaci pro příslušný kalendářní rok přímým
převodem dotace z bankovního účtu příjemce na bankovní účet dalšího účastníka projektu
uvedený v záhlaví této smlouvy.

4. Další účastník projektu je povinen použít dotaci výlučně k úhradě uznaných nákladů části
projektu a výlučně v souladu s jejich věcným a časovým určením. Stanoví-li tak příjemce, je
další účastník projektu povinen předložit oddělenou účetní evidenci dle čl. IV. odst. 2 této
smlouvy ke kontrole nebo auditu.

5. Nedojde-li k poskytnutí dotace poskytovatelem příjemci nebo dojde-li k opožděnému poskytnutí
dotace poskytovatelem příjemci v důsledku rozpočtového provizoria podle zvláštního právního
předpisu nebo v důsledku aplikace jiného právního předpisu, příjemce neodpovídá dalšímu
účastníkovi projektu za škodu, která mu vznikla jako důsledek této situace.

Čl. IV. 
Uznané náklady projektu 

1. Uznanými náklady projektu se rozumí náklady v souladu s ust. § 2 odst. 2 písm. l) zák. 130/2002
Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů, které
poskytovatel schválil jako náklady nutné k řešení projektu. Uznané náklady části projektu
řešené dalším účastníkem projektu, které jím budou vynaloženy během řešení části projektu
v souladu se smlouvou o poskytnutí podpory a s touto smlouvou, budou zdůvodněné,
prokazatelné a přiřazené k poskytovatelem schváleným činnostem. Uznané náklady velké
výzkumné infrastruktury jsou blíže popsány v Příloze č. 1.

2. Další účastník projektu je povinen vést v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů, oddělenou evidenci o všech nákladech a výdajích části projektu
a v jejím rámci sledovat náklady nebo výdaje hrazené z podpory. Tato evidence může být kdykoli
v průběhu řešení části projektu i po jeho ukončení, a to po dobu stanovenou pro uchovávání
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účetních dokladů zákonem, předmětem kontroly ze strany příjemce, poskytovatele, místně 
příslušného finančního úřadu a případně i dalších orgánů zmocněných ke kontrole zákonem. 
Oddělenou účetní evidenci je příjemce povinen vést také pro hospodářské (ekonomické) činnosti 
využívající kapacitu části projektu; tuto evidenci je příjemce povinen uchovávat po dobu 5 let od 
konce účetního období, v němž bylo řešení části projektu ukončeno. 

Čl. V. 
Vedení projektu 

1. Projekt je řízen příjemcem prostřednictvím hlavního řešitele projektu.

2. Při výkonu své působnosti hlavní řešitel projektu zejména:
a) schvaluje Plán činnosti Projektu
b) vede a spravuje Projekt
c) řídí společné aktivity
d) schvaluje dokumenty dle čl. VII
e) reprezentuje projekt navenek a zajišťuje komunikaci projektu
f) zajišťuje komunikaci s poskytovatelem
g) zajišťuje komunikaci s ECRIN

3. Tyto činnosti může hlavní řešitel projektu v souladu s vnitřními předpisy příjemce delegovat; tím
není dotčena odpovědnost příjemce za řádné plnění povinností, jež spadají do působnosti
hlavního řešitele projektu.

Čl. VI 
Komunikace Dalšího účastníka projektu s Poskytovatelem 

1. Za komunikaci s poskytovatelem ve všech záležitostech, týkajících se Projektu je výhradně
zodpovědný Příjemce, jenž se tak zavazuje činit i s přihlédnutím k oprávněnými zájmům dalšího
účastníka projektu.

2. Další účastník projektu komunikuje ve všech záležitostech, týkajících se Projektu s
Poskytovatelem výlučně prostřednictvím Příjemce, pokud nebyl stanoven jiný postup na základě
dohody z pravidelné porady CZECRIN Executive Committee.

3. Další účastník projektu je povinen poskytovat maximální součinnost při komunikaci Příjemce
s Poskytovatelem.

4. Veškeré dokumenty, které jsou dalším účastníkem projektu podepsány a doručeny Příjemci pro
účely komunikace s Poskytovatelem, musí být podepsány k tomu oprávněnou osobou (či
osobami). V případě, kdy je příslušný dokument podepsán jinou než oprávněnou osobou, musí
být tato osoba pověřena či zmocněna k podpisu takového dokumentu na základě plné moci nebo
v souladu s interním předpisem dalšího účastníka projektu.

Čl. VII. 
Monitoring projektu 

1. Za účelem ověření a zhodnocení postupu řešení projektu a jeho části je další účastník projektu
povinen předložit příjemci:
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a) půlroční report
b) podklady pro průběžné zprávy o realizaci projektu
c) podklady pro závěrečnou zprávu
d) plán činnosti a jeho plnění
e) výkazy uznaných nákladů části projektu.

Výše uvedené dokumenty budou zpracovány dalším účastníkem projektu v českém a 
anglickém znění (půlroční report a plán činnosti bude zpracován pouze v českém jazyce) 
v rozsahu, který odpovídá delegovaným činnostem, za které nese další účastník projektu 
odpovědnost:  

- koordinace klinického modulu (CLINICAL TRIAL UNITS NETWORK)
- vybudování oborové sítě podporující nekomerční klinický výzkum v oblasti existujících

klinických pracovišť pro pacienty s mozkovou příhodou (CZECRIN_STROKE).

2. Půlročním reportem se rozumí přehled čerpání rozpočtu ke konci kalendářního půlroku,
zpráva o činnostech, které další účastník projektu v daném období vykonal a případných
předvídatelných rizicích pro naplnění projektu. Půlroční report bude zaslán v elektronické podobě
hlavní řešitelce projektu ve struktuře předepsané v příloze č. 4 této smlouvy nejpozději do 21. dne
prvního měsíce následujícího půlroku.

3. Průběžnou zprávou o realizaci projektu se rozumí zpráva o postupu řešení části projektu
dalším účastníkem projektu, o případných odchylkách v obsahu řešení části projektu a
zpráva o dosažených výsledcích a plnění monitorovacích indikátorů za uplynulé období. Zprávy
musí být takového obsahu a struktury, které stanoví příjemce na základě předpisu poskytovatele
pro dané období a sdělí je dalšímu účastníkovi projektu.

4. Průběžné zprávy o realizaci projektu je další účastník projektu povinen předkládat příjemci
vždy nejpozději do 10 kalendářních dnů po skončení daného kalendářního roku řešení projektu,
přičemž průběžná zpráva musí zahrnovat celé období daného kalendářního roku.

5. Závěrečnou zprávou se rozumí zpráva o všech pracích, cílech, indikátorech monitoringu,
výsledcích a závěrech vyplývajících ze spolupráce dalšího účastníka projektu na řešení části
projektu, se shrnutím všech poznatků z těchto úkonů vyplývajících, a to v takové formě, aby
poskytla třetím osobám natolik dostatečnou informaci o výsledcích, že mohou požádat o licenci
na poznatky nebo o jiné oprávnění využívat poznatky a jiné výsledky vyplývající z řešení části
projektu. Jako součást závěrečné zprávy je další účastník projektu povinen příjemci předložit i
podklady o celkových vynaložených uznaných nákladech části projektu.

6. Závěrečná zpráva musí zahrnovat celé období řešení části projektu a musí být dalším
účastníkem projektu poskytnuta příjemci do 15 kalendářních dnů po ukončení řešení části
projektu, a to i v případě předčasného ukončení řešení projektu.

7. Plánem činnosti části projektu se rozumí plán aktivit a činností a s tím souvisejících nákladů a
výnosů ve struktuře a členění stanoveném příjemcem vycházející z rozpočtu projektu
stanoveného smlouvou o poskytnutí podpory. Sledováním plnění plánu činnosti části projektu
se rozumí pravidelné vyhodnocování jeho plnění v souvislosti s plněním účelu a cílů projektu.
Plán činnosti části projektu na následující kalendářní rok je předložen příjemci dalším
účastníkem projektu vždy nejpozději do konce měsíce listopadu běžného kalendářního roku, to
však s výjimkou plánu činnosti části projektu na kalendářní rok 2020, který je další účastník
projektu povinen předložit příjemci do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Plnění
plánu je sledováno půlročně v souvislosti s vyhodnocením půlročního reportu.
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8. Výkazem uznaných nákladů části projektu se rozumí výkaz, který zachycuje a prokazuje
čerpání uznaných nákladů dalším účastníkem projektu v souladu s návrhem projektu, touto
smlouvou a ve členění stanoveném příjemcem na základě pokynů poskytovatele.

9. Výkazy uznaných nákladů je další účastník projektu povinen předkládat společně s každou
průběžnou zprávou, a to v termínech stanovených pro odevzdání průběžné zprávy podle bodu 3.
tohoto článku.

10. Zprávy uvedené v bodě 1. tohoto článku (vyjma půlroční zprávy) je další účastník projektu
povinen poskytovat příjemci ve dvojím vyhotovení, přičemž další účastník projektu je povinen
respektovat pokyny příjemce, v souladu s touto smlouvou, týkající se obsahu, struktury zpráv a
lhůt pro jejich odevzdání a dále pak předkládat zprávy v takové vhodné formě, aby zprávy mohly
být příjemcem nebo poskytovatelem publikovány.

11. Za účelem řádného plnění povinností dle tohoto článku smlouvy se příjemce zavazuje poskytovat
dalšímu účastníkovi projektu potřebnou pomoc a součinnost.

Čl. VIII. 
Práva ke hmotnému majetku 

1. Vlastníkem hmotného majetku, nutného k řešení části projektu a pořízeného z poskytnuté
dotace dalším účastníkem projektu je další účastník projektu. Pokud došlo k pořízení
hmotného majetku společně jak příjemcem, tak i dalším účastníkem projektu, je předmětný
hmotný majetek v podílovém spoluvlastnictví příjemce a dalšího účastníka projektu, přičemž
výše podílů se stanoví podle poměru finančních prostředků vynaložených na pořízení
předmětného hmotného majetku oběma smluvními stranami.

2. Po dobu realizace projektu, event. po dobu delší, pokud tak stanoví smlouva o poskytnutí
podpory, není další účastník projektu oprávněn bez souhlasu příjemce a poskytovatele
hmotný majetek podle bodu 1. tohoto článku převést, zatížit, prodat, pronajmout, půjčit či zapůjčit
třetí osobě.

Čl. IX. 
Práva k výsledkům projektu a využití výsledků 

1. Výsledkem projektu se pro účely této Smlouvy rozumí mimo jiné nové poznatky ve výzkumu a
vývoji, vzniklé činností dalšího účastníka projektu samotného nebo společným působením
příjemce a dalšího účastníka projektu v rámci řešení projektu nebo jejich využití (dále jen
„výsledek projektu“).

2. Úprava vlastnických vztahů smluvních stran k výsledkům projektu a práv na jejich využití je
v souladu s čl. 12 odst. 1 smlouvy o poskytnutí podpory uvedena ve Smlouvě o úpravě
vlastnických vztahů, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 2. Smlouva o
úpravě vlastnických vztahů bude uzavřena nejpozději společně s touto smlouvou a její účinnost
bude vázána na dobu schválenou poskytovatelem k řešení projektu.

Čl. X. 
Poskytování informací 
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1. Další účastník projektu je povinen na základě písemné výzvy příjemce poskytnout příjemci
v písemné podobě a ve formě stanovené příslušnými právními předpisy úplné, pravdivé a včasné
informace o jím řešené části projektu, zejména pak informace a údaje o získaných poznatcích a
jiných výsledcích projektu určených právními předpisy ke zveřejnění prostřednictvím
informačního systému výzkumu a vývoje.

2. Příjemce je v písemné výzvě podle bodu 1 tohoto článku povinen stanovit obsah požadovaných
informací, včetně lhůty, ve které je další účastník projektu povinen požadované informace
předložit.

3. Informace uvedené v bodě 1. tohoto článku je další účastník projektu povinen poskytovat do
dvou let po skončení účinnosti této smlouvy.

Zveřejňuje-li další účastník projektu informace o projektu nebo o výsledcích projektu, je
povinen důsledně uvádět identifikační kód projektu (LM2018128) podle Centrální evidence
projektů a dále tu skutečnost, že výsledek byl získán za finančního přispění poskytovatele
v rámci dotace z prostředků účelové podpory Velkých výzkumných infrastruktur, přičemž v této
souvislosti vždy uvede také oficiální logo poskytovatele v souladu s pravidly, která jsou
zveřejněna na internetových stránkách poskytovatele www.msmt.cz. Tato povinnost se také
vztahuje na veškeré konference, semináře, publikace a jiné výstupy s projektem související, kde
musí být na viditelném místě umístěn přesný název poskytovatele a jeho logo. Současně je pak
povinen uvést, že se jedná o projekt řešený ve spolupráci s příjemcem a uvést jeho identifikační
znaky, a to konkrétně Název příjemce, IČ příjemce

4. Kontaktní osoby pro komunikaci s jednotlivými členy týmu jsou uvedeny v příloze č. 5 Změna
těchto kontaktních osob se nahlašuje písemně či elektronicky hlavnímu řešiteli, resp.
spoluřešiteli, bez nutnosti uzavření písemného dodatku k této smlouvě.

Čl. XI. 
Kontrola průběhu řešení části projektu 

1. Příjemce je oprávněn kdykoliv v průběhu řešení části projektu dalším účastníkem projektu
provádět kontrolu hospodaření dalšího účastníka projektu s dotací, komplexní kontrolu
výsledků části projektu, kontrolu plnění cílů části projektu, včetně kontroly účelnosti čerpání a
využití dotace, uznaných nákladů, přičemž další účastník projektu je povinen provádění kontrol
příjemci bez zbytečného odkladu umožnit, a to zejména poskytnutím volného přístupu osobám
provádějícím kontrolu na pracoviště dalšího účastníka projektu a ke všem dokumentům
souvisejícím s projektem.

2. Jestliže si to příjemce vyžádá, je další účastník projektu povinen informovat příjemce
o okolnostech souvisejících s řešením části projektu, zejména pak o každé skutečnosti, která by
mohla řešení části projektu ovlivnit, dále je pak povinen předávat příjemci veškerou vnější
korespondenci o projektu, informovat příjemce o uzavřených smlouvách s dodavateli a o obsahu
jejich plnění týkající se řešení části projektu, přičemž další účastník projektu je povinen
originály takovýchto smluv uchovávat a rovněž uchovávat další informace a dokumenty po dobu
dle smlouvy o poskytnutí podpory a souvisejících právních předpisů.

3. Další účastník projektu je povinen vést o čerpání a užití veškerých finančních prostředků
určených na řešení části projektu samostatnou účetní evidenci tak, aby tyto prostředky a
nakládání s nimi bylo odděleno od ostatního hospodaření dalšího účastníka projektu. Tuto
evidenci je další účastník projektu povinen uložit a uchovávat ji po dobu pěti let po ukončení
projektu a ostatních souvisejících právních předpisů.
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4. Další účastník projektu je povinen dotaci ve vztahu k příjemci finančně vypořádat v souladu
s platnými právními předpisy, které stanoví termíny a zásady finančního vypořádání vztahů se
státním rozpočtem, a to předepsaným způsobem nejpozději do 15. 1. následujícího kalendářního
roku za předchozí rok řešení části projektu. Další účastník projektu je povinen spolu se
zúčtováním dotace předložit příjemci zdůvodnění čerpání a užití finančních prostředků včetně
písemné informace o tom, zda na účel, na který byla dotace poskytnuta, použil i finanční
prostředky z jiných zdrojů, včetně ostatních veřejných prostředků, z jakých a v jaké výši, a to ve
formě stanovené v dostatečném předstihu příjemcem.

5. Další účastník projektu je povinen vrácení části dotace příjemci vždy předem písemně avizovat.

6. Nespotřebované prostředky z daného kalendářního roku může další účastník projektu využít
v dalších letech řešení projektu v souladu se schválenými podmínkami projektu, tedy ke
stejnému účelu, ke kterému byly schváleny poskytovatelem. Pokud další účastník projektu
nebude mít zájem na využívání nespotřebovaných prostředků v dalších letech řešení projektu,
informuje o tom příjemce a nespotřebované prostředky vrátí na účet příjemce.

Čl. XII. 
Ostatní kontroly 

1. Další účastník projektu je povinen podrobit se kontrolám ze strany Poskytovatele, Nejvyššího
kontrolního úřadu, auditního orgánu, územních finančních orgánů, platebního a certifikačního
orgánu a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a předpisů EU, a umožnit v plném rozsahu
provedení kontroly realizace projektu i svého účetnictví, jak vyplývá ze zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní
řád), ve znění pozdějších předpisů.

2. Další účastník projektu je povinen dodavatele, jejichž plnění je potřebné k řešení části projektu,
vybrat v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Pokud by další účastník projektu pořizoval
zboží nebo služby od podnikatelských subjektů, budou tyto pořízeny za tržní ceny obvyklé v místě
a čase a nebude možné postoupit část dotace podnikatelským subjektům ani nepřímo.

3. Další účastník projektu odpovídá za to, že jím uzavřené smlouvy s dodavateli o účasti na řešení
projektu budou obsahovat ustanovení, dávající příjemci a poskytovali stejná práva kontroly
dodavatelů ve vztahu k projektu, jaká má poskytovatel vůči příjemci a dalšímu účastníkovi
projektu.

Čl. XIII. 
Další povinnosti Dalšího účastníka projektu 

1. Další účastník projektu je povinen splnit povinnosti osob, kterým byla poskytnuta podpora ze
státního rozpočtu, stanovené zejména zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, ve
znění pozdějších předpisů, zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění
pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy a splnit veškeré další podmínky užití dotace
dalším účastníkem projektu, stanovené touto smlouvou.

2. Další účastník projektu souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů, výše poskytnuté
dotace a závěrečné zprávy o řešení projektu, resp. jeho části.
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3. Další účastník projektu je povinen písemně informovat příjemce o každé změně rozhodné pro
poskytování dotace nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy se o změně dozvěděl. Za změnu
rozhodnou pro poskytování dotace se považuje zejména:

 nevyčerpání přidělených prostředků dotace nebo jejich čerpání jiným než plánovaným
způsobem,

 odchylky od plánované realizace projektu, či nenaplnění jeho harmonogramu a milníků
 dosažení jiných než plánovaných výstupů,
 problémy na straně dalšího účastníka projektu, jež přímo nesouvisejí s projektem, ale

mohou mít dopad na schopnost či kapacitu dalšího účastníka projektu realizovat
projekt jako celek, či jeho část.

4. Další účastník projektu je povinen informovat příjemce o všech významných změnách svého
majetkoprávního postavení, jakými jsou zejména změna právní formy, vstup do likvidace,
vyhlášení konkursu, apod. a to ještě před jejich realizací v dostatečném časovém předstihu tak,
aby bylo možné tuto smlouvu změnit, nebo uzavřít smlouvu novou, nebo od smlouvy odstoupit.

5. Další účastník projektu je povinen nakládat s prostředky dotace v souladu s právními předpisy
správně, hospodárně, efektivně a účelně, přičemž je povinen dodržet maximální přípustný podíl
podpory projektu z veřejných prostředků na uznaných nákladech části projektu, stanovený zák.
č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších
předpisů. Další účastník projektu nese zejména odpovědnost za případné porušení rozpočtové
kázně, vznik neuznatelných nákladů a povinnosti odvodů, které vzniknou v souvislosti s částí
dotačních prostředků, s níž nakládá.

Čl. XIV. 
Důsledky porušení povinností 

1. V případě vážného porušení povinností, plynoucích z této smlouvy, ze strany dalšího účastníka
projektu, je příjemce oprávněn pozastavit poskytování prostředků dotace, a to až do té doby,
kdy další účastník projektu zjedná jejich nápravu. Vážným porušením povinností dle předchozí
věty se pro účely této smlouvy rozumí zejména podstatné porušení povinnosti dle čl. II. odst. 2.,
4., a 5., čl. III. odst. 4 této smlouvy a čl. VII. této smlouvy.

2. V ostatních případech porušení povinností je postupováno v souladu se smlouvou o poskytnutí
podpory.

3. Příjemce nebo další účastník projektu mají nárok na náhradu škody, která byla
způsobena v důsledku porušení této smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí podpory druhou
smluvní stranou. Za škodu se považuje i povinnost vrátit dotační prostředky, pozastavení
proplacení již přiznaných prostředků, vyměření sankce, penále či úroku.

Čl. XV. 
Zvláštní ustanovení o pravomoci poskytovatele 

1. Další účastník projektu bere na vědomí, že poskytovatel má k dalšímu účastníkovi projektu
stejná práva týkající se kontroly průběhu řešení části projektu, včetně kontroly využití finančních
prostředků dotace, jako k příjemci.

Za účelem naplnění bodu 1. tohoto článku je další účastník projektu povinen zejména umožnit 
poskytovateli provedení takové kontroly a za tím účelem mu předávat veškeré dokumenty 
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a informace týkající se řešení části projektu nebo další informace a dokumenty, o jejichž předání 
poskytovatel požádá.  

Čl. XVI. 
Doba trvání smlouvy 

1. Tato smlouva je uzavírána na dobou určitou a je účinná po dobu účinnosti smlouvy o
poskytnutí podpory.

2. O datu splnění citované smlouvy o poskytnutí podpory a tím ukončení doby trvání této
smlouvy je příjemce povinen neodkladně písemně informovat dalšího účastníka projektu.

3. Příjemce nebo další účastník projektu jsou oprávněni za doby trvání této smlouvy od ní
odstoupit za předpokladu, že druhá strana zvlášť hrubým způsobem poruší povinnosti touto
smlouvou jí stanovené. Za zvlášť hrubý způsob porušení povinností příjemce stanovených touto
smlouvou se nepovažuje případ, kdy příjemce neposkytl dalšímu účastníkovi projektu dotaci
pro příslušný kalendářní rok dle případu článku III. bod 5. této smlouvy, tzn. z důvodu neležícího
na straně příjemce.

4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti doručením druhé smluvní straně.

5. Při odstoupení od smlouvy dalším účastníkem projektu je tento povinen vrátit příjemci dosud
nevyčerpanou dotaci nebo dotaci vyčerpanou v rozporu s touto smlouvou.

Čl. XVII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.

2. Žádná ze smluvních stran není oprávněna převést práva a povinnosti založené touto smlouvou
na třetí osobu, tím není dotčeno právo dalšího účastníka projektu plnit některé své práva a
povinnosti prostřednictvím spolupracujících poskytovatelů zdravotních služeb zapojených do
projektu.

3. Smluvní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.
130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů a dále pak zákonem č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy.

4. Spory smluvních stran, vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou řešeny podle
platných právních předpisů.

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího
zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o registru smluv).

6. Příjemce zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však
ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uzavření Smlouvy. Další účastník projektu souhlasí s
uveřejněním celého obsahu smlouvy s výjimkou případných osobních údajů.

7. Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze dohodou smluvních stran, a to
formou písemných dodatků k této smlouvě.
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8. Smlouva se uzavírá ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá smluvní
strana obdrží po jednom vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží poskytovatel.

9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a s jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou
vůli prostou omylů, souhlasí. Zároveň prohlašují, že tato smlouva není uzavírána v tísni nebo za
nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. 1 –  Smlouva s poskytovatelem dotace, včetně její příloh 
č.1 - Popis projektu velké infrastruktury a  
č.2 - Detailní rozpočet projektu 

Příloha č. 2 –  Smlouva o úpravě vlastnických vztahů smluvních stran k poznatkům a výsledkům 
projektu a právech na jejich využití 

Příloha č. 3 –  Plán činnosti dalšího účastníka projektu pro rok 2020 dle článku VII. 
Příloha č. 4 –  Vzor Půlročního reportu 
Příloha č. 5 - Řídící struktura CZECRIN 

Za příjemce: Za dalšího účastníka projektu: 

V Brně dne 29. 5. 2020 V Brně dne 18. 5. 2020 

……………………………….. ……………………………….. 
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.. Ing. Vlastimil Vajdák 
rektor ředitel 
Masarykova univerzita  Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 



Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: MSMT-33353/2019-27 
Identifikační kód Projektu: LM2018128 

SMLOUVA 
o poskytnutí účelové podpory

na řešení projektu velké výzkumné infrastruktury 
s názvem 

český národní uzel Evropské sítě infrastruktur klinického výzkumu 

(dále jen „Smlouva") 

č. j.: MSMT-33353/2019-27 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
IČO: 00022985 
se sídlem: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, 
jednající PhDr. Pavlem Dolečkem, Ph.O., náměstkem pro řízení sekce vysokého školství, vědy 
a výzkumu 
(dále jen „Poskytovatel") 

a 

Masarykova univerzita 

IČO: 00216224 
právní forma: veřejná vysoká škola 
se sídlem: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno 
číslo účtu: 94-41924621/0710 
zastoupení: prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.O. 
(dále jen „Příjemce") 

(společně dále také jako „smluvní strany") 

uzavírají 

podle ust. § 3 odst. 2 písm. d), § 4 odst. 1 písm. e) a § 9 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb."), zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů, a podpůrně podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tuto veřejnoprávní
Smlouvu:

Článek 1 
Předmět Smlouvy 

1) Předmětem Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s poskytnutím
účelové podpory podle ust. § 3 odst. 2 písm. d) zákona č. 130/2002 Sb. (dále též „dotace")
Poskytovatelem Příjemci na řešení projektu velké výzkumné infrastruktury schválené vládou ČR
a identifikované názvem český národní uzel Evropské sítě infrastruktur klinického výzkumu
(akronym: CZECRIN) a identifikačním kódem LM2018128 (dále jen „Projekt"). Účelem dotace je
zajištění realizace Projektu v rozsahu uvedeném v Příloze I. Smlouvy.
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Identifikační kód Projektu: LM2018128 

Č. j.: MSMT-33353/2019-27 

2) Přílohou I. a nedílnou součástí Smlouvy je popis projektu velké výzkumné infrastruktury, který 
obsahuje cíle Projektu a jeho předpokládané výsledky. Přílohou li. a nedílnou součástí Smlouvy je 
výše celkových uznaných nákladů Projektu a jejich členění časové (náklady v jednotlivých letech 
řešení Projektu) i účelové (podle druhu výdajů) a celková výše podpory (dotace) a její členění. 
Pokud se na Projektu podílí další účastník/účastníci, výše podpory je vyčíslena celkově i pro 
každého účastníka zvlášť.

3) Osobou odpovědnou za odbornou úroveň řešení Projektu, tzv. řešitel, který zároveň komunikuje 
s Poskytovatelem a podává vysvětlení k dotazům Poskytovatele k plnění Projektu, je XXXXXXXXX.

4) Příjemce je povinen:

a) zahájit řešení Projektu v souladu s Přílohou I., nejdříve však dne 1. 1. 2020 a nejpozději do 
60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy,

b) ukončit řešení Projektu tj. ukončit věcně zaměřené projektové aktivity a čerpání poskytnuté 
podpory nejpozději do dne 31. 12. 2022.

5) Příjemce je povinen realizovat Projekt v rozsahu a za podmínek vyplývajících ze Smlouvy a dotaci 
použít výlučně na úhradu uznaných nákladů Projektu.

6) Příjemce prohlašuje, že je výzkumnou organizací a splňuje definiční znaky výzkumné organizace 
stanovené v čl. 1.3 písm. (ee) Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (Sdělení 
Evropské komise č. 2014/C 198/01-. dále jen „Rámec").

7) Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu, sídla, dotačního titulu, výše poskytnuté dotace a 
závěrečné zprávy o řešení Projektu. 

Článek2 
Poskytnutí podpory, její výše a podmínky jejího čerpání 

1) Celková výše uznaných nákladů Projektu je

122 914 000,- Kč 

(slovy stodvacetdva milionů devětsetčtrnáct tisíc korun českých). 

2) Poskytovatel poskytne Příjemci dotaci na řešení Projektu ve formě finančních prostředků
převedených na účet Příjemce uvedený ve Smlouvě. Poskytovatel stanovuje celkovou výši dotace
přidělenou na celé období řešení Projektu na

122 914 000,- Kč 

(slovy stodvacetdva milionů devětsetčtrnáct tisíc korun českých). 

3) Nedojde-li v důsledku rozpočtového provizoria podle rozpočtových pravidel k regulaci čerpání
výdajů státního rozpočtu ČR, jsou-li povinné údaje o Projektu zařazeny do informačního systému
výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „IS VaVal") v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. a jsou-li
zároveň splněny všechny relevantní podmínky a dodrženy ostatní povinnosti Příjemce vyplývající
ze Smlouvy a obecně závazných právních předpisů, Poskytovatel poskytne Příjemci dotaci
v termínech podle § 10 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.
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Článek 3 

Č. j.: MSMT-33353/2019-27 

Způsobilé a uznané náklady Projektu, účetní evidence 

1) Způsobilými náklady Projektu ve smyslu ust. § 2 odst. 2 písm. k) zákona č. 130/2002 Sb. mohou být

pouze takové náklady, které jsou hrazeny výlučně v souvislosti s Projektem. Náklady musí být

vynaloženy v období řešení Projektu stanoveném v čl. 1 odst. 4 Smlouvy; při splnění této podmínky

jsou za způsobilé považovány i náklady vynaložené před účinností Smlouvy. Uznanými náklady

Projektu ve smyslu § 2 odst. 2 písm. I) zákona č. 130/2002 Sb. jsou způsobilé náklady, které jsou

vynaloženy za účelem dosažení cílů Projektu, jsou vynaloženy v souladu se Smlouvou, Příjemce

jejich vynaložení přesvědčivě zdůvodnil a byly schváleny Poskytovatelem.

2) Podpora poskytnutá podle Smlouvy směřuje na úhradu nehospodářských činností vykonávaných

v rámci Projektu ve smyslu odst. 19 Rámce. Podíl využití celkové kapacity velké výzkumné

infrastruktury pro hospodářské činnosti musí splňovat podmínky stanovené zejména v odst. 20

Rámce.

3) Příjemce je povinen vést v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

předpisů, oddělenou evidenci o všech nákladech a výdajích Projektu a v jejím rámci sledovat

náklady nebo výdaje hrazené z podpory. Tato evidence může být kdykoli v průběhu řešení Projektu

i po jeho ukončení, a to po dobu stanovenou pro uchovávání účetních dokladů zákonem,

předmětem kontroly ze strany Poskytovatele, místně příslušného finančního úřadu a případně

i dalších orgánů zmocněných ke kontrole zákonem. Oddělenou účetní evidenci je Příjemce povinen

vést také pro hospodářské (ekonomické) činnosti využívající kapacitu Projektu; tuto evidenci je

Příjemce povinen uchovávat po dobu 5 let od konce účetního období, v němž bylo řešení Projektu

ukončeno.

Článek4 
Změny uznaných nákladů a výše poskytnuté podpory 

1) Změnu celkové výše uznaných nákladů Projektu nebo celkové výše dotace lze provést jen na

základě předchozí písemné žádosti Příjemce, s odůvodněním, které je v souladu s plněním cílů

Projektu, a lze ji provést jen uzavřením písemného dodatku ke Smlouvě. Uznané náklady a s nimi

související výše podpory nemůže být v průběhu řešení Projektu změněna více, než jak připouští

ust. § 9 odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb., které se jinak uplatňuje v případě podpory udělené na

základě veřejné soutěže.

2) Změny finančních objemů v položkovém členění podle věcné specifikace uznaných nákladů

Projektu podle Přílohy li., které nemají vliv ani na celkovou výši uznaných nákladů Projektu, ani na

celkovou výši dotace, Poskytovatel schvaluje na žádost Příjemce písemným souhlasem, bez

nutnosti uzavírání dodatku Smlouvy. Při změně nesmí přesunutá částka přesáhnout 20 % uznaných

nákladů pro daný kalendářní rok, přičemž její maximální výše je 20 milionů Kč.

3) O změnu výše uznaných nákladů nebo poskytnuté podpory Projektu podle odst. 1 nebo o změnu

v položkovém členění podle věcné specifikace uznaných nákladů Projektu podle odst. 2 může

Příjemce požádat do dne 31. října daného kalendářního roku, nejpozději však 90 kalendářních dnů

před datem ukončení řešení Projektu.

4) Na souhlas Poskytovatele se změnou uznaných nákladů Projektu nebo změnou výše podpory podle

tohoto článku nemá Příjemce právní nárok.
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Článek s
Finanční vypořádání poskytnuté podpory 

Č. j.: MSMT-33353/2019-27 

1) Příjemce je povinen dotaci finančně vypořádat a nepoužité prostředky dotace vrátit do státního 
rozpočtu na účet cizích prostředků Poskytovatele č. 6015-0000821001/0710 podle pravidel 
obsažených ve vyhlášce č. 367 /2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se 
státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem, ve znění pozdějších předpisů, 
a to předepsaným způsobem, zveřejněným každoročně na internetových stránkách Poskytovatele 
www.msmt.cz.

2) V případě, že Příjemce přidělené prostředky z dotace s určitostí nedočerpá do 31. prosince 
daného kalendářního roku, lze tyto odvést zpět na výdajový účet Poskytovatele č. 
0000821001/0710, ze kterého mu byly poskytnuty, a to nejpozději do 30. listopadu daného 
kalendářního roku.

3) V případě ukončení Projektu před původně plánovaným termínem je Příjemce povinen odvést 
nevyčerpanou část dotace do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení Projektu.

4) Příjemce je povinen vyrozumět o vrácení finančních prostředků souvisejících s poskytnutou 
podporou avízem Poskytovatele, a to v elektronické podobě (na e-mailovou adresu XXXXXXXXX) 
a rovněž informovat ve stejné lhůtě o této skutečnosti odbor výzkumu a vývoje MŠMT. 
Poskytovatel musí avízo obdržet nejpozději v den připsání vratky na účet.

5) V případě, že zvláštní zákon umožňuje Příjemci převádět část nespotřebovaných prostředků do 
Fondu účelově určených prostředků (dále jen „FÚUP"), je povinen tu část dotace, která byla 
převedena do FÚUP, spotřebovat ,v následujícím roce řešení Projektu, a to pouze na úhradu 
uznaných nákladů, na které byla původně určena podle Přílohy li. 

Článek 6 
Poskytování informací a údajů o Projektu a jeho výsledcích 

1) Příjemce je povinen předkládat Poskytovateli za jednotlivé kalendářní roky trvání řešení Projektu
průběžnou zprávu o plnění Projektu vždy do dne 20. ledna následujícího kalendářního roku, a to
včetně výkazu výdajů vynaložených v zúčtovacím období a seznamu členů řešitelského týmu, který
je závazný ve vztahu k uznatelným nákladům Projektu.

2) Souhrnný výkaz výdajů Projektu je součástí závěrečné zprávy, kterou je Příjemce povinen předložit
do 30 kalendářních dnů po ukončení řešení Projektu. Tato lhůta platí i v případě ukončení řešení
Projektu před termínem uvedeným v čl. 1 odst. 4 Smlouvy.

3) Příjemce je povinen předávat Poskytovateli úplné, pravdivé a včasné informace o Projektu
a získaných poznatcích a jiných výsledcích Projektu, přitom je povinen postupovat podle pokynů
Poskytovatele. Příjemce souhlasí se zveřejňováním těchto požadovaných údajů a se zpřístupněním
redakčně upravené závěrečné zprávy Projektu veřejnosti Poskytovatelem. Poskytovatel předává
údaje o Projektu do IS VaVal a evropských informačních systémů.

4) Pokud je předmět řešení Projektu předmětem obchodního tajemství, je Příjemce je povinen
poskytnout konkrétní informace o Projektu a poznatcích a jiných výsledcích Projektu v takovém
rozsahu a formě, aby byly zveřejnitelné. Pokud předmět řešení Projektu nebo jiné aktivity výzkumu
a vývoje podléhají mlčenlivosti stanovené příslušným zvláštním právním předpisem, Poskytovatel
a Příjemce poskytují informace o prováděném výzkumu a vývoji a jejich výsledcích s vyloučením
těch informací, o nichž to stanoví příslušný zvláštní právní předpis.
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Příjemce je povinen: 

Článek 7 
Povinnosti Příjemce 

Č. j.: MSMT-33353/2019-27 

a) vyvíjet veškeré úsilí k dosažení cílů uvedených v Projektu a splnění veškerých závazků vůči
Poskytovateli;

b) po celou dobu řešení Projektu nakládat s prostředky z dotace i s veškerým majetkem získaným
z těchto prostředků hospodárně, efektivně a účelně, tj. v souladu s vymezením těchto pojmů
uvedených ve zvláštních právních předpisech (např. v zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů), zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení;
vynakládané prostředky musí být přiměřené k cenám v místě a čase obvyklým;

c) ve lhůtách uvedených v čl. 6 předkládat Poskytovateli průběžné zprávy a závěrečnou zprávu
a respektovat pokyny Poskytovatele týkající se obsahu a struktury zpráv a termínů a lhůt pro
jejich odevzdání;

d) zamezit dvojímu financování uznaných nákladů Projektu a způsobilých výdajů vykazovaných ve
stejném účetním období v některém z dalších dotačních titulů Poskytovatele (například
Národního programu udržitelnosti I a li a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání)
a zároveň je povinen zabránit v případě vícezdrojovéh,o financování nedovolenému křížovému
financování;

e) písemně informovat Poskytovatele o všech změnách, které nastaly v době účinnosti Smlouvy
a týkají se údajů uvedených ve s·mlouvě, právní osobnosti Příjemce nebo dalších účastníků
Projektu, údajů požadovaných pro prokázání způsobilosti nebo které mohou mít vliv na řešení
Projektu nebo jeho rozpočet, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy tato
skutečnost nastala nebo se o ní dozvěděl; výslovně se tato povinnost vztahuje také na
prohlášení podle čl. 1 odst. 6 Smlouvy;

f) v případě změny řešitele o tuto změnu Poskytovatele písemně požádat s nutností následného
uzavření dodatku ke Smlouvě; novým řešitelem může být jmenována jen osoba plně odborně
způsobilá, která se na řešení Projektu účastní v rozsahu potřebném k dosažení účelu Projektu
a má o své účasti na Projektu s Příjemcem uzavřenou písemnou smlouvu; v případě změn
ostatních členů řešitelského týmu, které neovlivní předmět, cíl a rozpočet Projektu, Příjemce
informuje Poskytovatele prostřednictvím průběžné nebo závěrečné zprávy;

g) písemně a bezodkladně informovat Poskytovatele o podezření na nesrovnalosti zjištěné při
řešení Projektu; nesrovnalostí se rozumí zejména jakýkoli rozpor skutkového stavu
s ustanoveními právních předpisů Evropské unie, právních předpisů ČR nebo ustanoveními
Smlouvy;

h) řádně uchovávat originály všech rozhodnutí, smluv a dalších dokumentů týkajících se řešení
Projektu v souladu s obecně závaznými předpisy po dobu 10 let od data posledního poskytnutí
podpory nebo její části;

i) zajišťovat kontakt Poskytovatele s řešitelem, čímž se rozumí např. předávání pokynů a dalších
informací Poskytovatele řešiteli;

j) umožnit kontrolu podle čl. 10 Smlouvy, sledování a hodnocení Projektu a účastnit se jednání,
která byla svolána za tímto účelem;

k) mít závazný vnitřní předpis (metodiku) k vykazování režijních nákladů a závazný vnitřní předpis
pro stanovení výše osobních nákladů, včetně podmínek pro stanovení výše odměn;
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I) uvádět v souvislosti s Projektem ve všech zveřejňovaných informacích identifikační kód
Projektu podle čl. 1 odst. 1 Smlouvy a skutečnost, že na řešení Projektu byla poskytnuta dotace
MŠMT z prostředků účelové podpory velkých výzkumných infrastruktur, přičemž v této
souvislosti vždy uvede oficiální logo Poskytovatele v souladu s pravidly, která jsou zveřejněna
na internetových stránkách Poskytovatele www.msmt.cz;

m) vést specifické internetové stránky Projektu v anglicko-jazyčném znění a zveřejňovat
příležitosti pro využití kapacit Projektu ze strany jeho uživatelů v režimu otevřeného přístupu
na takto vedených internetových stránkách a současně na internetových stránkách
www.vyzkumne-infrastruktury.cz.

Článek 8 
Další účastníci Projektu 

1) Dalšími účastníky Projektu jsou:

a) Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

IČO: 00159816

právní forma: státní příspěvková organizace

se sídlem: Pekařská 53, 656 91 Brno

2) Dalším účastníkem může být pouze subjekt, který splňuje podmínku uvedenou v čl. I. odst. 6
Smlouvy.

3) Další účastníci Projektu (viz ust. § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 130/2002 Sb.) se mohou podílet
na využití poskytnuté dotace, pouze pokud je jejich výzkumný přínos nezbytný k řešení Projektu
v souladu s Přílohou I. Příjemce je povinen koordinovat činnost všech účastníků Projektu
a uzavřít s nimi písemnou smlouvu o účasti na řešení Projektu, která obsahuje zejména rozdělení
jednotlivých činností mezi účastníky, rozdělení dotace mezi Příjemce a další účastníky Projektu
(včetně termínů a způsobů jejího poskytování a kontroly) a úpravu práv k výsledkům dosaženým
účastí jednotlivých účastníků Projektu. Úprava sjednaná ve smlouvě o účasti na řešení Projektu
musí Příjemci umožnit zveřejňovat úplné, pravdivé a včasné informace o Projektu a jeho
výsledcích. Příjemce odpovídá za to, že jím uzavřené smlouvy o účasti na řešení Projektu budou
obsahovat ustanovení opravňující Poskytovatele provádět u dalších účastníků Projektu kontrolu
ve stejném rozsahu, v jakém je Poskytovatel oprávněn kontrolovat Příjemce.

4) Smlouva o účasti na řešení Projektu je předkládána Poskytovateli před uzavřením Smlouvy
a slouží jako podklad k Příloze li. Je-li sjednána v průběhu řešení Projektu, je Poskytovateli
předložena podle čl. 7 písm. e) Smlouvy a stává se podkladem pro dodatek Smlouvy, který
přítomnost dalšího účastníka reflektuje. Výše prostředků, které z dotace získávají další účastníci
Projektu, a jejich rozdělení v jednotlivých letech je uvedeno v Příloze li. Smlouvy.

5) Příjemce je povinen poskytnout část podpory připadající na další účastníky Projektu těmto
účastníkům nejpozději v prvním roce jejího poskytnutí do 20 kalendářních dnů ode dne, kdy ji
obdržel od Poskytovatele a v dalších letech jejího poskytování do 30 kalendářních dnů ode dne,
kdy ji obdržel od Poskytovatele.

6) 
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Dodavatelé, jejichž plnění je potřebné k řešení Projektu, musí být Příjemcem vybráni v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Cena dodávky 
nesmí přesáhnout tržní ceny obvyklé v daném místě a čase. 

Článek 10 
Kontrola řešení Projektu 

1) Poskytovatel je v souladu s platnými právními předpisy (především dle ust. § 13 zákona
č. 130/2002 Sb., dle znění zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a dle ust. § 8 odst. 2
zákona o finanční kontrole) oprávněn provádět u Příjemce kontrolu řešení Projektu, plnění cílů
Projektu, personálního a finančního řízení Projektu, čerpání a využívání dotace, včetně
zhodnocení účelnosti vynaložených výdajů, dosažených výsledků a jejich právní ochrany,
v průběhu řešení Projektu a následně i po dobu až 10 let od ukončení řešení Projektu. Využívá
k tomu předložených průběžných zpráv o realizaci Projektu a dalších informací, které si za tímto
účelem od Příjemce vyžádá. Kontrola podle tohoto odstavce se provádí také vždy po ukončení
řešení Projektu, a to na základě předložené závěrečné zprávy o realizaci Projektu.

2) Příjemce je povinen poskytnout osobám provádějícím. kontrolu přístup na svá pracoviště
a k osobám podílejícím se na řešení Projektu, stejně jako ke všem účetním a dalším
dokumentům, datovým záznamům a zařízením, která byla za prostředky z dotace pořízena nebo
která s Projektem souvisejí.

3) Poskytovatel je oprávněn si pro účely kontroly, sledování a hodnocení řešení Projektu zajistit
pomoc nezávislých odborných poradců podle vlastního uvážení. Poskytovatel odborné poradce
písemně zaváže k zachovávání mlčenlivosti o informacích, které jim budou poskytnuty,
a k závazku nezneužít tyto informace ve prospěch svůj nebo třetích osob. Poskytovatel seznámí
Příjemce s ustavením odborných poradců a umožní mu vznést připomínky vůči osobám
odborných poradců. Poskytovatel posoudí námitky Příjemce a shledá-li je oprávněnými, odvolá
jmenovaného odborného poradce a navrhne jiného.

4) Poskytovatel je oprávněn pozastavit poskytování prostředků dotace, pokud mu nebyly
Příjemcem předloženy doklady k prokázání uznaných nákladů Projektu, průběžná periodická
zpráva o realizaci Projektu nebo ostatní podklady ve lhůtách stanovených Smlouvou.

5) Příjemce je povinen informovat Poskytovatele o kontrolách, které u něj byly v souvislosti
s poskytnutou podporou provedeny externími kontrolními orgány, včetně závěrů těchto kontrol,
a to bezprostředně po jejich ukončení.

Článek 11 
Zrušení Smlouvy, sankce za porušení Smlouvy 

1) Smluvní strana je oprávněna podat písemný návrh na zrušení této Smlouvy podle § 167 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh na zrušení Smlouvy lze podat také v případě závažného porušení povinností souvisejících
s poskytnutím dotace podle této Smlouvy stanovených právním předpisem či Smlouvou, čímž se
rozumí zejména nesplnění účelu, na který byla dotace poskytnuta, řádně a včas nebo
neoprávněné použití dotace, za které může být považováno také zaúčtování nákladů, které nelze
označit jako uznané.

7 



Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Identifikační kód Projektu: LM2018128 

Článek 12 
Práva k výsledkům Projektu 

Č. j.: MSMT-33353/2019-27 

1) Všechna vlastnická a užívací práva a práva duševního vlastnictví k výsledkům Projektu, jejichž
využívání je upraveno zvláštními právními předpisy, náleží Příjemci. Jsou-li v Projektu zapojeni
kromě Příjemce další účastníci, jsou uvedená práva mezi nimi rozdělena v poměru vyplývajícím
ze smlouvy o účasti na řešení Projektu podle článku 8 Smlouvy, resp. v poměru, v jakém se na
dosažení výsledku podílely.

2) Příjemce a další účastníci Projektu, kteří uplatňují práva k výsledkům Projektu, jsou povinni
zajistit, aby výsledky, k nimž mají vlastnická práva a které mohou být využity, byly přiměřeně
a účinně chráněny a využít je nebo umožnit jejich využití při respektování nezbytné ochrany
vlastnických a uživatelských práv k výsledkům a mlčenlivosti podle zvláštních právních předpisů.

3) Výsledky, které nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů nebo nejsou
předmětem obchodního tajemství, jiného tajemství nebo utajovanou informací podle zvláštního
právního předpisu, je Příjemce povinen aktivně veřejně šířit.

Článek 13 
Práva k majetku 

Vlastníkem hmotného majetku, potřebného k řešení Projektu a pořízeného z poskytnuté dotace, je 
Příjemce či další účastník Projektu, který si uvedený majetek pořídil nebo ho při řešení Projektu vytvořil. 
Po dobu realizace Projektu Příjemce ani další účastníci nejsou oprávněni bez souhlasu Poskytovatele 
s tímto majetkem disponovat ve prospěch třetí osoby, tj. například tento majetek zcizit, pronajmout, 
půjčit, zapůjčit či zastavit. 

Článek 14 
Odpovědnost za škodu 

Poskytovatel nenese odpovědnost za jednání nebo naopak nečinnost Příjemce. Poskytovatel žádným 
způsobem neodpovídá za nedostatky výrobků nebo služeb, které spočívají na poznatcích dosažených 
v rámci řešení Projektu. �

Článek 15 
Spory smluvních stran 

Spory smluvních stran vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny podle obecně závazných 
právních předpisů. 

Článek 16 
Vyhodnocení výsledků Projektu 

Projekt je průběžně vyhodnocován Příjemcem v průběžných zprávách o řešení Projektu a konečné 
vyhodnocení z hlediska vytýčených a dosažených cílů je předmětem závěrečné zprávy o řešení 
Projektu. Poskytovatel výsledky Projektu vyhodnocuje průběžně, přičemž průběžné zprávy a závěrečná 
zpráva o řešení Projektu jsou podkladem pro komplexní hodnocení velkých výzkumných infrastruktur, 
které Poskytovatel provádí prostřednictvím zahraničních hodnotitelů. 
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Článek 17 
Závěrečná ustanovení 

1) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího
zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o registru smluv). Jakmile Smlouva nabude účinnosti, Poskytovatel bude považovat za
způsobilé i ty náklady, které vznikly Příjemci, popřípadě dalším účastníkům Projektu, v době
řešení Projektu podle článku 1 odst. 4 Smlouvy před datem účinnosti Smlouvy. Ukončení řešení
Projektu se stanovuje ke dni 31. prosince 2022, účinnost Smlouvy končí ke 180. dni po skončení
Projektu.

2) Změny Smlouvy mohou být prováděny pouze dohodou smluvních stran formou písemných
vzestupně číslovaných dodatků, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

3) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá se smluvních stran obdrží po jednom
vyhotovení.

4) Poskytovatel zajistí uveřejnění Smlouvy a metadat Smlouvy v registru smluv včetně případných
oprav uveřejnění. Nedodrží-li tento svůj závazek ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uzavření
Smlouvy, pak je oprávněn zajistit uveřejnění Příjemce. Příjemce souhlasí s uveřejněním celého
obsahu Smlouvy vyjma případných osobních údajů.

S) Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si Smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly,
nejsou jim známy žádné důvody, pro které by Smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by
způsobovaly její neplatnost, a že Smlouva je projevem jejich vážné vůle, což stvrzují svými
podpisy:

Za Poskytovatele: 

V Praze dne: 25. 2. 2020     V Brně dne 3. 3. 2020

PhDr. Pavel Doleček, Ph.O. 
náměstek pro řízení sekce vysokého 
školství, vědy a výzkumu 

Razítko: 

Ministerstvo školstvi mládeže a tělovýchovy 
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prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.O. 
rektor, Masarykova univerzita 

Razítko: 

Masarykova univerzita 



PŘÍLOHA I - POPIS PROJEKTU VELKÉ VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY 

CZECRIN 

Název: 

Akronym: 

Vědní oblast: 

Příjemce: 

Statutární orgán: 

Odpovědná osoba: 

Další účastníci: 

Webové stránky: 

Český národní uzel Evropské sítě infrastruktur klinického výzkumu 

CZECRIN 

Zdraví a potraviny 

Masarykova univerzita 

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.O., rektor 

XXXXXXXXX

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 

www.czecrin.cz 

1. ZAMĚŘENÍ A VÝZNAM VELKÉ VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY

CZECRIN Motto: ,,Když výzkum pomáhá léčit" 

Velká výzkumná infrastruktura Czech Clinical Research lnfrastructure Network (WI CZECRIN) je 

národní infrastrukturou pro klinicky orientovaný biomedicínský výzkum, realizovaný cestou 

nekomerčně iniciovaných klinických studií. Pod vedením Masarykovy univerzity (MUNI) ve spolupráci 

s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně (FNUSA) byla vytvořena dlouhodobě udržitelná 

klinicko-výzkumná expertní síť se zapojer.iím fakultních nemocnic a univerzitních pracovišť. 

Dlouhodobým cílem VVI CZECRIN je zvýšení kvality a počtu nekomerčních klinických studií probíhajících 

v ČR a současně ve spolupráci s ECRIN-ERIC jejich realizace na mezinárodní úrovni. Dopad 

nekomerčních klinických studií je zcela zásadní, vzhledem k tomu, že se věnují se klíčovým otázkám 

z klinické praxe, často v oblastech opomíjených farmaceutickým průmyslem. Jejich výsledky přínáší 

potřebná nezávislá Evidence-Based Data (EBM), která mohou pozitivně ovlivnit doporučení odborných 

společností a zefektivnit systém zdravotní péče o naše pacienty. 

Velká výzkumná infrastruktura Czech Clinical Research lnfrastructure Network realizuje rovněž vlastní 

nekomerční klinický výzkum s prioritami vývoje inovativních léčiv personalizované somatobuněčné 

terapie v oblastech onkologie, neurologie, pediatrie a vzácných onemocnění. Dalšími výzkumnými 

oblasti VVI CZCERIN jsou klinické studie v oblasti hodnocení klinických dat z reálné klinické praxe (Real 

World Data), farmakoekonomiky a Health Technology Assessment a oblast regulační vědy (Regulatory 

Science). Plně rozvinutá WI CZECRIN má ambici podpořit akademický výzkumný rozvoj, který bude 

globálně kompetitivní, současně se sociálně-ekonomickým a zdravotním dopadem na zdraví populace. 

Česká republika a její VVI CZECRIN byla mezi léty 2014-2017 v pozici pozorovatele, od ledna 2018 je 

v pozici plného člena ECRIN-ERIC, který je zařazen na Cestovní mapě Evropského strategického fóra 

pro výzkumné infrastruktury (ESFRI Roadmap). 

Masarykova univerzita/MUNI je hlavním příjemcem WI CZECRIN a současně je místem ustanovené 

národní koordinační jednotky, která poskytuje zázemí pro evropské korespondenty ECRIN-ERIC 

(NATIONAL SCIENTIFIC PARTNER), umožňující realizaci nadnárodních nekomerčních klinických studií. 

MUNI je zodpovědná za vybudování a řízení univerzitního modulu, kde jsou tč. zapojeny - Karlova 

Univerzita, Masarykova Univerzita a Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně. 
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MUNI poskytuje komplexní podporu pro klinické výzkumníky v oblasti přípravy, realizace 

a vyhodnocení nekomerčních klinických studií prostřednictvím Centra klinických studií (CLINICAL 

RESEARCH CENTER), které zajišťuje tyto činnosti: 

o Komplexní přípravu klinické studie - Regulační podpora, včetně poradenství a podpory

v oblasti translační a regulační strategie všech typů klinického výzkumu (klinická hodnocení

léčiv, klinické zkoušky zdravotnických prostředků, ověřování (ne)zavedených metod,

projektový management, příprava studijní dokumentace, designování a metodologie studie,

statistické plánování a vyhodnocení, datamanagement, farmakovigilanci, zajištění kvality

a kontroly kvality (QA/QC), akreditace CTC/CTU postupy, sdílení zkušeností a systému QA/QC,

audity a analýzy rizik, ve spolupráci s ECRIN certifikace data center, případně Clinical Trials

Units.

o Vzdělávání v oblasti klinického výzkumu, které pokrývá potřeby všech vrstev, od

pregraduálních studentů, doktorandů až po zdravotnické či nezdravotnické profese zapojené

do přípravy a realizace klinických studií. VVI CZECRIN vytváří systematický vzdělávací program

komplexně pokrývající činnnosti IIT. V neposlední řadě se zabývá osvětou mezi širokou

veřejností a pacienty.

MUNI je zodpovědná za vybudování expertní sítě pro vývoj, výzkum a výrobu hodnocených léčivých 

přípravků moderních terapií - ATMP (CORE FACILITIES NETWORK). 

VVI CZECRIN umožnila vybudování „čistých výrobních prostor" pro vývoj personalizovaných léčiv 

v režimu GMP (Good Manufacturing Practice), umožňujících vývoj léčiv a realizaci klinických studií 

s výzkumnými prioritami v oblastech dětské onkologie, dětského diabetu a vzácných onemocnění. 

CZECRIN koncentruje unikátní know-how pro výrobní technologie a realizace klinických studií 

v oblastech s vysokým zájmem o inovace. Profesionální podporou v této fázi zásadně zvyšuje potenciál 

pro komercionalizaci biotechnologického inovativního výzkumu. 

o Výrobní jednotka ACIU na LF-MUNI (Advanced Cell lmmunotherapy Unit) představuje

vynikající nekomerční použití výrobní facility pro hodnocené léčivé přípravky pro moderní

terapii (ATMP) včetně dendritických buněk (DB), aktivovaných expandovaných lymfocytů (AEL)

a mezenchymálních stromálních buněk (MSC). Jednotka ACIU je schválená Státním úřadem pro

kontrolu léčiv (SÚKL). Veškeré výrobní a kontrolní činnosti v ACIU jsou prováděny v souladu se

zásadami GMP v rozsahu oprávnění výrobce hodnocených léčivých přípravků v rámci

klinického hodnocení.

o cGMP ve FNUSA-ICRC - Výrobní jednotka se zaměřuje na vývoj klinických výrobních procesů

založených na buněčném a tkáňovém inženýrství a kontroluje kvalitu vznikajících produktů.

Jejím cílem je získání schválení SÚKL pro výrobu ATMP pro klinické hodnocení.

MUNI je zodpovědná za koordinaci sítě klinického výzkumu orientované na dané onemocnění (DISEASE 

ORIENTED CLINICAL INVESTIGATION NETWORK). V půběhu předchozích let byly vybudováy oborové 

sítě CZECRINATMP; CZECRINPER MED a CZECRINRARE. 

Do konce roku 2019 byla vybudována další oborová síť pro oblast pediatrických klinických studií / 

CZECRINPED MED/, zejména pediatrické onkologie, která spolupracuje s nezávislou skupinou CEPOETA 

v rámci CEE regionu a spolupracuje rovněž s Evropskou lékovou agenturou (European Medicine 

Agency) a její skupinou pro pediatrický klinický výzkum EnprEMA. Koordinačním centrem CZECRINPED 

MED je Klinika dětské onkologie FN Brno /prim. P. Múdry, prof. Štěrba/. 

Pl-2 



Od roku 2020 je naplánována činnost a financování oborové síte podporující nekomerční klinický 

výzkum v oblasti existujících klinických pracovišť pro pacienty s mozkou příhodou / CZECRINsrnoKE. 

Česká republika má vysoce rozvinutou síť iktových jednotek a vyvinula jednu z nejúčinnějších organizací 

péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou (CMP) na světě, což lze dokumentovat mnoha ukazateli 

kvality péče o pacienty s CMP. Přestože se výzkum CMP obecně v posledních 10 letech v české 

republice hodně zlepšil, nebyly prováděny velké nekomerční klinické studie. Kombinace již existující 

vysoce účinné sítě jednotek CMP v činnostmi v rámci VVI CZECRIN umožní plánovat a provést kvalitně 

vedené nekomerční klinické studie s přímým dopadem na pacienty s cévní mozkovou příhodou. 

Koordinačním centrem CZECRINsrnoKE je Neurologická klinika FNUSA /prof. Mikulík/. 

Pro další období je strategicky zvažováno zapojení dalších oborových sítí dle aktuální klinicko-výzkumné 

potřeby pro pacienty v ČR. 

Fakultní nemocnice u sv.Anny/FNUSA je Partnerem projektu, který koordinuje klinický modul 

(CLINICAL TRIAL UNITS NETWORK), do něhož je na konci roku 2019 zapojeno 10 institucí - FNUSA, FN 

Brno, MOÚ, FN Ostrava, FN Hradec Králové, FN Motol, VFN, FN KV, Thomayerova nemocnice, FN Plzeň. 

Dobudoucna je plánováno zapojení NÚDZ, čímž by byla naplněna základní potřeba výzkumníků v ČR 

při plánování a relizaci nekomerčních klinických studií. Cílem klinického modulu je řešení konkrétních 

činností projektů klinických studií realizovaných za podpory VVI CZECRIN prostřednictvím koordinátora 

klinického výzkumu, jehož úvazek je částečně hrazen z dotace VVI CZECRIN. Klinický modul zajišťuje 

činnosti dle dostupné kapacity a expertízy pracovišt, především však činnosti související s přístupem 

k pacientům (subjektům hodnocení) - zajištění optimálního náboru subjektů do klinických studií a dle 

náročnosti klinické studie případně jejich monitoring v reálném čase, a to díky vytvoření sítě 

poskytovatelů zdravotnické péče zapojených do CZECRIN a realizující nekomerční klinické studie. 

Činnosti VVI CZECRIN jednoznačně zvyšují kvalitu, ale i kvantitu klinických studií zahájených, 

prováděných a hodnocených nekomerčními subjekty a neziskovými organizacemi (výzkumně 

orientovanými klinickými lékaři, akademickými institucemi, státními zdravotnickými zařízeními atd.). 

Centra klinických studií při univerzitách a nemocnicích, včetně národního koordinačního bodu na 

LF-MUNI, přispívají k zajištění kvality projektů kklinických studií díky svým podpůrným, koordinačním 

a servisním činnostem tak, že nekomerční klinické studie jsou realizovány v souladu se všemi 

požadavky vyplývajícími z české a evropské legislativy. Jedinečné propojení oblastí GCP a GMP příspívá 

k podpoře interdisciplinární spolupráce a vytvoření komplexní infrastruktury, která zajistí vyšší 

konkurenceschopnost České republiky v biomedicínském klinickém výzkumu. Výhodou WI CZECRIN je 

vybudovaná udržitelná platforma, která dlouhodobě nabízí a poskytuje podporu při přípravě, 

provádění a vyhodnocení národních a mezinárodních klinických studií. 

Politika přístupu VVI CZECRIN je založena na hlavním úkolu VVI - podpoře nekomerčních klinických 

studií. Hlavními pilíři strategie jsou otevřený přístup, poskytování vysoce kvalitních služeb a výstupů 

a soulad s vědeckými, regulačními a etickými požadavky v této velice reguolované oblsti klinického 

výzkumu (podrobnějí kap. 4). Pro zajištění těchto komplexních činností je kapacita WI definována 

a pravidelně vyhodnocována, současně existuje přímé propojení s poskytovanými zdroji - schválenými 

rozpočty. Kapacita VVI CZECRIN je hodnocena na základě pravidelného podávání zpráv o využitých 

činnostech a kapacitách. CZECRIN EXECUTIVE COMMITTEE pravidelně přezkoumává možnosti zajistit 

soulad se strategií a připravuje také prognózu pro nadcházející období, která je schválována CZECRIN 

BOARD (podrobněji kap. 2). 
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2. MANAGEMENT VELKÉ VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY

Hostitelskou institucí VVI CZECRIN je MUNI, která je jednou z předních vědeckých institucí ve střední 
Evropě. VVI CZECRIN je pod přímým dohledem prorektora pro výzkum a vývoj MUNI. Velké výzkumné 
Infrastruktury jsou na MUNI důležitým pilířem systémů výzkumu a inovací. Jejich význam je zdůrazněn 
účastí na 15 projektech uvedených v Českém národním plánu velkých infrastruktur VaVal. 9 z těchto 
projektů je také součástí výzkumných infrastruktur celoevropského zájmu zahrnutých do Evropského 
strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) pro rok 2016. 8 projektů je v oblasti 
biomedicíny. WI CZECRIN je jedním z těchto projektů a je nedílnou součástí Biomedicínské výzkumné 
strategie MU. WI CZECRIN je součástí Lékařské fakulty, která poskytla VVI CZECRIN podporu v oblasti 
kancelářských prostor, administrativní podpory a vybavení, IT a právních služeb a komunikace. 

Partnerskou organizací VVI CZECRIN je FNUSA, která je jedním z významných poskytovatelů zdravotní 
péče v ČR propojující klinickou péči s klinických výzkumem díky centru excelence ICRC -
Mezinárodnímu centru klinického výzkumu. FNUSA-ICRC je centrum medicínského výzkumu nové 
generace začleněné do FNUSA. Na základě popsaných cílů FN USA - ICRC odpovídá WI CZECRIN strategii 
tohoto centra poskytováním podpory nezávislých nekomerčních klinických studií. V této oblasti je 
zásadně důležitá spolupráce mezi univerzitami a fakultními nemocnicemi. Toto schéma představuje 
možnost transformace akademických zkušeností do klinické, praxe ve fakultních nemocnicích. 

Interakce mezi MUNI a FNUSA ve VVI CZECRIN je velmi úzká a je zajištěna také prostřednictvím 
spolupráce Executive Committee, jejíž č!enové jsou z obou institucí. 

VVI CZECRIN nemá právní subjektivitu a pracuje v souladu se stanovami a pracovními plány ECRIN-ERIC. 
Řídící struktura WI CZECRIN zahrnuje následující orgány: 

• The CZECRIN Advisory Board - Vědecké poradenství a strategická doporučení pro krátkodobý
a dlouhodobý rozvoj VVI, aktivní od roku 2016

• The CZECRIN Board - Rozhodovací orgán, vyšší management, aktivní od roku 2016
• The CZECRIN Executive Committee - Výkonný orgán, aktivní od roku 2014
• The Network Committee - Komise složená ze zástupců fakultnch nemocnic zapojench do VVI

CZECIRN, aktivní od roku 2014
• The Ethical Advisory Committee- etické aspekty klinického výzkumu, aktivní od roku 2014
• Secretariat - administrativní a technická podpora, nižší management
• Vědecká část VVI CZECRIN je realizována prostřednictvím výzkumných činností Care Facilities

Network, Disease Oriented Clinical lnvestigation Network, Clinical Trial Units Network
a Regulatory Sciences.

Složení členů jednotlivých představenstev a výborů je zveřejněno na stránkách CZECRIN. Stávající 
struktura představenstva a výborů byla implementována v roce 2016 za účelem vytvoření robustní 
struktury řízení umožňující udržitelné řízení plánované konečné struktury/kapacity VVI CZECRIN. 
Konečným cílem je mít všechny univerzity s lékařským výzkumem a většinu univerzitních nemocnic 
s klinickým výzkumem jako spolupracující organizace/uživatele, současná struktura řízení zajišťuje 
veškerou přímou účast na řízení VVI CZECRIN. To zajišťuje efektivní správu a plnou transparentnost. 

Úloha a role CZECRIN Advisory Board: 

Poradní rada je složena z vysoce kvalifikovaných, národních a mezinárodně uznávaných 
odborníků vybraných na základě jejich kompetence ve všech aspektech mise VVI CZECRIN. 
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Členové poskytují připomínky k VVI CZECRIN, aby byly jednotlivé kroky a činnosti v souladu se 

skutečnými klíčovými prioritami WI CZECRIN. 

Rada se pravidelně schází 1 x ročně. 

Úloha a role CZECRIN Board: 

CZECRIN Board je rozhodovací orgánem VVI CZECRIN, který umožňuje hostitelské instituci 

a zástupcům partnera/ členů sítě CZECRIN přijímat kolektivní rozhodnutí ve věcech týkajících 

se CZECRIN. 

CZECRIN Board se pravidelně schází 1 x ročně. 

Úloha a role CZECRIN Network Committee: 

CZECRIN Network Committee slouží jako hlavní koordinační orgán v součinnosti se všemi 

spolupracujícími institucemi v rámci sítě. Poskytuje zpětnou vazbu a poradenství CZECRIN 

Executive Committee. 

CZECRIN Network Committee se pravidelně schází 2 x ročně. 

Úloha a role CZECRIN Executive Committee: 

Výkonný výbor byl primárně zřízen v roce 2010 jako· výkonný orgán 3 osob. Od roku 2016 se 

skládá ze zástupců hostitelské instituce MUNI a partnera FNUSA. 

Složení výboru respektuje důležité oblasti řízení VVI CZECRIN. 

Tento výbor je výkonným orgánem CZECRIN a provádí klíčové aktivity CZECRIN. 

Výbor se pravidelně schází 1 x měsíčně. 

Úloha a role CZECRIN Ethical Advisory Committee: 

Etický aspekt klinických hodnocení dohlíží na etický poradní výbor CZECRIN. Hlavním cílem 

Etického poradního výboru je dohlížet, kontrolovat a radit ve všech aspektech souvisejících 

s etickými otázkami spojenými s činností WI CZECRIN. 

CZECRIN Ethical Advisory Committee se schází dle potřeby, ad hoc. 

Úloha a role The CZECRIN Secretariat 

Hlavní odpovědností sekretariátu je koordinace všech administrativních a dalších operativních 

úkolů VVI CZECRIN. 

3. VÝZKUMNÉ A JINÉ SPOLUPRÁCE VELKÉ VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY

CZECRIN představuje český národní uzel panevropské výzkumné infrastruktury ECRIN-ERIC. Rozvoj 

výzkumné infrastruktury CZECRIN jako českého národního uzlu v rámci ECRINERIC umožňuje propojení 

českých klinicky orientovaných výzkumných center s aplikační sférou na úrovni EU. ČR a její VVI 

CZECRIN byla mezi léty 2014-2017 v pozici pozorovatele, od ledna 2018 je v pozici plného člena 

ECRIN-ERIC, součást ESFRI Roadmap. 

Spolupráce s podobnými subjekty ze zahraničí, jejichž cílem je také podpora akademických klinických 

hodnocení v definované zemi, již byla zahájena. Jsou to SCReN (Španělsko), F-CRIN (Francie), HUCRIN 

(Maďarsko), ICRIN (Irsko), ltaCRIN (Itálie), KKS {Německo), NorCRIN (Norsko), PtCRIN (Portugalsko), 

Swiss Clinical Trial Organisation (Švýcarsko), Polish Medical Research Agency (Polsko) nebo SlovaCRIN 

(Slovensko). Všechny tyto typy VVI nabízejí podobné srovnatelné portfolio služeb, jako je VVI CZECRIN 
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(předložení příslušným orgánům a etickým komisím a jejich vzájemné působení, nábor a hodnocení 

míst hodnocení, školení pracovníků studie, správa hodnocených léčivých přípravků a řízení projektů, 

správa dat, farmakovigilance, monitorování nebo management biologických vzorků). Prostřednictvím 

sítě ECRIN-ERIC je WI CZECRIN schopna poskytovat také poradenství v oblasti návrhu a metodiky 

protokolu, systematického přezkumu, metaanalýzy a sekvenční analýzy pokusů. Podle popisu činností 

není VVI CZECRIN ve srovnání s podobnými mezinárodními infrastrukturami ojedinělý. Ve srovnání 

s partnery ECRIN v jiných zemích má však WI CZECRIN několik jedinečných aspektů: 

Hluboká integrace a spolupráce s univerzitami, která studentům umožňuje přímý přístup ke 

znalostem, a úzká spolupráce mezi akademickými pracovníky a klinickými vědci. 

Schéma all-in-one, což znamená, že výzkumníci najdou nejen poradenství, řízení nebo 

koordinaci akademických klinických hodnocení ve WI CZECRIN, ale je jim poskytnut přímý 

přístup k jedinečnému propojení GCP se certifikovanou jednotkou pro výzkum a vývoj ATMP 

v režimu GMP. 

VVI CZECRIN jako člen ECRIN-ERIC strategicky posunuje českou republiku do rychle se vyvíjejícího 

mezinárodního oboru klinického výzkumu a klinických studií. Národní vědci mají příležitost posílit 

klinický výzkum prostřednictvím nekomerčně iniciovaných klinických studií, včetně účasti České 

republiky na nekomerčních klinických studií podpořených projekty Horizont 2020 nebo IMl2. Vědečtí 

partneři ECRIN-ERIC, jako je VVI CZECRIN, hrají v tomto procesu klíčovou roli, protože sdružují národní 

infrastruktury v klinickém výzkumu a propojují národní výzkumníky s evropskou infrastrukturou 

ECRIN-ERIC (NATIONAL SCIENTIFIC PARTNER) a místy náboru subjetů (CLINICAL TRIAL UNITS 

NETWORK) a centry poskytujícími komplexní porporu realizace IIT (CLINICAL RESEARCH CENTER). 

Ačkoli posouzení dopadu integrace do tohoto konsorcia bude zřejmé v blízké budoucnosti, současný 

pokrok by pravděpodobně nebyl dosažen bez zapojení ECRIN-ERIC. 

Rozvoj CZECRIN, českého národního uzlu konsorcia evropské výzkumné infrastruktury ECRIN-ERIC 

(European Clinical Research lnfrastructure Network), kteréhož je ČR členským státem, umožňuje 

propojení klinicky orientovaných výzkumných infrastruktur v ČR s aplikační sférou v Evropě. 

Na mezinárodní úrovni CZECRIN úzce spolupracuje s konsorcii evropských výzkumných infrastruktur 

BBMRI-ERIC (Biobanking and Biomolecular Resources Research lnfrastructure) a EATRIS-ERIC 

(European Advanced Translational Research lnfrastructure in Medicine) zcela analogicky je tato 

spolupráce realizována i na nárdní úrovni v rámci těsné komplementární spolupráce VVI BBMRI-CZ 

a EATRIS-CZ. 

Na národní úrovni spolupracuje s předními fakultními nemocnicemi, jejichž prioritou je nekomerční 

klinikcý výzkum (CLINICAL TRIAL UNIT NETWORK - FNUSA, FN Brno, MOÚ, FN Ostrava, FN Hradec 

Králové, FN Motol, VFN, FN KV, Thomayerova nemocnice, FN Plzeň) a univerzitami (Karlova Univerzita, 

MUNI, Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně), dále pak s národní regulační autoritou -Státním 

ústavem pro kontrolu léčiv a etickými komisemi. 

Klíčovými prioritními oblastmi působnosti VVI CZECRIN jsou vlastní výzkumná a vývojová činnost v níže 

uvedených oblastech. U každé z obastí je zmíněno zapojení a otevřená podpora jak akademické, tak 

průmyslové sféry, resp. menších biotechnologických firem (SME). 

A. WP CZECRINPER MED

8. WP CZECRINRARE

C. WP CZECRINPEO MED

O. WP CZECRINATMP

E. WP CZECRINNEURO
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A. WP CZECRINPER MED - Klinické studie v personalizované medicíně - Precizní medicína (potřeba

akademických vědců, klinických výzkumníků a malých biotechnologických společnost11:

Personalizovaná medicína je jednou z nejinovativnějších oblastí v klinickém výzkumu, zejména

v oblasti onkologie. Implementace stratifikované a personalizované medicíny je proto hlavní

výzvou jak v evropském regionu, tak i v dalších regionech světa.

B. WP CZECRINRARE - Klinické studie u vzácných onemocnění - (potřeba převážně akademických

výzkumných pracovníků). Pro úspěšné provedení klinických hodnocení v oblasti vzácných

onemocnění CZECRIN usnadňuje užší kontakt s národní regulační agenturou (SÚKL)

a Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA), iniciativou pro inovativní léčiva (IMI)

a umožňuje výzkumným pracovníkům přístup k těmto důležitým zúčastněným stranám nejen

na úrovni regulace a koordinace klinických studií, ale i ve vývoji léčivých přípravků.

C. WP CZECRINPeD MED - Pediatrické klinické studie (potřeba akademických vědců a klinických

výzkumníků). Většina pediatrických klinických studií je zahájena nezávislými akademickými

pracovišti a odbornými společnostmi): CZECRIN je součástí Pediatrické klinické výzkumné

infrastruktury (PedCRIN - Horizon 2020 INFRADEV-3 (grantová dohoda číslo 731046))

prostřednictvím ECRIN-ERIC. PedCRIN spojuje ECRIN a Evropskou pediatrickou klinickou

klinickou výzkumnou infrastrukturu (EPCTRI) za účelem rozvoje kapacity pro mezinárodní

pediatrické klinické studie.

D. WP CZECRINArMP - Klinická hodnocení léčivých přípravků pro moderní terapie (ATMP)

(potřeba akademických vědců a klinických výzkumníků a malých biotechnologických

společnost,1: Důležitou součástí podpory prioritního výzkumu VVI CZECRIN je také oblast ATMP

s výrobou jedinečných, individuálních, buněčných léčiv k léčbě nádorových či vzácných

onemocnění. Dopad použití produktů pro terapii somatických buněk a imunoterapie má

mimořádnou důležitost vyplývající z použití bezpečné terapie somatickými buňkami

a imunoterapie, která je přizpůsobena konkrétnímu pacientovi, který může z této nové

léčebné metody přímo těžit.

E. WP CZECRINNeuRo - STROKE programme (potřeba akademických vědců a klinických

výzkumníků). Cévní mozková příhoda (CMP) je jednou z častých nemocí s obrovským

sociálně-ekonomickým dopadem. CMP je druhou nejčastější příčinou úmrtí, první příčinou

invalidity u dospělých a druhou příčinou demence. Investice do výzkumu CMP jsou jednou

z priorit celosvětového klinického výzkumu.

Výzkumné aktivity 8-D jsou částečně zahrnuty v investičním projektu OP VVV CZECRIN_ 4Patiens 

(CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001826), které rozšiřují a posilují výzkumné activity VVI CZECRIN. 

Stručně lze jeho hlavní vědecké aktivity rozdělit do 3 částí: 

Výzkum a vývoj přípravků pro modem terapie ATMP a komplexní příprava pro klinické použití 

Monitorování a klinická farmakologická interpretace plazmatických koncentrací inovativních 

moderních léčiv při léčbě vzácných onemocnění s důrazem na dětské onkologické choroby 

(mAbs, -nibs) 

Specifický návrh a metodická podpora pro přípravu protokolu klinických hodnocení v oblasti 

vzácných onemocnění 

4. OTEVŘENÝ PŘÍSTUP A UŽIVATELÉ VELKÉ VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY

Přístup akademických institucí a interních uživatelů ke službám je otevřený. Žádosti o přístup k WI 

CZECRIN jsou adresovány sekretariátu (info@czecrin.cz, https://www.czecrin.cz/kontakt) nebo 

evropskému korespondentovi pro projekty přicházející prostřednictvím sítě ECRIN-ERIC. Sekretariát 
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zajistí sestavení všech nezbytných údajů pro posouzení proveditelnosti projektu a žádost postoupí 

CZECRIN EXECUTIVE COMMITTEE k samotnému posouzení. 

Přístup ke službám VVI CZECRIN pro mezinárodní klinické studie (např. pro projekty, které získaly 

financování H2020 nebo jsou plánovány pro předložení do H2020, IM12 nebo jiných projektů 

financováných z EU) za účasti celé sítě ECRIN-ERIC, musí vědecké hodnocení provádět vědecká rada 

ECRIN, nicméně národní část kapacity musí být stále posouzena CZECRIN EXECUTIVE COMMITTEE. Tato 

činnost (tj. Doporučení založená na úplném protokolu panelu metodiky) poskytovaná společností 

ECRIN je bezplatná. 

Přístup ke službám VVI CZECRIN pro národní nekomerční klinické studie je poskytován na základě 

vědecké excelence daného výzkumného projektu, dodržování regulačních a etických požadavků. 

Kapacitu pravidelně hodnotí CZECRIN EXECUTIVE COMMITTEE, vědecká excelence po vzájemném 

přezkumu úplného protokolu nejméně dvěma nezávislými odborníky v příslušné oblasti výzkumu 

a alespoň jedním metodikem. Konečné rozhodnutí vydává CZECRIN EXECUTIVE COMMITTEE. Hodnotí 

se klíčové parametry, jako je dopad na rozpočet a kapacitu, regulační strategie a požadavky, právní, 

etické a jiné platné aspekty jednotlivých typů projektu. Přístup ke službám WI CZECRIN závisí na 

paralelním posouzení proveditelnosti studie a na kvalitě řízení studií prováděných ve spolupracujících 

institucích a nemocnicích. Toto logistické hodnocení je klíčem k zajištění optimálního průběhu klinicé 

studie, k dosažení očekávané úrovně náboru pacientů, a tím k dosažení statisticky významných 

výsledků v reálném čase. 

Postupy se mírně liší v závislosti na tom, které služby jsou požadovány. V rámci otevřeného přístupu 

pro spolupracující nekomerční uživatele je nabízena: 

Regulační a znalostní podpora pro nekomerčně iniciované klinické studie 

Zabezpečení QA/QC (Quality Assurance/Quality Control) v rámci akreditačních postupů 

Projektový management 

Farmakovigilance a systematický vzdělávací program komplexně pokrývající oblast klinického 

výzkumu 

Statistika a data management je poskytován na bázi otevřeného přístupu, pokud uživatel 

souhlasí na využití volně licencovaných software (např. OpenClicnica, RedCap). Pokud trvá na 

využití profesionálního software (např. MACRO EDC), je činnost zpoplatněna dle ceníku. 

Monitoring je poskytován na základě předem domluvém rozsahu činností a ceníku. 

Kapacita VVI CZECRIN je plánována na základě strategie VVI a hlavním cílem je zajistit otevřený přístup 

ke všem projektům, které splňují standardy. Protože se prostředí klinického výzkumu mění a neustále 

vyvíjí, není možné předvídat a plánovat všechny aspekty. Executive committee CZECRIN proto pečlivě 

sleduje a vyhodnocuje všechny přístupové strategie a zajišťuje dosažení cílů. Znamená to také nutnost 

občasných změn v plánovaných strukturách a kapacitách. 

Doporučení CZECRIN Board vytváří jednu ze strategií přístupu pro ostatní uživatele, kteří využívají VVI 

pro kolaborativní a smluvní výzkum a vývoj. Ačkoli je hlavním cílem VVI CZECRIN je poskytovat otevřený 

přístup ke službám hlavně pro akademickou obec, kapacita ostatních uživatelů je z definice definována. 

Na základě běžné dostupné kapacity lze omezenou část (méně než 20 %) přidělit externím nebo 

komerčním uživatelům. Politika přístupu je podobná akademickým institucím. Žádosti o přístup k VVI 

CZECRIN mají být adresovány sekretariátu. Sekretariát zajistí sestavení všech nezbytných údajů pro 

posouzení proveditelnosti projektu a žádost postoupí EXECUTIVE COMMITTEE k samotnému 

posouzení. 
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CZECRIN Board upřednostňuje spolupráci s malými a středními podniky s hlavním zaměřením na 

naplnění národních potřeb. Upřednostňují se projekty zaměřené ve strategické oblasti, jako je 

personalizovaná léčba, vzácná onemocnění, pediatrické indikace nebo ATMP. V případě poskytnutí 

přístupu externím komerčním uživatelům (SME) je ekonomický výpočet součástí hodnocení a jsou 

použity standardní neziskové náklady. Aby se zabránilo situaci, kdy by komerční poskytování 

výzkumných služeb ohrozilo podporu nekomerčního výzkumu, stanovy ECRIN-ERIC umožňují pracovat 

za tržní sazby (podle „ekonomického" modelu bez osvobození od DPH) maximálně 10 až 20 % aktivity 

VVI CZECRIN. 

Uživatelé WI CZECRIN jsou vědecky orientovaní kliničtí lékaři, pocházející většinou z univerzitních 

nemocnic zapojených do sítě VVI CZECRIN. Pro identifikaci charakteru a potřeb výzkumné komunity 

byl v těchto nemocnicích vytvořen sebehodnotící mapující dotazník, který byl zaslán všem klinickým 

zkušebním jednotkám (CTU). Zpětná vazba byla 100 %, všechny nemocnice vyplnily dotazník. Data byla 

analyzována a pomohla identifikovat potřeby této komunity. 

WI CZECRIN účinně pokrývá potřeby v oblasti nekomerčního klinického výzkumu v české republice ve 

spoluprací s CLINICAL TRIAL UNITS NETWORK (síť fakultních nemocnic), kde jsou koordinátoři 

klinického výzkumu přiděleni pro usnadnění provádění akademického klinického výzkumu. Budoucí 

rozvoj spočívá ve zvýšení kapacity a rozsahu služeb, podpoře nových jednotek klinického výzkumu 

(CTU, CTC), vzdělávání a PR a pokroku v oblasti ATMP. Vývoj je řízen na základě projektu a pokroku WI 

CZECRIN a promítá se do investičního plánu. 

Politika datamanagementu VVI CZECRIN je nastavena na principu dodržování všech standardů pro 

bezpečnost a zajištění soukromí dat z klinického výzkumu v souladu se správnou klinickou praxí (GCP) 

a GDPR. Aktuálně jsou používána bezplatná řešení pro správu dat z klinických studií: Research 

Electronic Data Capture (REDCap) a OpenClinica. Jedná se o zabezpečené webové aplikace pro 

vytváření a správu databází pro chráněný přístup více uživatelů. Data jsou ukládána interně s ohledem 

na bezpečnostní politiku a plán obnovy dat. Další technické specifikace jsou obsaženy v technické 

dokumentaci OpenClinica. Současná technologická podpora musí být rozšířena a profesionalizována, 

aby bylo dosaženo plánovaných cílů a cílů. Na základě doporučení z posledního hodnocení bychom 

chtěli upgradovat systémy elektronického sběru dat, a rozšířit používání volně dostupných systémů 

(např. OpenClinica nebo RedCap) o použítí plně profesionálního a certifikovaného systému (EDC). 

V blízké budoucnosti bude toto řešení otázkou veřejné soutěže na získání nejlepšího certifikovaného 

systému elektronického sběru dat. 

S. SOCIOEKONOMICKÉ PŘÍNOSY VELKÉ VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY

CZECRIN přispívá k řešení aktuálních zdravotních výzev souvisejících s inovativní personalizovanou 

farmakoterapií vzácných onemocnění s dopadem na optimalizaci zdravotní péče našich pacientů. 

Strategické budování biomedicínské výzkumné infrastruktury pro klinické studie je zásadní pro utilizaci 

prostředků vložených do vědecké excelence a pro maximalizaci využití vědeckého potenciálu 

v aplikačním prostředí. Toto je podstatné jak pro budoucí uživatele těchto výsledků - pacienty, tak pro 

prestiž české vědy v evropském kontextu klinického výzkumu. 

CZECRIN se podílí na translaci výsledků biomedicínského výzkumu do klinicky použitelných výstupů, 

včetně vývoje inovativních léčiv pro konkrétní pacienty. Na základě povolení Státního ústavu pro 

kontrolu léčiv (SÚKL) vyvíjí personalizovaná somatobuněčná léčiva, která jsou v rámci klinické studie 

podávána dětským onkologickým pacientům a pacientům s nemocí motýlích křídel. CZECRIN dále 
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spolupracuje s komerčními dodavateli technologií GMP čistých výrobních prostor a s řadou 

biotechnologických SME firem. Smluvní výzkum je realizován v souladu s politikou ECRIN-ERIC. 

Klinické studie jsou klíčovou a nevyhnutelnou součástí každého úspěšného objevu biomedicíny a jsou 

také nezbytnými nástroji pro zdravotnické systémy, pokud jde o optimalizaci strategií zdravotní péče 

a medicíny založené na důkazech. Nekomerční klinické studie iniciované jednotlivými profesionály 

nebo výzkumnými institucemi jsou proto důležité, protože mohou přinést odpovědi na mnoho otázek, 

na které by toto odvětví nikdy nereagovalo. Zásadní je existence infrastruktur podporujících 

nekomerční klinické studie. Nezbytnými službami jsou zajištění a kontrola kvality, monitorování, správa 

dat a statistická analýza. Jednou z výhod VVI CZECRIN je koordinace realizace mezinárodních projektů 

klinického výzkumu, do kterých je česká republika zapojena nebo je iniciuje. Koordinační centra včetně 

národní koordinační jednotky přispívají k zajištění kvality těchto projektů podpůrnými a servisními 

činnostmi zajišťujícími, že projekty jsou v souladu se všemi požadavky vyplývajícími z české a evropské 

legislativy. Na úrovni vzdělávání, odborné přípravy a podpory projektů CZECRIN spolupracuje 

s regulačními orgány, zejména se Státním ústavem pro kontrolu léčiv {SUKL) České republiky. Aktivity 

CZECRIN jednoznačně pomáhají dosáhnout zlepšení v oblasti klinických studií zahájených, prováděných 
a hodnocených nekomerčními subjekty, rozpočtovými a neziskovými organizacemi (akademickými 

institucemi, státními zdravotnickými zařízeními atd.), a to jak kvantitou, tak především kvalitou. 

V souladu s Národními prioritami orientovaného výzkumu,-experimentálního vývoje a inovací se VVI 

CZECRIN věnuje podpoře a realizaci aplikovaného biomedicínského výzkumu a nekomerčních 

klinických studií zejména v těchto oblastech: 

i) původ a vývoj nemocí,

ii) nové diagnostické a terapeutické metody,

iii) epidemiologie a prevence nejzávažnějších chorob.

VVI CZECRIN hledáním odpovědí na otázky zásadního klinického významu (,,velké výzvy") splňuje 

potřeby národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. 

VVI CZECRIN se podílela či posílí na přípravě, realizaci více jak 40 nekomerčních klinických studií: 

Ve spolupráci s ECRIN (9) - POEM_H2020, FAIRPARK II_H2020, NISCI_H2020, SECURE_H2020, 

EuroHYP _7FP, PrOOf_H2020, VISION_DMD_H2020, DISCHARGE_FP7, PopART_H2020 

Ve spolupráci s národními uživateli {13) -Fluorocholin/MOU, FDG-PET/MOU, RASMIR/MOU, 

GlioART/MOU, HALF/FN Brno, PROSPERITY/FN Brno, PROTARGET/MOU, 

2016-1-DSF-MBC/UPOL, AZV_Liver first study/FN Ostrava, STOPRHEA/MOU, 2DERM/SME, 

SEOTP/FN Brno, DESFODEL/FN Brno 

Ve spolupráci s mezinárodními uživateli (12)-TIGER, PNET, MUV-MEMMAT-01, Ependymoma 

li, Dauno Double, PIBD-Net, CELLIMIN, RIMINI, Ponderosa, CLASSIC, RMS, PD-MIND 

Vlastní výzkumné projekty (9) - KDO_DC1311/MU, MSC_EB/MU, ReNETA/MU, 

GabaNeuBol/MU, CPU002/FNUSA, CZECH-ICIT/FNUSA, MSC CD133/FNUSA, TDM-TKI/MU 

Díky VVI CZECRIN je ČR viditelná jako vhodné místo pro realizaci klinického výzkumu prostřednictvím 

několika aktivit. Aktivní účast na ECRIN-ERIC zvyšuje viditelnost české republiky a účast a aplikaci na 

výzkumných projektech EU {Horizon2020, IMl2 atd.). Technologie a kapacity spolu se službami, 

znalostmi a celkovou koncepcí jsou zcela jedinečné i v akademických kruzích EU prostředí, čímž se 

vytvoří atraktivnější a konkurenceschopnější platforma pro výzkum a vývoj. Další část aktivit WI se 

zabývá účastí na mezinárodních projektech založených na konsorciu, kde je klíčová integrace do 

ECRIN-ERIC. 

Klinické studie iniciované výzkumným pracovníkem (nekomerční, IIT) využívají přístup orientovaný na 
pacienta a pokoušejí se odpovědět na relevantní otázky v klinické praxi, kterými se farmaceutické 
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společnosti příliš nezabývají. Nekomerční klinické studie obvykle zahrnují hodnocení možné léčby 

vzácných onemocnění, pediatrické studie s léčivými přípravky registrovanými pro dospělé, srovnávací 

studie účinnosti umožňující srovnání diagnostických nebo terapeutických intervencí, simulace vývoje 

chirurgických terapií nebo nové indikace již registrovaných léčivých přípravků nebo individualizaci 

léčby. Nekomerční klinické studie poskytují spolehlivé důkazy, které umožňují autorům klinických 

odborných doporučení a léčebných politik činit informovaná a udržitelná politická rozhodnutí v oblasti 

veřejného zdraví, která přináší zefektivnění léčby pacienta. 

Plně funkční VVI CZECRIN je jednou z podmínek zlepšení konkurenceschopnosti a úrovně ČR v oblasti 

biomedicínského výzkumu, translace a aplikované sféry, včetně širší spolupráce se zahraničím. Díky 

VVI CZECRIN je možné sdílet odborné know-how při organizaci a řízení nekomerčních klinických 

hodnocení. Díky vytvořené síti univerzit a klinických institucí je k dispozici efektivnější přístup k většímu 

počtu vhodných pacientů. Zařízení GMP pro výzkum a vývoj ATMP jako nedílná součást VVI CZECRIN 

umožňuje zahájit nekomerční klinická hodnocení napříč různými lékařskými diagnózami. Propojení 

podpory WI a vlastního výzkumu WI posílujr interdisciplinární spolupráci a vytvoření silnější 

kombinované infrastruktury, která zajišťuje vyšší konkurenceschopnost České republiky v oblasti 

klinického výzkumu v biomedicíně. To vše přímo přispěje ke zvýšení viditelnosti české vědy a kvality 

výsledků výzkumu, jakož i ke vhodnosti a přitažlivosti českých vědců pro mezinárodní partnery 

a projekty podpořené celoevropskou sítí ECRIN-ERIC konsorcium. 

6. UZNANÉ NÁKLADY VELKÉ VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY

Předpokládané celkové náklady na finanč�í období 2020-2022 jsou uvedeny v souhrnné tabulce a jsou 

v souladu s potřebami a cíli výzkumné infrastruktury. 

6.1 Uznané náklady příjemce projektu, Masarykovy univerzity 
Struktura osobních nákladů managementu WI 

Celková výše osobních nákladů na jednotlivé roky se odvíjí od průměrného výdělku jednotlivých 

kategorií a výše FTE (Full Time Equivalent/ekvivalent plného úvazku) - přepočtený počet pracovních 

míst se vykazuje v FTE a vypovídá o průměrném evidenčním počtu zaměstnanců, přepočteném na plný 

pracovní úvazek věnovaný VaV a dalším souvisejícím činnostem v rámci projektu. Jeden FTE se rovná 

jednomu roku práce (na plný pracovní úvazek) zaměstnance, který se podílí na činnostech v rámci 

projektu v členění na níže uvedené kategorie. 

Výzkumný pracovník 

Administrativní pracovník 

Management 

Technický pracovník 

• 

Průměrné hrubé měsíční mzdy odpovídají obvyklé výši hrubé mzdy v daném místě a čase a také 

odpovídají sazbám dle ISPV. Součástí osobních výdajů jsou náklady na odvody do sociálního fondu ve 

výši 1 % a zákonné odvody ve výši 34,8 %. 

V prvním roce 2020 je očekáváno FTE ve výši 28,7 v následujícím členění: výzkumný pracovník 13,6

FTE, administrativní pracovník 3,1 FTE, management 3,6 FTE a technický pracovník 8,4 FTE. Při 

průměrném výdělku jednotlivých kategorií pak byly stanoveny předpokládané osobní náklady na 

částku 17,5 mil. Kč. V dalších letech, tj. 2021 a 2020 předpokládáme zachování výše FTE pro jednotlivé 

kategorie. Očekáváme ale nárůst průměrných mezd, z čehož se odvíjí navýšení předpokládaných 

mzdových výdajů na 18 mil. Kč v roce 2021 i 2022. 
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Členské příspěvky 

česká republika je cestou VVI CZECRIN v pozici plného člena ECRIN-ERIC. V souladu se stanovami 

ECRIN-ERIC je příspěvek plného člena tvořen „lokálním/místním příspěvkem", který je určen na pokrytí 

činnosti pracovníků konsorcia ECRIN-ERIC v jednotlivých národních střediscích (v ČR plat a související 

provozní výdaje národních korespondentů umístěných v národním koordinačním uzlu hlavního 

příjemce - Masarykovy univerzity) v odhadované výši 50 tis. EURO (1300 tis. Kč) ročně, hrazení je 

plánováno z účelové podpory. 

Základní finanční příspěvek na pokrytí činnosti základního týmu konsorcia ECRIN-ERIC je v souladu se 

stanovami ECRIN-ERIC stanoven na 20 tis. EURO ročně a bude jako Členský poplatek ECRIN-ERIC hrazen 

přímo MŠMT z institucionální podpory z položky Poplatky do mezinárodních organizací. 

Provozní náklady 

Provozní náklady jsou tvořeny službami, cestovními náhradami, režijními náklady a ostatními 

souvisejícími náklady. 

Služby 

Náklady spojené se službami v rámci projektu se předpokládají zejména na konzultační a poradenské 

služby, tuzemské i zahraniční konferenční a účastnické poplatky, nájemné a organizace národních 

i mezinárodních konferencí a seminářů (např. konferenční prostory, cestovné vyzvaných 

přednášejících), poplatky za pojištění KH a překlady, telefol)ní služby, grafické služby, tisky a ostatní 

služby jako např. validace čistých prostor, validovaný transport, kvalifikační měření ČP, zkoušky 

sterility, mikrobiologické měření, validace přístrojů a další servisní služby. 

Cestovní náhrady 

Zahrnuje výdaje členů realizačního týmu v rámci tuzemských i zahraničních cest. 

Režijní náklady 

Výše režijních nákladů je stanovena pro následující roky 2020-2022 dle metodiky MU (viz Metodický 

list č. 2/2018 Kanceláře kvestora RMU) stanovující podíl správní režie a systém uplatňování režijních 

nákladů do projektů. Procento podílu SPN je stanovováno vždy na základě ekonomických výsledků roku 

předchozího v členění dle jednotlivých fakult MU. V příloze připojujeme metodiku výpočtu SPN spolu 

s podíly SPN pro předchozí roky. 

Pro stanovení výše režijních nákladů projektu jsme použili průměr SPN LF MU za poslední 3 roky, 

tj. 2017-2019, který činí 18,64 %. Tento průměr SPN byl použit pro stanovení režijních nákladů v letech 

2020-2022. 

Ostatní 

V rámci ostatních nákladů je plánováno především pořízení spotřebního materiálu (např. chemikálie, 

laboratorní materiál, tekutý dusík, oxid uhličitý, misky spadové apod.). Dále se předpokládá pořízení 

nezbytného OHM a DNHM. 

6.2 Uznané náklady partnera projektu, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 

Struktura osobních nákladů managementu WI 

Profil rozvoje lidských zdrojů musí reflektovat potřebný kvalifikační profil pracovníků podílejících se na 

jednotlivých činnostech (lékaři, NLZP s příslušnými atestacemi, data manažeři se školeními v oblasti 

GCP, studiové sestry, certifikovaní studijní koordinátoři, projektový manažer, finanční manažer, 

manažer kvality), kteří předávají a dohlížejí na činnosti: konzultační poradní činnosti, návrh designu 

klinických hodnocení, příprava studijní dokumentace, zadávání klinických dat, monitoring, data 

management, biometrie, farmakovigilance, jištění kvality, reporting, zajištění chodu platformy, 

průběžná supervize uznatelnosti nákladů). 
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V prvním roce 2020 je očekáváno v rámci úvazků FNUSA FTE ve výši 1,4 v následujícím členění: 
Koordinátor klinických hodnocení 0,2 FTE, Právní konzultant 0,2 FTE, Řešitel projektu 0,3 FTE, Manažer 
projektu 0,3 FTE, Quality Manager 0,2 FTE a Finanční manažer 0,2 FTE. V dalších letech, tj. 2021 a 2020 
předpokládáme zachování výše FTE pro jednotlivé kategorie. Dále se v rámci infrastruktury očekává 
od r. 2020 zapojení koordinátorů výzkumních aktivit reprezentující další spolupracující instituce 
v celkovém úvazku 7,1 FTE, který bude rovněž udržen v následujících letech. 
Provozní náklady 

Provozní náklady jsou tvořeny službami, cestovními náhradami, režijními náklady a ostatními 
souvisejícími náklady. 
Služby 

Služby jsou plánovány zejména v oblastech externí IT podpory a data managementu, statistiky, 
expertní činnosti v oblastech práva a etiky, publikační činnosti a pořádání nezbytných pracovních 
setkání a seminářů. 
Cestovní náhrady 

Cestovné je kalkulováno pro tuzemské i mezinárodní cesty spojené s aktivitami CZECRIN včetně 
vzdělávacích projektů a konferencí. 

Režijní náklady 

Režijní náklady FNUSA jsou vypočteny na základě platných ka�kulací správní a lokální režie dle jednic 
FTE a m2, jejichž popis a výpočet je zakomponován v řízené dokumentaci. Cestovné je kalkulováno pro 
tuzemské i mezinárodní cesty spojené s aktivitami CZECRIN včetně vzdělávacích projektů a konferencí. 
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CZECRIN 

Příloha li - Detailní rozpočet Projektu a uznané náklady Projektu (v tis. Kč) 

2020 2021 2022 Celkem 

Uznané Dotace Uznané Dotace Uznané Dotace Uznané Dotace 

náklady MŠMT náklady MŠMT náklady MŠMT náklady MŠMT 

Osobní náklady 29 374 29 374 29 874 29 874 29 874 29 874 89 122 89 122 

Investice o o o o o o o o 

Členské poplatky 1300 1300 1300 1300 1300 1300 3 900 3 900 

Provozní náklady 12 023 12 023 8 965 8 965 8 904 8 904 29 892 29 892 

Celkem 42 697 42 697 40 139 40 139 40 078 40 078 122 914 122 914 

Pll-1 



CZECRIN 

Příloha li - Detailní rozpočet Projektu a uznané náklady Projektu (v tis. Kč) 

Masarykova univerzita 

2020 2021 2022 Celkem 
Uznané Dotace Uznané Dotace Uznané Dotace Uznané Dotace 

náklady MŠMT náklady MŠMT náklady MŠMT náklady MŠMT 

Osobní náklady 17 500 17 500 18 000 18 000 18 000 18 000 53 500 53 500 

Investice o o o o o o o o 

Členské poplatky 1300 1300 1300 1300 1300 1300 3 900 3 900 

Provozní náklady 9 425 9 425 7 173 7 173 7 219 7 219 23 817 23 817 

Celkem 2 8  225 2 8  225 264 73 26 4 73 26 519 26 519 81217 81217 

Pll-2 



CZECRIN 

Příloha li - Detailní rozpočet Projektu a uznané náklady Projektu (v tis. Kč) 

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 

2020 2021 2022 Celkem 

Uznané Dotace Uznané Dotace Uznané Dotace Uznané Dotace 

náklady MŠMT náklady MŠMT náklady MŠMT náklady MŠMT 

Osobní náklady 11874 11874 11874 11874 11874 11874 35 6 21 35 6 21 

Investice o o o o o o o o 

Členské poplatky o o o o o o o o 

Provozní náklady 2 598 2 598 1 79 3 1 79 3 168 5 168 5 6 076 6 076 

Celkem 14 472 14 472 13 667 13 667 13 559 13 559 4 16 97 4 16 97 

Pll-3 
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Příloha č. 2 

SMLOUVA O ÚPRAVĚ VLASTNICKÝCH VZTAHŮ  
K POZNATKŮM A VÝSLEDKŮM PROJEKTU A PRÁV NA JEJICH VYUŽITÍ 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely níže uvedené smluvní strany 

1. Příjemce
Masarykova univerzita
vysoká škola

Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno 
IČO: 00216224 
DIČ: CZ00216224 
Bankovní spojení: 85636621/0100 
Česká národní banka, Rooseveltova 18, PSČ 601 10, Brno 
Zastoupena: prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., rektor 
(dále jen „příjemce“) 

2. Další účastník projektu
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
státní příspěvková organizace

Pekařská 664/53, 656 91 Brno 
Zastoupena: Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel 
IČ: 00159816   
DIČ: CZ00159816 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., nám. Svobody 21, PSČ 631 31, Brno 
č. bankovního účtu: 10006‐71138621/0100 
(dále jen „spolupříjemce“) 

smlouvu o úpravě vlastnických vztahů k poznatkům a výsledkům projektu s názvem „Český národní uzel Evropské 
sítě infrastruktur klinického výzkumu (CZECRIN)“ (dále jen „projekt“) a práv na jejich využití 

(dále jen „smlouva“). 

Článek 1 
Název a identifikační údaje projektu 

Název projektu: „Český národní uzel Evropské sítě infrastruktur klinického výzkumu (CZECRIN)“ " (LM2018128) 
Doba řešení projektu: od 01/2020 do 12/2022 
Odpovědný řešitel projektu: XXXXXXXXX 
Spoluřešitel (u dalšího účastníka projektu): XXXXXXXXX

Článek 2 
Výsledky projektu 

(1) Výsledky  projektu  se  pro  účely  této  smlouvy  rozumí  zejména  nové  poznatky  ve  výzkumu  a  vývoji  vzniklé
činností příjemce a/nebo spolupříjemců v rámci řešení projektu a v souladu s cíli projektu (dále jen „výsledky
projektu“).

Článek 3 
Vlastnictví výsledků projektu 

(1) Ohledně  výsledků  projektu  vzniklých  společným  působením  příjemce  a spolupříjemce,  platí,  že  práva
k takovým výsledkům projektu jsou ve spoluvlastnictví smluvních stran, a to podle míry, v jaké se na dosažení
výsledku projektu každá ze smluvních stran podílela.
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(2) Smluvní strany se zavazují vzájemně informovat o vzniku výsledků projektu (příp., že mají za to, že výsledky
projektu vznikly). Pokud byly výsledky projektu vytvořeny společným působením příjemce a spolupříjemce,
zavazují  se  smluvní  strany před publikací  takového  výsledku uzavřít písemnou  smlouvu o úpravě právních
poměrů k takto vytvořenému výsledku, v níž bude zejména sjednáno, jaké průmyslově právní ochrany by měl
výsledek požívat, která ze smluvních stran bude majitelem duševního vlastnictví, příp. v jakém poměru budou
smluvní  strany  spolumajiteli  duševního  vlastnictví  a  která  ze  smluvních  stran  a  za  jakých  podmínek  bude
oprávněna  duševní  vlastnictví  využívat. V  návaznosti  na  uzavření  takovéto  smlouvy  se  pak  smluvní  strany
zavazují před publikací výsledků projektu učinit potřebná právní jednání k udělení průmyslově právní ochrany
vytvořeného  výsledku.  Smluvní  strany  se  dohodly,  že  související  náklady  průmyslově  právní  ochrany
vytvořeného výsledku projektu budou hrazeny dle příslušných podílů, jež budou odpovídat přínosu smluvních
stran k vytvoření takového výsledku.

(3) Pokud se jedná o takové výsledky projektu, které vznikly výlučně samostatným působením spolupříjemce, je
vlastníkem práv k  takovým výsledkům projektu  spolupříjemce. Spolupříjemce  je povinen učinit o dosažení
takového  výsledku  projektu  písemný  zápis  obsahující  popis  výsledku  projektu  a  doručit  ho  příjemci  a
ostatním spolupříjemcům.

(4) Smluvní strany mají povinnost postupovat v součinnosti při zabezpečování právní ochrany výsledků projektu
v jejich spoluvlastnictví podle odst. (1) a (2) tohoto článku.

(5) Spolupříjemce  má  právo  zabezpečit  podání  přihlášek  nebo  uskutečnit  jiné  kroky  k takovým  výsledkům
projektu,  které  vznikly  výlučně  jeho  působením  v souvislosti  s realizací  projektu,  a  které  vykazují  znaky
potřebné  pro  získání  ochrany.  O  krocích  směřujících  k zabezpečení  právní  ochrany  konkrétního  výsledku
projektu je spolupříjemce povinen písemně informovat příjemce.

(6) Smluvní  strany  se  zavazují  zohlednit  při  úpravě  vlastnických  a  užívacích  práv  k výsledkům  projektu  též
případná práva náležející poskytovatelům zdravotních služeb zapojeným do projektu, a to vždy s přihlédnutím
k relevantním právním předpisům a podmínkám projektu.

Článek 4 
Využití výsledků projektu 

(1) Smluvní  strany  mají  povinnost  využívat  výsledky  projektu  v souladu  se  Smlouvou  o  poskytnutí  účelové
podpory  na  řešení  projektu  velké  výzkumné  infrastruktury  s  názvem  Český  národní  uzel  Evropské  sítě
infrastruktur klinického výzkumu (CZECRIN) mezi poskytovatelem a příjemcem, č.j. MSMT‐33353/2019‐27, na
základě  kterého  bude  příjemci  poskytnuta  dotace  na  řešení  projektu  Český  národní  uzel  Evropské  sítě
infrastruktur  klinického  výzkumu  (CZECRIN)  ze  dne  3.  března  2020    (dále  jen  „smlouva  o  poskytnutí
podpory“);

(2) Po dobu  řešení projektu  jsou smluvní strany povinny využívat výsledky projektu  tak, aby bylo v maximální
možné míře dosaženo předpokládaných cílů projektu. Po dobu 5  let po skončení projektu  jsou pak smluvní
strany povinny využívat výsledky projektu obdobně, jako by projekt nadále trval.

(3) Příjemce i spolupříjemce jsou povinni při využívání výsledků projektu respektovat obecně závazné předpisy,
zejména zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů a Rámec EU pro
státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).

Článek 5 
Doplnění smlouvy 

Smluvní strany se zavazují tuto smlouvu formou písemných dodatků průběžně aktualizovat a doplňovat podle 
toho, jakým způsobem bude probíhat řešení projektu, v souladu s již dosaženými cíli projektu obsaženými ve 
schváleném návrhu projektu. 

Článek 6 
Sankce za porušení smlouvy 

(1) Každé  závažné  porušení  smlouvy  spolupříjemcem  je  tento  spolupříjemce  povinen  odstranit  ve  lhůtě
stanovené  příjemcem,  jinak  je  příjemce  oprávněn  bez  dalšího  od  této  smlouvy  odstoupit.  Písemné
rozhodnutí o odstoupení od smlouvy doručí příjemce spolupříjemci. Příjemce je oprávněn vymáhat náhradu
škody, která vznikla v důsledku porušení smlouvy.
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(2) Každé  závažné  porušení  smlouvy  příjemcem  je  příjemce  povinen  odstranit  ve  lhůtě  stanovené
spolupříjemcem,  jinak  je  spolupříjemce  oprávněn  bez  dalšího  od  této  smlouvy  odstoupit.  Písemné
rozhodnutí o odstoupení od  smlouvy doručí  spolupříjemce příjemci. Spolupříjemce  je oprávněn vymáhat
náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení smlouvy příjemcem.

Článek 7 
Závěrečná ustanovení 

(1) Žádná ze smluvních stran není oprávněna převést práva a povinnosti založené touto smlouvou na třetí osobu.

(2) Právní  poměry  touto  smlouvou  neupravené  se  přiměřeně  řídí  ustanoveními  zákona  č.  130/2002  Sb.,  o
podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č.
121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými dodatky potvrzenými všemi smluvními stranami.

(4) Smlouva  se  uzavírá  ve 3  vyhotoveních,  z nichž  každé má  platnost  originálu.  Každý  z účastníků  obdrží  po
jednom vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží poskytovatel.

(5) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu řešení projektu a dobu pěti let po skončení projektu.

(6) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední  ze  smluvních  stran a účinnosti dnem  jejího  zveřejnění v
registru  smluv  podle  zákona  č.  340/2015  Sb.,  o  zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých  smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o registru smluv).

(7) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem nabytí účinnosti
smlouvy o poskytnutí podpory poskytovatelem.

(8) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že  jsou bez výhrad seznámeny a srozuměny s celým obsahem  této
smlouvy.

Za příjemce:   Za spolupříjemce: 

V Brně dne 29. 5 2020  V Brně dne 18. 5 2020 

………………………………..  ……………………………….. 
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.    Ing. Vlastimil Vajdák. 
rektor  ředitel 
Masarykova univerzita  Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 



Příloha č. 3 Plán činnosti dalšího účastníka projektu  
  
Účastník: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Rok 2020 
Řešitel: XXXXXXXXX   
Plán činností v oblasti klinicko-výzkumných jednotek  

  
Činnost Předpokládané plnění 

Aktualizace a revize systému řízení kvality a jakosti, SOP a PK   Q1-Q4 
Příprava a organizace výroční konference CZECRIN Q1/Q2 
Příprava a organizace Národního dne klinických hodnocení v Praze  Q2 
Příprava a aktivní účast CZECRIN Boardu a Advisory Boardu 
CZECRIN – Brno, Praha  Q1-Q2 
Vzdělávací aktivity – školení, workshopy Q1-Q3 
Pravidelné setkání koordinátorů výzkumu klinického modulu 
CZECRIN Q2, Q3 

Příprava a aktivní účast na konferenci PharmAround  Q4 
Příprava smlouvy o spolupráci mezi dalšími zdravotnickými 
pracovišti – budování klinického modulu   Q1-Q4 
Konzultace regulačních a etických požadavků u jednotlivých KH Q1-Q4 

  
Plán personálního zajištění projektu 

Název pozice Jméno a příjmení Kvalifikace Nástup (Q) Úvazek 
Hlavní řešitelka za dalšího účastníka 
projektu FNUSA  XXXXXXXXX  VŠ  1  0,3 
Projektový manažer  XXXXXXXXX  VŠ  1  0,3 
Finanční manažer  XXXXXXXXX  VŠ  1  0,2 

Právník XXXXXXXXX  VŠ  1 
 DPP 
(0,2) 

IT data management servis support XXXXXXXXX  VŠ 1 DPP 
IT data management servis support XXXXXXXXX  VŠ 1 DPP 

Data manager XXXXXXXXX  VŠ 1 
DPP 
(0,2) 

Kvality manažer XXXXXXXXX  VŠ  1 0,2  
 

Plán personálního zajištění projektu – koordinátoři klinického modulu 

Název 
pozice 

Jméno a 
příjmení Spolupracující instituce Kvalifikace Nástup (Q) Úvazek 

Koordinátor 
klinického 
výzkumu 
CZECRIN 

XXXXXXXXX Fakultní nemocnice u sv. Anny v 
Brně 

VŠ 1 

0,2 

Koordinátor 
klinického 
výzkumu 
CZECRIN 

XXXXXXXXX FN Brno 

 VŠ  1 

0,35 

Koordinátor 
klinického 
výzkumu 
CZECRIN 

XXXXXXXXX FN Brno 

 VŠ  1 

0,35 



Koordinátor 
klinického 
výzkumu 
CZECRIN 

XXXXXXXXX Fakultní nemocnice Ostrava 

VŠ  1 

0,7 

Koordinátor 
klinického 
výzkumu 
CZECRIN 

XXXXXXXXX FN Motol 

 VŠ  1 

0,34 

Koordinátor 
klinického 
výzkumu 
CZECRIN 

XXXXXXXXX FN Motol 

 VŠ 1 

0,33 

Koordinátor 
klinického 
výzkumu 
CZECRIN 

XXXXXXXXX FN Motol 

 VŠ 1 

0,33 

Koordinátor 
klinického 
výzkumu 
CZECRIN 

XXXXXXXXX Masarykův onkologický ůstav 

VŠ 1 

1 

Koordinátor 
klinického 
výzkumu 
CZECRIN 

XXXXXXXXX Všeobecná fakultní nemocnice v 
Praze 

 SŠ 1 

0,3 

Koordinátor 
klinického 
výzkumu 
CZECRIN 

XXXXXXXXX Všeobecná fakultní nemocnice v 
Praze 

VŠ 1 

0,3 

Koordinátor 
klinického 
výzkumu 
CZECRIN 

XXXXXXXXX Thomayerova nemocnice 

VŠ 1 

0,6 

Koordinátor 
klinického 
výzkumu 
CZECRIN 

XXXXXXXXX Fakultní nemocnice Královské 
Vinohrady 

VŠ 1 

0,6 

Koordinátor 
klinického 
výzkumu 
CZECRIN 

XXXXXXXXX Fakultní nemocnice Plzeň 

VŠ 1 

0,6 

Koordinátor 
klinického 
výzkumu 
CZECRIN 

XXXXXXXXX Národní ústav duševního zdraví 

SŠ 1 

0,6 

Koordinátor 
klinického 
výzkumu 
CZECRIN 

XXXXXXXXX Fakultní nemocnice Hradec 
Králové 

 VŠ 1 

0,7 

Koordinátor 
klinického 
výzkumu 
CZECRIN 

XXX  

VŠ 1 

0,6 

 
 ÚHKT 

  
 

 



Národní výzkumná iktová síť 

Činnost Předpokládané plnění 
Komunikace s iktovými centry, nastavení podmínek spolupráce 1Q-2Q 
Příprava smluv a uzavření smluv s centry 1Q-3Q 
Koncept práce a řízení výzkumných sester v centrech, tvorba požadavků 
na kvalifikaci sester a tvorba adaptačního plánu 1Q 
Nábor výzkumných sester, zaškolení a nastavení procesů v centrech 2Q-3Q 
Založení Vědecké rady Národní výzkumné iktové sítě 1Q 
Příprava protokolů prvních studií 1Q-3Q 
Testování funkčnosti sítě na prvním výzkumném projektu 2Q-4Q 
Zahájení dalších výzkumných projektů 3Q-4Q 
Jmenování členů Data and Safety monitoring boardu, 1. setkání 3Q-4Q 

  
Plán personálního zajištění projektu 

Název pozice Jméno a příjmení Kvalifikace Nástup (Q) Úvazek 
Hlavní řešitel Národní 
výzkumné iktové sítě XXXXXXXXX VŠ 1 0,2 
Výzkumný manažer sítě XXXXXXXXX VŠ 1 0,4 
Koordinátor sítě, výzkumný 
pracovník XXXXXXXXX VŠ 1 1,0 
Výzkumná sestra (cca 10-12 
osob na různé úvazky) XXXXXXXXX, další v procesu SŠ, VŠ 2-3 4,5 

Výzkumný pracovník 
XXXXXXXXX 
XXXXXXXXX VŠ 2 1,5 

Application developer XXXXXXXXX VŠ 1 1,0 

Research Technician 
XXXXXXXXX 
XXXXXXXXX SŠ, VŠ 1 DPP 

Study PIs, Co-PIs XXX VŠ 2 DPP 
Člen vědecké rady XXX– viz níže  VŠ 2-3 DPP 
DSMB rada XXX VŠ 3 DPP 
Foreign experts XXXXXXXXX VŠ 2-3 DPP/PřS 

 

Vědecká rada: 

XXXXXXXXX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Plán čerpání nákladů  

Plán - Uznatelné náklady (v tis. Kč) Q1 Q2 Q3 Q4 2020 Celkem 

Osobní náklady (včetně odvodů) 
 2 359,00   3 034,00   3 261,00   3 220,00   11 874,00  

Investice 
  0   0     0   0    -    

Členské poplatky 
  0   0     0   0    -    

Provozní náklady 
 200,00   593,00   896,00   909,00   2 598,00  

Celkem 
 2 559,00   3 627,00   4 157,00   4 129,00   14 472,00  

      
Plán neuznatelné náklady (v tis. Kč) Q1 Q2 Q3 Q4 2020 Celkem 

Osobní náklady (včetně odvodů)          0 
Investice         0 
Členské poplatky          0 
Provozní náklady         0 
Celkem          0 
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Půlroční report FNUSA 
Název projektu: Český národní uzel Evropské sítě infrastruktur klinického výzkumu 
(CZECRIN) 

Období:  

Vypracoval:  

 

Činnosti realizované v daném období 

• xx 

Výstupy z daného období: 

• xx 

Plán na příští období: 

• xx 

Problémy k řešení: 

• xx 
 

Průběžné čerpání uznatelných nákladů 
 

Uznatelné náklady (v tis. Kč) Q1 Q2 Q3 Q4 Celkem 
Osobní náklady (včetně odvodů)      
Investice - - - -  
Členské poplatky -  - - -  
Provozní náklady      
CELKEM      
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Příloha č. 5 Řídící struktura VVI 
CZECRIN 
Název projektu: Český národní uzel Evropské sítě infrastruktur klinického výzkumu 
(CZECRIN) 

LM2018128 

CZECRIN Advisory Board (CAB) 

Hlavní úloha: Vědecké poradenství a strategická doporučení pro krátkodobý a dlouhodobý 
rozvoj VVI CZECRIN.  
 
Složení: Poradní rada je složena z vysoce kvalifikovaných, národních a mezinárodně  
uznávaných odborníků vybraných na základě jejich kompetence ve všech aspektech mise VVI 
CZECRIN. Členové poskytují připomínky k VVI CZECRIN, aby byly jednotlivé kroky a činnosti v 
souladu se skutečnými klíčovými prioritami VVI CZECRIN. Rada se pravidelně schází 1 x ročně. 
Řídí se statutem a jednacím řádem CAB. 

CZECRIN Board (CB) 

Hlavní úloha: Nejvyšší rozhodovací orgán VVI CZECRIN, který umožňuje příjemci projektu 
a zástupcům dalšího účastníka projektua jednotlivým členům sítě CZECRIN přijímat  
strategická kolektivní rozhodnutí ve věcech týkajících se prioritních aktivit VVI CZECRIN.  
 
Složení: CB je složen vždy z jednoho zástupce příjemce projektu, dalšího účastníka projektu  
a každé ze zapojených institucí sítě VVI CZECRIN. Nominace zástupce za každou instituci je 
v kompetenci jejího statutárního zástupce. Členové CB volí předsedu CB. Rada se pravidelně 
schází minimálně 1 x ročně. Řídí se statutem a jednacím řádem CAB. 

CZECRIN Executive Committee (CEC) 

Hlavní úloha: Výkonný orgán, který plánuje a vykonává klíčové aktivity k zajištění všech  
činností VVI CZECRIN na úrovni příjemce projektu a dalšího účastníka projektu, zejména 
s ohledem na projektové, ekonomické a legislativní požadavky projektu. 
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Složení: CEC je řízen hlavním řešitelem VVI CZECRIN, jeho členy jsou vždy 3 zástupci příjemce 
projektua 3 zástupci dalšího účastníka projektu. CEC se schází minimálně 4x ročně, řídí se 
statutem a jednacím řádem CEC. 

CZECRIN Network Committee (CNC) 

Hlavní úloha: Pracovní orgán, který koordinuje výzkumné činnosti v rámci vytvořené sítě 
jednotlivých institucí zapojených ve VVI CZECRIN. Poskytuje zpětnou vazbu a poradenství 
CZECRIN Executive Committee. 
 
Složení: CNC je složen ze zástupců příjemce projektu, dalšího účastníka projektua jednotlivých 
koordinátorů VVI CZECRIN na úrovni zapojených institucí sítě VVI CZECRIN. Nominace  
zástupce za každou instituci je v kompetenci jejího statutárního zástupce. CNC je řízena 
odpovědným řešitelem VVI CZECRIN na úrovni partnera projektu. CNC se pravidelně schází 
minimálně 2 x ročně a ze svého jednání pořizuje zápis. 

CZECRIN Office 

Hlavní odpovědností sekretariátu je koordinace všech administrativních a dalších operativních 
úkolů VVI CZECRIN.  
 

CZECRIN Office rovněž nese odpovědnost za administrativní úkony v souvislosti s poskytnutou 
dotací v návaznosti na příslušnou metodiku MŠMT. Tuto odpovědnost nesou: 
Odpovědná osoba za Příjemce: 
XXXXXXXXX, email: XXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX 
Odpovědná osoba za Dalšího účastníka projektu: 
XXXXXXXXX, email: XXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX 
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P R Ů B Ě Ž N Á Z P R Á V A

o realizaci projektu velké výzkumné infrastruktury za období
od 1. 1. do 31. 12. 2019

Kód projektu: LM2015…

Akronym projektu:

Název projektu:

Příjemce:

Další účastník/ci
projektu:
Odpovědná osoba
příjemce:

Příjemce podpory prohlašuje, že tato zpráva obsahuje pouze pravdivé, zveřejnitelné údaje,
upravené tak, aby poskytly poskytovateli a případně i třetím stranám úplnou informaci
o řešení a dosažených výsledcích projektu, aniž by byly ohroženy licenční závazky příjemce
nebo jeho práva výsledky publikovat, autorsky nebo jinak právně chránit, komerčně využít či
jiným způsobem zveřejnit, a současně souhlasí s jejím případným zpřístupněním odborné
veřejnosti pro účely kontroly nebo hodnocení.

V …………………… dne: . ledna 2020
Jméno a příjmení odpovědné osoby příjemce:
Podpis odpovědné osoby příjemce:

Příloha:
Čestná prohlášení
Tabulka Výkaz o čerpání osobních nákladů (pouze 1 ks za celou infrastrukturu)
Tabulky Výkaz o čerpání uznaných nákladů
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1. Popis průběhu projektu v roce 2019, zhodnocení pokroku v řešení projektu
za uplynulý rok:
(rozsah 800-1000 znaků)

2. a) Přehled všech výsledků dosažených pracovním týmem hostitelské
a partnerských institucí za uplynulé období – (odpovídá RIV):

b) Max. 10 nejvýznamnějších výsledků dosažených uživateli velké
výzkumné infrastruktury – rok 2019:

3. Další informace související s řešením projektu (např. zdůvodnění
provedených změn v personálním uspořádání týmu projektu, zdůvodnění
provedených přesunů finančních prostředků mezi položkami,
u pokračujících projektů plánované změny v dalším období atp.):
(rozsah max. 2000 znaků)

4. Informace o vyhlášených veřejných zakázkách dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, uzavřených smlouvách s dodavateli
a významných odchylkách v jejich plnění:
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