
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA)

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-002627 
Číslo smlouvy Zhotovitele: S-032/20 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007 
Název veřejné zakázky:

„Diagnostika komunikací v ÚK - 2020“

uzavřené na základě Rámcové dohody: „Rámcová dohoda na diagnostiku vozovek“, č. 01ST-000574
(dále jako „Smlouva"):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO: 659 93 390 
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

a

VIAKONTROL, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Zhotovitel") na straně druhé.

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

CZ65993390 
příspěvková organizace 
............. ........................................ 
zjq4rhz
...................................................................... 
................
.......................................................................... 
.............................................................. 
................................ 
..............................
............................................................. . ........... 
.................. 
............................ 
..............................
.................................................................
....................................
.............................

Houdova 59/18, 158 00 Praha 5 - Košíře
60202564
CZ60202564
u MS v Praze, oddíl C, vložka 25346
Společnost s ručením omezeným
................. .........................................
....................................................
....................................................
.................................
.............................
....................................................
......................................
.............................

1



Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících prací (dále jen „plnění"), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem díla je provedení diagnostického průzkumu vozovek v Ústeckém kraji dle požadavků platné 
legislativy zejména TP 87, pro zjištění technického stavu komunikací 1/6; 1/7; 1/7 I; 1/8; 1/13; 1/15; 1/27; 1/28; 
1/62.
Místo plnění:
komunikace 1/6; 1/7; 1/7 I; 1/8; 1/13; 1/15; 1/27; 1/28; 1/62

2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- dle Rámcové dohody č. 01ST-000574 příloha č. 8.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené seřídí Rámcovou dohodou na 
diagnostiku vozovek, ěíslo 01ST-000574 uzavřenou dne 16. 12. 2019 (dále jen „Rámcová dohoda").

Článek II.

Cena za dílo

I. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně 
realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen 
příslušného plnění v následující výši:

Celková cena prací 
v Kč bez DPH

DPH v Kě Celková cena prací 
v Kě včetně DPH

7 910 183,- 1 661 138,- 9 571 321,-

(dále jen „Cena prací").

2. Podrobná specifikace Ceny prací (soupis prací) tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

3. Cena prací byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu prací pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem 
odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí Cenu prací v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je 
...............................................................................................................

Článek III.

Doba a místo plnění

I Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: ode dne účinnosti Prováděcí smlouvy, 

dokončení prací:

do 2 měsíců silnice 1/15; 1/27; 1/28; 1/62 ode dne účinnosti této Smlouvy,
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do 4 měsíců silnice 1/6; 1/7; 1/7 I; 1/8; 1/13 ode dne účinnosti této Smlouvy,

Technická pomoc objednateli po dobu realizace stavebních prací jednotlivých zakázek oprav (předpoklad do
12/2022),

lhůta pro předání a převzetí díla:

do 2 měsíců silnice 1/15; 1/27; 1/28; 1/62 ode dne účinnosti této Smlouvy,

do 4 měsíců silnice 1/6; 1/7; 1/7 I; 1/8; 1/13 ode dne účinnosti této Smlouvy,

lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla:

do 2 měsíců silnice 1/15; 1/27; 1/28; 1/62 ode dne účinnosti této Smlouvy,

do 4 měsíců silnice 1/6; 1/7; 1/7 I; 1/8; 1/13 ode dne účinnosti této Smlouvy,

předání staveniště Objednateli:

do 2 měsíců silnice 1/15; 1/27; 1/28; 1/62 ode dne účinnosti této Smlouvy, 

do 4 měsíců silnice 1/6; 1/7; 1/7 l; 1/8; 1/13 ode dne účinnosti této Smlouvy,

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:

komunikace 1/6; 1/7; 1/7 I; 1/8; 1/13; 1/15; 1/27; 1/28; 1/62 v Ústeckém kraji.

Článek IV.
Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 
pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak,

2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 5 let ode dne 
odevzdání a převzetí díla.

3. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou 
pro realizaci díla: Seznam úseků navrhovaných pro provedení diagnostik dle Přílohy č. 1 Soupis prací. 
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, která je dostupná z veřejných 
zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné 
z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a 
riziko.

4. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Zásady kontroly Zhotovitelem 
prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším 
postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.

5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda.

Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný 
způsob oproti ustanovením Rámcové dohody:

14 kalendářních dní před lhůtou pro předání a převzetí díla bude Objednateli předložen koncept 
Závěrečných zpráv vč. variantních návrhů.

Místo předání písemných výstupů je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975, 
430 01 Chomutov.

6. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje 
Rámcová dohoda.

7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené 
v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.

8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele provedené diagnostiky, 
zprávy z diagnostického průzkumu vyhotovené ve 2 paré v listinné podobě a lx v elektronické podobě na 
CD/DVD/flash disk, které Zhotovitel Objednateli předá v termínech stanovených v čl. III. odst. 1 této 
Smlouvy.
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9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR 
stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitelé v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností 
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na 
tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) 
s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. 
Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu 
Objednatel vyzve.

10. Faktury vystavené Zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: podatelna ŘSD ČR Správy Chomutov
adresa: ŘSD ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975,
PSČ: 430 01 Chomutov

11. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec stanovený 
v Rámcové smlouvě):

Fakturace -  dílčí, po předání každé dílčí dokumentace po jejím dokončení.

Faktura bude obsahovat úplný název zakázky, číslo ISPROFIN/ISPROFOND, číslo rámcové smlouvy, 
číslo zakázky.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb„ 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy 
a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech 
samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto 
účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje 
žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této Smlouvy tvoří:
1. Oceněný soupis prací

5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 
originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
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Diagnostika komunikací v ÚK - 2020
Investorsky rozpočet

Délka: celková délka H B i tm
cementobetoný kryt 1 m 0.00*.

asfaltový kryt WMm m IOO.OOS
Položka Činnost MJ četnost | Cena/MJ Počet MJ Cena (bez DPH)

1 Provozní způsobilost
1.1 Provozní způsobilost tuhá vozovka • vyhodnocení proménných parametrů

1.1.1 Vyhodnoceni podélných nerovností ČSN 73 6175 - mezinárodni index IRI
1.1.2 Vyhodnocení makrotextury ČSN 73 6177 - MPD pruho kmj ■ ■ ■ ■ ■ ■

1.2 Provozní způsobilost netuhá vozovka - vyhodnocení proménných parametrů
1 21 Vyhodnoceni podélných nerovnosti ČSN 73 617S - mezinárodni index IRI pruho km ■
1 2 2 Vyhodnocení pfičných nerovnosti dle ČSN 73 6175 hloubka vyietých koleji R. hloubka vody W dle ČSN EN 13 036-8 pruho krrij ■ mmm
12  3 Vyhodnoceni makrotextury dle ČSN 73 6177 - MPD kmj ■ mmm

2 Pasport poruch
2.1 Sbér poruch tuhá vozovka

2 .11

Prohlídka formou automatického videozáznamu se zaznačením poruch do situace a tabulkovým výpisem poruch vč. uvedení 
staničeni. Prohlídka bude provedena v souladu sTP 62 na povrchu vozovky a v jejím nejblilším okolí (svahy násypu/zářezu, 
přkop, vyústěni drenáží). Výstup musí obsahovat záznam poruch, tj. inventarizaci druhu poruchy dle TP 62, tab. 4.1, vč. 
katalogového Čísla poruchy dle TP 62, příloha 5, stanoveni plošného rozsahu poruch, vymezení homogenních úseků podle 
typu zjištěné povrchové úpravy CBK nebo typu a rozsahu poruch. Šířkové uspořádání, stav krajnic, odvodnění, objekty a pod.

km — —
2.2 Sběr poruch pro netuhá vozovka

2.2.1

Prohlídka formou automatického videozáznamu s vyznačením poruch do situace a tabulkovým výpisem poruch vč. uvedení 
staničeni. Prohlídka bude provedena v souladu s TP 82 na povrchu vozovky a v jejím nejbllžším okol! (svahy násypu/zářezu, 
přkop, vyústěni drenáží)- Výstup musí obsahovat zjištěni pravděpodobného typu obrusné vrstvy, záznam poruch, tj'. 
inventarizaci druhu poruchy die TP 82, příloha str. 30, vč. katalogového čísla poruchy dle TP 82, str. 31, stanovení plošného 
rozsahu poruch, vymezeni homogenních úseků podle typu obrusné vrstvy nebo typu a rozsahu poruch, šířkové uspořádání, 
stav krajnic, odvodněni, obiektv anod.

km ■

3 Georadárové měřeni vozovky v třese
3.1 Georadarové měření tuhé vozovky

3 1.1 Stanovení ti. cementobeto/iového Ifn/tu - náie/d včetně vyhodnoceni a vvstawni protokolu 161 km ■ ■ ■ ■ ■
3.1 2 Stanovení tl stmelených oodkladních vrstev - včetně vyhodnocení a vystavení protokolu, nájezd je součástí pol. č  3.1_1 11 km ■ ■ i
3 13 Stanovení tl. nestmelenvch oodkladních vrstev - nájezd včetně vyhodnoceni a wstavení orotokolu 11 km ■ ■ ■ ■

3.1.4 Stanovení hloubkových nehomogenit - prověření stavu aktivní zóny a násypu/podloží do hloubky max. l,5m - včetně vyhodnoceni a 
'/vstavení protokolu nájezd je součástí pol £  3.1.3 )4̂ km mmm m m m m m

3.2 Georadarové měření netuhe vozovky
3.2.1 Stanovení celkově tl. asfaltových hutněných vrstev - náíezd včetně vyhodnoceni a vystavení protokolu km 49
3.2 2 Stanovení tl stmelených oodkladních vrstev - včetně vyhodnocení a vystavení protokolu, nájezd íe součástí on), f  3.2.1 11 km ■ ■ ■ ■
3 2.3 Stanoven! tl nestmelenýrh podkladních vrstev - nájezd včetně vyhodnocení a vystavení orotokolu 11 km m t^ ^ m ■ wmmm

3.2 4 Stanovení hloubkových nehomogenit - prověření stavu aktivní zóny a násypu/podloží do hloubky max, l,5m - včetně vyhodnocení a 
w itawni protokolu, náitid »e součástí pol. ť. J.2.3 Hl km mmm — - —

Stanovení únosnosti a vyhodnocení modulů pružnosti vrstev4

Stanovení únosnosti/ vyhodnocení modulů pružnosti netuhých vozovek v souladu sTP87

Stanovení únosnosti podkladních vrstev netuhých vozovek / vyhodnoceni modulů pružnosti v souladu sTP 8?

Stanovení únosností zemní pláně /  vyhodnocení modulů pružnosti v souladu s TP 874.3 bod

5 Vyhodnoceni stavu vozovky

5.1 Vyhodnocení stavu tuhé vozovky v souladu s TP 92, parametr ISV kpl mmmm
5.2 Vyhodnocení stavu netuhé vozovky v souladu sTP87, klasifikace stavu vozovky kpl — ■ —

6 Zjištěni skladby konstrukce vozovek
6.1 Zjištěni skladby konstrukce netuhých vozovek ’ ’

6.1.1
Jádrové vrty pr. 150 mm (včetně zapravení) - odběr vzorků dle ISO 22 475, fotodokumentace s měřítkem a popis vývrtu s 
uvedením provozního staničeni vývrtu, jízdního pruhu, polohy v jízdním pruhu (vzdálenosti od krajnic aj.) ])

ks
— —

6.11 .1
Jádrové vrty na celkovou tloušťku hutněných asfaltových vrstev (AHV) pr 150 mm (včetně zapravení asfaltovým betonem 
nebo litým asfaltem) - odběr vzorků dle ČSN EN 12697-27, fotodokumentace s měřítkem a popis vývrtu s uvedením 
provozního staničeni vývrtu, jízdního pruhu, polohy v jízdním pruhu (vzdálenosti od krajnic aj.) 3)

ks
— - - —

6 1 1 2
Jádrové vrty na celkovou tloušťku AHV+pod kladní hydraulicky stmelené vrstvou pr. 150 mm (včetně zapravení asfaltovým 
betonem nebo litým asfaltem) - odběr vzorků dle ČSN EN 12697-27, fotodokumentace s měřítkem a popis vývrtu s uvedením 
provozního staničeni vývrtu, jízdního pruhu, polohy v jízdním pruhu (vzdálenosti od krajnic aj.) 3)

ks — —

6 1 1 3

Jádrové vrty na celou tloušťku AHV+hydraulicky stmelené vrstvy+nestmelené konstrukční vrstvy do úrovně pláně pr 150 mm 
(včetně zapravení asfaltovým betonem nebo litým asfaltem) - odběr vzorků dle ČSN EN 12697-27, fotodokumentace s 
měřítkem a popis vývrtu s uvedením provozního staničeni vývrtu, jízdního pruhu, polohy v jízdním pruhu (vzdálenosti od 
krajnic aj.) 3)

ks — - ■ —

6 1 .1 4

Jádrové vrty na celou tloušťku AHV+MZK (mechanicky zpevněné kamenivo)+nestmelené konstrukční vrstvy do úrovně pláně 
pr 150 mm (včetně zapravení asfaltovým betonem nebo litým asfaltem) - odběr vzorků dle ČSN EN 12697-27, 
fotodokumentace s měřítkem a popis vývrtu s uvedením provozního staničeni vývrtu, jízdního pruhu, polohy v jízdním pruhu 
(vzdálenosti od krajnic aj.) 3)

ks
— —

6.1.2 Stanovení tloušťky vrstev konstrukce vozovky (u asfaltových vrstev postupovat dle ČSN EN 12697-36. kap 4.1) ks wm mmm

6 1 3 Laboratorní rozbor asfaltových vrstev - stanovení vlastností zpětně vyextrahovaného pojivá (penetrace, bod měknutí KK)4,dle 
ČSN EN 12697-3,4, ČSN EN 1426, ČSN EN 1427

ks -
6.14 Laboratorní rozbor asfaltových vrstev - stanovení duktílíty /  vratné duktility 41 dle ČSN EN 12697-3,4, ČSN 65 7061, ČSN EN 

13398
ks -

— .-------------------------------------------

61.5 Laboratorní rozbor asfaltových vrstev - stanovení obsahu pojívá a zrnitosti směsi kameniva dle ČSN EN 12697-1, 2 ks
m m — - —

61.6 Laboratorní rozbor asfaltových vrstev - stanovení zhutnění a mezerovitosti dle ČSN 73 6161, kap 7 2 a ČSN EN 12697-5,6 a 8 ks -
6 1 7 Laboratorní rozbor asfaltových vrstev - stanovení spojení vrstev podle Leutnera s|na vývrtech pr 150 mm dle ČSN 73 6160, 

kap. 7 3
ks - - —

6 1 8 Laboratorní rozbor hydraulicky stmelené podkladní vrstvy - stanovení objemové hmotnosti dle ČSN EN 12390-7 ks b h h h ■■ wm m m m
6 19 Laboratorní rozbor hydraulicky stmelené podkladní vrstvy - stanoveni pevností v tlaku dle ČSN EN 12390-3 ks ■ i

6 1 10 .aboratorní rozbor hydraulicky nestmelené podkladní vrstvy (ČSN EN 13285) - stanovení vlhkosti S) ks - - —m



Položka Činnost MJ Četnost Cena/M i Počet MJ Cena (bez DPH)

6.1.11 Laboratorní rozbor hydraulicky nestmelené podkladní vrstvy (ČSN EN 13285) - zrnitost a obsah jemných částic dle ČSN EN 933- ks — - —1, ekvivalent pisku dle ČSN EN 933-8 + A I

6.1-12
2|lUěni dehtových pojiv v konstrukčních vrstvách PK • (PAU| dle Vyhlášky o kriteriích, při jejichž splnění je znovuzískaná 
asfaltová směs vedlejším produktem nebo předává být odpadem, a kritéria, pfl jejichž splněni asfaltová směs vyrobená z 
odpadni znovuzlskané asfaltové směsi přestává být odpadem -npi

6 2 Zjištění skladby konstrukce tuhých vozovek vozovek Jl

6 2 1 Jádrové vrty pr 150 mm (včetně zapraveni) - odběr vzorků dle ČSN EN ISO 22 475, fotodokumentace s měřítkem a popis 
vývrtů s uvedením provozního staničeni vývrtů, jízdního pruhu, polohy v jízdním pruhu (vzdálenosti od krajnic aj.) 31

ks —
6.2 2 Stanovení tloušťky vrstev konstrukce vozovky dle ČSN EN 13863-3 ks
6 2 3 Laboratorní rozbor - stanovení pevnosti v tlaku na válcích dle ČSN EN 12390-3 ks
6 2 4 Stanovení karbonatace ks
6 2 5 Indikativni zjištěni alkalicko-křemičíté reakce na vzorcích CB dle TP 137 ks m a ^a m
6.2 6 5tanoveni odolnosti vůči chemickým rozmrazovacim látkám - CHRL dle ČSN 73 1326 ks ■ ■ ■ ■ ■
6 2.7 Laboratorní rozbor hydraulicky stmelené podkladní vrstvy - stanovení objemové hmotnosti dle ČSN EN 12390-7 ks ■ ■ ■
6 28 Laboratorní rozbor hydraulicky stmelené podkladní vrstvy - stanovení pevností v tlaku dle ČSN EN 12390-3 ks

6 2 9 laboratorní rozbor hydraulicky nestmelené podkladní vrstvy (ČSN EN 13285) - informativní stanovení vlhkosti. Přesné zjištění 
vlhkosti - viz bod 7 kopané sondy ks

6.2 10 Laboratorní rozbor hydraulicky nestmelené podkladní vrstvy (ČSN EN 13285) - zrnitost a obsah jemných částic dle ČSN EN 
933-1, ekvivalent písku dle ČSN EN 933-8 +- A I ks

6.2 11 Stanovení spojení vrstev stmelené podkladní vrstvy a cementobetonového krytu 71 ks

7 Zjištěni parametrů nestmefcných vrstev, aktivní zóny a  zemní plané í  kopaných a vrtaných sond '

7.1 Kopané sondy příslušného rozměru (včetně zasypání, zhutnění a příslušné úpravy povrchu) - odběr vzorků dle ČSN EN ISO 22 
475, s uvedením staničeni, jízdního pruhu, polohy v jízdním pruhu (vzdáleností od krajnic aj.) 5131

ks — —

7.1.1 Stanovení míry zhutnění - nestmelené podkladní vrstvy (ČSN EN 13285) dle ČSN 72 1006 101 ks — —

7 .12 Stanovení přirozené vlhkosti - nestmelené podkladní vrstvy (ČSN EN 13285) dle ČSN EN 1097-S ks - - —

7.13 Laboratorní stanoveni indexových vlastnosti zemin na plání (AZ) dle ČSN 73 6133 131 ks ■ ■ ■

7.2 J í  dravé vrty pr. 150 mm do hloubky min. 1,5 m vč. zapraveni - odbér vzorků dle ČSN EN ISO 22 475, s uvedením provozního 
ttanlčení vývrtů, jízdního pruhu, polohy v jízdním pruhu (vzdálenosti od krajnic aj.) 1,1

ks — — - —

7.2.1 laboratorní stanoveni namrzavosti zemin na pláni (AZ) dle ČSN 73 6133 12,lí) ks ■
72 .2 Stanovení typu podloží (Pl, PII, PIU) U| ks mam ■
7.2 3 Stanoveni kalifornského poměru únosnosti - CBR dle ČSN EN 13286-47 131 ks m m ■

8 Definování vlastností materiálů jednotlivých stávajících konstrukčních vrstev, stanovení příčin poruch a variantní 
DOPORUČUJÍCÍ návrh způsobu a technologie ODravy jednotlivých homogenních úseků hod —

■
—

9 Technická pomoc objednateli - zajištění vstupů na pozemky, účast na kontrolních dnech stavby, doplnění diagnostikcých 
prací dle potřeb projektanta, odborné konzultace hod — —

10 DIO - zajištění dopravně inženýrského opatření nezbytného pro zajištění diagnostického průzkumu vozovky kpl
f ^  i '

Celková cena (bez DPH) 7 910 183

DPH (21%) 1 661 138
Cena celkem (vč. DPH) 9 571 321

Pozn : Náklady na dopravu a náhradu za jízdní dobu jsou součástí jednotkových cen, tj zhotovitel je povinnen tyto náklady do jednotkových cen zahrnout 
Pozn : Poloha provedených kopaných sond a jádrových vývrtů musí být zhotovitelem přesně určena (např geodeticky zaměřena)

Vysvětlivky
1) Položka je aktuální v případě, že pod cementobetonovým krytem je nestmelená podkladní vrstva
2) Poloha vrtaných/kopaných sond uvedená v této příloze "Rozpis ceny služeb" (tj četnost po x metrech) je pouze orientační a po dohodě smluvních stran je možné ji změnit (celkový počet sond nesmi výrazné překročit počet uvedený v 
Příloze č 2) Poskytovatel nejprve provede činnosti 1-5 na základě těchto dat může navrhnout zahuštěni průzkumných prací Zahájeni realizace vrtaných/kopaných sond je možné až po prokazatelném projednání závěrů fáze 1-5 se 
zástupcem objednatele ve věcech technických
3) Hloubku vrtů / kopaných sond je nutné přizpůsobit výsledkům získaným z položek 1-5.
4) Parametr bude zjišťován pouze v případě aplikace regenračního nástřiku
5) Parametr zjišťován pouze v případě, že asfaltové vrstvy budou ponechány (podkladní /  ložní) Spojení bude zkoušeno mezi všemi vrstvami, u kterých se uvažuje s jejich zachováním nebo v případě podezření, že zkouškami zjištěná nizká 
únosnost by mohla být způsobena nedostatečným spojením vrstev
6) Přirozená vlhkost bude stanovena ze vzorku odebraného z kopané sondy, položka 7 1.
7) Parametr spojení vrstvy cementobetonového krytu a stmelené podkladní vrstvy bude stanoven v případě, kdy podkladní vrstva bude v konstrukci vozovky ponechána Hodnota spojení je podstatná pro volbu vhodné technologie šetrného 
bouráni
8) Rozmístění sond pro prověření stavu zemní pláně /  aktivní zóny musí být voleno s ohledem na výsledky první fáze diagnostiky - položky 1-5
9) Rozměr sondy bude volen dle způsobu prověřeni míry hutněni - přímé / nepřímé metody dle dle 72 1006 s respektováním zrnitostní frakce dané podkladní vrstvy a tím i plynoucí omezení na jednotlivé metody kontroly míry hutnění

10) Možno volit přímé i nepřímé metody míry hutnění dle normy 72 1006, viz bod 9
11) Vrty budou navázány na položky 6 1 1 a 6 1 2, resp, dojde k prodloužení těchto vrtů na úroveň zemni pláně (cca každý druhý vrt), četnost musí být zvolena tak, aby materiálu pro stanoveni parametrů bylo v souladu s normou.

12) Namrzavost zemin bude stanovena dle ČSN 73 6133 přílohy A pro zeminy neupravené Pro zeminy upravené a aj v souladu s požadavky normy ČSN 72 1191
13) Položky budou čerpány v případě detekovaných poruch vycházejících z nevyhovujících parametrů zemin v  aktivní zóně /  pláni.
14) Prověření parametrů bude doplněno dle stavu vozovky a rozsahu plánované opravy
15) Vzdálenost 25m určuje maximální četnost Pří stanovení rozmístěni bodů je nutno respektovat TP 87, ods 5 1 1 2 a  přihlédnout ke stavu vozovky a její plánované opravě
16) Ukáže-li se v průběhu měřeni, že nelze spolehlivě odlišit vrstvu cementobetonového krytu od stmelené vrstvy pod nim (např vysoká pevnost vrstvy SC), pak změřit pouze celkovou tl obou vrstev Vyhodnotí se jako lokalita se spojením 
CBKsSC
17) Potřebné minimální množství vzorku k provedení zkoušek lze zajistit např provedením všech vývrtů (po 250 m) do potřebné hloubky (v případě stejného materiáu) a vytvoření vzorku ze dvou sond

Způsob zadávání:
a) Práce DGN vozovek budou provedeny ve dvou krocích
b) V prvním kroku budou provedeny pro vybranou (opravovanou) lokalitu nedestruktivní zkoušku obecného linniového charakteru uvedené výše v tabulce - body 1-5 (souhrnná informace o zjištěném aktuálním stavu proměnných 
parametrů, pasport poruch, Georadar (provádí se v případě potřeby nebo v odůvodněných případech, Stanoveni únosnosti a vyhodnocení modulů pružnosti vrstev, Stanovení celkového stavu vozovky)
c) Výsledky zjištěné v bodu b) zpracovatel DGN odprezentuje Objednateli Z těchto závěrů budou stanoveny lokality pro odběr jádrových vývrtů, jádrových sond a kopaných sond (bude stanovena jejich četnost, pravidelný rastr, poloha, 
místa žahušténí a doplňkové lokality) včetně stanovení hloubky odběru
d) V druhém kroku bude provedena druhá část podrobného DGN průzkumu vozovky podrobně specifikována v  tabulce v bodech 6 a 7 v rozsahu plynoucí z bodu c)
e) Zpracovatel DGN vozovky seznámí objednatele s komplexními výsledky obou části DGN vozovky Vydá závěrečné stanovisko, které je blíže specifikována v tabulce v bodech 8 a 9. (pozn.: v  případě zcela nezbytné a odůvodněné potřeby 
potvrdí či vyloučí nutnost další doplňkové části DGN vozovky) Variantní návrh opravy uvedený v tabulce v bodé 8, který bude předložen variantně - odstupňován dle předpokládané životnosti opravy, je vždy pouze doporučující a je 
podkladem pro projektanta pro definitivní návrh opravy vozovky, který bude splňovat veškerá kritéria spojená s efektivním a hospodárným řešením požadované životnosti
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