



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. OMP/1178/2020

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel	Technik Stav LTE s.r.o.
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Berlínská 1491/9, 102 00 Praha 10, Hostivař
IČ:	00063941	IČ:	03608361
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ03608361
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.	Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	
Tel.	267 093 111	Tel.	
Fax:		Email:	

Platební převodem
Termín dodání: 30. 9. 2020
Místo dodání: ÚMČ Praha 10
Datum vystavení: 25. 9. 2020
Vystavil:

Název položky

Objednáváme u Vás „**Dodávku a montáž vysoušečů rukou a drobné stavební úpravy v ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10 - Malešice**“, na základě cenové nabídky, která je součástí objednávky.

Cena za jedn. bez DPH	DPH %	Cena celkem bez DPH
61 279,- Kč	21%	61 279,- Kč

Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění této objednávky spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH“. Daň z přidané hodnoty je povinen priznat a zaplatit příjemce plnění, tj. Odběratel.

Splatnost všech faktur je 30 dní od data doručení na podatelnu ÚMČ Praha 10.

Cena za objednávku CELKEM 61 279 Kč bez DPH.

Kontroloval:

JUDr. Ladislav Pokorný
vedoucí referátu oprav a investic

Podpis

Objednávku přijímám a akceptuji:

29.09.2020

Schválil:

Ing. Jiří Doležal
vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav a investic

Podpis


Úřad městské části Praha 10

TECHNIK STAV LTE S.R.O. obor majetkoprávní
Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10

QF 61-01-05/01

Úřad městské části Praha 10 sídlo: vršovická 1429/68, Praha 10 e-mail: posta@praha10.cz

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO:	
	Rekonstrukce sociálního zázemí ZŠ Nad Vodovodem		
Stavba :	Název stavby :	SKP:	
	ZŠ Nad Vodovodem 460/81, Praha 10 Malešice		
Projektant :	Počet měrných jednotek :		
Objednatel : MČ Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10	Náklady na MJ :		
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Technik STAV LTE, s.r.o. Berlínská 1491/9, 102 00 Praha 10, Hostivař IČ: 036 08 361 DIČ: CZ03608361		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - PRÁCE NAD RÁMEC ZADÁNÍ			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
1. NP	34 564 Kč	Individuální mimostaveništní doprava	592 Kč
2. NP	13 939 Kč	Kompletační činnost zhotovitele	592 Kč
3. NP	10 704 Kč	Zařízení staveniště	888 Kč
HZS	0 Kč		
Celkem ZRN	59 207 Kč		
HZS	0 Kč		
RN II. a III. hlavy	59 207 Kč	Ostatní VRN	0 Kč
ZRN+VRN+HZS	61 279 Kč	VRN celkem	2 072 Kč
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum:	Jméno:  Datum: Podpis: 28.07.2020	Jméno: Datum: Podpis:	
Základ pro DPH	0 % činí:		
Základ pro DPH	15 % činí:		0,00 Kč
DPH	15 % činí:		0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí:		61 279 Kč
DPH	21 % činí:		12 869 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			74 148 Kč

Poznámka:

QF 61-01-05/01

Úřad městské části Praha 10 Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: posta@praha10.cz

Stavba :	ZŠ Nad Vodovodem 460/81, Praha 10 Malešice
Objekt :	Rekonstrukce sociálního zázemí ZŠ Nad Vodovodem

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	1. NP	2. NP	3. NP	Celkem	HZS
2 WC Učitelé - Zařizovací předměty	20 125,00				
3 Osoušeče rukou	9 000,00				
4 Podlahy z dlaždic - WC Učitelé	5 439,00				
5 Oddělující příčky ze SDK - Hygienické WC		6 204,00			
6 Osoušeče rukou		7 735,00			
7 Oddělující příčky ze SDK - Hygienické WC	0		6 204,00		
8 Osoušeče rukou			4 500,00		
CELKEM OBJEKT	34 564,00	13 939,00	10 704,00	59 207,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Individuální mimostaveništní doprava	0,00	1,00%	59 207,00	592,07
Kompletační činnost zhotovitele	0,00	1,00%	59 207,00	592,07
Zařízení staveniště	0,00	1,50%	59 207,00	888,11
CELKEM VRN				2 072,25

Položkový rozpočet - Práce nad rámec SoD

Stavba :	ZŠ Nad Vodovodem 460/81, Praha 10 Malešice
Objekt :	Rekonstrukce sociálního zázemí WC DÍVKY, CHLAPCI 1. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		WC Učitelé - Zařizovací předměty				
4	725 11-9305.R00	Dodávka zařizovacích předmětů	kpl	1,00	17 200,00	17 200,00
		<i>dodávka a montáž závěsného modulu pro klozet do SDK</i>	ks	1,00	6 200,00	6 200,00
		<i>dodávka klozetu závěsného vč. napojovací sady, těsnění</i>	ks	1,00	4 000,00	4 000,00
		<i>dodávka umyvadla keramického nástěnného š. 650mm vč. sifonu</i>	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
		<i>dodávka umyvadlové baterie stojánkové</i>	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
		<i>dodávka a montáž instalační předstěny z desek GKBI 12,5mm</i>	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
5	725 29-0020.RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00	285,00	285,00
6	725 29-0010.RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	1,00	395,00	395,00
7	725 11-9305.R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,00	1 030,00	1 030,00
8	725 21-9401.R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00	835,00	835,00
9	725 82-9301.R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	1,00	380,00	380,00
10	998 72-5102.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,00	1 270,00	0,00
		Celkem za 2 WC Učitelé - Zařizovací předměty				20 125,00
Díl: 3		Osoušeče rukou				
11	03-0003.X00	Dodávka osoušeče rukou (nerez provedení)	kus	2,00	3 800,00	7 600,00
12	03-0004.X00	Montáž osoušeče rukou na stávající elektro rozvod NN (WC dívky)	kus	2,00	700,00	1 400,00
15	03-0007.X00	Vypracování revizní zprávy	kpl	1,00	0,00	0,00
		Celkem za 3 Osoušeče rukou				9 000,00
Díl: 4		Podlahy z dlaždic - WC Učitelé				
16	771 99-0010.RA0	Vybourání keramické dlažby s lepidlem začištění bet. Mazaniny	m2	3,70	255,00	943,50
17	771 10-0020.PA0	Hmota tl. 10 mm, penetrace	m2	3,70	10,00	37,00
18	771 21-2117.R00	Kladení dlažby keramické do TM. vel. do 600x600 mm	m2	3,70	1 200,00	4 440,00
19	771 46-2156.R0x	Příplatek za spárování hydroizol. spár hmotou	m2	3,70	5,00	18,50
		Celkem za 4 Podlahy z dlaždic - WC Učitelé				5 439,00

Položkový rozpočet - Práce nad rámec SoD

Stavba :	ZŠ Nad Vodovodem 460/81, Praha 10 Malešice
Objekt :	Rekonstrukce sociálního zázemí WC DÍVKY 2. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Oddělující příčky ze SDK - Hygienické WC				
20	05-0008.X00	Zbourání původní zděné příčky cihelné (2,20 x 1,50 m) vč přesunu suti a likvidace suti na skládce	m2	3,30	300,00	990,00
21	05-0009.X00	Příčka SDK š. 100mm, z desek GKBI 12,5mm (1,75 + 1,25) x 2,20 m	m2	6,60	790,00	5 214,00
Celkem za 5 Oddělující příčky ze SDK - Hygienické WC						6 204,00
Díl: 6		Osoušeče rukou				
22	06-0010.X00	Dodávka osoušeče rukou (nerez provedení)	kus	1,00	3 800,00	3 800,00
23	06-0011.X00	Nový elektro rozvod NN vedený pod stropem z rozvodné skříně na hlavní chodbě (CYKY 3x2,5 + plastová lišta)	m	37,00	55,00	2 035,00
24	06-0012.X00	Montáž osoušeče rukou na nový elektro rozvod NN (WC dívky)	kus	1,00	700,00	700,00
25	06-0013.X00	Vypracování revizní zprávy	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00
Celkem za 6 Osoušeče rukou						7 735,00

Položkový rozpočet - Práce nad rámec SoD

Stavba :	ZŠ Nad Vodovodem 460/81, Praha 10 Malešice
Objekt :	Rekonstrukce sociálního zázemí WC DÍVKY 3. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 7		Oddělující příčky ze SDK - Hygienické WC				
25	07-0013.X00	Zbourání původní zděné příčky cihelné (2,20 x 1,50 m) vč přesunu suti a likvidace suti na skládce	m2	3,30	300,00	990,00
26	08-0014.X00	Příčka SDK š. 100mm, z desek GKBI 12,5mm (1,75 + 1,25) x 2,20 m	m2	6,60	790,00	5 214,00
Celkem za 7 Oddělující příčky ze SDK - Hygienické WC						6 204,00
Díl: 8		Osoušeče rukou				
11	03-0003.X00	Dodávka osoušeče rukou (nerez provedení)	kus	1,00	3 800,00	3 800,00
14	03-0006.X00	Montáž osoušeče rukou na nový elektro rozvod NN (WC chlapani)	kus	1,00	700,00	700,00
15	03-0007.X00	Vypracování revizní zprávy	kpl	1,00	0,00	0,00
Celkem za 8 Osoušeče rukou						4 500,00