

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rychnov ON - oprav venkovních prostor pro cestující

KSO:

Místo: Rychnov nad Kněžnou

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

158 972,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	33 384,26
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

192 356,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rychnov ON - oprav venkovních prostor pro cestující

Místo:

Rychnov nad Kněžnou

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

158 972,68

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rychnov ON - oprav venkovních prostor pro cestující

Místo: Rychnov nad Kněžnou

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

158 972,68

D		HSV	Práce a dodávky HSV	0,00			
1	K	00	Index dle SOD		1 241,974		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

2	K	784111007	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	227,000		
3	K	784121007	Oškrábání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	227,000		
4	K	784121017	Rozmývání podkladu po oškrábání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	227,000		
5	K	784181127	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	227,000		
6	K	784221107	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m	m2	227,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

7	K	946111113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	3,000		
8	K	946111213	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	2,000		
9	K	946111813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	3,000		

D 783 Dokončovací práce - nátěry

10	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	211,000		
11	K	783206801	Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí obroušením	m2	211,000		
12	K	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	211,000		
13	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	211,000		
14	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	10,000		
15	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,000		
16	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,000		
17	K	783801203	Okartáčování omítek před provedením nátěru	m2	15,000		
18	K	783801501	Omytí omítek před provedením nátěru	m2	15,000		
19	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	15,000		
20	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	15,000		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1135458

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ff7319d0-42a9-4643-be76-3052add6b995

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.10.2020 08:04:02



7a570bc9-4841-42b2-850f-d48fd4ef50ce