

# SMLOUVA O DÍLO

## č. S932/2020/107

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupený Ing. Miroslavem Roznerem, ředitelem Krajského ředitelství Karlovy Vary, na základě

Pověření ze dne 18.7. 2019

ve věcech technických jedná: [REDAKCE], technický pracovník pro stavební činnost

č. telefonu: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

**František Mráz**

IČO: 65566505

DIČ: [REDAKCE]

sídlo: Ve Vilkách 1969, 347 01 Tachov

ve věcech technických jedná: František Mráz

č. telefonu: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

## II. P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Rekonstrukce kotelny Planá, Plzeňská 614**, evidenční číslo zakázky **S932/2020/107** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
  - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

### **III.**

#### **D o b a   p l n ě n í**

1. Termín zahájení provádění díla: 1.10.2020
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději 30.10.2020. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

### **IV.**

#### **C e n a   z a   d í l o**

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 199 987,43 Kč bez DPH, slovy stodevadesátdevět tisíc devět set osmdesát sedm korun českých čtyřicet tři haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:
  - a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
  - b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:  
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:  
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

## V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně vystaveného po provedení díla a doručeného objednateli na adresu:

Lesy České republiky, s.p.  
Lesní správa Přímdu  
Husitská 27  
347 01 Tachov

2. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,

## VI. Provádění prací

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada zadávací dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou zadávací dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání zadávací dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.



3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

## VII.

### Dalsí povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu se zadávací dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.

7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatel požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatel. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

## **VIII.**

### **P ř e d á n í a p ř e v z e t í d í l a**

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.
2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen zhotovené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.

5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

## **IX.**

### **Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

## **X.**

### **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího, než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu se zadávací dokumentací) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.
6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až

v době, kdy byl zhotovitel s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.

7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

## **XI.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
  - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
  - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

## **XII.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti



nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.

LČR, s.p. za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z toho po jednom pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Tachově, dne: 25.9.2020



František Mráz

V Karlových Varech, dne: 30.9.2020



Ing. Miroslav Rozner  
ředitel Krajského ředitelství Karlovy Vary

Lesy České republiky, s.p. [03]  
se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hrádec Králové  
500 08 Hrádec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Karlovy Vary  
Krušnohorská 1010/7, Rybáře, 360 10 Karlovy Vary



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: Y391  
Stavba: Rekonstrukce kotelny Planá 614

KSO:  
Místo: Planá

CC-CZ:  
Datum: 4. 7. 2020

Zadavatel:  
Lesy ČR

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
František Mráz

IČ: 65566505  
DIČ: 160-6707090236

Projektant:  
[REDACTED]

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
[REDACTED]

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|              |            |
|--------------|------------|
| Cena bez DPH | 199 987,43 |
|--------------|------------|

|              |            |             |           |
|--------------|------------|-------------|-----------|
|              | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00%     | 199 987,43  | 41 997,36 |
| snížená      | 15,00%     | 0,00        | 0,00      |

|            |   |     |            |
|------------|---|-----|------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 241 984,79 |
|------------|---|-----|------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Y391

**Stavba:** Rekonstrukce kotelny Planá 614

Místo: Planá

Datum: 4. 7. 2020

Zadavatel: Lesy ČR

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: František Mráz

Zpracovatel: [REDACTED]

| Kód                       | Popis   | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|---------------------------|---------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |         | <b>199 987,43</b>  | <b>241 984,79</b> |
| 10                        | Kotelna | 199 987,43         | 241 984,79        |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kotelny Planá 614

Objekt:

10 - Kotelna

KSO:

Místo: Planá

CC-CZ:

Datum: 4. 7. 2020

Zadavatel:

Lesy ČR

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

František Mráz

IČ:

65566505

DIČ:

160-6707090236

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             | 199 987,43 |            |
| DPH základní<br>snižená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 199 987,43  | 21,00%     | 41 997,36  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 241 984,79 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

[REDACTED]

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kotelny Planá 614

Objekt:

10 - Kotelna

Místo:

Planá

Datum:

4. 7. 2020

Zadavatel:

Lesy ČR

Projektant:



Uchazeč:

František Mráz

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

199 987,43

### HSV - Práce a dodávky HSV

13 614,58

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| 2 - Zakládání                                  | 3 570,60 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 327,90   |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání         | 6 228,00 |
| 997 - Přesun sutě                              | 3 289,96 |
| 998 - Přesun hmot                              | 198,12   |

### PSV - Práce a dodávky PSV

185 472,85

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| 713 - Izolace tepelné                      | 7 753,25  |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace  | 712,00    |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod     | 2 625,60  |
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny          | 75 346,00 |
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny        | 37 550,00 |
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 8 636,00  |
| 734 - Ústřední vytápění - armatury         | 30 718,00 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud        | 8 543,00  |
| 751 - Vzduchotechnika                      | 3 676,00  |
| 767 - Konstrukce zámečnické                | 2 140,00  |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry           | 5 053,00  |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety   | 2 720,00  |

### OST - Ostatní

900,00

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 900,00 |
|-----------------------------------|--------|

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kotelný Planá 614

Objekt:

10 - Kotelna

Místo:

Planá

Datum:

4. 7. 2020

Zadavatel:

Lesy ČR

Projektant:

Uchazeč:

František Mráz

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

199 987,43

### D HSV

### Práce a dodávky HSV

13 614,58

#### D 2

#### Zakládání

3 570,60

|   |    |           |                                      |    |       |          |          |                |
|---|----|-----------|--------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|
| 1 | K  | 275313811 | Základové patky z betonu tř. C 25/30 | m3 | 0,330 | 2 100,00 | 693,00   | CS ÚRS 2020 02 |
|   | vv |           | 0,9*1,2*0,15 "kotel                  |    | 0,162 |          |          |                |
|   | vv |           | 0,7*1,6*0,15 "AKU nádrže             |    | 0,168 |          |          |                |
| 2 | K  | 275351121 | Zřízení bednění základových patek    | m2 | 1,320 | 1 200,00 | 1 584,00 | CS ÚRS 2020 02 |
|   | vv |           | (0,9*2+1,2*2)*0,15 "kotel            |    | 0,630 |          |          |                |
|   | vv |           | (0,7*2+1,6*2)*0,15 "AKU nádrže       |    | 0,690 |          |          |                |
| 3 | K  | 275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 1,320 | 980,00   | 1 293,60 | CS ÚRS 2020 02 |

#### D 6

#### Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

327,90

|   |   |           |                                                               |    |       |        |        |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|----------------|
| 4 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy         | m2 | 0,300 | 340,00 | 102,00 | CS ÚRS 2020 02 |
| 5 | K | 612325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm | m2 | 0,502 | 450,00 | 225,90 | CS ÚRS 2020 02 |

#### D 9

#### Ostatní konstrukce a práce-bourání

6 228,00

|   |   |           |                                                                                |     |        |        |          |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|----------------|
| 6 | K | 971033251 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV II do 450 mm | kus | 2,000  | 120,00 | 240,00   | CS ÚRS 2020 02 |
| 7 | K | 973031616 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 100x100x50 mm   | kus | 1,000  | 240,00 | 240,00   | CS ÚRS 2020 02 |
| 8 | K | 974082112 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 30 mm                   | m   | 10,400 | 120,00 | 1 248,00 | CS ÚRS 2020 02 |
| 9 | K | 977331113 | Frézování hloubky do 30 mm komínového průduchu z cihel plných pálených         | m   | 9,000  | 500,00 | 4 500,00 | CS ÚRS 2020 02 |

#### D 997

#### Přesun sutě

3 289,96

|    |    |           |                                                                                            |   |       |          |          |                |
|----|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|----------------|
| 10 | K  | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně                | t | 0,233 | 1 800,00 | 419,40   | CS ÚRS 2020 02 |
| 11 | K  | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením              | t | 0,233 | 3 800,00 | 885,40   | CS ÚRS 2020 02 |
| 12 | K  | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                   | t | 2,097 | 680,00   | 1 425,96 | CS ÚRS 2020 02 |
|    | vv |           | 0,233*9 "Přepočtené koeficientem množství"                                                 |   | 2,097 |          |          |                |
| 13 | K  | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 0,233 | 2 400,00 | 559,20   | CS ÚRS 2020 02 |

#### D 998

#### Přesun hmot

198,12

|    |   |           |                                        |   |       |        |        |                |
|----|---|-----------|----------------------------------------|---|-------|--------|--------|----------------|
| 14 | K | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m | t | 1,651 | 120,00 | 198,12 | CS ÚRS 2020 02 |
|----|---|-----------|----------------------------------------|---|-------|--------|--------|----------------|

### D PSV

### Práce a dodávky PSV

185 472,85

#### D 713

#### Izolace tepelné

7 753,25

|    |    |           |                                                                              |   |        |        |          |                |
|----|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|
| 15 | K  | 713463411 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů nálekovými izolačními pouzdry         | m | 32,600 | 85,00  | 2 771,00 | CS ÚRS 2020 02 |
| 16 | M  | 63154531  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm | m | 1,680  | 115,00 | 193,20   | CS ÚRS 2020 02 |
|    | vv |           | 1,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"                                  |   | 1,680  |        |          |                |
| 17 | M  | 63154532  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm | m | 2,520  | 125,00 | 315,00   | CS ÚRS 2020 02 |
|    | vv |           | 2,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"                                  |   | 2,520  |        |          |                |
| 18 | M  | 63154533  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm | m | 30,030 | 135,00 | 4 054,05 | CS ÚRS 2020 02 |
|    | vv |           | 28,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"                                 |   | 30,030 |        |          |                |
| 19 | K  | 998713201 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m               | % | 2,000  | 210,00 | 420,00   | CS ÚRS 2020 02 |

#### D 721

#### Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

712,00

|    |   |           |                                                                   |   |       |        |        |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|----------------|
| 20 | K | 721173722 | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 40                        | m | 0,600 | 120,00 | 72,00  | CS ÚRS 2020 02 |
| 21 | K | 998721201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | % | 2,000 | 320,00 | 640,00 | CS ÚRS 2020 02 |

#### D 722

#### Zdravotechnika - vnitřní vodovod

2 625,60

|    |   |           |                                                                |     |        |          |          |                |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|----------------|
| 22 | K | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20x2,8 mm | m   | 10,600 | 36,00    | 381,60   | CS ÚRS 2020 02 |
| 23 | K | 722231073 | Ventil zpětný mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se dvěma závit     | kus | 1,000  | 370,00   | 370,00   | CS ÚRS 2020 02 |
| 24 | K | 722232044 | Kouřící kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit       | kus | 1,000  | 280,00   | 280,00   | CS ÚRS 2020 02 |
| 25 | K | 722-TS    | M+D Termický spínač TS131-3/4A-1                               | kus | 1,000  | 1 354,00 | 1 354,00 | CS ÚRS 2020 02 |
| 26 | K | 998722201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | %   | 2,000  | 120,00   | 240,00   | CS ÚRS 2020 02 |

### D 731

### Ústřední vytápění - kotelný

75 346,00

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                  | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 27 | K   | 731200813 | Demontáž kotle ocelového na tuhá paliva výkon do 25 kW                                                 | kus    | 1,000    | 650,00       | 650,00            | CS ÚRS 2020 02  |
| 28 | K   | 731-1     | Demontáž kouřovodu                                                                                     | kus    | 1,000    | 320,00       | 320,00            |                 |
| 29 | K   | 731210205 | Kotel ocelový stacionární na tuhá paliva s odtahem spalin do komína do 40,0 kW pro vytápění zplynovací | soubor | 1,000    | 48 000,00    | 48 000,00         | CS ÚRS 2020 02  |
| 30 | K   | 731-REG   | M+D poloautomatická regulace - viz PD vč. čidel a termostatů 75 C a 80 C                               | kus    | 1,000    | 2 400,00     | 2 400,00          |                 |
| 31 | K   | 73181-1   | Montáž kouřovodu                                                                                       | kus    | 1,000    | 600,00       | 600,00            |                 |
| 32 | M   | 01        | Nerez kouřovod d 150                                                                                   | m      | 0,800    | 650,00       | 520,00            |                 |
| 33 | M   | 02        | Izolace kouřovodu MW tl. 8cm v AL folii                                                                | m2     | 0,360    | 850,00       | 306,00            |                 |
| 34 | K   | 73181-2   | M+D Nerezová vložka d 180                                                                              | m      | 9,000    | 2 450,00     | 22 050,00         |                 |
| 35 | K   | 998731201 | Přesun hmot procentní pro kotelný v objektech v do 6 m                                                 | %      | 2,000    | 250,00       | 500,00            | CS ÚRS 2020 02  |

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 37 550,00

|    |   |           |                                                                                                                     |        |       |           |           |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|----------------|
| 36 | K | 732219301 | Montáž ohřívačů vody stojatého kombinovaného do 300 litrů                                                           | soubor | 2,000 | 850,00    | 1 700,00  | CS ÚRS 2020 02 |
| 37 | M | 484NAD300 | Akumulační nádoba 300 l - viz PD                                                                                    | kus    | 2,000 | 10 800,00 | 21 600,00 |                |
| 38 | K | 732320812 | Demontáž nádrže beztlakové nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 100 litrů                              | kus    | 1,000 | 350,00    | 350,00    | CS ÚRS 2020 02 |
| 39 | K | 732324812 | Demontáž nádrže beztlakové nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 100 litrů                                  | kus    | 1,000 | 250,00    | 250,00    | CS ÚRS 2020 02 |
| 40 | K | 732331107 | Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 80 l | soubor | 1,000 | 2 450,00  | 2 450,00  | CS ÚRS 2020 02 |
| 41 | K | 732421402 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač do 4,0 m průtok 2,2 m3/h pro vytápění                  | soubor | 1,000 | 6 200,00  | 6 200,00  | CS ÚRS 2020 02 |
| 42 | K | 732421451 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlač do 6,0 m průtok 2,5 m3/h pro vytápění                  | soubor | 1,000 | 4 800,00  | 4 800,00  | CS ÚRS 2020 02 |
| 43 | K | 998732201 | Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m                                                            | %      | 2,000 | 100,00    | 200,00    | CS ÚRS 2020 02 |

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 8 636,00

|    |   |           |                                                                           |   |        |        |          |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|
| 44 | K | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50                            | m | 20,000 | 45,00  | 900,00   | CS ÚRS 2020 02 |
| 45 | K | 733111115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 1,600  | 150,00 | 240,00   | CS ÚRS 2020 02 |
| 46 | K | 733111116 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 2,400  | 180,00 | 432,00   | CS ÚRS 2020 02 |
| 47 | K | 733111117 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 | m | 28,600 | 240,00 | 6 864,00 | CS ÚRS 2020 02 |
| 48 | K | 998733201 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m            | % | 1,000  | 200,00 | 200,00   | CS ÚRS 2020 02 |

D 734 Ústřední vytápění - armatury 30 718,00

|                                                              |   |           |                                                                                          |     |        |          |          |                |
|--------------------------------------------------------------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|----------------|
| 49                                                           | K | 734200824 | Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 2                                        | kus | 26,000 | 80,00    | 2 080,00 | CS ÚRS 2020 02 |
| 50                                                           | K | 734211120 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický                           | kus | 1,000  | 218,00   | 218,00   | CS ÚRS 2020 02 |
| 51                                                           | K | 734220104 | Ventil závitový regulační přímý G 6/4 PN 20 do 100°C vyvažovací                          | kus | 1,000  | 3 400,00 | 3 400,00 | CS ÚRS 2020 02 |
| VV 1 "Termoregulační ventil TV 60 C + termostaty 75 C a 80 C |   |           |                                                                                          |     | 1,000  |          |          |                |
| 52                                                           | K | 734242414 | Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C                                          | kus | 1,000  | 1 200,00 | 1 200,00 | CS ÚRS 2020 02 |
| 53                                                           | K | 734242416 | Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C                                        | kus | 2,000  | 1 035,00 | 2 070,00 | CS ÚRS 2020 02 |
| 54                                                           | K | 734251213 | Ventil závitový pojistný rohový G 1 provozní tlak od 2,5 do 6 barů                       | kus | 1,000  | 1 240,00 | 1 240,00 | CS ÚRS 2020 02 |
| 55                                                           | K | 734291123 | Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový                                  | kus | 4,000  | 720,00   | 2 880,00 | CS ÚRS 2020 02 |
| 56                                                           | K | 734291246 | Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů                           | kus | 1,000  | 840,00   | 840,00   | CS ÚRS 2020 02 |
| 57                                                           | K | 734291276 | Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů a integrovaným magnetem   | kus | 1,000  | 850,00   | 850,00   | CS ÚRS 2020 02 |
| 58                                                           | K | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit                                     | kus | 1,000  | 490,00   | 490,00   | CS ÚRS 2020 02 |
| 59                                                           | K | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit                                 | kus | 4,000  | 780,00   | 3 120,00 | CS ÚRS 2020 02 |
| 60                                                           | K | 734292717 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit                                 | kus | 7,000  | 650,00   | 4 550,00 | CS ÚRS 2020 02 |
| 61                                                           | K | 734295023 | Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 5/4" se servomotorem | kus | 1,000  | 3 800,00 | 3 800,00 | CS ÚRS 2020 02 |
| 62                                                           | K | 734411103 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm   | kus | 3,000  | 220,00   | 660,00   | CS ÚRS 2020 02 |
| 63                                                           | K | 734421102 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení  | kus | 2,000  | 350,00   | 700,00   | CS ÚRS 2020 02 |
| 64                                                           | K | 734-SP1   | M+D odplynovač - specifikace dle PD                                                      | kus | 1,000  | 1 200,00 | 1 200,00 |                |
| 65                                                           | K | 734-SP2   | M+D odkalovač - specifikace dle PD                                                       | kus | 1,000  | 1 100,00 | 1 100,00 |                |
| 66                                                           | K | 998734201 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m                                  | %   | 1,000  | 320,00   | 320,00   | CS ÚRS 2020 02 |

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 8 543,00

|                                                |   |           |                                                                                                        |     |        |        |          |                |
|------------------------------------------------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|----------------|
| 67                                             | K | 741112001 | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová                                                              | kus | 1,000  | 240,00 | 240,00   | CS ÚRS 2020 02 |
| 68                                             | M | 34571511  | krabice přístrojová instalační 500V, D 69mmx30mm                                                       | kus | 1,000  | 85,00  | 85,00    | CS ÚRS 2020 02 |
| 69                                             | K | 741120301 | Montáž vodičů Cu izolovaných plných a laněných s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) | m   | 10,400 | 210,00 | 2 184,00 | CS ÚRS 2020 02 |
| 70                                             | M | 34140825  | vodič silový s Cu jádrem 4mm2 (CY H07 V-U)                                                             | m   | 11,440 | 85,00  | 972,40   | CS ÚRS 2020 02 |
| VV 10,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" |   |           |                                                                                                        |     | 11,440 |        |          |                |
| 71                                             | K | 741122016 | Montáž kabelů Cu bez ukončení uložený pod omítkou plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)                    | m   | 10,400 | 120,00 | 1 248,00 | CS ÚRS 2020 02 |
| 72                                             | M | 34111036  | kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2                                                                  | m   | 11,440 | 65,00  | 743,60   | CS ÚRS 2020 02 |
| VV 10,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" |   |           |                                                                                                        |     | 11,440 |        |          |                |

| PČ                                       | Typ | Kód       | Popis                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 73                                       | K   | 741313001 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů        | kus | 1,000    | 210,00       | 210,00            | CS ÚRS 2020 02  |
| 74                                       | M   | 34536700  | rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný                                  | kus | 1,000    | 45,00        | 45,00             | CS ÚRS 2020 02  |
| 75                                       | M   | 34555100  | zásuvka 1násobná 16A bílá                                                             | kus | 1,000    | 65,00        | 65,00             | CS ÚRS 2020 02  |
| 76                                       | K   | 741-RZ    | Úprava rozvaděče                                                                      | kus | 1,000    | 250,00       | 250,00            |                 |
| 77                                       | M   | 341-1     | Proudový chránič 3x25A/0,03A                                                          | kus | 1,000    | 450,00       | 450,00            |                 |
| 78                                       | M   | 341-2     | Jistič 1x16A/B 10kV                                                                   | kus | 1,000    | 650,00       | 650,00            |                 |
| 79                                       | K   | 741810001 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč                     | kus | 1,000    | 1 400,00     | 1 400,00          | CS ÚRS 2020 02  |
| D 751 Vzduchotechnika                    |     |           |                                                                                       |     |          |              | 3 676,00          |                 |
| 80                                       | K   | 751398021 | Mříž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2                                               | kus | 1,000    | 120,00       | 120,00            | CS ÚRS 2020 02  |
| 81                                       | M   | 55341427  | mřížka větrací nerezová se síťovinou 150x150mm                                        | kus | 1,000    | 420,00       | 420,00            | CS ÚRS 2020 02  |
| 82                                       | K   | 751510011 | Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,03 m2                         | m   | 9,800    | 320,00       | 3 136,00          | CS ÚRS 2020 02  |
| D 767 Konstrukce zámečnické              |     |           |                                                                                       |     |          |              | 2 140,00          |                 |
| 83                                       | K   | 767-AKU   | Záchytná vana pod AKU nádrže, pozinkovaný plech 700x1600x300                          | kus | 1,000    | 1 200,00     | 1 200,00          |                 |
| 84                                       | K   | 767-VYCH  | Ochranná kapotáž ústí havarijního vychlazení, profil U, pozinkovaný plech 600x600     | kus | 1,000    | 820,00       | 820,00            |                 |
| 85                                       | K   | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m                  | %   | 1,000    | 120,00       | 120,00            | CS ÚRS 2020 02  |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry         |     |           |                                                                                       |     |          |              | 5 053,00          |                 |
| 86                                       | K   | 783614551 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm                            | m   | 32,600   | 65,00        | 2 119,00          | CS ÚRS 2020 02  |
| 87                                       | K   | 783615551 | Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm                           | m   | 32,600   | 45,00        | 1 467,00          | CS ÚRS 2020 02  |
| 88                                       | K   | 783617601 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm                               | m   | 32,600   | 45,00        | 1 467,00          | CS ÚRS 2020 02  |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety |     |           |                                                                                       |     |          |              | 2 720,00          |                 |
| 89                                       | K   | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m                             | m2  | 2,000    | 230,00       | 460,00            | CS ÚRS 2020 02  |
| 90                                       | K   | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m     | m2  | 2,000    | 650,00       | 1 300,00          | CS ÚRS 2020 02  |
| 91                                       | K   | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2  | 2,000    | 480,00       | 960,00            | CS ÚRS 2020 02  |
| D OST Ostatní                            |     |           |                                                                                       |     |          |              | 900,00            |                 |
| D VRN Vedlejší rozpočtové náklady        |     |           |                                                                                       |     |          |              | 900,00            |                 |
| 92                                       | K   | 999-VRN-1 | Vedlejší náklady                                                                      | %   | 2,000    | 450,00       | 900,00            |                 |