

## PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA)

Číslo smlouvy Objednatele: **16PU-003783/20**

Číslo smlouvy Zhotovitele: S-024/20

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Název veřejné zakázky:

### **„19145 - Diagnostika vozovek na vybraných úsecích silnic v MSK - 2020, II. etapa“**

uzavřené na základě Rámcové dohody:

„Rámcová dohoda na diagnostiku vozovek“, č. 01ST-000574

(dále jako „Smlouva“):

#### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[redacted]

datová schránka:

zjq4rhz

zastoupeno:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted]

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

#### **VIAKONTROL, spol. s r.o.**

se sídlem:

Houdova 59/18, 158 00 Praha 5 - Košiče

IČO:

60202564

DIČ:

CZ60202564

zápis v obchodním rejstříku:

u MS v Praze, oddíl C, vložka 25346

právní forma:

Společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

[redacted]

zastoupen:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé.

## Článek I.

### Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících prací (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem díla je provedení diagnostického průzkumu vozovek na vybraných úsecích silnic I. třídy v Moravskoslezském kraji a následné vyhodnocení provedených prací vč. variantního návrhu způsobu technologie oprav.

V rámci diagnostiky bude na vybraných úsecích posouzena provozní způsobilost, proveden pasport poruch, georadarové měření vozovky v trase, stanovení únosnosti a vyhodnocení modulů pružnosti vrstev, vyhodnocení stavu vozovky, zjištění skladby konstrukce vozovek, zjištění parametrů nestmelených vrstev, aktivní zóny a zemní pláň z kopaných a vrtaných sond, definování vlastností materiálů jednotlivých stávajících konstrukčních vrstev, stanovení příčin poruch a variantní doporučující návrh způsobu a technologie opravy jednotlivých homogenních úseků.

Místo plnění:

- silnice I/11 Žďárský Potok - Stará Ves, km 189,236 - 192,694 provozního staničení
- silnice I/45 Nové Heřminovy - Zátor, km 32,561 - 35,000 provozního staničení
- silnice I/46 Hořejší Kunčice, km 92,655 - 93,700 provozního staničení
- silnice I/57 Skrochovice - Holasovice, km 38,884 - 42,237 provozního staničení
- silnice I/57 Hladké Životice - Šenov u Nového Jičína, km 83,325 - 89,154 provozního staničení
- silnice I/58 Nová Bělá - Ostrava, km 42,279 - 44,196 provozního staničení
- I/67 Karviná – Koukolná v km 13,953 – 17,059 provozního staničení
- dálnice D56 MÚK Staříč, km 50,000 provozního staničení

2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
  - dle Rámcové dohody č. 01ST-000574 příloha č. 8.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na diagnostiku vozovek, číslo 01ST-000574 uzavřenou dne 16. 12. 2019 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

## Článek II.

### Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění v následující výši:

<b>Celková cena prací v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Celková cena prací v Kč včetně DPH</b>
2 502 068,42	525 434,37	3 027 502,79

(dále jen „Cena prací“).

2. Podrobná specifikace Ceny prací (soupis prací / výkaz výměr) tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
3. Cena prací byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu prací pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí Cenu prací v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je [REDAKCE], tel. [REDAKCE]  
e-mail: [REDAKCE]

## Článek III.

### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: **po písemném pokynu Objednatele**

dokončení prací: **do 8 týdnů od zahájení prací**

lhůta pro předání a převzetí díla: **do 8 týdnů od zahájení prací**

lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla:

**do 8 týdnů od zahájení prací**

předání staveniště Objednateli: **do 8 týdnů od zahájení prací**

smluvní strany sjednávají místo plnění takto:

- silnice I/11 Žďárský Potok – Stará Ves, km 189,236 – 192,694 provozního staničení

- silnice I/45 Nové Heřminovy – Zátor, km 32,561 – 35,000 provozního staničení

- silnice I/46 Hořejší Kunčice, km 92,655 – 93,700 provozního staničení

- silnice I/57 Skrochovice – Holasovice, km 38,884 – 42,237 provozního staničení

- silnice I/57 Hladké Životice – Šenov u Nového Jičína, km 83,325 – 89,154 provozního staničení
- silnice I/58 Nová Bělá – Ostrava, km 42,279 – 44,196 provozního staničení
- silnice I/67 Karviná – Koukolná, km 13,953 – 17,059 provozního staničení
- dálnice D56 MÚK Staříč, km 50,000 provozního staničení

## **Článek IV.**

### **Podmínky provádění díla**

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 5 let ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: přehledné situace lokalit určených k provedení diagnostického průzkumu. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.
5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda.

Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody:

- 14 kalendářních dní před lhůtou pro předání a převzetí díla bude Objednateli předložen koncept Závěrečných zpráv vč. variantních návrhů.
  - Místo předání písemných výstupů je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory.
6. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová dohoda.
  7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.
  8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele závěrečné vyhodnocení provedených prací, vč. variantního návrhu způsobu a technologie oprav, vyhotoveno ve 2 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD/DVD, které Zhotovitel Objednateli předá v termínu nejpozději do 8 týdnů od zahájení prací.
  9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR

stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitelé v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve.

10. Faktury vystavené Zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu Objednatele:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

odbor: Správa Ostrava  
adresa: Mojmírovců 5, Ostrava – Mariánské Hory  
PSČ: 709 81  
k rukám: [REDACTED]

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

e-mail: [REDACTED]  
k rukám: [REDACTED]

11. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě):

- **čl. 22.1. ZOP** se v 1. odstavci mění následovně:

„Zhotovitel je povinen zahájit poskytování plnění na základě uzavřené Smlouvy o dílo a po písemném pokynu objednatele. Udělit takový písemný pokyn je za objednatele oprávněn pouze (i) generální ředitel (osoba pověřená řízením objednatele) nebo (ii) ředitel úseku výstavby objednatele, a to pouze při současné kontrasignaci takového pokynu ze strany generálního ředitele (osoby pověřené řízením objednatele) nebo ze strany ředitele úseku správního objednatele nebo (iii) ředitel Správy Ostrava. Objednatel není povinen pokyn k zahájení poskytování plnění vydat, neudělení takového pokynu ze strany objednatele ve lhůtě delší než dva roky od podpisu Smlouvy o dílo je však důvodem pro odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.

Termín nebo lhůta pro dokončení a dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení budou uvedeny ve Smlouvě o dílo.“

## **Článek V.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této Smlouvy tvoří:
  1. Oceněný soupis prací (výkaz výměr).
5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitálně  
podepsal [REDACTED]  
[REDACTED]  
Datum:  
2020.09.22  
09:16:22 +02'00'