

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 04PU-000127(dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 04PU-000779 - VDZ MH9 – I/16

Ze dne: 24. 09. 2020

## Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Praha  
Adresa: Brankovická 337, 280 02 Kolín  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

## Dodavatel:

3K Značky s. r. o.  
Sídlo: Jiráskova 1519, 251 01 Říčany  
IČO: 25056271  
DIČ: CZ 25056271

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

**Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáваме:** viz Příloha č. 1 - Soupis prací.

**Místo dodání:** Středočeský kraj - silnice I. třídy a dálnice II. kategorie, dle článku 6. Orientační specifikace komunikací v oblasti SEVEROVÝCHOD- Mnichovo Hradiště dle Přílohy č.1 - Specifikace plnění Rámcové dohody. Konkrétní místopis poskytnutí jednotlivých dílčích služeb – silnice I/16 staničení v km 41,21 -53,78 OK Nová Ves – OK Cítov - Mělník

**Termín dodání:** do 30. 11. 2020

## Kontaktní osoba objednatele:

## Kontaktní osoba dodavatele:

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH:** 2 512 808,40 / 3 040 498,16

## Další informace pro dodavatele:

Smluvní pokuty jsou stanoveny v článku XII. rámcové dohody.

Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení odst. 4.4 a 4.6 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.

Pojištění je komplexně upraveno v odst. 6.2 rámcové dohody. Ustanovení odst. 14.2 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.

## Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Příloha č. 1 - Soupis prací

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.*

Digitálně podepsal: \_

Datum: 24.09.2020 14:22:11 +02:00

Digitálně podepsal

Datum: 2020.09.25  
10:21:41 +02'00'

Rámcová dohoda - STC kraj - Oblast SEVEROVÝCHOD vodorovné dopravní značení - výkaz výměr

Číslo související rámcové dohody: 04PU-000127 (dále jen „rámcová dohoda“)


Číslo dílčí objednávky: 04PU-000779 - VDZ MH 9 - I/16 km 41,210 - 53,780 ( OK I/16 a 246 stíny provedeny v Barvě)

Číslo položky	Kód položky Helios	Kód položky OTSKP	MH5	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ	Jednotková cena (v Kč bez DPH)	cena celkem (v Kč bez DPH)
Obnova vodorovného dopravního značení							

Cena v Kč bez DPH	2 512 808,40 Kč
DPH v Kč	527 689,76 Kč
Cena v Kč včetně DPH	3 040 498,16 Kč

Digitálně podepsal

Datum: 2020.09.25  
10:24:12 +02'00'



Digitálně podepsal:

Datum: 24.09.2020 14:21:58 +02:00