
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 1.9.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45195706
DIČ: CZ45195706

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2020-04-12

6 577 562,83

Základ daně Výše daněSazba daně
1 381 288,1921,00% 6 577 562,83

0,000,0015,00%

7 958 851,02CZK

Nemocnice Slaný stavební úpravy ploch před budovami A,B a vjezd do areálu

Ridera DIS s.r.o.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-04-12

Stavba:

Místo: Slaný Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Ridera DIS s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Nemocnice Slaný stavební úpravy ploch před budovami A,B a vjezd do areálu

01.09.2020

 
 

Cena s DPH [CZK]Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

6 577 562,83 7 958 851,02

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy 4 176 627,573 451 758,32
3 142 899,39SO 301 2 597 437,51Kanalizace

Veřejné osvětlení 415 905,53343 723,58SO 401
223 418,54SO 801 Sadové úpravy 184 643,42
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 01.09.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45195706
DIČ: CZ45195706

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 451 758,32

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 451 758,32 21,00% 724 869,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 176 627,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nemocnice Slaný stavební úpravy ploch před budovami A,B a vjezd do areálu

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Ridera DIS s.r.o.

Strana 3 z 17



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 01.09.2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Ridera DIS s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 451 758,32

HSV - Práce a dodávky HSV 2 798 014,40

    1 - Zemní práce 401 754,10

    4 - Vodorovné konstrukce 143 851,50

    5 - Komunikace pozemní 1 343 925,26

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 47 522,16

    8 - Trubní vedení 10 699,50

    891 - Vsakování 66 583,79

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 246 669,39

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 5 546,09

    915 - Dopravní značení 45 048,91

    997 - Přesun sutě 469 688,18

    998 - Přesun hmot 16 725,52

PSV - Práce a dodávky PSV 470 643,92

    767 - Konstrukce zámečnické 121 335,00

    772 - Podlahy z kamene 349 308,92

OST - Ostatní 34 400,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 148 700,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 53 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 70 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 25 200,00

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Nemocnice Slaný stavební úpravy ploch před budovami A,B a vjezd do areálu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 01.09.2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Ridera DIS s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 451 758,32

D HSV Práce a dodávky HSV 2 798 014,40

D 1 Zemní práce 401 754,10

1 K 111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m 
nebo naložením na dopravní prostředek

m2 968,000 41,29 39 968,72

2 K 113106071
Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové 
dlažby s ložem z kameniva ručně

m2 33,000 88,12 2 907,96

3 K 113107341
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 
50 m2

m2 1 465,000 34,03 49 853,95

4 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 174,000 39,43 6 860,82

5 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 8,000 44,14 353,12

6 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 100 m3

m3 969,500 110,91 107 527,25

7 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 437,800 385,20 168 640,56

8 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 96,600 12,62 1 219,09

9 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,449 91,80 133,02

10 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 2 189,000 8,77 19 197,53

11 K 182301122
Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl 
vrstvy do 150 mm

m2 98,000 51,96 5 092,08

D 4 Vodorovné konstrukce 143 851,50

12 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 
sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm

m2 650,000 221,31 143 851,50

D 5 Komunikace pozemní 1 343 925,26

13 K 564751111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
tl 150 mm

m2 1 056,600 149,48 157 940,57

14 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 056,600 165,88 175 268,81

15 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m

m2 1 056,600 406,11 429 095,83

16 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 72,000 7,30 525,60

17 K 577133111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm 
š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 11,700 260,96 3 053,23

18 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 1 056,600 259,92 274 631,47

19 K 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 58,000 310,06 17 983,48

20 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2

m2 58,700 245,51 14 411,44

21 M 59245006
dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 

x 10 x 6 cm barevná
m2 58,700 330,00 19 371,00

22 K 596211113
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl přes 300 m2

m2 630,700 186,90 117 877,83

23 M 59245016
dlažba skladebná betonová 10x10x6 cm přírodní BEST 

MENTO
m2 630,700 180,00 113 526,00

24 K 596211210
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny A pl do 50 m2

m2 44,000 265,00 11 660,00

25 M 59245020 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní m2 44,000 195,00 8 580,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 47 522,16

26 K 622821012
Vnější sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené 
zdivo prováděná ručně

m2 72,000 660,03 47 522,16

D 8 Trubní vedení 10 699,50

27 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální D+M

kus 5,000 971,41 4 857,05

28 K 895941112
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 dvojitá mříž D+M

kus 1,000 5 842,45 5 842,45

D 891 Vsakování 66 583,79

29 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 35,400 512,88 18 155,95

Nemocnice Slaný stavební úpravy ploch před budovami A,B a vjezd do areálu

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

30 K 211571102 Filtrační vrstvy pro umělou infiltraci ze štěrku m3 28,320 770,07 21 808,38

31 K 871218113
Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru 
do 65 mm

m 177,000 10,60 1 876,20

32 M 28611223 trubka PVC drenážní flexibilní D 100mm m 177,000 22,00 3 894,00

33 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 6 m

m2 309,750 13,44 4 163,04

34 M 69311014 geotextilie tkaná PES 300/50kN/m m2 356,213 20,00 7 124,26

35 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 7,080 1 350,56 9 561,96

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 246 669,39

36 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 242,000 293,48 71 022,16

37 M 59217032 obrubník betonový silniční 100x15x15 cm m 102,000 86,00 8 772,00

38 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 140,000 77,00 10 780,00

39 K 916131112
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez 
boční opěry do lože z betonu prostého

m 34,000 218,35 7 423,90

40 M 59217027 obrubník betonový silniční nájezdový 25x15x15 cm m 34,000 115,00 3 910,00

41 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 291,000 229,23 66 705,93

42 M 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m 291,000 89,00 25 899,00

43 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 83,000 194,52 16 145,16

44 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm m 83,000 62,00 5 146,00

45 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 54,000 47,43 2 561,22

46 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 1,920 1 921,34 3 688,97

47 K 962022490
Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC do 1 
m3

m3 2,400 1 439,87 3 455,69

48 K 985142111
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl 
do 6 m/m2

m2 72,000 293,88 21 159,36

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 5 546,09
49 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 13,000 68,18 886,34

50 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 57,000 81,75 4 659,75

D 915 Dopravní značení 45 048,91
51 K 915.1 Svislá dopravní značka D+M ks 15,000 1 993,65 29 904,75

52 K 915.1.1 Informativní značky D+M ks 2,000 3 987,29 7 974,58

53 K 915.2 Přemístění nebo odstranění stáv. svislých dopr. značek ks 6,000 996,03 5 976,18

54 K 915.3 Vodorovné dopravní značení m2 85,000 14,04 1 193,40

D 997 Přesun sutě 469 688,18
55 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 454,250 30,25 43 991,06

56 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 23 264,000 7,08 164 709,12

57 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302

t 287,140 200,00 57 428,00

58 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504

t 1 454,000 140,00 203 560,00

D 998 Přesun hmot 16 725,52

59 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 370,772 45,11 16 725,52

D PSV Práce a dodávky PSV 470 643,92

D 767 Konstrukce zámečnické 121 335,00
60 K 767.1 D+M ocel zábradlí zinek+nátěr-angl. dvorky m 60,000 1 850,00 111 000,00

61 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

kg 750,000 13,78 10 335,00

D 772 Podlahy z kamene 349 308,92

62 K 772522170
Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek, dlaždic 
v pásech do malty š 100 - 400 mm tl do 90 mm

m2 461,000 757,72 349 308,92

D OST Ostatní 34 400,00
63 K ost.1 Demontáž vjezdového automatu a závor ks 1,000 5 000,00 5 000,00

64 M ost.2 Zahradní lavička litinová ks 4,000 6 500,00 26 000,00

65 M ost.3 Koš odpadkový plastový 60l ks 4,000 850,00 3 400,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 148 700,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 53 500,00
66 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou-vytýčení sítí kpl 1,000 8 500,00 8 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

67 K 012303000
Geodetické práce po výstavbě-zaměření skutečného 
provedení

kpl 1,000 45 000,00 45 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 70 000,00
68 K 039002000 Zařízení a zrušení  staveniště kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

69 K VRN3.1 Zajištění staveniště,označení stavby, DIO kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 25 200,00
70 K 043134000 Zkoušky hutnění ks 6,000 4 200,00 25 200,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 01.09.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45195706
DIČ: CZ45195706

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 597 437,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 597 437,51 21,00% 545 461,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 142 899,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nemocnice Slaný stavební úpravy ploch před budovami A,B a vjezd do areálu

SO 301 - Kanalizace

Ridera DIS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 01.09.2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Ridera DIS s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 597 437,51

HSV - Práce a dodávky HSV 2 597 437,51

    1 - Zemní práce 1 384 180,17

    4 - Vodorovné konstrukce 308 727,53

    5 - Komunikace pozemní 178 182,86

    8 - Trubní vedení 435 434,98

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 239,20

    997 - Přesun sutě 66 258,40

    998 - Přesun hmot 189 414,37

SO 301 - Kanalizace

Nemocnice Slaný stavební úpravy ploch před budovami A,B a vjezd do areálu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 01.09.2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Ridera DIS s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 597 437,51

D HSV Práce a dodávky HSV 2 597 437,51

D 1 Zemní práce 1 384 180,17

1 K 113154124
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase

m2 353,748 93,67 33 135,58

2 K 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 1 300,666 326,78 425 031,64

3 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 1 083,889 116,96 126 771,66

4 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 1 083,889 66,56 72 143,65

5 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 4 m

m3 1 300,666 112,20 145 934,73

6 K 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 429,219 54,70 23 478,28

7 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 871,447 201,64 175 718,57

8 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 4 357,235 15,55 67 755,00

9 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 871,447 140,00 122 002,58

10 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 476,829 145,48 69 369,08

11 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 429,219 146,15 62 730,36

12 M 58981100 recyklát směsný frakce 0/16 t 314,707 191,00 60 109,04

D 4 Vodorovné konstrukce 308 727,53

13 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 283,000 1 090,91 308 727,53

D 5 Komunikace pozemní 178 182,86

14 K 566901231
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 
15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm

m2 353,748 127,37 45 056,88

15 K 572341111
Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 
15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm

m2 353,748 376,33 133 125,98

D 8 Trubní vedení 435 434,98

16 K 871370430
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z 
polypropylenu DN 300

m 165,670 158,02 26 179,17

17 M 28617278
trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000 mm 

SN 16
m 165,670 610,00 101 058,70

18 K 877370410
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
korugovaných DN 300

kus 11,000 406,00 4 466,00

19 M 28617341 koleno kanalizace PP KG DN 300x45° kus 11,000 1 550,00 17 050,00

20 K 877370420
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
korugovaných DN 300

kus 11,000 558,97 6 148,67

21 M 28617392 odbočka kanalizace PP korugované DN 300/300 45° kus 11,000 3 880,00 42 680,00

22 K 877370430
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 
korugovaných  DN 300

kus 11,000 406,00 4 466,00

23 M 28617423 spojka přesuvná kanalizace PP korugované DN 300 kus 11,000 640,00 7 040,00

24 K 871390430
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z 
polypropylenu DN 400

m 31,200 197,46 6 160,75

25 M 28617279
trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000 mm 

SN 16
m 31,020 1 250,00 38 775,00

26 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30

kus 5,000 8 797,16 43 985,80

27 K 894411131
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30

kus 3,000 9 628,03 28 884,09

28 M 59224162
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 

cm
kus 17,000 1 800,00 30 600,00

40 M 59224013
prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 

62,5x10x10 cm
kus 10,000 250,00 2 500,00

29 M 59224043
dno betonové šachtové DN 400 kameninový žlab i 

nástupnice  100 x 88,5 x 23 cm
kus 3,000 5 437,00 16 311,00

30 M 59224033
dno betonové šachtové DN 300 žlab kamenina 

nástupnice beton  100 x 78,5 x 15 cm
kus 5,000 4 205,00 21 025,00

Nemocnice Slaný stavební úpravy ploch před budovami A,B a vjezd do areálu

SO 301 - Kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

31 M 59224161
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 

cm
kus 8,000 960,00 7 680,00

32 M 59224167
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, 

stupadla poplastovaná
kus 8,000 1 020,00 8 160,00

33 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600

kus 8,000 793,10 6 344,80

34 M 55241030
poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace 

tř D 400 pro intenzivní provoz
kus 8,000 1 990,00 15 920,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 239,20
35 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 589,580 59,77 35 239,20

D 997 Přesun sutě 66 258,40
36 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 90,559 411,06 37 225,18

37 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 905,590 12,06 10 921,42

38 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302

t 90,559 200,00 18 111,80

D 998 Přesun hmot 189 414,37

39 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 490,571 386,11 189 414,37
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 01.09.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45195706
DIČ: CZ45195706

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 343 723,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 343 723,58 21,00% 72 181,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 415 905,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nemocnice Slaný stavební úpravy ploch před budovami A,B a vjezd do areálu

SO 401 - Veřejné osvětlení

Ridera DIS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 01.09.2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Ridera DIS s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 343 723,58

PSV - Práce a dodávky PSV 343 723,58

    741 - Elektroinstalace 343 723,58

SO 401 - Veřejné osvětlení

Nemocnice Slaný stavební úpravy ploch před budovami A,B a vjezd do areálu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 01.09.2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Ridera DIS s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 343 723,58

D PSV Práce a dodávky PSV 343 723,58

D 741 Elektroinstalace 343 723,58
9 K 741.0 CM - Elektromontáže - MONTÁŽ kpl 1,000 38 486,00 38 486,00

2 K 741.2 Podíl přidr. výkonů 4,8%  z C21M a naváz. materiálu kpl 1,000 4 425,89 4 425,89

3 K 741.3 C46M-Zemní práce - MONTÁŽ kpl 1,000 145 071,00 145 071,00

4 K 741.4 Podil přidružených výkonů 1,6% z C46M kpl 1,000 2 901,42 2 901,42

5 K 741.5 Revize,DSPS,geo. zaměření -MONTÁŽ kpl 1,000 91 450,00 91 450,00

6 K 741.6 MATERIÁL kpl 1,000 56 358,40 56 358,40

7 K 741.7 Přidružený material 5,0% kpl 1,000 2 817,92 2 817,92

8 K 741.8 GZS 2,5% z C21M a navázaného mater. kpl 1,000 2 212,95 2 212,95

Nemocnice Slaný stavební úpravy ploch před budovami A,B a vjezd do areálu

SO 401 - Veřejné osvětlení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 01.09.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45195706
DIČ: CZ45195706

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 184 643,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 184 643,42 21,00% 38 775,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 223 418,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nemocnice Slaný stavební úpravy ploch před budovami A,B a vjezd do areálu

SO 801 - Sadové úpravy

Ridera DIS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 01.09.2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Ridera DIS s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 184 643,42

OST - Ostatní-sadové úpravy 184 643,42

SO 801 - Sadové úpravy

Nemocnice Slaný stavební úpravy ploch před budovami A,B a vjezd do areálu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 01.09.2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Ridera DIS s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 184 643,42

D OST Ostatní-sadové úpravy 184 643,42
1 K ost.1 SADOVÉ ÚPRAVY VIZ SAMOSTATNÝ ROZPOČET 1,000 184 643,42 184 643,42

Nemocnice Slaný stavební úpravy ploch před budovami A,B a vjezd do areálu

SO 801 - Sadové úpravy
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