



Číslo objednávky uveďte laskavě na dodacím listu a faktuře. Zaokrouhlete na celé Kč.

Vyřizuje:  
Telefon:  
E-mail:

IČO: 66002222  
Bankovní spojení: ČNB Praha 1  
Účet č.:  
Rozpočtová skladba: SR: 3661/5168/607  
EU: 3661/5168/21

Dodavatel: Titio, s.r.o.  
U První baterie 802/5  
162 00 Praha 6  
IČO: 28241266  
DIČ: CZ28241266

#### Předmět objednávky:

Objednatel v souladu s bodem 2.8 smlouvy o poskytování služeb (číslo v CES 5580) objednává níže uvedené programátorské práce. Objednáváné dílčí práce na rozvoj webového portálu IROP jsou uvedeny v příloze objednávky. **Termín dodání je do: 28. 7. 2020**

Typ prací – celkem	Odhadovaná doba plnění (v hod.)	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč vč. DPH
Programátorské práce	123	141 450	171 154,5

#### Poznámky k fakturaci:

Cena je maximální a nepřekročitelná. Objednatel neposkytuje zálohy. Faktura bude vystavena dodavatelem po akceptaci výstupů. Fakturu zašlete, prosím, e-mailem na adresu zaměstnance uvedeného výše (Vyřizuje, E-mail).

Fakturu vystavte prosím na adresu Ministerstva pro místní rozvoj, Odbor řízení operačních programů, k rukám ředitele odboru. Na faktuře uveďte: *Hrazeno z projektu Technické pomoci Integrovaného regionálního operačního programu, Publicita a komunikace ŘO IROP 2019-2020, reg. č. CZ.06.5.125/0.0/0.0/15\_009/0010969.*

Dále na faktuře uveďte číslo smlouvy v CES 5580 a termín splatnosti 30 dní od data doručení faktury objednateli. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo přílohy nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit jej ve lhůtě její splatnosti dodavateli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet až doručením opraveného daňového dokladu (faktury) Objednateli. V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou faktury.

V Praze dne 13. 7. 2020

Digitálně podepsa

Datum: 2020.07.13 14:39:37  
+02'00'

ředitel Odboru řízení operačních programů

Akceptace objednávky dodavatelem:

Digitálně podepsal

Datum: 2020.07.13  
21:57:55 +02'00'

Dne:



**Další ustanovení:**

- 1) Objednatel není v prvních dvou měsících kalendářního roku v prodlení s úhradou fakturované částky, pokud nedošlo ke schválení státního rozpočtu (včetně rozpočtu, který se týká ESIF). Daňový doklad – faktura bude proplacena ihned po jeho schválení.
- 2) Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. dodavatel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 3) Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně originálů účetních dokladů v souladu s článkem 140 Nařízení Rady (ES) č. 1303/2013. Nejdéle do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských právních předpisech, musí být použita pro úschovu tato delší lhůta. Po tuto dobu je Dodavatel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním objednávky.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 – Celkové úpravy webu IROP - 2020

Příloha č. 2 – Grafický návrh IROP

## WEBY MMR

### Automatické grafy čerpání u jednotlivých výzev

2020-04-17 - Pačes Petr

Priorita: Normální

Přiřazeno: XXXXXXXXXX

Odhadovaná doba: 123.00 hodin

Web(y) MMR: IROP

Předp. cena (vč. DPH): 171 154,5 Kč

Hrazeno z rozpočtu: 26-OŘOP

Číslo objednávky: 5

Příloha: 1

Typ prací: Programátorské

## Celkové úpravy webu IROP- 2020

Popis změn funkčností a nových funkčností

### 1. Hlavní stránka

- a) Ikona Hledat – rozevře se lišta s možností zadání hledaného výrazu.
- b) Ikona dotazy vede na formulář do FAQ.
- c) Ikona Přihlásit vede na stránku pro přihlášení.
- d) Menu – menu se bude při najetí myši podbarvovat, dále se zobrazí „Mega menu“ ve kterém bude několik sekcí. První je editovatelná část Hlavní obory výzev, do kterých je možné přidávat ručně odkazy, dále je druhá část editovatelná Detailní členění výzev, které má zase manuálně vložené odkazy s ikonou. Vpravo v menu je prostor pro vlastní HTML banner, tedy je možné ta vložit libovolný obsah.
- e) Slider – je rotátor s velkou fotografií, popiskem a odkazem. Vedle slideru jsou další tři pozice pro odkazy s popisky. Fotografie slideru se posouvá po celé délce oblasti, kde je slider a vpravo sekce s odkazy.
- f) Pod sliderem je pole s odkazy do témat výzev. Odkazy mohou být dvouřádkové. Odkazy jsou tvořeny grafickým prvkem a odkazem do konkrétní sekce.
- g) Dále je design tvořen do dvou sloupců, první je klasický výpis článků a vlevo sloupec začínající editovatelnou oblastí (banner) pro odkaz s obrázkem pro libovolnou propagaci a dále box pro sociální sítě. A pod tímto boxem kalendář akcí.

### 2. Výzvy

- a) Změnou ve výzvách je přesunutí filtračního boxu do levého sloupce, vedle tohoto sloupce se pak vypisují seznamy výzev dle designu.

### **3. Detail výzvy**

- a) Úpravy rozložení dle grafického návrhu.

### **4. Projekty**

- a) Změna je opět v umístění filtračního boxu, stejně jako u výzev. Dále je vpravo výpis projektů se záložkami „Nejnovější projekty, nejstarší projekty, nejvyšší dotace, nejnižší dotace.“

### **5. Detail projektu**

- a) Úpravy rozložení dle grafického návrhu.

### **6. Výpis kalendáře**

- a) Objekt kalendáře je umístěn do levého sloupce a do pravého vedle kalendáře se pak vypisují události. Pokud není vybrán žádný den v kalendáři, tak se zobrazuje výpis nejaktuálnějších událostí. Při výběru konkrétního data se výpis vyfiltruje dle vybraného dne

### **7. Obecné změny**

- a) Změna písma webu na písmo, které používá IROP.
- b) Změna podkladové grafiky tzv. „plástve“ se zobrazují jako pozadí celého webu.
- c) Patička má dole obrázek, jinak je to šedivou barvou podbarvený pruh s odkazy a vlevo možnost editovatelného boxu. Aktuálně možnost přihlášení newsletteru a odkaz na sociální síť.
- d) Všechny dokumenty ke stažení mění své ikony a vzhled dle grafického návrhu.



















