DOHODA

o provedeni zachranného archeologického vyzkumu
podle § 22 odst. 1 zakona ¢. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci, v platném znéni
a §1746 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, v platném znéni
Cislo jednaci opravnéné organizace: 262/649/2020

Clanek I.

UCASTNICI DOHODY
STAVEBNIK
Obec Némcice
se sidlem: Némcice 96, 533 52 Staré Hradisté
Zastoupeny: panem Jaroslavem Stépankem, starostou obce
IC: 00580589
DIC: neni platce DPH

|1‘

OPRAVNENA ORGANIZACE

Vychodoceské muzeum v Pardubicich

se sidlem: Zamek ¢p. 2, 530 02 Pardubice
Zastoupené: feditelem Mgr. TomaSem Libankem
IC: 14450542

DIC: CZ-14450542

Bankovni spojeni:

Komer¢ni banka, a.s. Pardubice

Opravnéna organizace prohlaSuje, ze je opravnéna provadét zachranné archeologické vyzkumy (déle jen
LZAV*) na zakladé povoleni Ministerstva kultury CR zn. 9650/2002-OPP/P ze dne 1. 10. 2002
vydaného podle ustanoveni § 21 odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdgjsich predpisii (dale jen ,,Zakon*) a smlouvy uzaviené mezi Akademii véd CR a Vychodogeskym
muzeem v Pardubicich ze dne 18. 11. 2002.

Clanek II.
PREDMET DOHODY

1. Opravnéna organizace se V souladu se Zakonem a na zaklad¢ této dohody zavazuje provést pro
stavebnika ZAV formou archeologického dohledu na stavbé ,,Kanalizace Ném¢éice* za podminek
dale v této dohod¢ specifikovanych. Archeologickym dohledem se rozumi odborny dohled
pracovnikem opravnéné organizace nad zemnimi pracemi tak, aby bylo mozno kvalifikované urcit,
zda se jedna o archeologickou lokalitu (pozitivni archeologické zjisténi) ¢i nikoli. Dohled dale
zahrnuje ocisteéni a fotodokumentaci terénnich zasahil provadénych
Vv ramci stavby, které zasahuji pod uroven soucasného terénu.

Nedilnou soucasti této ¢asti ZAV jsou i administrativni tkony. Stavebnik se zavazuje uhradit
sjednanou cenu uvedeného zachranného archeologického vyzkumu.
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2.V ptipad¢ pozitivniho archeologického zjisténi se smluvni strany zavazuji uzavftit dodatek k této
dohodgé, ve kterém budou specifikovany néklady, rozsah a termin realizace ZAV.

_ Clanek 111. ,
MiSTO A TERMIN PLNENI

Mistem plnéni terénni ¢asti ZAV dle této dohody je ,,Kanalizace Ném¢éice* na pozemcich parc ¢.
3/1, 4/2, 10/2, 10/3, 14/2, 15, 18/1, 21, 23/2, 30/1, 30/4, 30/6, 30/8, 30/11, 30/14, 30/15, 30/17,
30/20, 30/31, 31/1, 33, 34/3, 39/1, 43/1, 43/2, 55/9, 55/10, 55/11, 173/3, 173/5, 173/8, 178/4, 178/6,
178/7, 178/8, 178/8, 178/9, 178/13, 178/14, 178/16, 197, 205/1, 205/2, 205/3, 236/3, 236/6, 236/8,
236/12, 236/14, 236/15, 236/16, 236/17, 236/18, 236/19, 236/20, 236/21, 236/23, 236/24, 242/2,
243/2, 260/3, 260/11, 260/20, 260/21, 260/22, 260/23, 260/24, 260/25, 260/26, 260/27, 260/28,
260/29, 260/30, 260/31, 294/3, 302/1, 302/2, 302/5, 313/103, 348/2, 353/1, 353/2, 359/1, 359/2,
359/5, 359/6, 364/1, 364/3, 364/4, 364/6, 364/7, 364/8, 364/10, 364/11, 364/12, 365/1, 365/4, 366/1,
367/1, 367/6, 371/2, 371/3, 373/9, 373/10, 373/17, 373/21, 373/22, 373/23, 377/1, 377/3, 405/1,
405/2, 406, 407, 413/2, 413/3, 413/4 a st.p. 4/2, st.p. 6/1, st.p. 7/1, st.p. 8/1, st.p. 11/1, st.p. 16, st.p.
17, st.p. 18, st.p. 20/1, st.p. 20/2, st.p. 21, st.p. 28, st.p. 30/1, st.p. 34, st.p. 35, st.p. 36/1, st.p. 37,
st.p. 38, st.p. 39, st.p. 41/1, st.p. 43, st.p. 45/3, st.p. 93 v k. 6. Némdcice nad Labem, okr. Pardubice.
V piipadé pozitivniho archeologického zjisténi budou mistem zpracovani movitych a nemovitych
archeologickych nalezi prostory sidla opravnéné organizace popiipade sidla smluvnich partnera.
Termin plnéni této dohody je: 10/2020 — 08/2021

Termin ukonéeni ZAV se muze vlivem nepfiznivych klimatickych podminek (jako napft. piivalové
deste, dlouhotrvajici desté, mrazy, snéZeni a rozblaceni podlozi) prodlouzit, a to o poc¢et dni, po které
nebylo mozné terénni prace provadét (dle zapisu do stavebniho deniku).

Doba plnéni se prodluzuje po dobu, kdy nemohla opravnéna organizace z diivodu prokazatelné
mimo jeji objektivni kontrolu pokracovat v provadéni vyzkumu nebo po dobu, po kterou nemohla
pokracovat z diivodu neplnéni povinnosti stavebnika uvedenych v této dohod¢ vcetné prodleni se
zaplacenim ceny ZAV. Odpadne-li ptekazka, pro kterou oprdvnéna organizace prace pierusila, je
povinna bez zbyte¢ného odkladu v pracich pokracovat.

Clanek IV.
PRAVA A POVINNOSTI STAVEBNIKA

Stavebnik prohlasuje, Ze je opravnénym stavebnikem na pozemcich uvedenych ve ¢l. 111 odst. 1 této
dohody.

Stavebnik se zavazuje poskytnout opravnéné organizaci v pritbéhu praci potfebnou soucinnost a
jemu znamé informace ohledné dotéenych pozemki, zejména vysledky dosud provedenych
prazkumtl a sond, sdéleni spravct siti apod.

Stavebnik bude neprodlen¢ informovat vedouciho vyzkumu o v§ech zménach projektu.

Stavebnik oznami opravnéné organizaci zahajeni zemnich praci nejméné 1 tyden piedem a uvede
kontakt na dodavatele vykopovych praci (jméno, telefon).

Umozni pracovniklim opravnéné organizace, jakoz i smluvnim partnertim, provadéni ZAV, tj. zajisti
pfistup na stavenisté, do vykopd a dalSich mist, kde prace v ramci stavby mohou porusit
archeologické situace (napt. pojezd tézké techniky).

Stavebnik se zavazuje poucit své pracovniky a pracovniky svych dodavatelt i zhotovitele stavby o
platnych ustanovenich této dohody.

Stavebnik bude dodrzovat veskeré platné predpisy v oblasti BOZP a PO a pfi provadéni stavebnich
praci bude postupovat tak, aby nedoslo k ohroZeni bezpecnosti pracovnikil opravnéné organizace a
jejich smluvnich partnert.

Stavebnik souhlasi s podminkou, Ze po ukonéeni archeologického dohledu bude pozemek ponechan
v podobg, jaka byla pii ukonceni archeologickych praci.

Stavebnik se zavazuje uhradit cenu ZAV.

. Jakékoli komplikace organizac¢ni ¢i technické povahy budou feSeny prostfednictvim dodatku k této

dohodé.
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Clanek V.
PRAVA A POVINNOSTI OPRAVNENE ORGANIZACE

Oprévnéna organizace se zavazuje, ze provede prace v rozsahu uvedeném ve ¢lanku II. této dohody
fadné v souladu s pfislusnymi odbornymi normami, standardnimi postupy a povinnostmi, a ze na
vyzvu stavebnika ho bude informovat o postupu praci.

Oprévnéna organizace bude prubéh zachranného archeologického vyzkumu pro potieby stavebnika
dokumentovat zapisy do stavebniho deniku. V piipadé nedostupnosti stavebniho deniku posle
zamé&stnanec opravnéné organizace na vyzadani zapis do stavebniho deniku stavebnikovi e-mailem.
Nejpozdéji pii ukonceni ZAV na stavbé potvrdi stavebnik svym podpisem stavebni denik. Neucini-
li tak, plati zapis provedeny opravnénou organizaci za nesporny. Ma-li stavebnik nebo jeho zastupce
k obsahu zapisu namitky, musi je uplatnit pti kontrole deniku a odtivodnit je.

Po ukonceni ZAV a zaplaceni ceny ZAV vystavi stavebnikovi potvrzeni o tom, Ze tento zachranny
archeologicky vyzkum fadné probéhl a s jakym vysledkem (tzv. expertni dodatek).

V pfipadé, Ze pii zemnich pracich, jichz se tato dohoda tyka, budou zjistény archeologické nalezy,
budou deponovany ve Vychodoceském muzeu v Pardubicich,

Pracovnici opravnéné organizace budou pii provadéni tohoto zachranného archeologického
vyzkumu dodrzovat ptedpisy BOZP, PO i pozadavky stavebnika na ostrahu pozemku.

Opravnéna organizace neodpovida za pripadné skody na inZenyrskych sitich ¢i objektech, které
zpasobi jeji pracovnici v dusledku nespravnych ¢i neuplnych informaci stavebnika, popf.
zhotovitele stavby, paklize postupovali v dobré vite, Ze Skodu nezptisobi a ke vzniku $kody doslo
Vv pricinné souvislosti s takovymi nespravnymi ¢i neuplnymi informacemi. Opravnéné organizace
neodpovida za Skodu v pfipadé, Ze nebyla na existenci podzemnich vedeni a to i nefunkcnich
upozornéna nejpozdéji pii zacatku ZAV.

Jakékoli komplikace organizac¢ni ¢i technické povahy budou feSeny prostfednictvim dodatki k této
dohode.

] , Clanek VI. ] ]
CENA ZACHRANNEHO ARCHEOLOGICKEHO VYZKUMU

Cena zachranného archeologického vyzkumu se sjednavd smluvnimi stranami na castku
72 000 K¢ bez DPH, slovy sedmdesat dva tisice korun ¢eskych bez DPH. Tato ¢astka je sjednana
odhadem, je netplna, nezavazna, kdyz smluvni strany prohlasuji, ze s ohledem na charakter
provadénych praci spocivajicich v archeologickém vyzkumu, nelze ptesné ur€it cenu vyzkumu.
Fakturace zachranného archeologického vyzkumu bude provedena podle skute¢né vynalozenych
nakladd, a to na zaklad¢ pracovnich vykazii zamé&stnanci opravnéné organizace, vykazu hodin
z pracovniho deniku vyzkumu, fakturovanych nakladti smluvnich partnerd, cestovnich nakladi a
ostatnich naklada spojenych se ZAV. Cena zachranného archeologického vyzkumu tedy muize byt
i niz§i nez uvedena ve vete prvni tohoto odstavce. Opravnénd organizace bude pribézng, tj. kazdy
mesic, informovat stavebnika o aktualnich nakladech na vyzkum.
Opravnéna organizace je opravnéna fakturovat naklady Ctvrtletné, tj. k 15. 12. 2020; 31. 4. 2021; a
k 31. 9. 2021. Platebnim dokladem, ktery vystavi Vychodoéeské muzeum v Pardubicich, je faktura
s nalezitostmi ucetniho a danového dokladu. Faktura bude stavebnikovi zaslana na adresu jeho sidla.
Termin splatnosti faktury je 15 dnti od jejiho doruceni stavebnikovi. V ptipad€ nedodrzeni terminu
splatnosti je opravnénd organizace opravnéna uctovat stavebnikovi smluvni pokutu ve vysi 0,05 %
denné z dluzné castky za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni. Zaroven bude Vychodoceské
muzeum v Pardubicich opravnéné uvetejnit informaci o takovém dluhu stavebnika v Centralnim
registru dluznikii Ceské republiky.
Za vystaveni a zaslani kazdé jednotlivé pisemné upominky stavebnikovi ve véci vymahani splatnych
pohledavek Vychodoceského muzea v Pardubicich dle této dohody bude stavebnik povinen uhradit
zhotoviteli poplatek 500,-K¢, predstavujici pausalni naklady Vychodoceského muzea v Pardubicich
spojené s vyfizenim takové upominky.
Opravnéna organizace neni povinna se stavebnikem uzavfit jakykoli dodatek k této dohodé nebo
dohodu na navazujici faze archeologického vyzkumu, pokud stavebnik nezaplati cenu
archeologického vyzkumu provadéného na zakladé této dohody.
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Clanek VII.
ZAVERECNA USTANOVENI

Tato dohoda, jakoz i veSkeré vztahy touto dohodou zaloZené, vCetné vztahl vyslovné
neupravenych, se fidi platnym zakonem o statni pamatkové péci a je v souladu s pravnimi piedpisy
platnymi a G¢innymi na uzemi Ceské republiky.

Tuto dohodu 1ze ménit ¢i doplhovat dodatkem k této dohodé, ktery bude takto vyslovné oznacen,
bude mit pisemnou formu a bude podepsana opravnénymi zastupci obou stran, jind ujednani jsou
neplatna.

Oznémeni o zménéch v osobéch jednajicich, ¢i zmocnéncii pro jednani vécnd a technicka budou
vzdy pisemné sdéleny druhé smluvni stran€. Takové zmény nevyzaduji uzavieni dodatku k této
dohodg.

V ptipadé neshod v metodice ¢i zpusobu provadéni ZAV bude svoldna odborna archeologicka
komise s piitomnosti zastupcit AU AV CR v.v.i. Stavebnik se zavazuje akceptovat rozhodnuti této
komise. Odsouhlaseny zapis z jednani bude slouzit jako podklad pro vytvotreni dodatku k této
dohodg.

Ptipadna neplatnost nékterého ujednani této dohody nema vliv na platnost celé dohody, je-li takové
neplatné ujednani oddélitelné od ostatniho obsahu této dohody. Smluvni strany se zavazuji, ze
neplatné predpisy nahradi neprodlené ujednanim novym, které bude v souladu s pravnimi predpisy
platnymi a u¢innymi na uzemi Ceské republiky a bude podle moznosti vystihovat uéel ujednani
puvodniho.

Ucastnici dohody jsou povinni sdélit své nové kontaktni udaje v ptipadé jejich zmény a to do
10 pracovnich dni.

Podepsanim této dohody neporusi tcastnici dohody zadny zavazek nebo ujednani, jehoz je stranou
a neni ji znama zadna okolnost, ktera by uzavieni této dohody a plnéni z ni vyplyvajici branila
Ugastnici této dohody potvrzuji, e dohodu uzaviraji dobrovolng, srozumitelng, prosti omylu a
zadny z nich nebyl v tisni ¢i pod vlivem jednostranné nevyhodnych podminek, na znameni ¢ehoz
pripojuji niZe své podpisy.

Opravnéna organizace ma pravo odstoupit od této dohody, porusi-li stavebnik své povinnosti z této
dohody vyplyvajici.

Tato dohoda se vyhotovuje ve ¢tyfech stejnopisech, kazda ze stran dohody obdrzi po dvou.

Tato smlouva nabyva platnosti okamzikem jejiho podepsani posledni ze smluvnich stran a
uc¢innosti dnem jejiho uvetfejnéni v registru smluv.

Stavebnik bere na védomi a souhlasi s tim, ze Opravnéna organizace na zakladé ustanoveni §21,
odst. 4 zakona ¢. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci preda jim poskytnuta data Archeologickému
tistavu AV CR v Praze bud ptimo, nebo prostiednictvim dilkové piistupného informacéniho
systému Archeologicka mapa CR.

V Pardubicich dne ............... 2020 V Némcicichdne ................. 2020
za opravnénou organizaci za stavebnika
Mgr. Tomas Libanek, Jaroslav Stépanek,

feditel Vychodoceského muzea v Pardubicich Starosta obce Némcice





