

Soupis prací

termín plnění: říjen 2020

CES objednatele: E639-S-3516/2020

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě přes 3 do 5 cm.	m2			1 100,00
	5905025010	Doplnění stezky šterkodrtí ojedinele ručně.	m3			2 605,00
	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce.	m3			3 085,00
	5906015010	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený.	kus			274 725,00
	5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m.	kus			123 506,00
	5906015040	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m.	kus			168 256,00
	5906015050	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m.	kus			182 880,00
	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje.	m			13 000,00
	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje.	m			45 560,00
	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy B1	t			3 587,00
	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t			3 900,00
	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti .	t			15 228,00
	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí .	t			1 080,00
	9902300200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km.	t			11 856,00
	9902300400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km.	t			62,40
					celkem Kč / akce	850 430,40

Cena celkem bez DPH: 850 430,4**upřesňující podmínky akce**

TO Blansko - výměna pražců v žst.Adamov, Blansko, Rájec-Jestřebí