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DiLČı' OBJEDNÁVKA č. 9
vystavená na Základě uzavřené Smlouvy Ze dne 25.6.2020, evidované pod číslem

Objednatele 049/20 (dále jen „Smlouva“)

o.
II

Obiednatel: Poskytovatel:

Technologie hiavniho města Prahy, a.s. ELTODO oSvĚTLENÍ, s.r.o.
se Sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7 Se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
IČO: 25672541 DIČ: c225672541 IČO: 25751018, DIČ: c225751018
(dále jen „THMP")

Oprávněný Zaměstnanec Objednatele: Oprávněný Zaměstnanec Poskytovatelé:

Na Základě čl. 4 výše uvedené Smlouvy u Vás na akci S názvem

„Výměna stožárů, svítidel a kabelového vedení na veřejném osvětlení v roce 2020 - 1. část,

lokalita MČ Praha 2 - Nusle, ul. Oldřichova

objednáváme Činnosti dle Smlouvy v rozsahu Specifikovaném v této dílčí objednávce vč.
příloh.

1. Specifikace a rozsah Činností:

Kompletnívýměna 6 stožárů a 5 kabelových polí v rozsahu přiloženého položkového
rozpočtu (výkazu výměr). Výměna Zahrnuje kompletní demontáž Stávajícího Světelného
místa vč. základů (Stožárového pouzdra), demontáž kabelových tras vč. uzemnění,
pokládka nových kabelových tras vč. uzemnění a Zhotovení nového Světelného místa.
Stožáry (uZMB 10 159/114/89 atyp + výıožník uZB 1 - 1500/5° Rızoo atyp) budou
dodány ze Skladu THMP, podle podmínek, které budou Smluvními stranami
Odsouhlaseny v Zápisu o předání a převzetí Staveniště. Svítidla budou použita Stávající.
Označení a umístění dotčených Světelných míst je jednoznačně definováno v přiloženém
Popisu stávajícího a nového Stavu. Koordinace S výměnou Zemních kabelů prováděnou
Servisnírn Střediskem THMP.

Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice i wwwthmpcz
iČ: 256 72 541 I DIČ: CZ 256 72 S41 l Společnostje vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402
Bankovnispojení: Komerční banka, as. l ćíslo bankovního účtu:



2. Místo prováděníčinností:

lokalita MČ Praha 2 - Nusle, ul. Oldřichova blíže Specifikováno v příloze č. 2 této dílčí
Objednávky (část mapa)

3. Termín provedení Činnosti:

9 dní od potvrzení Objednávky Poskytovatelem.

4. Potvrzení objednávky:

Poskytovatel do 5 pracovních dnů od doručení této Dílčí objednávky potvrdí přijetí její
přijetí.

V potvrzení Dílčí objednávky Poskytovatel uvede cenu Za provedení Objednatelem
požadovaných Činností touto dílčí objednávkou Stanovenou na Základě položkového
rozpočtu, kterýje přílohou č. 1 této dílčí objednávky, S jednotkovými cenami vyplývajícími
Z uzavřené Smlouvy, resp. přílohy č. 1 Smlouvy.

5. Cena (vyplňuje Poskytovatel při potvrzení objednávky):

Cena bez DPH: ........2.88133*28KC .......................... Kč

DPH zlťy 60 508,10 Kč
02

348 641, 7 Kˇ ˇ
Cena vč. DPH: ....................... 8. ...... .6. ......................... Kc

6. Přílohy:

č.1 - Položkový rozpočet (výkaz výměr)

Č.2 - Popis Stávajícího a nového Stavu (tabulka + mapa)

Datum vystaveni objednávky Objednatelem: Datum potvrzení Objednávky Poskytovatelem:

30.9.2020 2.10.2020

Za Objednatele: Za Poskytovatele:

Technologie hlavního města Prahy, a.S.
Dělnická 213/12 | 170 OO Praha 7 › Holešovice j Www.thmp.cz
IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 i Společnost je vedená u Městského Soudu v Praze, Oddíl B, vložka 5402
Bankovníspojení: Komerční banka, a.S. | Číslo bankovního účtu:



Přfloha č. 1 "Dílčı'objednávkv č. 9" dle Smlouvy č. 049/20 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET/ KRVCÍ LIST

Místo: Praha
Zadavatel: THMP, a.s.
Uchazeč; ELTODO oSvĚTLENÍ, 5.420.
Akce; ınkama MČ Praha 2 - ul. Oldřiøhøva
Rozsah 6 Stažárù, 5 kabelových poli

PoLożKovÝ ROZPOČET _ KR (74 x m

Datum 3082020

[Veřejná zakázka Výměna stožárů, svítidel a kabelového vedení na veřejném osvětlení v roce 2020 - 1. část

Díl
Materiál
Montáž

- demontáže
- elektromontáže
ˇ zemní

~ ostatní
CELKEM

cena bez DPH

288 133,28 Kč



Přnøha č. 1 "Dflčı' objednávky č. 9" dle Srnınuvy čr 049/20 - POLOŽKOVÝ ROZPOCET / KvÍ LIST

Mislo
Zadavatel
Uchazeč:
Akce

Praha
THMP, 8.5.
ELTODO OSVĚTLENl, Sml
lokalita MČ Praha 2 - ul` Oldřlchova

PoLożKovÝ ROZPOČ ET . .nh-_ ı l vıflz

Datum 3092020

[veřejná zakázkaV Výměna složá rù, Svlıidel a kabelového vedení na veřejném osvětlenl v roce 2020 - 1. část

PDlOŽka Čtslc Název položky jMJI mnDžSıvll nana .f MJ celkem bez DPH (Kč)

Dil: Maieriál
Kabel cv 3x1 5 mm? ą 50 00

›ı.“z› »l lnn'vn
nvlıfl ANI“ ł.

, ,Mn

knnLv'M
mbalcYKv4x16 mm; m 205 DO
l;

46
ahøıl ćıyrvøóvćøvfl xwknvnıøê 5 pánıfn nrżákønfl pønsılq HSP 4 Sıflżøni svmøvnnøę e x RSA 15 A l x R SA PE la A mnznøsı
pfipqøni h-lnlˇfløvyøh ‹ mèaènyçh vøálćn vnavvè »menz Svçxky PE 5 hšına DlN xml ıv20 bez nnınøfln nøazivnnl wçlušønflıvv cl lflyıfl
oddělen' Iazavých svmżx šıřzđavymx prżnazhw svorky v mızvazh svnflxøvınn ,54.4 øznaćzny masem eèmfixafle šęamv zkušebny a
soulad s Hofman“ EU

500

47

odhøćna čžyrvømčvva svamøvnøøø s. yeamnı avžzkønx ,wilsıhy RSP 4 Slażønl flvørhnvnfl a x RSA18 A1 x RSA PE le A møżnnflı
pčpøıøm hhnlkøvynh ı nıèdenyzh mavčú vøalvê søqènż Svahy PE sıvšıøn DlN lflfll mo bez Mnøsn pnnżlvflnl pfıálnšżnsm ćl „na
øøóèlenl fázøvyzh Wax sıfèaøvym płepażkflmn svøıky v Snsızvnøn svømnnlz ,SQ-a øznflčèny panem nflnmxazfl xıáınl zkušebny a
mama z nvvnnvnl EU
mmćhavá skleněná pnnsflxa 6 A

l v w vø LM v
Orel mmnlël FuZn VU (U öìkymı

Svøfhy prnznvnnnøvanuss SK sa SU)
Kabelová Spojka Šloubmıacı CYKYVAYKY 10 v 35 mm

Koncovka kabelová Smršlmmçl 60 15 mm

v'›'›:„› lll'vnl,
chvánlčka Wagøvnnfl sa
chıflnlčxz xmagnvanê Ho

MIteriăł

Vysvèlllvky klomuto položkovému rozpočtu naleznete v PřılOZeĚ 2 Smlouvy f "Vysvětllvky k položkovému rozpočtu"

l_



Příloha č. 1 "Dı'lčı' objednávky č. 9" dle Smlouvy č. 049/20 - POLGŽKOVÝ ROZPOČET / KRYCÍ LIST
Příloha 6 2 Smlouvy - Položkový rozpočet V položky montaž

Mlsm: Praha
Zadavatel; THMPı als.
Uchazeč; ELTODO OSVĚTLENÍ, 51.0,
Akce: lokalita MČ Praha 2 - ulL Oldřichova

PQLOŽKOVÝ ROZPOČET _ uiııj'

Datum' 30.9.2020

[Veřejná Zakázka Výměna sloìá rl'ı. Svilldel a kabelového vedeni na veřejném osvěllení v roce 2020 ~ 1. část

Pøløżxz ólšıø Název
Díl: Demonláže

` ELH" '4.' AJLMU „lf' . lvi/WAN' l'ılvllh

2 Dęwnáż sznżám ø: M2 vn vč Deıønzmıflø záxlaún
3 „Ma
4 Sıánzvınlhø svøøøvèhø mnm
5 smøvnmfl

Pøıøžxz ćnun Demontáie
Dil: Eleklromonláże

L rvvfl'w v1' l` ľil '›"nl'.`)_~v

ámžzm an 842 m vč Deımvvehu zakıaćv
Mmıáz Spolky na 4 a vvcaııøvèm Kapelu
Panzani kabelu an 4x16 až 35 mm
Pokládka zflmmçlm mam (prhméı 1G mm)

Pnkıaflkfl Kømqøvznfl nhvflnlčxy HO
:Mala
Svmøveho kabelu
svukovmne

Položka čísle
Dll: Zemní

15 ınzenyreıynh slu
la Definnıvnv „prava nad rámec v mne nebo dlažba

lawlnw l flnnvlnb m4 l

35x60 vč pISlw i desek nam uloìanl v Uhrìnıčce (vč hulmlm l5 cm z abc“ stran povrchu!

vw.: [UM nnhflnh .frnnfl' = ,f *.127 ' v
LL „ ml. „

n„ ‹š,{:,\zJ» ,*au u“ “ . Mıv `. v _ _l
ˇKøp :my son 20 vč øhrflnıćky a øłehøznnnvánl (vč hmnënl x5 zm z nm; sn povrchu)

P ` ,h „x v n

Poıøžkz šısıø
Díl:
Ill Zľlzım Stavenıšlě

smnnçxø zanxèrnnı
Rum!
Smflènè

Dočasná ónpıavnl značem
Ostatní

Vysvéthvky k tomuıo položkovému rozpočtu naleznete v Příloze č 2 Smlouvy › "Vysvětlıvkv k položkovému rozpočtu"

|___

množslvl cena l MJ celkem bez DPH
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