

Soupis prací

termín plnění: říjen-listopad 2020

Smlouva : E639-S-1149/2019

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji.	m3			94 800,00
	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce.	m3			20 700,00
	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t			164 450,00
	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	km			2 274 000,00
	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové.	km			158 000,00
	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	km			800 000,00
	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové.	m			266 000,00
	5909042020	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	m			239 200,00
	RV31005	Technický projekt před úpravou GPK - trať dvoukolejná	km			216 000,00
	RV31006	Technický projekt před úpravou otimlizace GPK - výhybky	m			11 400,00
	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t			11 500,00
	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t			220 000,00
	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus			162 000,00
				Cena celkem bez DPH		4 638 050,00

upřesňující podmínky akce

Oprava GPK u ST Brno - obvod Brno