

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 05  
Stavba: Oprava protipožárních ucpávek

KSO:  
Místo: OŘ Olomouc

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234

Uchazeč:  
B.H.S. BOHEMIA, a.s.

IČ: 26782014  
DIČ: CZ26782014

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **1 452 700,00**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 452 700,00	305 067,00
	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH** **1 757 767,00**  
v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 05

**Stavba:** Oprava protipožárních ucpávek

Místo: OR Olomouc

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: B.H.S. BOHEMIA, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 452 700,00</b>	<b>1 757 767,00</b>
05	Oprava protipožárních ucpávek	1 452 700,00	1 757 767,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1140018

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** bd3316af-91b2-41bc-99ef-38447ab3daa8

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 05.10.2020 05:56:02



d472be3a-e606-44d0-ac61-ff6f6ed134eb