
Ráncová dohoda: Oprava geometrických parametrů koleje 2020 - ZLN
Objednatel: Správa železnic s.o., OŘ Olomouc, ST Zlín
Zhotovitel: TSS a.s.

P. č. Kód položky Název položky MJ Množství Jednotková 
cena [Kč]

Cena 
celkem [Kč]

Celkový součet: 15 286 960,93

Dodávky HSV - práce celkem: 0,00
1 5902005010 Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku hod 10,000
19 5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji m3 2 420,000
24 5906110010 Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 10 cm kus 5,000
25 5906110020 Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 10 cm kus 5,000
43 5909010020 Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných kus 10,000
44 5909010030 Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových kus 65,000
52 5909031010 Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové km 5,500
53 5909031020 Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové km 0,500
54 5909032010 Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové km 2,000
55 5909032020 Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové km 30,500
59 5909042020 Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové m 400,000
61 5909050020 Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího km 20,000

69 5913035010 Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných 
zídek m 20,000

71 5913040010 Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek m 20,000

75 5913140010 Demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnější i vnitřní část m 12,000
77 5913145010 Montáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnější i vnitřní část m 12,000

Materiál - dodávky zhotovitele
79 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 4 050,000

Ostatní
94 7497351560 Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech     kus 160,000

95 7497371630 Demontáže zařízení trakčního vedení svodu  propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v 
kolejových obvodech   kus 160,000

97 7592005120 Montáž informačního bodu MIB 6 kus 18,000
98 7592005162 Montáž balízy do kolejiště pomocí systému Vortok kus 40,000
100 7592007120 Demontáž informačního bodu MIB 6 kus 18,000
101 7592007162 Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok kus 40,000

106 9902100500 Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin  do 60 
km t 300,000

107 9902100600 Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin  do 80 
km t 1 000,000

108 9902100700 Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin  do 100 
km t 1 450,000
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110 9902109100 Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin  příplatek 
za každý další 1 km t 0,000

112 9903200100 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km kus 16,000
Vedlejší a ostatní náklady

114 22101001 Geodetické práce Geodetické práce před opravou % 1 200 000,000
115 22101011 Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy % 2 560 000,000
116 22101021 Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy % 1 300 000,000

117 22111001 Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná km 13,000

118 22111011 Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná km 11,000

125 24101001 Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců % 555 000,000

127 33121001 Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s 
počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 % 100 000,000

128 33121011 Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s 
počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50 % 100 000,000

131 34111001 Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných 
svátcích Kč/hod 260,000

132 34111011 Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci Kč/hod 100,000
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