

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R2016/02/Ka
Stavba: Kadaň č.kat.3429-6 - stavební úpravy stáje

KSO: 811 81
Místo: Kadaň

CC-CZ:
Datum: 15.1.2016

Zadavatel:
Školní statek Jezerka

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PETROM STAVBY a.s.

IČ: 26769611
DIČ: CZ26769611

Projektant:
Zetes Projekt s.r.o. - Ing. B. Straka

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				7 282 455,41
DPH		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	základní	21,00%	7 282 455,41	1 529 315,64
	snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH				8 811 771,05

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R2016/02/Ka

Stavba: Kadaň č.kat.3429-6 - stavební úpravy stáje

Místo: Kadaň

Datum: 15.1.2016

Zadavatel: Školní statek Jezerka

Projektant: Zetes Projekt s.r.o. - Ing. B. Straka

Uchazeč: PETROM STAVBY a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

7 282 455,41 **8 811 771,05**

SO 01	Stáj	7 152 818,11	8 654 909,91	STA
SO 02	Mléčnice	44 254,90	53 548,43	STA
Dodatek	Dodatek rozpočtu č.1	14 042,00	16 990,82	STA
Dodatek2	Dodatek rozpočtu č.2	71 340,40	86 321,88	STA