
Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY Návod na vyplnění
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov, Riegrova 4510 Datum: 8/18/2020

Zadavatel: IČ:
ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. Poláček  projekce architektura DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: R-2019017

Stavba:

Místo: Chomutov, Riegrova 4510 Datum:

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Projektant:

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů
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406,837.01SO 01- VZT - specifikace potrubí a příslušenství 492,272.78

Garáže 6,830,842.58 8,265,319.52
Bourací práce objektu SO 02 Garáže 645,647.64533,593.09

4,709,327.343,892,006.07Stavební práce na  objektu SO 02 Garáže

2,910,344.54Stavební práce na  objektu SO 02 Garáže - profese 2,405,243.42

577,116.22ElektroinstalaceSO.02.1 698,310.63

1,828,127.20SlaboproudSO.02.2 2,212,033.91

2,308,837.25SO 03 Zpevněná plocha 2,793,693.07

SO 02

01.1D5.2

02.2A

02.2B

02.2C

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!


1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě


    a) Souhrnný list

       - údaje o Uchazeči
         (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)


    b) Rekapitulace objektů
       - potřebné Ostatní náklady


2) na vybraných listech vyplňte v sestavě


    a) Krycí list

       - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném 
listu

         (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)


    b) Rekapitulace rozpočtu
       - potřebné Ostatní náklady


    c) Celkové náklady za stavbu

       - ceny u položek
       - množství, pokud má žluté podbarvení
       - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

R-2019017
KŘP-Úsk-ÚO Chomutov, Riegrova 4510 - kompletní rekonstrukce areálu

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

71,458,319.21

Základ daně Výše daně
71,458,319.21

0.00 0.00

86,464,566.24CZK

15,006,247.03
Sazba daně

15.00%
21.00%

Kód

KŘP-Úsk-ÚO Chomutov, Riegrova 4510 - kompletní rekonstrukce areálu

Cena bez DPH [CZK]Popis

SO 00
SO 01

01.1C

01.1B

01.1A

01.1D5.1

01.1D2

01.1D5

01.1D3.1

01.1D4

01.1D3.2

VRN
Budova Police ČR

SO 01 - Bourací práce na objektu

SO 01 - Stavební práce  na objektu 
SO 01 - Stavební práce  na objektu - rekonstrukce 
nákladního výtahu

SO 01 - Elektorinstalace

SO 01 - VZT - příslušenství

SO 01 -Elektroinstalace - svítidla

SO 01 - Slaboproud

SO 01 - VZT

SO 01 - ZTI - vodovod

6,660,664.92

01.1D

01.1D

01.1D1

SO 01 - Stavební práce  na objektu  - profese 21,100,765.78

SO 01 - Stavební práce  na objektu  - profese

SO 01 - ZTI - kanalizace

10,224,647.50

626,749.00

208,184.00

204,372.40

1,890,660.95

813,650.00

61,501,847.56

65,000.00

1,196,200.00

33,053,568.09

6,151,313.69

71,458,319.21

530,400.00

18.08.2020

Ing. Poláček  projekce 
architektura 
 

247,290.60

Cena s DPH [CZK]

25,531,926.59

758,366.29

86,464,566.24

8,059,404.55

641,784.00

984,516.50

74,417,235.55

2,287,699.75

7,443,089.56

12,371,823.48

39,994,817.39

1,447,402.00

251,902.64

78,650.00
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/ 286,391.82Oplocení 346,534.10SO 04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov, Riegrova 4510 Datum: 18.08.2020

Zadavatel: IČ:
ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. Poláček  projekce architektura DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 530,400.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 530,400.00 21.00% 111,384.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 641,784.00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Riegrova 4510 Datum: 18.08.2020

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Projektant:
Ing. Poláček  
projekce 
architektura 

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

SO 00 - VRN

KŘP-Úsk-ÚO Chomutov, Riegrova 4510 - kompletní rekonstrukce areálu

SO 00 - VRN

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

KŘP-Úsk-ÚO Chomutov, Riegrova 4510 - kompletní rekonstrukce areálu
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Náklady ze soupisu prací 530,400.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 530,400.00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 54,000.00

    VRN3 - Zařízení staveniště 47,400.00

    VRN4 - Inženýrská činnost 2,000.00

    VRN5 - Finanční náklady 357,000.00

    VRN9 - Ostatní náklady 70,000.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Riegrova 4510 Datum: 18.08.2020

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Projektant:
Ing. Poláček  
projekce 
architektura 

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 530,400.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 530,400.00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 54,000.00
1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1.000 3,000.00 3,000.00 CS ÚRS 2019 02

2 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací Kč 1.000 1,000.00 1,000.00 CS ÚRS 2019 02

P
Poznámka k položce:
fotodokumentace stavu před zahájením stavebních prací

3 K 013284000 Pasportizace objektu po provedení prací Kč 1.000 50,000.00 50,000.00 CS ÚRS 2019 02

D VRN3 Zařízení staveniště 47,400.00
4 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1.000 47,400.00 47,400.00 CS ÚRS 2019 02

P

Poznámka k položce:
zařizení staveniště - WC - uvnitř ojektu k dispozici, mobilní WC a buňky - 
náklady až při dokončení stavby,
energie - dle dohody s iinvestorem

D VRN4 Inženýrská činnost 2,000.00
5 K 040001000 Inženýrská činnost Kč 1.000 2,000.00 2,000.00 CS ÚRS 2019 02

P
Poznámka k položce:
kompletační a koordinační činnost

D VRN5 Finanční náklady 357,000.00
6 K 050001000 Finanční náklady-051: Pojištění Kč 1.000 357,000.00 357,000.00 CS ÚRS 2019 02

P
Poznámka k položce:
pojištění, bakovní záruka

D VRN9 Ostatní náklady 70,000.00
7 K 090001000 Ostatní náklady Kč 1.000 5,000.00 5,000.00 CS ÚRS 2019 02

P

Poznámka k položce:
zabezpečení stávajících povrchů proti poškození - podlahy, zábradlí - 
bednění a geotextilie. zabezpečení otvorů po vybourání dveří výtahu 
bedněním
ostatní náklady související s objektem - čištění ploch, úklid staveniště 
apod,

ostatní náklady souvisejicí se stavbou- mimostaveništní doprava,
označení stavby, dopravní značení

8 K 090001000.1 Náklady na revize a  zkušební provoz - 0921 Kč 1.000 15,000.00 15,000.00

9 K 090001000.2 Ostraha stavby-0942 Kč 1.000 50,000.00 50,000.00

P

Poznámka k položce:
zabezpečení stávajících povrchů proti poškození - podlahy, zábradlí - 
bednění a geotextilie
ostatní náklady související s objektem - čištění ploch, úklid staveniště 
apod.

KŘP-Úsk-ÚO Chomutov, Riegrova 4510 - kompletní rekonstrukce areálu

SO 00 - VRN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov, Riegrova 4510 Datum: 18.08.2020

Zadavatel: IČ:
ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. Poláček  projekce architektura DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6,151,313.69

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6,151,313.69 21.00% 1,291,775.87

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 7,443,089.56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov, Riegrova 4510 Datum: 18.08.2020

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Projektant:
Ing. Poláček  
projekce 
architektura 

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. Zpracovatel:  

KŘP-Úsk-ÚO Chomutov, Riegrova 4510 - kompletní rekonstrukce areálu

SO 01 - Budova Police ČR

01.1A - SO 01 - Bourací práce na objektu

KŘP-Úsk-ÚO Chomutov, Riegrova 4510 - kompletní rekonstrukce areálu

SO 01 - Budova Police ČR

01.1A - SO 01 - Bourací práce na objektu

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

" bourací práce - D.1.1.3.01-14 - 1:PP-střecha"

Strana 5 z 112

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6,151,313.69

HSV - Práce a dodávky HSV 5,391,218.43

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2,089,404.38

    997 - Přesun sutě 3,301,814.05

PSV - Práce a dodávky PSV 757,264.58

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2,031.18

    712 - Povlakové krytiny 2,001.39

    713 - Izolace tepelné 2,217.65

    715 - Izolace proti chemickým vlivům 24,381.48

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 940.52

    751 - Vzduchotechnika 586.59

    763 - Konstrukce suché výstavby 200,706.76

    766 - Konstrukce truhlářské 13,148.91

    767 - Konstrukce zámečnické 54,849.20

    775 - Podlahy skládané 3,911.36

    776 - Podlahy povlakové 132,899.80

    783 - Dokončovací práce - nátěry 26,304.60

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 293,285.14

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 2,830.68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov, Riegrova 4510 Datum: 18.08.2020

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Projektant:
Ing. Poláček  
projekce 
architektura 

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6,151,313.69

D HSV Práce a dodávky HSV 5,391,218.43

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2,089,404.38
1 K 919741111 Ošetření cementobetonové plochy vodou m2 4,854.100 0.18 873.74 CS ÚRS 2019 02

VV
"Keramická podlaha - recepce, chodba, schodiště-
mezipodesta, kancelář, kuchyňka"

VV
26,22+8,37+191,94+290,7+99,72+141,87+136,05+143,64+152
,54+139,89+148,89+112,68

1,592.510

VV
"PVC podlaha - chodba, předsíň, schodiště-rameno, kancelář, 
sklad, dílna"

VV
24,99+273,08+369,05+15,08+265,98+244,59+262,42+27,06+1
24,6+251,89+284,16+240,15+306,51

2,689.560

VV "Vlysová podlaha - kancelář"
VV 49,43+50,49 99.920
VV "Betonová podlaha - chodba, kancelář, sklad"
VV 118,48+95,19+38,19+156,86+19,25+34,15 462.120
VV "koberec"9,99 9.990
VV Součet 4,854.100

2 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 5,895.460 9.61 56,655.37 CS ÚRS 2019 02

VV 1PP
VV 734,49 734.490
VV 1NP
VV 825,38 825.380
VV 2NP
VV 908,3 908.300
VV 3NP
VV 376,68 376.680
VV 4NP
VV 435,63 435.630
VV 5NP
VV 436,51 436.510
VV 6NP
VV 436,08 436.080
VV 7NP
VV 434,66 434.660
VV 8NP
VV 435,03 435.030
VV 9NP

01.1A - SO 01 - Bourací práce na objektu

KŘP-Úsk-ÚO Chomutov, Riegrova 4510 - kompletní rekonstrukce areálu

SO 01 - Budova Police ČR
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VV 434,14 434.140
VV 10NP
VV 438,56 438.560
VV Součet 5,895.460

3 K 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 10,739.570 1.74 18,686.85 CS ÚRS 2019 02
VV 1PP
VV 734,49 734.490
VV 1NP
VV 825,38 825.380
VV 2NP
VV 908,3 908.300
VV 3NP
VV 376,68 376.680
VV 4NP
VV 435,63 435.630
VV 5NP
VV 436,51 436.510
VV 6NP
VV 436,08 436.080
VV 7NP
VV 434,66 434.660
VV 8NP
VV 435,03 435.030
VV 9NP
VV 434,14 434.140
VV 10NP
VV 438,56 438.560
VV K1+P1+V1+B1 4,844.110
VV Součet 10,739.570

4 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 258.309 47.34 12,228.35 CS ÚRS 2019 02
VV 1PP
VV 0,3*3*2+1,7*3-0,5*0,5*2-0,6*0,5 6.100
VV 1NP

VV
(5,25+1,15+3,35+2,7)*3+(0,9+1,1+2,55)*3+(0,9*2,02+0,8*2,02)
+(0,25+1,15+0,575+2,7)*3+0,5*3*2

71.459

VV 2NP
VV (4,4+2,27+5,18)*3+0,9*2+(4,5+1,1*2+0,3*2+4,7+5,7)*3 90.450
VV 3NP
VV 1,75*3*2-1,45*2*2+0,5*3*2 7.700
VV 4NP
VV 1,75*3*2-1,45*2*2+0,5*3*2 7.700
VV 5NP
VV 1,75*3*2-1,45*2*2+0,5*3*2 7.700
VV 6NP
VV 1,75*3*2-1,45*2*2+0,5*3*2 7.700
VV 7NP
VV 1,75*3*2-1,45*2*2+0,5*3*2 7.700
VV 8NP
VV 1,75*3*2-1,45*2*2+0,5*3*2 7.700
VV 9NP
VV 1,8*3+1,75*3*2-1,45*2*2+0,5*3*2 13.100
VV 10NP

VV
1,8*3+1,8*3+1,8*3-1,45*2+1,8*3*3-0,8*2*2-
1,25*2+1,4*3+0,5*3*2

31.000

VV Součet 258.309

5 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 8.700 56.56 492.07 CS ÚRS 2019 02
VV 1NP
VV 2,9*3 8.700
VV Součet 8.700

6 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 2.955 1,985.01 5,865.70 CS ÚRS 2019 02
VV 1NP
VV 0,9*2,02*0,3*2 1.091
VV 1.PP"
VV 0,9*0,1*0,25 0.023
VV 0,55*1,05*0,2*2 0.231
VV Mezisoučet 1.345
VV "2.NP"
VV (0,35*1,05*0,2*2
VV "3.NP-10.NP"
VV 0,35*1,05*0,2*2*7 1.029
VV 0,35*1,05*0,3*2 0.221
VV "střecha"
VV 1,5*0,4*0,3*2 0.360
VV Součet 2.955

7 K 962084131
Bourání příček deskových sádrových typu rabicka tl do 
100 mm

m2 43.250 59.35 2,566.89 CS ÚRS 2019 02

VV 1NP
VV (5,25+5,8+1,9)*3 38.850
VV 2NP
VV 1,7*3*2-1,45*2*2 4.400
VV Součet 43.250

71 K 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 13.415 1,435.00 19,250.53 CS ÚRS 2019 02
VV " pro otvor VZT - na střechu"
VV 1,5*0,4*0,205*2 0.246
VV " otvor ve výměníkové stanici"
VV 0,55*1,05*20,205 11.668
VV Mezisoučet 11.914
VV 1NP
VV 0,5*0,9*0,205 0.092
VV " otvor pro vzt"0,35*1,05*2*0,205 0.151
VV 2NP
VV 1,1*0,9*0,205 0.203
VV Mezisoučet 0.446
VV "3.NP-9.NP"
VV 0,35*1,05*2*7*0,205 1.055
VV Mezisoučet 1.055
VV Součet 13.415

8 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 
4 m2

m3 367.778 1,104.68 406,277.00 CS ÚRS 2019 02

VV
"Keramická podlaha - recepce, chodba, schodiště-
mezipodesta, kancelář, kuchyňka"

VV KERDL
(26,22+8,37+191,94+290,7+99,72+141,87+136,05+143,64+15
2,54+139,89+148,89+112,68)*0,06

95.551

VV
"PVC podlaha - chodba, předsíň, schodiště-rameno, kancelář, 
sklad, dílna"
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VV PVCPODL
(24,99+273,08+369,05+15,08+265,98+244,59+262,42+27,06+
124,6+251,89+284,16+240,15+306,51)*0,075

201.717

VV "Vlysová podlaha - kancelář"
VV VLYSPODL (49,43+50,49)*0,065 6.495
VV "Betonová podlaha - chodba, kancelář, sklad"
VV BETONPODL (118,48+95,19+38,19+156,86+19,25+34,15)*0,05 23.106
VV "koberec"9,99*0,075 0.749
VV "otvor v podlaze a stropu 3.NP-9.NP"1,5*0,4*0,1*2*7 0.840
VV "otvor ve stropu 10NP"1,5*0,4*0,1*2 0.120
VV "SK1"39,2 39.200
VV Součet 367.778

10 K 965045113
Bourání potěrů cementových nebo pískocementových 
tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2 4,844.110 56.44 273,401.57 CS ÚRS 2019 02

VV
"Keramická podlaha - recepce, chodba, schodiště-
mezipodesta, kancelář, kuchyňka"

VV K1 1,592.510

VV
"PVC podlaha - chodba, předsíň, schodiště-rameno, kancelář, 
sklad, dílna"

VV P1 2,689.560
VV "Vlysová podlaha - kancelář"
VV V1 99.920
VV "Betonová podlaha - chodba, kancelář, sklad"
VV B1 118,48+95,19+38,19+156,86+19,25+34,15 462.120
VV Součet 4,844.110

11 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 5,045.240 34.43 173,707.61 CS ÚRS 2019 02

VV
"Keramická podlaha - recepce, chodba, schodiště-
mezipodesta, kancelář, kuchyňka"

VV K1 1,592.510

VV
"PVC podlaha - chodba, předsíň, schodiště-rameno, kancelář, 
sklad, dílna"

VV P1 2,689.560
VV "Vlysová podlaha - kancelář"
VV V1 99.920
VV "Betonová podlaha - chodba, kancelář, sklad"
VV B1 462.120
VV "1PP- garáže"
VV 35,34+31,32+65,84+58,64 191.140
VV "koberec"9,99 9.990
VV Součet 5,045.240

12 K 965046119
Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za 
každý další 1 mm úběru m2 5,045.240 15.66 79,008.46 CS ÚRS 2019 02

13 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 1,592.510 32.04 51,024.02 CS ÚRS 2019 02

VV
"Keramická podlaha - recepce, chodba, schodiště-
mezipodesta, kancelář, kuchyňka"

VV K1
26,22+8,37+191,94+290,7+99,72+141,87+136,05+143,64+152
,54+139,89+148,89+112,68

1,592.510

VV Součet 1,592.510

14 K 968062244
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl do 1 m2 m2 188.090 104.37 19,630.95 CS ÚRS 2019 02

VV 1NP
VV 1,45*0,5*10 7.250
VV 3,8*1,8 6.840
VV 2NP
VV 1,45*0,5*27 19.575
VV 3NP
VV 1,45*0,5*20 14.500
VV 4NP
VV 1,45*0,5*27 19.575
VV 5NP
VV 1,45*0,5*24 17.400
VV 6NP
VV 1,45*0,5*32 23.200
VV 7NP
VV 1,45*0,5*32 23.200
VV 8NP
VV 1,45*0,5*27 19.575
VV 9NP
VV 1,45*0,5*29 21.025
VV 10NP
VV 1,45*0,5*22 15.950
VV Součet 188.090

15 K 968062374
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl do 1 m2 m2 0.540 109.05 58.89 CS ÚRS 2019 02

VV "1.PP"
VV 0,9*0,6 0.540
VV Součet 0.540

16 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 314.070 146.28 45,942.16 CS ÚRS 2019 02
VV 1PP
VV 0,9*2,1*3 5.670
VV 0,8*2*6 9.600
VV 1NP
VV 0,7*2*2+0,9*2*17 33.400
VV 2NP
VV 0,6*2*1+0,8*2*19 31.600
VV 3NP
VV 0,9*2*11 19.800
VV 4NP
VV 0,9*2*14 25.200
VV 5NP
VV 0,9*2*17 30.600
VV 6NP
VV 0,9*2*17 30.600
VV 7NP
VV 0,9*2*17 30.600
VV 8NP
VV 0,9*2*19 34.200
VV 9NP
VV 0,9*2*20 36.000
VV 10NP
VV 0,6*2*2+0,8*2*13 23.200
VV "střecha"
VV 0,9*2*2 3.600
VV Součet 314.070

17 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 110.700 111.85 12,381.80 CS ÚRS 2019 02
VV "1PP"
VV 1,45*2 2.900
VV 1,75*2,2 3.850
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VV 1NP
VV 1,5*2*2+1,3*2*1 8.600
VV 2NP
VV 1,5*2*2+1,3*2*1 8.600
VV 3NP
VV 1,5*2*2+1,3*2*3 13.800
VV 4NP
VV 1,5*2*2+1,3*2*4 16.400
VV 5NP
VV 1,5*2*2+1,3*2*1 8.600
VV 6NP
VV 1,5*2*2+1,3*2*2 11.200
VV 7NP
VV 1,5*2*2+1,3*2*1 8.600
VV 8NP
VV 1,5*2*2 6.000
VV 9NP
VV 1,5*2*2 6.000
VV 10NP
VV 1,5*2*1+1,3*2*4 13.400
VV 1,25*2,2 2.750
VV Součet 110.700

18 K 968072558 Vybourání kovových vrat pl do 5 m2 m2 3.400 86.62 294.51 CS ÚRS 2019 02
VV 1NP
VV 0,9*2 1.800
VV 2NP
VV 0,8*2*1 1.600
VV Součet 3.400

19 K 971052651
Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a 
zdech pl do 4 m2 tl do 600 mm

m3 0.422 3,244.25 1,369.07 CS ÚRS 2019 02

VV 1PP
VV 1,2*1*0,16 0.192
VV 1NP
VV 0,5*0,9*0,16 0.072
VV 2NP
VV 1,1*0,9*0,16 0.158
VV Součet 0.422

20 K 973032862
Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic 
pro zavázání příček nebo zdí tl do 100 mm m 108.000 37.86 4,088.88 CS ÚRS 2019 02

VV 3*9+3*27 108.000

21 K 973032863
Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic 
pro zavázání příček nebo zdí tl do 150 mm m 36.000 63.09 2,271.24 CS ÚRS 2019 02

VV 3*12 36.000

22 K 973032864
Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic 
pro zavázání příček nebo zdí tl do 300 mm m 42.000 119.64 5,024.88 CS ÚRS 2019 02

VV 3*(2+2+2+2) 24.000
VV 3*(1+2+2+1) 18.000
VV Součet 42.000

23 K 974032666
Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic 
pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm m 19.200 79.92 1,534.46 CS ÚRS 2019 02

VV 1,2*2*2*2*2 19.200

24 K 976085211
Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo 
mříží pl do 0,3 m2 kus 7.500 28.04 210.30 CS ÚRS 2019 02

VV " vybourání zakrytu kanálu"
VV 9*0,25/0,3 7.500
VV Součet 7.500

25 K 977211111
Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 
mm hl do 200 mm

m 110.500 614.83 67,938.72 CS ÚRS 2019 02

VV 1PP
VV 1,2+1*2 3.200
VV 0,1*2+0,7 0.900
VV "otvor pro vytah"2,2*2*11 48.400
VV " otvor ve výměníkové stanici"
VV 0,55*2*2+1,05*2*2 6.400
VV Mezisoučet 58.900
VV 1NP
VV (0,5+0,9)*2 2.800
VV " otvor pro vzt"(0,35*2*2+1,05*2*2) 5.600
VV Mezisoučet 8.400
VV 2NP
VV 1,1*2+0,9*2 4.000
VV Mezisoučet 4.000
VV "3.NP-9.NP"
VV (0,35*2+1,05*2)*2*7 39.200
VV Mezisoučet 39.200
VV Součet 110.500

26 K 977211112
Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 
mm hl do 350 mm

m 19.200 1,200.56 23,050.75 CS ÚRS 2019 02

VV 1NP
VV (0,9+2,1)*2 6.000
VV !10:P"
VV (0,35*2+1,05*2)*2 5.600
VV " střecha"
VV (1,5*2+0,4*2)*2 7.600
VV Součet 19.200

27 K 978011141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 % m2 5,895.460 15.58 91,851.27 CS ÚRS 2019 02

VV 1PP
VV 734,49 734.490
VV 1NP
VV 825,38 825.380
VV 2NP
VV 908,3 908.300
VV 3NP
VV 376,68 376.680
VV 4NP
VV 435,63 435.630
VV 5NP
VV 436,51 436.510
VV 6NP
VV 436,08 436.080
VV 7NP
VV 434,66 434.660
VV 8NP
VV 435,03 435.030
VV 9NP
VV 434,14 434.140
VV 10NP
VV 438,56 438.560
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VV Součet 5,895.460

28 K 978013161
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % m2 13,748.555 20.25 278,408.24 CS ÚRS 2019 02

VV 1PP
VV místnosti s obklady
VV (4,35+1,6)*2*3 35.700
VV (1,1+1,4)*2*1,5 7.500
VV (1,4+0,75)*2*1,5 6.450
VV (1,1*1,4+1,4*0,75) 2.590
VV (1,4*1,42+1*1,25+1,7*2,9+1,9*1,25) 10.543
VV (1,4+1,42)*2*1,5 8.460
VV (1+1,25+1,9+1,25*2+0,6+0,5+1+1,25)*0,6 6.000
VV (1,7*2+1,5+0,5)*1,5+0,1*2*1,5+2,7*0,5 9.750
VV (4,55*2+2,9*2+2,65*2+4,55*2)*3 87.900
VV Mezisoučet 174.893
VV bez obkladu

VV
(18,8+25,4+8+10,6+9,4+4,3+4,3+6,92*2+18,1+8,5+7,3*2+11+
5,1+6,9+4,3+7,4+11,2+10,9+11,8+7,8+15,5+16,5+5,5+15,4+1
4,9*2+20,8+29,68+22,18+41,18)*3

1,226.340

VV
(34,5*2+28,6+13,7+23,8+8,2+13+4,8*2+14,1+12,5+10,88+41,6
4)*3

735.060

VV Mezisoučet 1,961.400
VV schodiště
VV 1PP
VV 20,7*3,5 72.450
VV 13,42*3 40.260
VV Mezisoučet 112.710
VV 1NP

VV
(15,27+17,8+14,5+56,62+18,3+8,4+7,3*2+14,7+42,69+49,4+1
6,8+17,3+26,7+17,9+9+4,5+4,6+9,1+16,3+4,9+4,4+7,1+6+6,9
+4,3+5,1+4,9+4,4+7+16,4+38,8+16,6+7,6)*3

1,526.640

VV
(11,6+23,3+16,9+20,9+12,4+11,7+15,4+12,6+15,9+10,6+14,4
+14,8+4,3+3,9+35,3+9,2+6,7+16,7+14,5+14,4+14,8+13,2+19,
9+6,2+3,8+20,7+13,9+9,75+5,7)*3

1,180.350

VV Mezisoučet 2,706.990
VV 2NP

VV
(18,1+8,4+7,3*2+84,4+10+32,5+16,8*7+15,54+19,76+9+4,6+4,
5+7,2+6,1+8,3+4,4*2+4,3*2+6+4,3+5,1+4,3+5,1+4,9+4,4)*3

1,236.300

VV
(13,4+20,7+5,3+16,5+16,11+23,21+22,8+24,3+19,8+19,2+19,4
+18,8+18,4+19+14,6+15,4+20,48+5,94+5,91+7,74+12,01+13,2
+14,8+17+14,4+5,3+7,3+6,3+4,7*2+4,9)*3

1,294.800

VV (4,8+20,2+14+17,6+18,3+39,6+31,6+20,7+16,8+13)*3 589.800
VV Mezisoučet 3,120.900
VV 3NP

VV
(17,9+8,4+7,3*2+27,9+24,4+13,7*4+24,3+13,9+18,6+14,4+4,3
+24,3+6,9+4,3+5,1+4,9+4,4+13,7+13,6*5+24,4+21,6+11,1+20,
7)*3

1,298.700

VV Mezisoučet 1,298.700
VV 4NP

VV
(17,7+8,4+7,3*2+94,2+23,7+15*4+15,1*2+23,7+4,5*2+9,1+7,3
+6,2+5+4,4*3+10,7+6,8+4,2+5+4,8+4,4+24,3+16,2*6+19,8+10
,9+20,7)*3

1,593.300

VV Mezisoučet 1,593.300
VV 5NP

VV
(17,7+8,4+7,3*2+84,8+23,7+15+21,4+15+11,6+6,8+16,8+29,3
+4,5*2+9,1+7,3+6,2+5+4,4*3+10,7+6,8+4,2+5+4,8+4,4+24,3+
16,2*6+19,8+10+20,7)*3

1,568.400

VV Mezisoučet 1,568.400
VV 6NP

VV
(17,7+8,4+7,3*2+85,7+23,7+15*2+22,6+15+14,1+25+10,6+4,5
*2+9,1+7,3+6,2+5+4,4*3+10,7+6,8+4,2+5+4,8+4,4+9,6+19,8+
16,2+22,6+16,2*2+26,2+12,4+20,7)*3

1,539.000

VV Mezisoučet 1,539.000
VV 7NP

VV
(17,7+8,4+7,3*2+105,1+18,6+15*6+18,6+9,1+4,5*2+10,3+7,3+
6,2+5+4,4*3+10,7+6,8+4,2+5+4,8+4,4+24,3+16,2*6+19,8+10,2
+20,7)*3

1,623.600

VV Mezisoučet 1,623.600
VV 8NP

VV
(14,7+8,4+7,3*2+77,6+23,7+15*6+23,7+18+9,1+4,5+4,5+6,2+
7,3+5+4,4*3+10,7+15,5+6,8+4,2+5+4,8+4,4+18,4+16,2*6+19,8
+10,2+20,7)*3

1,614.600

VV Mezisoučet 1,614.600
VV 9NP

VV
(17,7+8,4+7,3*2+86,4+10,2+18,6+15*6+18,6+10,2+18,4+4,5*2
+9,1+7,3+6,2+5+4,4*3+10,7+6,8+4,2+5+4,8+4,4+9,6+26,2+16,
2*5+19,8+10,2+20,7)*3

1,638.900

VV Mezisoučet 1,638.900
VV 10NP

VV
(17,7+8,4+7,3*2+9,5+10,4+23,7+15*2+52,2+10+9,1+9+8,1+17
,6+5+4,4*3+10,7+9,6+26,2+16,2*5+19,8+10,2+25+15,9+15,4+
20,7)*3

1,419.000

VV Mezisoučet 1,419.000
VV "odpočty za bourané kce"
VV -(258,309*2+8,7*2+6089,82) -6,623.838
VV Součet 13,748.555

29 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 5,020.188 40.50 203,317.61 CS ÚRS 2019 02

VV 1PP
VV (4,3+5+5,7+4,3+9,4+6,3)*2 70.000
VV (5,5+2,7)*2 16.400
VV (20,7+13,9)*0,2 6.920
VV 3,3*3 9.900
VV Mezisoučet 103.220
VV 1NP

VV
(18,3+49,4+17,9+4,9+4,4+7,1+6+5,1+4,9+4,4+7+38,8+16,6+4,
3+3,9+35,3+9,2+6,7+6,2+3,8+9,75)*2

527.900

VV
(14,7+16,8+11,6+11,7+15,9+10,6+14,8+16,7+20,7+13,9+5,7)*
0,2

30.620

VV Mezisoučet 558.520
VV 2NP

VV
(18,1+84,4+10+32,5+9+4,6+4,5+7,2+6,1+8,3+4,4+4,4+4,3+4,3
+6+4,3+5,1+4,3+5,1+4,9+4,4+5,91+7,74+12,01+17+5,3+7,3+4
,7+4,7+4,9+20,2+14+18,3+39,6+20,7)*2

837.120

VV (16,8+13)*2 59.600
VV 5,94*0,2 1.188
VV Mezisoučet 897.908
VV 3NP
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VV
(17,9+27,9+13,9+18,6+14,4+4,3+24,3+6,9+4,3+5,1+4,9+4,4+2
1,6+11,11+20,7)*2

400.620

VV Mezisoučet 400.620
VV 4NP

VV
(17,7+94,2+4,5*2+9,1+7,3+6,2+5+4,4+4,4*2+10,7+6,8+4,2+5+
4,8+4,4+20,7)*2

436.600

VV Mezisoučet 436.600
VV 5NP

VV
(17,7+84,8+6,8+4,5*2+9,1+7,3+6,2+5+4,4*3+10,7+6,8+4,2+5+
4,8+4,4+20,7)*2

431.400

VV Mezisoučet 431.400
VV 6NP

VV
(17,7+85,7+14,1+4,5*2+9,1+7,3+6,2+5+4,4*3+10,7+6,8+4,2+5
+4,8+4,4+20,7)*2

447.800

VV Mezisoučet 447.800
VV 7NP

VV
(17,7+105,1+18,6+9,1+4,5+4,5+7,3+6,2+5+4,4+4,4+4,4+10,7+
6,8+4,2+5+4,8+4,4+20,7)*2

495.600

VV Mezisoučet 495.600
VV 8NP

VV
(17,7+77,6+18+9,1+4,5*2+6,2+7,3+5+4,4*3+10,7+6,8+4,2+5+
4,8+4,4+20,7)*2

439.400

VV Mezisoučet 439.400
VV 9NP

VV
(17,7+86,4+18,4+4,5*2+9,1+7,3+6,2+5+4,4*3+10,7+6,8+4,2+5
+4,8+4,4+20,7)*2

457.800

VV Mezisoučet 457.800
VV 10NP

VV
(17,7+9,5+10,4+10+9,1+9+8,1+5+4,4+4,4*2+10,7+9,6+25+15,
9+20,7)*2

347.800

VV 17,6*0,2 3.520
VV Mezisoučet 351.320
VV Součet 5,020.188

30 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2 m2 4,963.468 46.74 231,992.49 CS ÚRS 2019 02

VV 1PP
VV 1,8*1,5 2.700
VV (1,4+1,1)*2*1,5 7.500
VV -(1,6*2*1,5) -4.800
VV (1,4+0,75)*2*1,5 6.450
VV -(0,6*1,5) -0.900
VV (1,4+1,42)*2*1,5 8.460
VV -(0,8*2*1,5) -2.400
VV (1,25+1)*2*2,1 9.450
VV -(0,7*2,1) -1.470

VV
(1,25*2+1,9+0,6+0,5+0,1*2+1,5+1,7*2+0,5)*1,5+2,7*1,3+(1,9+
1,25+0,6+0,5)*0,6

22.710

VV -(0,8*1,5) -1.200
VV Mezisoučet 46.500
VV 1NP

VV
(18,3+49,4+17,9+4,9+4,4+7,1+6+5,1+4,9+4,4+7+38,8+16,6+4,
3+3,9+35,3+9,2+6,7+6,2+3,8+9,75)*2

527.900

VV
(14,7+16,8+11,6+11,7+15,9+10,6+14,8+16,7+20,7+13,9+5,7)*
0,2

30.620

VV Mezisoučet 558.520
VV 2NP

VV
(18,1+84,4+10+32,5+9+4,6+4,5+7,2+6,1+8,3+4,4+4,4+4,3+4,3
+6+4,3+5,1+4,3+5,1+4,9+4,4+5,91+7,74+12,01+17+5,3+7,3+4
,7+4,7+4,9+20,2+14+18,3+39,6+20,7)*2

837.120

VV (16,8+13)*2 59.600
VV 5,94*0,2 1.188
VV Mezisoučet 897.908
VV 3NP

VV
(17,9+27,9+13,9+18,6+14,4+4,3+24,3+6,9+4,3+5,1+4,9+4,4+2
1,6+11,11+20,7)*2

400.620

VV Mezisoučet 400.620
VV 4NP

VV
(17,7+94,2+4,5*2+9,1+7,3+6,2+5+4,4+4,4*2+10,7+6,8+4,2+5+
4,8+4,4+20,7)*2

436.600

VV Mezisoučet 436.600
VV 5NP

VV
(17,7+84,8+6,8+4,5*2+9,1+7,3+6,2+5+4,4*3+10,7+6,8+4,2+5+
4,8+4,4+20,7)*2

431.400

VV Mezisoučet 431.400
VV 6NP

VV
(17,7+85,7+14,1+4,5*2+9,1+7,3+6,2+5+4,4*3+10,7+6,8+4,2+5
+4,8+4,4+20,7)*2

447.800

VV Mezisoučet 447.800
VV 7NP

VV
(17,7+105,1+18,6+9,1+4,5+4,5+7,3+6,2+5+4,4+4,4+4,4+10,7+
6,8+4,2+5+4,8+4,4+20,7)*2

495.600

VV Mezisoučet 495.600
VV 8NP

VV
(17,7+77,6+18+9,1+4,5*2+6,2+7,3+5+4,4*3+10,7+6,8+4,2+5+
4,8+4,4+20,7)*2

439.400

VV Mezisoučet 439.400
VV 9NP

VV
(17,7+86,4+18,4+4,5*2+9,1+7,3+6,2+5+4,4*3+10,7+6,8+4,2+5
+4,8+4,4+20,7)*2

457.800

VV Mezisoučet 457.800
VV 10NP

VV
(17,7+9,5+10,4+10+9,1+9+8,1+5+4,4+4,4*2+10,7+9,6+25+15,
9+20,7)*2

347.800

VV 17,6*0,2 3.520
VV Mezisoučet 351.320
VV Součet 4,963.468

D 997 Přesun sutě 3,301,814.05

31 K 997013157
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 24 m s omezením mechanizace

t 2,089.313 778.18 1,625,861.59 CS ÚRS 2019 02

VV 2611,641*0,8 'Přepočtené koeficientem množství 2,089.313

32 K 997013217
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 24 m ručně t 522.328 1,283.62 670,470.67 CS ÚRS 2019 02

VV 2611,641*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 522.328

33 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 t 5,223.282 32.40 169,234.34 CS ÚRS 2019 02

VV 2611,641*2 'Přepočtené koeficientem množství 5,223.282

34 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením t 2,611.641 120.20 313,919.25 CS ÚRS 2019 02
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35 K 997013831.R01
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 2,611.641 200.00 522,328.20

D PSV Práce a dodávky PSV 757,264.58

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2,031.18
36 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 321.390 6.32 2,031.18 CS ÚRS 2019 02

VV "Keramická podlaha - WC, úklid. místnost"
VV 1,05+2,03+1,13+5,02+2,38 11.610

VV
1,47+1,12+2,87+2,08+1,62+1,39+1,12+3,06+7,37+1,15+0,92+
4,53++2,4+0,88+3,54

35.520

VV
4,82+1,27+1,2+3,08+2,31+3,23+1,12+1,12+1,05+1,08+2,08+1
+1,62+1,08+1,62+1,39+1,12

30.190

VV 10,86+1,97+1,85+3,68+1,68+2,73+1,24+1,24+1,3+1,43+10,5 38.480

VV 0,98+2,76+1,08+1,62+1,39+1,12 8.950

VV
1,2+1,2+4,9+3,15+2,38+1,54+1,12+1,12+1,12+5,03+2,69+1,04
+1,56+1,36+1,12

30.530

VV
1,2+1,2+4,9+3,15+2,38+1,54+1,12+1,12+1,12+5,03+2,69+1,04
+1,56+1,36+1,12

30.530

VV
1,2+1,2+4,9+3,15+2,38+1,54+1,12+1,12+1,12+5,03+2,69+1,04
+1,56+1,36+1,12

30.530

VV
1,2+1,2+4,9+3,15+2,38+1,54+1,12+1,12+1,12+5,03+2,69+1,04
+1,56+1,36+1,12

30.530

VV
1,2+1,2+4,9+3,15+2,38+1,54+1,12+1,12+1,12+5,03+2,69+1,04
+1,56+1,36+1,12

30.530

VV
1,2+1,2+4,9+3,15+2,38+1,54+1,12+1,12+1,12+5,03+2,69+1,04
+1,56+1,36+1,12

30.530

VV 1,12+1,12+1,12+5,03+5,07 13.460
VV Součet 321.390

D 712 Povlakové krytiny 2,001.39
68 K 712300832 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé m2 39.320 18.80 739.22 CS ÚRS 2019 02

VV " odstranění vrstvy SK"
VV 4*3,2 12.800
VV (11,6-3,2)*3,2 26.880
VV -0,6*0,6 -0.360
VV Součet 39.320

69 K 712300843
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od 
zbytkového asfaltového pásu odsekáním

m2 39.320 32.10 1,262.17 CS ÚRS 2019 02

D 713 Izolace tepelné 2,217.65

70 K 713140823
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně 
kladené z polystyrenu suchého tl přes 100 mm m2 117.960 18.80 2,217.65 CS ÚRS 2019 02

VV "SK1- spádový klín"
VV 39,320*3 117.960

D 715 Izolace proti chemickým vlivům 24,381.48

37 K 715101811
Odstranění izolací proti chemickým vlivům asfaltových 
tmelů za horka plochy přes 1 m2 m2 99.920 244.01 24,381.48 CS ÚRS 2019 02

VV "Vlysová podlaha - kancelář"
VV V1 99.920
VV Součet 99.920

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 940.52

38 K 721210812
Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné 
kameniny DN 70

kus 14.000 67.18 940.52 CS ÚRS 2019 02

VV 1PP
VV 2 2.000
VV 2NP
VV 5 5.000
VV 4NP
VV 1 1.000
VV 5NP
VV 1 1.000
VV 6NP
VV 1 1.000
VV 7NP
VV 1 1.000
VV 8NP
VV 1 1.000
VV 9NP
VV 1 1.000
VV 10NP
VV 1 1.000
VV Součet 14.000

D 751 Vzduchotechnika 586.59

39 K 751111811
Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové 
potrubí D do 200 mm

kus 3.000 72.13 216.39 CS ÚRS 2019 02

VV 7NP
VV 3 3.000
VV Součet 3.000

40 K 751711811
Demontáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o 
výkonu 3,5 kW

kus 5.000 74.04 370.20 CS ÚRS 2019 02

VV 1PP
VV 1 1.000
VV 4 4.000
VV Součet 5.000

D 763 Konstrukce suché výstavby 200,706.76

41 K 763111811
Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou 
nosnou konstrukcí opláštění jednoduché m2 3,044.910 35.76 108,885.98 CS ÚRS 2019 02

VV 1NP

VV
(7,45+3,25+1,15+3,35+2,75+1,65+2,8+12+3,1+3,3+0,9+2,8+4,
15+5,5+1,9+2,9+1,15+5,15+1,2+5,2+0,9+1,6)*3

222.450

VV Mezisoučet 222.450
VV 2NP

VV
(1,15+3,3+3+5,25+3+1,15+3,3+3+5,25+3+1,15+3,3+3+5,25+3
+1,15+3,3++3+2,1+2,1+5,2+1,1+1,9+5,02-0,6)*3

214.110

VV (2,9+5,15+2,9+5,15-0,6+6+5,15-0,6+5,65+5,2)*3 110.700
VV Mezisoučet 324.810
VV 3NP
VV (5,2+3,95+3+3,4+3+3,95+3+5,2+2,9)*3 100.800
VV (1,75+3+3,9+3+3,3+3+3,9+3+3,3+3+3,9+3+5,2)*3 129.750
VV Mezisoučet 230.550
VV 4NP
VV (6,65+3,6+0,35+4,3+0,35+3,6+4,4+0,35+3,6+6,65+17,9)*3 155.250
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VV (6,95+19,1+2,8+2,1+5+0,95+3,5+5+0,95+3,5+5+0,95+3,5)*3 177.900
VV Mezisoučet 333.150
VV 5NP
VV (3+2,1*2+4,55*2+1,5+3+0,35+3,6+0,35+3,6+6+3+6,65)*3 133.050
VV (6,95+0,95+3,6+5+3,6+0,95+5+3,6+0,95+5+19,2+2,1+2,7)*3 178.800
VV Mezisoučet 311.850
VV 6NP
VV (2,1+1,8+7+0,35+3,6+4,4+3+6+4,4+0,35+3,5+3+3+6,65)*3 147.450

VV
(1,8+2,8+19,45+2,1+3,65+5+3,6+0,95+3,6+0,95+5+3,6+0,95)*
3

160.350

VV Mezisoučet 307.800
VV 7NP
VV (4,4+0,35*3+3,6*3+4,4*3+23,05+2,1+2,85)*3 172.350
VV (6,95+5*3+0,95*3+3,6*3+19,1+2,1+2,8)*3 178.800
VV Mezisoučet 351.150
VV 8NP
VV (6,65+1,8+0,35*3+3,6*3+4,4*2+6,65+6,9+11,9)*3 163.650
VV (2+4+5,15+0,9+18,2+2,7+2,1+5*4+0,95*3+3,6*3)*3 206.100
VV Mezisoučet 369.750
VV 9NP
VV (2,1*2+2,7+7,2+13,3+2,8+4,4*4+0,35*3+3,6*3)*3 178.950
VV (1,8+2,8+20,5+2,7+2,1+5*3+0,95*3+3,6*3)*3 175.650
VV Mezisoučet 354.600
VV 10NP
VV (6,65*2+0,35+3,6+3*2)*3 69.750
VV (2,8+4,2+6+10,2+2,7+2,1+5*3+0,95*3+3,5*3)*3 169.050
VV Mezisoučet 238.800
VV Součet 3,044.910

42 K 763112811 Demontáž desek jednoduché opláštění SDK příčka m2 6,089.820 13.91 84,709.40 CS ÚRS 2019 02
VV 3044,91*2 6,089.820

43 K 763135811
Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na 
roštu viditelném m2 108.770 65.38 7,111.38 CS ÚRS 2019 02

VV 1NP
VV 15,95+14,2+15,08+11,94+40,5+4,79+2,76+1,08+1,2+1,27 108.770
VV Součet 108.770

D 766 Konstrukce truhlářské 13,148.91

44 K 766411812
Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy 
přes 1,5 m2 m2 55.650 42.30 2,354.00 CS ÚRS 2019 02

VV 1NP
VV 0,6*4*3*2+2,8*2+11,9*1,5+2,8*2*2+3,3*2 55.650
VV Součet 55.650

45 K 766421812
Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů 
plochy přes 1,5 m2 m2 8.400 51.02 428.57 CS ÚRS 2019 02

VV 1NP
VV (3,5*0,6+3,5*0,30*2)*2 8.400
VV Součet 8.400

46 K 766662811 Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových kus 346.000 19.87 6,875.02 CS ÚRS 2019 02
VV 1PP
VV 3 3.000
VV 1NP
VV 13+2+13+17+1 46.000
VV 2NP
VV 26+1+21+17+1 66.000
VV 3NP
VV 6+3+11 20.000
VV 4NP
VV 13+1+14 28.000
VV 5NP
VV 13+1+17 31.000
VV 6NP
VV 13+1+17 31.000
VV 7NP
VV 13+1+17 31.000
VV 8NP
VV 13+1+19 33.000
VV 9NP
VV 13+1+20 34.000
VV 10NP
VV 6+2+2+13 23.000
VV Součet 346.000

47 K 766662812 Demontáž dveřních prahů u dveří dvoukřídlových kus 38.000 27.09 1,029.42 CS ÚRS 2019 02
VV 1NP
VV 1+1+2 4.000
VV 2NP
VV 2+1 3.000
VV 3NP
VV 2+3 5.000
VV 4NP
VV 2+4 6.000
VV 5NP
VV 2+1 3.000
VV 6NP
VV 2+2 4.000
VV 7NP
VV 2+1 3.000
VV 8NP
VV 2 2.000
VV 9NP
VV 2 2.000
VV 10NP
VV 1+4+1 6.000
VV Součet 38.000

48 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 
2 m2

kus 175.000 13.38 2,341.50 CS ÚRS 2019 02

VV 1NP
VV 13+13+1 27.000
VV 2NP
VV 26+21 47.000
VV 3NP
VV 6+3 9.000
VV 4NP
VV 13+1 14.000
VV 5NP
VV 13+1 14.000
VV 6NP
VV 13+1 14.000
VV 7NP
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VV 13+1 14.000
VV 8NP
VV 13+1 14.000
VV 9NP
VV 13+1 14.000
VV 10NP
VV 6+2 8.000
VV Součet 175.000

49 K 766691915
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl 
přes 2 m2 kus 5.000 24.08 120.40 CS ÚRS 2019 02

VV 1NP
VV 2*2 4.000
VV 2NP
VV 1 1.000
VV Součet 5.000

D 767 Konstrukce zámečnické 54,849.20

50 K 767641811
Demontáž automatických dveří lineárních nebo 
teleskopických v do 2,2 m š do 1,0 m kus 22.000 2,309.70 50,813.40 CS ÚRS 2019 02

VV " demontáž dveří vytahových šachet"
VV "1 PP-11.NP"
VV 11*2 22.000
VV Součet 22.000

67 K 767651820.R01
Demontáž ocelových výtahových dveří otvíravých 
plochy do 2 m2

kus 11.000 200.00 2,200.00

VV " bourání výtahových dveří - 1.PP-10NP"
VV 11 11.000
VV Součet 11.000

52 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 24.203 75.85 1,835.80 CS ÚRS 2019 02
VV 1PP
VV 0,9*2,1 1.890
VV 1,65*3,25 5.363
VV 1NP
VV 1,8*3 5.400
VV 2NP
VV 0,9*2*2 3.600
VV 3NP
VV 2,05*3 6.150
VV 8NP
VV 0,9*2 1.800
VV Součet 24.203

D 775 Podlahy skládané 3,911.36

53 K 775511800
Demontáž podlah vlysových lepených s lištami 
lepenými

m2 108.288 36.12 3,911.36 CS ÚRS 2019 02

VV "Vlysová podlaha - kancelář"
VV V1 49,43+50,49 99.920
VV (14,4+14,8)*0,1 2.920
VV (25,28+14,8+14,4)*0,1 5.448
VV Součet 108.288

D 776 Podlahy povlakové 132,899.80
54 K 776201813 Demontáž lepených povlakových podlah strojně m2 2,699.550 32.73 88,356.27 CS ÚRS 2019 02

VV
"PVC podlaha - chodba, předsíň, schodiště-rameno, kancelář, 
sklad, dílna"

VV P1
24,99+273,08+369,05+15,08+265,98+244,59+262,42+27,06+1
24,6+251,89+284,16+240,15+306,51

2,689.560

VV "koberec"
VV 9,99 9.990
VV Součet 2,699.550

55 K 776301811
Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze 
schodišťových stupňů m 1,166.000 14.45 16,848.70 CS ÚRS 2019 02

VV "PVC podlaha - schodiště-rameno"
VV 220*1,5*2+220*2,3 1,166.000
VV Součet 1,166.000

56 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 2,882.160 6.32 18,215.25 CS ÚRS 2019 02
VV "PVC podlaha - chodba, předsíň, kancelář, sklad, dílna"
VV 4,5*2*3*11 297.000

VV
(17,3+26,7+16,3+16,6+7,6+23,3+16,9+20,+35,3+14,5+13,2+5,
7)

213.400

VV
(16,8*7+15,54+13,4+5,3+16,5+16,11+22,8+24,3+19,8+19,2+1
9,4+18,8+18,4+19+12,01+17+6,3)

381.460

VV (24,4+13,7*4+24,3+13,9+18,6+14,4+13,7+13,6*5+24,4) 256.500
VV (15*3+15,1*2+23,7+24,3+16,2*6+19,8+10,2) 250.400

VV
(23,7+15+21,4+15+11,6+16,8+29,3+24,3+16,2+16,2+16,2+16,
2+16,2+16,2+19,8+10)

284.100

VV (15+15+10,6+9,6+16,2*2+26,2+12,4) 121.200
VV (18,6+15+15+15*4+18,6+10,3+24,3+16,2*6+0,2) 259.200
VV (23,7+15*6+23,7+15,5+18,4+16,2*6+19,8+10,2) 298.500
VV (10,2+18,6+15*6+18,6+10,2+9,6+16,2*5+19,8+10,2) 268.200
VV (23,7+15*2+52,2+9,1+26,2+16,2+16,2+16,2*3+19,8+10,2) 252.200
VV Součet 2,882.160

57 K 776430811 Odstranění hran schodišťových m 1,166.000 8.13 9,479.58 CS ÚRS 2019 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 26,304.60
58 K 783206801 Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí obroušením m2 72.000 32.62 2,348.64 CS ÚRS 2019 02

VV 160*0,3 48.000
VV 80*0,3 24.000
VV Součet 72.000

59 K 783306805
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
opálením

m2 332.030 72.15 23,955.96 CS ÚRS 2019 02

VV " stávající zábradlí"
VV 160*1,1 176.000
VV 80*0,15 12.000
VV Mezisoučet 188.000
VV "zárubně"
VV (2*2+0,6)*0,2*(6+13+5+5+5+5+5+5+5+4) 53.360
VV (2*2+0,6)*0,2*(7+13+1+8+8+8+8+8+8+1) 64.400
VV (2*2+0,6)*0,2*1 0.920
VV Mezisoučet 118.680
VV "mříže"
VV 0,8*2*2+1,65*3*2+1,75*2,1*2 20.450
VV Mezisoučet 20.450
VV " zákryt kanálu"
VV 7*0,35*2 4.900
VV Součet 332.030
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D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 293,285.14
60 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 19,644.015 14.93 293,285.14 CS ÚRS 2019 02

VV Stropy
VV 1PP
VV 734,49 734.490
VV 1NP
VV 825,38 825.380
VV 2NP
VV 908,3 908.300
VV 3NP
VV 376,68 376.680
VV 4NP
VV 435,63 435.630
VV 5NP
VV 436,51 436.510
VV 6NP
VV 436,08 436.080
VV 7NP
VV 434,66 434.660
VV 8NP
VV 435,03 435.030
VV 9NP
VV 434,14 434.140
VV 10NP
VV 438,56 438.560
VV Mezisoučet 5,895.460
VV 1PP
VV místnosti s obklady
VV (4,35+1,6)*2*3 35.700
VV (1,1+1,4)*2*1,5 7.500
VV (1,4+0,75)*2*1,5 6.450
VV (1,1*1,4+1,4*0,75) 2.590
VV (1,4*1,42+1*1,25+1,7*2,9+1,9*1,25) 10.543
VV (1,4+1,42)*2*1,5 8.460
VV (1+1,25+1,9+1,25*2+0,6+0,5+1+1,25)*0,6 6.000
VV (1,7*2+1,5+0,5)*1,5+0,1*2*1,5+2,7*0,5 9.750
VV (4,55*2+2,9*2+2,65*2+4,55*2)*3 87.900
VV Mezisoučet 174.893
VV bez obkladu

VV
(18,8+25,4+8+10,6+9,4+4,3+4,3+6,92*2+18,1+8,5+7,3*2+11+
5,1+6,9+4,3+7,4+11,2+10,9+11,8+7,8+15,5+16,5+5,5+15,4+1
4,9*2+20,8+29,68+22,18+41,18)*3

1,226.340

VV
(34,5*2+28,6+13,7+23,8+8,2+13+4,8*2+14,1+12,5+10,88+41,6
4)*3

735.060

VV 20,7*3,5 72.450
VV 13,42*3 40.260
VV 1NP

VV
(15,27+17,8+14,5+56,62+18,3+8,4+7,3*2+14,7+42,69+49,4+1
6,8+17,3+26,7+17,9+9+4,5+4,6+9,1+16,3+4,9+4,4+7,1+6+6,9
+4,3+5,1+4,9+4,4+7+16,4+38,8+16,6+7,6)*3

1,526.640

VV
(11,6+23,3+16,9+20,9+12,4+11,7+15,4+12,6+15,9+10,6+14,4
+14,8+4,3+3,9+35,3+9,2+6,7+16,7+14,5+14,4+14,8+13,2+19,
9+6,2+3,8+20,7+13,9+9,75+5,7)*3

1,180.350

VV Mezisoučet 4,781.100
VV 2NP

VV
(18,1+8,4+7,3*2+84,4+10+32,5+16,8*7+15,54+19,76+9+4,6+4,
5+7,2+6,1+8,3+4,4*2+4,3*2+6+4,3+5,1+4,3+5,1+4,9+4,4)*3

1,236.300

VV
(13,4+20,7+5,3+16,5+16,11+23,21+22,8+24,3+19,8+19,2+19,4
+18,8+18,4+19+14,6+15,4+20,48+5,94+5,91+7,74+12,01+13,2
+14,8+17+14,4+5,3+7,3+6,3+4,7*2+4,9)*3

1,294.800

VV (4,8+20,2+14+17,6+18,3+39,6+31,6+20,7+16,8+13)*3 589.800
VV Mezisoučet 3,120.900
VV 3NP

VV
(17,9+8,4+7,3*2+27,9+24,4+13,7*4+24,3+13,9+18,6+14,4+4,3
+24,3+6,9+4,3+5,1+4,9+4,4+13,7+13,6*5+24,4+21,6+11,1+20,
7)*3

1,298.700

VV Mezisoučet 1,298.700
VV 4NP

VV
(17,7+8,4+7,3*2+94,2+23,7+15*4+15,1*2+23,7+4,5*2+9,1+7,3
+6,2+5+4,4*3+10,7+6,8+4,2+5+4,8+4,4+24,3+16,2*6+19,8+10
,9+20,7)*3

1,593.300

VV Mezisoučet 1,593.300
VV 5NP

VV
(17,7+8,4+7,3*2+84,8+23,7+15+21,4+15+11,6+6,8+16,8+29,3
+4,5*2+9,1+7,3+6,2+5+4,4*3+10,7+6,8+4,2+5+4,8+4,4+24,3+
16,2*6+19,8+10+20,7)*3

1,568.400

VV Mezisoučet 1,568.400
VV 6NP

VV
(17,7+8,4+7,3*2+85,7+23,7+15*2+22,6+15+14,1+25+10,6+4,5
*2+9,1+7,3+6,2+5+4,4*3+10,7+6,8+4,2+5+4,8+4,4+9,6+19,8+
16,2+22,6+16,2*2+26,2+12,4+20,7)*3

1,539.000

VV Mezisoučet 1,539.000
VV 7NP

VV
(17,7+8,4+7,3*2+105,1+18,6+15*6+18,6+9,1+4,5*2+10,3+7,3+
6,2+5+4,4*3+10,7+6,8+4,2+5+4,8+4,4+24,3+16,2*6+19,8+10,2
+20,7)*3

1,623.600

VV Mezisoučet 1,623.600
VV 8NP

VV
(14,7+8,4+7,3*2+77,6+23,7+15*6+23,7+18+9,1+4,5+4,5+6,2+
7,3+5+4,4*3+10,7+15,5+6,8+4,2+5+4,8+4,4+18,4+16,2*6+19,8
+10,2+20,7)*3

1,614.600

VV Mezisoučet 1,614.600
VV 9NP

VV
(17,7+8,4+7,3*2+86,4+10,2+18,6+15*6+18,6+10,2+18,4+4,5*2
+9,1+7,3+6,2+5+4,4*3+10,7+6,8+4,2+5+4,8+4,4+9,6+26,2+16,
2*5+19,8+10,2+20,7)*3

1,638.900

VV Mezisoučet 1,638.900
VV 10NP

VV
(17,7+8,4+7,3*2+9,5+10,4+23,7+15*2+52,2+10+9,1+9+8,1+17
,6+5+4,4*3+10,7+9,6+26,2+16,2*5+19,8+10,2+25+15,9+15,4+
20,7)*3

1,419.000

VV Mezisoučet 1,419.000
VV "odpočty za bourané kce"
VV -(258,309*2+8,7*2+6089,82) -6,623.838
VV Součet 19,644.015
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D HZS Hodinové zúčtovací sazby 2,830.68
61 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 1.000 380.86 380.86 CS ÚRS 2019 02

62 K HZS1332
Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí 
specialista

hod 1.000 557.89 557.89 CS ÚRS 2019 02

63 K HZS2131 Hodinová zúčtovací sazba zámečník hod 1.000 505.64 505.64 CS ÚRS 2019 02

64 K HZS2211 Hodinová zúčtovací sazba instalatér hod 1.000 563.93 563.93 CS ÚRS 2019 02

P
Poznámka k položce:
demontáž radiátorů před výmalbou

65 K HZS2491
Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických 
výpomocí

hod 1.000 380.86 380.86 CS ÚRS 2019 02

66 K HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 1.000 441.50 441.50 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov, Riegrova 4510 Datum: 18.08.2020

Zadavatel: IČ:
ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. Poláček  projekce architektura DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 33,053,568.09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 33,053,568.09 21.00% 6,941,249.30

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 39,994,817.39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov, Riegrova 4510 Datum: 18.08.2020

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Projektant:
Ing. Poláček  
projekce 
architektura 

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. Zpracovatel:  

KŘP-Úsk-ÚO Chomutov, Riegrova 4510 - kompletní rekonstrukce areálu

SO 01 - Budova Police ČR

01.1B - SO 01 - Stavební práce  na objektu 

KŘP-Úsk-ÚO Chomutov, Riegrova 4510 - kompletní rekonstrukce areálu

SO 01 - Budova Police ČR

01.1B - SO 01 - Stavební práce  na objektu 

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 33,053,568.09

HSV - Práce a dodávky HSV 9,023,040.29

    3 - Svislé a kompletní konstrukce   465,077.71

    4 - Vodorovné konstrukce   48,061.80

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6,713,216.19

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1,095,662.36

    998 - Přesun hmot 701,022.23

PSV - Práce a dodávky PSV 24,019,547.53

    712 - Povlakové krytiny   41,001.15

    713 - Izolace tepelné   471,247.21

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 19,811.28

    762 - Konstrukce tesařské 24,879.59

    763 - Konstrukce suché výstavby 6,119,791.90

    766 - Konstrukce truhlářské 4,782,727.06

    767 - Konstrukce zámečnické 1,544,010.18

    771 - Podlahy z dlaždic 2,525,987.54

    776 - Podlahy povlakové 4,881,458.47

    777 - Podlahy lité 28,921.62

    781 - Dokončovací práce - obklady 1,413,647.92

    783 - Dokončovací práce - nátěry 739,739.96

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1,251,992.25

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 66,795.40

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 107,536.00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 10,980.27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov, Riegrova 4510 Datum: 18.08.2020

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Projektant:
Ing. Poláček  
projekce 
architektura 

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 33,053,568.09

D HSV Práce a dodávky HSV 9,023,040.29

D 3 Svislé a kompletní konstrukce   465,077.71

1 K 311272031
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do 
P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 
200 mm

m2 87.356 771.80 67,421.36 CS ÚRS 2019 02

VV 2NP
VV (4,7+2,9)*3,08-0,9*2 21.608
VV 3NP
VV 3,85*2*3,08+8,8*3,08-(0,9*2*3)+3,3*3,08*2 65.748
VV Součet 87.356

2 K 311272111
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 
450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm

m2 7.200 945.60 6,808.32 CS ÚRS 2019 02

VV "1.PP"
VV 1,8*4 7.200
VV Součet 7.200

3 K 311272211
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 
450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 40.341 1,221.92 49,293.47 CS ÚRS 2019 02

VV 1NP
VV 1,1*3,08+1,35*2,02 6.115
VV 2NP
VV 0,9*2,02+1,2*3,08 5.514
VV (2,25+0,15)*3,08-0,8*2 5.792
VV 3NP
VV (3*3*3,08)-0,8*2*3 22.920
VV Součet 40.341

4 K 317142422
Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 
mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm

kus 8.000 480.06 3,840.48 CS ÚRS 2019 02

VV 1+2+2+2+1 8.000
VV Součet 8.000

01.1B - SO 01 - Stavební práce  na objektu 

KŘP-Úsk-ÚO Chomutov, Riegrova 4510 - kompletní rekonstrukce areálu

SO 01 - Budova Police ČR
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5 K 317142426
Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 
mm na tenkovrstvou maltu dl do 2000 mm

kus 22.000 589.79 12,975.38 CS ÚRS 2019 02

VV 2*11 22.000
VV Součet 22.000

6 K 317142442
Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 
mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm

kus 13.000 652.74 8,485.62 CS ÚRS 2019 02

VV 4+4+4+1 13.000
VV Součet 13.000

7 K 317142446
Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 
mm na tenkovrstvou maltu dl do 2000 mm

kus 23.000 939.87 21,617.01 CS ÚRS 2019 02

VV 1+22 23.000
VV Součet 23.000

8 K 317143431
Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 200 mm dl do 
1300 mm

kus 5.000 1,292.87 6,464.35 CS ÚRS 2019 02

VV 3+1+1 5.000

9 K 317143451
Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 mm dl do 
1300 mm

kus 1.000 1,888.65 1,888.65 CS ÚRS 2019 02

10 K 317143453
Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 mm dl 
přes 1500 do 1800 mm kus 1.000 2,528.29 2,528.29 CS ÚRS 2019 02

11 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 
IE, U, UE nebo L do č 22 t 0.138 8,645.76 1,193.11 CS ÚRS 2019 02

VV "I16 - dl. 1,2m"
VV 1,2*(2+2+2)*17,3*1,108*0,001 0.138
VV Součet 0.138

12 M 13010718 ocel profilová IPN 160 jakost 11 375 t 0.152 25,900.00 3,936.80 CS ÚRS 2019 02
VV 0,138*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0.152

310 K 342311611 Stěny výplňové z betonu prostého tř. C 16/20 m3 6.413 3,070.00 19,687.91 CS ÚRS 2020 01
VV strojovna svislé stěny řez 1-1´:   
VV 0,95*0,25*(4,3+1,5+2,2+1,0+0,4+4*0,25+2*1,5)   3.183
VV 0,95*0,25*(4,3+1,5+4,3+2*1,5+2*0,25)   3.230
VV Součet   6.413

13 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm

m2 234.494 509.80 119,545.04 CS ÚRS 2019 02

VV 1PP
VV 0,3*2*3,08+1,75*3,08-1,45*2 4.338
VV (1,65*2+1,75)*3 15.150
VV -(0,9*2*2+0,8*2) -5.200
VV 1NP

VV
0,7*2,02*2+2,7*3,08-
0,8*2+1,65*3,08+0,3*3,08*2+0,9*2,02+(0,75+0,15)*3,08+(5,95
+4,5)*3,08-0,8*2+0,9*2,02+1,5*0,9

54.818

VV 1,75*3*2-1,45*2*2 4.700
VV 2NP

VV
(5,25+4,4)*3,08-0,8*2+0,7*2,02+0,9*2,02+1,75*3,08*2-
1,45*2*2+0,35*2*3,08

38.490

VV 1,75*3*2-1,45*2*2 4.700
VV 3NP
VV 0,35*3,08*2+1,75*3,08*2-1,45*2*2 7.136
VV 1,75*3*2-1,45*2*2 4.700
VV 4NP
VV 1,75*3,08*2-1,45*2*2+0,35*2*3,08 7.136
VV 1,75*3*2-1,45*2*2 4.700
VV 5NP
VV 1,75*3*2-1,45*2*2 4.700
VV 1,75*3,08*2-1,45*2*2+0,35*2*3,08+(2,6+4)*3,08-0,9*2 25.664
VV 6NP
VV 1,75*3*2-1,45*2*2 4.700
VV 1,75*3,08*2-1,45*2*2+0,35*2*3,08 7.136
VV 7NP
VV 1,75*3*2-1,45*2*2 4.700
VV 1,75*3,08*2-1,45*2*2+0,35*2*3,08 7.136
VV 8NP
VV 1,75*3*2-1,45*2*2 4.700
VV 1,75*3,08*2-1,45*2*2+0,35*2*3,08+0,9*2,02 8.954
VV 9NP
VV 1,75*3*2-1,45*2*2 4.700
VV 1,75*3,08*2-1,45*2*2+0,35*2*3,08 7.136
VV 10NP
VV 1,8*3+2,05*3 11.550
VV -1,45*2*2 -5.800
VV 1,75*3,08*2-1,45*2*2+0,35*2*3,08+0,7*2,02 8.550
VV Součet 234.494

14 K 342272245
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm

m2 58.662 693.60 40,687.96 CS ÚRS 2019 02

VV 1PP
VV 0,3*2*2+2,65*3,08-0,9*2 7.562
VV 2NP
VV 2,2*3,08-0,8*2+(4,5+2,45)*3,08-(0,8*2*1) 24.982
VV 3NP
VV (2,95+3+3+2,1+0,15-0,35)*3,08-(0,8*2*3+1,25*2) 26.118
VV Součet 58.662

311 K 342351111
Zřízení oboustranného bednění výplňových stěn a 
příček m2 48.640 846.00 41,149.44 CS ÚRS 2019 02

VV strojovna řez 1-1´:   

VV
2*0,95*(2*4,3+2*2,0+4*1,5+2*3,0+2*0,4+4*0,25)-
0,95*(4*0,25+2*0,3)   

48.640

VV Součet   48.640

312 K 342351112
Odstranění oboustranného bednění výplňových stěn a 
příček m2 48.640 228.00 11,089.92 CS ÚRS 2019 02

VV strojovna řez 1-1´:   

VV
2*0,95*(2*4,3+2*2,0+4*1,5+2*3,0+2*0,4+4*0,25)-
0,95*(4*0,25+2*0,3)   

48.640

VV Součet   48.640

336 K 342361821 Výztuž příček betonářskou ocelí 10 505 t 0.962 48,300.00 46,464.60 CS ÚRS 2020 01
VV 6,413*150*0,001 0.962

D 4 Vodorovné konstrukce   48,061.80

15 K 411121232
Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních 
desek dl do 1800 mm

kus 30.000 198.42 5,952.60 CS ÚRS 2019 02

VV 15*2 30.000

16 M 59341120 deska stropní plná PZD 1490x290x100mm kus 30.000 350.00 10,500.00 CS ÚRS 2019 02
VV 15*2 30.000

313 K 411321313 Stropy deskové ze ŽB tř. C 16/20 m3 2.100 3,000.00 6,300.00 CS ÚRS 2019 02
VV strojovna SK3:   
VV 2*0,15*(3,5*2,0)   2.100
VV Součet   2.100
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314 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce m2 3.300 362.00 1,194.60 CS ÚRS 2019 02

VV boky desky SK3:   
VV 2*0,15*(2*3,5+2*2,0)   3.300
VV Součet   3.300

315 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce m2 3.300 107.00 353.10 CS ÚRS 2019 02

VV boky desky SK3:   
VV 2*0,15*(2*3,5+2*2,0)   3.300
VV Součet   3.300

316 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0.048 30,000.00 1,440.00 CS ÚRS 2019 02
VV SK3 - kari síť 6/6-150/150:   
VV 3,01/1000*2*3,5*2,0*1,15   0.048
VV Součet   0.048

17 K 411386621
Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze 
suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech kus 30.000 744.05 22,321.50 CS ÚRS 2019 02

VV 3*10 30.000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6,713,216.19

18 K 611315121
Vápenná štuková omítka rýh ve stropech šířky do 150 
mm

m2 85.000 1,134.21 96,407.85 CS ÚRS 2019 02

VV 850/2*0,2 85.000

19 K 611315422
Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v 
rozsahu plochy do 30%

m2 5,895.460 177.70 1,047,623.24 CS ÚRS 2019 02

VV 1PP
VV 734,49 734.490
VV 1NP
VV 825,38 825.380
VV 2NP
VV 908,3 908.300
VV 3NP
VV 376,68 376.680
VV 4NP
VV 435,63 435.630
VV 5NP
VV 436,51 436.510
VV 6NP
VV 436,08 436.080
VV 7NP
VV 434,66 434.660
VV 8NP
VV 435,03 435.030
VV 9NP
VV 434,14 434.140
VV 10NP
VV 438,56 438.560
VV Součet 5,895.460

20 K 612121110
Zatření spár vápennou maltou vnitřních stěn z tvárnic 
nebo kamene

m2 684.674 57.40 39,300.29 CS ÚRS 2019 02

VV 176,494*2 352.988
VV 66,858*2 133.716
VV 87,356*2 174.712
VV 11,629*2 23.258
VV Součet 684.674

21 K 612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 684.674 75.54 51,720.27 CS ÚRS 2019 02

22 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně m2 1,369.348 56.72 77,669.42 CS ÚRS 2019 02

VV 684,674*2 1,369.348
VV Součet 1,369.348

23 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 684.674 200.22 137,085.43 CS ÚRS 2019 02

24 K 612311141
Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně m2 684.674 287.07 196,549.37 CS ÚRS 2019 02

25 K 612315121
Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 
mm

m2 190.000 948.14 180,146.60 CS ÚRS 2019 02

VV 850/2*0,2 85.000
VV 350*0,3 105.000
VV Součet 190.000

26 K 612315423
Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu 
plochy do 50%

m2 13,748.555 218.23 3,000,347.16 CS ÚRS 2019 02

VV 1PP
VV místnosti s obklady
VV (4,35+1,6)*2*3 35.700
VV (1,1+1,4)*2*1,5 7.500
VV (1,4+0,75)*2*1,5 6.450
VV (1,1*1,4+1,4*0,75) 2.590
VV (1,4*1,42+1*1,25+1,7*2,9+1,9*1,25) 10.543
VV (1,4+1,42)*2*1,5 8.460
VV (1+1,25+1,9+1,25*2+0,6+0,5+1+1,25)*0,6 6.000
VV (1,7*2+1,5+0,5)*1,5+0,1*2*1,5+2,7*0,5 9.750
VV (4,55*2+2,9*2+2,65*2+4,55*2)*3 87.900
VV Mezisoučet 174.893
VV bez obkladu

VV
(18,8+25,4+8+10,6+9,4+4,3+4,3+6,92*2+18,1+8,5+7,3*2+11+
5,1+6,9+4,3+7,4+11,2+10,9+11,8+7,8+15,5+16,5+5,5+15,4+1
4,9*2+20,8+29,68+22,18+41,18)*3

1,226.340

VV
(34,5*2+28,6+13,7+23,8+8,2+13+4,8*2+14,1+12,5+10,88+41,6
4)*3

735.060

VV Mezisoučet 1,961.400
VV schodiště
VV 1PP
VV 20,7*3,5 72.450
VV 13,42*3 40.260
VV Mezisoučet 112.710
VV 1NP

VV
(15,27+17,8+14,5+56,62+18,3+8,4+7,3*2+14,7+42,69+49,4+1
6,8+17,3+26,7+17,9+9+4,5+4,6+9,1+16,3+4,9+4,4+7,1+6+6,9
+4,3+5,1+4,9+4,4+7+16,4+38,8+16,6+7,6)*3

1,526.640

VV
(11,6+23,3+16,9+20,9+12,4+11,7+15,4+12,6+15,9+10,6+14,4
+14,8+4,3+3,9+35,3+9,2+6,7+16,7+14,5+14,4+14,8+13,2+19,
9+6,2+3,8+20,7+13,9+9,75+5,7)*3

1,180.350

VV Mezisoučet 2,706.990
VV 2NP

VV
(18,1+8,4+7,3*2+84,4+10+32,5+16,8*7+15,54+19,76+9+4,6+4,
5+7,2+6,1+8,3+4,4*2+4,3*2+6+4,3+5,1+4,3+5,1+4,9+4,4)*3

1,236.300

VV
(13,4+20,7+5,3+16,5+16,11+23,21+22,8+24,3+19,8+19,2+19,4
+18,8+18,4+19+14,6+15,4+20,48+5,94+5,91+7,74+12,01+13,2
+14,8+17+14,4+5,3+7,3+6,3+4,7*2+4,9)*3

1,294.800
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VV (4,8+20,2+14+17,6+18,3+39,6+31,6+20,7+16,8+13)*3 589.800
VV Mezisoučet 3,120.900
VV 3NP

VV
(17,9+8,4+7,3*2+27,9+24,4+13,7*4+24,3+13,9+18,6+14,4+4,3
+24,3+6,9+4,3+5,1+4,9+4,4+13,7+13,6*5+24,4+21,6+11,1+20,
7)*3

1,298.700

VV Mezisoučet 1,298.700
VV 4NP

VV
(17,7+8,4+7,3*2+94,2+23,7+15*4+15,1*2+23,7+4,5*2+9,1+7,3
+6,2+5+4,4*3+10,7+6,8+4,2+5+4,8+4,4+24,3+16,2*6+19,8+10
,9+20,7)*3

1,593.300

VV Mezisoučet 1,593.300
VV 5NP

VV
(17,7+8,4+7,3*2+84,8+23,7+15+21,4+15+11,6+6,8+16,8+29,3
+4,5*2+9,1+7,3+6,2+5+4,4*3+10,7+6,8+4,2+5+4,8+4,4+24,3+
16,2*6+19,8+10+20,7)*3

1,568.400

VV Mezisoučet 1,568.400
VV 6NP

VV
(17,7+8,4+7,3*2+85,7+23,7+15*2+22,6+15+14,1+25+10,6+4,5
*2+9,1+7,3+6,2+5+4,4*3+10,7+6,8+4,2+5+4,8+4,4+9,6+19,8+
16,2+22,6+16,2*2+26,2+12,4+20,7)*3

1,539.000

VV Mezisoučet 1,539.000
VV 7NP

VV
(17,7+8,4+7,3*2+105,1+18,6+15*6+18,6+9,1+4,5*2+10,3+7,3+
6,2+5+4,4*3+10,7+6,8+4,2+5+4,8+4,4+24,3+16,2*6+19,8+10,2
+20,7)*3

1,623.600

VV Mezisoučet 1,623.600
VV 8NP

VV
(14,7+8,4+7,3*2+77,6+23,7+15*6+23,7+18+9,1+4,5+4,5+6,2+
7,3+5+4,4*3+10,7+15,5+6,8+4,2+5+4,8+4,4+18,4+16,2*6+19,8
+10,2+20,7)*3

1,614.600

VV Mezisoučet 1,614.600
VV 9NP

VV
(17,7+8,4+7,3*2+86,4+10,2+18,6+15*6+18,6+10,2+18,4+4,5*2
+9,1+7,3+6,2+5+4,4*3+10,7+6,8+4,2+5+4,8+4,4+9,6+26,2+16,
2*5+19,8+10,2+20,7)*3

1,638.900

VV Mezisoučet 1,638.900
VV 10NP

VV
(17,7+8,4+7,3*2+9,5+10,4+23,7+15*2+52,2+10+9,1+9+8,1+17
,6+5+4,4*3+10,7+9,6+26,2+16,2*5+19,8+10,2+25+15,9+15,4+
20,7)*3

1,419.000

VV Mezisoučet 1,419.000
VV "odpočty za bourané kce"
VV -(258,309*2+8,7*2+6089,82) -6,623.838
VV Součet 13,748.555

27 K 619995001.R01
Začištění  a zednické zapravení omítek kolem otvorů 
dveří výtahové šachty m 198.000 150.00 29,700.00

VV 22,000*(2*2+1) 110.000
VV 11*(2*2*1)*2 88.000
VV Součet 198.000

28 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou m 198.000 38.22 7,567.56 CS ÚRS 2019 02

VV 198 198.000

309 M 55343023
profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s 
úzkou kulatou hlavou 4,0mm

m 207.900 7.20 1,496.88 CS ÚRS 2019 02

VV 198*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 207.900

29 K 631311116
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 241.327 5,700.00 1,375,563.90 CS ÚRS 2019 02

VV K1*0,045 57.375
VV K2*0,043 12.342
VV P1*0,055 152.818
VV T1*0,073 13.925
VV G1*0,036 0.472
VV P3*0,046 0.476
VV E1*0,058 2.643
VV 25,51*0,05 1.276
VV Součet 241.327

30 K 631319211
Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro 
objemové vyztužení 0,9 kg/m3 m3 241.327 392.10 94,624.32 CS ÚRS 2019 02

VV K1*0,045 57.375
VV K2*0,043 12.342
VV P1*0,055 152.818
VV T1*0,073 13.925
VV G1*0,036 0.472
VV P3*0,046 0.476
VV E1*0,058 2.643
VV 25,51*0,05 1.276
VV Součet 241.327

31 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 4,625.810 15.00 69,387.15 CS ÚRS 2019 02
VV K1+K2+P1+T1+G1+P3+E1+P4 4,625.810
VV Součet 4,625.810

32 K 634112123
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 
mm

m 3,762.440 15.00 56,436.60 CS ÚRS 2019 02

VV 4703,05*0,8 3,762.440
VV Součet 3,762.440

33 K 636623211:r01
Podložka gumová tlumící z recyklované pryže tl. 10 
mm černá lepená ve spojích na vyrovnaný podklad z 
vyrovnávací stěrky  

m2 13.100 757.50 9,923.25

VV G1 13.100

34 K 636624319.R01
Podlaha polyuretanová  stěrková vrstva  tl. 3 mm na 
pryžovou podložku z tvrdé černé gumy tl. 7 mm- 
kotvená a kladená na OSB desku

m2 13.100 1,000.00 13,100.00

VV G1 13.100
VV Součet 13.100

35 K 636624331
Pryžový sokl pro podlahu ze speciálních desek z 
recyklované pryže v 70 mm tl 8 mm barevný m 10.480 71.53 749.63 CS ÚRS 2019 02

VV G1*0,8 10.480

36 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 
2,5 m2 na MC

kus 23.000 278.61 6,408.03 CS ÚRS 2019 02

VV 3+2+2+6+1+9 23.000
VV Součet 23.000

37 M 55331348
zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 100 
levá/pravá 600

kus 3.000 1,335.00 4,005.00 CS ÚRS 2019 02

VV "D2 P+L"1+2 3.000

38 M 55331348.M01
zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 100 
levá/pravá 700

kus 2.000 1,367.00 2,734.00 CS ÚRS 2019 02

VV "D3P+L"1+1 2.000
VV Součet 2.000
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39 M 55331352
zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 100 
levá/pravá 900

kus 2.000 1,432.00 2,864.00 CS ÚRS 2019 02

VV "D12P+D12L"
VV 1+1 2.000
VV Součet 2.000

40 M 55331384
zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 150 
levá/pravá 800

kus 6.000 1,698.00 10,188.00 CS ÚRS 2019 02

VV "D8P+L"
VV 3+2 5.000
VV "D28p"
VV 1 1.000
VV Součet 6.000

41 M 55331386
zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 150 
levá/pravá 900

kus 1.000 1,733.00 1,733.00 CS ÚRS 2019 02

VV "D11P"
VV 1 1.000

42 M 55331363
zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 110 
levá/pravá 800

kus 9.000 1,568.00 14,112.00 CS ÚRS 2019 02

VV "D7P+L"
VV 1+6 7.000
VV "D27L+P"
VV 1+1 2.000
VV Součet 9.000

43 K 642942221
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 4 
m2 na MC

kus 3.000 357.08 1,071.24 CS ÚRS 2019 02

VV 1+1+1 3.000
VV Součet 3.000

44 M 55331426
zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton s 
drážkou 150 dvoukřídlá 1450 kus 1.000 2,203.00 2,203.00 CS ÚRS 2019 02

VV "D23"1 1.000
VV Součet 1.000

45 M 55331409
zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton s 
drážkou 100 dvoukřídlá 1650 kus 1.000 1,950.00 1,950.00 CS ÚRS 2019 02

VV "D31"1 1.000

46 M 55331409.M01
zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton s 
drážkou 100 dvoukřídlá 1450 kus 1.000 1,790.00 1,790.00

VV "D25"1 1.000

47 K 642945112
Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 
dveří dvoukřídlových do 6,5 m2 kus 20.000 4,437.95 88,759.00 CS ÚRS 2019 02

VV 10+10 20.000
VV Součet 20.000

48 M 55341182.M04
zárubeň ocelová protipožární EW 15, 30, 45 D1 
speciální zárubeň 2křídlé 1450x1970mm kus 20.000 4,500.00 90,000.00

VV "D20"10 10.000
VV "D30"10 10.000
VV Součet 20.000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1,095,662.36

49 K 94100000-4
Požární ucpávky - obsahují práce i materiál pro 
požární ucpávky (dle technologického předpisu 
výrobce), apod. případně veškeré ostatní pomocné 

m3 0.256 60,000.00 15,360.00

P
Poznámka k položce:
specifikace požární úcpávky - odkaz PD

VV "1.np" 0,535*0,598*(0,15+0,25)*2 0.256
VV Součet 0.256

50 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 5,895.460 64.04 377,545.26 CS ÚRS 2019 02

VV 1PP
VV 734,49 734.490
VV 1NP
VV 825,38 825.380
VV 2NP
VV 908,3 908.300
VV 3NP
VV 376,68 376.680
VV 4NP
VV 435,63 435.630
VV 5NP
VV 436,51 436.510
VV 6NP
VV 436,08 436.080
VV 7NP
VV 434,66 434.660
VV 8NP
VV 435,03 435.030
VV 9NP
VV 434,14 434.140
VV 10NP
VV 438,56 438.560
VV Součet 5,895.460

51 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 5,895.460 108.22 638,006.68 CS ÚRS 2019 02

54 K 985112131
Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a 
podlah tl do 10 mm

m2 24.980 252.19 6,299.71 CS ÚRS 2019 02

55 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou

m2 24.980 113.67 2,839.48 CS ÚRS 2019 02

VV "oprava schodiště - D.1.14.20- v.č. 09"
VV 24,98 24.980
VV Součet 24.980

56 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči m2 24.980 149.79 3,741.75 CS ÚRS 2019 02

57 K 985311311
Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými 
sanačními maltami tl 10 mm m2 24.980 916.16 22,885.68 CS ÚRS 2019 02

58 K 985312131
Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a 
podlah tl 2 mm

m2 24.980 246.53 6,158.32 CS ÚRS 2019 02

59 K 985323112
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 2 mm

m2 24.980 638.52 15,950.23 CS ÚRS 2019 02

60 K 985324111 Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A) m2 24.980 275.23 6,875.25 CS ÚRS 2019 02

D 998 Přesun hmot 701,022.23

61 K 998017003
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 24 m

t 800.770 489.74 392,169.10 CS ÚRS 2019 02

VV 1000,9625*0,8 'Přepočtené koeficientem množství 800.770

62 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 400.380 771.40 308,853.13 CS ÚRS 2019 02
VV 2001,9*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 400.380

D PSV Práce a dodávky PSV 24,019,547.53
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D 712 Povlakové krytiny   41,001.15

317 K 712361702
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
přilepenou bodově m2 36.925 155.00 5,723.38 CS ÚRS 2019 02

VV vodorovně:   
VV SK2:   
VV 2*0,25*(1,2+2,0+0,25)   1.725
VV SK3:   
VV 2*2,0*3,5   14.000
VV SK1
VV 39,2-(4,5*2*2) 21.200
VV Součet   36.925

318 M 42411
fólie hydroizolační střešní mPVC s nakašírovaným 
PES rounem určená k lepení tl 1,5mm (účinná m2 42.464 325.00 13,800.80 CS ÚRS 2019 02

VV vodorovně:   
VV SK2:   
VV 2*0,25*(1,2+2,0+0,25)   1.725
VV SK3:   
VV 2*2,0*3,5   14.000
VV SK1
VV 39,2-(4,5*2*2) 21.200
VV Součet   36.925
VV 36,925*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 42.464

319 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy

m2 36.925 41.60 1,536.08 CS ÚRS 2019 02

VV vodorovně:   
VV SK2:   
VV 2*0,25*(1,2+2,0+0,25)   1.725
VV SK3:   
VV 2*2,0*3,5   14.000
VV "SK1"21,2 21.200
VV Součet   36.925

320 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2 m2 42.464 14.20 602.99 CS ÚRS 2019 02

VV 36,925 36.925
VV 36,925*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 42.464

321 K 712831101
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou

m2 33.520 22.20 744.14 CS ÚRS 2019 02

VV SK2 svisle:   
VV 2*(0,2+0,8+0,2)*(1,2+2,4+0,4+0,25)   10.200
VV (4,3*2*2+2*2)*1,1 23.320
VV Součet   33.520

322 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2 m2 40.224 14.20 571.18 CS ÚRS 2019 02

VV 33,52 33.520
VV Součet 33.520
VV 33,52*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 40.224

323 K 712861704
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
fólií natavenou do asfaltového podkladu

m2 33.520 145.00 4,860.40 CS ÚRS 2019 02

VV SK2 svisle:   
VV 2*(0,2+0,8+0,2)*(1,2+2,4+0,4+0,25)   10.200
VV (4,3*2*2+2*2)*1,1 23.320
VV Součet   33.520

324 M 28342411
fólie hydroizolační střešní mPVC s nakašírovaným 
PES rounem určená k lepení tl 1,5mm (účinná m2 40.224 325.00 13,072.80 CS ÚRS 2019 02

VV 33,52 33.520
VV Součet 33.520
VV 33,52*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 40.224

325 K 998712102
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 12 m

t 0.082 1,090.00 89.38 CS ÚRS 2019 02

D 713 Izolace tepelné   471,247.21

65 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 4,625.810 21.67 100,241.30 CS ÚRS 2019 02

VV K1 1,275.010
VV K2 287.020
VV P1 2,778.500
VV T1 190.750
VV P3 10.350
VV E1 45.570
VV G1 13.100
VV P4 25.510
VV Součet 4,625.810

66 M 63231200
deska čedičová minerální pro snížení kročejového 
hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 20mm m2 4,857.101 65.00 315,711.57 CS ÚRS 2019 02

VV 4625,81*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,857.101

326 K 713131143
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením 
rohoží, pásů, dílců, desek

m2 6.800 202.00 1,373.60 CS ÚRS 2019 02

VV SK2:   
VV svisle   
VV 2*0,8*(1,2+2,4+0,4+0,25)   6.800
VV Součet   6.800

327 M 28372317
deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 
tl 150mm

m2 7.140 135.00 963.90 CS ÚRS 2019 02

VV 6,8 6.800
VV Součet 6.800
VV 6,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7.140

328 K 713131145
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
bodově rohoží, pásů, dílců, desek m2 1.330 116.00 154.28 CS ÚRS 2019 02

VV SK2 u stěn:   
VV 0,95*(2*0,4+0,6)   1.330
VV Součet   1.330

329 M 28372309
deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 
tl 100mm

m2 1.467 90.00 132.03 CS ÚRS 2019 02

VV 1,397*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1.467

330 K 713141135
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 37.725 80.00 3,018.00 CS ÚRS 2019 02

VV vodorovně:   
VV SK2:   
VV 2*0,25*(1,2+2,0+0,25)   1.725
VV SK3 - 4 vrstvy:   
VV 4*2*1,5*3,0   36.000
VV Součet   37.725

331 M 28372324
deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 
tl 300mm

m2 29.768 270.00 8,037.36 CS ÚRS 2019 02

VV 28,35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 29.768

332 M 28372305
deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 
tl 50mm

m2 9.923 45.00 446.54 CS ÚRS 2019 02

VV 9,45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 9.923
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333 K 713141322
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 
asfaltem bodově, spádová vrstva m2 21.200 164.00 3,476.80 CS ÚRS 2019 02

VV "SK1"39,2-(4,5*2*2) 21.200

334 M 28376141
klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 
spádový

m3 4.346 200.00 869.20 CS ÚRS 2019 02
VV 21,200*(0,15+0,26)/2 4.346

67 K 998713103
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 24 m

t 68.441 538.02 36,822.63 CS ÚRS 2019 02

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 19,811.28

68 K 727111115
Prostup předizolovaného kovového potrubí D 35 mm 
stěnou tl 10 cm požární odolnost EI 60-120 kus 12.000 749.67 8,996.04 CS ÚRS 2019 02

69 K 727111216
Prostup předizolovaného kovového potrubí D 54 mm 
stropem tl 15 cm požární odolnost EI 90-120 kus 12.000 901.27 10,815.24 CS ÚRS 2019 02

D 762 Konstrukce tesařské 24,879.59

70 K 762083111
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a 
houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 1.485 1,061.30 1,576.03 CS ÚRS 2019 02

VV 0,759+0,726 1.485
VV Součet 1.485

71 K 762511243
Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm na 
sraz šroubovaných m2 26.200 256.47 6,719.51 CS ÚRS 2019 02

VV G1*2 26.200

72 K 762523104 Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz m2 26.200 121.25 3,176.75 CS ÚRS 2019 02
VV G1*2 26.200

73 M 60511022 řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m m3 0.753 5,260.00 3,960.78 CS ÚRS 2019 02

74 K 762526110
Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 
65 cm

m2 26.200 107.99 2,829.34 CS ÚRS 2019 02

VV G1*2 26.200

75 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0.721 6,150.00 4,434.15 CS ÚRS 2019 02

76 K 762595001
Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a 
zakrytí kanálů m2 13.200 39.40 520.08 CS ÚRS 2019 02

77 K 998762103
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
24 m

t 1.072 1,551.26 1,662.95 CS ÚRS 2019 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 6,119,791.90

78 K 763111313
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 
12,5 bez TI EI 15

m2 1,400.570 682.00 955,188.74 CS ÚRS 2019 02

VV " skladba D1.1.4.19"

VV
24,86+214,87+45+101,7+148,5+188,92+202,2+198,52+173,4+
102,6

1,400.570

VV Součet 1,400.570

79 K 763111416
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 
12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 56 dB

m2 1,089.890 1,020.00 1,111,687.80 CS ÚRS 2019 02

VV " skladba D.1.1.4.19"

VV
61,7+151,63+34,37+132,96+99,45+106,56+139,18+116,91+13
9,18+107,95

1,089.890

VV Součet 1,089.890

80 K 763111421
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 
12,5 TI 50 mm EI 90 Rw 54 dB

m2 28.420 1,030.00 29,272.60 CS ÚRS 2019 02

VV " skladba D.1.1.4.19"
VV "4.NP"
VV 28,42 28.420
VV Součet 28.420

81 K 763111427
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 
12,5 TI 100 mm EI 90 Rw 59 dB

m2 62.240 1,110.00 69,086.40 CS ÚRS 2019 02

VV " skladba D.1.1.4.19"
VV 29,24+4,2+28,8 62.240
VV Součet 62.240

82 K 763111718
SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační 
páskou a silikonováním

m 880.873 90.00 79,278.57 CS ÚRS 2019 02

VV 1400,47/3 466.823
VV 1089,89/3 363.297
VV 61,6/3 20.533
VV 28,42/3 9.473
VV 62,24/3 20.747
VV Součet 880.873

83 K 763111722 SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů m 32.400 49.00 1,587.60 CS ÚRS 2019 02
VV " pro dveře+okno"
VV (2,5*2+1,1*2) 7.200
VV (2*2+0,8)*3 14.400
VV 1,8*6 10.800
VV Součet 32.400

84 K 763111724 SDK příčka páska k vyztužení různých úhlů m 23.430 71.00 1,663.53 CS ÚRS 2019 02
VV 7,45+5,14*2+5,7 23.430
VV Součet 23.430

85 K 763111726 SDK příčka lišta na ochranu volných hran m 468.000 82.50 38,610.00 CS ÚRS 2019 02
VV 26*10*1,8 468.000

86 K 763111742 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky m2 2,490.460 26.00 64,751.96 CS ÚRS 2019 02
VV 1400,57 1,400.570
VV 1089,89 1,089.890
VV Součet 2,490.460

87 M 63231222
deska speciální akustická a tepelně izolační  z 
čedičových vláken tl 70mm m2 1,470.599 75.00 110,294.93 CS ÚRS 2019 02

VV 1400,57*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,470.599

88 M 63231223
deska speciální akustická a tepelně izolační  z 
čedičových vláken tl 90mm m2 1,144.385 90.00 102,994.65 CS ÚRS 2019 02

VV 1089,89*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,144.385

89 K 763111772 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q4 m2 2,642.540 415.00 1,096,654.10 CS ÚRS 2019 02
VV 1400,57+1089,89+28,24+61,6+62,24 2,642.540

90 K 763114249.R01
SDK příčka akustická tl 255 mm zdvojený profil 
CW+UW100 desky 2xakustická 12,5 TI90+90EI90 
61dB

m2 61.600 2,300.00 141,680.00

VV "1.NP"61,6 61.600
VV Součet 61.600

91 K 763121421
SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 
deska 1xDF 12,5 TI 40 mm 40 kg/m3 EI 30

m2 110.390 570.00 62,922.30 CS ÚRS 2019 02

VV " skladba D.1.1.4.19"
VV 72,47+2,7+35,22 110.390
VV Součet 110.390

92 K 763121715
SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu 
separační páskou a silikonováním m 36.797 45.00 1,655.87 CS ÚRS 2019 02

VV 110,39/3 36.797

93 K 763121762
Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality 
Q4

m2 110.390 207.00 22,850.73 CS ÚRS 2019 02

94 K 763131432
SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 1,195.130 650.00 776,834.50 CS ÚRS 2019 02
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VV
215,5+165,71+63,41+343,03+69,89+75,44+73,21+69,08+72,9
5+42,69

1,190.910

VV "det. 11"4,22 4.220
VV Součet 1,195.130

95 K 763131433
SDK podhled deska 1xDF 15 TI 60 mm 50 kg/m3 
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD

m2 23.100 690.00 15,939.00 CS ÚRS 2019 02

VV "det14"
VV 23,1 23.100
VV Součet 23.100

96 K 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 7.290 190.00 1,385.10 CS ÚRS 2019 02
VV 1,8+1,8+1,8*2,05 7.290

97 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 23.100 35.00 808.50 CS ÚRS 2019 02

98 M 28329028
fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 
150 g/m2 s integrovanou lepící páskou

m2 25.410 32.00 813.12 CS ÚRS 2019 02

VV 23,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 25.410

99 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 146.150 35.00 5,115.25 CS ÚRS 2019 02
VV "det. 12"1,3 1.300
VV "det. 13"9,85 9.850
VV "det. 10"18*7,5 135.000
VV Součet 146.150

100 M 63150970
pás tepelně izolační příčkový akustický λ=0,036-0,037 
tl 60mm

m2 11.708 48.00 561.98 CS ÚRS 2019 02

VV "det. 12"1,3 1.300
VV "det. 13"9,85 9.850
VV Součet 11.150
VV 11,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 11.708

101 M 63150966
pás tepelně izolační příčkový akustický λ=0,036-0,037 
tl 50mm

m2 141.750 41.00 5,811.75 CS ÚRS 2019 02

VV "det. 10"18*7,5 135.000
VV Součet 135.000
VV 135*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 141.750

102 K 763131765
Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 
do 1,0 m

m2 1,195.130 40.00 47,805.20 CS ÚRS 2019 02

103 K 763131772 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4 m2 1,195.130 217.00 259,343.21 CS ÚRS 2019 02

104 K 763164538
SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 
2xDF 15

m 5.875 720.00 4,230.00 CS ÚRS 2019 02

VV " det. 12"5,875 5.875
VV Součet 5.875

105 K 763164551
SDK obklad kovových kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 
1xA 12,5

m2 183.150 580.00 106,227.00 CS ÚRS 2019 02

VV 37,8+40,5+13,5+12,6+8,4+28,35+42 183.150
VV Součet 183.150

106 K 763164558
SDK obklad kovových kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 
2xDF 15

m2 10.855 890.00 9,660.95 CS ÚRS 2019 02

VV " det. 13"8,35*(0,5+0,8) 10.855
VV Součet 10.855

107 K 763164651
SDK obklad kovových kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 
1xA 12,5

m2 82.700 650.00 53,755.00 CS ÚRS 2019 02

VV 12,15+12,15+10,8+12,15+2,7+2,7+12,15+12,15 76.950
VV 5,75*1 5.750
VV Součet 82.700

108 K 763164668
SDK obklad kovových kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 
2xH2DF 15

m2 146.880 1,010.00 148,348.80 CS ÚRS 2019 02

VV " det. 10"
VV 8,16*18 146.880
VV Součet 146.880

109 K 763172312 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm kus 555.000 142.00 78,810.00 CS ÚRS 2019 02
VV " pro ÚT"
VV (9*9+9*9+8*8+9*9+2*2+2*2+9*9+9*9) 477.000
VV 9+10+10+18+12+9+10 78.000
VV Součet 555.000

110 M 59030711 dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm kus 555.000 713.00 395,715.00 CS ÚRS 2019 02
VV " pro ÚT"
VV (9*9+9*9+8*8+9*9+2*2+2*2+9*9+9*9) 477.000
VV 9+10+10+18+12+9+10 78.000
VV Součet 555.000

111 K 763172315 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 600x600 mm kus 21.000 310.00 6,510.00 CS ÚRS 2019 02
VV " pro elektro"
VV 11+1 12.000
VV 3*3 9.000
VV Součet 21.000

112 M 59030714 dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm kus 21.000 1,000.00 21,000.00 CS ÚRS 2019 02
VV " pro elektro"
VV 11+1 12.000
VV 3*3 9.000
VV Součet 21.000

113 K 763183112
Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro 
jedno křídlo šířky do 1200 mm do SDK příčky kus 1.000 1,480.00 1,480.00 CS ÚRS 2019 02

114 M 55331624
pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 
1000mm atypický rozměr kus 1.000 11,700.00 11,700.00 CS ÚRS 2019 02

115 K 763431011
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 
vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt m2 106.260 475.00 50,473.50 CS ÚRS 2019 02

VV 106,26 106.260

116 M 59036075
panel akustický polozapuštěná hrana viditelný rošt 
š.24, bílá, tl 15mm m2 116.886 590.00 68,962.74 CS ÚRS 2019 02

VV 106,26*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 116.886

117 K 763431041
Příplatek k montáži minerálního podhledu na 
zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m m2 106.260 10.20 1,083.85 CS ÚRS 2019 02

118 K 763431201
Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou 
lištou m 127.512 99.00 12,623.69 CS ÚRS 2019 02

VV 106,260*1,2 127.512

119 K 998763303
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 24 m

t 123.983 1,060.00 131,421.98 CS ÚRS 2019 02

120 K 998763381
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný 
bez použití mechanizace t 24.797 532.00 13,192.00 CS ÚRS 2019 02

VV 123,983*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 24.797

D 766 Konstrukce truhlářské 4,782,727.06

121 K 766416212
Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely z 
měkkého dřeva do 1,50 m2 m2 35.700 235.84 8,419.49 CS ÚRS 2019 02

VV 1NP
VV "R121"
VV 11,9*3 35.700
VV Součet 35.700

122 M 60711550.M01 obkladová smrk.  deska - palubka tl.18mm, š.121mm m2 65.205 235.00 15,323.18
VV 1NP
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VV "stěna"
VV 11,9*3 35.700
VV "sloupy"
VV 21 21.000
VV Součet 56.700
VV 56,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 65.205

123 K 766417211 Montáž obložení stěn podkladového roštu m 88.250 57.20 5,047.90 CS ÚRS 2019 02
VV "1.NP-R121"
VV 35,3*2,5 88.250

124 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0.728 6,190.00 4,506.32 CS ÚRS 2019 02
VV 88,25*0,05*0,06*2,5*1,1 0.728

128 K 766431313
Montáž obložení sloupů a pilířů plochy do 1 m2 
palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm m2 21.000 262.81 5,519.01 CS ÚRS 2019 02

VV 0,6*4*3*2 14.400
VV (0,6+0,3*2)*3 3.600
VV (0,2*2+0,6)*3 3.000
VV Součet 21.000

129 K 766437311 Montáž obložení sloupů a pilířů podkladového roštu m 52.500 98.93 5,193.83 CS ÚRS 2019 02
VV 21*2,5 52.500

130 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0.173 6,190.00 1,070.87 CS ÚRS 2019 02
VV 52,500*0,05*0,06*1,1 0.173

131 K 766495100
Zhotovení otvorů pro instalační dvířka plochy do 0,90 
m2

m2 3.000 476.52 1,429.56 CS ÚRS 2019 02

132 K 766496100 Ukončení hran obložení dýhováním hran š do 20 mm m 81.500 186.00 15,159.00 CS ÚRS 2019 02
VV (16,3+38,6+16,3-0,8*2+11,9) 81.500
VV Součet 81.500

133 M 61418203 lišta podlahová dřevěná dub 25x25mm m 89.650 101.00 9,054.65 CS ÚRS 2019 02
VV 81,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 89.650

134 K 7666.R01 M+D el. pohonu na dveře D31 a D37L kus 2.000 8,000.00 16,000.00

135 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
do 0,8 m do ocelové zárubně kus 194.000 586.40 113,761.60 CS ÚRS 2019 02

VV 128+3+2+18+43 194.000
VV Součet 194.000

136 M 61162770.M01
dveře vnitřní hladké falcové DTD deska , s 
povrchovou úpravou HPL laminát tl. 0,8 mm- barva 
buk  plné 1křídlé 600x1970mm

kus 128.000 4,032.00 516,096.00

VV "D1P"58 58.000
VV "D1L"70 70.000
VV Součet 128.000

137 M 61162770.M01A
dveře vnitřní hladké bezfalcové DTD deska , s 
povrchovou úpravou HPL laminát tl. 0,8 mm- barva 
buk  plné 1křídlé 600x1970mm

kus 3.000 6,872.00 20,616.00

VV "D2P"1 1.000
VV "D2L"2 2.000
VV Součet 3.000

138 M 61162771
dveře vnitřní  hladké bezfalcové DTD deska , s 
povrchovou úpravou HPL laminát tl. 0,8 mm - barva 
buk  plné1křídlé 700x1970mm

kus 2.000 6,872.00 13,744.00 CS ÚRS 2019 02

VV "D3P"1 1.000
VV "D3L"1 1.000
VV Součet 2.000

139 M 61162772
dveře vnitřní  hladké bezfalcové DTD deska , s 
povrchovou úpravou HPL laminát tl. 0,8 mm- barva 
buk  plné 1křídlé 800x1970mm

kus 18.000 7,255.30 130,595.40 CS ÚRS 2019 02

VV "D7P+L"1+6 7.000
VV "D8P+L"3+2 5.000
VV "D26L+P"1+1 2.000
VV "D27L+P"1+1 2.000
VV "D28L+P"1 1.000
VV "D29L"1 1.000
VV Součet 18.000

140 M 61162772.M01A
dveře vnitřní  hladké falcové DTD deska , s 
povrchovou úpravou HPL laminát tl. 0,8 mm- barva 
buk  plné 1křídlé 800x1970mm

kus 43.000 4,032.00 173,376.00

VV "D4p"19 19.000
VV "D4L"24 24.000
VV Součet 43.000

141 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 5.000 1,170.00 5,850.00 CS ÚRS 2019 02

VV 1+1+1+1+1 5.000

142 M 61162773
dveře vnitřní hladké bezfalcové DTD deska , s 
povrchovou úpravou HPL laminát tl. 0,8 mm- barva 
buk  plné 1křídlé 900x1970mm

kus 4.000 6,872.00 27,488.00 CS ÚRS 2019 02

VV "D12L"1 1.000
VV "D11P"1 1.000
VV "D12P"1 1.000
VV "D15"1 1.000
VV Součet 4.000

143 M 61162773.M01
dveře vnitřní hladké falcové DTD deska , s 
povrchovou úpravou HPL laminát tl. 0,8 mm- barva 
buk  plné 1křídlé 900x1970mm

kus 1.000 6,872.00 6,872.00

VV "D10L"1 1.000
VV Součet 1.000

144 K 766660011
Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 
1,45 m do ocelové zárubně kus 3.000 1,350.00 4,050.00 CS ÚRS 2019 02

VV 1+1+1 3.000

145 M 61162866.M01A
dveře vnitřní hladké falcové DTD deska , s 
povrchovou úpravou HPL laminát tl. 0,8 mm- barva 
buk  plné 2křídlé 1250x1970mm s okenkem

kus 1.000 13,500.00 13,500.00

VV "D22"1 1.000

146 M 61162869
dveře vnitřní  hladké bezfalcové DTD deska , s 
povrchovou úpravou HPL laminát tl. 0,8 mm- barva 
buk  plné 2křídlé 1450x1970mm

kus 2.000 18,090.00 36,180.00 CS ÚRS 2019 02

VV "D25"1 1.000
VV "D23"1 1.000
VV Součet 2.000

147 K 766660031
Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových 
požárních do ocelové zárubně kus 20.000 1,890.00 37,800.00 CS ÚRS 2019 02

VV 10+10 20.000

148 M 61165196

dveře vnitřní protipožární  hladké bezfalcové DTD 
deska , s povrchovou úpravou HPL laminát tl. 0,8 mm- 
barva buk  plné 2křídlé 1450x1970mm EI 30 DP3-C,S 
vč. samozavírače

kus 10.000 48,670.00 486,700.00 CS ÚRS 2019 02

P
Poznámka k položce:
bez panikového kování

VV "D20"10 10.000
VV Součet 10.000
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337 M 61165196.M01

dveře vnitřní protipožární  hladké bezfalcové DTD 
deska , s povrchovou úpravou HPL laminát tl. 0,8 mm- 
barva buk  plné 2křídlé 1450x1970mm E 30 DP3-C,S 
vč. samozavírače

kus 10.000 48,670.00 486,700.00

VV "D30"10 10.000
VV Součet 10.000

149 K 766660161.R01
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
do 0,8 m požárních do zárubně kus 12.000 1,800.00 21,600.00

VV 12 12.000

338 M 61165616M01.A
dveře vnitřní požárně bezpečnostní třída 2   EI 45 DP1-
C-,S 1křídlové 800x1970mm, vč. samozavírače, 
panikového kování a zámku

kus 7.000 27,222.20 190,555.40

P

Poznámka k položce:
KŘÍDLO
krabicová konstrukce z pozinkovaných ocelových plechů o tlou  ce 0,  až 
1,  mm,  s povrch. úpravou - stříkané, RAL 100 .
Rozložení pantů, dle ČSN pro typ. zárubeň.
KOVÁNÍ

S panikovým kováním - klika. Panikový zámek.



PO:    EI 45 DP1-C, S


VV "D33P"2 2.000
VV "D34L+P"4+1 5.000
VV Součet 7.000

339 M 61165616M01.B

dveře vnitřní požárně bezpečnostní třída 2  DTD 
deska , HPL laminát 0,8 mm - buk EI 30 DP3-C-,S 
1křídlové 800x1970mm, vč. samozavírače, 
panikového kování a zámku

kus 5.000 27,222.20 136,111.00

VV "D35P"1 1.000
VV "D35L"2 2.000
VV "D36P"1 1.000
VV "D36L"1 1.000
VV Součet 5.000

151 K 766660162.R01
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m požárních do zárubně kus 2.000 1,890.00 3,780.00

VV "D32L"2 2.000
VV Součet 2.000

152 M 61165617.M01
dveře vnitřní požárně bezpečnostní třída 2  EI 45DP1-
C,S 1křídlové 900x1970mm , včetně samozavírače, 
panikového kování a zámku

kus 2.000 35,386.50 70,773.00

P

Poznámka k položce:
KŘÍDLO
krabicová konstrukce z pozinkovaných ocelových plechů o tlou  ce 0,  až 
1,  mm,  s povrch. úpravou - stříkané, RAL 100 .
Rozložení pantů, dle ČSN pro typ. zárubeň.
KOVÁNÍ

S panikovým kováním - klika. Panikový zámek.



PO:    EI 45 DP1-C, S


VV "D32L"2 2.000
VV Součet 2.000

153 K 766660171
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
do 0,8 m do obložkové zárubně kus 135.000 1,395.00 188,325.00 CS ÚRS 2019 02

VV 134+1 135.000

154 M 61162772
dveře vnitřní  hladké bezfalcové DTD deska , s 
povrchovou úpravou HPL laminát tl. 0,8 mm- barva 
buk  plné 1křídlé 800x1970mm

kus 134.000 7,255.30 972,210.20 CS ÚRS 2019 02

VV "D5P+L"82+45 127.000
VV "D6P+L"1+3 4.000
VV "D9L"3 3.000
VV Součet 134.000

155 M 61162772.M01
dveře vnitřní  hladké fóliované na DTD, s povrchovou 
úpravou HPL laminát tl 0,8 mm - buk 1křídlé 
800x1970mm s prosklením 500x500 mm a pultíkem

kus 1.000 11,172.00 11,172.00

VV "D13P"1 1.000
VV Součet 1.000

156 K 766660173
Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 
1,45 m do obložkové zárubně kus 6.000 1,755.00 10,530.00 CS ÚRS 2019 02

VV "D21"6 6.000
VV Součet 6.000

157 M 61162866.M01
dveře vnitřní  hladké bez falcu na DTD, s povrchovou 
úpravou HPL laminát tl 0,8 mm-buk 2křídlé 
1250x1970mm

kus 6.000 14,900.00 89,400.00

VV "D21"6 6.000
VV Součet 6.000

158 K 766660174.R01
Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š 
přes 1,45 m do zárubně kus 1.000 1,890.00 1,890.00

VV "D31"1 1.000
VV Součet 1.000

159 M 61162866.M02
dveře extriérové, s povrchovou úpravou HPL laminát tl 
0,8 mm- buk 2křídlé 1650x1970mm včetně 
panikového kování  hrazda a zámku

kus 1.000 35,000.00 35,000.00

VV "D31"1 1.000
VV Součet 1.000

160 K 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 373.000 130.20 48,564.60 CS ÚRS 2019 02
VV 348+29-4 373.000

161 M 54926062M01 zámek  dle soupisu kus 373.000 120.00 44,760.00

162 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 372.000 50.00 18,600.00 CS ÚRS 2019 02
VV 348+24 372.000
VV Součet 372.000

163 M 54914620
kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního 
materiálu R PZ nerez PK

kus 372.000 277.00 103,044.00 CS ÚRS 2019 02

164 K 766660731 Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku kus 4.000 140.89 563.56 CS ÚRS 2019 02

165 M 54926400 zámek stavební dveřní trezorový kus 4.000 1,200.00 4,800.00 CS ÚRS 2019 02

166 K 766660733
Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s 
klikou

kus 4.000 172.77 691.08 CS ÚRS 2019 02

167 M 54914122 kování bezpečnostní, klika-klika R4/O OFFICE kus 4.000 3,100.00 12,400.00 CS ÚRS 2019 02

168 K 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny do 170 mm kus 143.000 1,100.00 157,300.00 CS ÚRS 2019 02

VV 82+45+1+3+1+1+1+6+1+1+1 143.000

169 M 61182258
zárubeň obložková pro dveře 1křídlé 
600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm barva RAL 
3007

kus 143.000 2,518.40 360,131.20 CS ÚRS 2019 02

VV "D5P,D5L,D6P,D6L,D13P,D16L,D16P,D26L,D26PD29L"
VV 82+45+1+3+1+1+1+6+1+1+1 143.000
VV Součet 143.000

170 K 766682112
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny do 350 mm kus 3.000 1,100.00 3,300.00 CS ÚRS 2019 02

171 M 61182264
zárubeň obložková pro dveře 1křídlé 
600,700,800,900x1970mm tl 255mm RAL 3007

kus 3.000 2,477.50 7,432.50 CS ÚRS 2019 02
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VV "D9L"3 3.000
VV Součet 3.000

172 K 766695213
Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky 
přes 10 cm kus 348.000 104.73 36,446.04 CS ÚRS 2019 02

VV
58+70+1+2+1+1+19+24+82+45+1+3+1+6+3+2+3+1+1+1+1+1
+1+6+10+1+1+1+1+1+1+1+1+10+1+2+2+4+6

377.000

VV -29 -29.000
VV Součet 348.000

173 M 61187181
práh dveřní dřevěný dubový tl 20 mm s nátěrem dl. do 
1 m

kus 348.000 185.00 64,380.00 CS ÚRS 2019 02

174 K 766695233
Montáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových šířky 
přes 10 cm kus 29.000 140.18 4,065.22 CS ÚRS 2019 02

VV 10+6+1+1+1+10 29.000
VV Součet 29.000

175 M 61187501
práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm  včetně nátěru  
dl. do 1,5m

kus 29.000 220.00 6,380.00 CS ÚRS 2019 02

177 K 998766103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m

t 11.399 1,036.20 11,811.64 CS ÚRS 2019 02

178 K 998766181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez 
použití mechanizace t 11.399 584.07 6,657.81 CS ÚRS 2019 02

D 767 Konstrukce zámečnické 1,544,010.18

179 K 767610125.R01

Montáž a dodávka protipožárního hliníkového okna 
3900x1800 mm - ozn. C2 - viz popis  výpis oken , PO 
EW 60 DP1 se zasklením požárním sklem a 
povrchovou úpravou

m2 7.020 19,827.10 139,186.24

VV 3,9*1,8 7.020

180 K 767640110.R01
M+D trezorových dveří D14 L - dle popisu - komplet 
roz. 900/1970 mm bezp. tř. I kus 3.000 37,564.00 112,692.00

181 K 767640110.R02
M+D trezorových dveří D14 P - dle popisu - komplet 
roz. 900/1970 mm bezp. tř. I kus 1.000 37,564.00 37,564.00

182 K 767641111
Montáž automatických dveří linerálních v do 2,2 m š 
do 1,0 m

kus 22.000 6,800.00 149,600.00 CS ÚRS 2019 02

VV " D38"
VV 11*2 22.000
VV Součet 22.000

183 M 55329101.M01
výtahové interiérové dveře, požární , dvoupanelové 
rozm. 800x1970 mm - nerez PO EW 30DP1 - ozn. 
D38 - popis viz tabulka

kus 22.000 30,818.20 678,000.40

184 K 767646401
Montáž revizních dvířek jednokřídlových s rámem 
výšky do 1000 mm kus 150.000 189.32 28,398.00 CS ÚRS 2019 02

185 M 56245702 dvířka revizní 600x600 bílá se zámkem kus 150.000 660.00 99,000.00 CS ÚRS 2019 02

186 K 767648511.R01
Montáž a dodávka ocelového prahu dveře 
jednokřídlové kus 4.000 5,634.00 22,536.00

VV " dodávkaa montáž protrezorové dveře"4 4.000

187 K 767648511.R02
Montáž a dodávka  rámu ocelového pro dveře 
jednokřídlové kus 4.000 5,634.00 22,536.00

VV " dodávka a montáž pro trezorové dveře"4 4.000

188 K 767662120 Montáž mříží pevných přivařených m2 7.560 1,388.90 10,500.08 CS ÚRS 2019 02
VV "Z4"
VV 2,4*1,05*3 7.560
VV Součet 7.560

189 M 54910190
pevná ocelová mříž z kulatiny osazená do rámu  
včetně kotev - 22 ks s povrchovou úpravou - ozn. Z4 kus 3.000 5,300.00 15,900.00

VV 3 3.000

190 K 767893150.R01
Montáž a dodávka  celoskleněných dveří  D16P+L - 
popis tabulka  komplet roz. 1000x1970 mm včetně 
zárubně

kus 2.000 13,268.00 26,536.00

VV 1+1 2.000

191 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 5 kg

kg 1,054.944 72.10 76,061.46 CS ÚRS 2019 02

VV "Z5"26,6*18*1,08 517.104
VV "Z6"24,5*18*1,08 476.280
VV "Z7"28,5*2*1,08 61.560
VV Součet 1,054.944

192 M 13010514.M01
ocelové prvky dle soupisu Z5-Z7 včetně povrchové 
úpravy nátěrem t 1.123 111,754.23 125,500.00

VV "Z5"26,6*18*1,15 550.620
VV "Z6"24,5*18*1,15 507.150
VV "Z7"28,5*2*1,15 65.550
VV Součet 1,123.320
VV 1123,32*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 1.123

D 771 Podlahy z dlaždic 2,525,987.54
193 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 1,562.030 12.85 20,072.09 CS ÚRS 2019 02

VV K1+K2 1,562.030
VV Součet 1,562.030

194 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 1,562.030 48.12 75,164.88 CS ÚRS 2019 02
VV K1+K2 1,562.030

195 K 771151014
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 10 
mm

m2 1,562.030 408.46 638,026.77 CS ÚRS 2019 02

VV K1+K2 1,562.030

196 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 120 mm

m 1,564.240 117.80 184,267.47 CS ÚRS 2019 02

VV schodišťový prostor
VV (5,5+1,55*2)*10 86.000
VV 2,7*1,25*2*2+2,45*2+1,5*2+2,7*2+2*2*2 34.800
VV 2,7+1,25*2+3*2+2,7 13.900
VV 1NP

VV (18,3+14,7+53,5+16,64+17,8+10,6+14,8+16,7+13,2+6,2+17,2) 199.640

VV 2NP
VV 5,94+18,3+39,6+113,9 177.740
VV 3NP
VV 17,9+27,6+24,3+21,5+11,01 102.310
VV 4NP
VV 17,7+20,7+87,7 126.100
VV 5NP
VV 17,7+20,7+87,1 125.500
VV 6NP
VV 17,7+20,7+98,6 137.000
VV 7NP
VV 17,7+104,8+20,7 143.200
VV 8NP
VV 17,7+20,7+91,9 130.300
VV 9NP
VV 17,7+20,7+98,6 137.000
VV 10NP
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VV 17,7+9,4+10,2+10+9+8,1+10,7+24,9+20,7+30,05 150.750
VV Součet 1,564.240

197 M 59761009
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 600x95mm

kus 2,607.067 88.10 229,682.60 CS ÚRS 2019 02

VV 1564,24/0,6 2,607.067

198 K 771474133
Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových 
stupňovitých flexibilní lepidlo v do 120 mm m 110.000 166.07 18,267.70 CS ÚRS 2019 02

VV 4,5*20+3,5*2*2+1,5*2*2 110.000

199 M 59761009
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 600x95mm

kus 183.333 88.10 16,151.64 CS ÚRS 2019 02

VV 110,000/0,6 183.333

200 K 771574375
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
protiskluzných lepených flexi rychletuhnoucím 
lepidlem do 12 ks/m2

m2 1,562.030 537.80 840,059.73 CS ÚRS 2019 02

VV K1+K2 1,562.030
VV Součet 1,562.030

201 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12 ks/m2

m2 1,718.233 138.60 238,147.09 CS ÚRS 2019 02

VV 1562,03*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,718.233

202 K 771577124
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za spárování 
tmelem dvousložkovým

m2 1,562.030 50.27 78,523.25 CS ÚRS 2019 02

203 K 771577125
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za lepení 
dvousložkovým lepidlem

m2 1,562.030 50.27 78,523.25 CS ÚRS 2019 02

204 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 287.020 304.76 87,472.22 CS ÚRS 2019 02

VV K2 287.020

205 K 998771103
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 24 m

t 73.510 294.23 21,628.85 CS ÚRS 2019 02

D 776 Podlahy povlakové 4,881,458.47
208 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 2,992.700 10.00 29,927.00 CS ÚRS 2019 02

VV P1+P3+T1+G1 2,992.700
VV Součet 2,992.700

209 K 776111211 Broušení schodišťových stupnic š do 300 mm m 1,192.000 25.00 29,800.00 CS ÚRS 2019 02
VV 220*1,5*2 660.000
VV 220*2,3 506.000
VV 20*1,3 26.000
VV Součet 1,192.000

210 K 776111221 Broušení schodišťových podstupnic v do 200 mm m 1,192.000 25.00 29,800.00 CS ÚRS 2019 02

211 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 2,992.700 5.00 14,963.50 CS ÚRS 2019 02
VV P1+P3+T1+G1 2,992.700

212 K 776111322 Vysátí schodišťových stupnic š přes 300 mm m 1,192.000 10.00 11,920.00 CS ÚRS 2019 02

213 K 776111331 Vysátí schodišťových podstupnic v do 200 mm m 1,192.000 10.00 11,920.00 CS ÚRS 2019 02

214 K 776121111
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 2,992.700 10.00 29,927.00 CS ÚRS 2019 02

VV P1+P3+T1+G1 2,992.700

215 K 776121211 Penetrace schodišťových stupnic š do 300 mm m 1,192.000 35.00 41,720.00 CS ÚRS 2019 02

216 K 776121221 Penetrace schodišťových podstupnic v do 200 mm m 1,192.000 25.00 29,800.00 CS ÚRS 2019 02

217 K 776141114
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl 10 mm

m2 2,979.600 350.00 1,042,860.00 CS ÚRS 2019 02

VV P1+P3+T1 2,979.600

219 K 776142114
Vyrovnání schodišťových stupnic š do 300 
samonivelační stěrkou min pevnosti 35 MPa tl 10 mm m 1,192.000 250.00 298,000.00 CS ÚRS 2019 02

VV " vyrovnání stupňů po bourání stávající vrstvy"
VV 1192 1,192.000

220 K 776211111 Lepení textilních pásů m2 190.750 105.00 20,028.75 CS ÚRS 2019 02
VV T1 190.750

221 M 69751060
koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% 
PA, hm 540g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 21dB, 
hořlavost Bfl S1 tl. 5 mm

m2 209.825 350.00 73,438.75 CS ÚRS 2019 02

VV 190,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 209.825

222 K 776251111
Lepení pásů z  linolea (marmolea) standardním 
lepidlem

m2 2,999.870 110.00 329,985.70 CS ÚRS 2019 02

VV P1+P2 2,999.870

223 M 28411015
PVC heterogenní protiskluzná (třída C), nášlapná 
vrstva 0,70mm, otlak do 0,05 mm, R10, hořlavost Bfl 
S1 tl. 2,5 mm

m2 3,056.350 365.00 1,115,567.75 CS ÚRS 2019 02

VV 2778,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,056.350

224 K 776251221
Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z  linolea 
(marmolea) standardním lepidlem

m2 35.860 165.00 5,916.90 CS ÚRS 2019 02

VV P3 10.350
VV P4 25,51 25.510
VV Součet 35.860

225 M 28411044
PVC homogenní antistatická neválcovaná tl 2,00mm, 
čtverce 615x615mm, R 1-100MΩ, rozměrová stálost 
0,05%, otlak do 0,035mm tl. 2,5 mm

m2 39.446 540.00 21,300.84 CS ÚRS 2019 02

VV P3+P4 35.860
VV Součet 35.860
VV 35,86*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 39.446

226 K 776351111
Montáž podlahovin z linolea (marmolea) na stupnice 
šířky do 300 mm m 1,192.000 230.00 274,160.00 CS ÚRS 2019 02

VV 1192 1,192.000

227 K 776251411 Spoj podlah z  linolea (marmolea) svařováním za tepla m 1,394.425 25.00 34,860.63 CS ÚRS 2019 02
VV (P1+P3)*0,5 1,394.425

228 M 28411014
PVC heterogenní protiskluzná, nášlapná vrstva 
0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R12, 
hořlavost Bfl S1 tl. 2 mm

m2 655.600 455.00 298,298.00 CS ÚRS 2019 02

VV 1192*0,5 596.000
VV 596*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 655.600

229 K 776351121
Montáž podlahovin z  linolea (marmolea) na 
podstupnice výšky do 200 mm m 1,192.000 180.00 214,560.00 CS ÚRS 2019 02

230 K 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm m 2,930.540 55.00 161,179.70 CS ÚRS 2019 02
VV 1NP

VV
(26,54+22+11,6+15,5+15,9+17,5*2+20,8+20,9+16,8+27,3+8+1
6,2*2)

252.740

VV 2NP

VV
20,7+5,3+16,5+16,11+23,21+22,8+24,20+19,8+19,2+19,4*3+1
9+14,6+20,48+13,2+14,8+17+14,4+4,8+13+9,4+17,5+13,4+12
,1+16,5+16,8

443.000

VV 3NP

VV
24,4+13,7*2+24,3+13,9+18,6+14,4+4,3+13,3+13,6*2+13,3+24,
4+13,7*2

232.900
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VV 4NP
VV 23,7+24,3+16,2*2+19,8+10,2+22,6+200,8+12,8+23,8 370.400
VV 5NP
VV 23,7+15+21,4+15+11,6+16,2*5+10+30,7+17,8+27,4 253.600
VV 6NP

VV 15*3+9,6+19,8+16,2*3+23,7+15*3+16,6+10,2+16,2*3+21+10,2 298.300

VV 7NP
VV 18,6+15*6+18,6+24,3+16,2*6+19,8+10,2 278.700
VV 8NP
VV 23,7+15*6+23,7+18,4+16,2*5+19,8+10,2+16,2 283.000
VV 9NP
VV 15*5+18,6+10,2+9,6+26,2+16,2*4+19,8+10,2+23,7+16,2 274.300
VV 10NP
VV 23,7+15+9,1+26,2+16,2*5+19,8+10,2+58,6 243.600
VV Součet 2,930.540

231 M 28411010 lišta soklová PVC 20x100mm m 2,989.151 65.00 194,294.82 CS ÚRS 2019 02
VV 2930,54*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,989.151

232 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 2.000 95.00 190.00 CS ÚRS 2019 02

233 M 55343119 profil přechodový Al narážecí 40mm dub m 2.200 220.00 484.00 CS ÚRS 2019 02
VV 2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2.200

234 K 776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 122.930 45.00 5,531.85 CS ÚRS 2019 02
VV 1NP
VV 19,9+14,8+14,4 49.100
VV 4NP
VV 32,6+18,2+23,03 73.830
VV Součet 122.930

235 M 69751204 lišta kobercová 55x9mm m 135.223 25.00 3,380.58 CS ÚRS 2019 02
VV 122,93*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 135.223

236 K 776431111 Montáž schodišťových hran lepených m 1,192.000 115.00 137,080.00 CS ÚRS 2019 02

237 M 28342164
hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 
28x40x5,5mm

m 1,251.600 85.00 106,386.00 CS ÚRS 2019 02

VV 1192*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,251.600

238 K 776991121
Základní čištění nově položených podlahovin vysátím 
a setřením vlhkým mopem m2 3,010.220 15.00 45,153.30 CS ÚRS 2019 02

VV P1+P2+P3 3,010.220

239 K 776991221
Základní čištění nově položených podlahovin včetně 1-
složkového jednovrstvého polymerního nátěru m2 3,010.220 85.00 255,868.70 CS ÚRS 2019 02

240 K 776992111 Montáž zemnícího pásku m 6.600 25.00 165.00 CS ÚRS 2019 02
VV "P3/0,6*0,6=11"
VV 11*0,6 6.600
VV Součet 6.600

241 M 19620200 pásek Cu samolepící  pro lepení vodivých podlahovin m 6.732 25.00 168.30 CS ÚRS 2019 02
VV 6,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6.732

242 K 998776103
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 24 m

t 64.107 200.00 12,821.40 CS ÚRS 2019 02

D 777 Podlahy lité 28,921.62

243 K 777131201
Penetrační epoxidový nátěr schodiště na suchý a 
vyzrálý podklad

m2 45.570 152.00 6,926.64 CS ÚRS 2019 02

244 K 777511107
Protiskluzná úprava prosyp krycí stěrky lité podlahy 
pískem

m2 45.570 168.00 7,655.76 CS ÚRS 2019 02

VV E1 45.570

245 K 777511143
Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm 
chemicky odolné lité podlahy

m2 45.570 196.00 8,931.72 CS ÚRS 2019 02

VV E1 45.570

246 K 777911113 Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl m 55.000 86.00 4,730.00 CS ÚRS 2019 02
VV 15+13,2+13,2+13,6 55.000
VV Součet 55.000

247 K 998777103
Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 
24 m

t 0.542 1,250.00 677.50 CS ÚRS 2019 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 1,413,647.92

248 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 72.090 353.53 25,485.98 CS ÚRS 2019 02

VV (1,4*2+1,1+0,6)*1,7 7.650
VV 1,7*1,5 2.550
VV (0,9*2+1,3+0,8)*2,1 8.190
VV 1,7*1,5 2.550
VV (0,9*2+1,3+0,8)*2,1*5 40.950
VV 1,7*1,5*4 10.200
VV Součet 72.090

249 K 781475111
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 
ks/m2 lepených disperzním lepidlem nebo tmelem

m2 1,360.309 549.73 747,802.67 CS ÚRS 2019 02

VV 1PP
VV (5+11+5,7)*1,5 32.550
VV (1*2+1,25*2+1,25*2+1,9+1*2+1,7+1,5+1,7)*2,1+2,8*1,3 36.820
VV 1NP

VV
(9+4,4+4,9+6+7,1+5,1+4,9+4,4+7+9,2+5,3+5,3+6,1+6,7+3,8+6
,2)*1,5

143.100

VV 2,4*1 2.400
VV 2NP
VV 9*1,2 10.800

VV
(6,1+4,3+4,3+4,4+6+4,5+4,3+5,1+4,3+5,1+4,9+4,4+5,7+4,5+7,
2)*1,5

112.650

VV (1,3+0,95+1+0,1)*2,1 7.035
VV 14*1,5+17,4*2,1 57.540
VV (5,3+7,3+4,7+4,7+4,9)*1,5 40.350
VV (5,94+5,91+7,74)*1,5 29.385
VV (0,776+3+1,4)*1,25 6.470
VV 7,74*2,1 16.254
VV 3NP
VV (6,9+4,3+5,1+4,9+4,4)*1,5 38.400
VV 4NP

VV
9,1*1,2+(4,5*2+7,3+6,2+5+4,4*3+10,7+6,8+4,2+5+4,8+4,4)*1,
5

125.820

VV 5NP
VV 9,1*1,2+(4,5+4,5)*2,1 29.820
VV (7,3+6,2+5+4,4*3+10,7+6,8+4,2+5+4,8+4,4)*1,5 101.400
VV 6NP
VV 9,1*1,2+(4,5*2)*2,1 29.820
VV (7,3+6,2+5+4,4*3+10,7+6,8+4,2+5+4,8+4,4)*1,5 101.400
VV 7NP
VV 9,1*1,2+(4,5*2)*2,1 29.820
VV (7,3+6,2+5+4,4*3+10,7+6,8+4,2+5+4,8+4,4)*1,5 101.400
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VV 8NP
VV 9,1*1,2+(4,5*2)*2,1 29.820
VV (7,3+6,2+5+4,4*3+10,7+6,8+4,2+5+4,8+4,4)*1,5 101.400
VV 9NP

VV
(4,5*2,1)+(4,5+9,1+7,3+6,2+5+4,4*3+10,7+6,8+4,2+5+4,8+4,4)
*1,5

131.250

VV 10NP
VV (1,97+0,8)*1,5+(6,2+4,4+10,7)*1,5+5*1,7 44.605
VV Součet 1,360.309

250 M 59761040 obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 m2 1,496.340 199.60 298,669.46 CS ÚRS 2019 02
VV 1360,309*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,496.340

251 K 781477114
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za spárování tmelem dvousložkovým m2 1,360.309 53.50 72,776.53 CS ÚRS 2019 02

252 K 781477115
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým m2 1,360.309 53.50 72,776.53 CS ÚRS 2019 02

253 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 145.200 155.99 22,649.75 CS ÚRS 2019 02
VV 2,2*2*3*11 145.200

254 K 781494411.R01
Ukončovací profily stupňové lepené flexibilním 
lepidlem

m 110.000 136.00 14,960.00

VV 4,5*20+3,5*2*2+1,5*2*2 110.000
VV Součet 110.000

255 K 781494511.R01 Ukončovací profily soklů lepené flexibilním lepidlem m 1,564.240 55.50 86,815.32
VV schodišťový prostor
VV (5,5+1,55*2)*10 86.000
VV 2,7*1,25*2*2+2,45*2+1,5*2+2,7*2+2*2*2 34.800
VV 2,7+1,25*2+3*2+2,7 13.900
VV 1NP

VV (18,3+14,7+53,5+16,64+17,8+10,6+14,8+16,7+13,2+6,2+17,2) 199.640

VV 2NP
VV 5,94+18,3+39,6+113,9 177.740
VV 3NP
VV 17,9+27,6+24,3+21,5+11,01 102.310
VV 4NP
VV 17,7+20,7+87,7 126.100
VV 5NP
VV 17,7+20,7+87,1 125.500
VV 6NP
VV 17,7+20,7+98,6 137.000
VV 7NP
VV 17,7+104,8+20,7 143.200
VV 8NP
VV 17,7+20,7+91,9 130.300
VV 9NP
VV 17,7+20,7+98,6 137.000
VV 10NP
VV 17,7+9,4+10,2+10+9+8,1+10,7+24,9+20,7+30,05 150.750
VV Součet 1,564.240

256 K 781495185 Řezání pracnější rovné keramických obkládaček kus 1,564.240 17.12 26,779.79 CS ÚRS 2019 02

257 K 781495211
Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu 
chemickými prostředky m2 1,360.309 21.57 29,341.87 CS ÚRS 2019 02

258 K 998781103
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 24 m

t 22.917 588.45 13,485.51 CS ÚRS 2019 02

259 K 998781181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez 
použití mechanizace t 4.583 459.20 2,104.51 CS ÚRS 2019 02

VV 22,917*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 4.583

D 783 Dokončovací práce - nátěry 739,739.96

260 K 783101205
Dekorativní obroušení podkladu truhlářských 
konstrukcí před provedením nátěru m2 56.760 9.00 510.84 CS ÚRS 2019 02

VV " nátěr desky obložení z palubkami- 1.NP- R121"
VV 35,76+21 56.760

261 K 783127101
Krycí jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských 
konstrukcí

m2 72.000 80.00 5,760.00 CS ÚRS 2019 02

VV 160*0,3 48.000
VV 80*0,3 24.000
VV Součet 72.000

262 K 783128211
Lakovací dvojnásobný akrylátový nátěr truhlářských 
konstrukcí s mezibroušením m2 72.000 80.00 5,760.00 CS ÚRS 2019 02

263 K 783163101
Jednonásobný napouštěcí olejový nátěr truhlářských 
konstrukcí

m2 56.760 70.00 3,973.20 CS ÚRS 2019 02

VV " nátěr desky obložení z palubkami- 1.NP- R121"
VV 35,76+21 56.760

264 K 783164101
Základní jednonásobný olejový nátěr truhlářských 
konstrukcí

m2 56.760 70.00 3,973.20 CS ÚRS 2019 02

VV " nátěr desky obložení z palubkami- 1.NP- R121"
VV 35,76+21 56.760

265 K 783167101
Krycí jednonásobný olejový nátěr truhlářských 
konstrukcí

m2 56.760 80.00 4,540.80 CS ÚRS 2019 02

VV " nátěr desky obložení z palubkami- 1.NP- R121"
VV 35,76+21 56.760

266 K 783226101.R01 Protipožární nátěr madla m2 72.000 572.00 41,184.00
VV 160*0,3 48.000
VV 80*0,3 24.000
VV Součet 72.000

267 K 783314203
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí m2 332.030 80.00 26,562.40 CS ÚRS 2019 02

VV " stávající zábradlí"
VV 160*1,1 176.000
VV 80*0,15 12.000
VV Mezisoučet 188.000
VV "zárubně"
VV (2*2+0,6)*0,2*(6+13+5+5+5+5+5+5+5+4) 53.360
VV (2*2+0,6)*0,2*(7+13+1+8+8+8+8+8+8+1) 64.400
VV (2*2+0,6)*0,2*1 0.920
VV Mezisoučet 118.680
VV "mříže"
VV 0,8*2*2+1,65*3*2+1,75*2,1*2 20.450
VV Mezisoučet 20.450
VV 7*0,35*2 4.900
VV Součet 332.030

268 K 783315103
Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující 
zámečnických konstrukcí m2 332.030 80.00 26,562.40 CS ÚRS 2019 02

269 K 783317105
Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 144.030 110.00 15,843.30 CS ÚRS 2019 02

VV Mezisoučet 0.000
VV "zárubně"
VV (2*2+0,6)*0,2*(6+13+5+5+5+5+5+5+5+4) 53.360
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VV (2*2+0,6)*0,2*(7+13+1+8+8+8+8+8+8+1) 64.400
VV (2*2+0,6)*0,2*1 0.920
VV Mezisoučet 118.680
VV "mříže"
VV 0,8*2*2+1,65*3*2+1,75*2,1*2 20.450
VV Mezisoučet 20.450
VV 7*0,35*2 4.900
VV Součet 144.030

270 K 783801201 Obroušení omítek před provedením nátěru m2 650.700 8.00 5,205.60 CS ÚRS 2019 02
VV (20,7+13,9+18,3+20,7+13,9)*1,5 131.250
VV (20,7+16,8)*1,5 56.250
VV (17,9+20,7)*1,5*8 463.200
VV Součet 650.700

271 K 783822211
Celoplošné vyrovnání omítky před provedením nátěru 
vápennou stěrkou tloušťky do 3 mm m2 650.700 96.63 62,877.14 CS ÚRS 2019 02

272 K 783823131
Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých nebo štukových omítek m2 6,046.530 16.00 96,744.48 CS ÚRS 2019 02

VV "SDK"
VV (1400,57+1089,89+61,6+28,42+62,24)*2 5,285.440
VV 110,39 110.390
VV 650,7 650.700
VV Mezisoučet 6,046.530

273 K 783823133
Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých nebo štukových omítek m2 684.674 20.00 13,693.48 CS ÚRS 2019 02

274 K 783827421
Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2 m2 6,046.530 42.00 253,954.26 CS ÚRS 2019 02

VV 5395,83 5,395.830
VV 650,7 650.700
VV Součet 6,046.530

275 K 783827423
Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2 m2 684.674 60.00 41,080.44 CS ÚRS 2019 02

276 K 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 191.140 11.96 2,286.03 CS ÚRS 2019 02

277 K 783913171
Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových 
podlah

m2 191.140 90.00 17,202.60 CS ÚRS 2019 02

278 K 783932171
Celoplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou 
stěrkou tloušťky do 3 mm m2 191.140 190.18 36,351.01 CS ÚRS 2019 02

VV " garáže S39,40,41,45"
VV 35,34+31,32+65,84+58,64 191.140
VV Součet 191.140

279 K 783932181
Příplatek k ceně celoplošného betonové podlahy 
cementovou stěrkou za každý další 1 mm přes 3 mm m2 191.140 60.91 11,642.34 CS ÚRS 2019 02

280 K 783937163
Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr 
betonové podlahy

m2 267.190 220.00 58,781.80 CS ÚRS 2019 02

VV 45,57 45.570
VV 1*0,5*11 5.500
VV 24,98 24.980
VV " garáže S39,40,41,45"
VV 35,34+31,32+65,84+58,64 191.140
VV Součet 267.190

281 K 783997151
Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za 
protiskluznou úpravu

m2 216.120 22.00 4,754.64 CS ÚRS 2019 02

VV 191,14+24,98 216.120
VV Součet 216.120

282 K 783997171
Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za 
provedení barevného nátěru malých ploch m2 12.400 40.00 496.00 CS ÚRS 2019 02

VV 2,1*0,5*6 6.300
VV 1*0,5*11 5.500
VV 0,5*0,3*4 0.600
VV Součet 12.400

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1,251,992.25

283 K 784181121
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 25,039.845 12.00 300,478.14 CS ÚRS 2019 02

VV "SDK"
VV (1400,57+1089,89+61,6+28,42+62,24)*2 5,285.440
VV 110,39 110.390
VV Mezisoučet 5,395.830
VV "stropy"
VV 1PP
VV 734,49 734.490
VV 1NP
VV 825,38 825.380
VV 2NP
VV 908,3 908.300
VV 3NP
VV 376,68 376.680
VV 4NP
VV 435,63 435.630
VV 5NP
VV 436,51 436.510
VV 6NP
VV 436,08 436.080
VV 7NP
VV 434,66 434.660
VV 8NP
VV 435,03 435.030
VV 9NP
VV 434,14 434.140
VV 10NP
VV 438,56 438.560
VV 1PP
VV místnosti s obklady
VV (4,35+1,6)*2*3 35.700
VV (1,1+1,4)*2*1,5 7.500
VV (1,4+0,75)*2*1,5 6.450
VV (1,1*1,4+1,4*0,75) 2.590
VV (1,4*1,42+1*1,25+1,7*2,9+1,9*1,25) 10.543
VV (1,4+1,42)*2*1,5 8.460
VV (1+1,25+1,9+1,25*2+0,6+0,5+1+1,25)*0,6 6.000
VV (1,7*2+1,5+0,5)*1,5+0,1*2*1,5+2,7*0,5 9.750
VV (4,55*2+2,9*2+2,65*2+4,55*2)*3 87.900
VV Mezisoučet 6,070.353
VV bez obkladu

VV
(18,8+25,4+8+10,6+9,4+4,3+4,3+6,92*2+18,1+8,5+7,3*2+11+
5,1+6,9+4,3+7,4+11,2+10,9+11,8+7,8+15,5+16,5+5,5+15,4+1
4,9*2+20,8+29,68+22,18+41,18)*3

1,226.340

VV
(34,5*2+28,6+13,7+23,8+8,2+13+4,8*2+14,1+12,5+10,88+41,6
4)*3

735.060

VV Mezisoučet 1,961.400
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VV schodiště
VV 1PP
VV 20,7*3,5 72.450
VV 13,42*3 40.260
VV Mezisoučet 112.710
VV 1NP

VV
(15,27+17,8+14,5+56,62+18,3+8,4+7,3*2+14,7+42,69+49,4+1
6,8+17,3+26,7+17,9+9+4,5+4,6+9,1+16,3+4,9+4,4+7,1+6+6,9
+4,3+5,1+4,9+4,4+7+16,4+38,8+16,6+7,6)*3

1,526.640

VV
(11,6+23,3+16,9+20,9+12,4+11,7+15,4+12,6+15,9+10,6+14,4
+14,8+4,3+3,9+35,3+9,2+6,7+16,7+14,5+14,4+14,8+13,2+19,
9+6,2+3,8+20,7+13,9+9,75+5,7)*3

1,180.350

VV Mezisoučet 2,706.990
VV 2NP

VV
(18,1+8,4+7,3*2+84,4+10+32,5+16,8*7+15,54+19,76+9+4,6+4,
5+7,2+6,1+8,3+4,4*2+4,3*2+6+4,3+5,1+4,3+5,1+4,9+4,4)*3

1,236.300

VV
(13,4+20,7+5,3+16,5+16,11+23,21+22,8+24,3+19,8+19,2+19,4
+18,8+18,4+19+14,6+15,4+20,48+5,94+5,91+7,74+12,01+13,2
+14,8+17+14,4+5,3+7,3+6,3+4,7*2+4,9)*3

1,294.800

VV (4,8+20,2+14+17,6+18,3+39,6+31,6+20,7+16,8+13)*3 589.800
VV Mezisoučet 3,120.900
VV 3NP

VV
(17,9+8,4+7,3*2+27,9+24,4+13,7*4+24,3+13,9+18,6+14,4+4,3
+24,3+6,9+4,3+5,1+4,9+4,4+13,7+13,6*5+24,4+21,6+11,1+20,
7)*3

1,298.700

VV Mezisoučet 1,298.700
VV 4NP

VV
(17,7+8,4+7,3*2+94,2+23,7+15*4+15,1*2+23,7+4,5*2+9,1+7,3
+6,2+5+4,4*3+10,7+6,8+4,2+5+4,8+4,4+24,3+16,2*6+19,8+10
,9+20,7)*3

1,593.300

VV Mezisoučet 1,593.300
VV 5NP

VV
(17,7+8,4+7,3*2+84,8+23,7+15+21,4+15+11,6+6,8+16,8+29,3
+4,5*2+9,1+7,3+6,2+5+4,4*3+10,7+6,8+4,2+5+4,8+4,4+24,3+
16,2*6+19,8+10+20,7)*3

1,568.400

VV Mezisoučet 1,568.400
VV 6NP

VV
(17,7+8,4+7,3*2+85,7+23,7+15*2+22,6+15+14,1+25+10,6+4,5
*2+9,1+7,3+6,2+5+4,4*3+10,7+6,8+4,2+5+4,8+4,4+9,6+19,8+
16,2+22,6+16,2*2+26,2+12,4+20,7)*3

1,539.000

VV Mezisoučet 1,539.000
VV 7NP

VV
(17,7+8,4+7,3*2+105,1+18,6+15*6+18,6+9,1+4,5*2+10,3+7,3+
6,2+5+4,4*3+10,7+6,8+4,2+5+4,8+4,4+24,3+16,2*6+19,8+10,2
+20,7)*3

1,623.600

VV Mezisoučet 1,623.600
VV 8NP

VV
(14,7+8,4+7,3*2+77,6+23,7+15*6+23,7+18+9,1+4,5+4,5+6,2+
7,3+5+4,4*3+10,7+15,5+6,8+4,2+5+4,8+4,4+18,4+16,2*6+19,8
+10,2+20,7)*3

1,614.600

VV Mezisoučet 1,614.600
VV 9NP

VV
(17,7+8,4+7,3*2+86,4+10,2+18,6+15*6+18,6+10,2+18,4+4,5*2
+9,1+7,3+6,2+5+4,4*3+10,7+6,8+4,2+5+4,8+4,4+9,6+26,2+16,
2*5+19,8+10,2+20,7)*3

1,638.900

VV Mezisoučet 1,638.900
VV 10NP

VV
(17,7+8,4+7,3*2+9,5+10,4+23,7+15*2+52,2+10+9,1+9+8,1+17
,6+5+4,4*3+10,7+9,6+26,2+16,2*5+19,8+10,2+25+15,9+15,4+
20,7)*3

1,419.000

VV Mezisoučet 1,419.000
VV "odpočty za bourané kce"
VV -(258,309*2+8,7*2+6089,82) -6,623.838
VV Součet 25,039.845

284 K 784211131
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 25,039.845 38.00 951,514.11 CS ÚRS 2019 02

VV "SDK"
VV (1400,57+1089,89+61,6+28,42+62,24)*2 5,285.440
VV 110,39 110.390
VV Mezisoučet 5,395.830
VV "stropy"
VV 1PP
VV 734,49 734.490
VV 1NP
VV 825,38 825.380
VV 2NP
VV 908,3 908.300
VV 3NP
VV 376,68 376.680
VV 4NP
VV 435,63 435.630
VV 5NP
VV 436,51 436.510
VV 6NP
VV 436,08 436.080
VV 7NP
VV 434,66 434.660
VV 8NP
VV 435,03 435.030
VV 9NP
VV 434,14 434.140
VV 10NP
VV 438,56 438.560
VV 1PP
VV místnosti s obklady
VV (4,35+1,6)*2*3 35.700
VV (1,1+1,4)*2*1,5 7.500
VV (1,4+0,75)*2*1,5 6.450
VV (1,1*1,4+1,4*0,75) 2.590
VV (1,4*1,42+1*1,25+1,7*2,9+1,9*1,25) 10.543
VV (1,4+1,42)*2*1,5 8.460
VV (1+1,25+1,9+1,25*2+0,6+0,5+1+1,25)*0,6 6.000
VV (1,7*2+1,5+0,5)*1,5+0,1*2*1,5+2,7*0,5 9.750
VV (4,55*2+2,9*2+2,65*2+4,55*2)*3 87.900
VV Mezisoučet 6,070.353
VV bez obkladu
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VV
(18,8+25,4+8+10,6+9,4+4,3+4,3+6,92*2+18,1+8,5+7,3*2+11+
5,1+6,9+4,3+7,4+11,2+10,9+11,8+7,8+15,5+16,5+5,5+15,4+1
4,9*2+20,8+29,68+22,18+41,18)*3

1,226.340

VV
(34,5*2+28,6+13,7+23,8+8,2+13+4,8*2+14,1+12,5+10,88+41,6
4)*3

735.060

VV Mezisoučet 1,961.400
VV schodiště
VV 1PP
VV 20,7*3,5 72.450
VV 13,42*3 40.260
VV Mezisoučet 112.710
VV 1NP

VV
(15,27+17,8+14,5+56,62+18,3+8,4+7,3*2+14,7+42,69+49,4+1
6,8+17,3+26,7+17,9+9+4,5+4,6+9,1+16,3+4,9+4,4+7,1+6+6,9
+4,3+5,1+4,9+4,4+7+16,4+38,8+16,6+7,6)*3

1,526.640

VV
(11,6+23,3+16,9+20,9+12,4+11,7+15,4+12,6+15,9+10,6+14,4
+14,8+4,3+3,9+35,3+9,2+6,7+16,7+14,5+14,4+14,8+13,2+19,
9+6,2+3,8+20,7+13,9+9,75+5,7)*3

1,180.350

VV Mezisoučet 2,706.990
VV 2NP

VV
(18,1+8,4+7,3*2+84,4+10+32,5+16,8*7+15,54+19,76+9+4,6+4,
5+7,2+6,1+8,3+4,4*2+4,3*2+6+4,3+5,1+4,3+5,1+4,9+4,4)*3

1,236.300

VV
(13,4+20,7+5,3+16,5+16,11+23,21+22,8+24,3+19,8+19,2+19,4
+18,8+18,4+19+14,6+15,4+20,48+5,94+5,91+7,74+12,01+13,2
+14,8+17+14,4+5,3+7,3+6,3+4,7*2+4,9)*3

1,294.800

VV (4,8+20,2+14+17,6+18,3+39,6+31,6+20,7+16,8+13)*3 589.800
VV Mezisoučet 3,120.900
VV 3NP

VV
(17,9+8,4+7,3*2+27,9+24,4+13,7*4+24,3+13,9+18,6+14,4+4,3
+24,3+6,9+4,3+5,1+4,9+4,4+13,7+13,6*5+24,4+21,6+11,1+20,
7)*3

1,298.700

VV Mezisoučet 1,298.700
VV 4NP

VV
(17,7+8,4+7,3*2+94,2+23,7+15*4+15,1*2+23,7+4,5*2+9,1+7,3
+6,2+5+4,4*3+10,7+6,8+4,2+5+4,8+4,4+24,3+16,2*6+19,8+10
,9+20,7)*3

1,593.300

VV Mezisoučet 1,593.300
VV 5NP

VV
(17,7+8,4+7,3*2+84,8+23,7+15+21,4+15+11,6+6,8+16,8+29,3
+4,5*2+9,1+7,3+6,2+5+4,4*3+10,7+6,8+4,2+5+4,8+4,4+24,3+
16,2*6+19,8+10+20,7)*3

1,568.400

VV Mezisoučet 1,568.400
VV 6NP

VV
(17,7+8,4+7,3*2+85,7+23,7+15*2+22,6+15+14,1+25+10,6+4,5
*2+9,1+7,3+6,2+5+4,4*3+10,7+6,8+4,2+5+4,8+4,4+9,6+19,8+
16,2+22,6+16,2*2+26,2+12,4+20,7)*3

1,539.000

VV Mezisoučet 1,539.000
VV 7NP

VV
(17,7+8,4+7,3*2+105,1+18,6+15*6+18,6+9,1+4,5*2+10,3+7,3+
6,2+5+4,4*3+10,7+6,8+4,2+5+4,8+4,4+24,3+16,2*6+19,8+10,2
+20,7)*3

1,623.600

VV Mezisoučet 1,623.600
VV 8NP

VV
(14,7+8,4+7,3*2+77,6+23,7+15*6+23,7+18+9,1+4,5+4,5+6,2+
7,3+5+4,4*3+10,7+15,5+6,8+4,2+5+4,8+4,4+18,4+16,2*6+19,8
+10,2+20,7)*3

1,614.600

VV Mezisoučet 1,614.600
VV 9NP

VV
(17,7+8,4+7,3*2+86,4+10,2+18,6+15*6+18,6+10,2+18,4+4,5*2
+9,1+7,3+6,2+5+4,4*3+10,7+6,8+4,2+5+4,8+4,4+9,6+26,2+16,
2*5+19,8+10,2+20,7)*3

1,638.900

VV Mezisoučet 1,638.900
VV 10NP

VV
(17,7+8,4+7,3*2+9,5+10,4+23,7+15*2+52,2+10+9,1+9+8,1+17
,6+5+4,4*3+10,7+9,6+26,2+16,2*5+19,8+10,2+25+15,9+15,4+
20,7)*3

1,419.000

VV Mezisoučet 1,419.000
VV "odpočty za bourané kce"
VV -(258,309*2+8,7*2+6089,82) -6,623.838
VV Součet 25,039.845

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 66,795.40

285 K 787111210.R01
Neotvíravé okno rozm. 2500x1100 mm - ozn. C1 
osazené do SDK příčky  tl. 255 mm kus 1.000 18,613.00 18,613.00

P

Poznámka k položce:
Polopropustné zrcadlo 12%

Složení zrcadlo 1%
Distanční rámeček Al
Zvukově izolační sklo lepené
Celkový útlm 38dB

Určeno pro zasklení do rámu
Barva RAL 7011

286 K 787911115 Montáž neprůhledné fólie na sklo m2 20.160 850.00 17,136.00 CS ÚRS 2019 02
VV " ozn . okna C3"
VV 1,4*1,8*8 20.160

287 M 63479010.R01
bezpečnostní fólie se závěsem (úplná tma), stupeň 
zatmavení je s 12% propustností

m2 22.176 1,400.00 31,046.40

VV " m.č. 112,R124 a R123"
VV 1,4*1,8*8 20.160
VV 20,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 22.176

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 107,536.00

288 K 789328447
Protipožární jednosložkový vodou ředitelný nátěr 
ocelových konstrukcí třídy IV tl přes 1250 do 1400 μm m2 188.000 572.00 107,536.00 CS ÚRS 2019 02

VV " stávající zábradlí"
VV 160*1,1 176.000
VV 80*0,15 12.000
VV Součet 188.000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 10,980.27
289 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 1.000 380.86 380.86 CS ÚRS 2019 02

290 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 1.000 436.18 436.18 CS ÚRS 2019 02

291 K HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 1.000 436.18 436.18 CS ÚRS 2019 02

292 K HZS1311 Hodinová zúčtovací sazba omítkář hod 1.000 486.47 486.47 CS ÚRS 2019 02

293 K HZS1341 Hodinová zúčtovací sazba lešenář hod 1.000 436.18 436.18 CS ÚRS 2019 02

294 K HZS2121 Hodinová zúčtovací sazba truhlář hod 1.000 505.64 505.64 CS ÚRS 2019 02
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295 K HZS2131 Hodinová zúčtovací sazba zámečník hod 1.000 505.64 505.64 CS ÚRS 2019 02

296 K HZS2151 Hodinová zúčtovací sazba klempíř hod 1.000 505.64 505.64 CS ÚRS 2019 02

297 K HZS2171 Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář hod 1.000 505.64 505.64 CS ÚRS 2019 02

298 K HZS2211 Hodinová zúčtovací sazba instalatér hod 1.000 563.93 563.93 CS ÚRS 2019 02

299 K HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný hod 1.000 646.72 646.72 CS ÚRS 2019 02

300 K HZS2491
Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických 
výpomocí

hod 1.000 380.86 380.86 CS ÚRS 2019 02

301 K HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 1.000 441.50 441.50 CS ÚRS 2019 02

302 K HZS3111 Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí hod 1.000 710.68 710.68 CS ÚRS 2019 02

303 K HZS3112 Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný hod 1.000 773.46 773.46 CS ÚRS 2019 02

304 K HZS3211
Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a 
chlazení

hod 1.000 555.65 555.65 CS ÚRS 2019 02

305 K HZS3221
Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých 
zařízení hod 1.000 555.65 555.65 CS ÚRS 2019 02

306 K HZS3231
Hodinová zúčtovací sazba montér měřících a 
regulačních zařízení hod 1.000 619.71 619.71 CS ÚRS 2019 02

307 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 1.000 823.00 823.00 CS ÚRS 2019 02

308 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 1.000 710.68 710.68 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov, Riegrova 4510 Datum: 18.08.2020

Zadavatel: IČ:
ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. Poláček  projekce architektura DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1,196,200.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1,196,200.00 21.00% 251,202.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 1,447,402.00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov, Riegrova 4510 Datum: 18.08.2020

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Projektant:
Ing. Poláček  
projekce 
architektura 

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. Zpracovatel:  

KŘP-Úsk-ÚO Chomutov, Riegrova 4510 - kompletní rekonstrukce areálu

SO 01 - Budova Police ČR

01.1C - SO 01 - Stavební práce  na objektu - rekonstrukce nákladního 
výtahu

KŘP-Úsk-ÚO Chomutov, Riegrova 4510 - kompletní rekonstrukce areálu

SO 01 - Budova Police ČR

01.1C - SO 01 - Stavební práce  na objektu - rekonstrukce nákladního 
výtahu

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1,196,200.00

OST - Ostatní 1,196,200.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov, Riegrova 4510 Datum: 18.08.2020

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Projektant:
Ing. Poláček  
projekce 
architektura 

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1,196,200.00

D OST Ostatní 1,196,200.00
2 K SO 01.0 Demontáž a likvidace stávajícího nákladního výtahu soubo

r
1.000 40,000.00 40,000.00

P
Poznámka k položce:
Technické parametry výtahu- dle samostatné PD- viz popis

VV 1 1.000

1 K SO 01.1 Dodávka a montáž nového nákladního výtahu soubo
r

1.000 1,156,200.00 1,156,200.00

P

Poznámka k položce:
Technické parametry výtahu- dle samostatné PD- viz popis:

"Poznámka k souboru cen:
 Technická specifikace


1. Počet stanic / nástupišť: - 11 / 11 neprůchozí

2. Nosnost / počet osob: - 1000 kg / 13 osob

3. Jmenovitá rychlost: - 1 m/s


4. Typ řízení: - DCL jednosměrné řízení, směr dolů

5. Pohon: - elektrický trakční s frekvenčním pohonem pro plynulý rozběh 
a dojezd výtahu
- bezpřevodový pohon s účinností až 90%
- bezpřevodový synchronní motor, který má proti asynchronním strojům 
vyšší účinnost a také delší životnost, s rekuperací elektrické energie

6. Nosné prostředky: - ploché pásy, technologie bez potřeby mazání, 
nepřetržité monitorování stavu pásů

7. Maximální počet startů: - 120 za hodinu

8. Umístění pohonu:  - ve strojovně nad šachtou

9. Osvětlení výtahové šachty: - vodiče osvětlení šachty a zásuvky v 
prohlubni se sníženou hořlavostí


10. Kabina: - LED osvětlení, nouzové osvětlení
- nerez okopové lišty
- madlo na zadní stěně, leštěná trubka pr.30mm, zaobl.koncovky
- zrcadlo ½ zadní stěny
- sklopné invalidní sedátko
- invalidní provedení výtahu
- ovladače v provedení antivandal s Braillovým písmem
- univerzální dorozumívací zařízení pomocí GSM brány včetně SIM 
karty
Podlaha: - protiskluzná


Dveře: - výtahové interiérové dveře, požární, dvoupanelové - nerez PO 
EW 30DP1 levé

VV 1 1.000

01.1C - SO 01 - Stavební práce  na objektu - rekonstrukce nákladního 
výtahu

KŘP-Úsk-ÚO Chomutov, Riegrova 4510 - kompletní rekonstrukce areálu

SO 01 - Budova Police ČR
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov, Riegrova 4510 Datum: 18.08.2020

Zadavatel: IČ:
ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. Poláček  projekce architektura DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 65,000.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 65,000.00 21.00% 13,650.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 78,650.00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov, Riegrova 4510 Datum: 18.08.2020

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Projektant:
Ing. Poláček  
projekce 
architektura 

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. Zpracovatel:  

KŘP-Úsk-ÚO Chomutov, Riegrova 4510 - kompletní rekonstrukce areálu

SO 01 - Budova Police ČR

01.1D - SO 01 - Stavební práce  na objektu  - profese

KŘP-Úsk-ÚO Chomutov, Riegrova 4510 - kompletní rekonstrukce areálu

SO 01 - Budova Police ČR

01.1D - SO 01 - Stavební práce  na objektu  - profese

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

Strana 38 z 111

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 65,000.00

PSV - Práce a dodávky PSV 35,000.00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 35,000.00

M - Práce a dodávky M 30,000.00

    36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 30,000.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov, Riegrova 4510 Datum: 18.08.2020

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Projektant:
Ing. Poláček  
projekce 
architektura 

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 65,000.00

D PSV Práce a dodávky PSV 35,000.00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 35,000.00

1 K 730.02.1
Napuštění otopného systému - topná zkouška , 
provede VOSTAV s.r.o. IČ 07216211 (v rámci záruky 
pouze tato společnost)

soubo
r

1.000 35,000.00 35,000.00

D M Práce a dodávky M 30,000.00

D 36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 30,000.00

2 K 36001.R.01
Zregulování otopného systému  provede VOSTAV 
s.r.o. IČ 07216211 (v rámci záruky pouze tato 

soubo
r

1.000 30,000.00 30,000.00

01.1D - SO 01 - Stavební práce  na objektu  - profese

KŘP-Úsk-ÚO Chomutov, Riegrova 4510 - kompletní rekonstrukce areálu

SO 01 - Budova Police ČR
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov, Riegrova 4510 Datum: 18.08.2020

Zadavatel: IČ:
ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. Poláček  projekce architektura DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 813,650.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 813,650.00 21.00% 170,866.50

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 984,516.50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov, Riegrova 4510 Datum: 18.08.2020

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Projektant:
Ing. Poláček  
projekce 
architektura 

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. Zpracovatel:  

KŘP-Úsk-ÚO Chomutov, Riegrova 4510 - kompletní rekonstrukce areálu

01.1D - SO 01 - Stavební práce  na objektu  - profese

SO 01 - Budova Police ČR

01.1D1 - SO 01 - ZTI - kanalizace

KŘP-Úsk-ÚO Chomutov, Riegrova 4510 - kompletní rekonstrukce areálu

01.1D - SO 01 - Stavební práce  na objektu  - profese

SO 01 - Budova Police ČR

01.1D1 - SO 01 - ZTI - kanalizace

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 813,650.00

D1 - Kanalizace 813,650.00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 174,400.00

    D3 - Armatury -vč. přechodek, šroubení a pomocného materiálu 14,660.00

    D4 - Ostatní 49,480.00

    D5 - Zařizovací předměty 575,110.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov, Riegrova 4510 Datum: 18.08.2020

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Projektant:
Ing. Poláček  
projekce 
architektura 

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 813,650.00

D D1 Kanalizace 813,650.00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 174,400.00
1 K 721174041 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 m 6.000 170.00 1,020.00

2 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 110.000 170.00 18,700.00 CS ÚRS 2019 02

3 K 721175001
Potrubí kanalizační plastové připojovací odhlučněné 
dvouvrstvé DN 50

m 129.000 200.00 25,800.00 CS ÚRS 2019 02

4 K 721175002
Potrubí kanalizační plastové připojovací odhlučněné 
dvouvrstvé DN 70

m 3.000 260.00 780.00 CS ÚRS 2019 02

5 K 721175003
Potrubí kanalizační plastové připojovací odhlučněné 
dvouvrstvé DN 100

m 123.000 520.00 63,960.00 CS ÚRS 2019 02

6 K 721175012
Potrubí kanalizační plastové odpadní odhlučněné 
dvouvrstvé DN 100

m 123.000 440.00 54,120.00 CS ÚRS 2019 02

7 K 721175021
Potrubí kanalizační plastové svodné odhlučněné 
dvouvrstvé DN 100

m 3.000 440.00 1,320.00 CS ÚRS 2019 02

8 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 25.000 70.00 1,750.00 CS ÚRS 2019 02

9 K 721194107 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 kus 25.000 90.00 2,250.00 CS ÚRS 2019 02

10 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 47.000 100.00 4,700.00 CS ÚRS 2019 02

D D3 Armatury -vč. přechodek, šroubení a pomocného materiálu 14,660.00

11 K Pol8
Vodní zápachová uzávěra oro odvod kondenzátu s 
přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrou vč. 
montáže

ks 1.000 170.00 170.00

12 K Pol9
Podlahová vpusť se svislým odtokem DN50 vč. 
montáže ks 11.000 590.00 6,490.00

P

Poznámka k položce:
Podlahová vpust DN50 svislý odtok s izolačním límcem, se zápachovou 
uzávěrkou (výška vodního uzávěru 50mm), s plastovým výškově 
stavitelným nástavcem 12-70mm, s rámečkem 123x123mm a mřížkou z 
nerezové oceli 115x115mm




13 K Pol10

Vysazení odbočky na stávajícím kanalizačním potrubí 
rekonstruovaným, litinovým (nutno provádět s 
technickou podporou realizační firmy rekonstrukce 
stoupačky)

ks 4.000 2,000.00 8,000.00

P

Poznámka k položce:
V projektové dokumentaci je uvedeno stávající litinové potrubí, toto je 
uvedeno i v položce výkazu výměr (vysazení odbočky na stávajícím 
kanalizačním potrubí rekonstruovaným litinovým)

D D4 Ostatní 49,480.00
14 K Pol11 Zkoušky těsnosti m 374.000 20.00 7,480.00

15 K Pol12
Demontáž stávajících zařízení včetně odvozu a 
poplatků za skládku ks 90.000 200.00 18,000.00

16 K Pol13
Demontáž stávajícího potrubí včetně odvozu a 
poplatků za skládku m 400.000 60.00 24,000.00

D D5 Zařizovací předměty 575,110.00

17 K Pol14
Klozet combi, hluboké splachování, bílá, sedátko 
barva bílá; ovládací tlačítko pro WC, dvojčinné, rohový 
ventil, vč.montáže

kus 64.000 3,590.00 229,760.00

P
Poznámka k položce:
Ovládací tlačítko je myšleno pro kombi záchod s možností dvou 
spláchnutí (tlačítko shora)

24 K Pol14.1
Demnotáž a zpětná montáž WC pro ZTP včetně 
ventilu

kus 1.000 1,000.00 1,000.00

18 K Pol15
Umyvadlo bílá; sifon umyvadlový chrom; baterie 
stojánková páková, ovládání zátky; 2x rohový ventil s 
filtrem vč. montáže

kus 60.000 2,390.00 143,400.00

KŘP-Úsk-ÚO Chomutov, Riegrova 4510 - kompletní rekonstrukce areálu
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19 K Pol16

Sprchová vanička bílá, plochá, nízká; nohy k 
akrylátovým vestavným vaničkám; sifon k nízkým 
vaničkám, chromová krytka; posuvné dveře, rám 
stříbrný, sklo čiré 4mm, baterie sprchová páková, 
chrom, set dvoufunkční sprcha + tyč 600mm + 
mýdlenka + hadice 1750m

kus 2.000 13,000.00 26,000.00

20 K Pol17
Baterie sprchová páková, chrom, set dvoufunkční 
sprcha + tyč 600mm + mýdlenka + hadice 1750mm vč. 
montáže

kus 12.000 1,500.00 18,000.00

21 K Pol18 Pisoár; sifon, tlačný ventil; vč. montáže kus 30.000 3,900.00 117,000.00

22 K Pol19
Výlevka s mřížkou, odpad DN100, baterie nástěnná 
(výlevková) sprchová DN15 se sprchou, chrom vč. 
montáže

kus 5.000 5,990.00 29,950.00

P

Poznámka k položce:
Výlevka stojící bez splachovací nádržky s odpadem DN 110 



23 K Pol20 Přesun hmot soubo
r

1.000 10,000.00 10,000.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov, Riegrova 4510 Datum: 18.08.2020

Zadavatel: IČ:
ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. Poláček  projekce architektura DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 208,184.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 208,184.00 21.00% 43,718.64

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 251,902.64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov, Riegrova 4510 Datum: 18.08.2020

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Projektant:
Ing. Poláček  
projekce 
architektura 

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. Zpracovatel:  

KŘP-Úsk-ÚO Chomutov, Riegrova 4510 - kompletní rekonstrukce areálu

01.1D - SO 01 - Stavební práce  na objektu  - profese

SO 01 - Budova Police ČR

01.1D2 - SO 01 - ZTI - vodovod

KŘP-Úsk-ÚO Chomutov, Riegrova 4510 - kompletní rekonstrukce areálu

01.1D - SO 01 - Stavební práce  na objektu  - profese

SO 01 - Budova Police ČR

01.1D2 - SO 01 - ZTI - vodovod
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 208,184.00

D1 - Vodovod 208,184.00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 167,600.00

    D3 - Armatury -vč. přechodek, šroubení a pomocného materiálu 14,340.00

    D4 - Ostatní 26,244.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov, Riegrova 4510 Datum: 18.08.2020

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Projektant:
Ing. Poláček  
projekce 
architektura 

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 208,184.00

D D1 Vodovod 208,184.00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 167,600.00

1 K 722174022
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 
D 20 x 3,4 mm

m 164.000 240.00 39,360.00 CS ÚRS 2019 02

2 K 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 
D 25 x 4,2 mm

m 232.000 290.00 67,280.00 CS ÚRS 2019 02

3 K 722174024
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 
D 32 x5,4 mm

m 22.000 350.00 7,700.00 CS ÚRS 2019 02

4 K 722181241
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 
mm

m 164.000 80.00 13,120.00 CS ÚRS 2019 02

5 K 722181242
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 
mm

m 254.000 120.00 30,480.00 CS ÚRS 2019 02

VV 232+22 254.000
VV Součet 254.000

6 K 722220131
Nástěnka pro pevné trubky s plastovou vsuvkou k 
nalepení D 16xR 1/2 s jedním závitem

kus 161.000 60.00 9,660.00 CS ÚRS 2019 02

P
Poznámka k položce:
Přívod vody k umyvadlu,wc,pisoáru, výtoku na hadici atd je ½“, potrubí 
může být větší 

D D3 Armatury -vč. přechodek, šroubení a pomocného materiálu 14,340.00
7 K Pol26 Výtokový kohout na hadici, zahradní ventil DN 15 ks 9.000 180.00 1,620.00

P
Poznámka k položce:
vč. přechodek, šroubení a pomocného materiálu

8 K Pol27 Kulový kohout DN20 ks 48.000 220.00 10,560.00

P
Poznámka k položce:
vč. přechodek, šroubení a pomocného materiálu

9 K Pol28 Kulový kohout DN25 ks 6.000 360.00 2,160.00

P
Poznámka k položce:
vč. přechodek, šroubení a pomocného materiálu

D D4 Ostatní 26,244.00
10 K Pol29 Tlakové zkoušky do DN 100 m 418.000 34.00 14,212.00

11 K Pol30 Proplach a dezinfekce do DN 100 m 418.000 24.00 10,032.00

12 K Pol20 Přesun hmot soubo
r

1.000 2,000.00 2,000.00

KŘP-Úsk-ÚO Chomutov, Riegrova 4510 - kompletní rekonstrukce areálu

01.1D - SO 01 - Stavební práce  na objektu  - profese

SO 01 - Budova Police ČR

01.1D2 - SO 01 - ZTI - vodovod

Strana 44 z 111



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov, Riegrova 4510 Datum: 18.08.2020

Zadavatel: IČ:
ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. Poláček  projekce architektura DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10,224,647.50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 10,224,647.50 21.00% 2,147,175.98

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 12,371,823.48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov, Riegrova 4510 Datum: 18.08.2020

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Projektant:
Ing. Poláček  
projekce 
architektura 

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. Zpracovatel:  

KŘP-Úsk-ÚO Chomutov, Riegrova 4510 - kompletní rekonstrukce areálu

01.1D - SO 01 - Stavební práce  na objektu  - profese

SO 01 - Budova Police ČR

01.1D3.1 - SO 01 - Elektorinstalace

KŘP-Úsk-ÚO Chomutov, Riegrova 4510 - kompletní rekonstrukce areálu

01.1D - SO 01 - Stavební práce  na objektu  - profese

SO 01 - Budova Police ČR

01.1D3.1 - SO 01 - Elektorinstalace
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 10,224,647.50

D1 - Popis položky 3,364,890.33

    D2 - xxx - Cu kabel funkční při požáru dle B2cas1 d1Dca dle ČSN 73 0848 Z2 čl. 4.2.3 149,243.15

    D4 - yyy- Cu kabel B2cas1 d1 dle ČSN 73 0848 Z2 čl. 6.1 42,628.34

    D5 - xxxv-Cu kabel funkční při požáru dle B2cas1 d1Dca dle ČSN 73 0848 Z2 čl. 4.2.3, certif. pro uložení 201,976.35

D1 - Popis položky 3,319,691.67

    D2 - xxx - Cu kabel funkční při požáru dle B2cas1 d1Dca dle ČSN 73 0848 Z2 čl. 4.2.3 81,864.54

    D4 - yyy- Cu kabel B2cas1 d1 dle ČSN 73 0848 Z2 čl. 6.1 49,378.68

    D5 - xxxv-Cu kabel funkční při požáru dle B2cas1 d1Dca dle ČSN 73 0848 Z2 čl. 4.2.3, certif. pro uložení 22,570.38

D1 - Popis položky 1,703,559.20

    D3 - R1 -Rozváděče 146,751.89

      D3.1 - Rozvaděč SPO+RE 146,751.89

    D3.2 - Rozváděč Rhsíť 198,324.08

    D3.3 - Rozváděč RHz 212,026.09

    D3.4 - Rozvaděč R/PBZ 1,003,074.24

DA1 - Dodávka záložního dieselagregátu 988,900.00

DUPS - Dodávka překlenovací UPS 708,400.00

DKT - Dodávka kabelové trasy se zachováním funkčnosti při požáru 126,915.10

DEX - Přístroje pro prostředí EX 12,291.20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov, Riegrova 4510 Datum: 18.08.2020

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Projektant:
Ing. Poláček  
projekce 
architektura 

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10,224,647.50

D D1 Popis položky 3,364,890.33
1 K ZZ999199 Revize

soubo
r

1.000 45,000.00 45,000.00

2 K ZZ999200 PPV
soubo

r
1.000 20,000.00 20,000.00

3 K ZZ500000 Nespecifikované práce hod 25.000 350.00 8,750.00

4 K ZZ500001 Koordinace s ostatními účastníky výstavby hod 18.000 350.00 6,300.00

5 K ZZ500002 Zkušební provoz hod 16.000 350.00 5,600.00

6 K ZZ500004 Úprava stávajících rozvodů hod 12.000 420.00 5,040.00

7 K ZZ500005 Úprava stávajícího rozváděče hod 6.000 460.00 2,760.00

8 K ZZ500006 Demontáž stávajících rozvodů hod 448.000 350.00 156,800.00

9 K ZZ500014 Práce ve výškách hod 6.000 460.00 2,760.00

10 K ZZ500015 Demontáž a zpětná montáž rastrových podhledů hod 16.000 350.00 5,600.00

11 K ZZ500016 Montáž kabelové trasy s požární odolností hod 115.000 460.00 52,900.00

12 K 416-Z.PAS.30x4 zem.pás. 30x4 (0,95 kg/m)  -Z.PAS.30x4 kg 11.400 29.53 336.64

13 K 416-SJ2 svorka k zemnící tyči-SJ2 ks 3.000 30.19 90.57

14 K 416-ZT 2,5s zemnící tyč kruhová se svorkou-ZT 2,5s ks 3.000 409.75 1,229.25

15 K 416-SR2b svorka pro zemnící pásku-SR2b ks 6.000 16.02 96.12

16 K 416-SR3a svorka zemnící páska-drát-SR3a ks 8.000 26.97 215.76

17 K VR l  CP636 protipožární malta požární odolnost 90min m2 47.000 2,875.00 135,125.00

18 K KOPL-LK 80R/2 KRABICE LIŠTOVÁ ks 18.000 28.83 518.94

19 K
KOPL-LK 
80X28/1

KRABICE LIŠTOVÁ ks 16.000 20.40 326.40

20 K KOPL-V-LK 80/R VÍČKO KRAB. LK 80/R ks 16.000 13.44 215.04

21 K KOP-S-66 SVORKOVNICE S-66 ks 16.000 24.39 390.24

22 K KOP-KU 68-1902 KRABICE UNIVERZÁLNÍ KU 68-1902 ks 125.000 8.79 1,098.75

23 K KOP-KO 97 KRABICE KRUH.ODBOČNÁ KO 97 ks 88.000 11.33 997.04

KŘP-Úsk-ÚO Chomutov, Riegrova 4510 - kompletní rekonstrukce areálu
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24 K KOP-KU 68-1903 KRABICE UNIVERZÁLNÍ KU 68-1903 ks 610.000 38.11 23,247.10

25 K KOP-KR 97 ROZVODKA KRABICOVÁ KR 97 ks 31.000 102.93 3,190.83

26 K KOP-KR 125 ROZVODKA KRABICOVÁ KR 125 ks 14.000 85.24 1,193.36

27 K KOPM-8111 KRABICE PC Z PH 8111 ks 92.000 138.00 12,696.00

28 K KOPM-8118 KRABICE PC Z PH 8118 ks 12.000 183.82 2,205.84

29 K KOP-KI 68 L/1 KRABICE IZOLAČNÍ KI 68 L/1 ks 1,509.000 96.22 145,195.98

30 K KOP-KI 68 L/3 KRABICE IZOLAČNÍ KI 68 L/3 ks 445.000 96.22 42,817.90

31 K KOP 8135PO krabice s požární odolností ks 58.000 589.22 34,174.76

32 K KOP-KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67/2 ks 1,405.000 9.78 13,740.90

33 K AT vyp 1 kompl přepínač  č.1  kompletní IP20 ks 149.000 122.29 18,221.21

34 K AT vyp 5 kompl přepínač  č.5 a 5A  kompletní IP20 ks 169.000 203.57 34,403.33

35 K AT vyp 5B kompl přepínač  č.5B  kompletní IP20 ks 17.000 203.57 3,460.69

36 K AT vyp 6 kompl přepínač  č.6  kompletní IP20 ks 22.000 127.04 2,794.88

37 K AT vyp 7 kompl přepínač  č.7  kompletní IP20 ks 2.000 170.06 340.12

38 K AT vyp 1SO kom přepínač  č.1SO  kompletní IP20 ks 2.000 162.45 324.90

39 K AT tlač 1/0 kom tlačítkový ovladač 1/0  kompletní IP 20 ks 22.000 134.86 2,966.92

40 K AT tlač 1/0S ko tlačítkový ovladač se sig. dout. 1/0S  kompletní IP 20 ks 91.000 174.75 15,902.25

41 K AT vyp 3S komp
spínač trojpólový kompletní se sig. dout. IP20 
AC400V/16A

ks 8.000 393.99 3,151.92

42 K
AT 3558A-
06940B

přepínač  č.6  kompletní IP44 ks 6.000 95.57 573.42

43 K
AT 3558A-
80940B

tlačítkový ovladač 1/0  kompletní IP 44 ks 2.000 97.20 194.40

44 K AT zas 1 kompl zásuvka  jednonásobná kompletní IP20 ks 110.000 111.08 12,218.80

45 K AT zas 1 kompl zásuvka  jednonásobná kompletní IP20 ks 265.000 111.08 29,436.20

46 K
AT5513A-
C02357B

Zásuvka  bílá duo s clonkami a natočenou dutinkou ks 305.000 136.01 41,483.05

47 K
AT5513A-
C02357B

Zásuvka  bílá duo s clonkami a natočenou dutinkou ks 858.000 136.01 116,696.58

48 K VR b NSM zásuvka  s vest. svodičem přepětí T3 ks 16.000 666.08 10,657.28

49 K VR b NSM 2 zásuvka  dvojnás.  s vest. svodičem přepětí T3 ks 359.000 764.24 274,362.16

50 K
AX3558N-
C01510

Spínač 1P IP54-plast ř.1 šedý ks 28.000 90.54 2,535.12

51 K
AX3558N-
C05510

Přepínač sériový, IP54-plast ř,5 šedý ks 10.000 117.92 1,179.20

52 K
AX3558N-
C06510

Přepínač střídavý IP54-plast ř.6 šedý ks 18.000 95.57 1,720.26

53 K
AX3558N-
C86510

Ovladač tlačítkový zapínací se sign.IP54 plast bílý ks 3.000 97.20 291.60

54 K AP 3558-06750 Přepínač střídavý AL, ř.6 - IP66 ks 4.000 343.24 1,372.96

55 K AP 5518-2600S Zásuvka jednonásobná s víčkem plast šedá IP44 ks 94.000 90.19 8,477.86

56 K VR b 44 16 5 zásuvka nástěnná AC400V/16A 5P IP44 ks 9.000 125.35 1,128.15

57 K AP 5515-7750
Zásuvka jednonásobná s víčkem AL IP44 
AC/DC48V/10A

ks 6.000 462.12 2,772.72

58 K VR e 16-65 vačkový spínač v plastovém krytu IP65 AC400V/16A ks 9.000 437.67 3,939.03

59 K VR e 25-65 vačkový spínač v plastovém krytu IP65 AC400V/25A ks 2.000 490.21 980.42

60 K VR f S25 NJZ vačkový spínač v krytu s pojistkami S 25 NJZ 001 ks 3.000 1,310.07 3,930.21

61 K VR a SMR-B multifunkční relé AC230V/16A Elko EP ks 81.000 535.23 43,353.63

62 K VR a IR28B Prof pohybové čidlo IR28B Profi, 16A, IP20, kruh D20m ks 65.000 754.30 49,029.50

63 K
AT3299A-
A32100B

Spínač senzor.PS  - relé 2 kontakty ks 34.000 1,603.34 54,513.56

64 K AA6800-0-2519
Snímač pohybu BW BasicLINE Corridor stropní vč.KP  
IP54, D24

ks 1.000 3,486.57 3,486.57

65 K VR gGW42204 požární proskl. skříňka + tlačítko 2zap. s aret. IP55 ks 4.000 577.88 2,311.52

66 K VR b T1+T2 2P
svodič přepětí T1+T2, 2P, Iimp. 12,5kA vč. krab. KUZ-
VO IP44

ks 7.000 2,604.75 18,233.25

67 K VR b T1+T2 4P
svodič přepětí T1+T2, 4P, Iimp. 12,5kA vč. krab. KUZ-
VO IP44

ks 5.000 4,635.82 23,179.10

68 K VR z ocel ocelový úhelník 25/25 kg 204.000 37.86 7,723.44

69 K VR z ocel ocelový úhelník 25/25 kg 690.000 37.86 26,123.40

70 K VR z ocel 1 ocelový úhelník 32/32 kg 432.000 76.20 32,918.40

71 K KOP-1525 TRUBKA TUHÁ PVC  1525 m 1,125.000 12.01 13,511.25

72 K KOP-1425 TRUBKA OHEBNÁ 1425 m 448.000 6.22 2,786.56

73 K KOPL-LV 24 KO KRYT 24X22 KONCOVÝ ks 305.500 8.92 2,725.06

74 K KOPL-LV 24 OD KRYT 24X22 ODBOČNÝ ks 1,008.150 12.72 12,823.67

75 K KOPL-LV 24 OH KRYT 24X22 OHYBOVÝ ks 1,008.150 12.72 12,823.67

76 K KOPL-LV 24 SP KRYT 24X22 SPOJOVACÍ ks 1,008.150 8.92 8,992.70

77 K KOPL-LV 24 VNE KRYT 24X22 ROH. VNĚJ. ks 1,008.150 12.72 12,823.67

78 K KOPL-LV 24 VNI KRYT 24X22 ROH. VNI. ks 1,008.150 12.72 12,823.67

79 K KOPL-LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m) ks 1,069.250 73.25 78,322.56

80 K KOPL-8711 KRYT LV 40X15 KONCOVÝ ks 148.500 14.05 2,086.43

81 K KOPL-8712/2 KRYT LV 40X15 ROH. VNĚJ. ks 490.050 16.29 7,982.91

82 K KOPL-8713/2 KRYT LV 40X15 ROH. VNI ks 490.050 16.29 7,982.91

83 K KOPL-8714 KRYT LV 40X15 SPOJOVACÍ ks 490.050 14.05 6,885.20

84 K KOPL-8715 KRYT LV 40X15 ODBOČNÝ ks 490.050 16.29 7,982.91

85 K KOPL-8716 KRYT LV 40X15 OHYBOVÝ ks 490.050 16.29 7,982.91

86 K KOPL-8719 KRYT LV 40X15 PRŮCH.V28 ks 490.050 14.05 6,885.20

87 K KOPL-8719 Z KRYT LV 40X15 PRŮCH. ZVYS. V28 ks 490.050 14.95 7,326.25

88 K KOPL-LV 40X15 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m) ks 519.750 117.91 61,283.72

89 K KOP-LO50KC PODLAHOVÁ LIŠTA LO 50 KC 2m ks 32.000 197.32 6,314.24

90 K KL 60x500 kabelová lávka KL 60x500 vč. příslušenství m 60.000 395.80 23,748.00

91 K KL 60x300 PO kabelová lávka KL 60x300 vč. příslušenství PO m 36.000 352.75 12,699.00

92 K zlab 2 Kabelový žlab perf.,pozink.62/50 vč. víka a podpěrek ks 640.000 273.37 174,956.80

93 K zlab 3 Kabelový žlab perf.,pozink.125/50 vč. víka a podpěrek ks 395.500 225.69 89,260.40

94 K zlab 5
Kabelový žlab perf.,pozink.250/50mm vč. víka a 
podpěrek ks 162.500 402.21 65,359.13

95 K zlab 7
Kabelový žlab perf.,pozink.500/100mm vč. víka a 
podpěrek ks 34.000 719.90 24,476.60
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96 K zlab 90 Žlab 62/50 vč. příslušenství požární trasa ks 102.500 613.05 62,837.63

97 K zlab 91 Žlab 125/50 vč. příslušenství požární trasa ks 34.000 360.58 12,259.72

98 K zlab 92 Žlab 250/50 vč. příslušenství požární trasa ks 38.000 503.91 19,148.58

99 K VR b VT výstražná tabulka ks 28.000 35.29 988.12

100 K VR a svorka ZSA 16 (Bernard) včetně Cu pásku ks 605.000 13.18 7,973.90

101 K VR a EPS hlavní ochranná přípojnice EPS vč. KT ks 29.000 438.16 12,706.64

102 K VR o MWTM 50 smrštitelná trubice do 4x150    MWTM 50/16-1000/172 ks 22.000 145.04 3,190.88

103 K KEc-CY 4 CY 4 km 0.403 8,121.30 3,272.88

104 K KEc-CY 6 CY 6 km 0.121 12,181.95 1,474.02

105 K KEc-CY 10 RE CY 10 RE km 0.152 20,180.20 3,067.39

106 K KEc-CY 16 RE CY 16 RE km 0.264 33,715.70 8,900.94

107 K KEc-CY 25 RM CY 25 RM km 1.171 60,294.50 70,604.86

108 K KEc-1-YY 1x70 1-YY 1x70 km 0.154 159,349.75 24,539.86

109 K KEc-CYKY 3 X 1, CYKY 3 X 1,50 km 8.670 10,336.20 89,614.85

110 K KEc-CYKY 3 X 2, CYKY 3 X 2,50 km 13.529 16,857.85 228,069.85

111 K KEc-CYKY 3 X 4, CYKY 3 X 4,00 km 0.096 28,916.75 2,776.01

112 K KEc-CYKY 5 X 1, CYKY 5 X 1,50 km 0.276 16,980.90 4,686.73

113 K KEc-CYKY 5 X 2, CYKY 5 X 2,50 km 0.221 27,563.20 6,091.47

114 K KEc-CYKY 5 X 6, CYKY 5 X 6,00 km 0.257 65,954.80 16,950.38

115 K KEc-CYKY 5 x 10 CYKY 5 x 10,00 km 0.912 103,854.20 94,715.03

116 K KEc-CYKY 5 x 16 CYKY 5 x 16,00 km 0.195 168,947.65 32,944.79

117 K KEc-CYKY 4 x 16 CYKY 4 x 16,00 km 0.044 138,185.15 6,080.15

118 K KEc-CYKY 9x1,5 CYKY 9x1,5 km 0.006 50,327.45 301.96

D D2 xxx - Cu kabel funkční při požáru dle B2cas1 d1Dca dle ČSN 73 0848 Z2 čl. 4.2.3 149,243.15
119 K xxx 3x1,5 xxx 3x1,5 PH120-R km 2.261 23,256.45 52,582.83

120 K xxx 3x2,5 xxx 3x2,5 PH120-R km 0.006 31,869.95 191.22

121 K xxx 5x2,5 xxx 5x2,5 PH120-R km 0.047 51,557.95 2,423.22

122 K xxx 4x15 xxx 4x150 PH120-R km 0.047 1,561,504.50 73,390.71

123 K xxx 5x120 xxx 5x120 PH120-R km 0.011 1,877,743.00 20,655.17

D D4 yyy- Cu kabel B2cas1 d1 dle ČSN 73 0848 Z2 čl. 6.1 42,628.34
124 K yyy 3x1,5 yyy 3x1,5 km 1.087 17,842.25 19,394.53

125 K yyy 3x2,5 yyy 3x2,5 km 0.308 25,471.35 7,845.18

126 K yyy 5x16 yyy 5x16 km 0.074 207,954.50 15,388.63

D D5 xxxv-Cu kabel funkční při požáru dle B2cas1 d1Dca dle ČSN 73 0848 Z2 čl. 4.2.3, certif. pro uložení201,976.35
127 K xxxV 3x2,5 xxxV 3x2,5 PH120-R km 0.158 31,866.50 5,034.91

128 K xxxV 5x120 xxxV 5x120 PH120-R km 0.091 1,877,743.00 170,874.61

129 K KOP-KU 68-1902 KRABICE UNIVERZÁLNÍ KU 68-1902 ks 12.000 8.79 105.48

130 K VR b T3 svodič přepětí T3 do KO, Up=1,5kV ks 12.000 451.35 5,416.20

131 K Pol35 1-AYKY 4x150 km 0.103 199,467.50 20,545.15

D D1 Popis položky 3,319,691.67
132 K VR100010 Uzem. vedení-bez nátěru FeZn do 120 mm2 m 12.000 63.90 766.80

133 K VR100016 Tyčový zemnič do    2,5 m ks 3.000 519.30 1,557.90

134 K VR100017 Svorka hromosvodová SR 02 (pásek-pásek) ks 6.000 126.00 756.00

135 K VR100018 Svorka hromosvodová SR 03 (pásek-drát) ks 8.000 126.00 1,008.00

136 K FV950001 Aplikace protipožární malty m2 47.000 855.00 40,185.00

137 K FV985001 Krabice pro lišt. rozvod, bez zapojení ks 18.000 58.14 1,046.52

138 K FV985010
Krabice pro lišt. rozvod, s víčkem a svork. vč. 
zapoj.6481

ks 16.000 126.90 2,030.40

139 K FV985003
Krabice odbočná s víčkem, bez zapojení, kruhová 
KO68

ks 125.000 64.98 8,122.50

140 K FV985004
Krabice odbočná s víčkem, bez zapojení, kruhová 
KO97

ks 88.000 64.98 5,718.24

141 K FV985007
Krabice odbočná s víčkem, svorkovnicí vč. zap. 
kruhová KR68

ks 610.000 130.50 79,605.00

142 K FV985008
Krabice odbočná s víčkem, svorkovnicí vč. zap. 
kruhová KR97

ks 31.000 130.50 4,045.50

143 K FV985009
Krabice odbočná s víčkem, svorkovnicí vč. zap. čtver. 
KR125

ks 14.000 140.40 1,965.60

144 K FV985020 Krabic. rozvodka z lis. izolantu do 4 mm2 ks 92.000 219.60 20,203.20

145 K FV985021 Krabic. rozvodka z lis. izolantu do 10 mm2 ks 12.000 315.90 3,790.80

146 K FV985055 Krabice přístrojová bez zapojení KI 68L/1 ks 1,509.000 29.61 44,681.49

147 K FV985057
Krabice odbočná s víčkem, sv. vč. zap. kruhová KI 
68L/3

ks 445.000 130.50 58,072.50

148 K FV985024
Krabice odbočná s víčkem, svorkovnicí vč. zap. 
požárně odoln ks 58.000 140.40 8,143.20

149 K FV990101 Krabice přístrojová bez zapojení ks 1,405.000 29.61 41,602.05

150 K FV990197 Spínač polozapuštěný jednopólový - řazení 1 ks 149.000 43.56 6,490.44

151 K FV990199 Spínač polozapuštěný dvoupólový - řazení 5 a 5A ks 169.000 76.41 12,913.29

152 K FV990200 Spínač polozapuštěný dvoupólový - řazení 5B ks 17.000 76.41 1,298.97

153 K FV990201 Spínač polozapuštěný jednopólový - řazení 6 ks 22.000 50.04 1,100.88

154 K FV990202 Spínač polozapuštěný křížový - řazení 7 ks 2.000 56.25 112.50

155 K FV990204 Spínač polozap.jednopól. s orient. doutn. - řazení 1SD ks 2.000 43.56 87.12

156 K FV990205 Tlačítkový domovní ovladač ks 22.000 43.56 958.32

157 K FV990206 Tlačítkový domovní ovladač se signální doutnavkou ks 91.000 50.04 4,553.64

158 K FV990207 Sporáková přípojka ks 8.000 130.50 1,044.00

159 K FV990207.2 Spínač polozap. seriový přep. stříd. - řazení 1, IP 44 ks 6.000 136.80 820.80

160 K FV990207.6 Tlačítkový domovní ovladač bez signálky, IP 44 ks 2.000 136.80 273.60

161 K FV990209
Domovní zásuvka jednoduchá 1 zapojení 
10/16A/250V/2P+Z

ks 110.000 80.91 8,900.10
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162 K FV990211
Domovní zásuvka jednochuchá 2 zapojení 
10/16A/250V/2P+Z

ks 265.000 96.30 25,519.50

163 K FV990210 Domovní zásuvka dvojitá 1zapojení ks 305.000 84.51 25,775.55

164 K FV990211.1
Domovní zásuvka dvojitá 2 zapojení 
10/16A/250V/2P+Z

ks 858.000 96.30 82,625.40

165 K FV990211.2
Dom. zásuvka jedn. 2 zapojení 10/16A/250A/2P+Z, 
svodič přep. ks 16.000 87.75 1,404.00

166 K FV990211.3
Dom. zásuvka dvoj. 2 zapojení 10/16A/250A/2P+Z, 
svodič přep. ks 359.000 96.30 34,571.70

167 K FV990213.1 Spínač jednopólový - řazení 1 ks 28.000 99.90 2,797.20

168 K FV990215 Spínač lustrový přepínač - řazení 5 ks 10.000 106.20 1,062.00

169 K FV990216 Spínač střídavý přepínač - řazení 6 ks 18.000 106.20 1,911.60

170 K FV990218 Tlačítkový ovladač s orient. dout. - řazení 1/0 So ks 3.000 133.20 399.60

171 K FV990222 Spínač mokrý  jednopólový - řazení 1 ks 4.000 99.90 399.60

172 K FV990229
Domovní zásuvka chráněná, plast 10/16A 250V 
2P+PE

ks 94.000 126.00 11,844.00

173 K FV990243 Zásuvka průmyslová 400V/16A         3P+N+PE ks 9.000 147.60 1,328.40

174 K FV990251 Domovní zásuvka AC/DC48V   2P ks 6.000 80.91 485.46

175 K FV990257 Spínač mokrý  trojpólový 16 A - řazení 3 ks 9.000 225.90 2,033.10

176 K FV990258 Spínač mokrý  trojpólový 25 A - řazení 3 ks 2.000 243.90 487.80

177 K FV990263 Vypínač +pojistky S 25 VJ 03, 04, 05, 06 ks 3.000 349.20 1,047.60

178 K FV990271 Zapojení el. spotřebiče ks 88.000 59.94 5,274.72

179 K FV990272 Montáž doběhového relé do KO ks 81.000 129.60 10,497.60

180 K FV990274.2
Montáž stropního pohybového spínače včetně 
nastavení IR28B Profi

ks 65.000 261.00 16,965.00

181 K FV990274.1
Montáž stropního pohybového spínače včetně 
nastavení - PS  2 kont

ks 34.000 261.00 8,874.00

182 K FV990275.3
Montáž pohyb. spínače vč. nast. - BasicLine Corridor 
stropní

ks 1.000 261.00 261.00

183 K FV990295 Tlačítko v prosklené skříňce ks 4.000 372.60 1,490.40

184 K FV990301 Montáž atypických rozvodnic     50 kg ks 5.000 789.30 3,946.50

185 K FV990302 Montáž atypických rozvodnic      100 kg ks 19.000 1,575.00 29,925.00

186 K FV990303 Montáž atypických rozváděčů       200 kg ks 9.000 3,069.00 27,621.00

187 K FV990340 Svodič přepětí T1+T2, 2P do krabice ks 7.000 86.49 605.43

188 K FV990341 Svodič přepětí T1+T2, 4P do krabice ks 5.000 259.47 1,297.35

189 K FV990502 Montáž zářivkového/LED svítidla ks 1,549.000 373.77 578,969.73

190 K FV990602 Ocel.nosné konstrukce  do 5 kg ks 68.000 101.70 6,915.60

191 K FV990603 Ocel.nosné konstrukce  do 10 kg ks 115.000 146.70 16,870.50

192 K FV990605 Ocel.nosné konstrukce  do 100 kg ks 12.000 334.80 4,017.60

193 K FV990753 Trubka pevná elektroinstalační, pod omítkou, 25.0 mm m 1,125.000 24.03 27,033.75

194 K FV990803 Trubka oheb. elektroinstalační, pod omítkou, 25.0 mm m 448.000 26.01 11,652.48

195 K FV990851
Lišta elektroinst.z PH,pevná vč.spojek,ohybů, rohů 
20/20

m 3,055.000 62.10 189,715.50

196 K FV990852
Lišta elektroinst. z PH, pevná vč. spojek, ohybů, rohů 
40/15

m 1,485.000 62.10 92,218.50

197 K FV990856 Lišta podlahová elektroinst., pevná LO 50 KC m 64.000 312.30 19,987.20

198 K FV991204 Kabelová lávka KL 60x500 vč. přísl. m 60.000 69.21 4,152.60

199 K FV991208 Kabelová lávka KL 60x300 vč. přísl. - požární trasa m 36.000 62.73 2,258.28

200 K FV991501
Kabelový žlab perf.,pozink.62/50mm vč. víka a 
podpěrek m 1,280.000 192.51 246,412.80

201 K FV991502
Kabelový žlab perf.,pozink.125/50mm vč. víka a 
podpěrek m 791.000 209.61 165,801.51

202 K FV991504
Kabelový žlab perf.,pozink.250/50mm vč. víka a 
podpěrek m 325.000 227.61 73,973.25

203 K FV991506
Kabel.žlab perf.,pozink.500/100mm vč.víka bez 
podpěrek m 68.000 244.71 16,640.28

204 K FV991508 Žlab pozink.62/50F vč. podpěrek, požární trasa m 205.000 62.73 12,859.65

205 K FV991509 Žlab pozink.125/50F vč. podpěrek, požární trasa m 68.000 160.20 10,893.60

206 K FV991510 Žlab pozink.250/50F vč. podpěrek, požární trasa m 38.000 178.20 6,771.60

207 K FV993152 Výstražná tabulka ks 28.000 43.20 1,209.60

208 K FV993201 Svorka  ZSA 16 (Bernard) ks 605.000 144.00 87,120.00

209 K FV993202 Svorkovnice hlavního pospojování ks 29.000 219.42 6,363.18

210 K FV993311 Ukončení celoplast. kabelů do 4 x 10 mm2 ks 964.000 133.56 128,751.84

211 K FV993315 Ukončení celoplast. kabelů  do 4 x 150 mm2 ks 22.000 565.20 12,434.40

212 K FV993312 Ukončení celoplast. kabelů do 4 x 25 mm2 ks 12.000 259.56 3,114.72

213 K FV993319 Ukončení celoplast. kabelů  do 5 x 10 mm2 ks 29.000 166.95 4,841.55

214 K FV993318 Ukončení celoplast. kabelů  do 5 x 4 mm2 ks 31.000 103.50 3,208.50

215 K FV993320 Ukončení celoplast. kabelů  do 19 x 4 mm2 ks 2.000 393.30 786.60

216 K FV995001 CY 4 pevně uložený m 384.000 35.01 13,443.84

217 K FV995002 CY 6 pevně uložený m 115.000 35.01 4,026.15

218 K FV995003 CY 10 pevně uložený m 145.000 35.01 5,076.45

219 K FV995004 CY 16 pevně uložený m 251.000 35.01 8,787.51

220 K FV995005 CY 25 pevně uložený m 1,115.000 37.35 41,645.25

221 K FV999015 YY 1kV 1x70 pevně uložený m 147.000 41.22 6,059.34

222 K FV995054.2 CYKY 750V 3 x 1,5 uložený pod omítkou m 8,257.000 28.17 232,599.69

223 K FV995055 CYKY 750V 3 x 2,5 uložený pod omítkou m 12,885.000 29.61 381,524.85

224 K FV995056 CYKY 750V 3 x 4 uložený pod omítkou m 91.000 29.61 2,694.51

225 K FV995088.1 CYKY 750V 5 x 1.5 uložený pod omítkou m 263.000 37.80 9,941.40

226 K FV995089 CYKY 750V 5 x 2.5 uložený pod omítkou m 210.000 37.80 7,938.00

227 K FV995091 CYKY 750V 5 x 6 uložený pod omítkou m 245.000 39.15 9,591.75

228 K FV995110 CYKY 750V 5x10 uložený pevně m 869.000 41.22 35,820.18

229 K FV995111 CYKY 750V 5x16 uložený pevně m 186.000 41.22 7,666.92

230 K FV995062 CYKY 750V 4 x 16 uložený pod omítkou m 42.000 36.45 1,530.90

231 K FV995203.1 CYKY-CYKYm 750V 9x1.5 pevně uložený m 6.000 41.94 251.64
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D D2 xxx - Cu kabel funkční při požáru dle B2cas1 d1Dca dle ČSN 73 0848 Z2 čl. 4.2.3 81,864.54
232 K FV999501 xxx 3x1,5 m 2,153.000 35.01 75,376.53

233 K FV999502 xxx 3x2,5 m 6.000 35.01 210.06

234 K FV999520 xxx 5x2,5 m 45.000 35.01 1,575.45

235 K FV999541 xxx 4x150 m 45.000 85.50 3,847.50

236 K FV999531 xxx 5x120 m 10.000 85.50 855.00

D D4 yyy- Cu kabel B2cas1 d1 dle ČSN 73 0848 Z2 čl. 6.1 49,378.68
237 K FV999551 yyy 3x1,5 m 1,035.000 35.01 36,235.35

238 K FV999552 yyy 3x2,5 m 293.000 35.01 10,257.93

239 K FV999558 yyy 5x16 m 70.000 41.22 2,885.40

D D5 xxxv-Cu kabel funkční při požáru dle B2cas1 d1Dca dle ČSN 73 0848 Z2 čl. 4.2.3, certif. pro uložení22,570.38
240 K FV999953 xxxV 3x2,5 m 150.000 17.91 2,686.50

241 K FV999964 xxxV 5x120 m 87.000 126.90 11,040.30

242 K FV990339 Svodič přepětí třídy T3 do přístrojové krabice ks 12.000 86.49 1,037.88

243 K Pol36 AYKY 1kV 4x150 pevně uložený m 98.000 79.65 7,805.70

D D1 Popis položky 1,703,559.20
244 K VR218110

Zříz. kab. lože z kop. písku bez zakr., rýha š.60cm, 
tl.10cm

m 215.000 105.00 22,575.00

245 K VR218700 Krytí kab.fólie výstražné z PVC, šířka 33 cm m 145.000 12.80 1,856.00

246 K VR318230 Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka 30 cm ks 115.000 119.00 13,685.00

247 K VR318220 Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka 15 cm ks 46.000 66.40 3,054.40

248 K VR318210
Vysekání drážky 50/50mm ve zdivu vč. odvozu suti a 
skládk.

m 850.000 91.90 78,115.00

249 K VR218490
Kabelový prostup z polypropylenových rour do d 
160/14.6

m 765.000 31.50 24,097.50

D D3 R1 -Rozváděče 146,751.89

D D3.1 Rozvaděč SPO+RE 146,751.89
250 K Cu 40/10 přípojnice ks 9.000 1.20 10.80

251 K Pol133 požární uzávěr EI30 S200 DP1 ks 2.000 1.38 2.76

252 K 600/2250/400 skříň ks 2.000 39,651.06 79,302.12

253 K OPV 10/3 odpínač válcových pojistek 3-P. vč. poj. do 32A ks 1.000 461.86 461.86

254 K Pol134 blok 600A normal, pevné provedení ks 2.000 12,133.17 24,266.34

255 K Pol135 elektronická spoušť pro 630 ks 1.000 7,243.26 7,243.26

256 K Pol136 napěťová spoušť AC230V ks 1.000 1,247.70 1,247.70

257 K ZS1b zkušební svorkovnice ks 1.000 1,983.06 1,983.06

258 K CLA 3.2 400/5A měřící transformátor ks 3.000 1,082.18 3,246.54

259 K místo pro el. místo pro elektroměr ks 2.000 1.20 2.40

260 K Pol132 modulový vypínač 32A/3 ks 1.000 508.39 508.39

261 K Pol121 modulový jistič 3-P. 32, 40A ks 1.000 762.86 762.86

262 K Pol137 pojistkový odpínač 3-P. vč. pojistek do 400A ks 1.000 4,918.60 4,918.60

263 K Pol138 svodič bleskových proudů T1; 1-P, 50kA ks 6.000 3,671.50 22,029.00

264 K Pol139 napěťová spoušť ks 1.000 591.96 591.96

265 K RSA 2,5 svorka zapojená do 2,5mm ks 8.000 21.78 174.24

D D3.2 Rozváděč Rhsíť 198,324.08
266 K 30kVAr kompenzační blok včetně výzbroje ks 1.000 53,047.20 53,047.20

267 K Cu 40/10 přípojnice ks 12.000 889.94 10,679.28

268 K 600/2250/400 skříň ks 2.000 45,119.28 90,238.56

269 K Pol140 blok normal, pevné provedení ks 1.000 4,555.81 4,555.81

270 K Pol141 zaslepovací blok odpínače ks 1.000 2,250.74 2,250.74

271 K CLA 3.2 400/5A měřící transformátor ks 4.000 734.10 2,936.40

272 K Pol120 svodič bleskových proudů T1+T2; 3-P, 25kA ks 1.000 10,148.23 10,148.23

273 K Pol142 měřící modul ks 1.000 886.93 886.93

274 K OPV 10/3 odpínač válcových pojistek 3-P. vč. poj. do 32A ks 3.000 477.25 1,431.75

275 K Pol143 modulový jistič 3-P. 50, 63A ks 3.000 1,738.37 5,215.11

276 K Pol121 modulový jistič 3-P. 32, 40A ks 11.000 788.29 8,671.19

277 K Pol122 modulový jistič 3-P. do 25A ks 7.000 516.57 3,615.99

278 K Pol123 modulový jistič 1-P. do 25A ks 2.000 149.02 298.04

279 K Pol144 pomocný kontakt ks 9.000 177.00 1,593.00

280 K RSA 2,5 svorka zapojená do 2,5mm ks 5.000 22.51 112.55

281 K RSA 16 svorka zapojená do 16mm ks 55.000 48.06 2,643.30

D D3.3 Rozváděč RHz 212,026.09
282 K 20kVAr kompenzační blok včetně výzbroje ks 1.000 53,556.28 53,556.28

283 K Cu 40/10 přípojnice ks 12.000 889.94 10,679.28

284 K 600/2250/400 skříň ks 2.000 45,119.28 90,238.56

285 K Pol140 blok normal, pevné provedení ks 1.000 10,504.13 10,504.13

286 K Pol141 zaslepovací blok odpínače ks 1.000 4,066.95 4,066.95

287 K CLA 3.2 400/5A měřící transformátor ks 4.000 734.10 2,936.40

288 K Pol120 svodič bleskových proudů T1+T2; 3-P, 25kA ks 2.000 10,148.23 20,296.46

289 K Pol142 měřící modul ks 1.000 886.93 886.93

290 K OPV 10/3 odpínač válcových pojistek 3-P. vč. poj. do 32A ks 3.000 477.25 1,431.75

291 K Pol145 spínací hodiny modulové 2-kanálové astro vč.pgm ks 1.000 3,448.07 3,448.07

292 K Pol143 modulový jistič 3-P. 50, 63A ks 1.000 1,738.37 1,738.37

293 K Pol121 modulový jistič 3-P. 32, 40A ks 6.000 788.29 4,729.74
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294 K Pol122 modulový jistič 3-P. do 25A ks 7.000 319.78 2,238.46

295 K Pol123 modulový jistič 1-P. do 25A ks 8.000 78.02 624.16

296 K Pol144 pomocný kontakt ks 4.000 177.00 708.00

297 K RSA 2,5 svorka zapojená do 2,5mm ks 25.000 22.51 562.75

298 K RSA 6 svorka zapojená do 6mm ks 25.000 29.46 736.50

299 K RSA 16 svorka zapojená do 16mm ks 55.000 48.06 2,643.30

D D3.4 Rozvaděč R/PBZ 1,003,074.24
300 K Cu 40/10 přípojnice ks 6.000 918.65 5,511.90

301 K Pol133 požární uzávěr EI30 S200 DP1 ks 1.000 1.47 1.47

302 K 800/2250/400 skříň ks 1.000 45,556.34 45,556.34

303 K Pol146 blok normal, pevné provedení 250A ks 3.000 4,702.78 14,108.34

304 K Pol147 zaslepovací blok odpínače 250A ks 1.000 2,323.35 2,323.35

305 K Pol148 elektronická spoušť pro 250 ks 2.000 7,267.26 14,534.52

306 K Pol149 zaslepovací blok odpínače 630A ks 1.000 4,198.14 4,198.14

307 K Pol150 blok normal, pevné provedení 630A ks 1.000 12,942.04 12,942.04

308 K Pol120 svodič bleskových proudů T1+T2; 3-P, 25kA ks 4.000 9,753.47 39,013.88

309 K Pol131 svodič přepětí T2; 4-P, ks 2.000 2,708.48 5,416.96

310 K Pol151 sestava automatického záskoku zdrojů SÍŤ-DA In160A ks 1.000 50,850.03 50,850.03

311 K Pol122 modulový jistič 3-P. do 25A ks 2.000 330.10 660.20

312 K Pol123 modulový jistič 1-P. do 25A ks 5.000 80.54 402.70

313 K Pol152 pomocné relé AC230V 4P/6A + patice ks 4.000 241.28 965.12

314 K RSA 2,5 svorka zapojená do 2,5mm ks 30.000 23.23 696.90

315 K D4.1 Rozvodnice RS1.1 0.000 0.00 0.00

316 K 96 modulů modulová rozvodnice P ks 1.000 6,480.04 6,480.04

317 K Pol132 modulový vypínač 32A/3 ks 1.000 542.28 542.28

318 K Pol131 svodič přepětí T2; 4-P, ks 1.000 2,708.48 2,708.48

319 K Pol120 svodič bleskových proudů T1+T2; 3-P, 25kA ks 1.000 9,753.47 9,753.47

320 K Pol153 impulzní relé 1Z AC230V/20A ks 1.000 396.92 396.92

321 K 10B/1N/003 A/G kombinace jistič-chránič ks 1.000 1,989.85 1,989.85

322 K 40/4/003 A/G proudový chránič ks 4.000 3,055.32 12,221.28

323 K Pol122 modulový jistič 3-P. do 25A ks 3.000 330.10 990.30

324 K Pol123 modulový jistič 1-P. do 25A ks 28.000 80.54 2,255.12

325 K Pol154 modulový jistič 2-P. ks 1.000 421.54 421.54

326 K 230/24V, 100VA transformátor ks 1.000 2,730.55 2,730.55

327 K RSA 2,5 svorka zapojená do 2,5mm ks 45.000 23.23 1,045.35

328 K D4.2 Rozvodnice RS1.2 0.000 0.00 0.00

329 K Pol37 modulová rozvodnice Z ks 1.000 6,833.32 6,833.32

330 K Pol119 modulový vypínač 63A/3 ks 1.000 681.10 681.10

331 K Pol131 svodič přepětí T2; 4-P, ks 1.000 2,708.48 2,708.48

332 K Pol126 stykač s ručním ovládáním 2Z AC230V/20A ks 2.000 678.09 1,356.18

333 K Pol144 pomocný kontakt ks 4.000 182.71 730.84

334 K 40/4/003 A/G proudový chránič ks 1.000 3,055.32 3,055.32

335 K Pol122 modulový jistič 3-P. do 25A ks 7.000 330.10 2,310.70

336 K Pol123 modulový jistič 1-P. do 25A ks 16.000 80.54 1,288.64

337 K RSA 2,5 svorka zapojená do 2,5mm ks 45.000 23.23 1,045.35

338 K D4.3 Rozvodnice R1.1 0.000 0.00 0.00

339 K Pol38 rozvodnice atyp. ks 1.000 19,396.62 19,396.62

340 K Pol132 modulový vypínač 32A/3 ks 1.000 542.28 542.28

341 K Pol131 svodič přepětí T2; 4-P, ks 1.000 2,708.48 2,708.48

342 K Pol126 stykač s ručním ovládáním 2Z AC230V/20A ks 2.000 678.09 1,356.18

343 K Pol153 impulzní relé 1Z AC230V/20A ks 1.000 396.92 396.92

344 K Pol122 modulový jistič 3-P. do 25A ks 2.000 330.10 660.20

345 K Pol123 modulový jistič 1-P. do 25A ks 35.000 80.54 2,818.90

346 K 25/4/003 A/G proudový chránič ks 4.000 3,055.32 12,221.28

347 K RSA 2,5 svorka zapojená do 2,5mm ks 45.000 23.23 1,045.35

348 K D4.4 Rozvodnice R1.2 0.000 0.00 0.00

349 K Pol155 požární uzávěr EI30 S200 DP1 ks 1.000 1.47 1.47

350 K 600/800 rozvodnice ks 1.000 6,609.87 6,609.87

351 K Pol132 modulový vypínač 32A/3 ks 1.000 542.28 542.28

352 K Pol131 svodič přepětí T2; 4-P, ks 1.000 2,708.48 2,708.48

353 K Pol126 stykač s ručním ovládáním 2Z AC230V/20A ks 10.000 678.09 6,780.90

354 K Pol122 modulový jistič 3-P. do 25A ks 2.000 330.10 660.20

355 K Pol123 modulový jistič 1-P. do 25A ks 32.000 80.54 2,577.28

356 K 25/4/003 A/G proudový chránič ks 3.000 3,055.32 9,165.96

357 K RSA 2,5 svorka zapojená do 2,5mm ks 45.000 23.23 1,045.35

358 K D4.5 Rozvodnice R1.3 0.000 0.00 0.00

359 K 72 modulů modulová rozvodnice ks 1.000 5,922.74 5,922.74

360 K Pol132 modulový vypínač 32A/3 ks 1.000 542.28 542.28

361 K Pol131 svodič přepětí T2; 4-P, ks 1.000 2,708.48 2,708.48

362 K Pol122 modulový jistič 3-P. do 25A ks 2.000 330.10 660.20

363 K Pol123 modulový jistič 1-P. do 25A ks 28.000 80.54 2,255.12

364 K 25/4/003 A/G proudový chránič ks 3.000 3,055.32 9,165.96

365 K RSA 2,5 svorka zapojená do 2,5mm ks 40.000 23.23 929.20

366 K D4.6 Rozvodnice R1.4 0.000 0.00 0.00
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367 K 36 modulů modulová rozvodnice ks 1.000 4,406.28 4,406.28

368 K Pol132 modulový vypínač 32A/3 ks 1.000 542.28 542.28

369 K Pol131 svodič přepětí T2; 4-P, ks 1.000 2,708.48 2,708.48

370 K Pol122 modulový jistič 3-P. do 25A ks 2.000 330.10 660.20

371 K Pol123 modulový jistič 1-P. do 25A ks 11.000 80.54 885.94

372 K 25/4/003 A/G proudový chránič ks 3.000 3,055.32 9,165.96

373 K RSA 2,5 svorka zapojená do 2,5mm ks 20.000 23.23 464.60

374 K 10B/1N/003 A/G kombinace jistič-chránič ks 1.000 1,989.85 1,989.85

375 K D4.7 Rozvodnice R2.1 0.000 0.00 0.00

376 K 500/1500 rozvodnice atyp. ks 1.000 5,922.74 5,922.74

377 K Pol132 modulový vypínač 32A/3 ks 1.000 542.28 542.28

378 K Pol131 svodič přepětí T2; 4-P, ks 1.000 2,708.48 2,708.48

379 K 10B/1N/003 A/G kombinace jistič-chránič ks 1.000 1,989.85 1,989.85

380 K Pol153 impulzní relé 1Z AC230V/20A ks 2.000 396.92 793.84

381 K Pol123 modulový jistič 1-P. do 25A ks 52.000 80.54 4,188.08

382 K 25/4/003 A/G proudový chránič ks 6.000 3,055.32 18,331.92

383 K RSA 2,5 svorka zapojená do 2,5mm ks 60.000 23.23 1,393.80

384 K D4.8 Rozvodnice R2.2 0.000 0.00 0.00

385 K 72 modulů modulová rozvodnice ks 1.000 5,922.74 5,922.74

386 K Pol132 modulový vypínač 32A/3 ks 1.000 542.28 542.28

387 K Pol131 svodič přepětí T2; 4-P, ks 1.000 2,708.48 2,708.48

388 K 10B/1N/003 A/G kombinace jistič-chránič ks 1.000 1,989.85 1,989.85

389 K Pol153 impulzní relé 1Z AC230V/20A ks 1.000 396.92 396.92

390 K Pol122 modulový jistič 3-P. do 25A ks 1.000 330.10 330.10

391 K Pol123 modulový jistič 1-P. do 25A ks 28.000 80.54 2,255.12

392 K 25/4/003 A/G proudový chránič ks 3.000 3,055.32 9,165.96

393 K RSA 2,5 svorka zapojená do 2,5mm ks 40.000 23.23 929.20

394 K D4.9 Rozvodnice R2.3 0.000 0.00 0.00

395 K 72 modulů modulová rozvodnice ks 1.000 5,922.74 5,922.74

396 K Pol132 modulový vypínač 32A/3 ks 1.000 542.28 542.28

397 K Pol131 svodič přepětí T2; 4-P, ks 1.000 2,708.48 2,708.48

398 K 10B/1N/003 A/G kombinace jistič-chránič ks 1.000 1,989.85 1,989.85

399 K Pol122 modulový jistič 3-P. do 25A ks 1.000 330.10 330.10

400 K Pol123 modulový jistič 1-P. do 25A ks 20.000 80.54 1,610.80

401 K 25/4/003 A/G proudový chránič ks 3.000 3,055.32 9,165.96

402 K RSA 2,5 svorka zapojená do 2,5mm ks 35.000 23.23 813.05

403 K D4.10 Rozvodnice R3 0.000 0.00 0.00

404 K Pol38 rozvodnice atyp. ks 1.000 19,396.62 19,396.62

405 K Pol132 modulový vypínač 32A/3 ks 1.000 542.28 542.28

406 K Pol131 svodič přepětí T2; 4-P, ks 1.000 2,708.48 2,708.48

407 K Pol153 impulzní relé 1Z AC230V/20A ks 2.000 396.92 793.84

408 K Pol123 modulový jistič 1-P. do 25A ks 20.000 80.54 1,610.80

409 K 40/4/003 A/G proudový chránič ks 2.000 3,055.32 6,110.64

410 K RSA 2,5 svorka zapojená do 2,5mm ks 30.000 23.23 696.90

411 K D4.11 Rozvodnice R4 0.000 0.00 0.00

412 K 500/1500 rozvodnice atyp. ks 1.000 19,396.62 19,396.62

413 K Pol39 modulový vypínač 40A/3 ks 1.000 572.90 572.90

414 K Pol131 svodič přepětí T2; 4-P, ks 1.000 2,708.48 2,708.48

415 K 10B/1N/003 A/G kombinace jistič-chránič ks 1.000 1,989.85 1,989.85

416 K Pol153 impulzní relé 1Z AC230V/20A ks 2.000 396.92 793.84

417 K Pol123 modulový jistič 1-P. do 25A ks 48.000 80.54 3,865.92

418 K 40/4/003 A/G proudový chránič ks 6.000 3,055.32 18,331.92

419 K RSA 2,5 svorka zapojená do 2,5mm ks 55.000 23.23 1,277.65

420 K D4.12 Rozvodnice R5 0.000 0.00 0.00

421 K 500/1500 rozvodnice atyp. ks 1.000 19,396.62 19,396.62

422 K Pol39 modulový vypínač 40A/3 ks 1.000 572.90 572.90

423 K Pol131 svodič přepětí T2; 4-P, ks 1.000 2,708.48 2,708.48

424 K 10B/1N/003 A/G kombinace jistič-chránič ks 1.000 1,989.85 1,989.85

425 K Pol153 impulzní relé 1Z AC230V/20A ks 2.000 396.92 793.84

426 K Pol122 modulový jistič 3-P. do 25A ks 1.000 330.10 330.10

427 K Pol123 modulový jistič 1-P. do 25A ks 55.000 80.54 4,429.70

428 K 40/4/003 A/G proudový chránič ks 7.000 3,055.32 21,387.24

429 K RSA 2,5 svorka zapojená do 2,5mm ks 70.000 23.23 1,626.10

430 K D4.13 Rozvodnice R6 0.000 0.00 0.00

431 K 500/1500 rozvodnice atyp. ks 1.000 19,396.62 19,396.62

432 K Pol39 modulový vypínač 40A/3 ks 1.000 572.90 572.90

433 K Pol131 svodič přepětí T2; 4-P, ks 1.000 2,708.48 2,708.48

434 K 10B/1N/003 A/G kombinace jistič-chránič ks 1.000 1,989.85 1,989.85

435 K Pol153 impulzní relé 1Z AC230V/20A ks 2.000 396.92 793.84

436 K Pol123 modulový jistič 1-P. do 25A ks 52.000 80.54 4,188.08

437 K 40/4/003 A/G proudový chránič ks 7.000 3,055.32 21,387.24

438 K RSA 2,5 svorka zapojená do 2,5mm ks 70.000 23.23 1,626.10

439 K D4.14 Rozvodnice R7 0.000 0.00 0.00

440 K 500/1500 rozvodnice atyp. ks 1.000 19,396.62 19,396.62
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441 K Pol39 modulový vypínač 40A/3 ks 1.000 572.90 572.90

442 K Pol131 svodič přepětí T2; 4-P, ks 1.000 2,708.48 2,708.48

443 K 10B/1N/003 A/G kombinace jistič-chránič ks 1.000 1,989.85 1,989.85

444 K Pol153 impulzní relé 1Z AC230V/20A ks 2.000 396.92 793.84

445 K Pol123 modulový jistič 1-P. do 25A ks 52.000 80.54 4,188.08

446 K 40/4/003 A/G proudový chránič ks 7.000 3,055.32 21,387.24

447 K RSA 2,5 svorka zapojená do 2,5mm ks 70.000 23.23 1,626.10

448 K D4.15 Rozvodnice R8 0.000 0.00 0.00

449 K 500/1500 rozvodnice atyp. ks 1.000 19,396.62 19,396.62

450 K Pol39 modulový vypínač 40A/3 ks 1.000 572.90 572.90

451 K Pol131 svodič přepětí T2; 4-P, ks 1.000 2,708.48 2,708.48

452 K 10B/1N/003 A/G kombinace jistič-chránič ks 1.000 1,989.85 1,989.85

453 K Pol153 impulzní relé 1Z AC230V/20A ks 2.000 396.92 793.84

454 K Pol123 modulový jistič 1-P. do 25A ks 57.000 80.54 4,590.78

455 K 40/4/003 A/G proudový chránič ks 7.000 3,055.32 21,387.24

456 K RSA 2,5 svorka zapojená do 2,5mm ks 70.000 23.23 1,626.10

457 K D4.16 Rozvodnice R9 0.000 0.00 0.00

458 K 500/1500 rozvodnice atyp. ks 1.000 19,396.62 19,396.62

459 K Pol39 modulový vypínač 40A/3 ks 1.000 572.90 572.90

460 K Pol131 svodič přepětí T2; 4-P, ks 1.000 2,708.48 2,708.48

461 K 10B/1N/003 A/G kombinace jistič-chránič ks 1.000 1,989.85 1,989.85

462 K Pol153 impulzní relé 1Z AC230V/20A ks 2.000 396.92 793.84

463 K Pol123 modulový jistič 1-P. do 25A ks 49.000 80.54 3,946.46

464 K 40/4/003 A/G proudový chránič ks 7.000 3,055.32 21,387.24

465 K RSA 2,5 svorka zapojená do 2,5mm ks 70.000 23.23 1,626.10

466 K D4.17 Rozvodnice R10 0.000 0.00 0.00

467 K 500/1500 rozvodnice atyp. ks 1.000 19,396.62 19,396.62

468 K Pol39 modulový vypínač 40A/3 ks 1.000 572.90 572.90

469 K Pol131 svodič přepětí T2; 4-P, ks 1.000 2,708.48 2,708.48

470 K 10B/1N/003 A/G kombinace jistič-chránič ks 1.000 1,989.85 1,989.85

471 K Pol153 impulzní relé 1Z AC230V/20A ks 2.000 396.92 793.84

472 K Pol123 modulový jistič 1-P. do 25A ks 47.000 80.54 3,785.38

473 K 40/4/003 A/G proudový chránič ks 7.000 3,055.32 21,387.24

474 K RSA 2,5 svorka zapojená do 2,5mm ks 60.000 23.23 1,393.80

475 K D4.18 Rozvodnice R11 0.000 0.00 0.00

476 K 600/800 rozvodnice ks 1.000 18,994.69 18,994.69

477 K Pol132 modulový vypínač 32A/3 ks 1.000 572.90 572.90

478 K Pol131 svodič přepětí T2; 4-P, ks 1.000 2,708.48 2,708.48

479 K Pol156 spínací hodiny modulové digitální 2-kanálové ks 1.000 1,184.96 1,184.96

480 K Pol122 modulový jistič 3-P. do 25A ks 1.000 330.10 330.10

481 K Pol123 modulový jistič 1-P. do 25A ks 9.000 80.54 724.86

482 K 40/4/003 A/G proudový chránič ks 1.000 3,055.32 3,055.32

483 K RSA 2,5 svorka zapojená do 2,5mm ks 15.000 23.23 348.45

484 K D4.19 Rozvodnice Rserver 1PP 0.000 0.00 0.00

485 K 36 modulů modulová rozvodnice ks 1.000 1,170.24 1,170.24

486 K Pol132 modulový vypínač 32A/3 ks 1.000 542.28 542.28

487 K Pol131 svodič přepětí T2; 4-P, ks 1.000 2,708.48 2,708.48

488 K Pol123 modulový jistič 1-P. do 25A ks 15.000 80.54 1,208.10

489 K 16B/1N/003 A/G kombinace jistič-chránič ks 1.000 1,989.85 1,989.85

490 K RSA 2,5 svorka zapojená do 2,5mm ks 20.000 23.23 464.60

491 K D4.20 Rozvodnice Rserver 5NP 0.000 0.00 0.00

492 K 48 modulů modulová rozvodnice ks 1.000 2,233.61 2,233.61

493 K Pol132 modulový vypínač 32A/3 ks 2.000 542.28 1,084.56

494 K Pol131 svodič přepětí T2; 4-P, ks 2.000 2,708.48 5,416.96

495 K Pol123 modulový jistič 1-P. do 25A ks 12.000 80.54 966.48

496 K RSA 2,5 svorka zapojená do 2,5mm ks 15.000 23.23 348.45

497 K D4.21 Rozvodnice Rups 0.000 0.00 0.00

498 K Pol155 požární uzávěr EI30 S200 DP1 ks 1.000 1.47 1.47

499 K 600/1500 rozvodnice ks 1.000 38,836.74 38,836.74

500 K Pol131 svodič přepětí T2; 4-P, ks 2.000 13,847.10 27,694.20

501 K Cu 40/10 přípojnice ks 7.000 918.65 6,430.55

502 K Pol120 svodič bleskových proudů T1+T2; 3-P, 25kA ks 5.000 5,701.06 28,505.30

503 K Pol122 modulový jistič 3-P. do 25A ks 1.000 330.10 330.10

504 K Pol123 modulový jistič 1-P. do 25A ks 1.000 80.54 80.54

505 K RSA 2,5 svorka zapojená do 2,5mm ks 15.000 23.23 348.45

506 K RSA 6 svorka zapojená do 6mm ks 3.000 30.41 91.23

507 K D4.22 Ovládací skřín MS 0.000 0.00 0.00

508 K 12 modulů modulová rozvodnice ks 1.000 335.62 335.62

509 K Pol157 modulový vypínač 32A/1 ks 8.000 165.75 1,326.00

D DA1 Dodávka záložního dieselagregátu 988,900.00

510 K Pol40
3F/3F, 165kVA/132kW, trvalý výkon 120/132kW 
dieselagregát                                                                   

ks 1.000 734,800.00 734,800.00
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P

Poznámka k položce:
3F/3F, 165kVA/132kW, trvalý výkon 120/132kW dieselagregát                 
Technické vybavení: kontrolní a řídící panel automatiky, skříň silového 
přepínání ATS 250A, chladič dimenzovaný na venkovní teplotu 40st.C,  
automatické dobíjení palubního akumulátoru, automatika pro 
monitorování napětí sítě a rotace fází jistič alternátoru, vlastní nádrž ve 
stroji na  vč. úkapové vany, externí vypnutí, třída provedení motoru G3, 
splňuje emisní limity EUR STAGE IIIA

511 K Pol41

Sací a výdechová VZT ve strojovně - 2x protidešťová 
žaluzie, výdechové potrubí od kapotáže nad fasádu 
strojovny, dodávka + montáž.  Výfukové potrubí od 
kapotáže stroje na fasádu objektu, zakončené 1m nad 
atikou, dodávka + montáž revize spalinových cest. V

ks 1.000 193,600.00 193,600.00

P

Poznámka k položce:
Sací a výdechová VZT ve strojovně - 2x protidešťová žaluzie, 
výdechové potrubí od kapotáže nad fasádu strojovny, dodávka + 
montáž.  Výfukové potrubí od kapotáže stroje na fasádu objektu, 
zakončené 1m nad atikou, dodávka + montáž revize spalinových cest. 
Vše včetně podpůrných ocelových konstrukcí.

512 K Pol159
předinstalační konzultace, doprava, instalace, 
zátěžová zkouška, zaškolení obsluhy ks 1.000 60,500.00 60,500.00

D DUPS Dodávka překlenovací UPS 708,400.00

513 K Pol42

3F/3F 120kVA/120kW výstupní účník 0,99 / <1%, ON-
LINE výstupní U se sinusovým průběhem, 
certifikovaná provozní účinnost 96%, vestavěný 
statický a elektronický By-pass a zabudované 
připojením do sítě LAN, 6-ti násobný IGBT 

ks 1.000 658,900.00 658,900.00

P

Poznámka k položce:
3F/3F 120kVA/120kW výstupní účník 0,99 / <1%, ON-LINE výstupní U 
se sinusovým průběhem, certifikovaná provozní účinnost 96%, 
vestavěný statický a elektronický By-pass a zabudované připojením do 
sítě LAN, 6-ti násobný IGBT usměrňovač, Always-On mode, ADC karta 
bezpotenciálových kontaktů, externí bateriový modul 40x90Ah, doba 
zálohování 8 minut při zatížení 120 kW, životnost akumulátorů 10 let dle 
Eurobat, seznam napájených zařízení viz TZ

514 K Pol161
předinstalační konzultace, doprava, instalace, 
zátěžová zkouška, zaškolení obsluhy ks 1.000 49,500.00 49,500.00

D DKT Dodávka kabelové trasy se zachováním funkčnosti při požáru 126,915.10
515 K Pol162 skupinový držák Grip M 15 ks 1,710.000 12.95 22,144.50

516 K Pol163 protipožární šroubová kotva ks 1,710.000 6.27 10,721.70

P
Poznámka k položce:
rozteče po 0,5m; zatížení do 1,1kg/m

517 K Pol164 sada na odlehčení tahu svislých tras (po 3,5m) ks 11.000 2,214.90 24,363.90

518 K Pol165
kovová trubka se závitovým zakončením délka 3 
000mm průměr 20 mm ks 175.000 334.96 58,618.00

P
Poznámka k položce:
galvanicky zinkováno, uchycení po 1,05m

519 K Pol166 trubková příchytka průměr 19-21mm ks 525.000 15.47 8,121.75

520 K Pol163 protipožární šroubová kotva ks 525.000 5.61 2,945.25

D DEX Přístroje pro prostředí EX 12,291.20
521 K Pol167 vypínač č.1 uzávěr EX ks 4.000 3,072.80 12,291.20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov, Riegrova 4510 Datum: 18.08.2020

Zadavatel: IČ:
ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. Poláček  projekce architektura DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1,890,660.95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1,890,660.95 21.00% 397,038.80

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 2,287,699.75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov, Riegrova 4510 Datum: 18.08.2020

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Projektant:
Ing. Poláček  
projekce 
architektura 

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. Zpracovatel:  

KŘP-Úsk-ÚO Chomutov, Riegrova 4510 - kompletní rekonstrukce areálu

01.1D - SO 01 - Stavební práce  na objektu  - profese

SO 01 - Budova Police ČR

01.1D3.2 - SO 01 -Elektroinstalace - svítidla

KŘP-Úsk-ÚO Chomutov, Riegrova 4510 - kompletní rekonstrukce areálu

01.1D - SO 01 - Stavební práce  na objektu  - profese

SO 01 - Budova Police ČR

01.1D3.2 - SO 01 -Elektroinstalace - svítidla

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1,890,660.95

D1 - Dodávka svítidel- BARVA SVĚTLA 4000 k  BÍLÁ 1,890,660.95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov, Riegrova 4510 Datum: 18.08.2020

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Projektant:
Ing. Poláček  
projekce 
architektura 

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1,890,660.95

D D1 Dodávka svítidel- BARVA SVĚTLA 4000 k  BÍLÁ 1,890,660.95
1 K Pol43

A-LED technické přisazené lineární IP66 34W 4400lm 
4000K CRI80

ks 128.000 749.80 95,974.40

2 K Pol44 B-nAex přisazené nevýbušné lineární IP66 3x26W ks 5.000 1,898.65 9,493.25

3 K Pol45
C1- LED přisazené svítidlo kruhové IP65 24W 2500lm 
4000K CRI80
 ks 57.000 557.75 31,791.75

4 K Pol46
C2- LED přisazené svítidlo kruhové IP65 18W 1800lm 
4000K CRI80
 ks 45.000 546.25 24,581.25

5 K Pol47
C3-LED přisazené svítidlo kruhové IP65 15W 1450lm 
4000K CRI80
 ks 114.000 523.25 59,650.50

6 K Pol48
D-LED přisazené svítidlo lineární 33W 3600lm 4000K 
CRI80
 ks 94.000 1,576.65 148,205.10

7 K Pol49
D1-LED přisazené asymetrické svítidlo lineární 25W  
3450lm 4000K CRI80
 ks 2.000 1,576.65 3,153.30

8 K Pol50
E-LED vestavné do podhledů čtvercové IP44 18W 
1560lm 4000K CRI90
 ks 172.000 1,336.30 229,843.60

9 K Pol51
E1-LED přisazené čtvercové IP44 18W 1390lm 4000K 
CRI90
 ks 19.000 1,738.80 33,037.20

10 K Pol52
F1-LED vestavné do kazet. Stropu čtvercové 60/60 
33Wpro M600 3600lm 4000K
 ks 15.000 707.25 10,608.75

11 K Pol53
F2-LED přisazené svítidlo čtvercové 33W + přísl. 
3600lm 4000K
 ks 645.000 1,038.45 669,800.25

12 K Pol54
F2d-LED přisazené svítidlo čtvercové 33W 
stmívatelné DALI 3600lm 4000K
 ks 12.000 1,489.25 17,871.00

13 K Pol55
F3-LED vestavné do pohdledu SDK čtvercové 60/60 
33W 3600lm 4000K
 ks 28.000 937.25 26,243.00

14 K Pol56
G-LED vestavné svítidlo kruhové IP44 14W 1390lm 
4000K CRI90
 ks 7.000 1,059.15 7,414.05

15 K Pol57
LED -1m LED pásek WW 15W/m+Alprofil s čirým 
krytem IP65+napáječ ks 13.000 678.50 8,820.50

16 K Pol58
R-LED venkovní nástěnný reflektor IP66 29W 2500lm 
4000K CRI90
 ks 3.000 2,057.35 6,172.05

17 K Pol59 S-přisaz.  IP65II E27 zdroj LED 4000K 18W/2000lm ks 2.000 419.75 839.50

18 K Pol60
T-přisazený reflektor s vestavěným pohybovým čidlem 
IP44 50W

ks 2.000 1,082.15 2,164.30

19 K Pol62 N1-LED nouzové vestavné pro CBS NO, area 4W ks 4.000 1,592.75 6,371.00

20 K Pol63 N2-LED nouzové vestavné pro CBS NO, kordor 4W ks 53.000 1,834.25 97,215.25

21 K Pol64
N3-LED nouzové vestavné asym. pro CBS NO, kordor 
4W

ks 11.000 1,834.25 20,176.75

22 K Pol65 N4-LED nouzové nástěnné pro CBS NO, EXIT ks 62.000 1,630.70 101,103.40

23 K Pol66 N6-LED nouzové přisazené pro CBS NO, area 5W ks 48.000 1,803.20 86,553.60

24 K Pol67
centrální bateriový systém nouzového osvětlení (CBS 
NO) s adresným monitoringem svítidel pro 15 
světelných okruhů, doba zálohy 1 hodina,  CBS-TE

ks 1.000 171,028.00 171,028.00

25 K Pol68 nastavení a oživení systému CBS NO soubo
r

1.000 17,250.00 17,250.00

26 K Pol69
modul pro monitoring napětí v rozváděčích Bus-mains-
monitoring BNW

ks 3.000 737.15 2,211.45

27 K Pol70 řídící prvky DALI ks 3.000 1,029.25 3,087.75

KŘP-Úsk-ÚO Chomutov, Riegrova 4510 - kompletní rekonstrukce areálu

01.1D - SO 01 - Stavební práce  na objektu  - profese

SO 01 - Budova Police ČR

01.1D3.2 - SO 01 -Elektroinstalace - svítidla
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.08.2020

Zadavatel: IČ:
ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. Poláček  projekce architektura DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6,660,664.92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6,660,664.92 21.00% 1,398,739.63

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 8,059,404.55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18.08.2020

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Projektant:
Ing. Poláček  
projekce 
architektura 

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. Zpracovatel:  

Požadavek investora na systémové prvky a komponenty - certifikát systémové 
záruky výrobce min. 15 let

KŘP-Úsk-ÚO Chomutov, Riegrova 4510 - kompletní rekonstrukce areálu

01.1D - SO 01 - Stavební práce  na objektu  - profese

SO 01 - Budova Police ČR

01.1D4 - SO 01 - Slaboproud

KŘP-Úsk-ÚO Chomutov, Riegrova 4510 - kompletní rekonstrukce areálu

01.1D - SO 01 - Stavební práce  na objektu  - profese

SO 01 - Budova Police ČR

01.1D4 - SO 01 - Slaboproud

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6,660,664.92

D0 - Opatření pro zajištění nepřerušitelného provozu operátorů během stavby 160,800.00

D1 - SLP rozvody po patrech – 11.NP 2 80,699.03

    D2 - LAN, CAT6A, komponenty opt. a metal. strukturované kabeláže 63,872.70

    218 - Elektrická zabezpečovací signalizace EZS (PTZS) a EKV na patře 16,826.33

D3 - SLP rozvody po patrech – 10.NP 2 333,689.97

    D2 - LAN, CAT6A, komponenty opt. a metal. strukturované kabeláže 277,669.50

    214 - CCTV 23,720.00

    218 - Elektrická zabezpečovací signalizace EZS (PTZS) a EKV na patře 32,300.47

D4 - SLP rozvody po patrech – 9.NP 2 458,441.61

    D2 - LAN, CAT6A, komponenty opt. a metal. strukturované kabeláže 372,690.30

    214 - CCTV 23,720.00

    218 - Elektrická zabezpečovací signalizace EZS (PTZS) a EKV na patře 62,031.31

D5 - SLP rozvody po patrech – 8.NP 2 474,998.55

    D2 - LAN, CAT6A, komponenty opt. a metal. strukturované kabeláže 388,527.10

    214 - CCTV 23,720.00

    218 - Elektrická zabezpečovací signalizace EZS (PTZS) a EKV na patře 62,751.45

D6 - SLP rozvody po patrech – 7.NP 2 483,277.02

    D2 - LAN, CAT6A, komponenty opt. a metal. strukturované kabeláže 396,445.50

    214 - CCTV 23,720.00

    218 - Elektrická zabezpečovací signalizace EZS (PTZS) a EKV na patře 63,111.52

D7 - SLP rozvody po patrech – 6.NP 2 477,418.99

    D2 - LAN, CAT6A, komponenty opt. a metal. strukturované kabeláže 396,445.50

    214 - CCTV 23,720.00

    218 - Elektrická zabezpečovací signalizace EZS (PTZS) a EKV na patře 57,253.49

D8 - SLP rozvody po patrech – 5.NP 2 448,005.38

    D2 - LAN, CAT6A, komponenty opt. a metal. strukturované kabeláže 388,527.10

    214 - CCTV 23,720.00

    218 - Elektrická zabezpečovací signalizace EZS (PTZS) a EKV na patře 35,758.28

D9 - SLP rozvody po patrech – 4.NP 2 357,747.90

    D2 - LAN, CAT6A, komponenty opt. a metal. strukturované kabeláže 333,098.30

    214 - CCTV 23,720.00

    218 - Elektrická zabezpečovací signalizace EZS (PTZS) a EKV na patře 929.60

D10 - SLP rozvody po patrech – 3.NP 2 147,443.34

    D2 - LAN, CAT6A, komponenty opt. a metal. strukturované kabeláže 95,546.30

    214 - CCTV 23,720.00

    218 - Elektrická zabezpečovací signalizace EZS (PTZS) a EKV na patře 28,177.04

D11 - SLP rozvody po patrech – 2.NP 2 984,932.91

    D2 - LAN, CAT6A, komponenty opt. a metal. strukturované kabeláže 778,951.00

    214 - CCTV 47,440.00

    218 - Elektrická zabezpečovací signalizace EZS (PTZS) a EKV na patře 158,541.91

D12 - SLP rozvody po patrech – 1.NP 2 917,845.46

    D2 - LAN, CAT6A, komponenty opt. a metal. strukturované kabeláže 546,895.10

    214 - CCTV 139,060.00

    218 - Elektrická zabezpečovací signalizace EZS (PTZS) a EKV na patře 231,890.36

D13 - SLP rozvody po patrech – 1.PP 2 246,262.14

    D2 - LAN, CAT6A, komponenty opt. a metal. strukturované kabeláže 143,056.70

    214 - CCTV 15,685.00

    218 - Elektrická zabezpečovací signalizace EZS (PTZS) a EKV na patře 87,520.44

D14 - Páteřní rozvody, racky, ústředny 3 986,027.04

    D15 - Racky, LAN, CAT6A, komponenty opt. a metal. strukturované kabeláže - certifikát systémové záruky výr 702,756.76

    325 - CCTV ústředna 119,200.00

    329 - Uzemnění a pospojování slaboproudých skříní pro objekty SO-01 a SO-02 59,140.28

    341 - EZS ústředna 8,000.00

    344 - Optická kabeláž - komponenty optické strukturované kabeláže 96,930.00
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D16 - Signalizační zařízení pro handicapované 4 14,629.68

D17 - Trubkování pro prezentační techniku (pro jeden projektor), společná televizní anténa STA 5 76,135.00

D18 - Přívod do garáže- uložení HDPE 6 12,310.90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18.08.2020

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Projektant:
Ing. Poláček  
projekce 
architektura 

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6,660,664.92

D D0 Opatření pro zajištění nepřerušitelného provozu operátorů během stavby 160,800.00
1 K 101 Zmapování stávajícího stavu technologií operátorů hod 8.000 450.00 3,600.00

P
Poznámka k položce:
" sazba 450 kč/hod"

2 K 102
Ochrana stávajících napájecích kabelů operátorů, 
jejich fyzické označení na stavbě hod 8.000 450.00 3,600.00

P
Poznámka k položce:
" sazba 450 kč/hod"

3 K 103
Zaškolení všech pracovníků stavby ohledně nutnosti 
zachovat provoz kabelů operátorů hod 8.000 450.00 3,600.00

P
Poznámka k položce:
" sazba 450 kč/hod"

4 K 104
Zřízení provizorního napojení technologie po dobu 
nutné odstávky stávajícího napájení, včetně 
případného zapůjčení generátoru

příp. 4.000 5,000.00 20,000.00

P
Poznámka k položce:
" sazba 5000 kč za jednotku"

5 K 105
Opatření pro zajištění nepřetržitého provozu páteřních 
komunikačních systémů NAKIT příp. 1.000 80,000.00 80,000.00

P
Poznámka k položce:
" sazba 80000 kč"

6 K 106
Opatření pro zajištění nepřetržitého provozu MKI 
komunikačních systémů KŘP-Ú OIKT ÚO CV příp. 1.000 50,000.00 50,000.00

P
Poznámka k položce:
" sazba 50000 kč"

D D1 SLP rozvody po patrech – 11.NP 2 80,699.03

D D2 LAN, CAT6A, komponenty opt. a metal. strukturované kabeláže 63,872.70
7 K 201 Montáž dvojzásuvky 2xRJ45 CAT6A  11.NP ks 5.000 58.00 290.00

8 K 202
Dvojzásuvka 2xRJ45 CAT6A modulárnípro keystone 
(dodávka) 11.NP včetně rámečku ks 5.000 169.00 845.00

9 K 203
Samořezný modul keystone CAT6A STP RJ45 pro 
dvojzásuvku

ks 10.000 97.00 970.00

10 K 204 Ukončení LAN kabelu 11.NP ks 20.000 44.00 880.00

11 K 205

Certifikační měření LAN kabelu Category 6A metodou 
Permanent Link a Channel Link  včetně vyhotovení 
protokolu pro udělení certifikované systémové záruky 
11.NP

ks 10.000 60.00 600.00

12 K 206 Kabel F/FTP CAT6A - dodávka 11.NP m 800.000 10.58 8,464.00

13 K 207 Instalace kabelu  F/FTP CAT6A 11.NP m 800.000 18.48 14,784.00

14 K 208
Krabice instalační pod omítku vč lůžka, do krabice 
podlahové 11.NP

ks 15.000 173.92 2,608.80

15 K 209
Vybudování drážky pro trubky ve stěně, včetně 
hrubého zapravení 11.NP

m 60.000 118.64 7,118.40

16 K 210
Trubka instalační pod omítkou, v podl, na povrch  23-
36mm D+M 11.NP

m 60.000 43.46 2,607.60

17 K 211
Vodič v trubkovodu AY 2,5 dodávka a montáž 
protahovacího vodiče 11.NP m 60.000 7.07 424.20

18 K 212 Žlab instalační 200x100, D+M 11.NP m 55.000 390.54 21,479.70

19 K 213 Svislá trasa - rošt 300mm 11.NP m 5.000 560.20 2,801.00

D 218 Elektrická zabezpečovací signalizace EZS (PTZS) a EKV na patře 16,826.33

20 K 219
Detektor pohybu infračervený pasivní + tříštění skla, 
stupeň zabezpečení 2, včetně montážního držáku na 
zeď 11.NP

ks 1.000 1,120.00 1,120.00

21 K 220 Montáž detektoru pohybu 11.NP ks 1.000 210.00 210.00

22 K 223

Koncentrátor - externí modul systému EZS pro 
připojení 8 trojitě vyvážených zón,  kompletní 
provedení včetně skříně s detekcí sabotáže, včetně 
kovové skříně 11.NP

ks 1.000 4,600.00 4,600.00

23 K 225 Montáž koncentrátoru 11.NP ks 1.000 1,600.00 1,600.00

24 K 231 Kabel  8723-LSF 2x2x0,8 pro BUS 11.NP m 40.000 28.00 1,120.00

25 K 232 Kabel LAM 6x pro čidla 11.NP m 10.000 11.00 110.00

26 K 233 Kabel - montáž do trubek, do žlabu 11.NP m 50.000 18.48 924.00

27 K 234
Krabice instalační pod omítku vč lůžka, do krabice 
podlahové 11.NP

ks 4.000 173.92 695.68

KŘP-Úsk-ÚO Chomutov, Riegrova 4510 - kompletní rekonstrukce areálu

01.1D - SO 01 - Stavební práce  na objektu  - profese

SO 01 - Budova Police ČR

01.1D4 - SO 01 - Slaboproud
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28 K 235
Vybudování drážky pro trubky ve stěně, včetně 
hrubého zapravení 11.NP

m 10.000 118.64 1,186.40

29 K 236
Trubka instalační pod omítkou, v podl, na povrch  23-
36mm D+M 11.NP

m 10.000 43.46 434.60

30 K 237
Vodič v trubkovodu AY 2,5 dodávka a montáž 
protahovacího vodiče 11.NP m 10.000 7.07 70.70

31 K 238 Úprava přívodu 230V 11.NP ks 1.000 1,500.00 1,500.00

32 K 239 Drobný nespecifikovaný montážní materiál 11.NP kpl 1.000 3,254.95 3,254.95

D D3 SLP rozvody po patrech – 10.NP 2 333,689.97

D D2 LAN, CAT6A, komponenty opt. a metal. strukturované kabeláže 277,669.50
33 K 201.1 Montáž dvojzásuvky 2xRJ45 CAT6A  10.NP ks 32.000 58.00 1,856.00

34 K 202.1
Dvojzásuvka 2xRJ45 CAT6A modulárnípro keystone 
(dodávka) 10.NP včetně rámečku ks 32.000 169.00 5,408.00

35 K 203.1
Samořezný modul keystone CAT6A STP RJ45 pro 
dvojzásuvku

ks 64.000 97.00 6,208.00

36 K 204.1 Ukončení LAN kabelu 10.NP ks 128.000 44.00 5,632.00

37 K 205.1

Certifikační měření LAN kabelu Category 6A metodou 
Permanent Link a Channel Link  včetně vyhotovení 
protokolu pro udělení certifikované systémové záruky 
10.NP

ks 64.000 60.00 3,840.00

38 K 206.1 Kabel F/FTP CAT6A - dodávka 10.NP m 5,120.000 10.58 54,169.60

39 K 207.1 Instalace kabelu  F/FTP CAT6A 10.NP m 5,120.000 18.48 94,617.60

40 K 208.1
Krabice instalační pod omítku vč lůžka, do krabice 
podlahové 10.NP

ks 96.000 173.92 16,696.32

41 K 209.1
Vybudování drážky pro trubky ve stěně, včetně 
hrubého zapravení 10.NP

m 384.000 118.64 45,557.76

42 K 210.1
Trubka instalační pod omítkou, v podl, na povrch  23-
36mm D+M 10.NP

m 384.000 43.46 16,688.64

43 K 211.1
Vodič v trubkovodu AY 2,5 dodávka a montáž 
protahovacího vodiče 10.NP m 384.000 7.07 2,714.88

44 K 212.1 Žlab instalační 200x100, D+M 10.NP m 55.000 390.54 21,479.70

45 K 213.1 Svislá trasa - rošt 300mm 10.NP m 5.000 560.20 2,801.00

D 214 CCTV 23,720.00

46 K 215.1

Vnitřní síťová kamera s 2.8 až 12 mm objektivem (4x 
optický zoom), typ dome, rozlišení až 1920 × 
1080@30 fps; pokročilé funkce: 120 dB WDR, 3D 
DNR, EIS,. Podporuje IR přísvit na vzdálenost až 20 
metrů, umožňuje H.265+/H.265 video kompresi. 
podporuje NAS (

ks 4.000 4,830.00 19,320.00

47 K 216.1 Montáž kamery 10.NP ks 4.000 600.00 2,400.00

48 K 217.1 kamerová zkouška (den, noc) 10.NP hod 4.000 500.00 2,000.00

D 218 Elektrická zabezpečovací signalizace EZS (PTZS) a EKV na patře 32,300.47

49 K 228.1
Čtečka karet, kompatibilní se stávajícím systémem 
D+M 10.NP

ks 1.000 3,600.00 3,600.00

50 K 229.1
Řadič pro jedny či dvoje dveře, kompatibilní se 
stávajícím systémem D+M 10.NP

ks 1.000 6,320.00 6,320.00

51 K 230.1 Elektromagnetický zámek nízkopříkonový, D+M 10.NP ks 1.000 1,890.00 1,890.00

52 K 231.1 Kabel  8723-LSF 2x2x0,8 pro BUS 10.NP m 40.000 28.00 1,120.00

53 K 233.1 Kabel - montáž do trubek, do žlabu 10.NP m 40.000 18.48 739.20

54 K 234.1
Krabice instalační pod omítku vč lůžka, do krabice 
podlahové 10.NP

ks 4.000 173.92 695.68

55 K 235.1
Vybudování drážky pro trubky ve stěně, včetně 
hrubého zapravení 10.NP

m 20.000 118.64 2,372.80

56 K 236.1
Trubka instalační pod omítkou, v podl, na povrch  23-
36mm D+M 10.NP

m 20.000 43.46 869.20

57 K 237.1
Vodič v trubkovodu AY 2,5 dodávka a montáž 
protahovacího vodiče 10.NP m 20.000 7.07 141.40

58 K 238.1 Úprava přívodu 230V 10.NP ks 1.000 1,500.00 1,500.00

59 K 239.1 Drobný nespecifikovaný montážní materiál 10.NP kpl 1.000 13,052.19 13,052.19

D D4 SLP rozvody po patrech – 9.NP 2 458,441.61

D D2 LAN, CAT6A, komponenty opt. a metal. strukturované kabeláže 372,690.30
60 K 201.2 Montáž dvojzásuvky 2xRJ45 CAT6A  9.NP ks 44.000 58.00 2,552.00

61 K 202.2
Dvojzásuvka 2xRJ45 CAT6A modulárnípro keystone 
(dodávka) 9.NP včetně rámečku ks 44.000 169.00 7,436.00

62 K 203.2
Samořezný modul keystone CAT6A STP RJ45 pro 
dvojzásuvku

ks 88.000 97.00 8,536.00

63 K 204.2 Ukončení LAN kabelu 9.NP ks 176.000 44.00 7,744.00

64 K 205.2

Certifikační měření LAN kabelu Category 6A metodou 
Permanent Link a Channel Link  včetně vyhotovení 
protokolu pro udělení certifikované systémové záruky 
9.NP

ks 88.000 60.00 5,280.00

65 K 206.2 Kabel F/FTP CAT6A - dodávka 9.NP m 7,040.000 10.58 74,483.20

66 K 207.2 Instalace kabelu  F/FTP CAT6A 9.NP m 7,040.000 18.48 130,099.20

67 K 208.2
Krabice instalační pod omítku vč lůžka, do krabice 
podlahové 9.NP

ks 132.000 173.92 22,957.44

68 K 209.2
Vybudování drážky pro trubky ve stěně, včetně 
hrubého zapravení 9.NP

m 528.000 118.64 62,641.92

69 K 210.2
Trubka instalační pod omítkou, v podl, na povrch  23-
36mm D+M 9.NP

m 528.000 43.46 22,946.88

70 K 211.2
Vodič v trubkovodu AY 2,5 dodávka a montáž 
protahovacího vodiče 9.NP m 528.000 7.07 3,732.96

71 K 212.2 Žlab instalační 200x100, D+M 9.NP m 55.000 390.54 21,479.70

72 K 213.2 Svislá trasa - rošt 300mm 9.NP m 5.000 560.20 2,801.00

D 214 CCTV 23,720.00

73 K 215.2

Vnitřní síťová kamera s 2.8 až 12 mm objektivem (4x 
optický zoom), typ dome, rozlišení až 1920 × 
1080@30 fps; pokročilé funkce: 120 dB WDR, 3D 
DNR, EIS,. Podporuje IR přísvit na vzdálenost až 20 
metrů, umožňuje H.265+/H.265 video kompresi. 
podporuje NAS (

ks 4.000 4,830.00 19,320.00

74 K 216.2 Montáž kamery 9.NP ks 4.000 600.00 2,400.00

75 K 217.2 kamerová zkouška (den, noc) 9.NP hod 4.000 500.00 2,000.00
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D 218 Elektrická zabezpečovací signalizace EZS (PTZS) a EKV na patře 62,031.31

76 K 228.2
Čtečka karet, kompatibilní se stávajícím systémem 
D+M 9.NP

ks 4.000 3,600.00 14,400.00

77 K 229.2
Řadič pro jedny či dvoje dveře, kompatibilní se 
stávajícím systémem D+M 9.NP

ks 2.000 6,320.00 12,640.00

78 K 230.2 Elektromagnetický zámek nízkopříkonový, D+M 9.NP ks 2.000 1,890.00 3,780.00

79 K 231.2 Kabel  8723-LSF 2x2x0,8 pro BUS 9.NP m 40.000 28.00 1,120.00

80 K 233.2 Kabel - montáž do trubek, do žlabu 9.NP m 40.000 18.48 739.20

81 K 234.2
Krabice instalační pod omítku vč lůžka, do krabice 
podlahové 9.NP

ks 4.000 173.92 695.68

82 K 235.2
Vybudování drážky pro trubky ve stěně, včetně 
hrubého zapravení 9.NP

m 20.000 118.64 2,372.80

83 K 236.2
Trubka instalační pod omítkou, v podl, na povrch  23-
36mm D+M 9.NP

m 20.000 43.46 869.20

84 K 237.2
Vodič v trubkovodu AY 2,5 dodávka a montáž 
protahovacího vodiče 9.NP m 20.000 7.07 141.40

85 K 238.2 Úprava přívodu 230V 9.NP ks 1.000 1,500.00 1,500.00

86 K 239.2 Drobný nespecifikovaný montážní materiál 9.NP kpl 1.000 17,373.03 17,373.03

87 K 240.2
Únikový terminál (ČSN EN13637) D+M včetně 
zapojení do EZS 9.NP

kpl 2.000 3,200.00 6,400.00

D D5 SLP rozvody po patrech – 8.NP 2 474,998.55

D D2 LAN, CAT6A, komponenty opt. a metal. strukturované kabeláže 388,527.10
88 K 201.3 Montáž dvojzásuvky 2xRJ45 CAT6A  8.NP ks 46.000 58.00 2,668.00

89 K 202.3
Dvojzásuvka 2xRJ45 CAT6A modulárnípro keystone 
(dodávka) 8.NP včetně rámečku ks 46.000 169.00 7,774.00

90 K 203.3
Samořezný modul keystone CAT6A STP RJ45 pro 
dvojzásuvku

ks 92.000 97.00 8,924.00

91 K 204.3 Ukončení LAN kabelu 8.NP ks 184.000 44.00 8,096.00

92 K 205.3

Certifikační měření LAN kabelu Category 6A metodou 
Permanent Link a Channel Link  včetně vyhotovení 
protokolu pro udělení certifikované systémové záruky 
8.NP

ks 92.000 60.00 5,520.00

93 K 206.3 Kabel F/FTP CAT6A - dodávka 8.NP m 7,360.000 10.58 77,868.80

94 K 207.3 Instalace kabelu  F/FTP CAT6A 8.NP m 7,360.000 18.48 136,012.80

95 K 208.3
Krabice instalační pod omítku vč lůžka, do krabice 
podlahové 8.NP

ks 138.000 173.92 24,000.96

96 K 209.3
Vybudování drážky pro trubky ve stěně, včetně 
hrubého zapravení 8.NP

m 552.000 118.64 65,489.28

97 K 210.3
Trubka instalační pod omítkou, v podl, na povrch  23-
36mm D+M 8.NP

m 552.000 43.46 23,989.92

98 K 211.3
Vodič v trubkovodu AY 2,5 dodávka a montáž 
protahovacího vodiče 8.NP m 552.000 7.07 3,902.64

99 K 212.3 Žlab instalační 200x100, D+M 8.NP m 55.000 390.54 21,479.70

100 K 213.3 Svislá trasa - rošt 300mm 8.NP m 5.000 560.20 2,801.00

D 214 CCTV 23,720.00

101 K 215.3

Vnitřní síťová kamera s 2.8 až 12 mm objektivem (4x 
optický zoom), typ dome, rozlišení až 1920 × 
1080@30 fps; pokročilé funkce: 120 dB WDR, 3D 
DNR, EIS,. Podporuje IR přísvit na vzdálenost až 20 
metrů, umožňuje H.265+/H.265 video kompresi. 
podporuje NAS (

ks 4.000 4,830.00 19,320.00

102 K 216.3 Montáž kamery 8.NP ks 4.000 600.00 2,400.00

103 K 217.3 kamerová zkouška (den, noc) 8.NP hod 4.000 500.00 2,000.00

D 218 Elektrická zabezpečovací signalizace EZS (PTZS) a EKV na patře 62,751.45

104 K 228.3
Čtečka karet, kompatibilní se stávajícím systémem 
D+M 8.NP

ks 4.000 3,600.00 14,400.00

105 K 229.3
Řadič pro jedny či dvoje dveře, kompatibilní se 
stávajícím systémem D+M 8.NP

ks 2.000 6,320.00 12,640.00

106 K 230.3 Elektromagnetický zámek nízkopříkonový, D+M 8.NP ks 2.000 1,890.00 3,780.00

107 K 231.3 Kabel 8723-LSF 2x2x0,8 pro BUS 8.NP m 40.000 28.00 1,120.00

108 K 233.3 Kabel - montáž do trubek, do žlabu 8.NP m 40.000 18.48 739.20

109 K 234.3
Krabice instalační pod omítku vč lůžka, do krabice 
podlahové 8.NP

ks 4.000 173.92 695.68

110 K 235.3
Vybudování drážky pro trubky ve stěně, včetně 
hrubého zapravení 8.NP

m 20.000 118.64 2,372.80

111 K 236.3
Trubka instalační pod omítkou, v podl, na povrch  23-
36mm D+M 8.NP

m 20.000 43.46 869.20

112 K 237.3
Vodič v trubkovodu AY 2,5 dodávka a montáž 
protahovacího vodiče 8.NP m 20.000 7.07 141.40

113 K 238.3 Úprava přívodu 230V 8.NP ks 1.000 1,500.00 1,500.00

114 K 239.3 Drobný nespecifikovaný montážní materiál 8.NP kpl 1.000 18,093.17 18,093.17

115 K 240.1
Únikový terminál (ČSN EN13637) D+M včetně 
zapojení do EZS 8.NP

kpl 2.000 3,200.00 6,400.00

D D6 SLP rozvody po patrech – 7.NP 2 483,277.02

D D2 LAN, CAT6A, komponenty opt. a metal. strukturované kabeláže 396,445.50
116 K 201.4 Montáž dvojzásuvky 2xRJ45 CAT6A  7.NP ks 47.000 58.00 2,726.00

117 K 202.4
Dvojzásuvka 2xRJ45 CAT6A modulárnípro keystone 
(dodávka) 7.NP včetně rámečku ks 47.000 169.00 7,943.00

118 K 203.4
Samořezný modul keystone CAT6A STP RJ45 pro 
dvojzásuvku

ks 94.000 97.00 9,118.00

119 K 204.4 Ukončení LAN kabelu 7.NP ks 188.000 44.00 8,272.00

120 K 205.4

Certifikační měření LAN kabelu Category 6A metodou 
Permanent Link a Channel Link  včetně vyhotovení 
protokolu pro udělení certifikované systémové záruky 
7.NP

ks 94.000 60.00 5,640.00

121 K 206.4 Kabel F/FTP CAT6A - dodávka 7.NP m 7,520.000 10.58 79,561.60

122 K 207.4 Instalace kabelu  F/FTP CAT6A 7.NP m 7,520.000 18.48 138,969.60

123 K 208.4
Krabice instalační pod omítku vč lůžka, do krabice 
podlahové 7.NP

ks 141.000 173.92 24,522.72

124 K 209.4
Vybudování drážky pro trubky ve stěně, včetně 
hrubého zapravení 7.NP

m 564.000 118.64 66,912.96

125 K 210.4
Trubka instalační pod omítkou, v podl, na povrch  23-
36mm D+M 7.NP

m 564.000 43.46 24,511.44
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126 K 211.4
Vodič v trubkovodu AY 2,5 dodávka a montáž 
protahovacího vodiče 7.NP m 564.000 7.07 3,987.48

127 K 212.4 Žlab instalační 200x100, D+M 7.NP m 55.000 390.54 21,479.70

128 K 213.4 Svislá trasa - rošt 300mm 7.NP m 5.000 560.20 2,801.00

D 214 CCTV 23,720.00

129 K 215.4

Vnitřní síťová kamera s 2.8 až 12 mm objektivem (4x 
optický zoom), typ dome, rozlišení až 1920 × 
1080@30 fps; pokročilé funkce: 120 dB WDR, 3D 
DNR, EIS,. Podporuje IR přísvit na vzdálenost až 20 
metrů, umožňuje H.265+/H.265 video kompresi. 
podporuje NAS (

ks 4.000 4,830.00 19,320.00

130 K 216.4 Montáž kamery 7.NP ks 4.000 600.00 2,400.00

131 K 217.4 kamerová zkouška (den, noc) 7.NP hod 4.000 500.00 2,000.00

D 218 Elektrická zabezpečovací signalizace EZS (PTZS) a EKV na patře 63,111.52

132 K 228.4
Čtečka karet, kompatibilní se stávajícím systémem 
D+M 7.NP

ks 4.000 3,600.00 14,400.00

133 K 229.4
Řadič pro jedny či dvoje dveře, kompatibilní se 
stávajícím systémem D+M 7.NP

ks 2.000 6,320.00 12,640.00

134 K 230.4 Elektromagnetický zámek nízkopříkonový, D+M 7.NP ks 2.000 1,890.00 3,780.00

135 K 231.4 Kabel  8723-LSF 2x2x0,8 pro BUS 7.NP m 40.000 28.00 1,120.00

136 K 233.4 Kabel - montáž do trubek, do žlabu 7.NP m 40.000 18.48 739.20

137 K 234.4
Krabice instalační pod omítku vč lůžka, do krabice 
podlahové 7.NP

ks 4.000 173.92 695.68

138 K 235.4
Vybudování drážky pro trubky ve stěně, včetně 
hrubého zapravení 7.NP

m 20.000 118.64 2,372.80

139 K 236.4
Trubka instalační pod omítkou, v podl, na povrch  23-
36mm D+M 7.NP

m 20.000 43.46 869.20

140 K 237.4
Vodič v trubkovodu AY 2,5 dodávka a montáž 
protahovacího vodiče 7.NP m 20.000 7.07 141.40

141 K 238.4 Úprava přívodu 230V 7.NP ks 1.000 1,500.00 1,500.00

142 K 239.4 Drobný nespecifikovaný montážní materiál 7.NP kpl 1.000 18,453.24 18,453.24

143 K 240.2.1
Únikový terminál (ČSN EN13637) D+M včetně 
zapojení do EZS 7.NP

kpl 2.000 3,200.00 6,400.00

D D7 SLP rozvody po patrech – 6.NP 2 477,418.99

D D2 LAN, CAT6A, komponenty opt. a metal. strukturované kabeláže 396,445.50
144 K 201.5 Montáž dvojzásuvky 2xRJ45 CAT6A  6.NP ks 47.000 58.00 2,726.00

145 K 202.5
Dvojzásuvka 2xRJ45 CAT6A modulárnípro keystone 
(dodávka) 6.NP včetně rámečku ks 47.000 169.00 7,943.00

146 K 203.5
Samořezný modul keystone CAT6A STP RJ45 pro 
dvojzásuvku

ks 94.000 97.00 9,118.00

147 K 204.5 Ukončení LAN kabelu 6.NP ks 188.000 44.00 8,272.00

148 K 205.5

Certifikační měření LAN kabelu Category 6A metodou 
Permanent Link a Channel Link  včetně vyhotovení 
protokolu pro udělení certifikované systémové záruky 
6.NP

ks 94.000 60.00 5,640.00

149 K 206.5 Kabel F/FTP CAT6A - dodávka 6.NP m 7,520.000 10.58 79,561.60

150 K 207.5 Instalace kabelu  F/FTP CAT6A 6.NP m 7,520.000 18.48 138,969.60

151 K 208.5
Krabice instalační pod omítku vč lůžka, do krabice 
podlahové 6.NP

ks 141.000 173.92 24,522.72

152 K 209.5
Vybudování drážky pro trubky ve stěně, včetně 
hrubého zapravení 6.NP

m 564.000 118.64 66,912.96

153 K 210.5
Trubka instalační pod omítkou, v podl, na povrch  23-
36mm D+M 6.NP

m 564.000 43.46 24,511.44

154 K 211.5
Vodič v trubkovodu AY 2,5 dodávka a montáž 
protahovacího vodiče 6.NP m 564.000 7.07 3,987.48

155 K 212.5 Žlab instalační 200x100, D+M 6.NP m 55.000 390.54 21,479.70

156 K 213.5 Svislá trasa - rošt 300mm 6.NP m 5.000 560.20 2,801.00

D 214 CCTV 23,720.00

157 K 215.5

Vnitřní síťová kamera s 2.8 až 12 mm objektivem (4x 
optický zoom), typ dome, rozlišení až 1920 × 
1080@30 fps; pokročilé funkce: 120 dB WDR, 3D 
DNR, EIS,. Podporuje IR přísvit na vzdálenost až 20 
metrů, umožňuje H.265+/H.265 video kompresi. 
podporuje NAS (

ks 4.000 4,830.00 19,320.00

158 K 216.5 Montáž kamery 6.NP ks 4.000 600.00 2,400.00

159 K 217.5 kamerová zkouška (den, noc) 6.NP hod 4.000 500.00 2,000.00

D 218 Elektrická zabezpečovací signalizace EZS (PTZS) a EKV na patře 57,253.49

160 K 228.5
Čtečka karet, kompatibilní se stávajícím systémem 
D+M 6.NP

ks 4.000 3,600.00 14,400.00

161 K 229.5
Řadič pro jedny či dvoje dveře, kompatibilní se 
stávajícím systémem D+M 6.NP

ks 2.000 6,320.00 12,640.00

162 K 230.5 Elektromagnetický zámek nízkopříkonový, D+M 6.NP ks 2.000 1,890.00 3,780.00

163 K 231.5 Kabel  8723-LSF 2x2x0,8 pro BUS 6.NP m 40.000 28.00 1,120.00

164 K 233.5 Kabel - montáž do trubek, do žlabu 6.NP m 40.000 18.48 739.20

165 K 239.5 Drobný nespecifikovaný montážní materiál 6.NP kpl 1.000 18,174.29 18,174.29

166 K 240.3
Únikový terminál (ČSN EN13637) D+M včetně 
zapojení do EZS 6.NP

kpl 2.000 3,200.00 6,400.00

D D8 SLP rozvody po patrech – 5.NP 2 448,005.38

D D2 LAN, CAT6A, komponenty opt. a metal. strukturované kabeláže 388,527.10
167 K 201.6 Montáž dvojzásuvky 2xRJ45 CAT6A  5.NP ks 46.000 58.00 2,668.00

168 K 202.6
Dvojzásuvka 2xRJ45 CAT6A modulárnípro keystone 
(dodávka) 5.NP včetně rámečku ks 46.000 169.00 7,774.00

169 K 203.6
Samořezný modul keystone CAT6A STP RJ45 pro 
dvojzásuvku

ks 92.000 97.00 8,924.00

170 K 204.6 Ukončení LAN kabelu 5.NP ks 184.000 44.00 8,096.00

171 K 205.6

Certifikační měření LAN kabelu Category 6A metodou 
Permanent Link a Channel Link  včetně vyhotovení 
protokolu pro udělení certifikované systémové záruky 
5.NP

ks 92.000 60.00 5,520.00

172 K 206.6 Kabel F/FTP CAT6A - dodávka 5.NP m 7,360.000 10.58 77,868.80
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173 K 207.6 Instalace kabelu  F/FTP CAT6A 5.NP m 7,360.000 18.48 136,012.80

174 K 208.6
Krabice instalační pod omítku vč lůžka, do krabice 
podlahové 5.NP

ks 138.000 173.92 24,000.96

175 K 209.6
Vybudování drážky pro trubky ve stěně, včetně 
hrubého zapravení 5.NP

m 552.000 118.64 65,489.28

176 K 210.6
Trubka instalační pod omítkou, v podl, na povrch  23-
36mm D+M 5.NP

m 552.000 43.46 23,989.92

177 K 211.6
Vodič v trubkovodu AY 2,5 dodávka a montáž 
protahovacího vodiče 5.NP m 552.000 7.07 3,902.64

178 K 212.6 Žlab instalační 200x100, D+M 5.NP m 55.000 390.54 21,479.70

179 K 213.6 Svislá trasa - rošt 300mm 5.NP m 5.000 560.20 2,801.00

D 214 CCTV 23,720.00

180 K 215.6

Vnitřní síťová kamera s 2.8 až 12 mm objektivem (4x 
optický zoom), typ dome, rozlišení až 1920 × 
1080@30 fps; pokročilé funkce: 120 dB WDR, 3D 
DNR, EIS,. Podporuje IR přísvit na vzdálenost až 20 
metrů, umožňuje H.265+/H.265 video kompresi. 
podporuje NAS (

ks 4.000 4,830.00 19,320.00

181 K 216.6 Montáž kamery 5.NP ks 4.000 600.00 2,400.00

182 K 217.6 kamerová zkouška (den, noc) 5.NP hod 4.000 500.00 2,000.00

D 218 Elektrická zabezpečovací signalizace EZS (PTZS) a EKV na patře 35,758.28

183 K 219.6
Detektor pohybu infračervený pasivní + tříštění skla, 
stupeň zabezpečení 2, včetně montážního držáku na 
zeď 5.NP

ks 3.000 1,120.00 3,360.00

184 K 220.6 Montáž detektoru pohybu 5.NP ks 3.000 210.00 630.00

185 K 223.6

Koncentrátor - externí modul systému EZS pro 
připojení 8 trojitě vyvážených zón,  kompletní 
provedení včetně skříně s detekcí sabotáže, včetně 
kovové skříně 5.NP

ks 1.000 4,600.00 4,600.00

186 K 225.6 Montáž koncentrátoru 5.NP ks 1.000 1,600.00 1,600.00

187 K 226.6
Ovládací panel s alfanumerickou klávesnicí a  LCD 
displejem (klávesnice) 5.NP

ks 1.000 4,100.00 4,100.00

188 K 227.6 Montáž klávesnice 5.NP ks 1.000 310.00 310.00

189 K 231.6 Kabel  8723-LSF 2x2x0,8 pro BUS 5.NP m 30.000 28.00 840.00

190 K 233.6 Kabel - montáž do trubek, do žlabu 5.NP m 30.000 18.48 554.40

191 K 234.6
Krabice instalační pod omítku vč lůžka, do krabice 
podlahové 5.NP

ks 1.000 173.92 173.92

192 K 235.6
Vybudování drážky pro trubky ve stěně, včetně 
hrubého zapravení 5.NP

m 10.000 118.64 1,186.40

193 K 236.6
Trubka instalační pod omítkou, v podl, na povrch  23-
36mm D+M 5.NP

m 10.000 43.46 434.60

194 K 237.6
Vodič v trubkovodu AY 2,5 dodávka a montáž 
protahovacího vodiče 5.NP m 10.000 7.07 70.70

195 K 239.6 Drobný nespecifikovaný montážní materiál 5.NP kpl 1.000 17,898.26 17,898.26

D D9 SLP rozvody po patrech – 4.NP 2 357,747.90

D D2 LAN, CAT6A, komponenty opt. a metal. strukturované kabeláže 333,098.30
196 K 201.7 Montáž dvojzásuvky 2xRJ45 CAT6A  4.NP ks 39.000 58.00 2,262.00

197 K 202.7
Dvojzásuvka 2xRJ45 CAT6A modulárnípro keystone 
(dodávka) 4.NP včetně rámečku ks 39.000 169.00 6,591.00

198 K 203.7
Samořezný modul keystone CAT6A STP RJ45 pro 
dvojzásuvku

ks 78.000 97.00 7,566.00

199 K 204.7 Ukončení LAN kabelu 4.NP ks 156.000 44.00 6,864.00

200 K 205.7

Certifikační měření LAN kabelu Category 6A metodou 
Permanent Link a Channel Link  včetně vyhotovení 
protokolu pro udělení certifikované systémové záruky 
4.NP

ks 78.000 60.00 4,680.00

201 K 206.7 Kabel F/FTP CAT6A - dodávka 4.NP m 6,240.000 10.58 66,019.20

202 K 207.7 Instalace kabelu  F/FTP CAT6A 4.NP m 6,240.000 18.48 115,315.20

203 K 208.7
Krabice instalační pod omítku vč lůžka, do krabice 
podlahové 4.NP

ks 117.000 173.92 20,348.64

204 K 209.7
Vybudování drážky pro trubky ve stěně, včetně 
hrubého zapravení 4.NP

m 468.000 118.64 55,523.52

205 K 210.7
Trubka instalační pod omítkou, v podl, na povrch  23-
36mm D+M 4.NP

m 468.000 43.46 20,339.28

206 K 211.7
Vodič v trubkovodu AY 2,5 dodávka a montáž 
protahovacího vodiče 4.NP m 468.000 7.07 3,308.76

207 K 212.7 Žlab instalační 200x100, D+M 4.NP m 55.000 390.54 21,479.70

208 K 213.7 Svislá trasa - rošt 300mm 4.NP m 5.000 560.20 2,801.00

D 214 CCTV 23,720.00

209 K 215.7

Vnitřní síťová kamera s 2.8 až 12 mm objektivem (4x 
optický zoom), typ dome, rozlišení až 1920 × 
1080@30 fps; pokročilé funkce: 120 dB WDR, 3D 
DNR, EIS,. Podporuje IR přísvit na vzdálenost až 20 
metrů, umožňuje H.265+/H.265 video kompresi. 
podporuje NAS (

ks 4.000 4,830.00 19,320.00

210 K 216.7 Montáž kamery 4.NP ks 4.000 600.00 2,400.00

211 K 217.7 kamerová zkouška (den, noc) 4.NP hod 4.000 500.00 2,000.00

D 218 Elektrická zabezpečovací signalizace EZS (PTZS) a EKV na patře 929.60
212 K 231.7 Kabel  8723-LSF 2x2x0,8 pro BUS 4.NP m 20.000 28.00 560.00

213 K 233.7 Kabel - montáž do trubek, do žlabu 4.NP m 20.000 18.48 369.60

D D10 SLP rozvody po patrech – 3.NP 2 147,443.34

D D2 LAN, CAT6A, komponenty opt. a metal. strukturované kabeláže 95,546.30
214 K 201.8 Montáž dvojzásuvky 2xRJ45 CAT6A  3.NP ks 9.000 58.00 522.00

215 K 202.8
Dvojzásuvka 2xRJ45 CAT6A modulárnípro keystone 
(dodávka) 3.NP včetně rámečku ks 9.000 169.00 1,521.00

216 K 203.8
Samořezný modul keystone CAT6A STP RJ45 pro 
dvojzásuvku

ks 18.000 97.00 1,746.00

217 K 204.8 Ukončení LAN kabelu 3.NP ks 36.000 44.00 1,584.00
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218 K 205.8

Certifikační měření LAN kabelu Category 6A metodou 
Permanent Link a Channel Link  včetně vyhotovení 
protokolu pro udělení certifikované systémové záruky 
3.NP

ks 18.000 60.00 1,080.00

219 K 206.8 Kabel F/FTP CAT6A - dodávka 3.NP m 1,440.000 10.58 15,235.20

220 K 207.8 Instalace kabelu  F/FTP CAT6A 3.NP m 1,440.000 18.48 26,611.20

221 K 208.8
Krabice instalační pod omítku vč lůžka, do krabice 
podlahové 3.NP

ks 27.000 173.92 4,695.84

222 K 209.8
Vybudování drážky pro trubky ve stěně, včetně 
hrubého zapravení 3.NP

m 108.000 118.64 12,813.12

223 K 210.8
Trubka instalační pod omítkou, v podl, na povrch  23-
36mm D+M 3.NP

m 108.000 43.46 4,693.68

224 K 211.8
Vodič v trubkovodu AY 2,5 dodávka a montáž 
protahovacího vodiče 3.NP m 108.000 7.07 763.56

225 K 212.8 Žlab instalační 200x100, D+M 3.NP m 55.000 390.54 21,479.70

226 K 213.8 Svislá trasa - rošt 300mm 3.NP m 5.000 560.20 2,801.00

D 214 CCTV 23,720.00

227 K 215.8

Vnitřní síťová kamera s 2.8 až 12 mm objektivem (4x 
optický zoom), typ dome, rozlišení až 1920 × 
1080@30 fps; pokročilé funkce: 120 dB WDR, 3D 
DNR, EIS,. Podporuje IR přísvit na vzdálenost až 20 
metrů, umožňuje H.265+/H.265 video kompresi. 
podporuje NAS (

ks 4.000 4,830.00 19,320.00

228 K 216.8 Montáž kamery 3.NP ks 4.000 600.00 2,400.00

229 K 217.8 kamerová zkouška (den, noc) 3.NP hod 4.000 500.00 2,000.00

D 218 Elektrická zabezpečovací signalizace EZS (PTZS) a EKV na patře 28,177.04

230 K 219.8
Detektor pohybu infračervený pasivní + tříštění skla, 
stupeň zabezpečení 2, včetně montážního držáku na 
zeď 3.NP

ks 3.000 1,120.00 3,360.00

231 K 220.8 Montáž detektoru pohybu 3.NP ks 3.000 210.00 630.00

232 K 223.8

Koncentrátor - externí modul systému EZS pro 
připojení 8 trojitě vyvážených zón,  kompletní 
provedení včetně skříně s detekcí sabotáže, včetně 
kovové skříně 3.NP

ks 1.000 4,600.00 4,600.00

233 K 225.8 Montáž koncentrátoru 3.NP ks 1.000 1,600.00 1,600.00

234 K 226.8
Ovládací panel s alfanumerickou klávesnicí a  LCD 
displejem (klávesnice) 3.NP

ks 1.000 4,100.00 4,100.00

235 K 227.8 Montáž klávesnice 3.NP ks 1.000 310.00 310.00

236 K 231.8 Kabel  8723-LSF 2x2x0,8 pro BUS 3.NP m 40.000 28.00 1,120.00

237 K 232.8 Kabel LAM 6x pro čidla 3.NP m 45.000 11.00 495.00

238 K 233.8 Kabel - montáž do trubek, do žlabu 3.NP m 85.000 18.48 1,570.80

239 K 234.8
Krabice instalační pod omítku vč lůžka, do krabice 
podlahové 3.NP

ks 4.000 173.92 695.68

240 K 235.8
Vybudování drážky pro trubky ve stěně, včetně 
hrubého zapravení 3.NP

m 20.000 118.64 2,372.80

241 K 236.8
Trubka instalační pod omítkou, v podl, na povrch  23-
36mm D+M 3.NP

m 20.000 43.46 869.20

242 K 237.8
Vodič v trubkovodu AY 2,5 dodávka a montáž 
protahovacího vodiče 3.NP m 20.000 7.07 141.40

243 K 238.8 Úprava přívodu 230V 3.NP ks 1.000 1,500.00 1,500.00

244 K 239.8 Drobný nespecifikovaný montážní materiál 3.NP kpl 1.000 4,812.16 4,812.16

D D11 SLP rozvody po patrech – 2.NP 2 984,932.91

D D2 LAN, CAT6A, komponenty opt. a metal. strukturované kabeláže 778,951.00
245 K 201.9 Montáž dvojzásuvky 2xRJ45 CAT6A  2.NP ks 91.000 58.00 5,278.00

246 K 202.9
Dvojzásuvka 2xRJ45 CAT6A modulárnípro keystone 
(dodávka) 2.NP včetně rámečku ks 91.000 169.00 15,379.00

247 K 203.9
Samořezný modul keystone CAT6A STP RJ45 pro 
dvojzásuvku

ks 182.000 97.00 17,654.00

248 K 204.9 Ukončení LAN kabelu 2.NP ks 364.000 44.00 16,016.00

249 K 205.9

Certifikační měření LAN kabelu Category 6A metodou 
Permanent Link a Channel Link  včetně vyhotovení 
protokolu pro udělení certifikované systémové záruky 
2.NP včetně MF pátěřní (15x)

ks 197.000 60.00 11,820.00

250 K 206.9 Kabel F/FTP CAT6A - dodávka 2.NP m 14,560.000 10.58 154,044.80

251 K 207.9 Instalace kabelu  F/FTP CAT6A 2.NP m 14,560.000 18.48 269,068.80

252 K 208.9
Krabice instalační pod omítku vč lůžka, do krabice 
podlahové 2.NP

ks 273.000 173.92 47,480.16

253 K 209.9
Vybudování drážky pro trubky ve stěně, včetně 
hrubého zapravení 2.NP

m 1,092.000 118.64 129,554.88

254 K 210.9
Trubka instalační pod omítkou, v podl, na povrch  23-
36mm D+M 2.NP

m 1,092.000 43.46 47,458.32

255 K 211.9
Vodič v trubkovodu AY 2,5 dodávka a montáž 
protahovacího vodiče 2.NP m 1,092.000 7.07 7,720.44

256 K 212.9 Žlab instalační 200x100, D+M 2.NP m 140.000 390.54 54,675.60

257 K 213.9 Svislá trasa - rošt 300mm 2.NP m 5.000 560.20 2,801.00

D 214 CCTV 47,440.00

258 K 215.9

Vnitřní síťová kamera s 2.8 až 12 mm objektivem (4x 
optický zoom), typ dome, rozlišení až 1920 × 
1080@30 fps; pokročilé funkce: 120 dB WDR, 3D 
DNR, EIS,. Podporuje IR přísvit na vzdálenost až 20 
metrů, umožňuje H.265+/H.265 video kompresi. 
podporuje NAS (

ks 8.000 4,830.00 38,640.00

259 K 216.9 Montáž kamery 2.NP ks 8.000 600.00 4,800.00

260 K 217.9 kamerová zkouška (den, noc) 2.NP hod 8.000 500.00 4,000.00

D 218 Elektrická zabezpečovací signalizace EZS (PTZS) a EKV na patře 158,541.91

261 K 219.9
Detektor pohybu infračervený pasivní + tříštění skla, 
stupeň zabezpečení 2, včetně montážního držáku na 
zeď 2.NP

ks 16.000 1,120.00 17,920.00

262 K 220.9 Montáž detektoru pohybu 2.NP ks 16.000 210.00 3,360.00

263 K 223.9

Koncentrátor - externí modul systému EZS pro 
připojení 8 trojitě vyvážených zón,  kompletní 
provedení včetně skříně s detekcí sabotáže, včetně 
kovové skříně 2.NP

ks 1.000 4,600.00 4,600.00
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264 K 224.9

Koncentrátor - externí modul systému EZS pro 
připojení 8 trojitě vyvážených zón, kompletní 
provedení včetně skříně s detekcí sabotáže, včetně 
kovové skříně, včetně zdroje 2.NP

ks 2.000 4,600.00 9,200.00

265 K 225.9 Montáž koncentrátoru 2.NP ks 3.000 1,600.00 4,800.00

266 K 226.9
Ovládací panel s alfanumerickou klávesnicí a  LCD 
displejem (klávesnice) 2.NP

ks 2.000 4,100.00 8,200.00

267 K 227.9 Montáž klávesnice 2.NP ks 2.000 310.00 620.00

268 K 228.9
Čtečka karet, kompatibilní se stávajícím systémem 
D+M 2.NP

ks 2.000 3,600.00 7,200.00

269 K 229.9
Řadič pro jedny či dvoje dveře, kompatibilní se 
stávajícím systémem D+M 2.NP

ks 2.000 6,320.00 12,640.00

270 K 230.9 Elektromagnetický zámek nízkopříkonový, D+M 2.NP ks 2.000 1,890.00 3,780.00

271 K 231.9 Kabel  8723-LSF 2x2x0,8 pro BUS 2.NP m 110.000 28.00 3,080.00

272 K 232.9 Kabel LAM 6x pro čidla 2.NP m 320.000 11.00 3,520.00

273 K 233.9 Kabel - montáž do trubek, do žlabu 2.NP m 430.000 18.48 7,946.40

274 K 234.9
Krabice instalační pod omítku vč lůžka, do krabice 
podlahové 2.NP

ks 32.000 173.92 5,565.44

275 K 235.9
Vybudování drážky pro trubky ve stěně, včetně 
hrubého zapravení 2.NP

m 150.000 118.64 17,796.00

276 K 236.9
Trubka instalační pod omítkou, v podl, na povrch  23-
36mm D+M 2.NP

m 150.000 43.46 6,519.00

277 K 237.9
Vodič v trubkovodu AY 2,5 dodávka a montáž 
protahovacího vodiče 2.NP m 150.000 7.07 1,060.50

278 K 238.9 Úprava přívodu 230V 2.NP ks 2.000 1,500.00 3,000.00

279 K 239.9 Drobný nespecifikovaný montážní materiál 2.NP kpl 1.000 37,734.57 37,734.57

D D12 SLP rozvody po patrech – 1.NP 2 917,845.46

D D2 LAN, CAT6A, komponenty opt. a metal. strukturované kabeláže 546,895.10
280 K 201.10 Montáž dvojzásuvky 2xRJ45 CAT6A  1.NP ks 66.000 58.00 3,828.00

281 K 202.10
Dvojzásuvka 2xRJ45 CAT6A modulárnípro keystone 
(dodávka) 1.NP včetně rámečku ks 66.000 169.00 11,154.00

282 K 203.10
Samořezný modul keystone CAT6A STP RJ45 pro 
dvojzásuvku

ks 132.000 97.00 12,804.00

283 K 204.10 Ukončení LAN kabelu 1.NP ks 264.000 44.00 11,616.00

284 K 205.10

Certifikační měření LAN kabelu Category 6A metodou 
Permanent Link a Channel Link  včetně vyhotovení 
protokolu pro udělení certifikované systémové záruky 
1.NP

ks 132.000 60.00 7,920.00

285 K 206.10 Kabel F/FTP CAT6A - dodávka 1.NP m 10,560.000 10.58 111,724.80

286 K 207.10 Instalace kabelu  F/FTP CAT6A 1.NP m 10,560.000 18.48 195,148.80

287 K 208.10
Krabice instalační pod omítku vč lůžka, do krabice 
podlahové 1.NP

ks 198.000 173.92 34,436.16

288 K 209.10
Vybudování drážky pro trubky ve stěně, včetně 
hrubého zapravení 1.NP

m 792.000 118.64 93,962.88

289 K 210.10
Trubka instalační pod omítkou, v podl, na povrch  23-
36mm D+M 1.NP

m 792.000 43.46 34,420.32

290 K 211.10
Vodič v trubkovodu AY 2,5 dodávka a montáž 
protahovacího vodiče 1.NP m 792.000 7.07 5,599.44

291 K 212.10 Žlab instalační 200x100, D+M 1.NP m 55.000 390.54 21,479.70

292 K 213.10 Svislá trasa - rošt 300mm 1.NP m 5.000 560.20 2,801.00

D 214 CCTV 139,060.00

293 K 214.10

4 MP venkovní Bullet IP kamera s 2.8-12mm 
motorizovaným objektivem a maximálním rozlišením 
1920x1080. Kamera podporuje kompresi videa 
H.264/MJPEG a funkci Dual stream. Přísvit do 
vzdálenosti až 30m.128GB. Ochranu zařízení zajišťuje 
IP67. Kamera lze připoj

ks 10.000 8,655.00 86,550.00

294 K 215.10

Vnitřní síťová kamera s 2.8 až 12 mm objektivem (4x 
optický zoom), typ dome, rozlišení až 1920 × 
1080@30 fps; pokročilé funkce: 120 dB WDR, 3D 
DNR, EIS,. Podporuje IR přísvit na vzdálenost až 20 
metrů, umožňuje H.265+/H.265 video kompresi. 
podporuje NAS (

ks 7.000 4,830.00 33,810.00

295 K 216.10 Montáž kamery 1.NP ks 17.000 600.00 10,200.00

296 K 217.10 kamerová zkouška (den, noc) 1.NP hod 17.000 500.00 8,500.00

D 218 Elektrická zabezpečovací signalizace EZS (PTZS) a EKV na patře 231,890.36

297 K 219.10
Detektor pohybu infračervený pasivní + tříštění skla, 
stupeň zabezpečení 2, včetně montážního držáku na 
zeď 1.NP

ks 13.000 1,120.00 14,560.00

298 K 220.10 Montáž detektoru pohybu 1.NP ks 13.000 210.00 2,730.00

299 K 221.10 Tísňový hlásič  1.NP ks 2.000 690.00 1,380.00

300 K 222.10 Montáž tísňového hlásiče 1.NP ks 2.000 210.00 420.00

301 K 223.10

Koncentrátor - externí modul systému EZS pro 
připojení 8 trojitě vyvážených zón,  kompletní 
provedení včetně skříně s detekcí sabotáže, včetně 
kovové skříně 1.NP

ks 2.000 4,600.00 9,200.00

302 K 224.10

Koncentrátor - externí modul systému EZS pro 
připojení 8 trojitě vyvážených zón, kompletní 
provedení včetně skříně s detekcí sabotáže, včetně 
kovové skříně, včetně zdroje 1.NP

ks 2.000 4,600.00 9,200.00

303 K 225.10 Montáž koncentrátoru 1.NP ks 4.000 1,600.00 6,400.00

304 K 226.10
Ovládací panel s alfanumerickou klávesnicí a  LCD 
displejem (klávesnice) 1.NP

ks 3.000 4,100.00 12,300.00

305 K 227.10 Montáž klávesnice 1.NP ks 3.000 310.00 930.00

306 K 228.10
Čtečka karet, kompatibilní se stávajícím systémem 
D+M 1.NP

ks 10.000 3,600.00 36,000.00

307 K 229.10
Řadič pro jedny či dvoje dveře, kompatibilní se 
stávajícím systémem D+M 1.NP

ks 8.000 6,320.00 50,560.00

308 K 230.10 Elektromagnetický zámek nízkopříkonový, D+M 1.NP ks 5.000 1,890.00 9,450.00

309 K 231.10 Kabel  8723-LSF 2x2x0,8 pro BUS 1.NP m 110.000 28.00 3,080.00

310 K 232.10 Kabel LAM 6x pro čidla 1.NP m 320.000 11.00 3,520.00

311 K 233.10 Kabel - montáž do trubek, do žlabu 1.NP m 430.000 18.48 7,946.40

312 K 234.10
Krabice instalační pod omítku vč lůžka, do krabice 
podlahové 1.NP

ks 32.000 173.92 5,565.44
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313 K 235.10
Vybudování drážky pro trubky ve stěně, včetně 
hrubého zapravení 1.NP

m 150.000 118.64 17,796.00

314 K 236.10
Trubka instalační pod omítkou, v podl, na povrch  23-
36mm D+M 1.NP

m 150.000 43.46 6,519.00

315 K 237.10
Vodič v trubkovodu AY 2,5 dodávka a montáž 
protahovacího vodiče 1.NP m 150.000 7.07 1,060.50

316 K 238.10 Úprava přívodu 230V 1.NP ks 2.000 1,500.00 3,000.00

317 K 239.10 Drobný nespecifikovaný montážní materiál 1.NP kpl 1.000 27,073.02 27,073.02

318 K 240.4
Únikový terminál (ČSN EN13637) D+M včetně 
zapojení do EZS 1.NP

kpl 1.000 3,200.00 3,200.00

D D13 SLP rozvody po patrech – 1.PP 2 246,262.14

D D2 LAN, CAT6A, komponenty opt. a metal. strukturované kabeláže 143,056.70
319 K 201.11 Montáž dvojzásuvky 2xRJ45 CAT6A  1.PP ks 15.000 58.00 870.00

320 K 202.11
Dvojzásuvka 2xRJ45 CAT6A modulárnípro keystone 
(dodávka) 1.PP včetně rámečku ks 15.000 169.00 2,535.00

321 K 203.11
Samořezný modul keystone CAT6A STP RJ45 pro 
dvojzásuvku

ks 30.000 97.00 2,910.00

322 K 204.11 Ukončení LAN kabelu 1.PP ks 60.000 44.00 2,640.00

323 K 205.11

Certifikační měření LAN kabelu Category 6A metodou 
Permanent Link a Channel Link  včetně vyhotovení 
protokolu pro udělení certifikované systémové záruky 
1.PP

ks 30.000 60.00 1,800.00

324 K 206.11 Kabel F/FTP CAT6A - dodávka 1.PP m 2,400.000 10.58 25,392.00

325 K 207.11 Instalace kabelu  F/FTP CAT6A 1.PP m 2,400.000 18.48 44,352.00

326 K 208.11
Krabice instalační pod omítku vč lůžka, do krabice 
podlahové 1.PP

ks 45.000 173.92 7,826.40

327 K 209.11
Vybudování drážky pro trubky ve stěně, včetně 
hrubého zapravení 1.PP

m 180.000 118.64 21,355.20

328 K 210.11
Trubka instalační pod omítkou, v podl, na povrch  23-
36mm D+M 1.PP

m 180.000 43.46 7,822.80

329 K 211.11
Vodič v trubkovodu AY 2,5 dodávka a montáž 
protahovacího vodiče 1.PP m 180.000 7.07 1,272.60

330 K 212.11 Žlab instalační 200x100, D+M 1.PP m 55.000 390.54 21,479.70

331 K 213.11 Svislá trasa - rošt 300mm 1.PP m 5.000 560.20 2,801.00

D 214 CCTV 15,685.00

332 K 214.11

4 MP venkovní Bullet IP kamera s 2.8-12mm 
motorizovaným objektivem a maximálním rozlišením 
1920x1080. Kamera podporuje kompresi videa 
H.264/MJPEG a funkci Dual stream. Přísvit do 
vzdálenosti až 30m.128GB. Ochranu zařízení zajišťuje 
IP67. Kamera lze připoj

ks 1.000 8,655.00 8,655.00

333 K 215.11

Vnitřní síťová kamera s 2.8 až 12 mm objektivem (4x 
optický zoom), typ dome, rozlišení až 1920 × 
1080@30 fps; pokročilé funkce: 120 dB WDR, 3D 
DNR, EIS,. Podporuje IR přísvit na vzdálenost až 20 
metrů, umožňuje H.265+/H.265 video kompresi. 
podporuje NAS (

ks 1.000 4,830.00 4,830.00

334 K 216.11 Montáž kamery 1.PP ks 2.000 600.00 1,200.00

335 K 217.11 kamerová zkouška (den, noc) 1.PP hod 2.000 500.00 1,000.00

D 218 Elektrická zabezpečovací signalizace EZS (PTZS) a EKV na patře 87,520.44

336 K 224.11

Koncentrátor - externí modul systému EZS pro 
připojení 8 trojitě vyvážených zón, kompletní 
provedení včetně skříně s detekcí sabotáže, včetně 
kovové skříně, včetně zdroje 1.PP

ks 2.000 4,600.00 9,200.00

337 K 225.11 Montáž koncentrátoru 1.PP ks 2.000 1,600.00 3,200.00

338 K 228.11
Čtečka karet, kompatibilní se stávajícím systémem 
D+M 1.PP

ks 8.000 3,600.00 28,800.00

339 K 229.11
Řadič pro jedny či dvoje dveře, kompatibilní se 
stávajícím systémem D+M 1.PP

ks 4.000 6,320.00 25,280.00

340 K 231.11 Kabel  8723-LSF 2x2x0,8 pro BUS 1.PP m 80.000 28.00 2,240.00

341 K 233.11 Kabel - montáž do trubek, do žlabu 1.PP m 80.000 18.48 1,478.40

342 K 234.11
Krabice instalační pod omítku vč lůžka, do krabice 
podlahové 1.PP

ks 4.000 173.92 695.68

343 K 235.11
Vybudování drážky pro trubky ve stěně, včetně 
hrubého zapravení 1.PP

m 20.000 118.64 2,372.80

344 K 236.11
Trubka instalační pod omítkou, v podl, na povrch  23-
36mm D+M 1.PP

m 20.000 43.46 869.20

345 K 237.11
Vodič v trubkovodu AY 2,5 dodávka a montáž 
protahovacího vodiče 1.PP m 20.000 7.07 141.40

346 K 238.11 Úprava přívodu 230V 1.PP ks 2.000 1,500.00 3,000.00

347 K 239.11 Drobný nespecifikovaný montážní materiál 1.PP kpl 1.000 7,042.96 7,042.96

348 K 240.5
Únikový terminál (ČSN EN13637) D+M včetně 
zapojení do EZS 1.PP

kpl 1.000 3,200.00 3,200.00

D D14 Páteřní rozvody, racky, ústředny 3 986,027.04

D D15 Racky, LAN, CAT6A, komponenty opt. a metal. strukturované kabeláže - certifikát systémové záruky výr702,756.76

349 K 301
Demontáže stávajících rozvodů v objektu, identifikace 
kabeláže hod 64.000 450.00 28,800.00

350 K 302
Rack 42U, 800x1000, půlené perforované dveře, 
vysoká nosnost (pro 2.NP)

ks 2.000 42,300.00 84,600.00

351 K 303
Rack 42U, 800x800, půlené perforované dveře, 
vysoká nosnost (pro 5.NP-3x, 1.PP-1x, Garáže-1x) ks 5.000 38,000.00 190,000.00

352 K 304 Montáž racku, uzemnění racku ks 7.000 2,100.00 14,700.00

353 K 305
Sada pro vedení patch optiky v racku (nosný materiál 
žluté barvy) ks 7.000 1,300.00 9,100.00

354 K 306
Modulární neosazený patch panel 24 pt. 1U, CAT6A 
STP pro moduly keystone

ks 48.000 650.00 31,200.00

355 K 307 Samořezný modul keystone CAT6A STP RJ45 ks 1,152.000 97.00 111,744.00

356 K 308 Organizér 2U ks 39.000 510.00 19,890.00

357 K 309 Organizér 1U ks 8.000 480.00 3,840.00

358 K 310
Vana optická výsuvná s čelem pro 24 E2000 (LC 
duplex) 1U

ks 6.000 1,120.00 6,720.00

359 K 311 Optický adaptér LC/PC - LC/PC duplex SM ks 48.000 65.00 3,120.00

360 K 312 Pigtail optický LC/PC 1,5m SM simplex ks 96.000 65.00 6,240.00

361 K 313 Kazeta pro uložení 24 sváru ks 6.000 210.00 1,260.00
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362 K 314 Ochrana sváru ks 96.000 6.00 576.00

363 K 315 Záslepka pro čelo vany ks 48.000 12.00 576.00

364 K 316 Montáž patch panelu do racku ks 87.000 180.00 15,660.00

365 K 317 Žlab instalační 400x100, D+M m 40.000 539.78 21,591.20

366 K 318 F-FTP 10G PATCH CORD CAT6A- 2m ks 400.000 78.00 31,200.00

367 K 319 F-FTP 10G PATCH CORD CAT6A - 3m ks 400.000 89.00 35,600.00

368 K 320 F-FTP 10G PATCH CORD CAT6A - 5m ks 400.000 110.00 44,000.00

369 K 321
OF PATCH CORD duplex 9/125 LC/PC-LC/PC SM 3 
m

ks 25.000 310.00 7,750.00

370 K 322

IP Interkom, včetně atyp krabice, D+M, bez kamery, 
min. 4x tlačítko, PoE nebo včetně případného 
pomocného zdroje, kompatibilní se stávajícími systémy 
2N

ks 3.000 8,970.00 26,910.00

371 K 323
Telefonní přístroj stolní, jako protikus k tlf 
komunikátoru, PoE nebo včetně pomocného zdroje, 
včetně všech licencí a včetně oživení

ks 4.000 1,650.00 6,600.00

372 K 324 Drobný nespecifikovaný montážní materiál kpl 1.000 1,079.56 1,079.56

D 325 CCTV ústředna 119,200.00
374 K 326 Záznamové zařízení ks 2.000 19,600.00 39,200.00

P

Poznámka k položce:
Záznamové zařízení: maximální datový tok 256Mb / 256Mb (záznam / 
odchozí), rozlišení pro záznam až 12Mpix, 4K (8Mpix), 6 Mpix, video 
komprese H.265/H.264+/H.264/MPEG, 2x VIDEO výstup ( VGA + HDMI 
s možností výstupu ve 4K - 3840x2160) 4-kan. @ 4K nebo 16-k, 2x 
LAN, bez POE, pro 64 IP kamer, 8 až 16 slotů HDD 

375 K 327 HDD 10 TB ks 8.000 5,600.00 44,800.00

376 K 328
Oživení CCTV , instalace SW, zaškolení, zkušební 
provoz

hod 64.000 550.00 35,200.00

D 329 Uzemnění a pospojování slaboproudých skříní pro objekty SO-01 a SO-02 59,140.28

378 K 330
Hlavní ekvipotenciální přípojnice HOP1 / MET1, HOP2 
/ MET2 - objekt SO-01

ks 2.000 963.44 1,926.88

379 K 331
Hlavní ekvipotenciální přípojnice HOP3 / MET3 - 
objekt SO-02

ks 1.000 963.44 963.44

380 K 332 Ekvipotenciální přípojnice EP-R207 ks 1.000 694.33 694.33

381 K 333 Ekvipotenciální přípojnice EP-R503 ks 1.000 694.33 694.33

382 K 334 Ekvipotenciální přípojnice EP-11.N.P. ks 1.000 694.32 694.32

383 K 335
Pásek FeZn 30 x 4 mm - propojení objektů SO-01 a 
SO-02

m 110.000 98.60 10,846.00

384 K 336 Křížová svorka - pásek/pásek ks 3.000 143.66 430.98

385 K 337 Drát FeZn Ø 10 mm objekt SO-01 a SO-02 m 35.000 107.36 3,757.60

386 K 338 CY Ø 6 mm - pospojování objekt SO-01 a SO-02 m 70.000 49.48 3,463.60

387 K 339
CYA Ø 16 mm - uzemnění z m.č. S45 SO-01 a  
uzemnění z m.č. G115a SO-02 m 90.000 71.02 6,391.80

388 K 340 CYA Ø 25 mm - uzemnění z R207, z R503, z 11.N.P. m 300.000 97.59 29,277.00

D 341 EZS ústředna 8,000.00
389 K 342 Demontáž ústředny EZS (4 sběrnice) hod 8.000 450.00 3,600.00

390 K 343 Montáž hw ústředny EZS, její přenesení na nové místo hod 8.000 550.00 4,400.00

D 344 Optická kabeláž - komponenty optické strukturované kabeláže 96,930.00

391 K 345
Páteřní optika – Optický kabel (OF) 24 vláken, Single 
mode (OS) 9/125, G.657A2, LSOH FR

m 550.000 31.00 17,050.00

392 K 346 Montáž optického kabelu m 550.000 18.00 9,900.00

393 K 347 Zakončení optického vlákna (svar, pigtail) ks 96.000 180.00 17,280.00

394 K 348
Měření optického s vystavením certifikačního 
protokolu pro udělení certifikované systémové záruky pár 48.000 360.00 17,280.00

395 K 349 Buben nástěnný pro rezervu optiky optiky D+M ks 1.000 3,600.00 3,600.00

396 K 350
MIS2 skříň pro metaliku D+M+svorkovnice (úprava v 
servrovně) ks 1.000 6,500.00 6,500.00

397 K 351 MIS2 skříň pro zaknčení HDPE D+M ks 1.000 6,200.00 6,200.00

398 K 352 Telefonní kabel 50 párů D+M (úprava v servrovně) m 200.000 71.00 14,200.00

399 K 353 Patchpanel ISDN kat3 pro klasickou telefonii 50pp ks 4.000 1,230.00 4,920.00

D D16 Signalizační zařízení pro handicapované 4 14,629.68

400 K Pol71

SET - Distress alarm WC komplet pro jedno WC, 
například dodávka TYCO nebo ABB, až 4 volací 
tlačítka ve WC, jedno signalizační svítidlo nade dveře 
+ dveřní kombinace

ks 1.000 6,400.00 6,400.00

401 K 401 SET - montáž kompletu ks 1.000 1,260.00 1,260.00

402 K 402 Krabice 68 pod omítku vč. vysekání lůžka ks 6.000 185.92 1,115.52

403 K 403 Trubka  instalační pod omítkou 16-29 mm ks 25.000 40.56 1,014.00

404 K 404 Vodič v trubkovodu AY 2,5 ks 25.000 5.00 125.00

405 K 405 AY 2,5 B ks 25.000 2.07 51.75

406 K 406 Kabel 2x0,8 ks 25.000 9.20 230.00

407 K 407 Kabel - montáž do trubek, do žlabu ks 25.000 18.48 462.00

408 K 408 Zřízení přívodu 230V ks 1.000 450.00 450.00

409 K 409 Drobný nespecifikovaný montážní materiál kpl 1.000 555.41 555.41

410 K 410
Vybudování drážky pro trubky ve stěně, včetně 
hrubého zapravení

m 25.000 118.64 2,966.00

D D17 Trubkování pro prezentační techniku (pro jeden projektor), společná televizní anténa STA 576,135.00
411 K 501 Krabice pod omítku vč. vysekání lůžka ks 20.000 185.92 3,718.40

412 K 502 Trubka  instalační pod omítkou 16-50 mm pro AVT ks 90.000 59.10 5,319.00

413 K 503 Vodič v trubkovodu AY 2,5 ks 90.000 5.00 450.00

414 K 504 AY 2,5 B ks 90.000 2.07 186.30

415 K 505 HDMI přípojné místo nástěnné  D+M ks 2.000 2,100.00 4,200.00

416 K 506 MONT ZÁSUVKY STA ks 10.000 210.00 2,100.00

417 K 507 Zásuvka terr STA 75 Ohm ks 10.000 160.00 1,600.00

418 K 508 UKONČENÍ koax. Kabelu ks 40.000 110.00 4,400.00
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419 K 509
Krabice instalační pod omítku vč lůžka, do krabice 
podlahové

ks 20.000 173.92 3,478.40

420 K 510
Trubka instalační pod omítkou, v podl, na povrch  23-
36mm D+M

m 200.000 43.46 8,692.00

421 K 511
Vodič v trubkovodu AY 2,5 dodávka a montáž 
protahovacího vodiče m 200.000 7.07 1,414.00

422 K 512 Kabel koaxiální 75 Ohm m 490.000 8.33 4,081.70

423 K 513 INSTALACE KABELU 75 Ohm m 490.000 18.48 9,055.20

424 K 514 Rozbočení 4x ks 4.000 210.00 840.00

425 K 515
ŠP zesilovač pro televizi STA programovatelný pro 
DVB-T2 D+M

ks 1.000 15,400.00 15,400.00

426 K 516 Anténní stožár, kotvení, ŠP anténa, D+M kpl 1.000 11,200.00 11,200.00

D D18 Přívod do garáže- uložení HDPE 6 12,310.90
427 K 141 HDPE 40 pro uložení OK - dodávka m 140.000 26.91 3,767.40

428 K 142 HDPE 40 pro uložení OK - uložení do výkopu m 140.000 38.80 5,432.00

429 K 143 Pískové lože, výstražná folie m 35.000 88.90 3,111.50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov, Riegrova 4510 Datum: 18.08.2020

Zadavatel: IČ:
ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. Poláček  projekce architektura DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 626,749.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 626,749.00 21.00% 131,617.29

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 758,366.29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov, Riegrova 4510 Datum: 18.08.2020

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Projektant:
Ing. Poláček  
projekce 
architektura 

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. Zpracovatel:  

KŘP-Úsk-ÚO Chomutov, Riegrova 4510 - kompletní rekonstrukce areálu

01.1D - SO 01 - Stavební práce  na objektu  - profese

SO 01 - Budova Police ČR

01.1D5 - SO 01 - VZT

KŘP-Úsk-ÚO Chomutov, Riegrova 4510 - kompletní rekonstrukce areálu

01.1D - SO 01 - Stavební práce  na objektu  - profese

SO 01 - Budova Police ČR

01.1D5 - SO 01 - VZT

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 626,749.00

PSV - Práce a dodávky PSV 565,849.00

    751 - Vzduchotechnika 565,849.00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 900.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 60,000.00

    VRN9 - Ostatní náklady 60,000.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov, Riegrova 4510 Datum: 18.08.2020

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Projektant:
Ing. Poláček  
projekce 
architektura 

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 626,749.00

D PSV Práce a dodávky PSV 565,849.00

D 751 Vzduchotechnika 565,849.00
66 K 751122091 Mtž vent rad ntl potrubního základního D do 100 mm kus 1.000 900.00 900.00 CS ÚRS 2019 02

45 M 750001.R42 radiální ventilátor 50 kus 1.000 5,245.00 5,245.00

P
Poznámka k položce:
CO-1NP-160

67 K 751122092 Mtž vent rad ntl potrubního základního D do 200 mm kus 2.000 900.00 1,800.00 CS ÚRS 2019 02

44 M 750001.R41 radiální ventilátor 150 kus 1.000 5,245.00 5,245.00

P
Poznámka k položce:
CO-1PP-S44

46 M 750001.R43 radiální ventilátor 150 kus 1.000 5,245.00 5,245.00

P
Poznámka k položce:
CO-1NP-R112

62 K 751133011
Mtž vent diag ntl potrubního nevýbušného D do 100 
mm

kus 11.000 900.00 9,900.00 CS ÚRS 2019 02

VV 11 11.000

4 M 750001.R01 dig.ventilátor do potrubí 80 kus 1.000 5,600.00 5,600.00

P
Poznámka k položce:
1PP - S15

7 M 750001.R04 dig.ventilátor do potrubí 80 kus 1.000 5,600.00 5,600.00

P
Poznámka k položce:
1NP - 129

11 M 750001.R08 dig.ventilátor do potrubí 80 kus 1.000 5,600.00 5,600.00

P
Poznámka k položce:
2NP - 233

14 M 750001.R11 dig.ventilátor do potrubí 80 kus 1.000 5,600.00 5,600.00

P
Poznámka k položce:
3NP - 319

18 M 750001.R15 dig.ventilátor do potrubí 80 kus 1.000 5,600.00 5,600.00

P
Poznámka k položce:
4NP - 428

22 M 750001.R19 dig.ventilátor do potrubí 80 kus 1.000 5,600.00 5,600.00

P
Poznámka k položce:
5NP - 528

26 M 750001.R23 dig.ventilátor do potrubí 80 kus 1.000 5,600.00 5,600.00

P
Poznámka k položce:
6NP - 628

30 M 750001.R27 dig.ventilátor do potrubí 80 kus 1.000 5,600.00 5,600.00

P
Poznámka k položce:
7NP - 729

34 M 750001.R31 dig.ventilátor do potrubí 80 kus 1.000 5,600.00 5,600.00

P
Poznámka k položce:
8NP - 830

38 M 750001.R35 dig.ventilátor do potrubí 80 kus 1.000 5,600.00 5,600.00

P
Poznámka k položce:
9NP - 931

63 K 751133012
Mtž vent diag ntl potrubního nevýbušného D do 200 
mm

kus 23.000 900.00 20,700.00 CS ÚRS 2019 02

VV 23 23.000

6 M 750001.R03 dig.ventilátor do potrubí 105 kus 1.000 5,600.00 5,600.00

P
Poznámka k položce:
1NP - 127

8 M 750001.R05 dig.ventilátor do potrubí 155 kus 1.000 5,600.00 5,600.00

P
Poznámka k položce:
1NP - 119

9 M 750001.R06 dig.ventilátor do potrubí 150 kus 1.000 5,600.00 5,600.00

KŘP-Úsk-ÚO Chomutov, Riegrova 4510 - kompletní rekonstrukce areálu

01.1D - SO 01 - Stavební práce  na objektu  - profese

SO 01 - Budova Police ČR

01.1D5 - SO 01 - VZT
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P
Poznámka k položce:
1NP - 123

10 M 750001.R07 dig.ventilátor do potrubí 130 kus 1.000 5,600.00 5,600.00

P
Poznámka k položce:
2NP - 230

12 M 750001.R09 dig.ventilátor do potrubí 390 kus 1.000 9,900.00 9,900.00

P
Poznámka k položce:
2NP - 205

13 M 750001.R10 dig.ventilátor do potrubí 140 kus 1.000 5,600.00 5,600.00

P
Poznámka k položce:
2NP - 205

15 M 750001.R12 dig.ventilátor do potrubí 105 kus 1.000 5,600.00 5,600.00

P
Poznámka k položce:
3NP - 321

16 M 750001.R13 dig.ventilátor do potrubí 130 kus 1.000 5,600.00 5,600.00

P
Poznámka k položce:
3NP - 315

17 M 750001.R14 dig.ventilátor do potrubí 130 kus 1.000 5,600.00 5,600.00

P
Poznámka k položce:
4NP - 426

19 M 750001.R16 dig.ventilátor do potrubí 390 kus 1.000 9,900.00 9,900.00

P
Poznámka k položce:
4NP - 419

20 M 750001.R17 dig.ventilátor do potrubí 140 kus 1.000 5,600.00 5,600.00

P
Poznámka k položce:
4NP - 423

21 M 750001.R18 dig.ventilátor do potrubí 130 kus 1.000 5,600.00 5,600.00

P
Poznámka k položce:
5NP - 526

24 M 750001.R21 dig.ventilátor do potrubí 140 kus 1.000 5,600.00 5,600.00

P
Poznámka k položce:
5NP - 523

25 M 750001.R22 dig.ventilátor do potrubí 130 kus 1.000 5,600.00 5,600.00

P
Poznámka k položce:
6NP - 626

28 M 750001.R25 dig.ventilátor do potrubí 140 kus 1.000 5,600.00 5,600.00

P
Poznámka k položce:
6NP - 623

29 M 750001.R26 dig.ventilátor do potrubí 130 kus 1.000 5,600.00 5,600.00

P
Poznámka k položce:
7NP - 727

32 M 750001.R29 dig.ventilátor do potrubí 140 kus 1.000 5,600.00 5,600.00

P
Poznámka k položce:
7NP - 724

33 M 750001.R30 dig.ventilátor do potrubí 130 kus 1.000 5,600.00 5,600.00

P
Poznámka k položce:
8NP - 828

36 M 750001.R33 dig.ventilátor do potrubí 140 kus 1.000 5,600.00 5,600.00

P
Poznámka k položce:
8NP - 824

37 M 750001.R34 dig.ventilátor do potrubí 130 kus 1.000 5,600.00 5,600.00

P
Poznámka k položce:
9NP - 920

40 M 750001.R37 dig.ventilátor do potrubí 140 kus 1.000 5,600.00 5,600.00

P
Poznámka k položce:
9NP - 926

43 M 750001.R40 dig.ventilátor do potrubí 190 kus 1.000 5,800.00 5,800.00

P
Poznámka k položce:
CO-1PP-S46

51 M 750001.R48 dig.ventilátor do potrubí 180 kus 1.000 5,800.00 5,800.00

P
Poznámka k položce:
CO-2NP-251

64 K 751133013
Mtž vent diag ntl potrubního nevýbušného D do 300 
mm

kus 3.000 900.00 2,700.00 CS ÚRS 2019 02

VV 3 3.000

48 M 750001.R45 dig.ventilátor do potrubí 260 kus 1.000 5,800.00 5,800.00

P
Poznámka k položce:
CO-2NP-152

49 M 750001.R46 dig.ventilátor do potrubí 290 kus 1.000 5,800.00 5,800.00

P
Poznámka k položce:
CO-2NP-R211

50 M 750001.R47 dig.ventilátor do potrubí 230 kus 1.000 5,800.00 5,800.00

P
Poznámka k položce:
CO-2NP-R262

65 K 751133014
Mtž vent diag ntl potrubního nevýbušného D přes 300 
mm

kus 8.000 900.00 7,200.00 CS ÚRS 2019 02

VV 8 8.000

5 M 750001.R02 dig.ventilátor do potrubí 390 kus 1.000 9,900.00 9,900.00

P
Poznámka k položce:
1PP - S29

23 M 750001.R20 dig.ventilátor do potrubí 390 kus 1.000 9,900.00 9,900.00

P
Poznámka k položce:
5NP - 519

27 M 750001.R24 dig.ventilátor do potrubí 390 kus 1.000 9,900.00 9,900.00

P
Poznámka k položce:
6NP - 619

31 M 750001.R28 dig.ventilátor do potrubí 390 kus 1.000 9,900.00 9,900.00

P
Poznámka k položce:
7NP - 720

35 M 750001.R32 dig.ventilátor do potrubí 390 kus 1.000 9,900.00 9,900.00

P
Poznámka k položce:
8NP - 820

39 M 750001.R36 dig.ventilátor do potrubí 390 kus 1.000 9,900.00 9,900.00

P
Poznámka k položce:
9NP - 922

41 M 750001.R38 dig.ventilátor do potrubí 310 kus 1.000 9,900.00 9,900.00

P
Poznámka k položce:
10NP - 1020

42 M 750001.R39 potrubní ventilátor 1 000 kus 1.000 11,183.00 11,183.00

P
Poznámka k položce:
11NP

68 K 751377021
Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) průmyslového 
nástěnného do 1 m2 kus 1.000 900.00 900.00 CS ÚRS 2020 01

47 M 750001.R44 digestoř 500 kus 1.000 6,743.00 6,743.00

P
Poznámka k položce:
CO-1NP-R111

2 K 751398032 Mtž ventilační mřížky do dveří do 0,100 m2 kus 48.000 200.00 9,600.00 CS ÚRS 2019 02
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3 M 61160321.M01  mřížky   plastové kus 48.000 392.00 18,816.00

60 K 751111276 Mtž vent ax střtl potrubního základního D do 700 mm kus 1.000 900.00 900.00 CS ÚRS 2019 02

52 M 750001.R49

CHÚC, typ axiální ventiláto, 7 000m3/hod - CHUC -
1.PPTCBT/6-630 L

TCBT/6-630 L


kus 1.000 35,370.00 35,370.00

P
Poznámka k položce:
CO-2NP-251

61 K 751111277 Mtž vent ax střtl potrubního základního D přes 700 mm kus 2.000 900.00 1,800.00 CS ÚRS 2019 02

53 M 750001.R50
CHÚC, typ axiální ventiláto, 15500m3/hod - CHUC- 
střecha  TCBT/4-710 L kus 2.000 46,319.00 92,638.00

P
Poznámka k položce:
CO-2NP-251

55 K 7500002.R02 Přesun hmot soubo
r

1.000 48,464.00 48,464.00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 900.00
57 K HZS3211

Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a 
chlazení

hod 1.000 350.00 350.00 CS ÚRS 2019 02

58 K HZS3212
Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a 
chlazení odborný

hod 1.000 550.00 550.00 CS ÚRS 2019 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 60,000.00

D VRN9 Ostatní náklady 60,000.00
59 K 092103001 Náklady na zkušební provoz hod 80.000 750.00 60,000.00 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov, Riegrova 4510 Datum: 18.08.2020

Zadavatel: IČ:
ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. Poláček  projekce architektura DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 204,372.40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 204,372.40 21.00% 42,918.20

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 247,290.60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov, Riegrova 4510 Datum: 18.08.2020

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Projektant:
Ing. Poláček  
projekce 
architektura 

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. Zpracovatel:  

KŘP-Úsk-ÚO Chomutov, Riegrova 4510 - kompletní rekonstrukce areálu

01.1D - SO 01 - Stavební práce  na objektu  - profese

SO 01 - Budova Police ČR

01.1D5.1 - SO 01 - VZT - příslušenství

KŘP-Úsk-ÚO Chomutov, Riegrova 4510 - kompletní rekonstrukce areálu

01.1D - SO 01 - Stavební práce  na objektu  - profese

SO 01 - Budova Police ČR

01.1D5.1 - SO 01 - VZT - příslušenství

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 204,372.40

751.2 - VZT - příslušenství 204,372.40

    P.0 - 1PP - hlavní objekt 2,546.00

    P.1 - 1NP - hlavní objekt 4,778.00

    P.2 - 2NP - hlavní objekt 5,397.00

    P.3 - 3NP - hlavní objekt 2,467.00

    P.4 - 4NP - hlavní objekt 4,323.00

    P.5 - 5NP - hlavní objekt 4,323.00

    P.6 - 6NP - hlavní objekt 4,323.00

    P.7 - 7NP - hlavní objekt 4,323.00

    P.8 - 8NP - hlavní objekt 4,323.00

    P.9 - 9NP - hlavní objekt 4,323.00

    P.10 - 10NP - hlavní objekt 1,738.00

    P.11 - šachta + strojovna - hlavní objekt 70.00

    P.12 - šachta - cizinecký objekt 26,450.00

    P:13 - 1PP - cizinecký objekt 1,408.00

    P.14 - 1NP - cizinecký objekt 3,344.00

    P.15 - 2NP - cizinecký objekt 3,452.00

    P:16 - CHÚC - 1PP 126,784.40

      P.17 - CHÚC - střecha 81,680.40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov, Riegrova 4510 Datum: 18.08.2020

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Projektant:
Ing. Poláček  
projekce 
architektura 

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 204,372.40

D 751.2 VZT - příslušenství 204,372.40

D P.0 1PP - hlavní objekt 2,546.00
1 K Pol74 zpětná klapka  Ø100 ks 1.000 287.00 287.00

P
Poznámka k položce:
pozink

2 K Pol75 zpětná klapka  Ø160 ks 1.000 361.00 361.00

P
Poznámka k položce:
pozink

3 K Pol76 kruhový ventil s regulací R1, Ø80 ks 4.000 250.00 1,000.00

P
Poznámka k položce:
plast

4 K Pol77 kruhový ventil s regulací R1, Ø100 ks 1.000 262.00 262.00

P
Poznámka k položce:
plast

5 K Pol78 kruhový ventil s regulací R1, Ø125 ks 2.000 283.00 566.00

P
Poznámka k položce:
plast

6 K Pol79 závěsný a spojovací materiál ks 1.000 70.00 70.00

P
Poznámka k položce:
žárový pozink

D P.1 1NP - hlavní objekt 4,778.00
7 K Pol80 zpětná klapka  Ø100 ks 4.000 287.00 1,148.00

P
Poznámka k položce:
pozink

8 K Pol81 kruhový ventil s regulací R1, Ø80 ks 9.000 250.00 2,250.00

P
Poznámka k položce:
plast

9 K Pol82 kruhový ventil s regulací R1, Ø100 ks 5.000 262.00 1,310.00

P
Poznámka k položce:
plast

10 K Pol79 závěsný a spojovací materiál ks 1.000 70.00 70.00

P
Poznámka k položce:
žárový pozink

KŘP-Úsk-ÚO Chomutov, Riegrova 4510 - kompletní rekonstrukce areálu

01.1D - SO 01 - Stavební práce  na objektu  - profese

SO 01 - Budova Police ČR

01.1D5.1 - SO 01 - VZT - příslušenství
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D P.2 2NP - hlavní objekt 5,397.00
11 K Pol83 zpětná klapka  Ø100 ks 3.000 287.00 861.00

P
Poznámka k položce:
pozink

12 K Pol75 zpětná klapka  Ø160 ks 1.000 361.00 361.00

P
Poznámka k položce:
pozink

13 K Pol84 kruhový ventil s regulací R1, Ø80 ks 9.000 250.00 2,250.00

P
Poznámka k položce:
plast

14 K Pol85 kruhový ventil s regulací R1, Ø100 ks 6.000 262.00 1,572.00

P
Poznámka k položce:
plast

15 K Pol86 kruhový ventil s regulací R1, Ø125 ks 1.000 283.00 283.00

P
Poznámka k položce:
plast

16 K Pol79 závěsný a spojovací materiál ks 1.000 70.00 70.00

P
Poznámka k položce:
žárový pozink

D P.3 3NP - hlavní objekt 2,467.00
17 K Pol83 zpětná klapka  Ø100 ks 3.000 287.00 861.00

P
Poznámka k položce:
pozink

18 K Pol87 kruhový ventil s regulací R1, Ø80 ks 3.000 250.00 750.00

P
Poznámka k položce:
plast

19 K Pol88 kruhový ventil s regulací R1, Ø100 ks 3.000 262.00 786.00

P
Poznámka k položce:
plast

20 K Pol89 závěsný a spojovací materiál ks 1.000 70.00 70.00

P
Poznámka k položce:
žárový pozink

D P.4 4NP - hlavní objekt 4,323.00
21 K Pol74 zpětná klapka  Ø100 ks 1.000 287.00 287.00

P
Poznámka k položce:
pozink

22 K Pol75 zpětná klapka  Ø160 ks 1.000 361.00 361.00

P
Poznámka k položce:
pozink

23 K Pol90 kruhový ventil s regulací R1, Ø80 ks 7.000 250.00 1,750.00

P
Poznámka k položce:
plast

24 K Pol85 kruhový ventil s regulací R1, Ø100 ks 6.000 262.00 1,572.00

P
Poznámka k položce:
plast

25 K Pol86 kruhový ventil s regulací R1, Ø125 ks 1.000 283.00 283.00

P
Poznámka k položce:
plast

26 K Pol79 závěsný a spojovací materiál ks 1.000 70.00 70.00

P
Poznámka k položce:
žárový pozink

D P.5 5NP - hlavní objekt 4,323.00
27 K Pol74 zpětná klapka  Ø100 ks 1.000 287.00 287.00

P
Poznámka k položce:
pozink

28 K Pol75 zpětná klapka  Ø160 ks 1.000 361.00 361.00

P
Poznámka k položce:
pozink

29 K Pol90 kruhový ventil s regulací R1, Ø80 ks 7.000 250.00 1,750.00

P
Poznámka k položce:
plast

30 K Pol91 kruhový ventil s regulací R1, Ø100 ks 6.000 262.00 1,572.00

P
Poznámka k položce:
plast

31 K Pol86 kruhový ventil s regulací R1, Ø125 ks 1.000 283.00 283.00

P
Poznámka k položce:
plast

32 K Pol79 závěsný a spojovací materiál ks 1.000 70.00 70.00

P
Poznámka k položce:
žárový pozink

D P.6 6NP - hlavní objekt 4,323.00
33 K Pol74 zpětná klapka  Ø100 ks 1.000 287.00 287.00

P
Poznámka k položce:
pozink

34 K Pol75 zpětná klapka  Ø160 ks 1.000 361.00 361.00

P
Poznámka k položce:
pozink

35 K Pol90 kruhový ventil s regulací R1, Ø80 ks 7.000 250.00 1,750.00

P
Poznámka k položce:
plast

36 K Pol91 kruhový ventil s regulací R1, Ø100 ks 6.000 262.00 1,572.00

P
Poznámka k položce:
plast

37 K Pol86 kruhový ventil s regulací R1, Ø125 ks 1.000 283.00 283.00

P
Poznámka k položce:
plast

38 K Pol79 závěsný a spojovací materiál ks 1.000 70.00 70.00

P
Poznámka k položce:
žárový pozink

D P.7 7NP - hlavní objekt 4,323.00
39 K Pol74 zpětná klapka  Ø100 ks 1.000 287.00 287.00

P
Poznámka k položce:
pozink

40 K Pol92 zpětná klapka  Ø160 ks 1.000 361.00 361.00

P
Poznámka k položce:
pozink

41 K Pol93 kruhový ventil s regulací R1, Ø80 ks 7.000 250.00 1,750.00

P
Poznámka k položce:
plast

42 K Pol91 kruhový ventil s regulací R1, Ø100 ks 6.000 262.00 1,572.00
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P
Poznámka k položce:
plast

43 K Pol86 kruhový ventil s regulací R1, Ø125 ks 1.000 283.00 283.00

P
Poznámka k položce:
plast

44 K Pol79 závěsný a spojovací materiál ks 1.000 70.00 70.00

P
Poznámka k položce:
žárový pozink

D P.8 8NP - hlavní objekt 4,323.00
45 K Pol74 zpětná klapka  Ø100 ks 1.000 287.00 287.00

P
Poznámka k položce:
pozink

46 K Pol92 zpětná klapka  Ø160 ks 1.000 361.00 361.00

P
Poznámka k položce:
pozink

47 K Pol90 kruhový ventil s regulací R1, Ø80 ks 7.000 250.00 1,750.00

P
Poznámka k položce:
plast

48 K Pol91 kruhový ventil s regulací R1, Ø100 ks 6.000 262.00 1,572.00

P
Poznámka k položce:
plast

49 K Pol86 kruhový ventil s regulací R1, Ø125 ks 1.000 283.00 283.00

P
Poznámka k položce:
plast

50 K Pol79 závěsný a spojovací materiál ks 1.000 70.00 70.00

P
Poznámka k položce:
žárový pozink

D P.9 9NP - hlavní objekt 4,323.00
51 K Pol74 zpětná klapka  Ø100 ks 1.000 287.00 287.00

P
Poznámka k položce:
pozink

52 K Pol92 zpětná klapka  Ø160 ks 1.000 361.00 361.00

P
Poznámka k položce:
pozink

53 K Pol90 kruhový ventil s regulací R1, Ø80 ks 7.000 250.00 1,750.00

P
Poznámka k položce:
plast

54 K Pol91 kruhový ventil s regulací R1, Ø100 ks 6.000 262.00 1,572.00

P
Poznámka k položce:
plast

55 K Pol86 kruhový ventil s regulací R1, Ø125 ks 1.000 283.00 283.00

P
Poznámka k položce:
plast

56 K Pol79 závěsný a spojovací materiál ks 1.000 70.00 70.00

P
Poznámka k položce:
žárový pozink

D P.10 10NP - hlavní objekt 1,738.00
57 K Pol92 zpětná klapka  Ø160 ks 1.000 361.00 361.00

P
Poznámka k položce:
pozink

58 K Pol94 kruhový ventil s regulací R1, Ø80 ks 2.000 250.00 500.00

P
Poznámka k položce:
plast

59 K Pol95 kruhový ventil s regulací R1, Ø100 ks 2.000 262.00 524.00

P
Poznámka k položce:
plast

60 K Pol86 kruhový ventil s regulací R1, Ø125 ks 1.000 283.00 283.00

P
Poznámka k položce:
plast

61 K Pol79 závěsný a spojovací materiál ks 1.000 70.00 70.00

P
Poznámka k položce:
žárový pozink

D P.11 šachta + strojovna - hlavní objekt 70.00
62 K Pol89 závěsný a spojovací materiál ks 1.000 70.00 70.00

P
Poznámka k položce:
žárový pozink

D P.12 šachta - cizinecký objekt 26,450.00
63 K Pol97 protidešťová žaluzie 425x425 ks 2.000 1,345.00 2,690.00

P
Poznámka k položce:
plast

64 K Pol98

svařenec nového výstupního objektu od šachty na 
střeše s otvory pro žaluzie, Pl. 3, 8 m2 + výroba, 
Jedná se o podpůrnou ocelovou konstrukci ventilátoru 
na střeše budovy. Tato konstrukce je dodávkou VZT a 
tvoří ji 4 stojky s roznášecími patečními plechy pr

1.000 23,760.00 23,760.00

P

Poznámka k položce:
žárový pozink
svařenec nového výstupního objektu od šachty na střeše s otvory pro 
žaluzie, Pl. 3, 8 m2 + výroba, Jedná se o podpůrnou ocelovou 
konstrukci ventilátoru na střeše budovy. Tato konstrukce je dodávkou 
VZT a tvoří ji 4 stojky s roznášecími patečními plechy pro kotvení do 
střechy a vodorovné nosníky. Konstrukce bude svařena z válcovaných 
profilů v pozinkované úpravě. Celková hmotnost této OK je 180 kg.

D P:13 1PP - cizinecký objekt 1,408.00
65 K Pol100 zpětná klapka  Ø125 ks 1.000 314.00 314.00

P
Poznámka k položce:
pozink

66 K Pol94 kruhový ventil s regulací R1, Ø80 ks 2.000 250.00 500.00

P
Poznámka k položce:
plast

67 K Pol95 kruhový ventil s regulací R1, Ø100 ks 2.000 262.00 524.00

P
Poznámka k položce:
plast

68 K Pol89 závěsný a spojovací materiál ks 1.000 70.00 70.00

P
Poznámka k položce:
žárový pozink

D P.14 1NP - cizinecký objekt 3,344.00
69 K Pol102 kuchyňská digestoř s 1.000 2,000.00 2,000.00

P
Poznámka k položce:
pozink
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70 K Pol87 kruhový ventil s regulací R1, Ø80 ks 3.000 250.00 750.00

P
Poznámka k položce:
plast

71 K Pol95 kruhový ventil s regulací R1, Ø100 ks 2.000 262.00 524.00

P
Poznámka k položce:
plast

72 K Pol89 závěsný a spojovací materiál ks 1.000 70.00 70.00

P
Poznámka k položce:
žárový pozink

D P.15 2NP - cizinecký objekt 3,452.00
73 K Pol103 zpětná klapka  Ø125 ks 4.000 314.00 1,256.00

P
Poznámka k položce:
pozink

74 K Pol104 kruhový ventil s regulací R1, Ø80 ks 1.000 250.00 250.00

P
Poznámka k položce:
plast

75 K Pol105 kruhový ventil s regulací R1, Ø100 ks 5.000 262.00 1,310.00

P
Poznámka k položce:
plast

76 K Pol78 kruhový ventil s regulací R1, Ø125 ks 2.000 283.00 566.00

P
Poznámka k položce:
plast

77 K Pol89 závěsný a spojovací materiál ks 1.000 70.00 70.00

P
Poznámka k položce:
žárový pozink

D P:16 CHÚC - 1PP 126,784.40
78 K Pol106 Regulační klapka kruhová-s pohonem ø630/300 ks 1.000 5,687.00 5,687.00

P
Poznámka k položce:
dle dodavatele

79 K Pol107 Protidešťová žaluzie 900x500, síťka proti hmyzu ks 1.000 2,076.00 2,076.00

P
Poznámka k položce:
pozink nebo AL

80 K Pol108 Protidešťová žaluzie 1025x525, s regulací R1 ks 2.000 3,198.00 6,396.00

P
Poznámka k položce:
pozink nebo AL

81 K Pol89 závěsný a spojovací materiál ks 1.000 70.00 70.00

P
Poznámka k položce:
žárový pozink

82 K Pol109 protipožární izolace (např. Isover), EI 45, S = 22 m2 ks 1.000 14,300.00 14,300.00

P
Poznámka k položce:
dle dodavatele

83 K Pol110 protipožární deska (např. FB 750), EI = 45, 10 m2 ks 1.000 12,360.00 12,360.00

P
Poznámka k položce:
dle dodavatele

84 K Pol111
materiál pro zavěšení protipožárních desek, profil 
L80x120x8, L = 4 m, povrch žárový pozink 120 µm ks 1.000 3,525.00 3,525.00

P
Poznámka k položce:
S235

85 K Pol112 závěsný, spojovací a kotevní materiál ks 1.000 690.00 690.00

P
Poznámka k položce:
žárový pozink

D P.17 CHÚC - střecha 81,680.40
86 K Pol113 Výfukový díl kruhový, Ø710, se síťkou proti hmyzu ks 2.000 3,362.00 6,724.00

P
Poznámka k položce:
pozink

87 K Pol114 Regulační klapka kruhová-s pohonem ø710/300 ks 2.000 7,190.00 14,380.00

P
Poznámka k položce:
pozink

88 K Pol115 Mřížka 325x1025, s regulací R1 ks 18.000 2,574.00 46,332.00

P
Poznámka k položce:
pozink nebo AL

89 K Pol112 závěsný, spojovací a kotevní materiál ks 1.000 690.00 690.00

P
Poznámka k položce:
žárový pozink

90 K Pol116
materiál pro OK, profil L35x35x3, L = 30 m, povrch 
žárový pozink 120 µm ks 1.000 3,450.00 3,450.00

P
Poznámka k položce:
S235

91 K Pol117
materiál pro zakrytí, plech tl. 3 - 1000, L = 4 000, 
povrch žárový pozink 120 µm ks 1.000 7,500.00 7,500.00

P
Poznámka k položce:
S235

92 K Pol118
materiál pro uchycení zakrytí na OK, šroub + matice 
M10, povrch žárový pozink 120 µm ks 8.000 6.80 54.40

P
Poznámka k položce:
S235

93 K Pol124 materiál pro ukotvení OK, šroub M12 + chem.kotva ks 8.000 75.00 600.00

P
Poznámka k položce:
S235

94 K Pol125 tepelná izolace, tl. 100, 3 m2 ks 1.000 1,950.00 1,950.00

P
Poznámka k položce:
-
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.08.2020

Zadavatel: IČ:
ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. Poláček  projekce architektura DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 406,837.01

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 406,837.01 21.00% 85,435.77

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 492,272.78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18.08.2020

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Projektant:
Ing. Poláček  
projekce 
architektura 

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. Zpracovatel:  

KŘP-Úsk-ÚO Chomutov, Riegrova 4510 - kompletní rekonstrukce areálu

01.1D - SO 01 - Stavební práce  na objektu  - profese

SO 01 - Budova Police ČR

01.1D5.2 - SO 01- VZT - specifikace potrubí a příslušenství

KŘP-Úsk-ÚO Chomutov, Riegrova 4510 - kompletní rekonstrukce areálu

01.1D - SO 01 - Stavební práce  na objektu  - profese

SO 01 - Budova Police ČR

01.1D5.2 - SO 01- VZT - specifikace potrubí a příslušenství

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 406,837.01

D.753.4 - VZT potrubí a příslušenství 406,837.01

    D.753.4.1 - 1.PP 7,919.68

    D.753.4.2 - 1NP - hlavní objekt 17,177.47

    D.753.4.3 - 2NP - hlavní objekt 18,089.59

    D.753.4.4 - 3NP - hlavní objekt 5,816.70

    D.753.4.5 - 4NP - hlavní objekt 17,284.66

    D.753.4.6 - 5NP - hlavní objekt 17,966.50

    D.753.4.7 - 6NP - hlavní objekt 17,966.50

    D.753.4.8 - 7NP - hlavní objekt 17,576.66

    D.753.4.9 - 8NP - hlavní objekt 17,284.66

    D.753.4.10 - 9NP - hlavní objekt 17,284.66

    D.753.4.11 - 10NP - hlavní objekt 6,156.63

    D.753.4.12 - šachta + strojovna - hlavní objekt 23,756.89

    D.753.4.13 - 1PP - cizinecký objekt 4,477.31

    D.753.4.14 - 1NP - cizinecký objekt 7,802.94

    D.753.4.15 - 2NP - cizinecký objekt 24,545.91

    D.753.4.16 - šachta - cizinecký objekt 1,820.00

    D.753.4.17 - CHÚC - 1PP 20,818.65

    D.753.4.18 - CHÚC - střecha 163,091.60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18.08.2020

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Projektant:
Ing. Poláček  
projekce 
architektura 

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 406,837.01

D D.753.4 VZT potrubí a příslušenství 406,837.01

D D.753.4.1 1.PP 7,919.68
1 K 753411111 jednostranná odbočka 45° ø180-ø180-ø100/300 kus 1.000 760.00 760.00

P
Poznámka k položce:
spiro

2 K 753411112 jednostranná odbočka 90° ø80-ø80-ø100/150 kus 1.000 796.00 796.00

P
Poznámka k položce:
spiro

3 K 753411113 jednostranná odbočka 90° ø100-ø100-ø100/150 kus 1.000 365.00 365.00

P
Poznámka k položce:
spiro

4 K 753411114 jednostranná odbočka 90° ø125-ø125-ø80/180 kus 1.000 431.00 431.00

P
Poznámka k položce:
spiro

5 K 753411115 jednostranná odbočka 90° ø125-ø125-ø100/200 kus 1.000 456.00 456.00

P
Poznámka k položce:
spiro

6 K 753411116 jednostranná odbočka 90° ø125-ø125-ø160/250 kus 1.000 640.00 640.00

P
Poznámka k položce:
spiro

7 K 753411117 oblouk ø100/R100,45° kus 1.000 191.00 191.00

P
Poznámka k položce:
spiro

8 K 753411118 oblouk ø100/R150,90° kus 1.000 206.00 206.00

P
Poznámka k položce:
spiro

9 K 753411119 oblouk ø160/R240,45° kus 2.000 274.00 548.00

P
Poznámka k položce:
spiro

10 K 753411120 osový přechod ø100-ø80/90 kus 1.000 178.00 178.00

P
Poznámka k položce:
spiro

11 K 753411121 osový přechod ø180-ø160/120 kus 1.000 282.00 282.00

KŘP-Úsk-ÚO Chomutov, Riegrova 4510 - kompletní rekonstrukce areálu

01.1D - SO 01 - Stavební práce  na objektu  - profese

SO 01 - Budova Police ČR

01.1D5.2 - SO 01- VZT - specifikace potrubí a příslušenství
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P
Poznámka k položce:
spiro

12 K 753411122 přímá trouba ø80 m 2.000 195.00 390.00

P
Poznámka k položce:
spiro

13 K 753411123 přímá trouba ø100 m 1.680 243.00 408.24

P
Poznámka k položce:
spiro

14 K 753411124 přímá trouba ø125 m 1.150 302.00 347.30

P
Poznámka k položce:
spiro

15 K 753411125 přímá trouba ø160 m 3.980 414.00 1,647.72

P
Poznámka k položce:
spiro

16 K 753411126 přímá trouba ø180 m 0.630 434.00 273.42

P
Poznámka k položce:
spiro

D D.753.4.2 1NP - hlavní objekt 17,177.47
17 K 753421111 jednostranná odbočka 45° ø100-ø100-ø80/231 kus 3.000 691.00 2,073.00

P
Poznámka k položce:
spiro

18 K 753421112 jednostranná odbočka 45° ø140-ø140-ø100/287 kus 2.000 674.00 1,348.00

P
Poznámka k položce:
spiro

19 K 753421113 jednostranná odbočka 45° ø100-ø100-ø100/200 kus 1.000 657.00 657.00

P
Poznámka k položce:
spiro

20 K 753421114
jednostranná odbočka 90° s přechodem 2 ø100-ø80-
ø100/190

kus 1.000 796.00 796.00

P
Poznámka k položce:
spiro

21 K 753421115 oblouk ø80/R80,45° kus 1.000 241.00 241.00

P
Poznámka k položce:
spiro

22 K 753421116 oblouk ø100/R100,45° kus 3.000 191.00 573.00

P
Poznámka k položce:
spiro

23 K 753421117 oblouk ø100/R100,90° kus 3.000 206.00 618.00

P
Poznámka k položce:
spiro

24 K 753421118 oblouk ø100/R150,45° kus 1.000 278.00 278.00

P
Poznámka k položce:
spiro

25 K 753421119 oblouk ø100/R150,90° kus 2.000 206.00 412.00

P
Poznámka k položce:
spiro

26 K 753421120 oblouk ø140/R210,90° kus 4.000 585.00 2,340.00

P
Poznámka k položce:
spiro

27 K 753421121 osový přechod ø100-ø80/90 kus 2.000 178.00 356.00

P
Poznámka k položce:
spiro

28 K 753421122 osový přechod ø140-ø100/100 kus 1.000 361.00 361.00

P
Poznámka k položce:
spiro

29 K 753421123 přímá trouba ø80 m 4.000 195.00 780.00

P
Poznámka k položce:
spiro

30 K 753421124 přímá trouba ø100 m 15.190 243.00 3,691.17

P
Poznámka k položce:
spiro

31 K 753421125 přímá trouba ø140 m 7.850 338.00 2,653.30

P
Poznámka k položce:
spiro

D D.753.4.3 2NP - hlavní objekt 18,089.59
32 K 753431111 jednostranná odbočka 45° ø100-ø100-ø100/250 kus 1.000 657.00 657.00

P
Poznámka k položce:
spiro

33 K 753431112 jednostranná odbočka 45° ø160-ø160-ø140/300 kus 1.000 735.00 735.00

P
Poznámka k položce:
spiro

34 K 753431113 jednostranná odbočka 45° ø200-ø200-ø100/250 kus 1.000 841.00 841.00

P
Poznámka k položce:
spiro

35 K 753431114 jednostranná odbočka 45° ø200-ø200-ø100/300 kus 1.000 841.00 841.00

P
Poznámka k položce:
spiro

36 K 753431115 jednostranná odbočka 45° ø100-ø100-ø100/200 kus 1.000 657.00 657.00

P
Poznámka k položce:
spiro

37 K 753431116
jednostranná odbočka 90° s přechodem 2 ø100-ø80-
ø100/190

kus 1.000 796.00 796.00

P
Poznámka k položce:
spiro

38 K 753431117 oblouk ø100/R100,45° kus 2.000 191.00 382.00

P
Poznámka k položce:
spiro

39 K 753431118 oblouk ø100/R100,90° kus 2.000 206.00 412.00

P
Poznámka k položce:
spiro

40 K 753431119 oblouk ø100/R150,45° kus 1.000 191.00 191.00

P
Poznámka k položce:
spiro

41 K 753431120 oblouk ø100/R150,90° kus 1.000 206.00 206.00

P
Poznámka k položce:
spiro

42 K 753431121 oblouk ø140/R120,45° kus 1.000 496.00 496.00

P
Poznámka k položce:
spiro

43 K 753431122 oblouk ø160/R240,90° kus 1.000 426.00 426.00

P
Poznámka k položce:
spiro

44 K 753431123 oblouk ø200/R300,90° kus 2.000 829.00 1,658.00

P
Poznámka k položce:
spiro
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45 K 753431124 oboustranná odbočka ø110-ø100/150 kus 1.000 538.00 538.00

P
Poznámka k položce:
spiro

46 K 753431125 osový přechod ø100-ø80/90 kus 2.000 178.00 356.00

P
Poznámka k položce:
spiro

47 K 753431126 osový přechod ø110-ø100/70 kus 1.000 178.00 178.00

P
Poznámka k položce:
spiro

48 K 753431127 osový přechod ø140-ø125/150 kus 1.000 370.00 370.00

P
Poznámka k položce:
spiro

49 K 753431128 osový přechod ø160-ø110/150 kus 1.000 230.00 230.00

P
Poznámka k položce:
spiro

50 K 753431129 osový přechod ø200-ø160/150 kus 1.000 287.00 287.00

P
Poznámka k položce:
spiro

51 K 753431130 přímá trouba ø80 m 2.330 195.00 454.35

P
Poznámka k položce:
spiro

52 K 753431131 přímá trouba ø100 m 12.780 243.00 3,105.54

P
Poznámka k položce:
spiro

53 K 753431132 přímá trouba ø110 m 1.260 243.00 306.18

P
Poznámka k položce:
spiro

54 K 753431133 přímá trouba ø125 m 1.390 302.00 419.78

P
Poznámka k položce:
spiro

55 K 753431134 přímá trouba ø140 m 1.030 338.00 348.14

P
Poznámka k položce:
spiro

56 K 753431135 přímá trouba ø160 m 1.240 414.00 513.36

P
Poznámka k položce:
spiro

57 K 753431136 přímá trouba ø160 m 1.030 414.00 426.42

P
Poznámka k položce:
spiro

58 K 753431137 přímá trouba ø200 m 4.230 534.00 2,258.82

P
Poznámka k položce:
spiro

D D.753.4.4 3NP - hlavní objekt 5,816.70
59 K 753441111 jednostranná odbočka 45° ø160-ø160-ø100/250 kus 1.000 713.00 713.00

P
Poznámka k položce:
spiro

60 K 753441112 jednostranná odbočka 90° ø100-ø100-ø100/200 kus 1.000 365.00 365.00

P
Poznámka k položce:
spiro

61 K 753441113
jednostranná odbočka 90° s přechodem 2 ø100-ø80-
ø100/190

kus 1.000 796.00 796.00

P
Poznámka k položce:
spiro

62 K 753441114 oblouk ø100/R100,90° kus 1.000 206.00 206.00

P
Poznámka k položce:
spiro

63 K 753441115 oblouk ø100/R150,45° kus 1.000 191.00 191.00

P
Poznámka k položce:
spiro

64 K 753441116 oblouk ø100/R150,90° kus 3.000 206.00 618.00

P
Poznámka k položce:
spiro

65 K 753441117 osový přechod ø80-ø100/100 kus 1.000 178.00 178.00

P
Poznámka k položce:
spiro

66 K 753441118 osový přechod ø160-ø100/107 kus 1.000 230.00 230.00

P
Poznámka k položce:
spiro

67 K 753441119 přímá trouba ø80 m 1.900 195.00 370.50

P
Poznámka k položce:
spiro

68 K 753441120 přímá trouba ø100 m 7.720 243.00 1,875.96

P
Poznámka k položce:
spiro

69 K 753441121 přímá trouba ø160 m 0.660 414.00 273.24

P
Poznámka k položce:
spiro

D D.753.4.5 4NP - hlavní objekt 17,284.66
70 K 753451111 jednostranná odbočka 45° ø100-ø100-ø100/250 kus 1.000 657.00 657.00

P
Poznámka k položce:
spiro

71 K 753451112 jednostranná odbočka 45° ø160-ø160-ø140/300 kus 1.000 735.00 735.00

P
Poznámka k položce:
spiro

72 K 753451113 jednostranná odbočka 45° ø200-ø200-ø100/250 kus 1.000 841.00 841.00

P
Poznámka k položce:
spiro

73 K 753451114 jednostranná odbočka 45° ø200-ø200-ø100/300 kus 1.000 841.00 841.00

P
Poznámka k položce:
spiro

74 K 753451115 jednostranná odbočka 90° ø100-ø100-ø100/200 kus 1.000 365.00 365.00

P
Poznámka k položce:
spiro

75 K 753451116
jednostranná odbočka 90° s přechodem 2 ø100-ø80-
ø100/190

kus 1.000 796.00 796.00

P
Poznámka k položce:
spiro

76 K 753451117 oblouk ø100/R100,45° kus 2.000 191.00 382.00

P
Poznámka k položce:
spiro

77 K 753451118 oblouk ø100/R100,90° kus 2.000 206.00 412.00

P
Poznámka k položce:
spiro

78 K 753451119 oblouk ø100/R150,45° kus 1.000 191.00 191.00
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P
Poznámka k položce:
spiro

79 K 753451120 oblouk ø100/R150,90° kus 1.000 206.00 206.00

P
Poznámka k položce:
spiro

80 K 753451121 oblouk ø140/R120,45° kus 1.000 496.00 496.00

P
Poznámka k položce:
spiro

81 K 753451122 oblouk ø160/R240,90° kus 1.000 426.00 426.00

P
Poznámka k položce:
spiro

82 K 753451123 oblouk ø200/R300,90° kus 2.000 829.00 1,658.00

P
Poznámka k položce:
spiro

83 K 753451124 oboustranná odbočka ø110-ø100/150 kus 1.000 538.00 538.00

P
Poznámka k položce:
spiro

84 K 753451125 osový přechod ø80-ø100/100 kus 1.000 178.00 178.00

P
Poznámka k položce:
spiro

85 K 753451126 osový přechod ø100-ø80/90 kus 2.000 178.00 356.00

P
Poznámka k položce:
spiro

86 K 753451127 osový přechod ø110-ø100/70 kus 1.000 178.00 178.00

P
Poznámka k položce:
spiro

87 K 753451128 osový přechod ø140-ø125/150 kus 1.000 370.00 370.00

P
Poznámka k položce:
spiro

88 K 753451129 osový přechod ø160-ø110/150 kus 1.000 230.00 230.00

P
Poznámka k položce:
spiro

89 K 753451130 osový přechod ø200-ø160/150 kus 1.000 287.00 287.00

P
Poznámka k položce:
spiro

90 K 753451131 přímá trouba ø80 m 3.740 195.00 729.30

P
Poznámka k položce:
spiro

91 K 753451132 přímá trouba ø100 m 10.560 243.00 2,566.08

P
Poznámka k položce:
spiro

92 K 753451133 přímá trouba ø110 m 1.260 243.00 306.18

P
Poznámka k položce:
spiro

93 K 753451134 přímá trouba ø125 m 1.390 302.00 419.78

P
Poznámka k položce:
spiro

94 K 753451135 přímá trouba ø140 m 1.030 338.00 348.14

P
Poznámka k položce:
spiro

95 K 753451136 přímá trouba ø160 m 1.240 414.00 513.36

P
Poznámka k položce:
spiro

96 K 753451137 přímá trouba ø200 m 4.230 534.00 2,258.82

P
Poznámka k položce:
spiro

D D.753.4.6 5NP - hlavní objekt 17,966.50
97 K 753461111 jednostranná odbočka 45° ø100-ø100-ø100/250 kus 1.000 657.00 657.00

P
Poznámka k položce:
spiro

98 K 753461112 jednostranná odbočka 45° ø160-ø160-ø140/300 kus 1.000 735.00 735.00

P
Poznámka k položce:
spiro

99 K 753461113 jednostranná odbočka 45° ø200-ø200-ø100/250 kus 1.000 841.00 841.00

P
Poznámka k položce:
spiro

100 K 753461114 jednostranná odbočka 45° ø200-ø200-ø100/300 kus 1.000 841.00 841.00

P
Poznámka k položce:
spiro

101 K 753461115 jednostranná odbočka 90° ø100-ø100-ø100/200 kus 1.000 365.00 365.00

P
Poznámka k položce:
spiro

102 K 753461116
jednostranná odbočka 90° s přechodem 2 ø100-ø80-
ø100/190

kus 1.000 796.00 796.00

P
Poznámka k položce:
spiro

103 K 753461117 oblouk ø100/R100,45° kus 2.000 191.00 382.00

P
Poznámka k položce:
spiro

104 K 753461118 oblouk ø100/R100,90° kus 2.000 206.00 412.00

P
Poznámka k položce:
spiro

105 K 753461119 oblouk ø100/R150,45° kus 1.000 191.00 191.00

P
Poznámka k položce:
spiro

106 K 753461120 oblouk ø100/R150,90° kus 1.000 206.00 206.00

P
Poznámka k položce:
spiro

107 K 753461121 oblouk ø140/R120,45° kus 1.000 496.00 496.00

P
Poznámka k položce:
spiro

108 K 753461122 oblouk ø160/R240,90° kus 1.000 426.00 426.00

P
Poznámka k položce:
spiro

109 K 753461123 oblouk ø200/R300,90° kus 2.000 829.00 1,658.00

P
Poznámka k položce:
spiro

110 K 753461124 oboustranná odbočka ø110-ø100/150 kus 1.000 538.00 538.00

P
Poznámka k položce:
spiro

111 K 753461125 osový přechod ø80-ø100/100 kus 1.000 178.00 178.00

P
Poznámka k položce:
spiro

112 K 753461126 osový přechod ø100-ø80/90 kus 2.000 178.00 356.00

P
Poznámka k položce:
spiro
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113 K 753461127 osový přechod ø110-ø100/70 kus 1.000 178.00 178.00

P
Poznámka k položce:
spiro

114 K 753461128 osový přechod ø140-ø125/150 kus 1.000 370.00 370.00

P
Poznámka k položce:
spiro

115 K 753461129 osový přechod ø160-ø110/150 kus 1.000 230.00 230.00

P
Poznámka k položce:
spiro

116 K 753461130 osový přechod ø200-ø160/150 kus 1.000 287.00 287.00

P
Poznámka k položce:
spiro

117 K 753461131 přímá trouba ø80 m 3.740 195.00 729.30

P
Poznámka k položce:
spiro

118 K 753461132 přímá trouba ø100 m 10.640 243.00 2,585.52

P
Poznámka k položce:
spiro

119 K 753461133 přímá trouba ø110 m 1.260 243.00 306.18

P
Poznámka k položce:
spiro

120 K 753461134 přímá trouba ø125 m 1.390 302.00 419.78

P
Poznámka k položce:
spiro

121 K 753461135 přímá trouba ø140 m 1.030 338.00 348.14

P
Poznámka k položce:
spiro

122 K 753461136 přímá trouba ø160 m 1.240 414.00 513.36

P
Poznámka k položce:
spiro

123 K 753461137 přímá trouba ø160 m 1.030 414.00 426.42

P
Poznámka k položce:
spiro

124 K 753461138 přímá trouba ø160 m 0.570 414.00 235.98

P
Poznámka k položce:
spiro

125 K 753461139 přímá trouba ø200 m 4.230 534.00 2,258.82

P
Poznámka k položce:
spiro

D D.753.4.7 6NP - hlavní objekt 17,966.50
126 K 753471111 jednostranná odbočka 45° ø100-ø100-ø100/250 kus 1.000 657.00 657.00

P
Poznámka k položce:
spiro

127 K 753471112 jednostranná odbočka 45° ø160-ø160-ø140/300 kus 1.000 735.00 735.00

P
Poznámka k položce:
spiro

128 K 753471113 jednostranná odbočka 45° ø200-ø200-ø100/250 kus 1.000 841.00 841.00

P
Poznámka k položce:
spiro

129 K 753471114 jednostranná odbočka 45° ø200-ø200-ø100/300 kus 1.000 841.00 841.00

P
Poznámka k položce:
spiro

130 K 753471115 jednostranná odbočka 90° ø100-ø100-ø100/200 kus 1.000 365.00 365.00

P
Poznámka k položce:
spiro

131 K 753471116
jednostranná odbočka 90° s přechodem 2 ø100-ø80-
ø100/190

kus 1.000 796.00 796.00

P
Poznámka k položce:
spiro

132 K 753471117 oblouk ø100/R100,45° kus 2.000 191.00 382.00

P
Poznámka k položce:
spiro

133 K 753471118 oblouk ø100/R100,90° kus 2.000 206.00 412.00

P
Poznámka k položce:
spiro

134 K 753471119 oblouk ø100/R150,45° kus 1.000 191.00 191.00

P
Poznámka k položce:
spiro

135 K 753471120 oblouk ø100/R150,90° kus 1.000 206.00 206.00

P
Poznámka k položce:
spiro

136 K 753471121 oblouk ø140/R120,45° kus 1.000 496.00 496.00

P
Poznámka k položce:
spiro

137 K 753471122 oblouk ø160/R240,90° kus 1.000 426.00 426.00

P
Poznámka k položce:
spiro

138 K 753471123 oblouk ø200/R300,90° kus 2.000 829.00 1,658.00

P
Poznámka k položce:
spiro

139 K 753471124 oboustranná odbočka ø110-ø100/150 kus 1.000 538.00 538.00

P
Poznámka k položce:
spiro

140 K 753471125 osový přechod ø80-ø100/100 kus 1.000 178.00 178.00

P
Poznámka k položce:
spiro

141 K 753471126 osový přechod ø100-ø80/90 kus 2.000 178.00 356.00

P
Poznámka k položce:
spiro

142 K 753471127 osový přechod ø110-ø100/70 kus 1.000 178.00 178.00

P
Poznámka k položce:
spiro

143 K 753471128 osový přechod ø140-ø125/150 kus 1.000 370.00 370.00

P
Poznámka k položce:
spiro

144 K 753471129 osový přechod ø160-ø110/150 kus 1.000 230.00 230.00

P
Poznámka k položce:
spiro

145 K 753471130 osový přechod ø200-ø160/150 kus 1.000 287.00 287.00

P
Poznámka k položce:
spiro

146 K 753471131 přímá trouba ø80 m 3.740 195.00 729.30

P
Poznámka k položce:
spiro

147 K 753471132 přímá trouba ø100 m 10.640 243.00 2,585.52
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P
Poznámka k položce:
spiro

148 K 753471133 přímá trouba ø110 m 1.260 243.00 306.18

P
Poznámka k položce:
spiro

149 K 753471134 přímá trouba ø125 m 1.390 302.00 419.78

P
Poznámka k položce:
spiro

150 K 753471135 přímá trouba ø140 m 1.030 338.00 348.14

P
Poznámka k položce:
spiro

151 K 753471136 přímá trouba ø160 m 1.240 414.00 513.36

P
Poznámka k položce:
spiro

152 K 753471137 přímá trouba ø160 m 1.030 414.00 426.42

P
Poznámka k položce:
spiro

153 K 753471138 přímá trouba ø160 m 0.570 414.00 235.98

P
Poznámka k položce:
spiro

154 K 753471139 přímá trouba ø200 m 4.230 534.00 2,258.82

P
Poznámka k položce:
spiro

D D.753.4.8 7NP - hlavní objekt 17,576.66
155 K 753481111 jednostranná odbočka 45° ø100-ø100-ø100/250 kus 1.000 657.00 657.00

P
Poznámka k položce:
spiro

156 K 753481112 jednostranná odbočka 45° ø160-ø160-ø140/300 kus 1.000 735.00 735.00

P
Poznámka k položce:
spiro

157 K 753481113 jednostranná odbočka 45° ø200-ø200-ø100/250 kus 1.000 841.00 841.00

P
Poznámka k položce:
spiro

158 K 753481114 jednostranná odbočka 45° ø200-ø200-ø100/300 kus 1.000 841.00 841.00

P
Poznámka k položce:
spiro

159 K 753481115 jednostranná odbočka 45° ø100-ø100-ø100/200 kus 1.000 657.00 657.00

P
Poznámka k položce:
spiro

160 K 753481116
jednostranná odbočka 90° s přechodem 2 ø100-ø80-
ø100/190

kus 1.000 796.00 796.00

P
Poznámka k položce:
spiro

161 K 753481117 oblouk ø100/R100,45° kus 2.000 191.00 382.00

P
Poznámka k položce:
spiro

162 K 753481118 oblouk ø100/R100,90° kus 2.000 206.00 412.00

P
Poznámka k položce:
spiro

163 K 753481119 oblouk ø100/R150,45° kus 1.000 191.00 191.00

P
Poznámka k položce:
spiro

164 K 753481120 oblouk ø100/R150,90° kus 1.000 206.00 206.00

P
Poznámka k položce:
spiro

165 K 753481121 oblouk ø140/R120,45° kus 1.000 496.00 496.00

P
Poznámka k položce:
spiro

166 K 753481122 oblouk ø160/R240,90° kus 1.000 426.00 426.00

P
Poznámka k položce:
spiro

167 K 753481123 oblouk ø200/R300,90° kus 2.000 829.00 1,658.00

P
Poznámka k položce:
spiro

168 K 753481124 oboustranná odbočka ø110-ø100/150 kus 1.000 538.00 538.00

P
Poznámka k položce:
spiro

169 K 753481125 osový přechod ø80-ø100/100 kus 1.000 178.00 178.00

P
Poznámka k položce:
spiro

170 K 753481126 osový přechod ø100-ø80/90 kus 2.000 178.00 356.00

P
Poznámka k položce:
spiro

171 K 753481127 osový přechod ø110-ø100/70 kus 1.000 178.00 178.00

P
Poznámka k položce:
spiro

172 K 753481128 osový přechod ø140-ø125/150 kus 1.000 370.00 370.00

P
Poznámka k položce:
spiro

173 K 753481129 osový přechod ø160-ø110/150 kus 1.000 230.00 230.00

P
Poznámka k položce:
spiro

174 K 753481130 osový přechod ø200-ø160/150 kus 1.000 287.00 287.00

P
Poznámka k položce:
spiro

175 K 753481131 přímá trouba ø80 m 3.740 195.00 729.30

P
Poznámka k položce:
spiro

176 K 753481132 přímá trouba ø100 m 10.560 243.00 2,566.08

P
Poznámka k položce:
spiro

177 K 753481133 přímá trouba ø110 m 1.260 243.00 306.18

P
Poznámka k položce:
spiro

178 K 753481134 přímá trouba ø125 m 1.390 302.00 419.78

P
Poznámka k položce:
spiro

179 K 753481135 přímá trouba ø140 m 1.030 338.00 348.14

P
Poznámka k položce:
spiro

180 K 753481136 přímá trouba ø160 m 1.240 414.00 513.36

P
Poznámka k položce:
spiro

181 K 753481137 přímá trouba ø200 m 4.230 534.00 2,258.82

P
Poznámka k položce:
spiro
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D D.753.4.9 8NP - hlavní objekt 17,284.66
182 K 753491111 jednostranná odbočka 45° ø100-ø100-ø100/250 kus 1.000 657.00 657.00

P
Poznámka k položce:
spiro

183 K 753491112 jednostranná odbočka 45° ø160-ø160-ø140/300 kus 1.000 735.00 735.00

P
Poznámka k položce:
spiro

184 K 753491113 jednostranná odbočka 45° ø200-ø200-ø100/250 kus 1.000 841.00 841.00

P
Poznámka k položce:
spiro

185 K 753491114 jednostranná odbočka 45° ø200-ø200-ø100/300 kus 1.000 841.00 841.00

P
Poznámka k položce:
spiro

186 K 753491115 jednostranná odbočka 90° ø100-ø100-ø100/200 kus 1.000 365.00 365.00

P
Poznámka k položce:
spiro

187 K 753491116
jednostranná odbočka 90° s přechodem 2 ø100-ø80-
ø100/190

kus 1.000 796.00 796.00

P
Poznámka k položce:
spiro

188 K 753491117 oblouk ø100/R100,45° kus 2.000 191.00 382.00

P
Poznámka k položce:
spiro

189 K 753491118 oblouk ø100/R100,90° kus 2.000 206.00 412.00

P
Poznámka k položce:
spiro

190 K 753491119 oblouk ø100/R150,45° kus 1.000 191.00 191.00

P
Poznámka k položce:
spiro

191 K 753491120 oblouk ø100/R150,90° kus 1.000 206.00 206.00

P
Poznámka k položce:
spiro

192 K 753491121 oblouk ø140/R120,45° kus 1.000 496.00 496.00

P
Poznámka k položce:
spiro

193 K 753491122 oblouk ø160/R240,90° kus 1.000 426.00 426.00

P
Poznámka k položce:
spiro

194 K 753491123 oblouk ø200/R300,90° kus 2.000 829.00 1,658.00

P
Poznámka k položce:
spiro

195 K 753491124 oboustranná odbočka ø110-ø100/150 kus 1.000 538.00 538.00

P
Poznámka k položce:
spiro

196 K 753491125 osový přechod ø80-ø100/100 kus 1.000 178.00 178.00

P
Poznámka k položce:
spiro

197 K 753491126 osový přechod ø100-ø80/90 kus 2.000 178.00 356.00

P
Poznámka k položce:
spiro

198 K 753491127 osový přechod ø110-ø100/70 kus 1.000 178.00 178.00

P
Poznámka k položce:
spiro

199 K 753491128 osový přechod ø140-ø125/150 kus 1.000 370.00 370.00

P
Poznámka k položce:
spiro

200 K 753491129 osový přechod ø160-ø110/150 kus 1.000 230.00 230.00

P
Poznámka k položce:
spiro

201 K 753491130 osový přechod ø200-ø160/150 kus 1.000 287.00 287.00

P
Poznámka k položce:
spiro

202 K 753491131 přímá trouba ø80 m 3.740 195.00 729.30

P
Poznámka k položce:
spiro

203 K 753491132 přímá trouba ø100 m 10.560 243.00 2,566.08

P
Poznámka k položce:
spiro

204 K 753491133 přímá trouba ø110 m 1.260 243.00 306.18

P
Poznámka k položce:
spiro

205 K 753491134 přímá trouba ø125 m 1.390 302.00 419.78

P
Poznámka k položce:
spiro

206 K 753491135 přímá trouba ø140 m 1.030 338.00 348.14

P
Poznámka k položce:
spiro

207 K 753491136 přímá trouba ø160 m 1.240 414.00 513.36

P
Poznámka k položce:
spiro

208 K 753491137 přímá trouba ø200 m 4.230 534.00 2,258.82

P
Poznámka k položce:
spiro

D D.753.4.10 9NP - hlavní objekt 17,284.66
209 K 753410111 jednostranná odbočka 45° ø100-ø100-ø100/250 kus 1.000 657.00 657.00

P
Poznámka k položce:
spiro

210 K 753410112 jednostranná odbočka 45° ø160-ø160-ø140/300 kus 1.000 735.00 735.00

P
Poznámka k položce:
spiro

211 K 753410113 jednostranná odbočka 45° ø200-ø200-ø100/250 kus 1.000 841.00 841.00

P
Poznámka k položce:
spiro

212 K 753410114 jednostranná odbočka 45° ø200-ø200-ø100/300 kus 1.000 841.00 841.00

P
Poznámka k položce:
spiro

213 K 753410115 jednostranná odbočka 90° ø100-ø100-ø100/200 kus 1.000 365.00 365.00

P
Poznámka k položce:
spiro

214 K 753410116
jednostranná odbočka 90° s přechodem 2 ø100-ø80-
ø100/190

kus 1.000 796.00 796.00

P
Poznámka k položce:
spiro

215 K 753410117 oblouk ø100/R100,45° kus 2.000 191.00 382.00
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P
Poznámka k položce:
spiro

216 K 753410118 oblouk ø100/R100,90° kus 2.000 206.00 412.00

P
Poznámka k položce:
spiro

217 K 753410119 oblouk ø100/R150,45° kus 1.000 191.00 191.00

P
Poznámka k položce:
spiro

218 K 753410120 oblouk ø100/R150,90° kus 1.000 206.00 206.00

P
Poznámka k položce:
spiro

219 K 753410121 oblouk ø140/R120,45° kus 1.000 496.00 496.00

P
Poznámka k položce:
spiro

220 K 753410122 oblouk ø160/R240,90° kus 1.000 426.00 426.00

P
Poznámka k položce:
spiro

221 K 753410123 oblouk ø200/R300,90° kus 2.000 829.00 1,658.00

P
Poznámka k položce:
spiro

222 K 753410124 oboustranná odbočka ø110-ø100/150 kus 1.000 538.00 538.00

P
Poznámka k položce:
spiro

223 K 753410125 osový přechod ø80-ø100/100 kus 1.000 178.00 178.00

P
Poznámka k položce:
spiro

224 K 753410126 osový přechod ø100-ø80/90 kus 2.000 178.00 356.00

P
Poznámka k položce:
spiro

225 K 753410127 osový přechod ø110-ø100/70 kus 1.000 178.00 178.00

P
Poznámka k položce:
spiro

226 K 753410128 osový přechod ø140-ø125/150 kus 1.000 370.00 370.00

P
Poznámka k položce:
spiro

227 K 753410129 osový přechod ø160-ø110/150 kus 1.000 230.00 230.00

P
Poznámka k položce:
spiro

228 K 753410130 osový přechod ø200-ø160/150 kus 1.000 287.00 287.00

P
Poznámka k položce:
spiro

229 K 753410131 přímá trouba ø80 m 3.740 195.00 729.30

P
Poznámka k položce:
spiro

230 K 753410132 přímá trouba ø100 m 10.560 243.00 2,566.08

P
Poznámka k položce:
spiro

231 K 753410133 přímá trouba ø110 m 1.260 243.00 306.18

P
Poznámka k položce:
spiro

232 K 753410134 přímá trouba ø125 m 1.390 302.00 419.78

P
Poznámka k položce:
spiro

233 K 753410135 přímá trouba ø140 m 1.030 338.00 348.14

P
Poznámka k položce:
spiro

234 K 753410136 přímá trouba ø160 m 1.240 414.00 513.36

P
Poznámka k položce:
spiro

235 K 753410137 přímá trouba ø200 m 4.230 534.00 2,258.82

P
Poznámka k položce:
spiro

D D.753.4.11 10NP - hlavní objekt 6,156.63
236 K 7534111111 jednostranná odbočka 90° ø125-ø125-ø160/250 kus 1.000 640.00 640.00

P
Poznámka k položce:
spiro

237 K 7534111112 jednostranná odbočka 90° ø140-ø140-ø125/150 kus 1.000 529.00 529.00

P
Poznámka k položce:
spiro

238 K 7534111113 oblouk ø100/R150,90° kus 1.000 206.00 206.00

P
Poznámka k položce:
spiro

239 K 7534111114 oblouk ø160/R240,90° kus 1.000 426.00 426.00

P
Poznámka k položce:
spiro

240 K 7534111115 osový přechod ø125-ø100/130 kus 1.000 196.00 196.00

P
Poznámka k položce:
spiro

241 K 7534111116 osový přechod ø140-ø100/130 kus 1.000 361.00 361.00

P
Poznámka k položce:
spiro

242 K 7753411117 osový přechod ø140-ø125/150 kus 1.000 370.00 370.00

P
Poznámka k položce:
spiro

243 K 7534111118 přímá trouba ø100 m 3.070 243.00 746.01

P
Poznámka k položce:
spiro

244 K 7534111119 přímá trouba ø125 m 2.080 302.00 628.16

P
Poznámka k položce:
spiro

245 K 7534111120 přímá trouba ø140 m 0.150 338.00 50.70

P
Poznámka k položce:
spiro

246 K 7534111121 přímá trouba ø160 m 4.840 414.00 2,003.76

P
Poznámka k položce:
spiro

D D.753.4.12 šachta + strojovna - hlavní objekt 23,756.89
247 K 753412110 přímá trouba 450x250 kus 1.000 1,820.00 1,820.00

P
Poznámka k položce:
ALP 100

248 K 753412111 oblouk 400x250/R150,90° kus 1.000 2,281.00 2,281.00

P
Poznámka k položce:
ALP 100

249 K 753412112 asymetrický přechod 250x400-ø315/250,83 kus 1.000 1,014.00 1,014.00
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P
Poznámka k položce:
pozink sk.I

250 K 753412113 oblouk ø315/R315,90° kus 1.000 1,808.00 1,808.00

P
Poznámka k položce:
spiro

251 K 753412114 oblouk ø315/R473,15° kus 2.000 803.00 1,606.00

P
Poznámka k položce:
spiro

252 K 753412115 přímá trouba ø315 m 4.170 917.00 3,823.89

P
Poznámka k položce:
spiro

253 K 753412116 symetrický přechod 500x400-ø315/300 kus 1.000 1,404.00 1,404.00

P
Poznámka k položce:
pozink sk.I

254 K 753412117 tepelná izolace tl. 100 kus 1.000 10,000.00 10,000.00

P
Poznámka k položce:
-

D D.753.4.13 1PP - cizinecký objekt 4,477.31

255 K 75313110
jednostranná odbočka 90° s přechodem 2 ø125-ø100-
ø80/170

kus 1.000 387.00 387.00

P
Poznámka k položce:
spiro

256 K 75313111 oblouk ø100/R150,90° kus 2.000 206.00 412.00

P
Poznámka k položce:
spiro

257 K 75313112 oblouk ø150/R225,90° kus 1.000 440.00 440.00

P
Poznámka k položce:
spiro

258 K 75313113 osový přechod ø150-ø125/100 kus 1.000 224.00 224.00

P
Poznámka k položce:
spiro

259 K 75313114 přímá trouba ø80 m 0.590 195.00 115.05

P
Poznámka k položce:
spiro

260 K 75313115 přímá trouba ø100 m 3.880 243.00 942.84

P
Poznámka k položce:
spiro

261 K 75313116 přímá trouba ø125 m 1.240 302.00 374.48

P
Poznámka k položce:
spiro

262 K 75313117 přímá trouba ø150 m 4.370 362.00 1,581.94

P
Poznámka k položce:
spiro

D D.753.4.14 1NP - cizinecký objekt 7,802.94
263 K 753414110 jednostranná odbočka 90° ø100-ø100-ø100/200 kus 1.000 365.00 365.00

P
Poznámka k položce:
spiro

264 K 753414111 jednostranná odbočka 90° ø125-ø125-ø100/200 kus 1.000 456.00 456.00

P
Poznámka k položce:
spiro

265 K 753414112 jednostranná odbočka 90° ø125-ø125-ø140/280 kus 1.000 708.00 708.00

P
Poznámka k položce:
spiro

266 K 753414113 jednostranná odbočka 90° ø80-ø80-ø80/160 kus 1.000 458.00 458.00

P
Poznámka k položce:
spiro

267 K 753414114 oblouk ø80/R120,90° kus 1.000 319.00 319.00

P
Poznámka k položce:
spiro

268 K 753414115 oblouk ø140/R210,90° kus 1.000 585.00 585.00

P
Poznámka k položce:
spiro

269 K 753414116 oblouk ø150/R100,90° kus 3.000 440.00 1,320.00

P
Poznámka k položce:
spiro

270 K 753414117 osový přechod ø80-ø125/100 kus 1.000 254.00 254.00

P
Poznámka k položce:
spiro

271 K 753414118 osový přechod ø100-ø80/90 kus 1.000 178.00 178.00

P
Poznámka k položce:
spiro

272 K 753414119 osový přechod ø125-ø100/100 kus 1.000 196.00 196.00

P
Poznámka k položce:
spiro

273 K 753414120 přímá trouba ø80 m 3.120 195.00 608.40

P
Poznámka k položce:
spiro

274 K 753414121 přímá trouba ø100 m 1.800 243.00 437.40

P
Poznámka k položce:
spiro

275 K 753414122 přímá trouba ø125 m 0.940 302.00 283.88

P
Poznámka k položce:
spiro

276 K 753414123 přímá trouba ø140 m 3.250 338.00 1,098.50

P
Poznámka k položce:
spiro

277 K 753414124 přímá trouba ø150 m 1.480 362.00 535.76

P
Poznámka k položce:
spiro

D D.753.4.15 2NP - cizinecký objekt 24,545.91
278 K 753415110 jednostranná odbočka 45° ø200-ø200-ø150/372 kus 1.000 845.00 845.00

P
Poznámka k položce:
spiro

279 K 753415111 jednostranná odbočka 45° ø225-ø225-ø200/407 kus 1.000 986.00 986.00

P
Poznámka k položce:
spiro

280 K 753415112 jednostranná odbočka 45° ø125-ø125-ø80/160 kus 2.000 699.00 1,398.00

P
Poznámka k položce:
spiro

281 K 753415113 jednostranná odbočka 45° ø125-ø125-ø125/250 kus 1.000 668.00 668.00

P
Poznámka k položce:
spiro

282 K 753415114 oblouk ø100/R150,90° kus 1.000 206.00 206.00
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P
Poznámka k položce:
spiro

283 K 753415115 oblouk ø125/R188,85° kus 1.000 265.00 265.00

P
Poznámka k položce:
spiro

284 K 753415116 oblouk ø140/R210,90° kus 1.000 585.00 585.00

P
Poznámka k položce:
spiro

285 K 753415117 oblouk ø150/R225,45° kus 1.000 278.00 278.00

P
Poznámka k položce:
spiro

286 K 753415118 oblouk ø150/R225,90° kus 1.000 440.00 440.00

P
Poznámka k položce:
spiro

287 K 753415119 oblouk ø225/R338,30° kus 2.000 1,040.00 2,080.00

P
Poznámka k položce:
spiro

288 K 753415120
odskok oblouk+přímý kus+oblouk 
2xø110,R165/344,30°

kus 1.000 660.00 660.00

P
Poznámka k položce:
spiro

289 K 753415121 odskok oblouk+přímý kus+oblouk 2xø140,R165/50,30° kus 1.000 1,456.00 1,456.00

P
Poznámka k položce:
spiro

290 K 753415122 osový přechod ø100-ø80/90 kus 1.000 178.00 178.00

P
Poznámka k položce:
spiro

291 K 753415123 osový přechod ø100-ø125/100 kus 1.000 196.00 196.00

P
Poznámka k položce:
spiro

292 K 753415124 osový přechod ø110-ø100/70 kus 1.000 178.00 178.00

P
Poznámka k položce:
spiro

293 K 753415125 osový přechod ø110-ø125/104 kus 1.000 196.00 196.00

P
Poznámka k položce:
spiro

294 K 753415126 osový přechod ø140-ø125/100 kus 1.000 370.00 370.00

P
Poznámka k položce:
spiro

295 K 753415127 osový přechod ø150-ø125/100 kus 3.000 224.00 672.00

P
Poznámka k položce:
spiro

296 K 753415128 osový přechod ø150-ø225/200 kus 1.000 417.00 417.00

P
Poznámka k položce:
spiro

297 K 753415129 osový přechod ø200-ø150/127 kus 1.000 335.00 335.00

P
Poznámka k položce:
spiro

298 K 753415130 přímá trouba ø80 m 3.570 195.00 696.15

P
Poznámka k položce:
spiro

299 K 753415131 přímá trouba ø100 m 2.050 243.00 498.15

P
Poznámka k položce:
spiro

300 K 753415132 přímá trouba ø110 m 0.340 243.00 82.62

P
Poznámka k položce:
spiro

301 K 753415133 přímá trouba ø125 m 6.440 302.00 1,944.88

P
Poznámka k položce:
spiro

302 K 753415134 přímá trouba ø140 m 2.450 338.00 828.10

P
Poznámka k položce:
spiro

303 K 753415135 přímá trouba ø150 m 6.020 362.00 2,179.24

P
Poznámka k položce:
spiro

304 K 753415136 přímá trouba ø150 m 4.840 362.00 1,752.08

P
Poznámka k položce:
spiro

305 K 753415137 přímá trouba ø225 m 7.710 539.00 4,155.69

P
Poznámka k položce:
spiro

D D.753.4.16 šachta - cizinecký objekt 1,820.00
306 K 753416110 přímá trouba 450x250 kus 1.000 1,820.00 1,820.00

P
Poznámka k položce:
ALP 100

D D.753.4.17 CHÚC - 1PP 20,818.65
307 K 753417110 Odskok dolů 800x400/1100,500 kus 1.000 1,872.00 1,872.00

P
Poznámka k položce:
pozink sk.I

308 K 753417111 Přímá trouba 400x800 m 1.780 1,560.00 2,776.80

P
Poznámka k položce:
pozink sk.I

309 K 753417112 Přímá trouba 630x280 m 3.000 1,183.00 3,549.00

P
Poznámka k položce:
pozink sk.I

310 K 753417113
odskok oblouk+přímý kus+oblouk 
2xø630,R630/350,15°

kus 1.000 6,384.00 6,384.00

P
Poznámka k položce:
spiro

311 K 753417114 přímá trouba ø630 m 1.050 2,077.00 2,180.85

P
Poznámka k položce:
spiro

312 K 753417115 Symetrický přechod na spiro 400x800-ø630/1000 kus 1.000 1,872.00 1,872.00

P
Poznámka k položce:
pozink sk.I

313 K 753417116 Symetrický přechod na spiro 900x500-ø630/500 kus 1.000 2,184.00 2,184.00

P
Poznámka k položce:
pozink sk.I

D D.753.4.18 CHÚC - střecha 163,091.60
314 K 753418110 Oblouk 300x1400/R100,90° kus 1.000 2,652.00 2,652.00

P
Poznámka k položce:
pozink sk.I

315 K 753418111 Přímá trouba 400x300 m 3.800 910.00 3,458.00
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P
Poznámka k položce:
pozink sk.I

316 K 753418112 Přímá trouba 710x300 m 5.100 1,313.00 6,696.30

P
Poznámka k položce:
pozink sk.I

317 K 753418113 Přímá trouba 1120x300 m 10.800 1,846.00 19,936.80

P
Poznámka k položce:
pozink sk.I

318 K 753418114 Přímá trouba 1400x300 m 39.050 2,210.00 86,300.50

P
Poznámka k položce:
pozink sk.I

319 K 753418115 oblouk ø710/R710,90° kus 2.000 9,453.00 18,906.00

P
Poznámka k položce:
spiro

320 K 753418116 přímá trouba ø710 m 2.000 2,977.00 5,954.00

P
Poznámka k položce:
spiro

321 K 753418117 Symetrický přechod 710x300-400x300/750 kus 2.000 1,575.00 3,150.00

P
Poznámka k položce:
pozink sk.I

322 K 753418118 Symetrický přechod 1120x300-710x300/750 kus 2.000 2,215.00 4,430.00

P
Poznámka k položce:
pozink sk.I

323 K 753418119 Symetrický přechod 1400x300-1120x300/750 kus 2.000 2,652.00 5,304.00

P
Poznámka k položce:
pozink sk.I

324 K 753418120 Symetrický přechod na spiro 1400x300-ø710/500 kus 2.000 2,652.00 5,304.00

P
Poznámka k položce:
pozink sk.I

325 K 753.4 VZT potrubí a příslušenství - celkem soubo
r

1.000 1,000.00 1,000.00

Strana 89 z 112



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov, Riegrova 4510 Datum: 18.08.2020

Zadavatel: IČ:
ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. Poláček  projekce architektura DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 533,593.09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 533,593.09 21.00% 112,054.55

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 645,647.64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov, Riegrova 4510 Datum: 18.08.2020

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Projektant:
Ing. Poláček  
projekce 
architektura 

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. Zpracovatel:  

KŘP-Úsk-ÚO Chomutov, Riegrova 4510 - kompletní rekonstrukce areálu

SO 02 - Garáže

02.2A - Bourací práce objektu SO 02 Garáže

KŘP-Úsk-ÚO Chomutov, Riegrova 4510 - kompletní rekonstrukce areálu

SO 02 - Garáže

02.2A - Bourací práce objektu SO 02 Garáže
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 533,593.09

HSV - Práce a dodávky HSV 443,924.77

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12,182.65

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 276,603.12

    997 - Přesun sutě 155,139.00

PSV - Práce a dodávky PSV 88,047.02

    712 - Povlakové krytiny 22,457.54

    751 - Vzduchotechnika 1,002.82

    764 - Konstrukce klempířské 18,950.41

    766 - Konstrukce truhlářské 739.09

    767 - Konstrukce zámečnické 17,246.99

    771 - Podlahy z dlaždic 4,409.34

    781 - Dokončovací práce - obklady 3,842.04

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 19,398.79

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 1,621.30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov, Riegrova 4510 Datum: 18.08.2020

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Projektant:
Ing. Poláček  
projekce 
architektura 

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 533,593.09

D HSV Práce a dodávky HSV 443,924.77

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12,182.65
1 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 603.400 20.19 12,182.65 CS ÚRS 2019 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 276,603.12

2 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 847.700 33.00 27,974.10 CS ÚRS 2019 02

VV (24,2+3,6+18,5+10,35+42,7+6,75+10*1,5)*7 847.700

3 K 941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 50,862.000 1.00 50,862.00 CS ÚRS 2019 02

VV 847,700*60 50,862.000

4 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 847.700 22.00 18,649.40 CS ÚRS 2019 02

VV (24,2+3,6+18,5+10,35+42,7+6,75+10*1,5)*7 847.700

5 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 307.830 38.42 11,826.83 CS ÚRS 2019 02

VV 1NP

VV
17,78+17,75+17,78*2+17,75+17,37+5,81+5,8+15,5+6,44+34,1
9+33,47*4

307.830

6 K 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 942.648 2.08 1,960.71 CS ÚRS 2019 02
VV 1NP

VV
(17,78+17,75+17,78*2+17,75+17,37+5,81+5,8+15,5+6,44+34,
19+33,47*4)*2

615.660

VV střecha
VV ST1+ST2 326.988
VV Součet 942.648

7 K 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 20.850 417.22 8,699.04 CS ÚRS 2019 02

VV
střecha "vybourání větracích kanálů tvořených pomocí 
dvouřadých cihel"

VV 18,5*0,3*0,2*3 3.330
VV 23,5*0,3*0,2*2 2.820
VV 35*0,3*0,2*7 14.700
VV Součet 20.850

8 K 962032432
Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel 
pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 4.425 351.93 1,557.29 CS ÚRS 2019 02

VV 1NP
VV 1*2,3*0,25+4,4*3,5*0,25 4.425
VV Součet 4.425

9 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 2.220 2,382.01 5,288.06 CS ÚRS 2019 02
VV 4,4*3,2*0,25 3.520
VV -2,4*3*0,25 -1.800
VV 1*2*0,25 0.500
VV Součet 2.220

02.2A - Bourací práce objektu SO 02 Garáže

KŘP-Úsk-ÚO Chomutov, Riegrova 4510 - kompletní rekonstrukce areálu

SO 02 - Garáže
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10 K 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 0.226 1,721.55 389.07 CS ÚRS 2019 02
VV 0,95*0,95*0,25 0.226

11 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 
4 m2

m3 6.540 1,657.02 10,836.91 CS ÚRS 2019 02

VV (ST1+ST2)*0,02 6.540

12 K 965043341
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 8.693 1,694.66 14,731.68 CS ÚRS 2019 02

VV 1NP

VV
(17,78+17,75+17,78+17,75+17,78+17,37+15,5+34,19+33,47*4
)*0,03

8.693

13 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 307.830 82.63 25,435.99 CS ÚRS 2019 02
VV 1NP

VV
17,78+17,75+17,78*2+17,75+17,37+5,81+5,8+15,5+6,44+34,1
9+33,47*4

307.830

14 K 965046119
Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za 
každý další 1 mm úběru m2 615.660 37.58 23,136.50 CS ÚRS 2019 02

VV 307,83*2 'Přepočtené koeficientem množství 615.660

15 K 968072357
Vybourání kovových rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl přes 4 m2 m2 4.320 96.46 416.71 CS ÚRS 2019 02

VV 1NP
VV 3,6*1,2*1 4.320
VV Součet 4.320

16 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 10.200 175.53 1,790.41 CS ÚRS 2019 02
VV 0,8*2*3+0,9*2*3 10.200

17 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 2.800 134.22 375.82 CS ÚRS 2019 02
VV 1,4*2 2.800

18 K 968072559 Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 m2 81.575 64.87 5,291.77 CS ÚRS 2019 02
VV 2,6*2,65*5 34.450
VV 2,9*3,25*5 47.125
VV Součet 81.575

19 K 971038241
Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo 
příčkovek pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm kus 2.000 37.39 74.78 CS ÚRS 2019 02

VV 1NP
VV 2 2.000

20 K 971038341
Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo 
příčkovek pl do 0,09 m2 tl do 300 mm kus 1.000 59.82 59.82 CS ÚRS 2019 02

21 K 973032865
Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic 
pro zavázání příček nebo zdí tl do 450 mm m 4.500 181.70 817.65 CS ÚRS 2019 02

VV 2,25*2 4.500

22 K 974032666
Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic 
pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm m 8.000 95.90 767.20 CS ÚRS 2019 02

VV 4+4 8.000

23 K 977211112
Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 
mm hl do 350 mm

m 19.600 1,440.67 28,237.13 CS ÚRS 2019 02

VV 3,2*2+4,4 10.800
VV 1+2*2 5.000
VV 0,95*4 3.800
VV Součet 19.600

24 K 978011141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 % m2 307.830 18.70 5,756.42 CS ÚRS 2019 02

VV 1NP

VV
17,78+17,75+17,78*2+17,75+17,37+5,81+5,8+15,5+6,44+34,1
9+33,47*4

307.830

25 K 978011191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % m2 0.903 61.69 55.71 CS ÚRS 2019 02

VV 0,95*0,95 0.903

26 K 978013161
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % m2 715.189 24.30 17,379.09 CS ÚRS 2019 02

VV 1NP
VV (6,375*16+2,85*8*2+4,05*2+1,625*2+2,047*2)*3,2 521.741
VV (9,975*10+3,4*5*2)*3,2 428.000

VV
-
(2,4*1,5*13+3*0,8*5+1,6*0,5+1,2*0,5+2,6*2,65*5+2,9*3,95*5+1
,4*2+0,9*2+3,6*1,2+0,8*2*2*2+0,9*2*2+0,9*2*2)

-174.445

VV -(2,84+2,047)*2*1,15 -11.240
VV -(3,4+9,6)*2*1,8 -46.800
VV -(2,835+2,047)*2*0,1 -0.976
VV -(1,625+3,828)*2*0,1 -1.091
VV Součet 715.189

27 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 60.107 48.60 2,921.20 CS ÚRS 2019 02

VV 1NP
VV (2,84+2,047)*2*1,15 11.240
VV (3,4+9,6)*2*1,8 46.800
VV (2,835+2,047)*2*0,1 0.976
VV (1,625+3,828)*2*0,1 1.091
VV Součet 60.107

28 K 978036131
Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch 
v rozsahu do 20 %

m2 603.400 15.52 9,364.77 CS ÚRS 2019 02

VV (24,2*2+6,75)*4 220.600
VV (3,6+18,5+10,2+18,5)*6 304.800
VV 6*6 36.000
VV (1,5*2+4*2+1,5*2)*3 42.000
VV Součet 603.400

29 K 978059641
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších 
obkládaček plochy přes 1 m2 m2 26.705 72.91 1,947.06 CS ÚRS 2019 02

VV 1NP-sokl
VV (24,2+3,6+18,5+10,35+42,7+6,75)*0,35 37.135
VV -(2,6*5+1,4+0,9+2,9*5)*0,35 -10.430
VV Součet 26.705

D 997 Přesun sutě 155,139.00

30 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m s omezením mechanizace

t 148.435 577.75 85,758.32 CS ÚRS 2019 02

31 K 997013311 Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m m 6.000 278.33 1,669.98 CS ÚRS 2019 02

32 K 997013321
Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den 
použití m 90.000 29.71 2,673.90 CS ÚRS 2019 02

VV 6*15 'Přepočtené koeficientem množství 90.000

33 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2,820.265 6.15 17,344.63 CS ÚRS 2019 02

VV 148,435*19 'Přepočtené koeficientem množství 2,820.265

34 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením t 148.435 121.30 18,005.17 CS ÚRS 2019 02

35 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 148.435 200.00 29,687.00 CS ÚRS 2019 02
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D PSV Práce a dodávky PSV 88,047.02

D 712 Povlakové krytiny 22,457.54
36 K 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé m2 1,307.952 12.35 16,153.21 CS ÚRS 2019 02

VV Střecha
VV ST1 18*9,85 177.300
VV ST2 23,95*6,25 149.688
VV Mezisoučet 326.988
VV 326,988*4 1,307.952

37 K 712300843
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od 
zbytkového asfaltového pásu odsekáním

m2 326.988 19.28 6,304.33 CS ÚRS 2019 02

VV ST1+ST2 326.988

D 751 Vzduchotechnika 1,002.82
38 K 751398821 Demontáž větrací mřížky stěnové do průřezu 0,040 m2 kus 26.000 38.57 1,002.82 CS ÚRS 2019 02

VV 1NP
VV 26 26.000

D 764 Konstrukce klempířské 18,950.41
39 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 30.100 93.01 2,799.60 CS ÚRS 2019 02

VV 1NP
VV 43*0,7 30.100

40 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a 
nadezdívek do suti

m 115.000 111.09 12,775.35 CS ÚRS 2019 02

VV 1NP
VV 115 115.000

41 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 67.000 50.38 3,375.46 CS ÚRS 2019 02
VV 1NP
VV 67 67.000

D 766 Konstrukce truhlářské 739.09

42 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m kus 20.000 29.00 580.00 CS ÚRS 2019 02

VV 13+5+1+1 20.000

43 K 766662811 Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových kus 6.000 23.84 143.04 CS ÚRS 2019 02
VV 1NP
VV 2+1+1+1+1 6.000

44 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 
2 m2

kus 1.000 16.05 16.05 CS ÚRS 2019 02

VV 1NP
VV 1 1.000

D 767 Konstrukce zámečnické 17,246.99
45 K 767641800 Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2 kus 6.000 143.76 862.56 CS ÚRS 2019 02

VV 6 6.000

46 K 767641805
Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy přes 2,5 do 
4,5 m2

kus 1.000 165.01 165.01 CS ÚRS 2019 02

47 K 767651800
Demontáž zárubní vrat odřezáním plochy přes 4,5 do 
10,0 m2

kus 10.000 471.96 4,719.60 CS ÚRS 2019 02

VV 5+5 10.000

48 K 767651821 Demontáž vrat garážových otvíravých plochy do 6 m2 kus 6.000 859.82 5,158.92 CS ÚRS 2019 02
VV 1NP
VV 5+1 6.000
VV Součet 6.000

49 K 767651822 Demontáž vrat garážových otvíravých plochy do 9 m2 kus 5.000 1,200.58 6,002.90 CS ÚRS 2019 02
VV 1NP
VV 5 5.000
VV Součet 5.000

50 K 767810811
Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných 
nebo kruhových

kus 26.000 13.00 338.00 CS ÚRS 2019 02

D 771 Podlahy z dlaždic 4,409.34

51 K 771471810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do 
malty rovných

m 14.423 21.23 306.20 CS ÚRS 2019 02

VV (2,835*2+2,047-0,8*2) 6.117
VV (3,828*2+1,625*2-0,8-0,9*2) 8.306
VV Součet 14.423

52 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty

m2 51.450 79.75 4,103.14 CS ÚRS 2019 02

VV 1NP
VV (5,8+6,44) 12.240
VV 5,81+33,4 39.210
VV Součet 51.450

D 781 Dokončovací práce - obklady 3,842.04

53 K 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
kladených do malty

m2 60.107 63.92 3,842.04 CS ÚRS 2019 02

VV 1NP
VV (2,84+2,047)*2*1,15 11.240
VV (3,4+9,6)*2*1,8 46.800
VV (2,835+2,047)*2*0,1 0.976
VV (1,625+3,828)*2*0,1 1.091
VV Součet 60.107

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 19,398.79
54 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 1,083.126 17.91 19,398.79 CS ÚRS 2019 02

VV 1NP
VV strop

VV
17,78+17,75+17,78*2+17,75+17,37+5,81+5,8+15,5+6,44+34,1
9+33,47*4

307.830

VV stěny
VV 1NP
VV (6,375*16+2,85*8*2+4,05*2+1,625*2+2,047*2)*3,2 521.741
VV (9,975*10+3,4*5*2)*3,2 428.000

VV
-
(2,4*1,5*13+3*0,8*5+1,6*0,5+1,2*0,5+2,6*2,65*5+2,9*3,95*5+1
,4*2+0,9*2+3,6*1,2+0,8*2*2*2+0,9*2*2+0,9*2*2)

-174.445

VV Součet 1,083.126

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 1,621.30
55 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 1.000 272.04 272.04 CS ÚRS 2019 02

56 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 1.000 311.56 311.56 CS ÚRS 2019 02
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57 K HZS2131 Hodinová zúčtovací sazba zámečník hod 1.000 361.17 361.17 CS ÚRS 2019 02

58 K HZS2151 Hodinová zúčtovací sazba klempíř hod 1.000 361.17 361.17 CS ÚRS 2019 02

59 K HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 1.000 315.36 315.36 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
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Cena bez DPH 3,892,006.07
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snížená 0.00 15.00% 0.00
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3,892,006.07

HSV - Práce a dodávky HSV 1,742,425.91

    1 - Zemní práce 57,413.49

    2 - Zakládání 5,871.54

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 81,473.76

    4 - Vodorovné konstrukce 2,323.44

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1,264,183.47

    8 - Trubní vedení 19,433.90

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 202,663.42

    998 - Přesun hmot 109,062.89

PSV - Práce a dodávky PSV 2,149,580.16

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 16,222.14

    712 - Povlakové krytiny 338,443.50

    713 - Izolace tepelné 112,677.98

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5,803.86

    751 - Vzduchotechnika 119,533.02

    762 - Konstrukce tesařské 19,375.92

    764 - Konstrukce klempířské 123,329.60

    766 - Konstrukce truhlářské 37,951.07

    767 - Konstrukce zámečnické 655,653.12

    771 - Podlahy z dlaždic 158,709.59

    777 - Podlahy lité 341,898.84

    781 - Dokončovací práce - obklady 71,086.10

    783 - Dokončovací práce - nátěry 65,632.14

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 83,263.28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov, Riegrova 4510 Datum: 18.08.2020

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Projektant:
Ing. Poláček  
projekce 
architektura 

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3,892,006.07

D HSV Práce a dodávky HSV 1,742,425.91

D 1 Zemní práce 57,413.49

1 K 132312201
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo 
pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 m3 37.944 1,400.00 53,121.60 CS ÚRS 2019 02

VV (42,7*2+10*2)*0,4*0,9 37.944

2 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 33.728 127.25 4,291.89 CS ÚRS 2019 02

VV (42,7*2+10*2)*0,4*0,8 33.728

D 2 Zakládání 5,871.54

3 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 4.216 1,392.68 5,871.54 CS ÚRS 2019 02

VV (42,7*2+10*2)*0,4*0,1 4.216

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 81,473.76

4 K 311272111
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 
450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm

m2 27.963 1,079.16 30,176.55 CS ÚRS 2019 02

VV (24,2+6,75+24,2+18,5*2+9,85*2)*0,25 27.963

5 K 311272311
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 
450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 375 mm

m2 3.330 1,478.46 4,923.27 CS ÚRS 2019 02

VV 1NP
VV 1,48*2,25 3.330
VV Součet 3.330

6 K 317142442
Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 
mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm

kus 1.000 652.74 652.74 CS ÚRS 2019 02

7 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 
IE, U, UE nebo L do č 22 t 0.100 8,645.76 864.58 CS ÚRS 2019 02

VV 1NP
VV 1,4*17,9*0,001*2 0.050

02.2B - Stavební práce na  objektu SO 02 Garáže

KŘP-Úsk-ÚO Chomutov, Riegrova 4510 - kompletní rekonstrukce areálu

SO 02 - Garáže
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VV 1,4*17,9*0,001*2 0.050
VV Součet 0.100

8 M 13010718 ocel profilová IPN 160 jakost 11 375 t 0.100 25,900.00 2,590.00 CS ÚRS 2019 02

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 17,90 kg/m

9 K 317941125
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 
IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší t 0.362 8,103.36 2,933.42 CS ÚRS 2019 02

VV 5*36,2*0,001*2 0.362

10 M 13010726 ocel profilová IPN 240 jakost 11 375 t 0.362 27,900.00 10,099.80 CS ÚRS 2019 02

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 36,20 kg/m

11 K 342272245
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm

m2 18.300 739.48 13,532.48 CS ÚRS 2019 02

VV 1NP
VV 3,4*4,5 15.300
VV -0,9*2 -1.800
VV (1,2*4)*1 4.800
VV Součet 18.300

12 K 346244381
Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 
nosníků cihlami m2 0.896 661.47 592.68 CS ÚRS 2019 02

VV 0,16*1,4*4 0.896

13 K 346244382
Plentování jednostranné v do 300 mm válcovaných 
nosníků cihlami m2 24.000 629.51 15,108.24 CS ÚRS 2019 02

VV 5,0*2,4*2 24.000

D 4 Vodorovné konstrukce 2,323.44
14 K 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm kus 12.000 193.62 2,323.44 CS ÚRS 2019 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1,264,183.47

15 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm m2 307.830 162.89 50,142.43 CS ÚRS 2019 02

16 K 611325412
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů 
v rozsahu plochy do 30%

m2 307.830 140.08 43,120.83 CS ÚRS 2019 02

VV 307,83 307.830
VV Součet 307.830

17 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 30.920 200.22 6,190.80 CS ÚRS 2019 02

VV 3,4*4,5*2 30.600
VV -0,8*2*2 -3.200
VV 1,6*2,2 3.520
VV Součet 30.920

18 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 
3 mm

m2 715.184 128.04 91,572.16 CS ÚRS 2019 02

19 K 612322141
Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně m2 30.920 269.71 8,339.43 CS ÚRS 2019 02

20 K 612325413
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy do 50%

m2 715.184 167.15 119,543.01 CS ÚRS 2019 02

VV 715,184 715.184
VV Součet 715.184

21 K 615142012 Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem m2 3.500 169.87 594.55 CS ÚRS 2019 02
VV 5*0,7 3.500

22 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 91.320 40.73 3,719.46 CS ÚRS 2019 02

23 K 622121101 Zatření spár cementovou maltou vnějších stěn z cihel m2 26.705 76.72 2,048.81 CS ÚRS 2019 02

24 K 622131101
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
ručně m2 26.705 63.30 1,690.43 CS ÚRS 2019 02

25 K 622131121
Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený 
ručně m2 630.100 47.02 29,627.30 CS ÚRS 2019 02

VV (24,2*2+6,75)*4 220.600
VV (3,6+18,5+10,2+18,5)*6 304.800
VV 6*6 36.000
VV (1,5*2+4*2+1,5*2)*3 42.000
VV 26,7 26.700
VV Součet 630.100

26 K 622135002
Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou 
tl do 10 mm

m2 622.000 289.69 180,187.18 CS ÚRS 2019 02

27 K 622135011 Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm m2 26.705 148.57 3,967.56 CS ÚRS 2019 02

28 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 26.705 190.51 5,087.57 CS ÚRS 2019 02

29 K 622381011
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně 
penetrace vnějších stěn m2 622.000 228.70 142,251.40 CS ÚRS 2019 02

30 K 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 26.705 549.16 14,665.32 CS ÚRS 2019 02

31 K 629135101
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 
150 mm

m 67.000 42.84 2,870.28 CS ÚRS 2019 02

VV 67 67.000

32 K 629135102
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 
300 mm

m 157.700 75.61 11,923.70 CS ÚRS 2019 02

VV 115+24,2+18,5 157.700
VV Součet 157.700

33 K 629991001 Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou m2 141.400 11.58 1,637.41 CS ÚRS 2019 02
VV (7+42,7+6+15)*2 141.400
VV Součet 141.400

34 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 91.320 33.10 3,022.69 CS ÚRS 2019 02

VV 2,6*2,65*5+3,6*1,2+1*2+3*3,25*5+0,9*2 91.320
VV Součet 91.320

195 K 631342112
Mazanina tl do 80 mm z betonu lehkého tepelně-
izolačního polystyrenového 500 kg/m3 m3 23.712 4,450.00 105,518.40 CS ÚRS 2019 02

VV STRECHA1*0,07 13.234
VV ST2*0,07 10.478
VV Součet 23.712

194 K 632450132
Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých 
směsí provedený v ploše m2 338.751 343.00 116,191.59 CS ÚRS 2019 02

VV STRECHA1 189.063
VV ST2 149.688
VV Součet 338.751

36 K 632451032
Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v 
ploše m2 255.800 160.96 41,173.57 CS ÚRS 2019 02

VV 1NP (PG1)

VV
17,78+17,75+17,78+17,75+17,78+17,37+15,5+34,19+33,47+3
3,47+16,07+16,89

255.800

37 K 632453423
Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí 
podkladní pro těžký provoz tl 15 mm m2 57.330 602.70 34,552.79 CS ÚRS 2019 02

VV 1NP
VV 0 0.000
VV 5,8+33,47 39.270
VV PG3
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VV 6,44 6.440
VV PG4 5.810
VV 5,81 5.810
VV Součet 57.330

193 K 632453425
Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí 
podkladní pro těžký provoz tl 25 mm m2 255.800 956.00 244,544.80 CS ÚRS 2019 02

VV 1NP (PG1)

VV
17,78+17,75+17,78+17,75+17,78+17,37+15,5+34,19+33,47+3
3,47+16,07+16,89

255.800

D 8 Trubní vedení 19,433.90

38 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600 kus 2.000 1,175.34 2,350.68 CS ÚRS 2019 02

39 M 28661787
mříž šachtová dešťová litinová dešťová dno DN 425 
pro třídu zatížení D400 čtverec kus 2.000 6,560.00 13,120.00 CS ÚRS 2019 02

40 K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením mříže kus 2.000 1,981.61 3,963.22 CS ÚRS 2019 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 202,663.42

41 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 847.700 33.00 27,974.10 CS ÚRS 2019 02

VV (24,2+3,6+18,5+10,35+42,7+6,75+10*1,5)*7 847.700

42 K 941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 50,862.000 1.00 50,862.00 CS ÚRS 2019 02

VV 847,700*60 50,862.000

43 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 847.700 22.00 18,649.40 CS ÚRS 2019 02

VV (24,2+3,6+18,5+10,35+42,7+6,75+10*1,5)*7 847.700

44 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 307.830 64.04 19,713.43 CS ÚRS 2019 02

VV 1NP

VV
17,78+17,75+17,78*2+17,75+17,37+5,81+5,8+15,5+6,44+34,1
9+33,47*4

307.830

45 K 952901221
Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv 
výšce podlaží m2 307.830 92.52 28,480.43 CS ÚRS 2019 02

46 K 953942121 Osazování ochranných úhelníků kus 93.800 91.21 8,555.50 CS ÚRS 2019 02
VV 3*3*10 90.000
VV 0,95*4 3.800
VV Součet 93.800

47 M 13010440
úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 
100x100x8mm

t 1.080 27,400.00 29,592.00 CS ÚRS 2019 02

VV 90,000*12*0,001 1.080

48 M 13010528
úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 
120x80x8mm

t 0.053 28,300.00 1,499.90 CS ÚRS 2019 02

VV 0,95*4*1,15*12,16*0,001 0.053

49 K 953943212 Osazování skříně pro hasicí přístroj kus 2.000 444.68 889.36 CS ÚRS 2019 02

50 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 2.000 825.00 1,650.00 CS ÚRS 2019 02

51 K 953961115
Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 12.000 171.10 2,053.20 CS ÚRS 2019 02

VV 4*3 12.000

52 K 959241121
Izolační vrstva z cihel CpD2 naplocho na sraz do 
pískového lože tl 10 mm m2 25.000 306.77 7,669.25 CS ÚRS 2019 02

53 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou

m2 3.500 113.67 397.85 CS ÚRS 2019 02

P
Poznámka k položce:
Příloha č. 1 - sepnutí porušené stěny

54 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči m2 3.500 149.79 524.27 CS ÚRS 2019 02

P
Poznámka k položce:
Příloha č. 1 - sepnutí porušené stěny

VV 3,5*1 3.500

55 K 985139112
Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 
jednotlivě m2 3.500 23.50 82.25 CS ÚRS 2019 02

P
Poznámka k položce:
Příloha č. 1 - sepnutí porušené stěny

56 K 985141212
Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 50 mm hl do 300 
mm

m 3.150 101.55 319.88 CS ÚRS 2019 02

P
Poznámka k položce:
Příloha č. 1 - sepnutí porušené stěny

VV 7*0,45 3.150

204 K 985232111
Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára 
hl do 80 mm dl do 6 m/m2

m2 3.150 424.00 1,335.60 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
Příloha č. 1 - sepnutí porušené stěny

205 K 985233111
Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 
6 m/m2

m2 3.150 240.00 756.00 CS ÚRS 2019 02

P
Poznámka k položce:
Příloha č. 1 - sepnutí porušené stěny

203 K 985564123
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 400 mm z 
oceli D 10 mm do cementové malty

kus 7.000 237.00 1,659.00 CS ÚRS 2019 02

P
Poznámka k položce:
Příloha č. 1 - sepnutí porušené stěny

D 998 Přesun hmot 109,062.89

59 K 998017002
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 12 m

t 28.796 440.01 12,670.53 CS ÚRS 2019 02

VV 143,979*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 28.796

60 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 115.183 717.55 82,649.56 CS ÚRS 2019 02
VV 143,979*0,8 'Přepočtené koeficientem množství 115.183

61 K 998232110
Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v 
do 3 m

t 143.979 95.45 13,742.80 CS ÚRS 2019 02

D PSV Práce a dodávky PSV 2,149,580.16

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 16,222.14
62 K 711191001 Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše m2 313.120 9.67 3,027.87 CS ÚRS 2019 02

VV 1NP (PG1)

VV
17,78+17,75+17,78+17,75+17,78+17,37+15,5+34,19+33,47+3
3,47+33,47+12,75+20,2

289.260

VV 0 0.000
VV 5,8 5.800
VV PG3
VV 6,44 6.440
VV PG4 5.810
VV 5,81 5.810
VV Součet 313.120

63 M 58585114
hmota nátěrová adhezní můstek pro nenasákavé 
podklady

kg 78.280 167.00 13,072.76 CS ÚRS 2019 02

P
Poznámka k položce:
Spotřeba: 0,25 kg/m2
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64 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 12 m t 0.078 1,009.94 78.78 CS ÚRS 2019 02

65 K 998711181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez 
použití mechanizace t 0.078 547.82 42.73 CS ÚRS 2019 02

D 712 Povlakové krytiny 338,443.50

66 K 712311111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
suspenzí asfaltovou

m2 338.751 14.00 4,742.51 CS ÚRS 2019 02

67 M 11163346 suspenze hydroizolační asfaltová pro opravu střech t 0.339 57,000.00 19,323.00 CS ÚRS 2019 02
VV 338,751*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0.339

198 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho samolepící

m2 338.751 46.30 15,684.17 CS ÚRS 2019 02

VV STRECHA1 189.063
VV ST2 149.688
VV Součet 338.751

199 M 62853001

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

m2 389.564 82.20 32,022.16 CS ÚRS 2019 02

VV 338,751*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 389.564

68 K 712361701
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
položenou volně s přilepením spojů m2 338.751 120.00 40,650.12 CS ÚRS 2019 02

VV STRECHA1 189.063
VV ST2 149.688
VV Součet 338.751

69 M 28322000
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 2,0mm šedá m2 389.564 196.00 76,354.54 CS ÚRS 2019 02

VV 338,751*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 389.564

196 K 712363101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení 
fólie talířov hmoždinkou do polystyrenu nebo vlny kus 2,548.755 9.03 23,015.26 CS ÚRS 2019 02

VV 338,751*5 1,693.755
VV 114*1,5*5 855.000
VV Součet 2,548.755

197 M 59055020 talířová kotva izolace kus 2,599.730 7.20 18,718.06
VV " kotvy pro vodorovnou izolaci"
VV 338,751*5 1,693.755
VV "kotvy pro svislou izolaci atiky"
VV 114*1,5*5 855.000
VV Součet 2,548.755
VV 2548,755*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,599.730

70 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy

m2 338.751 19.50 6,605.64 CS ÚRS 2019 02

71 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2 m2 389.564 14.20 5,531.81 CS ÚRS 2019 02

VV 338,751*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 389.564

72 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 
textilní vrstvy

m2 338.751 19.50 6,605.64 CS ÚRS 2019 02

73 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2 m2 389.564 14.20 5,531.81 CS ÚRS 2019 02

VV 338,751*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 389.564

201 K 712861704
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
fólií natavenou do asfaltového podkladu

m2 171.000 145.00 24,795.00 CS ÚRS 2019 02

VV 114*1,5 171.000

202 M 28322000
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 2,0mm šedá m2 205.200 196.00 40,219.20 CS ÚRS 2019 02

VV 171*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 205.200

74 K 998712102
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 12 m

t 5.508 3,000.00 16,524.00 CS ÚRS 2019 02

75 K 998712181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez 
použití mechanizace t 5.508 385.00 2,120.58 CS ÚRS 2019 02

D 713 Izolace tepelné 112,677.98

76 K 713131143
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením 
rohoží, pásů, dílců, desek

m2 2.400 201.73 484.15 CS ÚRS 2019 02

VV 1,2*0,5*4 2.400
VV Součet 2.400

77 M 28375950 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm m2 2.520 160.00 403.20 CS ÚRS 2019 02
VV 2,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2.520

80 K 713141152
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 
2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2 338.751 140.00 47,425.14 CS ÚRS 2019 02

VV 338,751 338.751

200 M 28375909
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 
tl 50mm

m2 697.827 54.80 38,240.92 CS ÚRS 2019 02

VV 338,751*2,06 'Přepočtené koeficientem množství 697.827

84 K 713141381
Montáž izolace tepelné stěn výšky do 1000 mm na 
atiky a prostupy střechou lepené asfaltem zplna m2 171.000 90.00 15,390.00 CS ÚRS 2019 02

VV 114*1,5 171.000

207 M 28375945 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 50mm m2 179.550 45.00 8,079.75 CS ÚRS 2019 02
VV 171*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 179.550

86 K 713392913
Oprava izolace tepelné těles izolační nátěr 4x 
epoxidový lak

m2 5.810 147.00 854.07 CS ÚRS 2019 02

87 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 12 m

t 1.715 1,050.00 1,800.75 CS ÚRS 2019 02

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5,803.86

88 K 721210813
Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné 
kameniny DN 100

kus 2.000 183.11 366.22 CS ÚRS 2019 02

89 K 721211422
Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 
mřížka nerez 138x138 kus 2.000 2,668.87 5,337.74 CS ÚRS 2019 02

90 K 721300945 Pročištění vpusť podlahová DN 100 kus 2.000 49.95 99.90 CS ÚRS 2019 02

D 751 Vzduchotechnika 119,533.02
91 K 751111013 Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 300 mm kus 2.000 1,915.00 3,830.00 CS ÚRS 2019 02

VV "V1"
VV 2 2.000

92 M 42914147m01
ventilátor axiální průmyslový nástěný kovový 55W , 
průtok vzduchu 860 m3/h kus 2.000 9,579.00 19,158.00

VV "V1"
VV 2 2.000

93 K 751111113 Mtž vent ax ntl okenního D do 300 mm kus 1.000 3,090.00 3,090.00 CS ÚRS 2019 02

94 M 42914157
průmyslový okenní ventilátor s mřížkou průměr 300 
mm, příkon 80W průtok 1450m3/h, včetně krytu se 
žaluzií

kus 1.000 14,985.00 14,985.00 CS ÚRS 2019 02

95 K 751311119
Mtž vyústi velkoplošné výšky do 1 m kruhové D do 400 
mm

kus 2.000 939.00 1,878.00 CS ÚRS 2019 02

96 M 1411564 STENOVA VYUSTKA VX-PG160/W kus 1.000 3,130.00 3,130.00
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97 M 1244913 VYUSTKA PRUM.1RADA K POTRUBI KV-P1-V-1,0 kus 1.000 1,846.00 1,846.00

98 K 751344112 Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 200 mm kus 2.000 1,040.00 2,080.00 CS ÚRS 2019 02

99 M 1230605 TLUMIC HLUKU kus 2.000 3,467.00 6,934.00

100 M IVR.W8500200 Vibrace tlumící mezikus kus 2.000 521.00 1,042.00

101 K 751398012 Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm kus 1.000 691.10 691.10 CS ÚRS 2019 02
VV "C1"
VV 1 1.000

102 M 5535501.M01
větrací mřížka osazená do okenního otvoru pro VZT 
potrubí

kus 1.000 2,304.00 2,304.00

103 K 751398021 Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2 kus 26.000 107.00 2,782.00 CS ÚRS 2019 02
VV "VM2"
VV 26 26.000

104 M 55341420 průvětrník bez klapek se sítí 150x150mm kus 26.000 359.00 9,334.00 CS ÚRS 2019 02
VV "VM2"
VV 26 26.000

105 K 751398023 Mtž větrací mřížky stěnové do 0,150 m2 kus 2.000 174.00 348.00 CS ÚRS 2019 02
VV "VM1"
VV 2 2.000

106 M 55341413 průvětrník mřížový s klapkami 300x300mm kus 2.000 583.00 1,166.00 CS ÚRS 2019 02
VV "VM1"
VV 2 2.000

107 K 751398048 Mtž protidešťové žaluzie potrubí D přes 900 mm kus 2.000 916.00 1,832.00 CS ÚRS 2019 02

108 M 1225677 PROTIDEST.ZALUZIE kus 2.000 3,055.00 6,110.00

109 K 751398063
Mtž podstavce pod ventilátor na rovné střechy přes 
0,800 m2

kus 2.000 1,996.00 3,992.00 CS ÚRS 2019 02

110 M 1425193 PODSTAVEC FDS 200/225 kus 2.000 6,654.00 13,308.00

111 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 
vinuté D do 200 mm

m 20.000 616.00 12,320.00 CS ÚRS 2019 02

VV 5*2*2 20.000

112 K 998751101
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 
v do 12 m

t 0.142 51,922.00 7,372.92 CS ÚRS 2019 02

D 762 Konstrukce tesařské 19,375.92

113 K 762361313
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské 
prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl. 25 mm m2 30.000 622.47 18,674.10 CS ÚRS 2019 02

VV 30 30.000

114 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
12 m

t 0.474 1,480.63 701.82 CS ÚRS 2019 02

D 764 Konstrukce klempířské 123,329.60

115 K 764042413
Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou 
pojistnou hydroizolací rš do 300 mm m 67.000 111.72 7,485.24 CS ÚRS 2019 02

VV "K3"
VV 67 67.000

116 K 764042414
Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou 
pojistnou hydroizolací rš přes 300 do 500 mm m 115.000 136.02 15,642.30 CS ÚRS 2019 02

VV "K1"
VV 115 115.000

117 K 764042415
Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou 
pojistnou hydroizolací rš přes 500 do 670 mm m 24.200 168.42 4,075.76 CS ÚRS 2019 02

VV "K2 - 610mm" 
VV 24,2 24.200

118 K 764042416
Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou 
pojistnou hydroizolací rš přes 670 do 800 mm m 18.500 205.68 3,805.08 CS ÚRS 2019 02

VV "K2 - 760mm"
VV 18,5 18.500

119 K 764244402
Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z 
TiZn předzvětral plechu kotvené rš 200 mm m 67.000 250.00 16,750.00 CS ÚRS 2019 02

VV "K3"
VV 67 67.000

120 K 764244405
Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z 
TiZn předzvětral plechu kotvené rš 400 mm m 115.000 390.00 44,850.00 CS ÚRS 2019 02

VV "K1"
VV 115 115.000

121 K 764244407
Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z 
TiZn předzvětral plechu kotvené rš 670 mm m 24.200 650.00 15,730.00 CS ÚRS 2019 02

VV "K2 - 610mm"
VV 24,2 24.200

122 K 764244408
Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z 
TiZn předzvětral plechu kotvené rš 750 mm m 18.500 750.00 13,875.00 CS ÚRS 2019 02

VV "K2 - 760mm"
VV 18,5 18.500

123 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m

t 0.587 1,901.57 1,116.22 CS ÚRS 2019 02

D 766 Konstrukce truhlářské 37,951.07
124 K 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 6.000 96.55 579.30 CS ÚRS 2019 02

VV 6 6.000

125 M 54925802 zámek stavební vložkový kus 6.000 150.00 900.00 CS ÚRS 2019 02

126 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 8.000 154.75 1,238.00 CS ÚRS 2019 02
VV 2+6 8.000

127 M 54914120 kování bezpečnostní, klika-klika R4 ASTRA kus 8.000 2,570.00 20,560.00 CS ÚRS 2019 02

208 M 54914620
kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního 
materiálu R PZ nerez PK

kus 6.000 2,000.00 12,000.00 CS ÚRS 2019 02

209 K 766660731 Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku kus 2.000 50.00 100.00 CS ÚRS 2019 02

210 M 1635672 BEZPECNOSTNI ZAMEK D4GS-N3R-3 kus 2.000 1,270.00 2,540.00

128 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m

t 0.033 1,023.31 33.77 CS ÚRS 2019 02

D 767 Konstrukce zámečnické 655,653.12

129 K 767190114
Montáž oplechování a lemování ocelových kcí stěn a 
střech ocelovým plechem rš do 250 mm m 12.960 96.27 1,247.66 CS ÚRS 2019 02

130 M 13756626 plech nerezový tl 1mm tabule t 0.065 116,800.00 7,592.00 CS ÚRS 2019 02
VV 32,500*2*0,001 0.065

131 K 767610118
Montáž oken kovových jednoduchých pevných do 
zdiva plochy přes 2,5 m2 m2 4.320 1,319.50 5,700.24 CS ÚRS 2019 02

VV "C1"
VV 4,32 4.320

132 M 55341002
okno Al s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 
do v1,5m

m2 4.320 8,124.10 35,096.11 CS ÚRS 2019 02

VV "C1"
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VV 3,6*1,2 4.320

133 K 767640111
Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových 
bez nadsvětlíku kus 2.000 2,091.70 4,183.40 CS ÚRS 2019 02

VV "D1P"
VV 1 1.000
VV "D8P"
VV 1 1.000
VV Součet 2.000

134 M 55341156
dveře ocelové exteriérové zateplené 1křídlé 
900x1970mm

kus 2.000 20,636.00 41,272.00 CS ÚRS 2019 02

VV "D1P"
VV 1 1.000
VV "D8P"
VV 1 1.000
VV Součet 2.000

135 K 767640311 Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových kus 5.000 1,883.30 9,416.50 CS ÚRS 2019 02
VV "D3L"
VV 1 1.000
VV "D4L"
VV 2 2.000
VV "D4P"
VV 1 1.000
VV "D5P"
VV 1 1.000
VV Součet 5.000

136 M 55340907
dveře ocelové interiérové jednokřídlé P/L 
800x1970mm

kus 3.000 6,660.00 19,980.00 CS ÚRS 2019 02
VV "D4L"
VV 2 2.000
VV "D4P"
VV 1 1.000
VV Součet 3.000

137 M 55340909
dveře ocelové interiérové jednokřídlé P/L 
900x1970mm

kus 2.000 7,000.00 14,000.00 CS ÚRS 2019 02
VV "D3L"
VV 1 1.000
VV "D5P"
VV 1 1.000
VV Součet 2.000

190 K 767646525
Montáž a dodávka dveří protipožárních - ozn. 9L 
900x1970 mm

kus 1.000 37,478.50 37,478.50

VV "D9L"1 1.000
VV Součet 1.000

138 K 767651112
Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod 
strop plochy do 9 m2

kus 5.000 5,000.00 25,000.00 CS ÚRS 2019 02

VV 5 5.000

139 M 55345874.M01 vrata garážová sekční zateplená lamela 2,6x2,65m kus 5.000 29,633.40 148,167.00

P
Poznámka k položce:
barva bílá

140 K 767651113
Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod 
strop plochy do 13 m2

kus 5.000 5,000.00 25,000.00 CS ÚRS 2019 02

141 M 55345870.M01 vrata garážová sekční zateplená lamela  2,9x3,25m kus 5.000 29,891.20 149,456.00

P
Poznámka k položce:
barva bílá

142 K 767651121 Montáž vrat garážových sekčních - kliky se zámkem kus 10.000 50.00 500.00 CS ÚRS 2019 02

143 M 55345889
pohon garážových vrat ruční klika se zámkem chrom 
sada

kus 10.000 150.00 1,500.00 CS ÚRS 2019 02

144 K 767651126
Montáž vrat garážových sekčních elektrického 
stropního pohonu

kus 10.000 2,000.00 20,000.00 CS ÚRS 2019 02

145 M 55345877
pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 
800N  max. 25 cyklů denně kus 10.000 6,979.30 69,793.00 CS ÚRS 2019 02

146 K 767832112
Montáž venkovních požárních žebříků do ocelové 
konstrukce bez suchovodu

m 6.480 1,018.50 6,599.88 CS ÚRS 2019 02

VV "Z1"
VV 6,48 6.480

147 M 44983050
žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným 
košem bez suchovodu z nerezové oceli celkem dl 6,1-
8,5m

m 6.480 4,737.70 30,700.30 CS ÚRS 2019 02

VV "Z1"
VV 6,48 6.480

148 K 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 12 m

t 2.223 1,336.27 2,970.53 CS ÚRS 2019 02

D 771 Podlahy z dlaždic 158,709.59
149 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 57.330 12.85 736.69 CS ÚRS 2019 02

VV 1NP
VV 0 0.000
VV 5,8+33,47 39.270
VV PG3
VV 6,44 6.440
VV PG4 5.810
VV 5,81 5.810
VV Součet 57.330

150 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 57.330 48.12 2,758.72 CS ÚRS 2019 02
VV 1NP
VV PG2
VV 5,8+33,47 39.270
VV PG3
VV 6,44 6.440
VV PG4 5.810
VV 5,81 5.810
VV Součet 57.330

151 K 771151021 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 255.790 218.03 55,769.89 CS ÚRS 2019 02
VV 1NP (PG1)

VV
17,78+17,75+17,78+17,75+17,78+17,37+15,5+34,19+33,47+3
3,47+12,75+20,2

255.790

152 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 120 mm

m 23.294 117.80 2,744.03 CS ÚRS 2019 02

VV 1NP

VV
2,4*2+2,047*2-0,9+2,4*2+2,047*2-0,9*2+1,625*2+3,828*2-
0,9*3

23.294

153 M 59761009
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 600x95mm

kus 25.623 88.10 2,257.39 CS ÚRS 2019 02

VV 23,294*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 25.623

154 K 771575113
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
disperzním lepidlem do 12 ks/m2

m2 45.710 527.94 24,132.14 CS ÚRS 2019 02

VV 1NP
VV 0 0.000
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VV 5,8+33,47 39.270
VV PG3
VV 6,44 6.440
VV Součet 45.710

155 M 59761011.M01 dlažba keramická slinutá hladká m2 52.567 138.60 7,285.79
VV 45,71*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 52.567

156 K 771575113.R01
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
epoxidovým lepidlem do 12 ks/m2

m2 5.810 528.00 3,067.68

VV PG4 5.810
VV Součet 5.810

157 M 59761003.M01 dlažba keramická kyselinovzdorná m2 6.682 138.60 926.13
VV 5,81*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 6.682

158 K 771575131
Montáž podlah keramických protiskluzných lepených 
disperzním lepidlem do 50 ks/m2

m2 33.470 513.13 17,174.46 CS ÚRS 2019 02

159 M 59761400
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru přes 
45 do 50 ks/m2

m2 36.817 528.60 19,461.47 CS ÚRS 2019 02

VV 33,47*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 36.817

160 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 50.890 304.76 15,509.24 CS ÚRS 2019 02

VV 1NP
VV 0 0.000
VV 5,8+33,47 39.270
VV PG4 5.810
VV 5,81 5.810
VV Součet 50.890

161 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 45.800 35.19 1,611.70 CS ÚRS 2019 02
VV 1NP
VV 2,4*2+2,047*2+1,625*2+3,828*2+9,6*2+3,4*2 45.800

162 K 771591116 Podlahy spárování epoxidem m 8.894 55.58 494.33 CS ÚRS 2019 02
VV 1np (PG4)
VV 2,4*2+2,047*2 8.894

163 K 771591241 Izolace těsnícími pásy vnitřní kout kus 4.000 209.08 836.32 CS ÚRS 2019 02

164 K 771591251 Izolace těsnící manžetou pro prostupy potrubí kus 2.000 149.96 299.92 CS ÚRS 2019 02

165 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 9.880 179.41 1,772.57 CS ÚRS 2019 02
VV 2,84*2+2,1*2 9.880

166 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 6 m

t 3.242 577.15 1,871.12 CS ÚRS 2019 02

D 777 Podlahy lité 341,898.84
167 K 777111101 Zametení podkladu před provedením lité podlahy m2 255.790 8.00 2,046.32 CS ÚRS 2019 02

VV 1NP (PG1)

VV
17,78+17,75+17,78+17,75+17,78+17,37+15,5+34,19+33,47+3
3,47+12,75+20,2

255.790

168 K 777131111 Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem m2 255.790 152.00 38,880.08 CS ÚRS 2019 02
VV 1NP (PG1)

VV
17,78+17,75+17,78+17,75+17,78+17,37+15,5+34,19+33,47+3
3,47+12,75+20,2

255.790

192 K 777511153
Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm 
parkovacích ploch lité podlahy

m2 255.790 679.00 173,681.41 CS ÚRS 2019 02

VV 1NP (PG1)

VV
17,78+17,75+17,78+17,75+17,78+17,37+15,5+34,19+33,47+3
3,47+12,75+20,2

255.790

169 K 777611151 Krycí epoxidový nátěr parkovacích ploch m2 255.790 196.00 50,134.84 CS ÚRS 2019 02
VV 1NP (PG1)

VV
17,78+17,75+17,78+17,75+17,78+17,37+15,5+34,19+33,47+3
3,47+12,75+20,2

255.790

170 K 777611153 Mezinátěr překlenující trhliny parkovacích ploch m2 255.790 212.00 54,227.48 CS ÚRS 2019 02

171 K 777911113 Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl m 237.860 86.00 20,455.96 CS ÚRS 2019 02
VV (6*2+2,84*2-2,7)*6 89.880
VV (3,8*2+4,09*2-0,9-0,8*2) 13.280
VV (3,4*2+9,6*2-3)*6 138.000
VV 3,4*2-0,9*2-4,4*2+0,25*2 -3.300
VV Součet 237.860

172 K 998777101
Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 
6 m

t 2.355 1,050.00 2,472.75 CS ÚRS 2019 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 71,086.10
173 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 41.400 48.12 1,992.17 CS ÚRS 2019 02

VV 1NP
VV místnost G113
VV 41,4 41.400

174 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 41.400 353.53 14,636.14 CS ÚRS 2019 02

VV 41,4 41.400
VV Součet 41.400

175 K 781474154
Montáž obkladů vnitřních keramických 
velkoformátových hladkých do 6 ks/m2 lepených 
flexibilním lepidlem

m2 41.400 881.71 36,502.79 CS ÚRS 2019 02

VV 1NP
VV místnost G113
VV 9,6*1,8*2 34.560
VV 3,4*1,8*2 12.240
VV -3*1,8 -5.400
VV Součet 41.400

176 M 59761001
obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 
6ks/m2

m2 47.610 270.70 12,888.03 CS ÚRS 2019 02

VV 41,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 47.610

177 K 781477114
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za spárování tmelem dvousložkovým m2 41.400 53.50 2,214.90 CS ÚRS 2019 02

VV 41,4 41.400

178 K 781477115
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým m2 41.400 53.50 2,214.90 CS ÚRS 2019 02

VV 41,4 41.400

179 K 998781101
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m

t 1.104 577.15 637.17 CS ÚRS 2019 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 65,632.14

180 K 783301311
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 
odmašťovačem m2 166.750 8.00 1,334.00 CS ÚRS 2019 02

VV 2,6*2,65*2*5 68.900
VV 2,9*3,25*10 94.250
VV 0,9*2*2 3.600
VV Součet 166.750
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181 K 783314203
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí m2 166.750 80.00 13,340.00 CS ÚRS 2019 02

182 K 783315103
Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující 
zámečnických konstrukcí m2 166.750 80.00 13,340.00 CS ÚRS 2019 02

183 K 783317105
Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 166.750 80.00 13,340.00 CS ÚRS 2019 02

184 K 783324101
Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 166.750 90.00 15,007.50 CS ÚRS 2019 02

185 K 783806815 Odstranění nátěrů z omítek tlakovou vodou m2 140.400 30.00 4,212.00 CS ÚRS 2019 02
VV "vyčištění luxferů"
VV 2,4*2,4*5*2 57.600
VV 2,4*1,5*8*2 57.600
VV 1,5*0,5*2+1,2*0,5*2 2.700
VV 3*0,75*5*2 22.500
VV Mezisoučet 140.400
VV Součet 140.400

186 K 783836401 Ochranný protikarbonatační epoxidový nátěr omítek m2 26.922 187.90 5,058.64 CS ÚRS 2019 02
VV 1NP
VV místnost G 107+ G 108, v. 1,5 m
VV (2,84*4+2,047*4)*1,5 29.322
VV -(0,8*1,5*2) -2.400
VV Součet 26.922

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 83,263.28

187 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 546.910 42.00 22,970.22 CS ÚRS 2019 02

VV 1NP
VV zdi
VV (2,84*6+6*12+2,835*6)*3,2 339.360
VV -(2,6*2,65*5+2,4*1,5*6+0,8*2) -57.650

VV
(2,84*2+2,047*2+2,835*2+2,047*2+4,05*2+3,828*2+1,625*2+3
,828*2)*3,2

147.840

VV -(2,4*1,5*2+0,8*2*5+0,9*2*4) -22.400
VV strop

VV 17,78+17,75+17,78+17,75+17,78+17,37+5,81+5,8+15,5+6,44 139.760

VV Součet 546.910

188 K 784211103
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m m2 629.032 42.00 26,419.34 CS ÚRS 2019 02

VV 1NP
VV zdi
VV (9,6*8+3,4*8+3,4*4+4,725*2+4,725*2)*4,4 600.600
VV -(3*3,25*5+2,4*2,4*5+0,9*2+4,4*3,22+0,9*2) -95.318
VV -(3,4*2+9,6*2)*1,8 -46.800
VV strop
VV 34,19+34,47*3+12,75+20,2 170.550
VV Součet 629.032

189 K 784660101
Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým v místnosti 
výšky do 3,80 m m2 282.281 120.00 33,873.72 CS ÚRS 2019 02

VV 1NP
VV omývatelný nátěr v. 1,5 m
VV (6*12+2,84*3+2,835*3)*1,5 133.538
VV -(2,6*1,5*5+0,8*1,5) -20.700
VV (4,05*2+3,828*2+1,625*2+3,828*2)*1,5 39.993
VV -(0,9*1,5*3+0,8*1,5) -5.250
VV (9,6*6+3,4*10+4,725*4)*1,5 165.750
VV -(2,9*1,5*5+0,9*1,5*2+4,4*1,5) -31.050
VV Součet 282.281
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov, Riegrova 4510 Datum: 18.08.2020

Zadavatel: IČ:
ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. Poláček  projekce architektura DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 577,116.22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 577,116.22 21.00% 121,194.41

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 698,310.63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

V SOULADU SE ZÁKONEM O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH č.134/2016 Sb. BYLO 
VE  VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADECH PRO DOSTATEČNĚ PŘESNÝ A SROZUMITELNÝ 
POPIS  POUŽITO ODKAZU NA TYPOVÝ VÝROBEK, TEN JE MOŽNÉ DLE 
TOHOTO ZÁKONA  NAHRADIT KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝM 
ŘEŠENÍM. UVEDENÉ ODKAZY  NA TYPOVÝ VÝROBEK V TÉTO DOKUMENTACI 
SLOUŽÍ POUZE PRO SPECIFIKACI  TECHNICKÝCH PARAMETRŮ A JEJICH 
KVALITATIVNÍHO STANDARDU.				 

KŘP-Úsk-ÚO Chomutov, Riegrova 4510 - kompletní rekonstrukce areálu

02.2C - Stavební práce na  objektu SO 02 Garáže - profese

SO 02 - Garáže

SO.02.1 - Elektroinstalace
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Místo: Chomutov, Riegrova 4510 Datum: 18.08.2020

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Projektant:
Ing. Poláček  
projekce 
architektura 

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 577,116.22

740 - Elektromontáže 223,401.97

D2 - MONTÁŽ 220,987.90

Rozvodnice R d+g - Rozvodnice R d+g 53,509.44

ROZVODNICE Rserver d - ROZVODNICE Rserver d 6,626.61

Dodávka svítidel - Dodávka svítidel 72,590.30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov, Riegrova 4510 Datum: 18.08.2020

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Projektant:
Ing. Poláček  
projekce 
architektura 

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 577,116.22

D 740 Elektromontáže 223,401.97
1 K ZZ999199 Revize

soubo
r

1.000 4,000.00 4,000.00

2 K ZZ999200 PPV
soubo

r
1.000 2,000.00 2,000.00

3 K ZZ500000 Nespecifikované práce hod 6.000 350.00 2,100.00

4 K ZZ500001 Koordinace s ostatními účastníky výstavby hod 4.000 350.00 1,400.00

5 K ZZ500002 Zkušební provoz hod 1.000 350.00 350.00

6 K ZZ500006 Demontáž stávajících rozvodů hod 38.000 350.00 13,300.00

7 K ZZ500014 Práce ve výškách hod 12.000 460.00 5,520.00

8 K 416-Z.PAS.30x4 zem.pás. 30x4 (0,95 kg/m)  -Z.PAS.30x4 kg 74.100 29.53 2,188.17

9 K 416-DRÁT 10 drát  FeZn  10 mm (0,62 kg/m) -DRÁT 10 kg 39.680 32.23 1,278.89

10 K 416-SJ2 svorka k zemnící tyči-SJ2 ks 7.000 30.19 211.33

11 K 416-ZT 3s zemnící tyč kruhová se svorkou-ZT 3s ks 7.000 585.35 4,097.45

12 K 416-SR2b svorka pro zemnící pásku-SR2b ks 16.000 16.02 256.32

13 K 416-SR3a svorka zemnící páska-drát-SR3a ks 22.000 26.97 593.34

14 K 416-AlMgSi D8 AlMgSi drát    8 mm (0,135 kg/m) kg 3.375 101.97 344.15

15 K 416-PV1b-25 podpěra vedení do zdiva-PV1b-25 ks 25.000 15.70 392.50

16 K 416-AlMgSi D8 AlMgSi drát    8 mm (0,135 kg/m) kg 4.725 101.97 481.81

17 K 416-PV21c podp. ved. na ploché střechy-PV21c vč. nástavce ks 35.000 24.23 848.05

18 K 02 10106 izolovaný svod CUI 3,5m ks 6.000 4,867.42 29,204.52

19 K 416-JR 3,0 jímací tyč s rovným koncem-JR 3,0 ks 3.000 292.22 876.66

20 K 416-PB19 podstavec betonový 19kg ks 3.000 201.25 603.75

21 K 416-Podl.PB19 podložka k PB19-PODL. ks 3.000 45.07 135.21

22 K 416-SJ1 svorka k jímací tyči-SJ1 ks 3.000 27.77 83.31

23 K 416-SS svorka spojovací-SS ks 22.000 7.97 175.34

24 K 416-SZb svorka zkušební litinová-SZb ks 7.000 34.62 242.34

25 K 416-SUA svorka univ. s jednou přílož.-SUA ks 6.000 16.91 101.46

26 K KOP-1440 TRUBKA OHEBNÁ 1440 m 12.600 13.50 170.10

27 K VR l  CP636 protipožární malta požární odolnost 90min m2 4.000 2,875.00 11,500.00

28 K KOPM-8111 KRABICE PC Z PH 8111 ks 68.000 138.00 9,384.00

29 K KOPM-8118 KRABICE PC Z PH 8118 ks 14.000 183.82 2,573.48

30 K
AX3558N-
C01510

Spínač 1P IP54-plast ř.1 šedý ks 68.000 90.54 6,156.72

31 K
AX3558N-
C05510

Přepínač sériový, IP54-plast ř,5 šedý ks 7.000 117.92 825.44

32 K
AX3558N-
C86510

Ovladač tlačítkový zapínací se sign.IP54 plast bílý ks 1.000 97.20 97.20

33 K AP 3558-06750 Přepínač střídavý AL, ř.6 - IP66 ks 3.000 343.24 1,029.72

34 K AP 5518-2600S Zásuvka jednonásobná s víčkem plast šedá IP44 ks 68.000 90.19 6,132.92

KŘP-Úsk-ÚO Chomutov, Riegrova 4510 - kompletní rekonstrukce areálu

02.2C - Stavební práce na  objektu SO 02 Garáže - profese

SO 02 - Garáže

SO.02.1 - Elektroinstalace
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35 K AP 5518-2750 Zásuvka jednonásobná s víčkem AL IP55 ks 5.000 461.87 2,309.35

36 K VR b 44 32 5 zásuvka nástěnná AC 400V/32A 5P IP44 ks 5.000 166.75 833.75

37 K VR b 44 16 5 zásuvka nástěnná AC400V/16A 5P IP44 ks 14.000 125.35 1,754.90

38 K VR e 32-65 vačkový spínač v plastovém krytu IP65 AC400V/32A ks 5.000 618.11 3,090.55

39 K KOP-KU 68-1902 KRABICE UNIVERZÁLNÍ KU 68-1902 ks 4.000 8.79 35.16

40 K VR b T3 svodič přepětí T3 do KO, Up=1,5kV ks 6.000 451.35 2,708.10

41 K VR b T1+T2 4P
svodič přepětí T1+T2, 4P, Iimp. 12,5kA vč. krab. KUZ-
VO IP44

ks 2.000 4,635.82 9,271.64

42 K VR b T1+T2 2P
svodič přepětí T1+T2, 2P, Iimp. 12,5kA vč. krab. KUZ-
VO IP44

ks 2.000 2,604.75 5,209.50

43 K VR z ocel ocelový úhelník 25/25 kg 96.000 37.86 3,634.56

44 K KOP-1525 TRUBKA TUHÁ PVC  1525 m 505.000 12.01 6,065.05

45 K KOP-1425 TRUBKA OHEBNÁ 1425 m 189.000 6.22 1,175.58

46 K KL 60x150 PO kabelová lávka KL 60x150 vč. příslušenství PO m 16.000 906.21 14,499.36

47 K zlab 2 Kabelový žlab perf.,pozink.62/50 vč. víka a podpěrek ks 17.500 273.37 4,783.98

48 K zlab 3 Kabelový žlab perf.,pozink.125/50 vč. víka a podpěrek ks 15.500 225.69 3,498.20

49 K zlab 5
Kabelový žlab perf.,pozink.250/50mm vč. víka a 
podpěrek ks 9.500 402.21 3,821.00

50 K VR b VT výstražná tabulka ks 1.000 35.29 35.29

51 K VR a EPS hlavní ochranná přípojnice EPS vč. KT ks 2.000 438.16 876.32

52 K KEc-CY 4 CY 4 km 0.037 8,121.30 300.49

53 K KEc-CY 25 RM CY 25 RM km 0.153 60,294.50 9,225.06

54 K KEc-CYKY 3 X 1, CYKY 3 X 1,50 km 0.504 10,336.20 5,209.44

55 K KEc-CYKY 3 X 2, CYKY 3 X 2,50 km 0.940 16,857.85 15,846.38

56 K KEc-CYKY 5 X 1, CYKY 5 X 1,50 km 0.013 16,980.90 220.75

57 K KEc-CYKY 5 X 2, CYKY 5 X 2,50 km 0.091 27,563.20 2,508.25

58 K KEc-CYKY 5 X 4, CYKY 5 X 4,00 km 0.040 46,023.00 1,840.92

59 K KEc-CYKY 5 X 6, CYKY 5 X 6,00 km 0.038 65,954.80 2,506.28

60 K KEc-CYKY 5 x 10 CYKY 5 x 10,00 km 0.055 103,854.20 5,711.98

61 K KEc-1-YY 1x70 1-YY 1x70 km 0.044 159,349.75 7,011.39

140 K
AX3558N-
C06510

Přepínač střídavý IP54-plast ř.6 šedý ks 8.000 95.57 764.56

D D2 MONTÁŽ 220,987.90
62 K VR100010 Uzem. vedení-bez nátěru FeZn do 120 mm2 m 63.000 63.90 4,025.70

63 K VR100011 Uzem. vedení FeZn do 10mm2 m 64.000 40.32 2,580.48

64 K VR100016 Tyčový zemnič do    3 m ks 7.000 704.70 4,932.90

65 K VR100017 Svorka hromosvodová SR 02 (pásek-pásek) ks 16.000 126.00 2,016.00

66 K VR100018 Svorka hromosvodová SR 03 (pásek-drát) ks 22.000 126.00 2,772.00

67 K VR100051 AlMgSi do D10 včetně podpěr PV 1 m 25.000 162.90 4,072.50

68 K VR100056 AlMgSi do D10 včetně podpěr PV 21 m 35.000 162.90 5,701.50

69 K VR100081 izolovaný svod CUI 3,5m ks 6.000 954.00 5,724.00

70 K VR128066 Jímací tyč 3m samostatně stojící, kompletní ks 3.000 262.80 788.40

71 K VR128180 Tvarování mont. dílu ks 1.000 92.70 92.70

72 K VR128205 Svorka spojovací SS ks 22.000 82.53 1,815.66

73 K VR128206 Svorka zkušební ZS ks 7.000 82.53 577.71

74 K VR128208 Svorka univerzální SU ks 6.000 82.53 495.18

75 K VR128340 Trubka oheb. elektroinstalační, pod omítkou, 40.0 mm m 12.000 33.39 400.68

76 K FV950001 Aplikace protipožární malty m2 4.000 855.00 3,420.00

77 K FV985020 Krabic. rozvodka z lis. izolantu do 4 mm2 ks 68.000 219.60 14,932.80

78 K FV985021 Krabic. rozvodka z lis. izolantu do 10 mm2 ks 14.000 315.90 4,422.60

79 K FV990213.1 Spínač jednopólový - řazení 1 ks 14.000 99.90 1,398.60

80 K FV990215 Spínač lustrový přepínač - řazení 5 ks 7.000 106.20 743.40

81 K FV990218 Tlačítkový ovladač s orient. dout. - řazení 1/0 So ks 1.000 133.20 133.20

82 K FV990222 Spínač mokrý  jednopólový - řazení 1 ks 3.000 99.90 299.70

83 K FV990229
Domovní zásuvka chráněná, plast 10/16A 250V 
2P+PE

ks 68.000 126.00 8,568.00

84 K FV990230 Domovní zásuvka chráněná, AL 10/16A 250V 2P+PE ks 5.000 144.00 720.00

85 K FV990244 Zásuvka průmyslová 400V/32A     3P+N+PE ks 5.000 153.90 769.50

86 K FV990243 Zásuvka průmyslová 400V/16A         3P+N+PE ks 14.000 147.60 2,066.40

87 K FV990258.1 Spínač mokrý  trojpólový do 32 A - řazení 3 ks 5.000 323.10 1,615.50

88 K FV990271 Zapojení el. spotřebiče ks 6.000 59.94 359.64

89 K FV990301 Montáž atypických rozvodnic     50 kg ks 1.000 789.30 789.30

90 K FV990302 Montáž atypických rozvodnic      100 kg ks 1.000 1,575.00 1,575.00

91 K FV990339 Svodič přepětí třídy T3 do přístrojové krabice ks 4.000 86.49 345.96

92 K FV990341 Svodič přepětí T1+T2, 4P do krabice ks 2.000 259.47 518.94

93 K FV990340 Svodič přepětí T1+T2, 2P do krabice ks 2.000 86.49 172.98

94 K FV990502 Montáž zářivkového/LED svítidla ks 79.000 373.77 29,527.83

95 K FV990603 Ocel.nosné konstrukce  do 10 kg ks 16.000 146.70 2,347.20

96 K FV990753 Trubka pevná elektroinstalační, pod omítkou, 25.0 mm m 505.000 24.03 12,135.15

97 K FV990803 Trubka oheb. elektroinstalační, pod omítkou, 25.0 mm m 189.000 26.01 4,915.89

98 K FV991207 Kabelová lávka KL 60x150 vč. přísl. - požární trasa m 16.000 472.00 7,552.00

99 K FV991501
Kabelový žlab perf.,pozink.62/50mm vč. víka a 
podpěrek m 35.000 192.51 6,737.85

100 K FV991502
Kabelový žlab perf.,pozink.125/50mm vč. víka a 
podpěrek m 31.000 209.61 6,497.91

101 K FV991504
Kabelový žlab perf.,pozink.250/50mm vč. víka a 
podpěrek m 19.000 227.61 4,324.59

102 K FV993152 Výstražná tabulka ks 1.000 43.20 43.20

103 K FV993202 Svorkovnice hlavního pospojování ks 2.000 219.42 438.84

104 K FV993301 Ukončení vodičů do 6 mm2 ks 22.000 25.29 556.38
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105 K FV993302 Ukončení vodičů do 16 mm2 ks 18.000 47.34 852.12

106 K FV993303 Ukončení vodičů  do  25 mm2 ks 34.000 66.69 2,267.46

107 K FV993311 Ukončení celoplast. kabelů do 4 x 10 mm2 ks 36.000 133.56 4,808.16

108 K FV993318 Ukončení celoplast. kabelů  do 5 x 4 mm2 ks 4.000 103.50 414.00

109 K FV993319 Ukončení celoplast. kabelů  do 5 x 10 mm2 ks 4.000 166.95 667.80

110 K FV995001 CY 4 pevně uložený m 35.000 35.01 1,225.35

111 K FV995005 CY 25 pevně uložený m 145.000 37.35 5,415.75

112 K FV995054.2 CYKY 750V 3 x 1,5 uložený pod omítkou m 480.000 28.17 13,521.60

113 K FV995055 CYKY 750V 3 x 2,5 uložený pod omítkou m 895.000 29.61 26,500.95

114 K FV995088.1 CYKY 750V 5 x 1.5 uložený pod omítkou m 12.000 37.80 453.60

115 K FV995089 CYKY 750V 5 x 2.5 uložený pod omítkou m 87.000 37.80 3,288.60

116 K FV995090 CYKY 750V 5 x 4 uložený pod omítkou m 38.000 39.87 1,515.06

117 K FV995091 CYKY 750V 5 x 6 uložený pod omítkou m 36.000 39.15 1,409.40

118 K FV995110 CYKY 750V 5x10 uložený pevně m 52.000 41.22 2,143.44

119 K FV999015 YY 1kV 1x70 pevně uložený m 42.000 41.22 1,731.24

139 K FV999216 Spínač střídavý přepínač - řazení 6 m 8.000 106.20 849.60

D Rozvodnice RRozvodnice R d+g 53,509.44
120 K 132 modulů modulová rozvodnice ks 1.000 9,902.44 9,902.44

121 K Pol119 modulový vypínač 63A/3 ks 1.000 681.10 681.10

122 K Pol120 svodič bleskových proudů T1+T2; 3-P, 25kA ks 2.000 9,753.47 19,506.94

123 K Pol121 modulový jistič 3-P. 32, 40A ks 1.000 813.72 813.72

124 K Pol122 modulový jistič 3-P. do 25A ks 7.000 330.10 2,310.70

125 K Pol123 modulový jistič 1-P. do 25A ks 28.000 80.54 2,255.12

126 K 25/4/003 A/G proudový chránič ks 3.000 3,055.32 9,165.96

127 K 63/4/003 A/G proudový chránič ks 1.000 3,942.39 3,942.39

128 K Pol126 stykač s ručním ovládáním 2Z AC230V/20A ks 1.000 678.09 678.09

129 K Pol127 multifunkční časové relé ks 1.000 2,519.18 2,519.18

130 K RSA 2,5 svorka zapojená do 2,5mm ks 55.000 23.23 1,277.65

131 K RSA 6 svorka zapojená do 6mm ks 15.000 30.41 456.15

D ROZVODNIC ROZVODNICE Rserver d 6,626.61
132 K 36 modulů modulová rozvodnice ks 1.000 2,409.37 2,409.37

133 K Pol131 svodič přepětí T2; 4-P, ks 1.000 2,708.48 2,708.48

134 K Pol132 modulový vypínač 32A/3 ks 1.000 542.28 542.28

135 K Pol123 modulový jistič 1-P. do 25A ks 12.000 80.54 966.48

D Dodávka svítidDodávka svítidel 72,590.30
136 K A LED technické přisazené lineární IP66 34W ks 62.000 749.80 46,487.60

137 K R LED venkovní nástěnný reflektor IP66 29W ks 10.000 2,057.35 20,573.50

138 K N
LED nouzové přisazené s vestavěným nouzovým 
zdrojem IP 65

ks 8.000 691.15 5,529.20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.08.2020

Zadavatel: IČ:
ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. Poláček  projekce architektura DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1,828,127.20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1,828,127.20 21.00% 383,906.71

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 2,212,033.91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18.08.2020

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Projektant:
Ing. Poláček  
projekce 
architektura 

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. Zpracovatel:  

KŘP-Úsk-ÚO Chomutov, Riegrova 4510 - kompletní rekonstrukce areálu

02.2C - Stavební práce na  objektu SO 02 Garáže - profese

SO 02 - Garáže

SO.02.2 - Slaboproud

KŘP-Úsk-ÚO Chomutov, Riegrova 4510 - kompletní rekonstrukce areálu

02.2C - Stavební práce na  objektu SO 02 Garáže - profese

SO 02 - Garáže

SO.02.2 - Slaboproud

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1,828,127.20

D0 - LAN, CAT6A, komponenty opt. a metal. strukturované kabeláže - certifikát systémové záruky výrobce mi1,739,217.42

D1 - Kamerový systém CCTV 44,573.12

D2 - Elektrická zabezpečovací signalizace EZS (PTZS) a EKV 44,336.66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18.08.2020

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Projektant:
Ing. Poláček  
projekce 
architektura 

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1,828,127.20

D D0 LAN, CAT6A, komponenty opt. a metal. strukturované kabeláže - certifikát systémové záruky výrobce mi1,739,217.42
2 K 101

Demontáže stávajících rozvodů v objektu, identifikace 
kabeláže hod 8.000 450.00 3,600.00

3 K 102
Rack 42U, dodávka montáž, ODF optika včetně 
měření komplet viz:  01.1D4 - SO 01 - Slaboproud - ks 1.000 42,300.00 42,300.00

4 K 103
Montáž racku, uzemnění racku viz:  01.1D4 - SO 01 - 
Slaboproud - část D-15 ks 1.000 38,000.00 38,000.00

5 K 104
Modulární neosazený patch panel 24 pt. 1U, CAT6A 
STP pro moduly keystone

ks 3.000 650.00 1,950.00

6 K 105 Samořezný modul keystone CAT6A STP RJ45 ks 72.000 97.00 6,984.00

7 K 106 Organizér 2U ks 2.000 510.00 1,020.00

8 K 107 Organizér 1U ks 3.000 480.00 1,440.00

9 K 108 Kabel F/FTP CAT6A - dodávka ks 1,600.000 10.58 16,928.00

10 K 109 Instalace kabelu  F/FTP CAT6A ks 1,600.000 18.48 29,568.00

11 K 110 Montáž dvojzásuvky 2xRJ45 CAT6A m 13.000 58.00 754.00

12 K 111
Dvojzásuvka 2xRJ45 CAT6A modulárnípro keystone 
(dodávka)  včetně rámečku ks 13.000 169.00 2,197.00

13 K 112
Samořezný modul keystone CAT6A STP RJ45 pro 
dvojzásuvku

ks 26.000 97.00 2,522.00

14 K 113 Ukončení LAN kabelu 1.PP- FORMA NA KABELU ks 52.000 44.00 2,288.00

15 K 114
Certifikační měření LAN kabelu Category 6A metodou 
Permanent Link a Channel Link  včetně vyhotovení 
protokolu pro udělení certifikované systémové záruky

ks 26.000 60.00 1,560.00

16 K 115 Krabice instalační pod omítku vč lůžka ks 26.000 185.92 4,833.92

17 K 116
Trubka instalační pod omítkou, v podl, na povrch  23-
36mm D+M

m 120.000 43.46 5,215.20

18 K 117
Vodič v trubkovodu AY 2,5 dodávka a montáž 
protahovacího vodiče m 120.000 7.07 848.40

19 K 118 Žlab instalační 200x100, D+M m 35.000 390.54 13,668.90

20 K 119

19" 1U PDU 230V 6 až 8xzásuvek dle ČSN, přepěťová 
ochrana, podsvícený vypínač, max. 16A napájecí 
kabel 2 až 3 m zástrčka univerzál CZ-DE (pro 7x 
RACK v SO-01 a SO-02)

ks 7.000 790.00 5,530.00

21 K 120 MIS2 skříň pro zakončení HDPE D+M ks 1.000 6,200.00 6,200.00

22 K 121
Vybudování drážky pro trubky ve stěně, včetně 
hrubého zapravení

m 170.000 8,970.00 1,524,900.00

23 K 122
IP Interkom, včetně atyp krabice, D+M, bez kamery, 
min. 4x tlačítko, PoE nebo včetně případného 
pomocného zdroje

ks 3.000 8,970.00 26,910.00

D D1 Kamerový systém CCTV 44,573.12

26 K 201

4 MP venkovní Bullet IP kamera s 2.8-12mm 
motorizovaným objektivem a maximálním rozlišením 
1920x1080. Kamera podporuje kompresi videa 
H.264/MJPEG a funkci Dual stream. Přísvit do 
vzdálenosti až 30m.128GB. Ochranu zařízení zajišťuje 
IP67. Kamera lze připoj

ks 4.000 8,655.00 34,620.00

27 K 202 Montáž kamery ks 4.000 600.00 2,400.00

28 K 203 kamerová zkouška (den, noc) hod 4.000 500.00 2,000.00

29 K 204 Oživení, instalace SW, zaškolení, zkušební provoz hod 4.000 500.00 2,000.00

30 K 205 Drobný spotřební a montážní materiál kpl 1.000 3,553.12 3,553.12

D D2 Elektrická zabezpečovací signalizace EZS (PTZS) a EKV 44,336.66

33 K 301
Detektor pohybu infračervený pasivní + tříštění skla, 
stupeň zabezpečení 2, včetně montážního držáku na 
zeď

ks 2.000 1,120.00 2,240.00

KŘP-Úsk-ÚO Chomutov, Riegrova 4510 - kompletní rekonstrukce areálu

02.2C - Stavební práce na  objektu SO 02 Garáže - profese

SO 02 - Garáže

SO.02.2 - Slaboproud
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34 K 302 Detektor požáru k připojení na EPS ks 2.000 1,652.00 3,304.00

35 K 303 Montáž detektoru ks 4.000 2,100.00 8,400.00

36 K 304

Koncentrátor - externí modul systému EZS pro 
připojení 8 trojitě vyvážených zón, kompletní 
provedení včetně skříně s detekcí sabotáže, včetně 
kovové skříně, včetně zdroje

ks 2.000 4,600.00 9,200.00

37 K 305 Montáž koncentrátoru ks 2.000 1,600.00 3,200.00

38 K 306
Ovládací panel s alfanumerickou klávesnicí a  LCD 
displejem (klávesnice)

ks 1.000 4,100.00 4,100.00

39 K 307 Montáž klávesnice ks 1.000 310.00 310.00

40 K 308 Kabel  8723-LSF 2x2x0,8 pro BUS m 120.000 28.00 3,360.00

41 K 309 Kabel LAM 6x pro čidla m 40.000 11.00 440.00

42 K 310 Kabel - montáž do trubek, do žlabu m 40.000 18.48 739.20

43 K 311 Krabice protahovací pod omítku vč. vysekání lůžka ks 4.000 225.12 900.48

44 K 312 Odvíčkování a zavíčkování krabice na závit ks 4.000 60.00 240.00

45 K 313 Vyhledání vývodu, krabice ks 4.000 120.00 480.00

46 K 314 Trubka Monoflex,PVC  pod omítkou 23-29 mm m 35.000 43.46 1,521.10

47 K 315 AY 2,5 B m 35.000 2.07 72.45

48 K 316 Vodič v trubkovodu AY 2,5 m 35.000 5.00 175.00

49 K 317 Instalace zařízení, oživení hod 2.000 550.00 1,100.00

50 K 318
Vybudování drážky pro trubky ve stěně, včetně 
hrubého zapravení

m 35.000 118.64 4,152.40

51 K 319 Drobný nespecifikovaný montážní materiál kpl 1.000 402.03 402.03
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov, Riegrova 4510 Datum: 18.08.2020

Zadavatel: IČ:
ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. Poláček  projekce architektura DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2,308,837.25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2,308,837.25 21.00% 484,855.82

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 2,793,693.07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Riegrova 4510 Datum: 18.08.2020

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Projektant:
Ing. Poláček  
projekce 
architektura 

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

SO 03 - Zpevněná plocha

KŘP-Úsk-ÚO Chomutov, Riegrova 4510 - kompletní rekonstrukce areálu

SO 03 - Zpevněná plocha

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

KŘP-Úsk-ÚO Chomutov, Riegrova 4510 - kompletní rekonstrukce areálu
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