
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění (dále jen ,JSmlouva“)

Číslo Smlouvy objednatele: 2020001911
Číslo Smlouvy zhotovitele:
Číslo veřejné zakázky:

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město České Budějovice
se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Ivo Moravcem - náměstkem primátora, na základě

plné moci
ve věcech technických: Vlastimilem Kabátem, referentem oddělení správy
komunikací odboru SVS Magistrátu města České Budějovice

IČO: 002 44 732
DIČ: CZ00244732
kontaktní údaje: tel.: 386802514

e-mail: kabatv@c-budeiovice.cz
bankovní spojení:
ěíslo účtu:

(dále jen „Objednatel ‘)

Zhotovitel: Kulhánek-Mařík, stavební firma, spol. s r.o.
se sídlem: J.Š.Baara 44, 370 01 České Budějovice
zastoupená: ve věcech smluvních:Michalem Maříkem

ve věcech technických: Petrem Maříkem
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Č.Budějovicích

oddíl C, vložka 1624
IČO: 46679375
DIČ: CZ46679375
kontaktní údaje: tel.: 602125043

e-mail: info@kmsro.cz
bankovní spojení:
ěíslo účtu:

(dále jen ,?hotovite\“)
(dále společně jen mluvní strany“ nebo též samostatně ,JStratuť)

2. Všeobecné smluvní podmínky

2.1. Tato Smlouva je uzavírána na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „OPRAVA
POVRCHU CHODNÍKU VUL. NOVOHRADSKÁ, ÚSEK VL. RADY - NÁM. M.
ŠVABINSKÉHO, K. Ú. ČESKÉ BUDĚJOVICE 6“.
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2.2. Nedílnou součástí této Smlouvy o dílo jsou zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého
rozsahu (dále jen Zadávacídokumentace“) a nabídka (rozpočet) Zhotovitele. V pochybnostech
o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této Smlouvy, potom nabídka Zhotovitele,
nedohodnou-li se Smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech
dokumentů tvořících součást Smlouvy spolu s dokumenty, na které se Smlouva odvolává, je
nadále označován též jako „smluvní dokumenty".

2.3. Zhotovitel se důkladně seznámil se Zadávací dokumentací a prohlašuje, že jeho nabídka
obsahuje veškeré náležitosti potřebné pro bezvadné zhotovení díla, a disponuje veškerými
potřebnými oprávněními a schopnostmi provést dílo. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.

2.4. Obě Smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou
Zhotovitele nebo Smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody
způsobené Zhotovitelem objednali nebo třetí osobě minimálně ve výši 1.500.000,- Kč (slovy:
jeclemnilionpětsettisíc korun českých), a tento se zavazuje po celou dobu účinnosti této Smlouvy
být pojištěn v uvedeném rozsahu. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli kopii pojistné
smlouvy do 14 dnů od výzvy objednatele.

3. Předmět a účel Smlouvy

3.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení díla „OPRAVA POVRCHU CHODNÍKU V UL.
NOVOHRADSKÁ, ÚSEK VL. RADY - NÁM. M. ŠVABINSKÉHO, K. Ú. ČESKÉ

v
BUDĚJOVICE 6“, v rozsahu vymezeném v přiložené zadávací dokumentaci a v souladu
s projektovou dokumentací (dále jen ,,PZ>“) zpracovanou společností Atelier DoPi, s.r.o., se
sídlem Jana Čarka 1863/7, 370 06 České Budějovice, se kterou se Zhotovitel náležitě seznámil
před podpisem této Smlouvy. Účelem této Smlouvy je zhotovení opravy povrchu chodníku v ul.
Novohradská, úsek VI. Rady - nám. Svabinského, České Budějovice způsobem uvedeným
v této Smlouvě a zadávací dokumentaci, s náležitou a odbornou péčí v obvyklé kvalitě.

3.2. Rozsah prací je dán PD zpracovanou společností Atelier DoPi, s.r.o., se sídlem Jana Čarka
1863/7, 370 06 České Budějovice, IČO: 28144864.

3.3. Součástí předmětu Smlouvy je též provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která
jsou zapotřebí k úplnému provedení díla dle předchozího odstavce, pokud se k jejich provedení,
obstarání či zhotovení nezavazuje Objednatel. Součástí díla, které zhotoví Zhotovitel je, mimo
jiné, dodávka nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění,
přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném
znění.

3.4. Součástí předmětu Smlouvy je rovněž likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo
montážní činností Zhotovitele včetně evidence odpadů pro případnou kontrolu. Zhotovitel
předloží Objednateli po skončení stavby doklady o likvidaci odpadů.

3.5. Součástí předmětu Smlouvy je rovněž projednání a zajištění případného zvláštního užívání
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dále zajištění
dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění.

3.6. Součástí předmětu Smlouvy jsou i veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními
opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména osob, vozidel a nemovitostí v místech dotčených
stavbou).
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obsahuje veškeré náležitosti potřebné pro bezvadné zhotovení díla, a disponuje veškerými 
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3.7. Součástí předmětu Smlouvy je zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení
dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení
veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů
předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní
zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, zajištění individuálních a
komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu, provedení veškerých potřebných
geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

3.8. Záměrem Smlouvy je, aby dílo obsažené v každém dílčím smluvním plnění zahrnovalo výrobu
a opracování, dodávku, montáž nebo instalaci nebo stavební montáž, dopravu, manipulaci
a skladování, ochranu a ostrahu, pojištění a jiné práce, výkony a dodávky související s každým
materiálem a výrobkem použitým pro stavbu, se všemi k tomu příslušnými a s tím souvisejícími
pracemi, není-li výslovně dohodnuto jinak.

3.9. Není úmyslem smluvních dokumentů, zejména technické dokumentace, popisovat na výkresech
nebo v technických zprávách každý detail. Zhotovitel nicméně dodá dílo kompletní zhotovené
do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo
účelu, který je touto Smlouvou a technickou dokumentací vyjádřen.

3.10. Záměrem Smlouvy je poskytnout úplný, plně funkční soubor všech částí díla. Kdykoliv nejsou
některé materiály nebo detaily zobrazeny nebo specifikovány ve smluvních dokumentech, jsou
však zřejmě nezbytné pro úplné provedení díla vyžadovaného záměrem Smlouvy, Zhotovitel
dodá veškeré takové materiály nebo provede veškeré detailní práce jako součást díla, aniž by
tím vznikly Objednateli jakékoli další náklady.

3.11. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek včetně nákladů na provoz zařízení staveniště,
jsou zahrnuty v ceně díla.

3.12. Součástí předmětu plnění je také zajištění finálního úklidu prostor po provedení stavebních
prací dle požadavků uživatele.

4. Doba plnění

4.1. Doba plnění se řídí potřebami Objednatele dle časového harmonogramu prací (konzultovaného
a odsouhlaseného oběma Smluvními stranami), aktualizovaného podle skutečného termínu
zahájení stavby v souladu s podmínkami Smlouvy, nebo termíny, které určil Objednatel
uplatněním svého práva na úpravu harmonogramu. Aktualizaci uvedenou v předchozí větě
provede Zhotovitel díla, a to nejpozději do 1 (jednoho) týdne od data skutečného předání
staveniště. Takto aktualizovaný harmonogram podléhá písemnému schválení Objednatelem.

4.2. Doba plnění závazku této Smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání a převzetí staveniště: do 12.10.2020

b) Termín zahájení stavebních prací: dnem předání a převzetí staveniště

c) Termín předání a převzetí řádně dokončeného díla (termín provedení díla) - stavby
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): do 30 (třiceti) dnů ode dne
zahájení stavebních prací.

4.3. V případě posunutí termínu zahájení stavby z důvodů, které neleží na straně Zhotovitele, bude
o stejný počet dní, o který dojde k posunutí termínu zahájení stavby, posunut i termín dokončení
stavby, pokud se obě Smluvní strany nedohodnou jinak.
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4.4. V případě nepřekonatelné překážky v provádění díla, které neleží na straně Zhotovitele (zejména
nevhodnost aktuálních klimatických podmínek pro provádění díla trvající nejméně po dobu 3 po
sobě následujících dnu, neposkytnutí oprávněně požadované součinnosti objednatele, vyšší moc
apod.) bude o stejný počet dní, na které bude stavba přerušena posunut i termín dokončení stavby,
pokud se obě Smluvní strany nedohodnou jinak. Takovouto překážku oznámí Zhotovitel
Objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 (tří) dnů.

5. Cenové podmínky

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla cenu dle nabídkového rozpočtu, a to
částku 605.925,62 Kč bez DPH (slovy Šestsetpěílisícdevěísetdvacelpětkorunčeských/62).
K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění.

5.2. Takto sjednaná cena díla, resp. cena pro každé dílčí plnění je nejvýše přípustná a lze ji překročit
jen za podmínek stanovených v této Smlouvě. Celková cena díla je stanovena jako součet cen
dílčích plnění. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná, bez výhrad
a závazná po celou dobu trvání Smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle
Smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny. Součástí této Smlouvy je rozpočet
Zhotovitele ke Smlouvě o dílo, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.

5.3. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.

5.4. Celková cena pokrývá veškeré náklady spojené s provedením díla. Není-li příslušný náklad
v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není v této
kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich
podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje
přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.

5.5. Ke změně ceny Díla může dojít pouze v případě, kdy
5.5.1. objednatel požaduje provedení dodatečných stavebních prací, které nejsou v předmětu

Díla, pokud jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z ekonomických či
technických důvodů a mohla by objednateli způsobit značné obtíže anebo výrazné
zvýšení nákladů

5.5.2. objednatel požaduje vypuštění některých prací předmětu Díla, když tato potřeba vznikla
v důsledku okolností, které objednatel nemohl předpokládat;

5.5.3. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smluvním stranám
známé, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají vliv
na cenu Díla;

5.5.4. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti odlišné od PDPS (příslušnou dokumentací)
předané objednatelem zhotoviteli (neodpovídající geologické údaje apod.)

5.6. Změny ceny Díla
5.6.1. vyskytne-li se v průběhu provádění stavebních prací nutnost provedení dalších prací

nebo dodávek, které nebyly součástí položkového rozpočtu, je zhotovitel povinen
nejpozději do 24 hodin od zjištění nutnosti provedení těchto prací nebo dodávek
informovat o této skutečnosti objednatele a nejpozději do 3 pracovních dnů od stejného
momentu nacenit tyto nové práce nebo dodávky formou cenové nabídky, kterou
předloží objednateli. Dle charakteru a nacenční těchto prací nebo dodávek, bude buď
mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě, nebo dojde k jiné
úpravě tohoto smluvního vztahu. Pokud zhotovitel nesplní tuto svou informační
povinnost o nových pracích nebo dodávkách a nezíská písemný souhlas objednatele
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k jejich provádění, nesmí tyto práce či nebo dodávky dále provádět. Pokud tak přesto
učiní, nevzniká mu nárok na jejich zaplacení a objednatel nemá povinnost tyto práce
zhotoviteli zaplatit.

5.6.2. ustanovení odst. 5.6.1 se použije i v případě, kdy se v průběhu provádění stavebních
prací ukáže nutnost vypuštění některých prací nebo dodávek, které byly součástí
položkového rozpočtu nebo nutnost výměny jedné nebo více položek soupisu
stavebních prací, když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany
nemohly předpokládat a které jsou nutné pro řádné dokončení díla.

5.7. V případě změny ceny Díla při změně rozsahu předmětu plnění dle výše uvedených odstavců, se
vždy použijí jednotkové ceny uvedené v kalkulaci nabídkové ceny (položkového rozpočtu) nebo
cenová soustava (dále jen ceník).
Pro výpočet jednotkové ceny budou použity:

a) smluvní jednotkové ceny předmětných prací, činností a dodávek uvedených
v položkovém rozpočtu zhotovitele (jsou-li tyto ceny v položkovém rozpočtu uvedeny);

b) nejsou-li příslušné práce, činnosti a dodávky v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková
cena předmětných prací činnosti a dodávek dle ceníkové ceny nové položky

c) není-li cena nové položky uvedena v ceníku, určí se jednotková cena na základě
kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené
objednatelem.

6. Platební podmínky

6.1. Nárok na zaplacení ceny za dílo vznikne Zhotoviteli teprve tehdy, je-li předmět Smlouvy řádně
dokončen a plně způsobilý sloužit svému účelu dle této Smlouvy a projektové dokumentace a je
li je řádně předán. Je-li předmět Smlouvy řádně dokončen, může být předán Objednateli a dílo se
tak považuje za provedené. Při předání předmětu Smlouvy bude sepsán protokol o předání
předmětu Smlouvy podepsaný pověřenými zástupci obou Smluvních stran.

6.2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla dle čl. 5 této Smlouvy na základě konečné faktury, která
je podkladem pro úhradu ceny. Konečná faktura (daňový doklad) bude vystavena nejdříve po
řádném dokončení díla a po jeho protokolárním předání bez výhrad, vad a nedodělků a to do 15
(patnácti) dnů ode dne potvrzení protokolu převzetí řádně dokončeného díla. Faktura musí
obsahovat všechny náležitosti předepsané pro daňový doklad.

6.3. Řádně vystavenou fakturu uhradí Objednatel do 30 (třiceti) dnů po jejím prokazatelném doručení
do sídla Objednatele a to bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této
Smlouvy. Platby budou probíhat v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Cena
je považovaná za uhrazenou dnem odeslání platby z účtu objednatele.

6.4. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury,
apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně
apod.) vadami, je Objednatel povinen Zhotovitele na tyto vady upozornit a tuto Zhotoviteli vrátit
k přepracování. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená, se tímto oznámením přerušuje do
doby odstranění vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet
nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu v délce dle odst. 6.3 tohoto článku.

6.5. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení. Objednatel neposkytuje zhotoviteli
na plnění díla žádné zálohy.
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7. Staveniště

7.1. Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí, jako například
dopravní značení je součástí nabídky Zhotovitele. Tomu odpovídající náklady, včetně nákladů 11a

provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vyžaduje-li vybudování zařízení
staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami,
provede je Zhotovitel 11a vlastní náklady. Pozemky potřebné pro zařízení staveniště, které jsou
ve vlastnictví Objednatele nebo které Objednatel obstaral, poskytuje Objednatel bezplatně.

7.2. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platným zněním zákona o odpadech.

7.3. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po definitivním předání díla Objednateli je Zhotovitel povinen na své
náklady vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu nebo jak určuje projektová
dokumentace.

8. Podmínky provádění díla, stavební deník

8.1. Zhotovitel provádí dílo samostatně (tj. osobně nebo pod svým osobním vedením) a 11a vlastní
odpovědnost. Při provádění díla je povinen respektovat všechny právní předpisy, technické
normy (včetně technických norem ČSN) a správní akty vztahující se k předmětu díla.

8.2. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Petr Mařík (kontakt: +420 602323445),
zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude Michal Mařík (kontakt: +420
602125043). Stavbyvedoucí bude za Zhotovitele po celou dobu přítomen na stavbě. Po dobu
nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve Smlouvě určený zástupce.

8.3. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s projektovou dokumentací a správními akty
vztahujícími se k předmětu díla, dodržování veškerých platných norem, předpisů a
technologických postupů při provádění stavby a to jak u Zhotovitele, tak u jeho poddodavatelň.

8.4. Použije-li Zhotovitel k provedení některých částí díla poddodavatele, je povinen je seznámit se
všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a Smlouvy o dílo.

8.5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z platných
povolení vztahujících se k předmětu plnění. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne
Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu.

8.6. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených
nemovitostí nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním
díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám předcházel. Zhotovitel však
takovým vlastníkům nemovitostí odpovídá za vzniklou škodu dle ust. § 2926 občanského
zákoníku. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k
poškození zájmů může dojít, je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat
přiměřenou náhradu.

8.7. Jestliže Zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce
a informovat písemně Objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese
veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

8.8. Stavební deník, který vede Zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje,
přístupný osobám pověřeným Objednatelem kontrolou provádění díla a osobám pověřeným
projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení
nebo zápisu do deníku ze Smlouvy. Deník vede Zhotovitel se dvěma oddělitelnými prňpisy, z
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6



nichž první si oddělí osoba pověřená Objednatelem k provádění kontroly díla, druhý ukládá
Zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu nejméně 10 (deseti) let po kolaudaci stavby archivovat.
Originál Stavebního deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného
vyhotovení stavby. Do Stavebního deníku může dále provádět potřebné záznamy pouze
objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, technický dozor stavebníka,
zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel
se zápisem, který učinil objednatel nebojím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do
Stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří dnů o
sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

8.9. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a technický dozor stavebníka ke kontrole provedení
částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak
znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na
adresu Objednatele a technického dozoru stavebníka nejméně 2 (dva) pracovní dny před
požadovaným termínem pokračování prací a zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři)
pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. Nereaguje-li Objednatel a/nebo
technický dozor stavebníka na výzvu Zhotovitele, může Zhotovitel po marném uplynutí Ihňty
pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části
předmětu díla na svůj náklad.

8.10. V případě, že jakékoli části předmětu díla Zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval Objednatele
k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací
a dodávek souvisejících s takovýmito částmi předmětu díla Objednatelem. Nárok na zaplacení
prací a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne Zhotoviteli jedině v případě, že
Objednatel dodatečně uzná Zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné
části díla v souladu se všemi ostatními podmínkami Smlouvy.

8.11. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

8.12. K termínu stanovenému ve Smlouvě k vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen předat
všechny pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání sepíší
spolu písemný zápis, kteiý Zhotovitel předá Objednateli nejpozději zároveň s oznámením o
odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o definitivním předání stavby. Každý
chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho
vlastníkovi bude považován za nedodělek díla.

9. Kontrola provádění díla, technický dozor stavebníka

9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále jen
technický dozor stavebníka). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru stavebníka,
je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového technického
dozoru stavebníka podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech technických
nebo zápisem do stavebního deníku.

9.2. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom
oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky
pro stavbu, a do skladů Zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

9.3. Technický dozor stavebníka je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností
materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.
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9.4. Technický dozor stavebníka potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku
provedení prací, které mají být uplatněny fakturou.

9.5. Zjistí-li technický dozor stavebníka, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že by
na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do
doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na
prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.

9.6. Jestliže technický dozor stavebníka uzná za potřebné pro bezvadné provedení Díla vyhotovení
dalších částí dokumentace dle předchozího článku, které nejsou obsaženy v dodavatelské
a technické dokumentaci dodané zhotovitelem, požádá písemně zhotovitele o dodání takovéto
dokumentace. Zhotovitel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení technickému dozoru
stavebníka s dostatečným předstihem před prováděním té části Díla, která je touto dokumentací
řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval
projekt pro stavební povolení a budoucím provozovatelem díla. Náklady na pořízení takovéto
dokumentace má zhotovitel zahrnuty do ceny Díla uvedené v odst. 5.1 této smlouvy.

9.7. Seznámí-li se technický dozor stavebníka při výkonu své funkce na předmětu Díla se
skutečnostmi, nebo obdrží-li od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své obchodní
tajemství, je zhotovitel povinen na to technický dozor stavebníka výslovně upozornit. Technický
dozor stavebníka je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli,
pracovníku projektanta vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního
dohledu.

9.8. Tento článek platí obdobně i pro autorský dozor projektanta, je-li dle určení objednatele
vykonáván.

10. Předání, převzetí díla

10.1 Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se
zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný
oprávněným zástupcem Zhotovitele, technickým dozorem Objednatele a zástupcem Objednatele,
oprávněným jednat ve věcech technických. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady
a nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo
esteticky. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis ojedinělých drobných vad
a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo
esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují s termínem jejich odstranění, který
nesmí být delší než 30 (třicet) dní, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem
jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení
staveniště. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je Objednatel
oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Takto
odstraněné vady budou považovány za odstraněné Zhotovitelem a Zhotovitel ponese dál záruku
(odpovědnost za vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této Smlouvy, včetně vad odstraněných
třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která Objednateli v souvislosti s nečinností
Zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.

10.2 Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek,
nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je Zhotovitel povinen včas pozvat
Objednatele resp. technický dozor stavebníka, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek
Objednatelem uznány a Zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti
Objednatele resp. jeho technického dozoru.

10.3 Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
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10.1 Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se 
zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný 
oprávněným zástupcem Zhotovitele, technickým dozorem Objednatele a zástupcem Objednatele, 
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a nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo 
esteticky. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis ojedinělých drobných vad 
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nesmí být delší než 30 (třicet) dní, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem 
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(odpovědnost za vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této Smlouvy, včetně vad odstraněných 
třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která Objednateli v souvislosti s nečinností 
Zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
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10.3 Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
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10.4 V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou
písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při
předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu
nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady
jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady
na organizaci opakovaného řízení.

10.5 V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při
předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen
uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím
řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

10.6 Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby, zkušebního provozu
a kolaudačního řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se Zhotovitel přes
řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

10.7 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou
součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

10.8 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném
užívání stavby a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti Zhotovitele.

10.9 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání
stavby a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak
nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

10.10 Lhůta pro předání a převzetí Díla činí 5 (pět) dnů od zahájení předání a převzetí. Tato lhůta
neběží v případě, že dílo není v souladu s touto Smlouvou způsobilé předání (tj. není provedeno
v souladu s touto Smlouvou).

10.11 Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání díla dle čl. 10 této smlouvy mimo
doklady uvedené v této smlouvě i níže uvedené doklady, listiny a potvrzení. Bez jejich předložení
objednateli v uvedené lhůtě není dílo považováno za dokončené. Jedná se o tyto doklady:

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
b) zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních

kontrolách,
c) doklady o likvidaci odpadů v průběhu provádění prací,
d) prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobků apod.,
e) dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla,
f) originál stavebního deníku.

11. Záruka, odpovědnost za škody a sankce

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými
právními předpisy. Zhotovitel poskytuje Objednateli za jakost díla záruku, že dílo bude po
záruční dobu způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané,
jinak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou Objednateli a které
mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění Zhotovitele.

11.2. Záruční doba na dílo a veškeré jeho části včetně všech provedených prací je 60 (šedesát) měsíců.

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků,
provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky
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a touto Smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech
nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného
užívání či zkušebního provozu) nezbavuje Zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek
komplexním zápisem o předání a převzetí.

11.4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci odstranění vad díla včetně záručních vad
v posledních 6 (šesti) měsících záruční doby záruku v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců. Záruční
doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

11.5. V případě Objednatelem uplatněné reklamace je Zhotovitel povinen do 7 (sedmi) pracovních dní
od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou
stran. V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný
postup odstranění závady včetně požadavků na Objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

11.6. Práce na odstranění vady nebo záruční vady budou Zhotovitelem zahájeny do 7 (sedmi) dní
v případě vady omezující běžné užívání díla, jinak do 30 (třiceti) dní po obdržení reklamace
(pokud to dovolí klimatické podmínky), a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na
odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
Zhotovitel je povinen reklamaci vyřídit, tj. odstranit vyskytlou reklamovanou vadu nejpozději ve
lhůtě, která bude Smluvními stranami dohodnuta, neprodleně po uplatnění reklamace, když tato
lhůta bude stanovena v zápise dle odst. 5 tohoto článku. Pakliže se Smluvní strany nedohodnou
na lhůtě k odstranění reklamované vady, bude tato určena Objednatelem dle povahy a charakteru
vyskytlé vady.

11.7. V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných
Objednatelem v souladu s touto Smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech
stanovených touto Smlouvou, má Objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně
na náklady Zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné Zhotovitelem a
Zhotovitel ponese dál záruku (odpovědnost za vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této
Smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

11.8. Objednatel je povinen uplatnit práva z vadného plnění u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. Oznámení (uplatnění práv z vadného plnění) odešle na adresu Zhotovitele
uvedenou v článku 1. Smluvní strany. V oznámení musí být vady popsány nebo uvedeno jak se
projevují. Dále v oznámení Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

11.9. Práva z vadného plnění lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční Ihňty, přičemž
i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční Ihňty se považuje za včas uplatněnou.

11.10. Za nedodržení termínu odstranění oprávněné reklamované vady je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: včtset korun českých) za každý započatý den
prodlenís odstraněním vady.

11.11 .Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení sjednaného termínu na
odstranění vad a nedodělků nebránících užívání stavby ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun
českých) za každý započatý den prodlení.

11.12.Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení
stavby ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

11.13.Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur, vyjma nároků vyplývajících z článku
6. 4. této Smlouvy, uplatní Zhotovitel vůči Objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02%
z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
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11.14.Smluvní pokuty dle výše uvedených odstavců a smluvní pokuta dle odst. 8.2 jsou splatné do 14 
(čtrnácti) kalendářních dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

12. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm

12.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude dílo prováděno, a vlastníkem všech 
výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. 
Zhotovitel po celou dobu provádění díla přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem 
jeho stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a 
montážní činností dotčeny, do užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese 
nebezpečí škody na nich až do okamžiku jejich definitivního předání Objednateli.

12.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou 
s nemovitostí pevně spojeny, je Zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli.

13. Odstoupení od Smlouvy, odpovědnost za škodu

13.1. Objednatel je oprávněn z důvodu hrubého a opakovaného porušování kvality prací nebo z 
důvodu hrubého a opakovaného porušování bezpečnostních předpisů, odstoupit od Smlouvy.

13.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud je z nečinnosti Zhotovitele objektivně 
zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas, tj. ve lhňtě uvedené v čl. 4 odst. 4.2. písni. c). Prodlení 
Zhotovitele s řádným dokončením díla, případně prodlení se zhotovením jednotlivých dílčích 
plnění, je považováno za podstatné porušení Smlouvy o dílo, když na základě této skutečnosti je 
Objednatel oprávněn od této Smlouvy o dílo odstoupit neprodleně poté, co se o této skutečnosti 
dozvěděl. Předtím, než od Smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně Zhotovitele o tomto svém 
záměru a zároveň mu stanoví Ihůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhňtě bude Zhotovitel 
nečinný, je Objednatel oprávněn bez dalšího od Smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn od 
této Smlouvy odstoupit také z jiných důvodů stanovených zákonem. Odstoupení od smlouvy se 
nedotýká nároků na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními 
stranami a jinými ustanovením i smlouvy, která dle projevené vůle smluvních stran nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Zhotovitelovy závazky za jakost 
stavebních prací a dodávek, odstranění vad a nedodělků, platí i po jakémkoliv odstoupení od 
smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do tohoto odstoupení realizoval.

13.3. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této 
Smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.

13.4. Zhotovitel odpovídá za škody a vady díla také způsobené předáním neúplných podkladů 
o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu, ledaže prokáže, že 
nemohl neúplnost podkladů a vady či neúplnost projektu na základě svých odborných znalostí 
při vynaložení potřebné péče zjistit a Objednatele na ně upozornit.

13.5. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud Objednatel 
bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 
Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy 
prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je
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Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění
odpovědnosti za škoduje možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

13.6. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

13.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů,
přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb.,
v platném znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle
tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve Ihňtách z něho vyplývajících.
Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného
znění této smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu
uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových
stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je
povinen tuto smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám,
pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či
poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této
smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání
dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž
prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

14.2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, nazvaným
"Dodatek ke Smlouvě", podepsaným odpovědnými zástupci obou Smluvních stran.

14.3. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží 1 (jedno)
vyhotovení a Objednatel 3 (tři) vyhotovení.

14.4. Ve smyslu ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, se Smluvní strany dohodly,
že místně příslušným soudem k řešením sporů z této Smlouvy je příslušný soud dle sídla
Objednatele. Rozhodným právem této Smlouvy je právo České republiky.

14.5. Účastníci prohlašují, že Smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Účastníci
dále prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetli, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho
připojují vlastnoruční podpisy.

14.6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., v platném znění.

14.7. Nedílnou součástí této Smlouvy je rozpočet Zhotovitele (Příloha č. 1).

V Českých Budějovicích dne S~. /O . 7jo2X> V Českých Budějovicích

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

STAVEBNÍ
l

J. Š. Baara 44
/'V, I L_ ------37-0-01-České

Ing. Ivo Moravec, náměstel/fjrimáToi



REKAPITULACE ZAKÁZKY
Kód: 20-11B
Zakázka: ÚSEK B - OPRAVA POVRCHU CHODNÍKU UL. NOVOHRADSKÁ, ÚSEK VL. RADY - NÁM. M. ŠVABINSKÉHO

KSO: 822 29 39 CC-CZ: 21121
Místo: České Budějovice Datum: 7. 7. 2020
CZ-CPV: 45233161-5 CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: Vyplň údai
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28144864
ATELIÉR DoPI, s.r.o. DIČ: CZ28144864

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:soupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy uks. PoiozKy, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci 'Uenova soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz sekce
Cenové a technické Dodmínkv.

Cena bez DPH 605 925,62

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 605 925,62 127 244,38

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 733 170,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 20-11B

Zakázka: ÚSEK B - OPRAVA POVRCHU CHODNÍKU UL. NOVOHRADSKÁ, ÚSEK VL. RADY - NÁM. M. ŠVABINSKÉHO

Místo: České Budějovice Datum: 7. 7. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.
Uchazeč: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady zakázky celkem 605 925,62 733 170,00

001 Vedlejší a ostatní náklady - Novohradská 3
SQ101 Chodník

28 241,00 34 171,61 VON
577 684,62 698 998,39 STA
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krycí list soupisu prací
Zakázka:

ÚSEK B - OPRAVA POVRCHU CHODNÍKU UL. NOVOHRADSKÁ, ÚSEK VL. RADY - NÁM. M. ŠVABINSKÉHO
Objekt:

001 - Vedlejší a ostatní náklady - Novohradská 3

KSO: 822 29 39 CC-CZ: 21121
Místo: České Budějovice Datum: 7. 7. 2020
CZ-CPV: 45233161-5 CZ-CPA: 42.11.10
Zadavatel: IC: 00244732

Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28144864
ATELIÉR DoPI, s.r.o. DIČ: CZ28144864

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 28 241,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 28 241,00 21,00% 5 930,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 34 171,61
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Zakázka:

ÚSEK B - OPRAVA POVRCHU CHODNÍKU UL NOVOHRADSKÁ, ÚSEK VL. RADY - NÁM. M. ŠVABINSKÉHO
Objekt:

001 - Vedlejší a ostatní náklady - Novohradská 3

Místo: České Budějovice Datum: 7. 7. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: ATELIÉR DoPI,
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 28 241,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 28 241,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 2 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost 4 000,00
VRN6 - Územní vlivy 10 325,00

VRN7 - Provozní vlivy 4 916,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Zakázka:

ÚSEK B - OPRAVA POVRCHU CHODNÍKU UL NOVOHRADSKÁ, ÚSEK VL. RADY - NÁM. M. ŠVABINSKÉHO
Objekt:

001 - Vedlejší a ostatní náklady - Novohradská 3
Místo: České Budějovice

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Náklady zakázky celkem 28 241,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 28 241,00
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VRN3 - Zařízení staveniště 2 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 4 000,00

VRN6 - Územní vlivy 10 325,00

VRN7 - Provozní vlivy 4 916,00

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

7. 7. 2020

ATELIÉR DoPI, 
s.r.o.

Cena celkem [CZK]
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SOUPIS PRACÍ
Zakázka:

ÚSEK B - OPRAVA POVRCHU CHODNÍKU UL. NOVOHRADSKÁ, ÚSEK VL RADY - NÁM. M. ŠVABINSKÉHO
Objekt:

001 - Vedlejší a ostatní náklady - Novohradská 3

Místo: České Budějovice Datum: 7. 7. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice ATELIÉR DoPI,Projektant: s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 28 241,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 28 241,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 000,00

1 K 011403000 Průzkum výskytu nebezpečných látek bez rozlišení kus 2,000 1 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 01
w "ve vykopávkách" 2 2,000

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kus 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2020 01

3 __K013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN3 Zařízení staveniště 2 000,00
4 K 030001000 Zařízení staveniště kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2020 01
5 K 034103000 Oplocení staveniště kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN4 Inženýrská činnost 4 000,00
6 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kus 5,000 800,00 4 000,00 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k položce:
Statické zkoušky přetvúrnosti pláné a podkladní vrstvyw "zpevněná plocha + sjezd" 3+2 5,000

D VRN6 Územní vlivy 10 325,00
7 K 06000200AD uštem navazujicicn Komunikaci, čistem vpusti a ziaDU v miste stavoy, uveoeni okoii stavoy ao puvoamno

ct.aw.ij _
kus 1,000 1 000,00 1 000,00

8 K 359901212 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace m 40,000 120,00 4 800,00 CS ÚRS 2020 01
w "prohlídka kanalizace, před stavbou" 20+ "po stavbě" 20 40,000

9 K 46001002AD Vytyčení trasy kabelů NN v zastavěném území km 0,100 12 000,00 1 200,00
10 K 46001004AD Vytyčení trasy vodovodu v zastavěném území km 0,150 3 500,00 525,00

11 K 46001005AD Vytyčení trasy kabelů sdělovacích CETIN v zastavěném území km 0,150 7 000,00 1 050,00
12 K 46001006AD Vytyčení trasy plynovodu v zastavěném území km 0,100 10 000,00 1 000,00
13 K 46001007AD A/ytyčení trasy kanalizace v zastavěném území km 0,050 15 000,00 750,00

D VRN7 Provozní vlivy 4 916,00
14 K 072002001 AD Silniční provoz - vyřízení přechodné úpravy provozu, zvláštního užívání komunikací kus 1,000 1 000,00 1 000,00
15 K 913111115 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních kus 3,000 350,00 1 050,00 CS ÚRS 2020 01
w 3 3,000

16 K 913111215 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných
dooravních značek k ceně 11-1115 kus 90,000 9,00 810,00 CS ÚRS 2020 01
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SOUPIS PRACÍ
Zakázka:

ÚSEK B - OPRAVA POVRCHU CHODNÍKU UL. NOVOHRADSKÁ, ÚSEK VL RADY - NÁM. M. ŠVABINSKÉHO
Objekt:

001 - Vedlejší a ostatní náklady - Novohradská 3
Místo: České Budějovice

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

7. 7. 2020

ATELIÉR DoPI, 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 28 241,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 28 241,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 000,00

1 K 011403000 Průzkum výskytu nebezpečných látek bez rozlišení kus 2,000 1 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 01
w "ve vykopávkách" 2 2,000

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kus 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2020 01
3 K__ 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN3 Zařízení staveniště 2 000,00
4 K 030001000 Zařízení staveniště kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2020 01
5 K 034103000 Oplocení staveniště kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN4 Inženýrská činnost 4 000,00
6 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kus 5,000 800,00 4 000,00 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k položce:
Statické zkoušky přetvúrnosti pláné a podkladní vrstvy

w "zpevněná plocha + sjezd" 3+2 5,000

D VRN6 Územní vlivy 10 325,00
7 K 06000200AD uštem navazujicicn Komunikaci, čistem vpusti a ziaDU v miste stavoy, uveoeni okoii stavoy ao puvoamno

ct.aw.ij _ kus 1,000 1 000,00 1 000,00
8 K 359901212 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace m 40,000 120,00 4 800,00 CS ÚRS 2020 01

w "prohlídka kanalizace, před stavbou" 20+ "po stavbě" 20  40,000
9 K 46001002AD Vytyčení trasy kabelů NN v zastavěném území km 0,100 12 000,00 1 200,00
10 K 46001004AD Vytyčení trasy vodovodu v zastavěném území km 0,150 3 500,00 525,00

11 K 46001005AD Vytyčení trasy kabelů sdělovacích CETIN v zastavěném území km 0,150 7 000,00 1 050,00
12 K 46001006AD Vytyčení trasy plynovodu v zastavěném území km 0,100 10 000,00 1 000,00
13 K 46001007AD A/ytyčení trasy kanalizace v zastavěném území km 0,050 15 000,00 750,00

D VRN7 Provozní vlivy   4 916,00
14 K 072002001 AD Silniční provoz - vyřízení přechodné úpravy provozu, zvláštního užívání komunikací kus 1,000 1 000,00 1 000,00
15 K 913111115 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních kus 3,000 350,00 1 050,00 CS ÚRS 2020 01

w 3 3,000

16 K 913111215 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných 
dooravních značek k ceně 11-1115 kus 90,000 9,00 810,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 3*30 90,000
17 K 913121111 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních kus 14,000 32,00 448,00 CS ÚRS 2020 01
w 14 14,000

18 913121211 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných
K dooravnich značek k ceně 12-1111 kus 420,000 1,10 462,00 CS ÚRS 2020 01
w 14*30 420,000

19 K 913211111 Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 1,5 m kus 2,000 20,00 40,00 CS ÚRS 2020 01
w "zábradelní Ž2" 2 2,000

20 K 913211211 Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných
dooravnich zábran k ceně 21-1111 kus 60,000 5,00 300,00 CS ÚRS 2020 01

w 2*30 60,000
21 KJ 913321111 Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky základní kus 26,000 2,50 65,00 CS ÚRS 2020 01
w "Z3" 2+ "Z4" 24 26,000

22 K 913321211 Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití
dočasnvch dooravnich vodicích zařízení k ceně 32-1111 kus 780,000 0,95 741,00 CS ÚRS 2020 01

w "Z3" 2*30+ "Z4" 24*30 780,000
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krycí list soupisu prací
Zakázka:

ÚSEK B - OPRAVA POVRCHU CHODNÍKU UL. NOVOHRADSKÁ, ÚSEK VL. RADY - NÁM. M. ŠVABINSKÉHO
Objekt:

SO101 - Chodník

KSO: 822 29 39 CC-CZ: 21121
Místo: České Budějovice Datum: 7. 7. 2020
CZ-CPV: 45233161-5 CZ-CPA: 42.11.10
Zadavatel: IC: 00244732

Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IC: 28144864
ATELIÉR DoPI, s.r.o. DIČ: CZ28144864

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 577 684,62

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 577 684,62 21,00% 121 313,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 698 998,39
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Zakázka:

ÚSEK B - OPRAVA POVRCHU CHODNÍKU UL. NOVOHRADSKÁ, ÚSEK VL. RADY - NÁM. M. ŠVABINSKÉHO
Obiekt:

SO101 - Chodník
Místo: České Budějovice Datum: 7. 7. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: ATELIÉR DoPI,
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 577 684,62

HSV - Práce a dodávky HSV 577 684,62
1 - Zemní práce 73 988,17
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 10 592,37

5 - Komunikace pozemní 278 932,39
8 - Trubní vedení 4 718,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 94 561,47
96 - Bourání konstrukcí 28 270,32
997 - Přesun sutě 82 339,90
998 - Přesun hmot 43 144,69
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SOUPIS PRACÍ
Zakázka:

ÚSEK B - OPRAVA POVRCHU CHODNÍKU UL. NOVOHRADSKÁ, ÚSEK VL. RADY - NÁM. M. ŠVABINSKÉHO
Objekt:

SO101 - Chodník
Místo: České Budějovice Datum: 7. 7. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: ATELIÉR DoPI,
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 577 684,62

d HSV Práce a dodávky HSV 577 684,62
d 1 Zemní práce 73 988,17

1 K 130001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedeni nebo výbušnin 19,717 ;-----------------------oro

iakoukoliv třídu horninv m3 702,00 13 841,33 CS URS 2020 01
w (39,433)*0,5 "pódii 50%" 19,717

2 K 131351303 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném
orostoru v hornině třídv těžitelnosti II skuoinv 4 Dřeš 50 do 100 m3 m3 39,433 435,00 17 153,36 CS ÚRS 2020 01

w 206*(0,31-0,10-0,03)+ 18,1*0,13 39,433
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi

3 K 162751137 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na m3 39,433 267,00 10 528,61 CS ÚRS 2020 01
vzdálenost ořeš 9 000 do 10 000 m

P Poznámka k položce:
Automaticky sečtené množství výkopku z dílu 1 je rozpočtováno na vzdálenost 18km.
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

4 K 162751139 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na m3 315,464 21,00 6 624,74 CS ÚRS 2020 01
J vzdálenost Příolatek k ceně za každvch dalších i zaoočatvch 1 000 mw 39,433*8 'Přepočtené koeficientem množství 315,464

5 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu
odDadú DOd kódem 17 05 04 t 70,979 141,50 10 043,53 CS ÚRS 2020 01

P Poznámka k položce:Automaticky
sečtené množství výkopku z dílu 1 je násobeno koueficientem 1,8t/m3.w 39,433*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 70,979

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutněni s upravením uložené sypaniny do předepsaného
tvaru m3 39.433 26,90 1 060,75 CS ÚRS 2020 01

7 K 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 311,540 13,30 4 143,48 CS ÚRS 2020 01
w "dlažby včetně předlážděni" 189+21,6+ "AC011"9,86 220,460w "obnova přidlažby z kostek" 46,5 46,500w "Obrubníky" 85,2*0,4+ 35*0,3 44,580

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 10 592,37
8 K 121112003 Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm m2 22,000 75,80 1 667,60 CS ÚRS 2020 01
w "plochy ohumusováni" 7+15 22,000

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi
9 K 162251102 výkopku. avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do m3 3,300 45,50 150,15 CS ÚRS 2020 01

.50 m ___ _ . . .w 22*0,15 3,300

10 K 167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3,
z horninv třidv těžitelnosti I, skuoinv 1 až 3 m3 3,300 265,00 874,50 CS ÚRS 2020 01

w 22*0,15 3,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

d 1 Zemní práce

577 684,62

577 684,62

73 988,17
1 K 130001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedeni nebo výbušnin 

oro iakoukoliv třídu horninv m3 19,717 702,00 13 841,33
;-----------------------

CS URS 2020 01
w (39,433)*0,5 "pódii 50%" 19,717

2 K 131351303 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném 
orostoru v hornině třídv těžitelnosti II skuoinv 4 Dřeš 50 do 100 m3 m3 39,433 435,00 17 153,36 CS ÚRS 2020 01

w 206*(0,31-0,10-0,03)+ 18,1*0,13 39,433

3 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost ořeš 9 000 do 10 000 m

m3 39,433 267,00 10 528,61 CS ÚRS 2020 01

P Poznámka k položce:
Automaticky sečtené množství výkopku z dílu 1 je rozpočtováno na vzdálenost 18km.

4
J

K 162751139
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost Příolatek k ceně za každvch dalších i zaoočatvch 1 000 m

m3 315,464 21,00 6 624,74 CS ÚRS 2020 01

w 39,433*8 'Přepočtené koeficientem množství 315,464

5 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odDadú DOd kódem 17 05 04 t 70,979 141,50 10 043,53 CS ÚRS 2020 01

P
w

Poznámka k položce:
Automaticky sečtené množství výkopku z dílu 1 je násobeno koueficientem 1,8t/m3.
39,433*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 70,979

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutněni s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru m3 39.433 26,90 1 060,75 CS ÚRS 2020 01

7 K 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 311,540 13,30 4 143,48 CS ÚRS 2020 01
w
w
w

D 18

"dlažby včetně předlážděni" 189+21,6+ "AC011" 9,86 
"obnova přidlažby z kostek" 46,5 
"Obrubníky" 85,2*0,4+ 35*0,3

Zemní práce - povrchové úpravy terénu

220,460
46,500
44,580

10 592,37
8 K 121112003 Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm m2 22,000 75,80 1 667,60 CS ÚRS 2020 01
w "plochy ohumusováni" 7+15 22,000

9 K 162251102
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi 
výkopku. avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do
.50 m ___ _ . . .

m3 3,300 45,50 150,15 CS ÚRS 2020 01

w 22*0,15 3,300

10 K 167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horninv třidv těžitelnosti I, skuoinv 1 až 3 m3 3,300 265,00 874,50 CS ÚRS 2020 01

w 22*0,15 3,300

Strana 3 z 6



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 181311103 Rozprostřeni a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do
200_mm m2 22,000 94,20 2 072,40 CS ÚRS 2020 01

w "plochy ohumusováni" 7+15 22,000

12 K 181411131 Založeni trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v
rovině nebo na svahu do 1:5 m2 22,000 24.10 530,20 CS ÚRS 2020 01

w 7+15 22,000
13 M 005724100 osivo směs travní parková k9 0,440 108,00 47,52 CS ÚRS 2020 01
w 22'0,02 "kg/m2" 0,440

14 K 184512119AD Přesazení okrasných rostlin, uchování sazenic nebo cibulí, opětovné vysazení s doplněním substrátu do 25% m2 7,000 750,00 5 250,00 CS ÚRS 2020 01

D 5 Komunikace pozemní 278 932,39
15 K 564851112 Podklad ze štěrkodrti $D s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm m2 18,100 202,50 3 665,25 CS ÚRS 2020 01
w "sjezd" 16+2,1 18,100

16 K 564861112 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 210 mm m2 189,000 233,00 44 037,00 CS ÚRS 2020 01
w "plocha dlažeb tl.6 bez předláždění" 189 189,000

17 K 565135101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednézrnné - OKS) s rozprostřením a
zhutněním v Druhu šířkv do 1.5 m. zhutnění tl. 50 m2 9,860mm 344,50 3 396,77 CS ÚRS 2020 01do

w "oprava AC011+" 12,72*0,5+ 3,5 9,860

18 K 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10
(KSC h. zhutnění tl. 120 mm m2 18,100 277,00 5 013,70 CS ÚRS 2020 01do

w 16+2,1 18,100

19 K 721173719AD Dodání a zhotovení trubních průchodů pro odvodnění stmelené podkladní vrstvy SCC, zabalených v
aeotextilii. vč. vvolnění drobnvm kamenivem fr. 4/8. kus 2,000 1 247,50 2 495,00

w "trubky ve vrstvě SCC na sjezdech" 2 2,000
Kladení dlažby z drobných kamenných kostek s provedením lože do tl. 200 mm, s vyplněním spár, s dvojím

20 K 591241118AD beraněním a se smetením přebytečného materiálu, do lože a spáry z betonu C30/37XF4, použití kostek ze m2 46,500 1 969,95 91 602,68
stávaiící ořídlažbvw "délka obnovy přídlažby" (76)* "šířka" 0,5+ "délka" 8,5*"šiřka" 1,00 46,500
Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku,

21 K 979071122 s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m m2 46,500 96,60 4 491.90 CS ÚRS 2020 01
drobnvch. s oůvodním wDlněním soár živicí nebo cementovou maltou

22 K 573111112 Postřik infiltrační Pl z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 9,860 35,90 353,97 CS ÚRS 2020 01
23 K 573211109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 m2 9,860 14,80 145,93 CS ÚRS 2020 01

24 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v
Druhu šířkv do 3 m tř. I, do zhutnění tl. 40 mm m2 9,860 280,00 2 760,80 CS ÚRS 2020 01

w "oprava AC011+" 12,72*0.5+ 3,5 9,860

25 K 577155112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu
šířkv do 3 m. zhutnění tl. 60 mm m2 9,860 391,50 3 860,19 CS ÚRS 2020 01do

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo
26 K 596211112 drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného m2 189,000 265,50 50 179,50 CS ÚRS 2020 01

materiálu na krainici tl. 60 mm skuoinv A. oro olochv ořeš 100 do 300 m2
W "dlažba tl.6 šedá" 107+81 188,000
w "dlažba tl.6 slepecká" 1 1,000

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo
27 K 596211114 drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného m2 1,000 265,50 265,50 CS ÚRS 2020 01

materiálu na krainici tl. 60 mm skuoinv A. oro olochv PříDlatek k cenám za dlažbu z Drvků dvou barev
W "dlažba tl.6 slepecká" 1 1,000

28 M 59245018 dlažba tvarobdélník betonová 200x100x60mmpřírodní m2 188,000 279,50 52 546,00 CS ÚRS 2020 01
W "dlažba tl.6 šedá" 107+81 188,000

29 M 59245006 dlažba tvarobdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 1,000 510,00 510,00 CS ÚRS 2020 01
W "dlažba tl.6 slepecká" 1 1,000

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo
30 K 596211210 drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného m2 21,600 279,50 6 037,20 CS ÚRS 2020 01

materiálu na krainici tl. 80 mm skuoinv A. oro Dlochv do 50 m2
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11 K 181311103 Rozprostřeni a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 
200_mm m2 22,000 94,20 2 072,40 CS ÚRS 2020 01

w "plochy ohumusováni" 7+15 22,000

12 K 181411131 Založeni trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5 m2 22,000 24.10 530,20 CS ÚRS 2020 01

w 7+15 22,000
13 M 005724100 osivo směs travní parková k9 0,440 108,00 47,52 CS ÚRS 2020 01

w 22'0,02 "kg/m2" 0,440
14 K 184512119AD Přesazení okrasných rostlin, uchování sazenic nebo cibulí, opětovné vysazení s doplněním substrátu do 25% m2 7,000 750,00 5 250,00 CS ÚRS 2020 01

D 5 Komunikace pozemní 278 932,39
15 K 564851112 Podklad ze štěrkodrti $D s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm m2 18,100 202,50 3 665,25 CS ÚRS 2020 01

w "sjezd" 16+2,1 18,100
16 K 564861112 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 210 mm m2 189,000 233,00 44 037,00 CS ÚRS 2020 01

w "plocha dlažeb tl.6 bez předláždění" 189 189,000

17 K 565135101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednézrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v Druhu šířkv do 1.5 m. do zhutnění tl. 50 mm m2 9,860 344,50 3 396,77 CS ÚRS 2020 01

w "oprava AC011+" 12,72*0,5+ 3,5 9,860

18 K 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 
(KSC h. do zhutnění tl. 120 mm m2 18,100 277,00 5 013,70 CS ÚRS 2020 01

w 16+2,1 18,100

19 K 721173719AD Dodání a zhotovení trubních průchodů pro odvodnění stmelené podkladní vrstvy SCC, zabalených v 
aeotextilii. vč. vvolnění drobnvm kamenivem fr. 4/8. kus 2,000 1 247,50 2 495,00

w "trubky ve vrstvě SCC na sjezdech" 2 2,000

20 K 591241118AD
Kladení dlažby z drobných kamenných kostek s provedením lože do tl. 200 mm, s vyplněním spár, s dvojím 
beraněním a se smetením přebytečného materiálu, do lože a spáry z betonu C30/37XF4, použití kostek ze 
stávaiící ořídlažbv

m2 46,500 1 969,95 91 602,68

w "délka obnovy přídlažby" (76)* "šířka" 0,5+ "délka" 8,5*"šiřka" 1,00 46,500

21 K 979071122
Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, 
s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m 
drobnvch. s oůvodním wDlněním soár živicí nebo cementovou maltou

m2 46,500 96,60 4 491.90 CS ÚRS 2020 01

22 K 573111112 Postřik infiltrační Pl z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 9,860 35,90 353,97 CS ÚRS 2020 01
23 K 573211109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 m2 9,860 14,80 145,93 CS ÚRS 2020 01

24 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
Druhu šířkv do 3 m tř. I, do zhutnění tl. 40 mm m2 9,860 280,00 2 760,80 CS ÚRS 2020 01

w "oprava AC011+" 12,72*0.5+ 3,5 9,860

25 K 577155112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířkv do 3 m. do zhutnění tl. 60 mm m2 9,860 391,50 3 860,19 CS ÚRS 2020 01

26 K 596211112
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krainici tl. 60 mm skuoinv A. oro olochv ořeš 100 do 300 m2

m2 189,000 265,50 50 179,50 CS ÚRS 2020 01

W "dlažba tl.6 šedá" 107+81 188,000
w "dlažba tl.6 slepecká" 1 1,000

27 K 596211114
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krainici tl. 60 mm skuoinv A. oro olochv PříDlatek k cenám za dlažbu z Drvků dvou barev

m2 1,000 265,50 265,50 CS ÚRS 2020 01

W "dlažba tl.6 slepecká" 1 1,000
28 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 188,000 279,50 52 546,00 CS ÚRS 2020 01

W "dlažba tl.6 šedá" 107+81 188,000
29 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x 100x60mm barevná m2 1,000 510,00 510,00 CS ÚRS 2020 01

W "dlažba tl.6 slepecká" 1 1,000

30 K 596211210
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krainici tl. 80 mm skuoinv A. oro Dlochv do 50 m2

m2 21,600 279,50 6 037,20 CS ÚRS 2020 01
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W "dlažba tl. 8 slepecká" 2,1 2,100
W "předlážděni tl. 8" 3,5 3,500

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo —
31 K 596211214 drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného m2 2,100 279,50 586,95 CS ÚRS 2020 01

materiálu na krainici tl. 80 mm skuoinv A. Dro Dlochv Příolatek k cenám za dlažbu z orvkú dvou barevw "dlažba tl. 8 slepecká" 2,1 2,100
32 M 59245020 dlažba tvarobdélník betonová 200x100x80mmpřírodní m2 16,000 390,50 6 248,00 CS ÚRS 2020 01
w "dlažba tl. 8 šedá" 16 16,000

33 M 59245226 dlažba tvarobdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná m2 2,100 350,50 736,05 CS ÚRS 2020 01
w "dlažba tl. 8 slepecká" 2,1 2,100

D 8 Trubní vedení 4 718,00
34 K 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 2,000 1 730,00 3 460,00 CS ÚRS 2020 01
w 2 2,000

35 K 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez
úoravv armatur kus 1,000 1 258,00 1 258,00 CS ÚRS 2020 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 94 561,47
36 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

stoiatého s boční ODěrou z betonu Drostého. do lože z betonu orostého m 85,200 130,50 11 118.60 CS ÚRS 2020 01
w "osazeni nájezdového obrubníku" 4+2,84 6,840w "osazení silničních vysokých" 85,20-6,84-3 75,360w "osazení přechodových obrubníků" 2+1 3,000

37 M 59217029 obrubnik betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 7,000 134,50 941,50 CS ÚRS 2020 01
w "osazení nájezdového obrubníku" 4+2,84+ "ztratné" 0,16 7,000

38 M 59217034 obrubnik betonový silniční 1000x150x300mm m 78.000 211,50 16 497,00 CS ÚRS 2020 01
w "osazení silničních vysokých" 85,20-6,84-3+ "ztratné" 2,64 78,000

39 M 59217030 obrubník betonový silnični přechodový 1000x150x150-250mm m 3,000 390,00 1 170,00 CS ÚRS 2020 01
w "osazeni přechodových obrubníků, PRAVÝ" 1+ "LEVÝ" 2 3,000

40 916231213 Osazeni chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou
K maltou stoiatého s boční ODěrou z betonu Drostého. do lože z betonu orostého m 35,000 155,50 5 442.50 CS ÚRS 2020 01
w "osazeni chodníkových C12/15" 35 35,000
M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 36,000 72,30 2 602,80 CS ÚRS 2020 01
w 35+ "ztratné" 1 36,000

42 K 919732221 Styčná pracovní spára při napojeni nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou
asfaltovou hmotou s Dosvoem váDennvm hvdrátem šířkv do 15 mm. hloubkv do 25 mm bez Drořezání SDárv m 93,220 68,10 6 348,28 CS ÚRS 2020 01

w "zaliti spár" 76+17,22 93,220

,43K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 17,220 113,50 1 954,47 CS ÚRS 2020 01
w "řezání asfaltové vozovky" 4 + 12,72+ 0,5 17,220

44 K 919735126 Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 250 do 300 mm m 76,000 266,00 20 216,00 CS ÚRS 2020 01
w "řezání podél přídlažby" 76 76,000

D 96 Bourání konstrukcí 28 270,32
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo

45 K 113106123 s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně m2 3,500 61,80 216,30 CS ÚRS 2020 01
ze zámkové dlažbvw "předlážděni tl. 8" 3,5 3,500
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na

46 K 113107172 skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes m2 46,500 152,00 7 068,00 CS ÚRS 2020 01
150 do 300 mm _.. . . .. _w "plocha obnovy přídlažby" 46,5 46,500

47 K 113107242 Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dooravní prostředek živičných, o tl. vrstvv Dřeš 50 do 100 mm m2 206,000 46,60 9 599,60 CS ÚRS 2020 01

w "odstranění asfaltových krytů chodníku" 206 206,000

48 K 113107343 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě dc 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní Drostředek živičných, o tl. vrstvv Dřeš 100 do 150 mm m2 9,860 347,00 3 421,42 CS ÚRS 2020 01
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W "dlažba tl. 8 slepecká" 2,1 2,100
W "předlážděni tl. 8" 3,5 3,500

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo —

31 K 596211214 drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krainici tl. 80 mm skuoinv A. Dro Dlochv Příolatek k cenám za dlažbu z orvkú dvou barev

m2 2,100 279,50 586,95 CS ÚRS 2020 01

w "dlažba tl. 8 slepecká" 2,1 2,100
32 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 16,000 390,50 6 248,00 CS ÚRS 2020 01

w "dlažba tl. 8 šedá" 16 16,000
33 M 59245226 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná m2 2,100 350,50 736,05 CS ÚRS 2020 01

w "dlažba tl. 8 slepecká" 2,1 2,100

D 8 Trubní vedení 4 718,00
34 K 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 2,000 1 730,00 3 460,00 CS ÚRS 2020 01

w 2 2,000

35 K 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez 
úoravv armatur kus 1,000 1 258,00 1 258,00 CS ÚRS 2020 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 94 561,47
36 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stoiatého s boční ODěrou z betonu Drostého. do lože z betonu orostého m 85,200 130,50 11 118.60 CS ÚRS 2020 01
w "osazeni nájezdového obrubníku" 4+2,84 6,840
w "osazení silničních vysokých" 85,20-6,84-3 75,360
w "osazení přechodových obrubníků" 2+1 3,000

37 M 59217029 obrubnik betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 7,000 134,50 941,50 CS ÚRS 2020 01
w "osazení nájezdového obrubníku" 4+2,84+ "ztratné" 0,16 7,000

38 M 59217034 obrubnik betonový silniční 1000x150x300mm m 78.000 211,50 16 497,00 CS ÚRS 2020 01
w "osazení silničních vysokých" 85,20-6,84-3+ "ztratné" 2,64 78,000

39 M 59217030 obrubník betonový silnični přechodový 1000x150x150-250mm m 3,000 390,00 1 170,00 CS ÚRS 2020 01
w "osazeni přechodových obrubníků, PRAVÝ" 1+ "LEVÝ" 2 3,000

40 K 916231213 Osazeni chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stoiatého s boční ODěrou z betonu Drostého. do lože z betonu orostého m 35,000 155,50 5 442.50 CS ÚRS 2020 01

w "osazeni chodníkových C12/15" 35 35,000
M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 36,000 72,30 2 602,80 CS ÚRS 2020 01

w 35+ "ztratné" 1 36,000

42 K 919732221 Styčná pracovní spára při napojeni nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s Dosvoem váDennvm hvdrátem šířkv do 15 mm. hloubkv do 25 mm bez Drořezání SDárv m 93,220 68,10 6 348,28 CS ÚRS 2020 01

w "zaliti spár" 76+17,22 93,220

,43 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 17,220 113,50 1 954,47 CS ÚRS 2020 01
w "řezání asfaltové vozovky" 4 + 12,72+ 0,5 17,220

44 K 919735126 Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 250 do 300 mm m 76,000 266,00 20 216,00 CS ÚRS 2020 01
w "řezání podél přídlažby" 76 76,000

D 96 Bourání konstrukcí 28 270,32
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo

45 K 113106123 s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
ze zámkové dlažbv

m2 3,500 61,80 216,30 CS ÚRS 2020 01

w "předlážděni tl. 8" 3,5 3,500
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na

46 K 113107172 skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 
150 do 300 mm _.. . . .. _

m2 46,500 152,00 7 068,00 CS ÚRS 2020 01

w "plocha obnovy přídlažby" 46,5 46,500

47 K 113107242 Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dooravní prostředek živičných, o tl. vrstvv Dřeš 50 do 100 mm m2 206,000 46,60 9 599,60 CS ÚRS 2020 01

w "odstranění asfaltových krytů chodníku" 206 206,000

48 K 113107343 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě dc 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní Drostředek živičných, o tl. vrstvv Dřeš 100 do 150 mm m2 9,860 347,00 3 421,42 CS ÚRS 2020 01
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w "oprava AC011+" 12,72*0.5+ 3,5 9,860

49 K 113201112 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením__ na dooravní orostředek silničních ležatvch m 68,000 93,80 6 378,40 CS ÚRS 2020 01
w "vytrhání ležatých obrub" 68 68,000

50 K 113203111 Vytrháni obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením
na dooravní Drostředek z dlažebních kostek m 2,250 96,00 216,00 CS ÚRS 2020 01

w "obrubník z kostek" 2,25 2,250

51 K 113204111 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením
na dooravní Drostředek záhonových m 22,000 62,30 1 370,60 CS ÚRS 2020 01

w "vytrhání zahradních obrub" 22 22,000

D 997 Přesun sutě 82 339,90
52 K 997221561 Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na

vzdálenost do 1 km t 99,267 43,90 4 357,82 CS ÚRS 2020 01

53 K 997221569 Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další
i zaoočatv 1 km Dřeš 1 km t 1 791,204 8,10 14 508,75 CS ÚRS 2020 01

p Poznámka k položce:Počítáno
s přesunem suti na celkovou vzdálenost do 14 km.

w "suť s PAU" 25* "km" 36 900,000
w "zbylá suť" (99,267-25)* "km" 12 891,204

54 K 997221849AD Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového obsahujícího PAU zatříděného
do Kataloau odoadů ood kódem 170 301 t 25,000 993,00 24 825,00

w "předpoklad suti obsahující polyaromatické uhlovodíky" 25 25,000

55 K 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného
do Kataloau odDadů Dod kódem 17 03 02 t 23,436 993,00 23 271,95 CS ÚRS 2020 01

w "suť z odstranění živičných” 206*0,220+ 9,86*0,316 48,436
w - "suť s PAU" 25 -25,000

56 K 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do
Kataloau odDadů ood kódem 17 01 01 t 50,831 302,50 15 376,38 CS ÚRS 2020 01

w "tonáž veškeré suti z dílů začínajících 9" 99,267- "živičná" 23,436 -25 50,831

D 998 Přesun hmot 43 144,69
57 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky

obiektu t 191,329 225,50 43 144,69 CS ÚRS 2020 01
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w "oprava AC011+" 12,72*0.5+ 3,5 9,860

49 K 113201112 __
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dooravní orostředek silničních ležatvch m 68,000 93,80 6 378,40 CS ÚRS 2020 01

w "vytrhání ležatých obrub" 68 68,000

50 K 113203111 Vytrháni obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dooravní Drostředek z dlažebních kostek m 2,250 96,00 216,00 CS ÚRS 2020 01

w "obrubník z kostek" 2,25 2,250

51 K 113204111 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dooravní Drostředek záhonových m 22,000 62,30 1 370,60 CS ÚRS 2020 01

w "vytrhání zahradních obrub" 22 22,000

D 997 Přesun sutě 82 339,90
52 K 997221561 Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km t 99,267 43,90 4 357,82 CS ÚRS 2020 01

53 K 997221569 Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i zaoočatv 1 km Dřeš 1 km t 1 791,204 8,10 14 508,75 CS ÚRS 2020 01

p
w
w

Poznámka k položce:
Počítáno s přesunem suti na celkovou vzdálenost do 14 km.
"suť s PAU" 25* "km" 36 
"zbylá suť" (99,267-25)* "km" 12

900,000
891,204

54 K 997221849AD Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového obsahujícího PAU zatříděného 
do Kataloau odoadů ood kódem 170 301 t 25,000 993,00 24 825,00

w "předpoklad suti obsahující polyaromatické uhlovodíky" 25 25,000

55 K 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 
do Kataloau odDadů Dod kódem 17 03 02 t 23,436 993,00 23 271,95 CS ÚRS 2020 01

w
w

"suť z odstranění živičných” 206*0,220+ 9,86*0,316 
- "suť s PAU" 25

48,436
-25,000

56 K 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Kataloau odDadů ood kódem 17 01 01 t 50,831 302,50 15 376,38 CS ÚRS 2020 01

w "tonáž veškeré suti z dílů začínajících 9" 99,267- "živičná" 23,436 -25 50,831

D 998 Přesun hmot 43 144,69
57 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

obiektu t 191,329 225,50 43 144,69 CS ÚRS 2020 01
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