

Odběratel:



Horská služba ČR, o.p.s.
 Špindlerův Mlýn 260
 543 51 Špindlerův Mlýn

IČ: 27467759

Tel.:

Dodavatel:

Karel Strnad
 Revoluční 226
 417 42 Krupka

Objednávka č.: 19-08-0088.2
 Forma úhrady: Příkazem
 Datum objednávky: 01.10.2019
 Datum dodání: **25.10.2019**

IČ: 76263134
 DIČ: CZ7510092843

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	------	------	-----	-----------

Na základě provedeného průzkumu trhu objednáme rekonstrukci podlahy na stanici HS Bouřňák dle cenové nabídky.

S ohledem na posunutý termín objednávky, předpokládáme termín převzetí díla 29.11.2019

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
80 549,00	21%	16 915,29	97 464,29

Součet	80 549,00	16 915,29	97 464,29
CELKEM K ÚHRADĚ			97 464,29

Vystavil: Jana Krytinářová
 krytinarova@hscr.cz

Převzal:

Razítko: