

# SMLOUVA O DÍLO

## na zhotovení projektové dokumentace

### I.

#### Smluvní strany

**1. Horská Služba ČR, o.p.s.**

se sídlem 543 51 Špindlerův Mlýn 260  
zastoupená Patrikem Jaklem, ředitelem  
IČ: 27467759  
(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

**a**

**2. UNING s.r.o.**

se sídlem Terezińska 3101/1, 787 01 Šumperk  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24948, jejímž  
jménem jedná jednatel Ing.Petr Unzeitig  
IČ: 25899902  
DIČ: CZ25899902  
(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a za podmínek dále uvedených tuto smlouvu o dílo:

### II.

#### Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je poskytování služeb souvisejících s přípravou a realizací přístavby a stavební úpravy stanice HS Skřítek, p.č. 172 k.ú. Rudoltice u Sobotína, a to v tomto rozsahu:
  - a) Vypracování dodatku opakované projektové dokumentace a její projednání pro potřeby stavebního řízení, zajištění veškerých podkladů potřebných pro vydání společného povolení stavby.
  - b) Vypracování dodatku dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.
  - c) Poskytnutí součinnosti při výběru zhotovitele stavby.
  - d) Po rozkrytí bouraných konstrukcí se aktivně podílet na dopracování detailních řešení nových konstrukcí v rámci schválené PD.
2. Dodatek dokumentace pro společné povolení stavby bude obsahovat:
  - A) Průvodní zpráva
  - B) Souhrnná technická zpráva
  - C) Situační výkresy
  - D) Dokumentace stavebních objektů (SO 01, SO 02 – zajistí zadavatel, SO 03)

SO 01 - stavební úpravy stanice HS spočívají v odstranění nadzemní části stávajícího objektu (demolice) a ve stavebních úpravách – založení stavby. Objednatel nemá dokumentaci stávajícího stavu, stávající stav dokládá fotodokumentací – viz příloha č. 1.

SO 02 – opakovaný projekt. Tato část dokumentace bude převzata z již realizované stavby „Stanice horské služby Rejdice“ a není předmětem zakázky (autorizovaný projekt stavby zajistí investor stavby u zpracovatele opakovaného projektu). Zároveň bude podkladem pro

vypracování ostatních částí dokumentace: A, B a C. V části D opakovaného projektu bude vypuštěno založení stavby. Nové založení stavby bude součástí SO 01.

SO 03 – zpevněné plochy, úprava vodovodní přípojky, úprava elektro přípojky, splašková kanalizace s žumpou, dešťová kanalizace se zemním vsakem.

Nedílnou součástí dokumentace pro společné povolení bude samostatná:

- dokladová část se zajištěním dokladů v rámci inženýrské činnosti pro podání žádosti o společné povolení stavby. Průkaz energetické náročnosti budovy a požárně bezpečnostní řešení stavby za část SO-02 (opakovaný projekt) zajistí pro dodavatele objednatel.

Dokumentace pro společné povolení stavby bude předána v tištěné podobě v 6 vyhotoveních, dokladová část ve 2 vyhotoveních a rozpočtová část v 1 vyhotovení oceněného položkového rozpočtu a 1 vyhotovení slepého položkového rozpočtu. Dokumentace vč. dokladové a rozpočtové části bude předána také v digitální podobě, a to 1 x nepřenosným digitálním nosiči ve formátu PDF a Excel.

### **III.**

#### **Doba a místo plnění**

1. Plnění části 1a) a 1b) zakázky bude do 15.11.2019. Další části zakázky budou plněny v souvislosti s realizací stavby v roce 2020.
2. Místem plnění díla je stanice HS Skřítek, p.č. st. 172, k. ú. Rudoltice u Sobotína.

### **IV.**

#### **Cena díla**

1. Cena díla, uvedeného v čl. II. odst. 1 a 2 smlouvy, je stanovena jako cena dohodnutá, maximální a nepřekročitelná, na základě nabídky ceny zhotovitele následovně:

cena za dílo celkem bez DPH	78 000,- Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>16 380,- Kč</u>
cena celkem	94 380,- Kč

### **V.**

#### **Platební podmínky**

1. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy.
2. Po ukončení etapy 1a) a 1b) bude fakturováno 90% ceny díla, po ukončení etapy 1c) a 1d) 10 % z ceny díla.

Splatnost faktur bude 14 dnů.

### **VI.**

#### **Součinnost objednatele a zhotovitele**

1. Objednatel zajistí přístup do objektu z důvodů doměření stávajícího stavu.

**VII.**  
**Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli, včetně odstranění vad. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla.
2. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíše účastníci přejímajícího řízení zápis, v němž objednatel uvede důvod nepřevzetí.

**VIII.**  
**Záruční doba, odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel poskytuje na dodané dílo záruku 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami a je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému jej bez zbytečného odkladu vyzve objednatel.

**IX.**  
**Závěrečná ujednání**

1. Na právní vztahy, touto smlouvou založené v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden výtisk.
4. Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
5. Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha: pojištění odpovědnosti za škodu dle výzvy k zakázce

V Praze dne 12.7.2019

Šumperku dne 15.7.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Petrik Jakl, ředitel  
Horská služba ČR, o.p.s.

.....  
Ing. Petr Unzeitig, jednatel  
UNING s.r.o.