

Smlouva o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Název: Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka 1550
Zastoupená: [redacted] - generálním ředitelem
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
Bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
Kontaktní údaje: [redacted]
e-mail: [redacted]
Kontakt ve věcech administrativních: [redacted]
Kontakt ve věcech technických: [redacted]
(dále jen „Objednatel“)

a

Název: HERKUL a.s.
Sídlo: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
Zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820
Zastoupený: [redacted] předseda představenstva
[redacted] místopředseda představenstva
[redacted] člen představenstva
IČO: 25004638
DIČ: CZ25004638
Bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
Telefon, fax: [redacted]
E-mail: [redacted]

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu

I.

Předmět smlouvy a díla

Předmětem plnění je závazek Zhotovitele realizovat na své náklady a nebezpečí dílo blíže specifikované dále v této smlouvě včetně příloh a závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

Dílem se rozumí realizace zakázky:

„Oprava komunikací a chodníků v areálu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.“

Zhotovitel bude provádět dílo na adrese: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most.

1. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo v rozsahu a kvalitě dle cenové nabídky, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a prohlašuje, že disponuje příslušným oprávněním v rozsahu potřebném pro řádné zhotovení díla dle této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na své vlastní náklady a na své nebezpečí, a postupem, který je v souladu s právními předpisy a s ujednáním této smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo provede řádně a s náležitou odbornou péčí podle platných právních předpisů vztahujících se k předmětné činnosti. V případě, že využije k provádění díla nebo jeho části externí dodavatele, nese odpovědnost za provedené práce stejně jako by prováděl dílo sám.
4. Zhotovitel prohlašuje, že si pečlivě prostudoval veškeré zadávací podklady a seznámil se s místem plnění tak, aby mohlo být dílo řádně provedeno podle ustanovení této smlouvy.
5. Zhotovitel dále prohlašuje, že si prohlédl místo plnění a že se přesvědčil o jeho skutečném stavu a že jsou mu známy všechny okolnosti pro řádné plnění díla.
6. Zhotovitel provede likvidaci vzniklých odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy. Likvidace odpadu je již zahrnuta ve sjednané ceně zakázky.

II.

Cena

1. Cena za dílo je stanovena ve výši 768 600,17 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále také „DPH“).
2. Cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a je cenou konečnou.
3. Cena díla bude Objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury). Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.

4. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu na cenu.
5. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po řádném převzetí díla Objednatelem a provedení veškerých úkonů uvedených v článku III. odst. 4. této smlouvy.
6. Fakturační adresa: Krajská zdravotní, a.s., podatelna, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem.
7. Faktura je splatná do 60 dnů ode dne jejího doručení Objednateli na základě řádného protokolu o předání zboží podepsaného oběma smluvními stranami, a to na bankovní účet Zhotovitele, který je uveden v záhlaví této smlouvy.
8. Nezaplatí-li Objednatel Zhotoviteli cenu díla řádně a včas, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do úplného zaplacení dlužné částky.

III.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu a předat ho Objednateli do **31.10.2020** (tj. do uvedeného data musí být řádně provedené dílo protokolárně předáno Objednateli bez vad a nedodělků a rovněž musí být Zhotovitelem vyklizeno a vyčištěno staveniště).

2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla v termínu uvedeném v bodě 1 tohoto článku.

3. Dílo bude dokončeno Zhotovitelem a předáno Objednateli písemně na základě protokolu o předání díla (předávacího protokolu).

Osoba oprávněná podepsat předávací protokol za Zhotovitele:

Kontaktní osoba: [REDAKCE] stavbyvedoucí

Telefon: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Osoba oprávněná podepsat předávací protokol za Objednatele: [REDAKCE], tel:

[REDAKCE] email: [REDAKCE]

4. Za předání díla se považuje:
 - a. provedení díla dle podmínek shora uvedené zakázky a cenové nabídky na adrese **Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.**
 - b. provedení všech provozních testů a zkoušek dle platné legislativy,
 - c. podpis protokolu o předání díla pověřenými zástupci obou smluvních stran (dále též „předání díla“).
5. Protokol o převzetí díla musí být podepsán pověřeným zástupcem Objednatele i Zhotovitele, v opačném případě není plnění dodávky považováno za úplné a nelze se domáhat úhrady ceny.
6. Neprovede-li Zhotovitel dílo řádně a včas, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý den prodlení, a to až do řádného předání díla Objednateli. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo domáhat se náhrady škody.
7. Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení místa plnění, likvidace odpadu a podepsání zápisu o jeho předání a převzetí ze strany Objednatele, předání dokladů o předepsaných atestech, návodu k obsluze a dokladu o zajištění likvidace odpadu vzniklého

činností Zhotovitele v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Článek IV.

Nebezpečí škody na zboží

1. Nebezpečí škody na díle přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem předání díla (viz čl. III. odst. 4 této smlouvy).
2. V případě, že Zhotovitel nemůže provést kompletní předání díla z důvodu nepřipravenosti na straně Objednatele (tj. zejména nepřipravenost na instalaci dodávky díla), přechází nebezpečí škody na díle ze Zhotovitele na Objednatele jeho dodáním Objednateli.

V.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje dodat Objednateli dílo v kvalitě, jež bude v souladu s příslušnými platnými právními předpisy a technickými či jinými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce zboží.
2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost zboží. Záruční doba je 24 měsíců dle podmínek specifikovaných v nabídce.
3. Zhotovitel se zavazuje v rámci záruky provádět opravy poruch a závad díla, tj. uvádět dílo do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů.
4. V případě uplatnění reklamace díla se Zhotovitel zavazuje, že doba nástupu na opravu bude maximálně 10 dnů od nahlášení závady Zhotoviteli. Kontaktní údaje zhotovitele pro účely hlášení závad:

Kontaktní osoba: [REDAKCE] vedoucí divize

Telefon: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

V případě, že Zhotovitel neopraví dílo do 15ti kalendářních dní, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu 0,2% z celkové ceny díla, včetně DPH za každý kalendářní den až do doby předání opraveného díla

VI.

Předčasné ukončení smlouvy

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, či odstoupením. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoliv během její platnosti z důvodů podstatného porušení smluvních povinností Zhotovitele, nebude-li závadný stav vyvolaný porušením takové povinnosti odstraněn ani během přiměřené lhůty poskytnuté v předchozí písemné výzvě.
2. Smluvní strany jsou povinny vypořádat si vzájemná práva a závazky v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

VII.

Zvláštní ustanovení

1. Závaznou součástí této smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky Objednatele, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu obchodní spolupráce v rámci veřejné zakázky dodržovat platné právní předpisy a provádět veškerá plnění v souladu s platným právním řádem.

Zhotovitel tímto uděluje souhlas se zveřejněním této smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele, jakožto subjektu povinného dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Obě smluvní strany jsou povinny oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, a to písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o příslušné změně doví.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
4. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré případné spory smírnou cestou. Budou-li taková jednání neúspěšná, případné spory mezi smluvními stranami jsou oprávněny rozhodnout obecné soudy České republiky. Příslušnost rozhodčích soudů je vyloučena.
5. Pro případ, že o Zhotoviteli jako o poskytovateli zdanitelného plnění je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem DPH, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, smluvní strany sjednávají, že za splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu je považováno, uhradí-li Objednatel částku ve výši daně na účet správce daně poskytovatele a zbývající část ceny o daň poníženou Zhotoviteli
6. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Krajská zdravotní, a.s., a že je přijímá.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tato smlouva dnem zveřejnění v registru smluv, které dle dohody smluvních stran provede Objednatel.
8. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
9. Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze na základě dohody obou smluvních stran a jsou platné pouze v písemné podobě formou číslovaných dodatků.
10. Příloha č. 1 až č. 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy. V případě rozporu mezi Přílohou č. 1 a samotným textem této smlouvy se použijí ujednání uvedená v samotném textu smlouvy.

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva je uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
12. Všechna ostatní prohlášení stran, (ať už učiněná výslovně, nebo vyplývající z této smlouvy), ústní či písemná, jsou vtělena do této smlouvy, popřípadě zadávací dokumentace. Aniž by byla omezena všeobecnost předchozího, žádná změna nebo dodatek nebude uzavřen tím, že bude doručena, přijata, podepsána nebo potvrzena objednávka kterékoli strany, faktura, přepravní dokumenty, výzva, sdělení, nebo jiné obchodní formuláře obsahující či doplňující obchodní podmínky v této smlouvě nebo jsoucí v rozporu se stávajícími obchodními podmínkami obsaženými v této smlouvě nebo zadávací dokumentaci. Jakékoli změny této smlouvy musí mít písemnou formu v listinné podobě a podepsané smluvními stranami. Vzdání se jakéhokoli práva ze smlouvy se vztahuje pouze k okolnostem, pro které bylo vzdání se určeno.


Přílohy:

- Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky KZ, a.s.
Příloha č. 2 Cenová nabídka

Za Objednatele

03-09-2020


V Ústí nad Labem dne.....




generální ředitel

Za Zhotovitele

V Obrnicích dne 31.8.2020



předseda představenstva



místopředseda představenstva



Všeobecné obchodní podmínky společnosti
Krajská zdravotní, a.s.

I. Identifikační údaje

Název: Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

Sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Zastoupena: [REDACTED] generální ředitel společnosti

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Telefon: + [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

II. Obecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti Krajská zdravotní, a.s. při uzavírání smluvních vztahů mezi společností Krajská zdravotní, a.s. (dále jen KZ, a.s.) a jejími obchodními partnery nebo zákazníky (dále jen obchodní partner).
2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny obchodní partnery a zákazníky KZ, a.s., tj. pro fyzické a právnické osoby, které jí zašlou objednávku nebo uzavřou písemnou smlouvu, která bude obsahovat odkaz na tyto Všeobecné obchodní podmínky.
3. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách společnosti KZ, a.s. (www.kzcr.eu). Společnost KZ, a.s. si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoli upravit.
4. Veškeré vztahy mezi společností KZ, a.s. a obchodním partnerem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Právní vztahy se řídí platným právem České republiky. KZ, a.s. se při navazování a uzavírání obchodních vztahů řídí ustanoveními platných právních předpisů, zejména pak zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Při výběru dodavatelů postupuje KZ, a.s. dle zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, jakožto jiná právnická osoba, dle § 4 odst. 1 písm. e) tohoto zákona

6. Právním subjektem oprávněným k uzavírání smluvních vztahů je vždy KZ, a.s. Subjektem oprávněným jednat za KZ, a.s. je generální ředitel společnosti, Ing. Petr Fiala. Právo podpisu objednávek pro jednotlivé zaměstnance je upraveno vnitřní směrnici.

7. Všechny smlouvy procházejí před jejich podpisem v KZ, a.s. vnitřním schvalovacím procesem. Smlouva je zpracovávána zpracovatelem a schvalována garantem smlouvy, ekonomickou výhodnost posuzuje zaměstnanec úseku ekonomického řízení a controllingu, právní správnost garantuje právník KZ, a.s. Na schvalovacím procesu se mohou podílet i jiné osoby, jsou-li určené zpracovatelem nebo garantem smlouvy.

8. Všechny smlouvy musí být sepsány v českém jazyce. Je-li smlouva sepsána ve vícejazyčném znění, je rozhodné znění smlouvy v českém jazyce, případně může být vyhotoven soudním znalcem ověřený překlad, je-li tak dohodnuto smluvními stranami.

9. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré případné spory smírnou cestou. Budou-li taková jednání neúspěšná, případné spory mezi smluvními stranami jsou oprávněny rozhodnout obecné soudy České republiky. Příslušnost rozhodčích soudů je vyloučena.

10. V případě, že by kterékoli z ustanovení smlouvy bylo či se dodatečně stalo neplatným nebo neúčinným, budou ostatní její ustanovení posuzována jako oddělitelná a platnost či účinnost smlouvy jako celku zůstane zachována. Pro takový případ se KZ, a.s. a obchodní partner zavazují na základě vzájemné dohody nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení takovým ustanovením, které bude nejlépe odpovídat účelu smlouvy a vůli smluvních stran při jejím uzavření.

III. Smluvní podmínky

1. Uchazeč je povinen podat jediný návrh smlouvy ve dvou vyhotoveních, není-li sjednáno jinak.
2. Jako smluvní strana musí být vždy uvedena KZ, a.s., identifikovaná údaji nejméně v rozsahu, uvedeném v těchto všeobecných obchodních podmínkách v čl. I.
3. Každá smlouva musí obsahovat podstatné náležitosti pro daný typ smlouvy dle platných právních předpisů. Vždy musí obsahovat vymezení předmětu plnění a jeho vyčíslenou hodnotu, dobu plnění, dobu platnosti a účinnosti smlouvy, datum a místo podpisu smlouvy, platební

a dodací podmínky. Cena se ve smlouvě stanoví v Kč bez DPH i včetně DPH, pevnou částkou nebo způsobem výpočtu. Každá smlouva musí dále obsahovat popis způsobu předání a převzetí plnění, a to tak, aby tyto úkony byly zpětně prokazatelné.

4. Návrhy smluv se mezi KZ, a.s. a obchodními partnery do jejich podpisu předávají v elektronické formě, ve formátech zpracovatelných prostředky Microsoft Office, s výjimkou příloh, u kterých to není technicky možné.

5. Pro standardní typy smluvních vztahů a opakované nákupy používá KZ, a.s. vzorové smlouvy, obsahující všechna potřebná ujednání a respektující tyto všeobecné obchodní podmínky. Obchodní partneři jsou povinni respektovat tyto vzory, není-li dohodnuto jinak.

6. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou k tomu oprávněnou. Originál či úředně ověřená kopie tohoto oprávnění musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče.

7. Návrh smlouvy musí obsahovat následující práva a povinnosti. Nejsou-li ve smlouvě následující práva a povinnosti výslovně obsažena, jsou aplikovatelná přímo na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek KZ, a.s.:

a. závazek obchodního partnera dodržovat po celou dobu obchodní spolupráce (veřejné zakázky) platné právní předpisy a provádět veškerá plnění v souladu s platným právním řádem,

b. souhlas obchodního partnera se zveřejněním smlouvy v souladu s povinnostmi KZ, a.s. jakožto subjektu povinného dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

c. závazek zachovávat dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po ukončení plnění smlouvy, v případě jejího ukončení dohodou, odstoupením od ní či její výpovědi,

d. oprávnění KZ, a.s. od smlouvy odstoupit kdykoliv během její platnosti z důvodů porušení smluvních povinností, nebude-li závažný stav vyvolaný porušením takové povinnosti odstraněn ani během přiměřené lhůty poskytnuté v předchozí písemné výzvě poškozené strany,

e. mechanismus, na základě kterého dojde k vypořádání vzájemných práv a závazků pro případ předčasného ukončení smlouvy. Každá smlouva musí

obsahovat podmínky pro odstoupení a pro výpověď smlouvy, případně ukončení dohodou,

f. závazek nezpřístupnit údaje o dodávkách poskytovaných KZ, a.s. obchodním partnerem třetí osobě, pokud pro něj taková povinnost nevyplývá ze zákona nebo pravomocného rozhodnutí příslušného soudního či správního orgánu,

g. oprávnění požadovat smluvní pokutu pro případ prodlení s dodáním zboží ze strany obchodního partnera, jež může činit minimálně 0,01% za každý den prodlení, a oprávnění požadovat úrok z prodlení za nedodržení splatnosti faktury ze strany KZ, a.s., jež může činit maximálně 0,005% za každý den prodlení,

h. závazek, že jakékoliv změny či doplnění smlouvy mohou být učiněny výhradně písemným dodatkem ke smlouvě,

i. souhlas obchodního partnera pro případ, že je o něm jako o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem DPH, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, s tím, že za splnění závazku KZ, a.s. uhradit sjednanou kupní cenu je považováno, uhradí-li KZ, a.s. částku ve výši daně na účet správce daně poskytovatele a zbývající část kupní ceny o daň poníženou obchodnímu partnerovi na účet umožňující dálkový přístup v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. (tzn. účet musí být zveřejněný).

IV. Platební podmínky

1. V souladu s ustanovením § 1963 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, z důvodu povahy závazkového vztahu, kdy na straně dlužníka vystupuje KZ, a.s. jakožto poskytovatel zdravotních služeb, jehož příjmy v převážené většině závisí na platbách zdravotních pojišťoven, se splatnost faktur stanovena na šedesát (60) dní od doručení daňového dokladu KZ, a.s. Obchodní partner je povinen odeslat fakturu (daňový doklad) KZ, a.s. nejpozději následující pracovní den po vystavení faktury (daňového dokladu). Jsou-li sjednány měsíční zálohové platby, tyto musí být splatné vždy k určitému dni v měsíci, a výše zálohy může činit maximálně 80% z předpokládané platby za dodávku v daném měsíci. Platební kalendář záloh předloží dodavatel před začátkem dodávky.

2. Všechny faktury (daňové doklady) musí splňovat veškeré náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

účinným v době fakturace, avšak výslovně musí vždy obsahovat následující údaje:

Běžný daňový doklad musí obsahovat

- a. obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění,
- b. daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění,
- c. obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění,
- d. daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, plátcem,
- e. evidenční číslo daňového dokladu,
- f. rozsah a předmět plnění,
- g. datum vystavení daňového dokladu,
- h. datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu,
- i. jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně,
- j. základ daně,
- k. základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona,
- l. výši daně; tato daň může být zaokrouhlena na celé koruny tak, že částka 0,50 koruny a vyšší se zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 koruny se zaokrouhlí na celou korunu dolů.

3. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat stanovené náležitosti, je KZ, a.s. oprávněna ji vrátit ve lhůtě splatnosti. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury (daňového dokladu). V této souvislosti smluvní strany prohlašují, že veškeré jejich vzájemné pohledávky jsou navzájem započitatelné ve smyslu ustanovení § 1982 občanského zákoníku.

4. Faktury (daňové doklady) se platí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře

(daňovém dokladu). V případě daňového dokladu účet uvedený na faktuře musí splňovat podmínku dálkového přístupu, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Účet musí být zveřejněn.

5. V případě bezhotovostního převodu se cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu KZ, a.s. Dokladem o platbě v hotovosti se rozumí výdajový pokladní doklad vystavený zákazníkem a potvrzený KZ, a.s. nebo příjmový pokladní doklad vystavený KZ, a.s.

6. Obchodní partner je povinen uhradit veškeré závazky vůči KZ, a.s. podle pravidel stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách, nemá-li s KZ, a.s. písemně sjednány platební podmínky individuální.

7. Dojde-li k prodlení Obchodního partnera s dodáním zboží či služby, je KZ, a.s. oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 0,01% za každý den prodlení.

8. KZ, a.s. neposkytuje zálohy na budoucí plnění, s těmito výjimkami:

- a. trvalá dlouhodobá plnění se stanovenými termíny vyúčtování jeden měsíc nebo delšími (např. dodávky energií, předplatné periodik)
- b. plnění, u nichž je nutné nebo obvyklé, že platba je předpokladem přijetí objednávky (kurzy, školení, zájezdy, rekreace)

9. KZ, a.s. fakturuje a vyúčtovává svá plnění svým obchodním partnerům, zákazníkům a pacientům s těmito splatnostmi:

- a. Dle uzavřených smluvních platebních podmínek
- b. 14 dnů pro samoplátce za zdravotnické výkony
- c. 8 dnů pro plátce regulačních poplatků za lůžkovou péči
- d. do 14 dnů za ostatní plnění

10. KZ, a.s. vyžaduje platbu zálohy ve výši až 100% předpokládané ceny od:

- a. samoplátců za plánované zdravotnické výkony
- b. od právnických a fyzických osob, které své závazky plní dlouhodobě se zpožděním, a to na základě pokynu vedení společnosti

11. Pro zajištění může KZ, a.s. požadovat použití dalších zajišťovacích nástrojů, jako je bankovní záruka, ručitelé apod.

12. U vztahů se zdravotními pojišťovnami za poskytnutou zdravotní péči postupuje KZ, a.s. podle platných předpisů a s ohledem na ostatní aspekty smluvního vztahu.

13. Pro případ, že o prodávajícím jako o poskytovateli zdanitelného plnění je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem DPH, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, smluvní strany sjednávají, že za splnění závazku kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu je považováno, uhradí-li kupující částku ve výši daně na účet správce daně poskytovatele a zbývající část kupní ceny o daň poníženou prodávajícím.

V. Obchodní podmínky při uzavírání smluv o provedení klinických hodnocení

1. Klinické hodnocení je možné provést pouze na základě písemné smlouvy. Při uzavírání smluv o provedení klinických hodnocení (dále jen studie) platí tyto podmínky a smlouva musí obsahovat následující články prokazující tyto skutečnosti:

a. k provedení studie musí být udělen souhlas příslušnou etickou komisí

b. ve smlouvě musí být uvedeno místo provedení studie, jméno hlavního zkoušejícího a přibližná doba trvání studie

c. je-li smlouva o provedení studie předložena jako dvoujazyčná, rozhodující je jazyková verze česká

d. závazek zadavatele studie a jeho prohlášení o tom, že zajistil před uzavřením smlouvy na provedení studie pojištění odpovědnosti za škodu pro sebe i zkoušejícího, jehož prostřednictvím je zajištěno i odškodnění v případě smrti subjektu hodnocení nebo v případě škody vzniklé na zdraví subjektu hodnocení v důsledku provádění studie, a to na celou dobu provádění studie. Doklad o příslušném pojištění je přílohou smlouvy.

e. závazek zadavatele studie, že pokud bude vůči KZ, a.s. uplatněn nárok na náhradu škody, kterou lze prokazatelně přičítat zadavateli či účinkům hodnoceného léčiva, poskytne zadavatel náhradu škody v takové výši, v jaké subjekt hodnocení úspěšně uplatnil svůj nárok u soudu, resp. zajistí plnění z příslušné pojistné smlouvy, v takové výši, v jaké subjekt hodnocení úspěšně uplatnil svůj nárok u soudu. Pokud bude vůči Zdravotnickému zařízení uplatněn nárok na náhradu škody ve smyslu věty první tohoto odstavce, kterou lze prokazatelně přičítat zadavateli či účinkům hodnoceného léčiva, zadavatel se zavazuje uhradit KZ, a.s. účelně

vynaložené náklady přímo se vztahující k soudnímu sporu o náhradu škody, a to včetně nákladů na právní zastoupení.

f. ustanovení, že výsledek studie je výlučným vlastnictvím zadavatele. V případě, že by v rámci plnění smlouvy o provedení studie došlo k vytvoření vynálezu ve smyslu zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, náleží právo na původcovství zkoušejícímu, případně jeho jinému původci. V případě, že právo na původcovství vznikne komukoliv ze zaměstnanců nebo pracovníků KZ, a.s., zavazuje se KZ, a.s. bezplatně zajistit převod práva na patent, popř. na jeho využití, na Zadavatele, a to nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení o udělení patentu ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví. Vzniknou-li KZ, a.s. jakékoliv náklady jednoznačně a prokazatelně související s převodem práva na patent, popř. na jeho využití, zadavatel se zavazuje tyto náklady KZ, a.s. proplatit.

VI. Jiná ustanovení

1. Tyto podmínky se použijí přiměřeně i pro uzavírání bezúplatných vztahů, tj. např. darovací smlouvy, smlouvy o výpůjčce, dohody o uznání dluhu a jeho úhradě, apod.

2. Vztahy uzavřené nebo uskutečněné před datem platnosti těchto všeobecných obchodních podmínek se nemění. Jakékoli další změny již musí být v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

3. Pokud bude KZ, a.s. povinna ze zákona nebo rozhodnutí soudního nebo jiného správního orgánu uveřejňovat informace o realizovaných obchodních vztazích a cenách, není možné žádat o výjimku z tohoto ustanovení.

List provedených změn

Číslo změny	Kapitola/strana	Stručné zdůvodnění obsahu změny	Datum účinnosti	Schválil
1	IV. / strana 3	Přidání bodu 13 v kapitole IV.	1.7.2013	R KZ
2	III.3i, IV.4, IV.1, III.7	Úprava dle novelizace obchodního zákoníku a zákona o DPH	1.8.2013	R KZ
3	II.4,5, IV.1,3, III.3g a IV.7	Úprava dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník související „oprávnění“ požadovat sankce	24.1.2013	R KZ
4	I., II/6	Změna označení osoby, oprávněné zastupovat KZ, a.s.	13.2.2014	R KZ
5	I., II/6	Změna označení osoby oprávněné zastupovat KZ, a.s., změna kontaktních údajů	1.8. 2014	GR KZ

„Nabídkový list“

Název zakázky:

**„Oprava komunikací a chodníků v Krajské zdravotní, a.s. –
Nemocnice Most“**

Zadavatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zastoupen ve
věcech technických:

Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

25488627

CZ25488627

vedoucí odd. správy a údržby MO

Dodavatel:

Obchodní název:

Sídlo společnosti:

Právní forma uchazeče:

Registrace:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Č. ú.:

HERKUL a.s.

Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

akciová společnost

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820

25004638

CZ 25004638

Tel.:

E-mail:

Webové stránky uchazeče:

ISDS:

www.herkul.cz

9u7eeav

Statutární orgán společnosti:

Osoba pověřená jednáním za
společnost ve věci veřejné
zakázky:

Mobilní telefon:

Telefon:

E-mail:

obchodní ředitel, zplnomocněná osoba

Celková nabídková cena

Celková nabídková cena bez DPH	768 600,17 Kč
DPH 21 %	161 406,04 Kč
Celková nabídková cena vč. DPH	930 006,21 Kč

Záruční doba v měsících:

Záruka na dílo 24 měsíců

Termín realizace:

Zahájení po podpisu objednávky, popř. Smlouvy o dílo
Dokončení 2 měsíce od zahájení prací

Platební podmínky a platnost nabídky:

SPLATNOST FAKTUR

Splatnost faktur bude 60 dní.

FAKTURACE

Bude probíhat měsíční fakturace za provedené práce na základě oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu provedených prací.

PLATNOST NABÍDKY

Nabídka má platnost minimálně 3 měsíce od podání nabídky.

V Obrnicích, 17.07.2017

[Redacted signature]

obchodní ředitel,
zplnomocněná osoba

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: KZ-Nemocnice Most-Opravy komunikací a chodníků v areálu

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zedavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			768 600,17
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 768 600,17	Výše daně 161 406,04
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			930 006,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0
 Stavba: KZ-Nemocnice Most-Opravy komunikací a chodníků v areálu
 Místo:
 Zadavatel:
 Zhotovitel:

Datum:
 Projektant:
 Zpracovatel:

		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Kód	Popis		
		768 600,17	930 006,21
Náklady z rozpočtů			
		137 970,75	166 944,61
SO-002	002-Chodník u parkoviště před budovou B (kuchyně)	56 919,51	68 872,61
SO-003	003-Komunikace před vstupním schodištěm do budovy B	137 893,38	166 850,99
SO-004	004-Chodník od Bočního vchodu budovy A k lékárně	54 862,49	66 383,61
SO-005	005-Chodník před hlavním schodištěm do budovy A	83 084,17	100 531,85
SO-006	006-Komunikace v prostoru vrátnice	131 400,71	158 994,86
SO-007	007-Oprava komunikace a chodníku na komunikaci k budově E, F	27 437,10	33 198,89
SO-008	008-Oprava komunikace v okolí budovy D	139 032,06	168 228,79
SO-009	009-Oprava komunikace v okolí budovy D		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KZ-Nemocnice Most-Opravy komunikací a chodníků v areálu

Objekt:

SO-002 - 002-Chodník u parkoviště před budovou B (kuchyně)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		137 970,75	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	137 970,75	21,00%	28 973,86
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 166 944,61	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KZ-Nemocnice Most-Opravy komunikací a chodníků v areálu

Objekt:

SO-002 - 002-Chodník u parkoviště před budovou B (kuchyně)

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	137 970,75
HSV - Práce a dodávky HSV	127 970,75
1 - Zemní práce	14 787,90
5 - Komunikace pozemní	72 958,20
8 - Trubní vedení	17 781,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 804,72
997 - Přesun sutě	9 616,00
998 - Přesun hmot	22,93
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KZ-Nemocnice Most-Opravy komunikací a chodníků v areálu

Objekt:

SO-002 - 002-Chodník u parkoviště před budovou B (kuchyně)

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							137 970,75
D HSV Práce a dodávky HSV							127 970,75
D 1 Zemní práce							14 787,90
1	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	92,700	99,00	9 177,30
	W		15,0*1,8		27,000		
	W		25,5*1,8		45,900		
	W		11,0*1,8		19,800		
	W		Součet		92,700		
2	K	113154233	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	127,420	30,00	3 822,60
	W		13,5*1,2+13,4*8,3		127,420		
	W		Součet		127,420		
3	K	113202111	Vytřetí obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stíratých	m	26,000	60,00	1 560,00
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zemliny a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,800	60,00	228,00
D 5 Komunikace pozemní							72 958,20
15	K	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 50 mm	m2	7,200	600,00	4 320,00
	W		(6,00*4,00)*0,30		7,200		
	W		Součet		7,200		
16	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního v množství 0 70 kg/m2	m2	220,120	15,00	3 301,80
	W		15,0*1,8+25,5*1,8		72,900		
	W		11,0*1,8		19,800		
	W		13,5*1,2		16,200		
	W		13,4*8,3		111,220		
	W		Součet		220,120		
17	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	220,120	270,00	59 432,40
	W		15,0*1,8+25,5*1,8		72,900		
	W		11,0*1,8		19,800		
	W		13,5*1,2		16,200		
	W		13,4*8,3		111,220		
	W		Součet		220,120		
18	K	599142111	Úprava záhlvků dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm	m	73,800	80,00	5 904,00
	W		26+1,8+1,8+1,8+1,8		33,200		
	W		13,5+10,5		24,000		
	W		8,3+8,3		16,600		
	W		Součet		73,800		
D 8 Trubní vedení							17 781,00
19	K	89900-0001.KC	Úprava osazeného poklopu v asfaltové komunikaci	kus	3,000	1 800,00	5 400,00
20	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg	kus	3,000	650,00	1 950,00
	W		3,00		3,000		
	W		Součet		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
	W		3,00		3,000		
	W		Součet		3,000		
22	M	55241001	koš kalový pod kruhovou mříž - těžký	kus	1,000	531,00	531,00
	W		1,00		1,000		
	W		Součet		1,000		
23	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	3,000	1 800,00	5 400,00
	W		3,00		3,000		
	W		Součet		3,000		
D 9							12 804,72
24	K	916241213	Ostatní konstrukce a práce, bourání Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	26,000	210,00	5 460,00
26	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,780	2 600,00	2 028,00
	W		26*0,2*0,15		0,780		
	W		Součet		0,780		
27	K	919735113	Rezáni stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	66,600	60,00	3 996,00
	W		26		26,000		
	W		13,5*10,5		24,000		
	W		8,3*8,3		16,600		
	W		Součet		66,600		
28	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	220,120	6,00	1 320,72
D 997							9 616,00
30	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	30,050	100,00	3 005,00
	W		30,05		30,050		
	W		Součet		30,050		
31	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	480,800	10,00	4 808,00
	W		30,05*16		480,800		
	W		Součet		480,800		
32	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,450	60,00	27,00
33	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	29,600	60,00	1 776,00
	W		29,60		29,600		
	W		Součet		29,600		
D 998							22,93
35	K	998225181	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	22,932	1,00	22,93
D VRN							10 000,00
D VRN1							5 000,00
36	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce Geodetické práce po výstavbě-zaměření skutečného stavu	kmplt	1,000	5 000,00	5 000,00
D VRN3							5 000,00
37	K	030001000	Zařízení staveniště Zařízení staveniště	kmplt	1,000	3 500,00	3 500,00
38	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kmplt	1,000	1 500,00	1 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KZ-Nemocnice Most-Opravy komunikací a chodníků v areálu

Objekt:

SO-003 - 003-Komunikace před vstupním schodištěm do budovy B

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

56 919,51

DPH základní
snížená

Základ daně
56 919,51
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
11 953,10
0,00

Cena s DPH

v CZK

68 872,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KZ-Nemocnice Most-Opravy komunikací a chodníků v areálu

Objekt:

SO-003 - 003-Komunikace před vstupním schodištěm do budovy B

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	56 919,51
HSV - Práce a dodávky HSV	50 419,51
1 - Zemní práce	9 283,30
5 - Komunikace pozemní	30 628,55
8 - Trubní vedení	6 281,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 710,00
997 - Přesun sutě	2 483,20
998 - Přesun hmot	33,46
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KZ-Nemocnice Most-Opravy komunikací a chodníků v areálu

Objekt:

SO-003 - 003-Komunikace před vstupním schodištěm do budovy B

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							56 919,51
D HSV Práce a dodávky HSV							50 419,51
D 1 Zemní práce							9 283,30
1	K	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	1,570	690,00	1 083,30
	W		1,10*1,20		1,320		
	W		0,50*0,50		0,250		
	W		Součet		1,570		
2	K	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živinových, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	10,000	300,00	3 000,00
	W		1,00*1,00		1,000		
	W		3,00*3,00		9,000		
	W		Součet		10,000		
3	K	113154233	Frézování živinového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	26,000	200,00	5 200,00
D 5 Komunikace pozemní							30 628,55
5	K	38000-0001.KC	Očištění od betonu a úprava spáry u schodiště asfaltovou záhlvkou	m	6,000	1 500,00	9 000,00
8	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	37,570	15,00	563,55
	W		1,1*1,2+0,5*0,5		1,570		
	W		1,0*1,0		1,000		
	W		3,00*3,00		9,000		
	W		6,5*4,0		26,000		
	W		Součet		37,570		
9	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. l. po zhuštění tl. 50 mm	m2	37,570	500,00	18 785,00
	W		1,1*1,2+0,5*0,5		1,570		
	W		1,0*1,0		1,000		
	W		3,00*3,00		9,000		
	W		6,5*4,0		26,000		
	W		Součet		37,570		
10	K	599142111	Úprava záhlvků dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm	m	28,500	80,00	2 280,00
	W		6,5*4+4		14,500		
	W		0,5*4		2,000		
	W		(3,00+3,00)*2		12,000		
	W		Součet		28,500		
D 8 Trubní vedení							6 281,00
11	K	89900-0001.KC	Úprava osazeného poklopu v asfaltové komunikaci	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
	W		1,00		1,000		
	W		Součet		1,000		
12	K	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámců, hmotnosti jednotlivé do 50 kg	kus	1,000	650,00	650,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
13	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámců, hmotnosti jednotlivé přes 100 do 150 Kg	kus	0,000	500,00	0,00
14	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámců a košů na bahno pro třídu zatížení D400 E600	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	W		1,00		1,000		
	W		Součet		1,000		
15	M	55241001	koš kalový pod kruhovou mříž - těžký	kus	1,000	531,00	531,00
	W		1,00		1,000		
	W		Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
	W		1,00		1,000		
	W		Součet		1,000		
17	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úprav armatur	kus	0,000	0,00	0,00
	W		0		0,000		
	W		Součet		0,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 710,00
18	K	919735113	Rezáni stavajících živichého krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	28,500	60,00	1 710,00
	W		6,5*4+4		14,500		
	W		0,5*4		2,000		
	W		(3,00+3,00)*2		12,000		
	W		Součet		28,500		
	D	997	Přesun sutě				2 483,20
19	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	7,760	100,00	776,00
	W		beton				
	W		0,51+0,25		0,760		
	W		živice				
	W		3,16+3,84		7,000		
	W		Součet		7,760		
20	K	997002519	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	124,160	10,00	1 241,60
	W		beton				
	W		0,51+0,25		0,760		
	W		živice				
	W		3,16+3,84		7,000		
	W		Součet		7,760		
	W		7,76*16 *Přepočtené koeficientem množství		124,160		
	W		Součet		124,160		
21	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,760	60,00	45,60
	W		beton				
	W		0,51+0,25		0,760		
	W		Součet		0,760		
22	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	7,000	60,00	420,00
	W		živice				
	W		3,16+3,84		7,000		
	W		Součet		7,000		
	D	998	Přesun hmot				33,46
23	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živichým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	16,732	1,00	16,73
24	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živichým Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	16,732	1,00	16,73
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				6 500,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 000,00
25	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě zaměření skutečného stavu	kmpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				1 500,00
26	K	030001000	Zařízení staveniště	kmpl	1,000	0,00	0,00
27	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kmpl	1,000	1 500,00	1 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KZ-Nemocnice Most-Opravy komunikací a chodníků v areálu

Objekt:

SO-004 - 004-Chodník od Bočního vchodu budovy A k lékárně

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

137 893,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	137 893,38	21,00%	28 957,61
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

166 850,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KZ-Nemocnice Most-Opravy komunikací a chodníků v areálu

Objekt:

SO-004 - 004-Chodník od Bočního vchodu budovy A k lékárně

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	137 893,38
HSV - Práce a dodávky HSV	127 893,38
1 - Zemní práce	18 434,82
5 - Komunikace pozemní	61 815,00
8 - Trubní vedení	18 312,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	21 738,00
997 - Přesun sutě	7 544,88
998 - Přesun hmot	48,68
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KZ-Nemocnice Most-Opravy komunikací a chodníků v areálu

Objekt:

SO-004 - 004-Chodník od Bočního vchodu budovy A k lékárně

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

137 893,38

D HSV

Práce a dodávky HSV

127 893,38

D 1

Zemní práce

18 434,82

1	K	113154233	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m ² bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťka vrstvy 50 mm	m ²	207,000	30,00	6 210,00
	W		207,00		207,000		
	W		Součet		207,000		
2	K	113202111	Vytřhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stolařských	m	67,000	60,00	4 020,00
	W		32,00*35,00		67,000		
	W		Součet		67,000		
4	K	132112111	Hloubení ryh šířky do 800 mm ručně zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných	m ³	6,030	600,00	3 618,00
	W		ryhy pro obruby				
	W		32,00*(0,30*0,30)		2,880		
	W		35,00*(0,30*0,30)		3,150		
	W		Součet		6,030		
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	9,380	220,00	2 063,60
	W		32,00*0,50*0,10		1,600		
	W		35,00*0,50*0,10		1,750		
	W		ryhy pro obruby				
	W		32,00*(0,30*0,30)		2,880		
	W		35,00*(0,30*0,30)		3,150		
	W		Součet		9,380		
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Přínalek k ceně za každých dalších i zanedbatelných 1 000	m ³	65,660	15,00	984,90
	W		32,00*0,50*0,10*7		11,200		
	W		35,00*0,50*0,10*7		12,250		
	W		ryhy pro obruby				
	W		(32,00*(0,30*0,30))*7		20,160		
	W		(35,00*(0,30*0,30))*7		22,050		
	W		Součet		65,660		
7	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m ³ z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m ³	9,380	50,00	469,00
	W		32,00*0,50*0,10		1,600		
	W		35,00*0,50*0,10		1,750		
	W		ryhy pro obruby				
	W		32,00*(0,30*0,30)		2,880		
	W		35,00*(0,30*0,30)		3,150		
	W		Součet		9,380		
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	17,822	60,00	1 069,32
	W		32,00*0,50*0,10*1,90		3,040		
	W		35,00*0,50*0,10*1,90		3,325		
	W		ryhy pro obruby				
	W		(32,00*(0,30*0,30))*1,90		5,472		
	W		(35,00*(0,30*0,30))*1,90		5,985		
	W		Součet		17,822		

D 5

Komunikace pozemní

61 815,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0.70 kg/m2	m2	207,000	15,00	3 105,00
	W		207,00		207,000		
	W		Součet		207,000		
15	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I. po ztuhnutí tl. 50 mm	m2	207,000	270,00	55 890,00
	W		207,00		207,000		
	W		Součet		207,000		
16	K	59900-0001.KC	Výjmutí ocelových prvků z komunikace - patky bývalých ocelových sloupků	kus	2,000	610,00	1 220,00
	W		2,00		2,000		
	W		Součet		2,000		
17	K	599142111	Úprava záhlaví dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm	m	20,000	80,00	1 600,00
	W		8,00+12,00		20,000		
	W		Součet		20,000		
	D	8	Trubní vedení				18 312,00
18	K	89900-0001.KC	Úprava osazeného poklopu v asfaltové komunikaci	kus	3,000	1 800,00	5 400,00
	W		3,00		3,000		
	W		Součet		3,000		
19	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 100 do 150 Kg	kus	3,000	650,00	1 950,00
	W		3,00		3,000		
	W		Součet		3,000		
20	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400 E600	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
21	M	55241001	koš kalový pod kruhovou mříž - těžký	kus	2,000	531,00	1 062,00
	W		2,00		2,000		
	W		Součet		2,000		
22	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	3,000	1 800,00	5 400,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 738,00
23	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	67,000	210,00	14 070,00
25	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20 (32,00+35,00)*(0,20*0,15)	m3	2,010	2 600,00	5 226,00
	W		2,010		2,010		
	W		Součet		2,010		
26	K	919735113	Rezáni stávajícího živického krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	20,000	60,00	1 200,00
	W		8,00+12,00		20,000		
	W		Součet		20,000		
27	K	938909311	Čištění vozovek metením blata, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živického	m2	207,000	6,00	1 242,00
	D	997	Přesun sutě				7 544,88
30	K	997002511	Vodorovné přemístění sutě a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	26,946	60,00	1 616,76
	W		beton				
	W		0,45		0,450		
	W		živice				
	W		26,496		26,496		
	W		Součet		26,946		
31	K	997002519	Vodorovné přemístění sutě a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním. Připlatek k ceně za každý další 1 km počítat 1 km přes 1 km	t	431,136	10,00	4 311,36
	W		beton				
	W		0,45		0,450		
	W		živice				
	W		26,496		26,496		
	W		Součet		26,946		
	W		26,946*16 "Přepočtené koeficientem množství"		431,136		
	W		Součet		431,136		
32	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,450	60,00	27,00
	W		beton				
	W		0,45		0,450		
	W		Součet		0,450		
33	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 živice	t	26,496	60,00	1 589,76
	W						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		26,496		26,496		
	VV		Součet		26,496		
	D	998	Přesun hmot				48,68
34	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu.	t	24,337	1,00	24,34
35	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným. Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m.	t	24,337	1,00	24,34
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				10 000,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 000,00
36	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě-zaměření skutečného stavu	kmpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				5 000,00
37	K	030001000	Zařízení staveniště	kmpl	1,000	3 500,00	3 500,00
38	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kmpl	1,000	1 500,00	1 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KZ-Nemocnice Most-Opravy komunikací a chodníků v areálu

Objekt:

SO-005 - 005-Chodník před hlavním schodištěm do budovy A

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

54 862,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	54 862,49	21,00%	11 521,12
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

66 383,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KZ-Nemocnice Most-Opravy komunikací a chodníků v areálu

Objekt:

SO-005 - 005-Chodník před hlavním schodištěm do budovy A

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

54 862,49

HSV - Práce a dodávky HSV

48 361,49

1 - Zemní práce

3 361,50

5 - Komunikace pozemní

33 262,25

8 - Trubní vedení

6 281,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 668,30

997 - Přesun sutě

3 777,76

998 - Přesun hmot

10,68

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6 501,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

5 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

1 501,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KZ-Nemocnice Most-Opravy komunikací a chodníků v areálu

Objekt:

SO-005 - 005-Chodník před hlavním schodištěm do budovy A

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							54 862,49
D	HSV		Práce a dodávky HSV				48 361,49
D	1		Zemní práce				3 361,50
1	K	113154233	Frézování živice podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m ² bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m ²	112,050	30,00	3 361,50
	W		8,30*13,50		112,050		
	W		Součet		112,050		
D	5		Komunikace pozemní				33 262,25
3	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m ²	m ²	112,050	15,00	1 680,75
	W		8,30*13,50		112,050		
	W		Součet		112,050		
4	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. po zhutnění tl. 50 mm	m ²	112,050	270,00	30 253,50
	W		8,30*13,50		112,050		
	W		Součet		112,050		
5	K	599142111	Úprava závlky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm	m	16,600	80,00	1 328,00
	W		8,30+8,30		16,600		
	W		Součet		16,600		
D	8		Trubní vedení				6 281,00
6	K	89900-0001.KC	Úprava osazeného poklopu v asfaltové komunikaci	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
	W		1,00		1,000		
	W		Součet		1,000		
7	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 100 do 150 Kg	kus	1,000	650,00	650,00
	W		1,00		1,000		
	W		Součet		1,000		
8	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400 E600	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	W		1,00		1,000		
	W		Součet		1,000		
9	M	55241001	koš kelový pod kruhovou mříž - těžký	kus	1,000	531,00	531,00
	W		1,00		1,000		
	W		Součet		1,000		
10	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
	W		1,00		1,000		
	W		Součet		1,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 668,30
11	K	919735113	Rezáni stávajícího živice podkladu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	16,600	60,00	996,00
	W		8,30+8,30		16,600		
	W		Součet		16,600		
12	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hliněného nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živice podkladu	m ²	112,050	6,00	672,30
	W		8,30*13,50		112,050		
	W		Součet		112,050		
D	997		Přesun sutě				3 777,76
13	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	13,492	60,00	809,52
	W		beton		0,150		
	W		0,15				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		živice		13,342		
	W		13,342		13,492		
	W		Součet				
14	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každých další i započatých 1 km přes 1 km	t	215,872	10,00	2 158,72
	W		beton		0,150		
	W		0,15		13,342		
	W		živice		13,492		
	W		13,342		215,872		
	W		Součet		215,872		
	W		13,492*16 "Přepočtené koeficientem množství"				
	W		Součet				
15	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,150	60,00	9,00
	W		beton		0,150		
	W		0,15		0,150		
	W		Součet				
16	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	13,342	60,00	800,52
	W		živice		13,342		
	W		13,342		13,342		
	W		Součet				
	D	998	Přesun hmot				10,68
17	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	5,344	1,00	5,34
18	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	5,344	1,00	5,34
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				6 501,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 000,00
19	K	012303000	Geodetické práce po vystavbě-zaměření skutečného stavu	kmpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				1 501,00
20	K	030001000	Zařízení staveniště	kmpl	1,000	1,00	1,00
21	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kmpl	1,000	1 500,00	1 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KZ-Nemocnice Most-Opravy komunikací a chodníků v areálu

Objekt:

SO-006 - 006-Komunikace v prostoru Vrátnice

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

83 084,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	83 084,17	21,00%	17 447,68
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

100 531,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KZ-Nemocnice Most-Opravy komunikací a chodníků v areálu

Objekt:

SO-006 - 006-Komunikace v prostoru Vrátnice

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

83 084,17

HSV - Práce a dodávky HSV

76 583,17

1 - Zemní práce

6 322,50

5 - Komunikace pozemní

62 423,75

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 034,50

997 - Přesun sutě

4 789,76

998 - Přesun hmot

12,66

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6 501,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

5 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

1 501,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KZ-Nemocnice Most-Opravy komunikací a chodníků v areálu

Objekt:

SO-006 - 006-Komunikace v prostoru Vrátnice

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							83 084,17
D HSV Práce a dodávky HSV							76 583,17
D 1 Zemní práce							6 322,50
1	K	113154113	Frézování živice podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 12,0*8,5+10,0*7,5+7,5*9/2	m2	210,750	30,00	6 322,50
	W		Součet		210,750		
	W				210,750		
D 5 Komunikace pozemní							62 423,76
3	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního v množství 0,70 kg/m2 12,0*8,5+10,0*7,5+7,5*9/2	m2	210,750	15,00	3 161,25
	W		Součet		210,750		
	W				210,750		
4	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. do ztuhnutí tl. 50 mm 12,0*8,5+10,0*7,5+7,5*9/2	m2	210,750	270,00	56 902,50
	W		Součet		210,750		
	W				210,750		
5	K	599142111	Úprava zalivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm 29,5	m	29,500	80,00	2 360,00
	W		Součet		29,500		
	W				29,500		
D 8 Trubní vedení							0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							3 034,50
11	K	919735113	Rezáni stávajícího živice podkladu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm 29,5	m	29,500	60,00	1 770,00
	W		Součet		29,500		
	W				29,500		
12	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živice 12,0*8,5+10,0*7,5+7,5*9/2	m2	210,750	6,00	1 264,50
	W		Součet		210,750		
	W				210,750		
D 997 Přesun sutě							4 789,76
13	K	997002511	Vodorovné přemístění sutě a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	14,968	100,00	1 496,80
	W		beton				
	W		0,30		0,300		
	W		živice				
	W		14,668		14,668		
	W		Součet		14,968		
14	K	997002519	Vodorovné přemístění sutě a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Přplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	239,488	10,00	2 394,88
	W		beton				
	W		0,30		0,300		
	W		živice				
	W		14,668		14,668		
	W		Součet		14,968		
	W		14,968*16 "Přepočtené koeficientem množství"		239,488		
	W		Součet		239,488		
15	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,300	60,00	18,00
	W		beton				
	W		0,30		0,300		
	W		Součet		0,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	14,668	60,00	880,08
	W		živice		14,668		
	W		14,668		14,668		
	W		Součet				12,66
	D	998	Přesun hmot				
17	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m iakékoliv délky objektu	t	6,325	1,00	6,33
18	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	6,325	1,00	6,33
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				6 501,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 000,00
19	K	012303000	Geodetické práce po vystavbě-zaměření skutečného stavu	kmpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				1 501,00
20	K	030001000	Zařízení staveniště	kmpl	1,000	1,00	1,00
21	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kmpl	1,000	1 500,00	1 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KZ-Nemocnice Most-Opravy komunikací a chodníků v areálu

Objekt:

SO-007 - 007-Oprava komunikace a chodníku na komunikaci k budově

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

131 400,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	131 400,71	21,00%	27 594,15
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

158 994,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KZ-Nemocnice Most-Opravy komunikací a chodníků v areálu

Objekt:

SO-007 - 007-Oprava komunikace a chodníku na komunikaci k budově

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

20 807,40

5 - Komunikace pozemní

48 149,75

8 - Trubní vedení

35 655,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 983,70

997 - Přesun sutě

9 778,88

998 - Přesun hmot

25,98

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

10 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

5 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KZ-Nemocnice Most-Opravy komunikací a chodníků v areálu

Objekt:

SO-007 - 007-Oprava komunikace a chodníku na komunikaci k budově

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							131 400,71
D HSV Práce a dodávky HSV							121 400,71
D 1 Zemní práce							20 807,40
1	K	113107171	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	33,000	99,00	3 267,00
	W		Chodník u pavilonu E				
	W		12,00*2,00		24,000		
	W		Ostrůvek u vstupu do pavilonu E				
	W		6,00*1,50		9,000		
	W		Součet		33,000		
2	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	33,000	99,00	3 267,00
	W		Chodník u pavilonu E				
	W		12,00*2,00		24,000		
	W		Ostrůvek u vstupu do pavilonu E				
	W		6,00*1,50		9,000		
	W		Součet		33,000		
3	K	113154113	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy	m2	66,450	100,00	6 645,00
4	K	113202111	Vytváření obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků	m	21,000	60,00	1 260,00
	W		Chodník u pavilonu E				
	W		6		6,000		
	W		Ostrůvek u vstupu do pavilonu E				
	W		(6,00+1,50)*2		15,000		
	W		Součet		21,000		
6	K	162751117	Vodorovné přemístění vykopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,600	1 000,00	600,00
	W		Chodník u pavilonu E				
	W		12,00*0,50*0,10		0,600		
	W		Součet		0,600		
7	K	162751119	Vodorovné přemístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Přínalek k ceně za každých dalších 1 zanořatých 1 000	m3	4,200	1 000,00	4 200,00
	W		Chodník u pavilonu E				
	W		12,00*0,50*0,10*7		4,200		
	W		Součet		4,200		
8	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehého vykopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3 z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,600	500,00	300,00
	W		Chodník u pavilonu E				
	W		12,00*0,50*0,10		0,600		
	W		Součet		0,600		
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,140	60,00	68,40
	W		Chodník u pavilonu E				
	W		12,00*0,50*0,10*1,90		1,140		
	W		Součet		1,140		
10	K	181311103	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	6,000	200,00	1 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Chodník u pavilonu E				
	W		12,00*0,50		6,000		
	W		Součet		6,000		
D	5		Komunikace pozemní				48 149,75
15	K	564931312	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm	m2	9,000	180,00	1 710,00
16	K	565131111	Vyrovnaní povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhuštěním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 50 mm	m2	9,000	600,00	5 400,00
17	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního v množství 0 70 kg/m2	m2	99,450	15,00	1 491,75
	W		Komunikace vedle pavilonu C				
	W		3,50*8,00		28,000		
	W		Chodník k pavilonu E				
	W		2,00*4,00		8,000		
	W		Komunikace u Pavilonu E				
	W		14,50*2,10		30,450		
	W		Chodník u pavilonu E				
	W		12,00*2,00		24,000		
	W		Ostrůvek u vstupu do pavilonu E				
	W		6,00*1,50		9,000		
	W		Součet		99,450		
18	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusna ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. po zhuštění tl. 50 mm	m2	99,450	300,00	29 835,00
20	K	59900-0002.KC	Úprava komunikace okolo sloupů u vstupu do pavilonu E	kmpit	2,000	2 500,00	5 000,00
	W		2,00		2,000		
	W		Součet		2,000		
21	K	599142111	Úprava zalivky dilatačních nebo pracovních spar v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm	m	78,550	60,00	4 713,00
	W		Komunikace vedle pavilonu C				
	W		(3,50+8,00)*2		23,000		
	W		Chodník k pavilonu E				
	W		2,00+2,00		4,000		
	W		Komunikace u Pavilonu E				
	W		2,10+14,50*2,10		32,550		
	W		Chodník u pavilonu E				
	W		2,00+2,00		4,000		
	W		Ostrůvek u vstupu do pavilonu E				
	W		(6,00+1,50)*2		15,000		
	W		Součet		78,550		
D	8		Trubní vedení				35 655,00
22	K	89900-0001.KC	Úprava osazeného poklopu v asfaltové komunikaci	kus	6,000	1 800,00	10 800,00
	W		6,00		6,000		
	W		Součet		6,000		
23	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 100 do 150 Kg	kus	6,000	650,00	3 900,00
	W		6,00		6,000		
	W		Součet		6,000		
24	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000	1 500,00	7 500,00
	W		5,00		5,000		
	W		Součet		5,000		
25	M	55241001	koš kalový pod kruhovou mříž - těžký	kus	5,000	531,00	2 655,00
	W		5,00		5,000		
	W		Součet		5,000		
26	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	6,000	1 800,00	10 800,00
	W		6,00		6,000		
	W		Součet		6,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 983,70
27	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrku z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	6,000	210,00	1 260,00
28	M	56380203	krajník kamenný žulový silniční 180x200x300-800mm	m	0,000	0,00	0,00
29	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tl. C 16/20	m3	0,180	2 600,00	468,00
	W		Chodník u pavilonu E				
	W		6,0*0,2*0,15		0,180		
	W		Součet		0,180		
30	K	919735113	Rezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	78,550	60,00	4 713,00
	W		Komunikace vedle pavilonu C				
	W		(3,50+8,00)*2		23,000		
	W		Chodník k pavilonu E				
	W		2,00+2,00		4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Komunikace u Pavilonu E		32,550		
	W		2,10+14,50*2,10				
	W		Chodník u pavilonu E		4,000		
	W		2,00+2,00				
	W		Ostrůvek u vstupu do pavilonu E		15,000		
	W		(6,00+1,50)*2		78,550		
	W		Součet				
31	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	90,450	6,00	542,70
							9 778,88
D 997			Přesun sutě				
34	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	30,559	100,00	3 055,90
	W		Beton		10,725		
	W		10,725		0,900		
	W		0,90				
	W		Živice		10,428		
	W		10,428		8,506		
	W		8,506		30,559		
	W		Součet				
35	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	488,944	10,00	4 889,44
	W		Beton		171,600		
	W		10,725*16		14,400		
	W		0,90*16				
	W		Živice		166,848		
	W		10,428*16		136,096		
	W		8,506*16		488,944		
	W		Součet				
36	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	11,625	60,00	697,50
	W		Beton		10,725		
	W		10,725		0,900		
	W		0,90		11,625		
	W		Součet				
37	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	18,934	60,00	1 136,04
	W		Živice		10,428		
	W		10,428		8,506		
	W		8,506		18,934		
	W		Součet				
							25,98
D 998			Přesun hmot				
38	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m i jakékoliv délky objektu	t	12,993	1,00	12,99
39	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	12,993	1,00	12,99
							10 000,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				
40	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kmplt	1,000	5 000,00	5 000,00
							5 000,00
D VRN3			Zařízení staveniště				
41	K	030001000	Zařízení staveniště	kmplt	1,000	3 500,00	3 500,00
42	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kmplt	1,000	1 500,00	1 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KZ-Nemocnice Most-Opravy komunikací a chodníků v areálu

Objekt:

SO-008 - 008-Oprava komunikace v prostoru parkoviště údržby

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

27 437,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 437,10	21,00%	5 761,79
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

33 198,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KZ-Nemocnice Most-Opravy komunikací a chodníků v areálu

Objekt:

SO-008 - 008-Oprava komunikace v prostoru parkoviště údržby

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

27 437,10

HSV - Práce a dodávky HSV

23 936,10

1 - Zemní práce

5 700,00

5 - Komunikace pozemní

11 573,00

8 - Trubní vedení

2 681,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 424,00

997 - Přesun sutě

1 553,28

998 - Přesun hmot

4,82

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 501,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

2 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

1 501,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KZ-Nemocnice Most-Opravy komunikací a chodníků v areálu

Objekt:

SO-008 - 008-Oprava komunikace v prostoru parkoviště údržby

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							27 437,10
D HSV Práce a dodávky HSV							23 936,10
D 1 Zemní práce							5 700,00
1	K	113154113	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m. tloušťky vrstvy 9,5*1,2	m2	11,400	500,00	5 700,00
	W		Součet		11,400		
D 5 Komunikace pozemní							11 573,00
3	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního v množství 0 70 kg/m2 9,5*1,2	m2	11,400	15,00	171,00
	W		Součet		11,400		
4	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. po zhuštění tl. 50 mm 9,5*1,2	m2	11,400	850,00	9 690,00
	W		Součet		11,400		
5	K	599142111	Úprava závluky dilatačních nebo pracovních spar v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm (1,2+9,50)*2	m	21,400	80,00	1 712,00
	W		Součet		21,400		
D 8 Trubní vedení							2 681,00
7	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 100 do 150 Kg 1,00	kus	1,000	650,00	650,00
	W		Součet		1,000		
8	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400. E600 1,00	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	W		Součet		1,000		
9	M	55241001	koš kalový pod kruhovou mříž - těžký 1,00	kus	1,000	531,00	531,00
	W		Součet		1,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							2 424,00
11	K	919735113	Rezáni stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm (1,2+9,50)*2	m	21,400	60,00	1 284,00
	W		Součet		21,400		
12	K	938909311	Čištění vozovek metením blata, prachu nebo křídového nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného 9,5*1,2	m2	11,400	100,00	1 140,00
	W		Součet		11,400		
D 997 Přesun sutě							1 553,28
13	K	997002511	Vodorovně přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km beton 0,15	t	4,854	100,00	485,40
	W		živice 4,704		4,704		
	W		Součet		4,854		
14	K	997002519	Vodorovně přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km beton	t	77,664	10,00	776,64
	W						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		0,15				
	W		živice		0,150		
	W		4,704				
	W		Součet		4,704		
	W		4,854*16 "Přepočtené koeficientem množství"		4,854		
	W		Součet		77,664		
15	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,150	60,00	9,00
	W		beton				
	W		0,15				
	W		Součet		0,150		
16	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,150		
	W		živice		4,704	60,00	282,24
	W		4,704				
	W		Součet		4,704		
	D	998	Přesun hmot		4,704		
17	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2,409	1,00	4,82
18	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Připlatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	2,409	1,00	2,41
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							3 501,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							2 000,00
19	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě-zaměření skutečného stavu	kmplt	1,000	2 000,00	2 000,00
D VRN3 Zařízení staveniště							1 501,00
20	K	030001000	Zařízení staveniště	kmplt	1,000	1,00	1,00
21	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kmplt	1,000	1 500,00	1 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KZ-Nemocnice Most-Opravy komunikací a chodníků v areálu

Objekt:

SO-009 - 009-Oprava komunikace v okolí budovy D

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

139 032,06

DPH základní
snížená

Základ daně

139 032,06

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

29 196,73

0,00

Cena s DPH

v CZK

168 228,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KZ-Nemocnice Most-Opravy komunikací a chodníků v areálu

Objekt:

SO-009 - 009-Oprava komunikace v okolí budovy D

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	139 032,06
HSV - Práce a dodávky HSV	129 032,06
1 - Zemní práce	15 003,00
5 - Komunikace pozemní	82 005,20
8 - Trubní vedení	8 962,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 036,12
997 - Přesun sutě	10 010,24
998 - Přesun hmot	15,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KZ-Nemocnice Most-Opravy komunikací a chodníků v areálu

Objekt:

SO-009 - 009-Oprava komunikace v okolí budovy D

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							139 032,06
D HSV Práce a dodávky HSV							129 032,06
D 1 Zemní práce							15 003,00
2	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živinových a tl. vrstev přes 100 do 150 mm. Chodník před pavilonem D	m ²	44,000	99,00	4 356,00
	W		20,0*2,2		44,000		
	W		Součet		44,000		
3	K	113154113	Frezování živinového podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² bez překážek v trase okružní šířky do 0,5 m tloušťky vrstev 14,0*3,7+8,5*2+7,2*2,6+2	m ²	89,520	100,00	8 952,00
	W				89,520		
	W		Součet		89,520		
4	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stoličkových	m	4,000	100,00	400,00
5	K	181951112	Úprava pláče vyrovnáním výškových rozdílů strojné v horní třídě těžkosti I. skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m ²	51,800	25,00	1 295,00
	W		Boční chodník pavilonu D				
	W		Roh hospodářské budovy				
	W		14,0*3,7		51,800		
	W		Součet		51,800		
D 5 Komunikace pozemní							82 005,20
6	K	564931312	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhuštěním po zhuštění tl. 100 mm. Roh hospodářské budovy	m ²	51,800	120,00	6 216,00
	W		14,0*3,7		51,800		
	W		Součet		51,800		
7	K	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhuštěním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 50 mm. Roh hospodářské budovy	m ²	51,800	600,00	31 080,00
	W		14,0*3,7		51,800		
	W		Součet		51,800		
8	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m ²	m ²	133,520	15,00	2 002,80
9	K	577144111	Asfaltová betonová vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v průřezu šířky do 3 m tl. po zhuštění tl. 50 mm	m ²	133,520	270,00	36 050,40
10	K	599142111	Úprava závlivky šířky do 3 m tl. po zhuštění tl. 50 mm cementobetonovým kryt, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm	m	83,200	80,00	6 656,00
D 8 Trubní vedení							8 962,00
11	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg	kus	2,000	650,00	1 300,00
12	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400. E600	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
	W		2,00		2,000		
	W		Součet		2,000		
13	M	55241001	koš kalový pod kruhovou mříž - těžký	kus	2,000	531,00	1 062,00
	W		2,00		2,000		
	W		Součet		2,000		
14	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2,000	1 800,00	3 600,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							13 036,12
15	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zrušením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	4,000	210,00	840,00
	W		Chodník před pavilonem D				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		4		4,000		
	W		Součet		4,000		
16	M	58380203	krajník kamenný žulový silniční 180x200x300-800mm	m	0,000	0,00	0,00
17	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,465	2 600,00	1 209,00
	W		Chodník před pavilonem D				
	W		3,00*(0,15*0,20)		0,090		
	W		Boční komunikace pavilonu D				
	W		12,50*(0,15*0,20)		0,375		
	W		Součet		0,465		
18	K	919735113	Rezáni stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	103,100	60,00	6 186,00
19	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hliněného nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	133,520	6,00	801,12
	W		Boční komunikace pavilonu D				
	W		20,0*2,2		44,000		
	W		Defekt v ploše komunikace-boční část pavilonu D				
	W		7,2*2,6		18,720		
	W		Překop u rohu hospodářské budovy				
	W		3,7*14+8,5*2+2		70,800		
	W		Součet		133,520		
20	K	979024442	Učištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoli lože a s jakoukoliv výlní snář	m	4,000	1 000,00	4 000,00
	W		Chodník před pavilonem D				
	W		4		4,000		
	W		Boční komunikace pavilonu D				
	W		Součet		4,000		
	D	997	Přesun sutě				10 010,24
21	K	997002511	Vodorovné přemístění sutě a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	31,282	100,00	3 128,20
	W		Beton				
	W		16,25		16,250		
	W		0,60		0,600		
	W		Živice				
	W		7,90		7,900		
	W		6,532		6,532		
	W		Součet		31,282		
22	K	997002519	Vodorovné přemístění sutě a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	500,512	10,00	5 005,12
	W		Beton				
	W		16,25*16		260,000		
	W		0,60*16		9,600		
	W		Živice				
	W		7,90*16		126,400		
	W		6,532*16		104,512		
	W		Součet		500,512		
23	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17.01.01	t	16,850	60,00	1 011,00
	W		Beton				
	W		16,25		16,250		
	W		0,60		0,600		
	W		Součet		16,850		
24	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17.03.02	t	14,432	60,00	865,92
	W		Živice				
	W		7,90		7,900		
	W		6,532		6,532		
	W		Součet		14,432		
	D	998	Přesun hmot				15,50
25	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdáleností do 200 m jakékoliv délky objektu	t	7,745	1,00	7,75
26	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	7,745	1,00	7,75
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				10 000,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kmplt	1,000	5 000,00	5 000,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				5 000,00
28	K	030001000	Zařízení staveniště	kmplt	1,000	3 500,00	3 500,00
29	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kmplt	1,000	1 500,00	1 500,00