



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 523/20/KSUS/MOS/POH
vyřizuje: Stanislav Pohunek
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky:

Pontex, spol. s r.o.
Bezová 1658 1
14700 Praha-Braník

datum: 5. 10. 2020

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-2611/00066001/2020

Název: Oprava mostů ev.č. 112-028, 029. 032, 034 a 037 na silnici II/112 - PD

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
most ev.č. 112-028		1,00	93 170,00
most ev.č. 112-029		1,00	101 640,00
most ev.č. 112-032		1,00	105 875,00
most ev.č. 112-034		1,00	122 815,00
most ev.č. 112-037		1,00	122 815,00

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 451 500,00

Celková částka s DPH: 546 315,00

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Na základě rámcové smlouvy č. 873/00066001/2019 u Vás objednáme zjednodušenou projektovou dokumentaci na opravu mostů 112-028, 112-029, 112-032, 112-034 a 112-037.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Stanislav Pohunek
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

Přílohy:

558-20_II-112_Mosty-Vlasim.pdf

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
	most ev.č. 112-028			1,00	77 000,00 Kč	77 000,00 Kč	93 170,00 Kč	
	most ev.č. 112-029			1,00	84 000,00 Kč	84 000,00 Kč	101 640,00 Kč	
	most ev.č. 112-032			1,00	87 500,00 Kč	87 500,00 Kč	105 875,00 Kč	
	most ev.č. 112-034			1,00	101 500,00 Kč	101 500,00 Kč	122 815,00 Kč	
	most ev.č. 112-037			1,00	101 500,00 Kč	101 500,00 Kč	122 815,00 Kč	