

**OBJEDNATEL:**

Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Odbor bydlení, oddělení správy budov
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785
Bratislavská 70, 601 47 Brno
bankovní spojení: KB, a.s., [redacted]

DODAVATEL:

ILASTAN s.r.o.
IČ: 01999371
DIČ: CZ01999371
Malátova 2344/12
61200 Brno

Vyřizuje: [redacted]**Telefon:** [redacted]**E-mail:** [redacted]**Datum vystavení:** 23.09.2020

OBJEDNÁVKA č. 3194/20

Objekt: FRANCOUZSKÁ 423/93

Objednáváme u vás: na základě provedeného poptávkového řízení provedení opravy bytu č. 11 ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Záruční doba: Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení.

Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

Provozní technik: [redacted]**Kontakt:** [redacted]**Nájemce:** [redacted]**Kontakt:** [redacted]**Cena:** 465 874,03 Kč bez DPH**Termín realizace do:** 15.11.2020

vedoucí oddělení správy budov odboru bydlení

Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavateli uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavateli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu [redacted]
- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

Objednávku převzal a akceptuje:**Dne:**

02 -10- 2020 [redacted]

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Francouzská 93- byt 11	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	pro bydlení	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Brno	Zhotovitel: ILASTAN s.r.o. Malátova 12, Brno	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	Položek: 82
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	43 869,46	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	3 000,00		
	Montáž	90 053,56	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	5 000,00		
PSV	Dodávky	54 720,97	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	2 000,00		
	Montáž	64 589,02			Provozní vlivy	3 500,00		
"M"	Dodávky	11 214,38			Ostatní	0,00		
	Montáž	171 790,62			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		7 833,35						
Přesun hmot a sutí		8 302,68						
ZRN celkem		452 374,03	DN celkem	0,00	NUS celkem	13 500,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	465 874,03	DPH 15%	69 881,10	Celkem bez DPH	465 874,03
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	535 755,13

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum	

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Francouzská 93- byt 11	Objednatel:	
Druh stavby:	pro bydlení	Projektant:	
Lokalita:	Brno	Zhotovitel:	ILASTAN s.r.o. Malátova 12, Brno
Zpracoval:		Zpracováno dne:	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	20 519,40	34 658,54	55 177,94	0,55
	61	Úprava povrchů vnitřní	10 844,84	34 677,28	45 522,12	2,09
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	1 771,17	1 771,17	3,31
	64	Výplně otvorů	9 867,61	5 894,80	15 762,42	1,23
	711	Izolace proti vodě	841,37	540,99	1 382,36	0,01
	721	Vnitřní kanalizace	41,42	169,58	211,00	0,02
	725	Zařizovací předměty	1 796,16	760,84	2 557,00	0,03
	735	Otopná tělesa	4 388,45	2 316,55	6 705,00	0,01
	762	Konstrukce tesařské	9 987,35	15 558,33	25 545,68	1,64
	764	Konstrukce klempířské	78,19	463,36	541,55	0,00
	766	Konstrukce truhlářské	93,87	2 672,13	2 766,00	0,00
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	6 110,00	6 110,00	0,00
	771	Podlahy z dlaždic	1 544,27	1 540,94	3 085,22	0,19
	776	Podlahy povlakové	30 577,84	12 495,91	43 073,75	0,18
	781	Obklady (keramické)	969,05	1 677,72	2 646,77	0,04
	783	Nátěry	110,86	133,02	243,88	0,00
	784	Malby	4 333,56	20 319,23	24 652,79	0,13
	94	Lešení a stavební výtahy	2 525,74	4 757,46	7 283,20	0,09
	96	Bourání konstrukcí	111,87	930,31	1 042,18	0,28
	998	Přesun hmot	0,00	6 021,61	6 021,61	0,00
	M21	Elektromontáže	10 204,37	127 883,63	138 088,00	4,52
	M23	Montáže potrubí	968,60	40 916,40	41 885,00	0,42
	M65	Elektroinstalce	0,00	2 821,00	2 821,00	0,00
	S	Přesuny suří	0,00	9 645,06	9 645,06	0,00
		Ostatní materiál	7 833,35	0,00	7 833,35	0,03

Celkem:

452 374,03

Výkaz výměr

Název stavby:	Francouzská 93- byt 11	Objednatel:				
Druh stavby:	pro bydlení	Projektant:				
Lokalita:	Brno	Zhotovitel:	ILASTAN s.r.o. Malátova 12, Brno			
Zpracoval:		Zpracováno dne:				
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:		Francouzská 93- byt 11			Doba výstavby:		Objednatel:		
Druh stavby:		pro bydlení			Začátek výstavby:		Projektant:		
Lokalita:		Brno			Konec výstavby:		Zhotovitel: ILASTAN s.r.o. Malátova 12, Brno		
JKSO:					Zpracováno dne:		Zpracoval:		

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				20 519,40	34 658,54	55 177,94		0,55	
1		416026122R00	Podhled SDK ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RB 12,5 mm	m2	39,36	1 187,00	15 508,85	31 210,76	46 719,61	0,01	0,54	RTS I / 2020
2		713111221RK3	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spoju	m2	39,36	117,00	1 157,27	3 447,78	4 605,05	0,00	0,01	RTS I / 2020
3		63150818	Fólie parobrzda Isover Vario XtraSafe 1,5 x 40 m	m2	43,30	89,00	3 853,29	0,00	3 853,29	0,00	0,00	RTS I / 2020
		61	Úprava povrchů vnitřní				10 844,84	34 677,28	45 522,12		2,09	
4		612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	196,26	212,00	9 640,58	31 966,54	41 607,12	0,01	2,04	RTS I / 2020
5		612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny	m2	15,00	261,00	1 204,26	2 710,74	3 915,00	0,00	0,05	RTS I / 2020
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00	1 771,17	1 771,17		3,31	
6		712990812RT1	Odstranění násypu nebo nánosů tl. 3 - 5 cm	m2	39,36	45,00	0,00	1 771,17	1 771,17	0,08	3,31	RTS I / 2020
		64	Vyplně otvorů				9 867,61	5 894,80	15 762,42		1,23	
7		55330384	Zárubeň ocelová YH100 900x1970x100 L	kus	1,00	1 085,00	1 085,00	0,00	1 085,00	0,01	0,01	RTS I / 2020
8		55330378	Zárubeň ocelová YH100 600x1970x100 L	kus	1,00	1 078,00	1 078,00	0,00	1 078,00	0,01	0,01	RTS I / 2020
9		642944121RT5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	2,00	2 077,00	2 301,00	1 853,00	4 154,00	0,06	0,13	RTS I / 2020
10		61160113	Dveře vnitřní fólie KLASIK plně 1kř. 90x197 bílé	kus	1,00	1 609,00	1 609,00	0,00	1 609,00	0,02	0,02	RTS I / 2020
11		61160110	Dveře vnitřní fólie KLASIK plně 1kř. 60x197 bílé	kus	1,00	2 077,00	2 077,00	0,00	2 077,00	0,01	0,01	RTS I / 2020
12		642103011RAC	Zazdění okenního otvoru 0,8 m2, omítky	kus	1,00	5 334,00	1 494,44	3 839,56	5 334,00	1,05	1,05	RTS I / 2020
13		648991111RT4	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm	m	1,19	359,00	223,17	202,24	425,42	0,00	0,01	RTS I / 2020
		711	Izolace proti vodě				841,37	540,99	1 382,36		0,01	
14		711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	2,45	500,00	786,90	438,60	1 225,50	0,00	0,01	RTS I / 2020
15		711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	2,45	64,00	54,47	102,39	156,86	0,00	0,00	RTS I / 2020
		721	Vnitřní kanalizace				41,42	169,58	211,00		0,02	
16		230170012R00	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí, DN 50 - 80, vodou	m	1,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
17		220261662R00	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém	m	1,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
18		220261664R00	Zazdění drážky	m	1,00	62,00	41,42	20,58	62,00	0,02	0,02	RTS I / 2020
		725	Zarizovači předměty				1 796,16	760,84	2 557,00		0,03	
19		725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu	kus	1,00	1 999,00	1 790,00	209,00	1 999,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
20		725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	1,00	212,00	6,16	205,84	212,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
21		725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00	346,00	0,00	346,00	346,00	0,03	0,03	RTS I / 2020
		735	Otopná tělesa				4 388,45	2 316,55	6 705,00		0,01	
22		732299101R00	Montáž topných těles elektrických pro přímý ohřev	soubor	3,00	384,00	281,48	870,52	1 152,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
23		732295411R00	Topná tělesa elektrická 4344 vel. 01 - 500 W	soubor	3,00	1 851,00	4 106,97	1 446,03	5 553,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
		762	Konstrukce tesarské				9 987,35	15 559,33	25 546,68		1,64	
24		762900060RA0	Demontáž dřevěných podlah z prken	m2	37,90	133,00	0,00	5 040,91	5 040,91	0,02	0,67	RTS I / 2020
25		762510020RAD	Podlaha z desek dřevotřískových šroubovaná	m2	37,90	541,00	9 987,35	10 517,42	20 504,77	0,03	0,98	RTS I / 2020
		764	Konstrukce klempířské				78,19	463,36	541,55		0,00	
26		764410010RAA	Oplechování parapetů z Pz plechu	m	1,19	457,00	78,19	463,36	541,55	0,00	0,00	RTS I / 2020
		766	Konstrukce truhlářské				93,87	2 672,13	2 766,00		0,00	
27		766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	1,00	647,00	0,00	647,00	647,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
28		766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00	709,00	0,00	709,00	709,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
29		766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	1,00	1 410,00	93,87	1 316,13	1 410,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	6 110,00	6 110,00		0,00	

30	767VZT01	Vzduchotechnika	soubor	1,00	6 110,00
	771	Podlahy z dlaždic			
31	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	1,47	44,00
32	771570014RAI	Montáž dlažby keramických 30 x 30 cm do tmele	m2	1,47	519,00
33	59764203	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm	m2	1,58	222,00
34	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	4,93	58,00
35	771100020RAA	Vyrovnání podkladu samoniv.hmotou Ultraplan v int.	m2	1,47	762,00
36	781479705RT3	Přípl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitřní dlažba	m2	1,47	34,00
37	771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2	1,47	204,00
38	771577113RT1	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic	m	0,70	206,00
	776	Podlahy povlakové			
39	776511820RT1	Odstranění PVC a kobereců lepených s podložkou	m2	37,96	109,00
40	776521200R00	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)	m2	37,96	263,00
41	28410157	Linoleum Colorette PUR tl. 2,5 mm, š. 2 m, dl. 20m	m2	39,86	675,00
42	24747233	Lepidlo disperzní na linoleum weber.floor 4825	kg	15,18	135,00
	781	Obklady (keramické)			
43	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady	m2	2,45	39,00
44	781230121R00	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm	m2	2,45	563,00
45	597813701	Obkládačka 25x33 bílá lesk	m2	2,62	322,00
46	781479705RT3	Přípl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad	m2	2,45	35,00
47	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům	m	4,09	59,00
	783	Nátěr			
48	783122210R00	Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email	m2	1,88	130,00
	784	Malby			
49	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	154,40	33,00
50	784450075RA0	Malba disperzní, malba bílá 2x	m2	185,26	79,00
51	784497941R00	Rozmývání podkladu, místnost H do 3,8 m	m2	114,66	9,50
52	784011222RT1	Zakrytí podlah	m2	39,36	15,20
53	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	154,02	21,00
	94	Lešení a stavební vytahy			
54	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	56,90	128,00
	96	Bourání konstrukcí			
55	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00	16,00
56	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,00	223,00
57	968083022R00	Vybourání plastových plných dveří pl.nad 2 m2	m2	2,73	207,00
	998	Přesun hmot			
58	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,03	779,00
59	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,05	667,00
60	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,05	681,00
61	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,23	553,00
62	998762102R00	Přesun hmot pro tesafské konstrukce, výšky do 12 m	t	2,19	1 425,00
63	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	8,58	282,00
64	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,18	1 399,00
	M21	Elektromontáže			
65	210265E01	Elektroinstalace	soubor	1,00	86 900,00
66	220261662R00	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém	m	268,00	134,00
67	220261664R00	Zazdění drážky	m	268,00	57,00
	M23	Montáže potrubí			
68	23018VD	Vodoinstalace	soubor	1,00	36 135,00
69	230320122R00	Tlaková zkouška vodovodu	m	25,00	42,00
70	220261664R00	Zazdění drážky	m	25,00	58,00
71	220261662R00	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém	m	25,00	130,00
	M85	Elektroinstalce			
72	650801115R00	Demontáž svítidla stropního zavěšeného	kus	1,00	125,00
73	650801153R00	Demontáž svítidla nástěnného přísazeného	kus	2,00	101,00
74	650E02	Revize elektro	kus	1,00	2 494,00
	S	Přesuny sítí			

0,00	6 110,00	6 110,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
1 544,27	1 540,94	3 085,22		0,19	
30,94	33,94	64,88	0,00	0,00	RTS I / 2020
95,88	669,44	765,32	0,00	0,00	RTS I / 2020
350,28	0,00	350,28	0,02	0,03	RTS I / 2020
107,25	178,69	285,94	0,00	0,00	RTS I / 2020
817,22	306,43	1 123,65	0,02	0,02	RTS I / 2020
50,13	0,00	50,14	0,00	0,00	RTS I / 2020
0,00	300,82	300,82	0,09	0,13	RTS I / 2020
92,56	51,64	144,20	0,00	0,00	RTS I / 2020
30 577,84	12 495,91	43 073,75		0,18	
0,00	4 137,51	4 137,51	0,00	0,04	RTS I / 2020
1 624,76	8 358,40	9 983,16	0,00	0,01	RTS I / 2020
26 903,30	0,00	26 903,30	0,00	0,12	RTS I / 2020
2 049,78	0,00	2 049,78	0,00	0,02	RTS I / 2020
969,05	1 677,72	2 646,77		0,04	
38,81	56,78	95,59	0,00	0,00	RTS I / 2020
0,00	1 379,91	1 379,91	0,00	0,00	RTS I / 2020
844,47	0,00	844,47	0,01	0,04	RTS I / 2020
85,78	0,00	85,79	0,00	0,00	RTS I / 2020
0,00	241,02	241,02	0,00	0,00	RTS I / 2020
100,86	133,02	243,88		0,00	
110,86	133,02	243,88	0,00	0,00	RTS I / 2020
4 333,56	20 319,23	24 652,79		0,13	
13,73	5 081,47	5 095,20	0,00	0,00	RTS I / 2020
3 653,72	10 981,82	14 635,54	0,00	0,12	RTS II / 2019
0,00	1 089,30	1 089,30	0,00	0,00	RTS II / 2019
0,00	598,26	598,26	0,00	0,00	RTS I / 2020
666,11	2 568,37	3 234,48	0,00	0,01	RTS I / 2020
2 525,74	4 757,46	7 283,20		0,09	
2 525,74	4 757,46	7 283,20	0,00	0,09	RTS I / 2020
111,87	930,31	1 042,18		0,28	
0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
50,52	395,48	446,00	0,09	0,18	RTS I / 2020
61,35	502,83	564,18	0,04	0,10	RTS I / 2020
0,00	6 021,61	6 021,61		0,00	
0,00	25,49	25,49	0,00	0,00	RTS I / 2020
0,00	33,35	33,35	0,00	0,00	RTS I / 2020
0,00	34,05	34,05	0,00	0,00	RTS I / 2020
0,00	124,43	124,43	0,00	0,00	RTS I / 2020
0,00	3 125,35	3 125,35	0,00	0,00	RTS I / 2020
0,00	2 420,56	2 420,56	0,00	0,00	RTS I / 2020
0,00	258,38	258,38	0,00	0,00	RTS I / 2020
10 204,37	127 883,63	138 088,00		4,52	
0,00	86 900,00	86 900,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
0,00	35 912,00	35 912,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
10 204,37	5 071,63	15 276,00	0,02	4,52	RTS I / 2020
968,60	40 916,40	41 885,00		0,42	
0,00	36 135,00	36 135,00	0,00	0,00	
0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
968,60	481,40	1 450,00	0,02	0,42	RTS I / 2020
0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
0,00	2 821,00	2 821,00		0,00	
0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
0,00	202,00	202,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
0,00	2 494,00	2 494,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
0,00	9 645,06	9 645,06		0,00	

75	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,04	1 028,00
76	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,41	346,00
77	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	0,73	1 312,00
78	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t	0,13	854,00
79	979100013RAE	Odvoz suti a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. 15 m	t	3,65	2 018,00
@statní materiál					
80	283424166	Profil ukončovací obkladový "oblouk" PVC H = 12mm	kus	1,80	97,00
81	4295330101	Žaluzie protidešťová PDZM 200x200	kus	1,00	791,00
82	61143831	Okno plastové dvoukřídlé 120 x 150 cm O+OS bílé	kus	1,00	6 868,00

Poznámka:

0,00	39,02	39,02	0,00	0,00	RTS II / 2019
0,00	1 179,96	1 179,96	0,00	0,00	RTS II / 2019
0,00	952,53	952,53	0,00	0,00	RTS II / 2019
0,00	109,56	109,56	0,00	0,00	RTS II / 2019
0,00	7 363,98	7 363,98	0,00	0,00	RTS I / 2020
7 833,35	0,00	7 833,35	0,03	0,03	
174,35	0,00	174,35	0,00	0,00	RTS I / 2020
791,00	0,00	791,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
6 868,00	0,00	6 868,00	0,03	0,03	RTS I / 2020
Celkem:		452 374,03			