

**Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.**  
 Beranových 130, 199 05 Praha - Letňany  
 OR : Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 446  
 IČO: 00010669 DIČ: CZ00010669



**OBJEDNÁVKA**

Číslo : OV5200248/

Zakázka : 748B01  
 Středisko : 2000  
 Počet listů : 1

**3+EL spol. s r.o.**  
  
**Nademejská 600/1**  
**19800 Praha 9**


Vyřizuje / linka:



Praha - Letňany  
 08.09.2020

P.č.	Množství / M.j.	Specifikace	Cena bez DPH
1	1,00 -	<p>výměna rozvaděče B1</p> <p>Termín dodání : 30.10.2020                      Platební podmínky : bankovním převodem</p> <p>VZLÚ je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Smlouva/objednávka, mimo části podléhající obchodnímu tajemství, bude v souladu s tímto zákonem uveřejněna v registru smluv. Smlouva/objednávka nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu/objednávku bez zbytečného odkladu po jejím podpisu oběma smluvními stranami, zaslat správci registru smluv k uveřejnění</p>	
Razítko a podpis .			Razítko a podpis dodavatele :  IČ: 4575528 DIČ:





Nademlejnská 600/1  
198 00 Praha 9  
IČ: 63675528, DIČ: CZ63675528  
zapsaná v OR MOS v Praze C/37014

# Cenová nabídka elektro

**Stavba:** VZLÚ Letňany, Beranových 130  
**Elektroinstalace**  
výměna rozvaděče R1 v suterénu budovy č.1

Datum: 04.09.2020

položka	počet	jedm.	montáž		materiál		ostatní	
			cena/jedm.	cena celkem	cena/jedm.	cena celkem	cena/jedm.	cena celkem
skříň rozvaděče vč. dveří	2	ks						
vložka rozvaděčů	2	ks						
přístrojová náplň rozvaděčů - vypínače, jističe, stykače, ...	1	ck						
svorky, svorkovnice	1	ck						
výroba, zapojení rozvaděče	1	ck						
výrobní dokumentace, zkoušky, protokol	1	ks						
demontáž původního rozvaděče, montáž a zapojení nového	1	ck						
zednická oprava stavebního otvoru	1	ck						
likvidace odpadu	1	ks						
Dle zadání investora bude provedena výměna skříň rozvaděče vč. výzbroje. Funkční kabelové rozvody budou zapojeny.								
<b>montáž celkem</b>								
doprava a VRN	1	ks						
pomocný materiál	5	%						
<b>materiál celkem</b>								
<b>ostatní celkem</b>								
<b>Elektro celkem bez DPH</b>								

04.09.2020 16:3

