

REKAPITULACE STAVBY

Kód: as_063_2020
Stavba: Opravy zdrojů vytápění OŘ Olomouc

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MIZ OLOMOUC s.r.o., U Panelárny 602/11, 779 00 Olomouc-Chválkovice

IČ: 25376110
DIČ: CZ25376110

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 997 004,24
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 1 997 004,24 0,00		Výše daně 419 370,89 0,00
Cena s DPH	v	GZK		2 416 375,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

23-09-2020

Datum a podpis:

Razítko

MIZ Olomouc s.r.o.

U Panelárny 602/11, 779 00 Olomouc-Chválkovice

IČ: 25376110, DIČ: CZ25376110

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: as 063 2020

Stavba: Opravy zdrojů vytápění OŘ Olomouc

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MIZ OLOMOUC s.r.o., U Panelárny 602/11, 779 00 Olomouc Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 997 004,24	2 416 375,13
SO 01	Prostějov dílny		
SO 01a	20-036 PROSTĚJOV-Dílny-ZTI		
SO 01b	20-036 PROSTĚJOV-Dílny-ÚT		
SO 01c	20-036 PROSTĚJOV-Dílny-MaR		
SO 02	Uherské Hradiště VB		
SO 02a	20-060 UHERSKÉ HRADIŠTĚ-ÚT		
SO 03	Horní Lideč RZZ		
SO 03a	20-071 HORNÍ LIDEČ, RZZ-ÚT		
SO 04	Horní Lideč VB		
SO 04a	20-072 HORNÍ LIDEČ, VB-MaR		
SO 05	Valašská Polanka VB		
SO 05a	20-073 VALAŠSKÁ POLANKA-ÚT		
SO 06	Vsetín RZZ		
SO 06a	20-074 VSETÍN, RZZ-MaR		
SO 07	VRN		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1144097

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1c20b498-a0af-4a2e-ac30-0c2e0e41ae0e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.10.2020 12:35:01



23df8c8c-3b00-495a-b877-cc48d7dba1f4