

**OBJEDNATEL:**

Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Odbor bydlení, oddělení správy budov
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785
Bratislavská 70, 601 47 Brno
bankovní spojení: KB, a.s., [redacted]

DODAVATEL:

MV instaló s.r.o.
IČ: 07611994
DIČ: CZ07611994
Horymírova 1279/4b
61400 Brno

Vyřizuje: [redacted]**Telefon:** [redacted]**E-mail:** [redacted]**Datum vystavení:** 05.10.2020

OBJEDNÁVKA č. 3347/20

Objekt: DROBNÉHO 325/74

Objednáváme u vás: na základě provedeného poptávkového řízení provedení opravy opěrné zdi ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Záruční doba: Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení.

Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

Provozní technik: [redacted]**Kontakt:** [redacted]**Nájemce:** [redacted]**Kontakt:** [redacted]**Cena: 211 646,00 Kč bez DPH****Termín realizace do:** 15.11.2020

[redacted]
vedoucí oddělení správy budov odboru bydlení

Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavatel uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavatelí bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu [redacted]
- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

Objednávku převzal a akceptuje:**Dne:** [redacted]

06 -10- 2020

Položkový rozpočet

Zakázka: Stavba nové opěrné zdi vč.oplocení Drobného 74, Brno

Zhotovitel: MV instalo s.r.o.
Horymírova 1279/4b
61400 Brno-Husovice

IČO: 07611994
DIČ: CZ07611994

Objednat... Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Bratislavská 70
60147 Brno-Brno-město

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785


Vypracoval:

Rozpis ceny

| | |
|------------------|------------|
| HSV | 202 846,02 |
| PSV | 0,00 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 8 799,99 |
| Ostatní náklady | 0,00 |

| | | |
|--------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH: | 15 % | 211 646,01 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 31 747,00 CZK |
| Základ pro základní DPH: | 21 % | 0,00 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 0,00 CZK |
| Zaokrouhlení: | | -0,01 CZK |

Cena celkem: 243 393,00 CZK



Za objednatele

Místo

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | Celkem | Hmotnost |
|----------------|-------------------------------|----------|-------------------|------------------|
| 1 | Zemní práce | HSV | 18 030,01 | 0,00000 |
| 2 | Základy, zvláštní zakládání | HSV | 54 306,54 | 28,57598 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | 43 824,37 | 2,22768 |
| 90 | Připočty | HSV | 73 650,00 | 103,81120 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | 7 303,93 | 0,00000 |
| 97 | Prorážení otvorů | HSV | 3 476,17 | 0,00000 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | 2 255,00 | 0,00000 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | 8 799,99 | 0,00000 |
| Celkem: | | | 211 646,01 | 134,61486 |

| Poř. Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|---|--|--------|-----------|-----------|------------------|
| Díl: 1 Zemní práce | | | | | 18 030,01 |
| 1 | 111 10-1101.R00 Odstranění travin, rákosu na ploše do 0,1 ha | ha | 0,05231 | 45 876,60 | 2 399,80 |
| 2 | 132 20-1211.R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ | m3 | 48,58000 | 243,71 | 11 839,43 |
| 3 | 162 20-1101.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m | m3 | 20,60225 | 47,59 | 980,46 |
| 4 | 167 10-1102.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | m3 | 20,60225 | 77,39 | 1 594,41 |
| 5 | 122 20-1109.R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 | m3 | 9,29375 | 43,09 | 400,47 |
| 6 | 171 20-1201.R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina | m3 | 20,60225 | 18,83 | 387,94 |
| 7 | 182 00-1122.R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm svah 1:2 | m2 | 5,00000 | 85,50 | 427,50 |
| Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání | | | | | 54 306,54 |
| 8 | 274 27-2130.R00 Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 25 cm | m2 | 26,00000 | 1 355,93 | 35 254,18 |
| 9 | 274 31-3611.R00 Beton základových pasů prostý C 16/20 | m3 | 5,13900 | 2 985,69 | 15 343,46 |
| 10 | 274 35-1292.R00 Odstranění bednění stěn základových pasů | m2 | 26,00000 | 142,65 | 3 708,90 |
| Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | | 43 824,37 |
| 11 | 338 12-1123.R00 Osazení sloupků železobetonových,C-7,5 do 0,15 m3 | kus | 8,00000 | 950,57 | 7 604,56 |
| 12 | 338 17-1111.R00 Osazení sloupků plot.oc.do 2 m do patek, zalití MC | kus | 8,00000 | 216,57 | 1 732,56 |
| 13 | 311 36-1721.R00 Výztuž nadzákladových zdí z ocel BSt 500 S | t | 0,15000 | 39 916,97 | 5 987,55 |
| 14 | 313-24708R Síť drátěná čtverc. oko 11343 Zn 50,0/2,24/2,00 | m2 | 30,00000 | 65,60 | 1 968,00 |
| 15 | 311 11-2040.R00 Uložení tvárníc ztraceného bednění, tl. 40 cm | m2 | 26,00000 | 1 020,45 | 26 531,70 |
| Díl: 90 Přípočty | | | | | 73 650,00 |
| 16 | 900 - .R00 HZS | hod | 145,00000 | 370,00 | 53 650,00 |
| 17 | 900 10-0002.RA0 Oplocení | 100 m | 20,00000 | 1 000,00 | 20 000,00 |
| Díl: 96 Bourání konstrukcí | | | | | 7 303,93 |
| 18 | 961 04-3111.R00 Bourání základů z betonu proloženého kamenem | m3 | 1,72500 | 2 252,25 | 3 885,13 |
| 19 | 966 06-7111.R00 Rozebrání plotu tyč. lať. prken. drátěného, plech. | m | 20,00000 | 170,94 | 3 418,80 |
| Díl: 97 Prorážení otvorů | | | | | 3 476,17 |
| 20 | 979 08-1111.R00 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 10,65000 | 254,10 | 2 706,17 |
| 21 | 979 09-7011.R00 Pronájem kontejneru 4 t | den | 2,00000 | 385,00 | 770,00 |
| Díl: 99 Staveništní přesun hmot | | | | | 2 255,00 |
| 22 | 998 15-2121.R00 Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m | t | 10,00000 | 225,50 | 2 255,00 |
| Díl: VN Vedlejší náklady | | | | | 8 799,99 |
| 23 | 005 12-1018.R Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 926 až 928 | Soubor | 1,00000 | 8 799,99 | 8 799,99 |