
Smlouva o vypořádání závazků 
 

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito 
smluvními stranami: 

 
Objednatel: 
Základní škola a mateřská škola, Vrchlabí, Horská 256  
sídlo:  Horská 256, Hořejší Vrchlabí, 543 02 Vrchlabí 
jednající/zástupce: Mgr. Zuzana Bartošová, ředitelka 
IČ: 71005889 
 
a 
 
Zhotovitel: 
František Doležal 
sídlo: Dělnická 543, 543 03 Vrchlabí 
jednající/zástupce: František Doležal 
IČ: 7635051 
 

I. 
Popis skutkového stavu 

 
1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 7. 2020 objednávku na stavební práce. 

2. Základní škola a mateřská škola, Vrchlabí, Horská 256 je povinným subjektem pro 

zveřejňování v Registru smluv dle § 2, odst. 1, zákona č. 340/2015 Sb., který jí ukládá povinnost 

uzavřenou smlouvu zveřejnit postupem podle tohoto zákona.  

3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo 

k uveřejnění smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku v Registru smluv, a že jsou si vědomy 

právních následků s tím spojených. 

4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy, 

s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy 

a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit závadný stav 

vzniklý v důsledku neuveřejnění smlouvy v Registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto 

novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno. 

 

II. 

Práva a závazky smluvních stran 

 

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, 

který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně 

sjednané smlouvy, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně 

sjednanou smlouvou a počítají se od data jejího uzavření. 

2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně 

sjednané smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně 

poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu 

bezdůvodného obohacení. 



3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od 

okamžiku jejího uveřejnění v RS plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným 

v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek. 

4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle § 2 zákona 

č. 340/2015 Sb. se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této 

smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 

340/2015 Sb. 

 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. 
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou 

originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis. 
 

Příloha č. 1 – Objednávka ze dne 23. 7. 2020 

 

Místo a datum:  Vrchlabí, 5. 10. 2020 

Objednatel:   Základní škola a mateřská škola, Vrchlabí, Horská 256  

Jméno a příjmení: Mgr. Zuzana Bartošová, ředitelka 

  

       

 

 

 

Místo a datum: Vrchlabí, 5. 10. 2020 

Zhotovitel:       František Doležal 

Jméno a příjmení: František Doležal 



List1

OBJEDNÁVKA
Zhotovitel: František Doležal Odběratel: Základní škola a mateřská škola, Vrchlabí, Horská 256

Adresa: Dělnická 543, 543 03 Vrchlabí Adresa: Horská 256, 543 03 Vrchlabí 

IČ: 76356051 IČ: 71005889

Předmět objednávky:

Termín realizace: vnitřní prostory do 25. 8. 2020, venkovní prostory do 16. 9. 2020

Místo akce: Horská 256, 543 03 Vrchlabí 

Cena: 495 258,74 Kč bez DPH

Ve Vrchlabí

dne 23.07.2020

Vystavil(a): Mgr. Zuzana Bartošová, ředitelka školy

Na základě průzkumu trhu a Vámi předložené nabídky, objednaváme u vás stavební práce, které jsou uvedeny v příloze č.1 této objednávky. 

Příloha č. 1 je Vaše cenová nabídka. Jednotlivé položky se mohou aktualizovat dle skutečnosti, celková cena ovšem nesmí být překročena. 

K faktuře poté doplňte soupis prací a předávací protokol. Na fakturu uveďte text: "pro projekt "Venkovní polytechnická učebna" reg. č. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011995." 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 1 ZŠ VRCHLABÍ JKSO 

Objekt ZŠ VRCHLABÍ SKP 

0001 Měrná jednotka

Stavba ZŠ VRCHLABÍ Počet jednotek

ZŠ VRCHLABÍ Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů 4

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 79 692 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 238 044 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 100 204 Přesun stavebních kapacit 14 628

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 417 940 Zařízení staveniště 33 435

Provoz investora 20 897

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 8 359

ZRN+HZS 417 940 Ostatní náklady neuvedené 0

495 259 Ostatní náklady celkem 77 319

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : František Doležal Jméno : František Doležal Jméno :

Datum : 15.7.2020 Datum : 15.7.2020 Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 0,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :
Nejsem plátce DPH

František Doležal 

495 258,74 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

František Doležal 

ZRN+ost.náklady+HZS

495 258,74 Kč

0,00 Kč
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ZŠ VRCHLABÍ Rozpočet : 1

0001 

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

3 Svislé a kompletní konstrukce 34 821 0 0 0 0

721 Zařizovací předměty 40 875 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 3 387 0 0 0 0

766 Konstrukce truhlářské 0 182 625 0 0 0

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 33 622 0 0 0

783 Nátěry 0 630 0 0 0

784 Malby 0 14 713 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 609 6 454 0 0 0

D97 Komunikace 0 0 0 48 204 0

D98 Elektroinstalace 0 0 0 52 000 0

CELKEM  OBJEKT 79 692 238 044 0 100 204 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 417 940 0

Oborová přirážka 0 0,0 417 940 0

Přesun stavebních kapacit 0 3,5 417 940 14 628

Mimostaveništní doprava 0 0,0 417 940 0

Zařízení staveniště 0 8,0 417 940 33 435

Provoz investora 0 5,0 417 940 20 897

Kompletační činnost (IČD) 0 2,0 417 940 8 359

Rezerva rozpočtu 0 0,0 417 940 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : ZŠ Vrchlabí

77 319
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ZŠ VRCHLABÍ Rozpočet: 1

0001

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 346244900R00 Vybourání zděné příčky do tl.30cm m2 6,93 678,00

2 346245100R00 SDK příčka tl.100mm vč.tepelné izolace m2 16,50 1 825,63

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce

Díl: 721 Zařizovací předměty
3 721111000R00 Montáž zařizovacích předmětů ( wc,umyvadla apod.) kus 2,00 1 630,00

4 721111111R00 Napojení odpadů na stávající odpadní potrubí kpl. 2,00 1 250,00

5 3854123 Dodávka imobil.wc vč.madla a pohot.tlačítka kus 1,00 31 115,00

6 3584125 Dodávka umyvdla vč.baterie kus 1,00 4 000,00

Celkem za 721 Zařizovací předměty

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
7 9999999R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m % 11,80 287,00

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
8 766661122R00 Demontáž prahů kus 1,00 160,00

9 766670021R00 Demtž a montáž zárubně ocelové vč.zednického zapravení kus 1,00 3 780,00

10 525897 Zárubeň ocelová šíře do 900mm ks 1,00 1 430,00

11 525898 Dveře vnitřní obyč.bílé šíře do 900mm ks 1,00 4 000,00

12 766480111R00 D+montáž předokenní rolety ks 8,00 21 477,50

13 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 5,00 287,00

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
14 771101000R00 Zřízení nové podlahy z dlaždic keramických do tmele m2 10,00 644,00

15 771222111R00 Montáž obkladu keramického do tmele vč.spárování m2 22,00 641,00

16 235897 Obklad keramický 20/20 cm - dle výběru investora m2 24,00 320,00

17 242875 Dlažba keramická 30/30 cm - dle výběru investora m2 12,00 450,00

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady

Díl: 783 Nátěry
18 783221122AA Nátěr syntetika kovových prvků - zárubně ks 1,00 630,00

Celkem za 783 Nátěry

Díl: 784 Malby
19 784191301R00 Penetrace podkladu protiplísňová 1x m2 125,00 46,40

20 784195212R00 Malba tekutá, bílá, 2 x m2 125,00 71,30

Celkem za 784 Malby

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
21 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.podlaží t 2,10 752,00

22 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,10 227,00

23 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 42,00 9,66

24 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,10 301,29

25 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 21,00 29,00

26 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 2,10 1 310,00

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : ZŠ Vrchlabí

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3



celkem (Kč)

4 698,54

30 122,90

34 821,44

3 260,00

2 500,00

31 115,00

4 000,00

40 875,00

3 386,60

3 386,60

160,00

3 780,00

1 430,00

4 000,00

171 820,00

1 435,00

182 625,00

6 440,00

14 102,00

7 680,00

5 400,00

33 622,00

630,00

630,00

5 800,00

8 912,50

14 712,50

1 579,20

476,70

405,72

632,71

609,00

2 751,00

6 454,33

Položkový rozpočet 

ZŠ Vrchlabí
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Šířka cm Výška cm 

1 195,6 111 2 předokenní základní AL 42, 10P

Předokenní 

150mm

polep Ořech

Hnědá (RAL 8019)

A3 standard

hnědá (RAL 8019)

Standard

hnědá (RAL 8019) 22 500,00 Kč 45 000,00 Kč 54 450,00 Kč

2 168,6 111 4 předokenní základní AL 42, 10P

Předokenní 

150mm

polep Ořech

Hnědá (RAL 8019)

A3 standard

hnědá (RAL 8019)

Standard

hnědá (RAL 8019) 17 400,00 Kč 69 600,00 Kč 84 216,00 Kč

3 119,6 198 2 předokenní základní AL 42, 10P

Předokenní 

150mm

polep Ořech

Hnědá (RAL 8019)

A3 standard

hnědá (RAL 8019)

Standard

hnědá (RAL 8019) 13 700,00 Kč 27 400,00 Kč 33 154,00 Kč
4 1 0,00 Kč 0,00 Kč
5 1 0,00 Kč 0,00 Kč

142 000,00 Kč 171 820,00 Kč

Předokenní rolety název: Polytechnická učebna ZŠ Vrchlabí, horská

č.
Rozměry

ks Typ rolety

Cena celkem

 s DPH

Cena celkem

 bez DPH

Montáž

Koncové lamely Cena / ksLamely Box Vodící lišty

Doprava


