

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/92
Stavba: Zateplení spád. stavebna žst. Olomouc hl.n

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
B.H.S. BOHEMIA, a.s.

IČ: 26782014
DIČ: CZ26782014

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 698 036,44

| | | | |
|--------------|------------|--------------|------------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| snížená | 21,00% | 2 698 036,44 | 566 587,65 |
| | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 3 264 624,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/92

Stavba: Zateplení spád. stavědla žst. Olomouc hl.n

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: B.H.S. BOHEMIA, a.s.

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 2 698 036,44 | 3 264 624,09 |
| SO 01 | Zateplení objektu | | |
| SO 02 | VRN | | |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1145326

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3eb5d49a-fe4c-4032-8cf2-2c9a3f7f4c3a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.10.2020 06:56:02



ba9cce31-6e46-4107-a265-30b08ec20ff7