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SMLOUVA O DÍLO
Č. 2020/OBN/1367

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Městská část Praha 10
Vršovická 68, PSČ 101 38, Praha 10 - Vršovice
Zastoupený: Renátou Chmelovou, starostkou
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 10
Číslo účtu: 9021- 2000733369/0800

IČ: 00063941
DIČ: CZ00063941
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Roman Březina,

vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednám' ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny a
převzít dílo: referentky OBN/oddělení bytů

a nebytových prostor

Zhotovitel: jiří Hanzal
Adresa : Plánická 905/38, 153 00 Praha 16
Zastoupený: Jiřím Hanzalem
Zástupce ve věcech technických : jiří Hanzal
Bankovní spojení: Raiffaisen Bank Praha l
Číslo účtu:
DIČ: - CZ480317063
IČO: 17029023
e-mail:
ŽL: vydáno Uřadem m.č. Praha 1, č.j. ŽIO/0228/99/LAV,

ze dne 13.1.1999, č.ev.: 310000- 0008999.
Firma zapsaná v OR vedeném Měst.soudem v Praze oddíl C, vložka 187685, dne 6. 1.2012

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek sjednaných v této smlouvě
následující dílo:

Zpracování kvalifikovaného odhadu nákladů na nutné opravy volných bytů.
Seznam volných bytů je součástí této smlouvy jako příloha č. l.
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2.2.1 Rozsah odevzdaných dokladů:

- stručný technický popis bytové jednotky
- soupis nutných oprav (po profesích) s odhadem nákladů

Rozsah zRracování předmětné PD je určen výkonovým a honorářovým řádem
ČKAIT (Ceská komora autorizovaných inženýrů a techniků).

2.3. Součástí díla není i zajištění stavebního povolení v právní moci, resp. oznámení, včetně
projednáni a zajištěni potřebných dokladů a vyjádření od příslušných orgánů státní
správy či správců síti (pokud to bylo předmětem poptávky objednatele)

2.4. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen zabezpečit výkon autorského dozoru.

III. ČAS PLNĚNÍ ZAKÁZKY

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu ( ve vazbě na rozsah dle bodu
2.2.3. ) do : 16. 11. 2020

3.2. Jestliže zhotovitel připraví dílo k odevzdání před dohodnutým termínem,
zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v dřívějšhn termínu.

3.3. Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného
spolupůsobení objednatele.

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cena za zhotovení díla v rozsahu uvedeném v ČI. ll je stanovená dohodou účastníků této
smlouvy o dílo a činí:
Jednotná cena za bytovou jednotku činí 2 500,- KČ bez DPH.
Celková cena za 52 bytových jednotek 130 000,- Kč bez DPH

slovy: Stotřicettisíc korun českých

DPH ze základu 130 000,- KČ bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného
plnění a to v přísluŠné sazbě. Zákon Č.235/2004 Sb., ,,O dani z přidané hodnoty"
v novelizovaném znění.

4.2. Součástí ceny dle ČI. II/2.2 je vyhotovení dvou parě dokumentace (na základě
zvláštní objednávky budou zajištěny další víceparé), včetně 1 parě dokumentace na
digitálním nosiČi.

4.3 Cena za vypracováni dokumentace (dle ČI. 11/2.2.) bude uhrazena po jejím
dokončení a předání objednateli na základě faktury vystavené zhotovitelem.
Podkladem pro fakturaci bude potvrzený předávací protokol (viz příloha č. l).

4.4. Splatnost všech účtů a faktur předložených v souladu s touto smlouvou o dílo je 30
dnů po tom, kdy je objednatel prokazatelně obdrží.
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V. SMLUVNÍ POKUTY

5.1. V případě, že zhotovitel nedodrží terminy dodání jednotlivých částí předmětu plnění dle
článku III., má právo objednatel požadovat dohodnutou smluvní pokutu za každý den
prodlení ve výši 0,05 % ceny příslušné části (etapy) předmětu smlouvy podle odst.. IV.

5.2. V případě, že zhotovitel nedodrží dohodnutý termín odstranění vad či nedodělků, má
právo objednatel požadovat dohodnutou smluvní pokutu za každý den prodlení ve výši
0,05% z ceny předmětu plnění.

5.3. Pokud bude objednatel v prodlení se splatností faktury, bude mu účtováno penále za
každý den prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení z hodnoty účtu, který nebyl
včas proplacen.
Penále z prodlení bude fakturováno vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce.

VI. ZÁRUKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY

6.1. Zhotovitel odpovídá za případné vady a nedodělky projektové dokumentace (předmětu
díla), a je povinen bezplatně a neprodleně provést změnu (opravu PD), objeví-li se
během realizace stavby nebo v přípravném období.

6.2. Záruční doba počne běžet dnem podepsáni předávacího protokolu o předání dílčích
plnění a trvá pět let.

6.3. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobí on sám nebo osoby, které použije
k plnění předmětu smlouvy a které vzniknou v souvislosti s prováděním plnění této
smlouvy a následně realizace stavby.

6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobené použitím podkladů
poskytnutých objednatelem a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit
jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

6.5. Pro případ odpovědnosti za škody způsobené v souvislosti s plněním předmětu činnosti
je zhotovitel pojištěn na základě pojistné smlouvy č. 8059780611 pro období 2019 -
2021 mezi ČSOB pojišt'ovnou, a.s., členem holdingu ČSOB a ČKAIT - č. autorizace
0003012.

VII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

7.1. Veškeré práce prováděné dle této smlouvy budou provedeny v souladu s platnými
předpisy ČR a závaznými normami ČSN platnými v době uzavření smlouvy a v souladu
s požadavky vyplývajícími z dodržování systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001.

7.2. Zhotovitel se bude v průběhu prací prováděných dle této smlouvy řídit výchozími
podklady objednatele, jeho pokyny (viz příloha č. 2), zápisy a dohodami oprávněných
pracovníků smluvních stran a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy. Zhotovitel
bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.

7.3. Zhotovitel je povinen zorganizovat alespoň jeden (závěrečný, před odevzdáním
PD) kontrolní den, na kterém seznámí zástupce objednatele se stavem PD,
případnými požadavky, návrhy či problémy ze strany zhotovitele, které vyplynuly
v průběhu zpracování PI). Na tomto kontrolním dnu může rovněž zástupce
objednatele vznášet připomínky k dosavadnímu stavu PD, případně předkládat
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dodatečné požadavky na zhotovitele ve věci změny, úpravy či doplnění zpracovávané
PD. Z tohoto jednání bude pořízen písemný záznam, jehož kopie bude přílohou konečné
podoby PD.

7.4. Zhotovitel je povinen pořídit základní dokumentaci stavu předmětu díla
7.5. Zhotovitel upozorni objednatele na skutečnosti, které (i když přímo nesouvisí

s předmětem díla) zjistí na objektu v průběhu zpracovávání PD, a tyto jsou podstatné
pro objednatele k zajištění správné obytné fůnkce předmětného objektu (závady,
poruchy, vandalismus, možné havárie, rozpor s platnými normami...)

7.6. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace, skutečnosti či dokumentace týkající
se předmětu díla jsou předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné.

7.7. Při zpracovávání projektové dokumentace na opravu SV, TUV, plynu, kanalizace,
topení, opravy a nátěr oken, montáž termoventilů atd. je zhotovitel projektu
povinen prověřit fýzickou prohlídkou (písemné potvrzení nájemcem o návštěvě
předmětného prostoru určeným projektantem) aktuální stav všech bytových a
nebytových jednotek v domě/domech tak, aby zpracovávaná projektová
dokumentace řešila objekt/objekty jako celek. V případě, kdy není možné
z jakýchkoliv důvodů byt/nebyt prohlédnout a následně projektovat - bude o této
skutečnosti písemně vyrozuměn objednatel, včetně návrhu řešení ve vazbě na
celkový záměr opravy. Od zhotovitele se zde předpokládá úzká součinnost
s příslušnou SF, resp. referentem oddělení příprav a realizace oprav a investic m.Č
Praha 10.

7.8. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v souladu se zákonem Č.137/2006 Sb. o
zadávání veřejných zakázek, (v PD nebudou uváděny Žádné konkrétní názvy
výrobků firem či firmy dodávající výrobky, případně technologie či technologické
postupy a systémy, které by zvýhodňovaly urČitou firmu oproti ostatním
uchazečům).

VIII. SOUČINNOST OBJEDNATELE

8.1. Objednatel poskytne zhotoviteli do 7 dnů vzájemně dohodnuté podklady. Předá též
rozhodnuti orgánů státní správy či jiných účastníků pokud na tuto lokalitu byla již
vydána.

8.2. Kontaktní osoby za OBN/odd. bytů a nebytových prostor -

8.3. Objednatel se účastní na výzvu technických konzultací a jednání v průběhu zpracování
dokumentace. Z těchto jednání bude pořízen písemný záznam.

8.4. Objednatel se zavazuje, že do 7 dnů od vyzvání poskytne zhotoviteli vyjádření ke
stanoviskům dotčených orgánů, organizací a osob, vydaných po dobu zhotovení díla.

8.5. Objednatel je oprávněn předmět smlouvy použít k účelům vyplývajícím z této smlouvy
bez jakéhokoliv omezení. K jiným účelům je oprávněn jej použít pouze s písemným
souhlasem zhotovitele.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
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9.1. při podstatném porušení této smlouvy jednou ze smluvních stran, má druhá strana právo
bez dalšího odstoupit od této smlouvy, což učiní písemným oznámením (dopisem)
podepsaným oprávněným zástupcem. Za podstatné porušení smlouvy považují smluvní
stany neplnění věcných a termínových závazků vyplývajících z ustanovení ČI. II. a III.,
porušením dohody o ceně dle ČI. IV a nevčasné provádění úhrad všech plateb
uvedených v ČI. IV. této smlouvy, případně v jejich přílohách.

9.2. Při neplnění ostatních povinností sjednaných touto smlouvou, mohou smluvní strany od
smlouvy odstoupit po předchozím upozornění a stanovení náhradní lhůty přiměřené
povaze závazku.

9.3. Závazky z této smlouvy mohou smluvní strany zrušit jen písemnou dohodou, jinak
zanikají splněním, nebo řádným odstoupením od smlouvy.

9.4. V případě odstoupeni od smlouvy, zrušení, nebo omezeni závazků, se smluvní strany
vypořádají podle platné legislativy.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně
odsouhlasených dodatků.

10.2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran vyplývající z této smlouvy výslovně
upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku a platného právního řádu.

10.3. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel
obdrží pět vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotoveni.

10.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
01, 10, 2020

V Praze dne

Objednatel

;;j
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Katastr " ČĽ_ Ulice -i Cc " Jednotk " Velí " m Podle " Správce :É F ::5-
"t" C.

VRŠOVICE 583 28.PLUKU 47 31 1+1 57,6 7 PMC FACILITY a.s '- --'·
VRŠOVICE 656 BAJ KALSKÁ 4 7 2+1 50,7 2 TOMMI - holding, spol. s .o. -
VRŠOVICE 1191 BAJKALSKA 16 4 2+1 61,6 2 CENTRA a. S. "--.
VRŠOVICE 1194 BAJKALSKÁ 22 21 3+1 115 6 TOMMI - holding, spol. s r.o.
VRŠOVICE 1303 BĚLOCERKEVSKÁ 30 19 2+1 56 7 CENTRAa. S.
MICHLE 1034 BRTNICKÁ 8 11 1+0 29,8 2 AUSTIS správa s.r.o
VRŠOVICE 734 BULHARSKÁ 28 9 1+1 51,3 4 PMC FACILITY as
STRAŠNICE 104 ČERNOKOSTELECKÁ 52 4 3+1 82,5 1 TOMMI - holding, spol. s r.o,
STRAŠNICE 2005 DONATELLOVA 2 2 1+0 21,8 1 TOMMI - holding, spol. s r.o.
VINOHRADY 737 FRANCOUZSKÁ 60 5 1+0 21 3 PMC FACILITY a.s
VRŠOVICE 1008 HOLANDSKÁ 13 26 1+0 27,5 4 PMC FACILITY a.s
VRŠOVICE 1200 JAKUTSKÁ 11 5 2+1 71,5 2 CENTRA a.s.
VRŠOVICE 1200 JAKUTSKÁ 11 6 2+1 64,3 3 CENTRA a. S.
VRŠOVICE 1202 JAKUTSKÁ 15 14 2+1 60,5 5 CENTRA a. S.
VRŠOVICE 829 K LOUŽI 10 10 1+0 29 2 AUSTIS správa s.r.o
VRŠOVICE 1425 KAZAŠSKÁ 8 10 4+1 111 6 TOMMI - holding, spOL s r.o.
VRŠOVICE 1425 KAZAŠSKÁ 8 13 3+1 109 8 TOMMI - holding, spol. s r.o.
VRŠOVICE 61 KODAŇSKÁ 43 1 2+1 83,4 1 PMC FACILITY a.s
VRŠOVICE 444 KODAŇSKÁ 11 5 2+1 87,7 3 PMC FACILITY as
VRŠOVICE 1281 LITEVSKÁ 3 2 1+1 44,6 3 CENTRA a. S.
VRŠOVICE 667 MOSKEVSKÁ 68 7 1+1 50,1 2 PMC FACILITY a.s
STRAŠNICE 1862 NA HROUDĚ 65 4 2+1 55,2 2 AUSTIS správa s.r.o
STRAŠNICE 1863 NA HROUDĚ 67 5 2+1 53,5 2 AUSTIS správa s.r.o
VRŠOVICE 435 NA MÍČÁN KÁCH 1 19 3+1 83,4 4 TOMMI - holding, spol. s r.o.
VRŠOVICE 713 NA MÍČÁNKÁCH 11 3 1+1 46,8 -1 PMC FACILITY a.s
VRŠOVICE 901 NA MĹČÁN KÁCH 6 1 1+1 41,6 O TOMMI - holding, spol. s r.o.
VRŠOVICE 527 NA SPOJCE 16 2 2+1 72,6 2 PMC FACILITY a.s
VRŠOVICE 731 NA SPOJCE 1 2 1+1 34,6 1 PMC FACILITY a.s
MALEŠICE 445 NAD ÚŽLABINOU 20 13 2+1 53,9 5 TOMMI - holding, spol. s r.O.
MICHLE 980 NAD VRŠOVSKOU HOROU 1 31 2+1 46,2 4 AUSTIS správa s.r.o
STRAŠNICE 1827 PRŮBĚŽNÁ 65 7 2+1 56,5 4 AUSTIS správa s.r.o
VRŠOVICE 568 RUSKÁ 34 10 1+1 42 4 PMC FACILITY a.s
VRŠOVICE 568 RUSKÁ 34 13 2+1 71,2 4 PMC FACILITY a.s
VRŠOVICE 710 RUSKÁ 80 6 2+1 80,7 2 PMC FACILITY a.s
VRŠOVICE 946 RUSKÁ 88 8 1+1 55,7 3 TOMMI - holding, spol. s r.o.
VRŠOVICE 337 SEVASTOPOLSKÁ 11 1 1+0 14,7 2 PMC FACILITY a.s
VRŠOVICE 337 SEVASTOPOLSKÁ 11 2 1+1 41,5 2 PMC FACILITY a.s
VRŠOVICE 337 SEVASTOPOLSKÁ 11 10 1+1 36,6 4 PMC FACILITY a.s
VRŠOVICE 337 SEVASTOPOLSKÁ 11 14 1+1 27,5 3 PMC FACILITY a.s
VRŠOVICE 337 SEVASTOPOLSKÁ 11 16 1+0 14,5 4 PMC FACILITY a.s
VRŠOVICE 765 SLOVINSKÁ 15 28 1+0 22,6 5 PMC FACILITY a.s
VRŠOVICE 42 SMOLENSKÁ 29 17 1+1 54,3 5 PMC FACILITY a.s
VRŠOVICE 1264 SPORTOVNÍ 6 3 1+0 30,7 1 TOMMI - holding, spol, s r.o.
STRAŠNICE 1933 ŠKVORECKÁ 1 18 3+1 56,4 5 TOMMI - holding, spol. s r.o.
VRŠOVICE 1413 TAŠKENTSKÁ 8 14 2+1 64,7 6 TOMMI - holding, spoL s r.o.
VRŠOVICE 1413 TAŠKENTSKÁ 8 28 2+1 64,9 11 TOMMI - holding, spol. s r.o.
STRAŠNICE 1484 U HRANIC 11 1 1+0 31,1 -1 AUSTlSspráva s.r.o
STRAŠNICE 390 VODĚRADSKÁ 11 2 1+1 55,7 1 AUSTIS správa s.r.o
VRŠOVICE 699 VRŠOVICKÁ 74 8 3+1 71,3 3 AUSTIS správa s.r.o
VRŠOVICE 800 VRŠOVICKÁ 47 5 1+1 42,4 1 PMC FACILITY a.s
ZÁBĚHLICE 2799 ŽELIVECKÁ 28 7 2+1 54,7 3 TOMMI - holding, spol. s r.o.
VRŠOVICE 743 ŽITOMÍRSKÁ 24 11 1+0 20,9 3 PMC FACILITY a.s
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