



Město Žamberk

Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 211
e-mail: e-podatelna@zamberk.eu

Dodavatel:

MATEX HK s.r.o.
Kladská 181
500 03 Hradec Králové

Vystaveno dne 24. 9. 2020
Schváleno dne 25. 9. 2020

OBJEDNÁVKA č.: 128/20/INV1

Objednáváme u Vás

na základě usnesení rady města č. 50/2020-RADA/2288 ze dne 16.7.2020 výměnu zábradlí v prostoru nad zámeckými schody (na pozemku p.č. 21/1 - prostor u veřejných WC nad RD č.p. 201)

dle Vaší cenové nabídky, která je přílohou této objednávky. Materiálové provedení, vzhled i barevnost budou stejné jako Vámi realizované zábradlí podél chodníku u silnice I/11 v ul. Zámecká.

Termín realizace: v průběhu stavby chodníku v ul. Zámecká, nejpozději do 30.11.2020

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. včetně DPH
1. Výměna zábradlí v prostoru nad zámeckými schody na pozemku p.č. 21/1	1	ks	134 855,95

Předpokládaná cena celkem: **134 855,95 Kč**

Dodací adresa: Městský úřad Žamberk
Masarykovo nám. 166
564 01 Žamberk

Děkujeme a jsme s pozdravem

.....
ověřovatel věcné správnosti

.....
správce rozpočtu

.....
příkazce operace

Fakturujte na adresu: **Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk**

IČO: 00279846 DIČ: CZ-00279846

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 27-1321320309/0800**

Kopii objednávky žádáme potvrdit a přiložit k faktuře.

Dodavatel tímto souhlasí se zveřejněním celého znění objednávky na dobu neurčitou podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (týká se pouze objednávek s hodnotou nad 50.000,- Kč bez DPH).

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žamberk, ul. Zámecká - zábradlí

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2020

Zadavatel:

TS Žamberk

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

111 451,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	111 451,20	21,00%	23 404,75
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

134 855,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žamberk, ul. Zámecká - zábradlí

Místo:

Datum:

22. 4. 2020

Zadavatel:

TS Žamberk

Projektant:

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

111 451,20

HSV - Práce a dodávky HSV

111 451,20

1 - Zemní práce

1 526,20

2 - Zakládání

2 300,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

106 600,00

998 - Přesun hmot

1 025,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žamberk, ul. Zámecká - zábradlí

Místo:

Datum: 22. 4. 2020

Zadavatel: TS Žamberk

Projektant:

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							111 451,20
D HSV Práce a dodávky HSV							111 451,20
D 1 Zemní práce							1 526,20
1	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	1,000	758,00	758,00
2	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,000	190,00	190,00
3	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,000	161,00	161,00
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,000	17,20	17,20
5	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	2,000	200,00	400,00
D 2 Zakládání							2 300,00
6	K	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	1,000	2 300,00	2 300,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							106 600,00
7	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného, D+M	m	26,000	4 100,00	106 600,00
D 998 Přesun hmot							1 025,00
8	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	4,100	250,00	1 025,00