

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Jirkov - Hačka	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:	čištění PPV	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Chomutov - Jirkov	Zhotovitel:	ONERO s.r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	10
JKSO:		Zpracoval:	L	Datum:	14.08.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	394 345,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		39 300,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		433 645,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	433 645,00
Základ 21%	433 645,00	DPH 21%	91 065,45	Celkem včetně DPH	524 710,45

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, raz

Poznámka: