
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 803 59 CC-CZ: 11301
Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.14

Zadavatel: IČ:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 90 387 847,95CZK

N20-051-4_exp3_VR6
REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

Metrostav a.s.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v 
soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti 
let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací 
plně odkazují.

78 598 128,65

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,000,0021,00%

78 598 128,65 11 789 719,3015,00%
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: N20-051-4_exp3_VR6

Stavba:

Místo: Karviná Datum:

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant:
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Vodovodní přípojkaIO 04_33

Kanalizační přípojkaIO 05_33

Měření a regulaceD.1.4.8_33

Inženýrské objektyIO_33

Příprava územíIO 01_33

Zpevněné plochyIO 02_33

Kanalizace dešťováIO 03_33

Elektronické komunikaceD.1.4.5_33

D.1.4_33

D.1.4.1_33 Zdravotně technické instalace 

Vzduchotechnika, chlazeníD.1.4.2_33

VytápěníD.1.4.3_33

Silnoproudá elektrotechnikaD.1.4.4_33

Kód Popis

Vedlejší a ostatní náklady stavbyVON

Dům čp. 33SO 01_33

D.1.1-2_33
Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční 
řešení
Požárně bezpečnostní řešeníD.1.3_33

819 991,73713 036,29

24 916,0221 666,10

71 785,5862 422,24

366 700,45318 869,96

2 847 937,082 476 467,03

242 136,39210 553,38

1 689 107,371 468 789,02

22 280,00

5 370 504,834 670 004,20

1 021 381,16888 157,53

78 598 128,65 90 387 847,95

670 366,86582 927,70

601 515,34 691 742,64

1 247 468,581 084 755,29

1 372 845,141 193 778,38

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

Technika prostředí staveb

10. 3. 2020

KANIA a.s.
 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

230 000,00200 000,00

35 501 472,3030 870 845,48

27 257 408,3923 702 094,25

25 622,00
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Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

D.1.4.8_35 Měření a regulace

IO_35 Inženýrské objekty

D.1.4.1_35 Zdravotně technické instalace 

D.1.4.2_35 Vzduchotechnika, chlazení

D.1.4.3_35 Vytápění

D.1.4.4_35 Silnoproudá elektrotechnika

D.1.4.5_35 Elektronické komunikace

Kanalizační přípojkaIO 06_34

Dům čp. 35SO 01_35

D.1.1-2_35
Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční 
řešení
Požárně bezpečnostní řešeníD.1.3_35

D.1.4_35 Technika prostředí staveb

D.1.4.5_34 Elektronické komunikace

Měření a regulaceD.1.4.8_34

IO_34 Inženýrské objekty

Teplovodní přípojkaIO 04_34

IO 05_34 Vodovodní přípojka

D.1.4_34 Technika prostředí staveb

D.1.4.1_34 Zdravotně technické instalace 

D.1.4.2_34 Vzduchotechnika, chlazení

VytápěníD.1.4.3_34

D.1.4.4_34 Silnoproudá elektrotechnika

SO 01_34 Dům čp. 34
Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční 
řešeníD.1.1-2_34

D.1.3_34 Požárně bezpečnostní řešení

380 226,36 437 260,31

753 861,34655 531,60

85 762,7074 576,26

5 059 708,774 399 746,76

892 413,09776 011,38

807 850,99702 479,12

1 144 784,87995 465,10

1 023 538,18890 033,20

24 316,7021 144,96

43 857,3738 136,84

25 456 522,44 29 275 000,81

24 115 280,8320 969 809,42

14 248,5012 390,00

863 321,10 992 819,27

1 373 080,33 1 579 042,38

642 719,63 739 127,57

430 176,71374 066,70

362 002,64314 784,90

10 248,808 912,00

5 611 087,964 879 206,92

691 577,14601 371,43

1 041 242,48905 428,24

567 279,12493 286,19

25 381 374,8422 070 760,73

19 329 861,3816 808 575,11
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Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

IO 04_35 Vodovodní přípojka

IO 05_35 Kanalizační přípojka

24 084,3820 942,94

61 678,3253 633,32
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 803 59 CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 200 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 200 000,00 15,00% 30 000,00

Cena s DPH v CZK 230 000,00

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Metrostav a.s.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají 
Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Strana 6 z 272



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 200 000,00

VRN - VRN 200 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 45 000,00

    VRN2 - Příprava staveniště 20 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 100 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 20 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 10 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 5 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 200 000,00

D VRN VRN 200 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 45 000,00
1 K 013244000 Dokumentace dílenská pro realizaci stavby kpl. 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na vypracování : 
-prováděcí / dílenské dokumentace pro provedení stavby vč. potřebných detailů 
VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl. 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 
VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

3 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací kpl. 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 
Pasportizace prvků a konstrukcí _ které budou sloužit jako vzor pro nové dodávky nebo pro repase stávajících prvků a konstrukcí  
+ kompletní pasport fasádních/štukatérských prvků

D VRN2 Příprava staveniště 20 000,00
4 K 020001000 Příprava staveniště kpl. 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 
-Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie 
-zřízení příjezdů a přístupů na staveniště 
-úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
-uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
-dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby) 
-dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
-dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady 
-splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření 
-dočasné / provizorní dopravní značení, osvětlení - (vyřízení+zřízení+likvidace po skončení stavby) 

D VRN3 Zařízení staveniště 100 000,00
5 K 030001000 Zařízení staveniště kpl. 1,000 80 000,00 80 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 
Náklady na zřízení / nájem ZS: 
-kancelářské/skladovací/sociální objekty 
-oplocení stavby, ostraha staveniště 
-kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií a médií 
-poplatky spotřeby energií a médií  
(zajištění podružných měření spotřeby energií a médií) 

6 K 035103001 Pronájem ploch_POLOŽKU NENACEŇOVAT _ objednatel nepožaduje 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2020 01

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 
(plochy potřebné pro zařízení staveniště, které nejsou v majetku objednatele)

7 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kpl. 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 
-náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu

D VRN4 Inženýrská činnost 20 000,00
8 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení kpl. 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 
Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návodů k obsluze - (neuvedených 
v jednotlivých soupisech prací) 

9 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl. 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 
-příprava předávací dokumentace dle ZD 
-ostatní kompletační činnost

D VRN6 Územní vlivy 10 000,00
10 K 062103000 Ztížené dopravní podmínky, překládání dodávek a materiálů, výstavba v zastavěném území kpl. 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN9 Ostatní náklady 5 000,00
11 K 090001000 Ostatní náklady kpl. 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady : 
------------------------------------------------- 
-náklady zhotovitele spojené s ochranou všech dotčených, jinde nespecifikovaných, dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních prací dle ČSN 83 9061 - po celou dobu výstavby 
-pravidelné čištění přilehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby  
-uvedení všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu 
-vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné protokolární předání všech inženýrských sítí jednotlivým 
správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu. 
---------------------------------------------------------------------------- 
-ostatní, jinde neuvedené, náklady potřebné k provedení a předání díla objednateli _ dle PD a TZ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 803 59 CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 23 702 094,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 23 702 094,25 15,00% 3 555 314,14

Cena s DPH v CZK 27 257 408,39

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

SO 01_33 - Dům čp. 33

D.1.1-2_33 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

Metrostav a.s.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají 
Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 23 702 094,25

HSV - Práce a dodávky HSV 13 338 335,34

    1 - Zemní práce 588 611,08

    2 - Zakládání 489 790,81

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 048 096,57

    4 - Vodorovné konstrukce 644 004,66

    5 - Komunikace pozemní 56 568,38

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 865 182,96

    8 - Trubní vedení 20 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 007 559,60

    997 - Přesun sutě 512 676,08

    998 - Přesun hmot 105 845,20

PSV - Práce a dodávky PSV 9 182 200,56

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 262 038,12

    712 - Povlakové krytiny 91 129,30

    713 - Izolace tepelné 219 490,04

    762 - Konstrukce tesařské 490 657,66

    763 - Konstrukce suché výstavby 561 381,38

    764 - Konstrukce klempířské 449 747,10

    765 - Krytina skládaná 624 708,00

    766 - Konstrukce truhlářské 2 551 166,57

    767 - Konstrukce zámečnické 2 493 203,75

    771 - Podlahy z dlaždic 349 045,22

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

SO 01_33 - Dům čp. 33

D.1.1-2_33 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení
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    773 - Podlahy z teraca nebo kamene 47 763,00

    776 - Podlahy povlakové 222 681,20

    781 - Dokončovací práce - obklady 433 615,29

    783 - Dokončovací práce - nátěry 207 669,80

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 177 904,13

M - Práce a dodávky M 833 940,00

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 828 000,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 5 940,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 99 750,00

N00 - Nepojmenované, ostatní práce a dodávky 11 810,25

Ostatní - Ostatní 236 058,10

    OST01 - Ostatní skladby, povrchy a konstrukce 13 582,80

    OST08 - Ostatní výrobky soupisů prvků 93 590,00

    OST9 - Záchytný systém proti pádu 95 020,00

    OST99_1 - DI _ VŘ _ 01 33 865,30
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 23 702 094,25

D HSV Práce a dodávky HSV 13 338 335,34

D 1 Zemní práce 588 611,08
1 K 113106161 Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně m2 77,800 58,00 4 512,40 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "spodní stavba_zpevněné plochy_uliční fronta" 2,0*(38,9) 77,800
VV Součet 77,800

2 K 113107112 Odstranění podkladu z kameniva tl 200 mm ručně m2 77,800 129,60 10 082,88 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "spodní stavba_zpevněné plochy_uliční fronta" 2,0*(38,9) 77,800
VV Součet 77,800

3 K 131251202 Hloubení jam zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 strojně m3 217,800 296,00 64 468,80 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "spodní stavba a založení_odměřeno elektronicky" (3,6*11*5,5) 217,800
VV Součet 217,800

4 K 132212211 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 159,548 400,00 63 819,20 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "spodní stavba a založení"
VV "odkopávky_exteriér" (3,15*1,0*(38,9+11,75)) 159,548
VV Součet 159,548

5 K 139751101 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně m3 51,150 520,00 26 598,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV Podlahová skladba P5 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" 48,0*0,55 26,400
VV Podlahová skladba P6 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" 45,0*0,55 24,750
VV Součet 51,150

6 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh m2 159,548 157,60 25 144,76 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "spodní stavba a založení"
VV "odkopávky_exteriér" (3,15*(38,9+11,75)) 159,548
VV Součet 159,548

7 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh m2 159,548 79,36 12 661,73 CS ÚRS 2020 01

8 K 161111522 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III, hl výkopu do 6 m nošením m3 51,150 520,00 26 598,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV Podlahová skladba P5 _ viz tabulky místností

D.1.1-2_33 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

SO 01_33 - Dům čp. 33
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1.NP" 48,0*0,55 26,400
VV Podlahová skladba P6 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" 45,0*0,55 24,750
VV Součet 51,150

9 K 162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m m3 51,150 63,28 3 236,77 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV Podlahová skladba P5 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" 48,0*0,55 26,400
VV Podlahová skladba P6 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" 45,0*0,55 24,750
VV Součet 51,150

10 K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 
ZKD 10 m

m3 102,300 68,72 7 030,06 CS ÚRS 2020 01

VV 51,15*2 'Přepočtené koeficientem množství 102,300

11 K 162751R17 Vodorovné přemístění do 15000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 428,498 200,00 85 699,60 CS VLASTNÍ
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "spodní stavba a založení_odměřeno elektronicky" 
VV "vykopávky v uzavřených prostorách" 51,15 51,150
VV "hloubení jam" 217,8 217,800
VV "hloubení rýh_odkopávky" 159,548 159,548
VV Součet 428,498

12 K 171201R31 Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) t 771,296 60,00 46 277,76 CS VLASTNÍ
VV 428,498*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 771,296

13 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 428,498 14,80 6 341,77 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "spodní stavba a založení_odměřeno elektronicky" 
VV "vykopávky v uzavřených prostorách" 51,15 51,150
VV "hloubení jam" 217,8 217,800
VV "hloubení rýh_odkopávky" 159,548 159,548
VV Součet 428,498

14 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 306,269 101,60 31 116,93 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "spodní stavba a založení_odměřeno elektronicky" 
VV (217,8+159,548+51,15)-(10,589+24+(33*0,3)+(11,0*0,4)+(71,4*0,5)+12,53+(0,9*0,6*46,5)) 306,269
VV Součet 306,269

15 M 58344197 externí zásypový, nenamrzavý, zhutnitelný drcený materiál _ frakce do 63 mm t 551,284 280,00 154 359,52 CS ÚRS 2020 01
VV 306,269*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 551,284

16 K 174151102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 20,424 275,20 5 620,68 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "spodní stavba a založení_odměřeno elektronicky" 0,8*(5,85+19,68) 20,424
VV Součet 20,424

17 M 58344197 externí zásypový, nenamrzavý, zhutnitelný drcený materiál _ frakce do 63 mm t 36,763 280,00 10 293,64 CS ÚRS 2020 01
VV 20,424*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 36,763

18 K 181951R12 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním_ručním vibračním pěchem m2 276,080 17,20 4 748,58 CS VLASTNÍ
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "spodní stavba_založení" 84,0 84,000
VV "spodní stavba_zpevněné plochy_uliční fronta" 2,0*(38,9) 77,800
VV Mezisoučet 161,800
VV "podlahová skladba_P7-viz tab.místností" 
VV "1.NP" (72,0) 72,000
VV "podlahová skladba_P8-viz tab.místností" 
VV "1.NP" (42,28) 42,280
VV Součet 276,080

D 2 Zakládání 489 790,81
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu m2 139,500 24,12 3 364,74 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "spodní stavba_ D.1.1_SO 01_v.č. 10,18" (0,9+0,6)*2*46,5 139,500
VV Součet 139,500

20 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 153,450 22,14 3 397,38 CS ÚRS 2020 01
VV 139,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 153,450

21 K 212750102
Trativod z drenážních trubek PVC perforace 360° včetně lože a drenážního obsypu otevřený výkop DN do 
125 pro budovy 

m 46,500 282,60 13 140,90 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "spodní stavba_ D.1.1_SO 01_v.č. 10,18" (8,0+28,5+10,0) 46,500
VV Součet 46,500

22 K 273322511 Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 XC2 m3 10,589 2 610,00 27 637,29 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 01_v.č. 02-05/06/07-10,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 
VV "přístavba" (9,75*5,45*0,15)+(3,2*2,2*0,15) 9,027
VV "plošina" (2,45*4,25*0,15) 1,562
VV Součet 10,589

23 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 8,190 315,00 2 579,85 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 01_v.č. 02-05/06/07-10,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 
VV "přístavba" ((9,75+5,45)*2*0,15)+((3,2+2,2)*2*0,15) 6,180
VV "plošina" ((2,45+4,25)*2*0,15) 2,010
VV Součet 8,190

24 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 8,190 81,00 663,39 CS ÚRS 2020 01

25 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 1,340 28 025,00 37 553,50 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 01_v.č. 02-05/06/07-10,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 
VV "bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci"
VV 110,0/1000*10,589 1,165
VV Mezisoučet 1,165
VV "výztuže rozdělovací a ostatní" 0,15*1,165 0,175
VV Součet 1,340

26 K 274322511 Základové pasy ze ŽB tř. C 25/30 XC2 m3 24,026 2 610,00 62 707,86 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 01_v.č. 02-05/06/07-10,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 
VV "plošina" (0,3*0,93*5,1)+(0,3*0,5*12,1)+(0,2*0,6*8,95) 4,312
VV "přístavba" (0,6*0,59*43,8)+(1,15*1,2*3,05) 19,714
VV Součet 24,026

27 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 91,330 270,00 24 659,10 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 01_v.č. 02-05/06/07-10,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 
VV "plošina" (2*0,93*5,1)+(2*0,5*12,1)+(2*0,6*8,95) 32,326
VV "přístavba" (2*0,59*43,8)+(2*1,2*3,05) 59,004
VV Součet 91,330

28 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 91,330 45,00 4 109,85 CS ÚRS 2020 01

29 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 1,658 28 025,00 46 465,45 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 01_v.č. 02-05/06/07-10,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 
VV "bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci"
VV 60,0/1000*24,026 1,442
VV Mezisoučet 1,442
VV "výztuže rozdělovací a ostatní" 0,15*1,442 0,216
VV Součet 1,658

30 K 274361R21 Výztuž základových pásů ze ztraceného bednění betonářskou ocelí 10 505 (R) t 2,020 28 025,00 56 610,50 CS VLASTNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "rozsah_D.1.2_SO 01_v.č. 02-05/06/07-10,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 
VV "bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci"
VV 17,5/1000*(33,0+11,0+71,4) 2,020
VV Součet 2,020

31 K 279113154 Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 m2 33,000 1 251,00 41 283,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 01_v.č. 02-05/06/07-10,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky"  33,0 33,000
VV Součet 33,000

32 K 279113155 Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 m2 11,000 1 620,00 17 820,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 01_v.č. 02-05/06/07-10,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky"  2*(5,5) 11,000
VV Součet 11,000

33 K 279113156 Základová zeď tl do 500 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 m2 71,400 2 070,00 147 798,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 01_v.č. 02-05/06/07-10,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 71,4 71,400
VV Součet 71,400

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 048 096,57
34 K 311113152 Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 m2 55,600 950,00 52 820,00 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D.1.2_SO 01_v.č. 06,TZ,SV" 
VV "výtahová šachta" (4,0*13,9) 55,600
VV Součet 55,600

35 K 311231117 Zdivo nosné a zazdívky z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 10 MPa m3 18,750 4 835,50 90 665,63 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV 18,75 18,750
VV Součet 18,750

36 K 311231127 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na SMS 10 MPa m3 143,500 5 092,00 730 702,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 01_v.č. 02-05/06/07-10,TZ,SV" 
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "SANACE STÁVAJÍCÍCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ_přezdění
VV "předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace a pasportu_objem cca 20% stávajících konstrukcí" 143,5 143,500
VV Součet 143,500

37 K 311235111 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 175 mm m2 50,505 836,00 42 222,18 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "svislé nosné konstrukce_odměřeno elektronicky" (3,25*15,54) 50,505
VV Součet 50,505

38 K 311235145 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm m2 21,548 1 045,00 22 517,66 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "svislé nosné konstrukce_odměřeno elektronicky" 
VV (3,25*(2,21+2,21+2,21)) 21,548
VV Součet 21,548

39 K 311236321
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených P15 tloušťky 250 
mm

m2 11,050 1 596,00 17 635,80 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "svislé nosné konstrukce_odměřeno elektronicky" 
VV (3,25*2,1)+(3,25*1,3) 11,050
VV Součet 11,050

40 K 311236331
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených P15 tloušťky 300 
mm

m2 30,810 1 805,00 55 612,05 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "svislé nosné konstrukce_odměřeno elektronicky" 
VV (3,25*4,74)+(3,25*4,74) 30,810
VV Součet 30,810

41 K 311237141
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,18 do 0,22 W/m2K tl 
zdiva 440 mm

m2 53,655 2 242,00 120 294,51 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
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VV "svislé nosné konstrukce_odměřeno elektronicky" (10,95*4,9) 53,655
VV Součet 53,655

42 K 317168011 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm kus 35,000 226,10 7 913,50 CS ÚRS 2020 01

43 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 11,000 298,30 3 281,30 CS ÚRS 2020 01

44 K 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 22,000 332,50 7 315,00 CS ÚRS 2020 01

45 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 5,000 478,80 2 394,00 CS ÚRS 2020 01

46 K 317168054 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm kus 2,000 589,95 1 179,90 CS ÚRS 2020 01

47 K 317168056 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm kus 3,000 867,35 2 602,05 CS ÚRS 2020 01

48 K 317231616 Zdivo klenbových pásů z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MVC 10 m3 10,479 6 213,00 65 106,03 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 01_v.č. 07-R1/10-R1"
VV "1.PP" 1,15*((4,36*7,465)+(4,355*6,475))*0,15 10,479
VV Součet 10,479

49 K 317351101 Zřízení bednění v do 4 m klenbových pásů válcových m2 69,858 728,65 50 902,03 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 01_v.č. 07-R1/10-R1"
VV "1.PP" 1,15*((4,36*7,465)+(4,355*6,475)) 69,858
VV Součet 69,858

50 K 317351102 Odstranění bednění v do 4 m klenbových pásů válcových m2 69,858 221,35 15 463,07 CS ÚRS 2020 01

51 K 317998124 Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z EPS tl 90 mm m2 3,563 285,95 1 018,84 CS ÚRS 2020 01
VV 0,25*((2,25*3)+(1,5*5)) 3,563
VV Součet 3,563

52 K 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou m2 806,526 218,50 176 225,93 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "úprava a příprava podkladů pro aplikaci vnitřních omítkových systémů"
VV "předpoklad_bude upřesněno při realizaci stavby_viz otlučení stáv. svislých kcí" (227,766+1385,285)*0,5 806,526
VV Součet 806,526

53 K 319202R01 Dodatečná izolace zdiva beztlakou injektáží _ šířka zdiva 450-500 mm m 160,930 703,00 113 133,79 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/dodávek/doplňků a 
příslušenství 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-netlakové injektáže - silikonové (ref. výrobek Webertec 940e) příp. krémové u cihelného zdiva (ref. výrobek Webertec 946). 
Injektáže budou vždy provedeno ve dvou řadách, v rozích pak do tzv. pyramidy. V místě aplikací injektáží budou provedeny fabiony, doplněné 
těsnící zónou, obojí provedeno opravnou hmotou (ref. výrobek Weberbat).

VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "sanační opatření svislých kcí _ 1.PP-1.NP_odměřeno elektronicky" (160,93) 160,930
VV (rozsah vztažen na mb zdiva !!)
VV Součet 160,930

54 K 319202R01.1 Dodatečná izolace zdiva beztlakou injektáží _ šířka zdiva 700-800 mm m 80,000 750,50 60 040,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/dodávek/doplňků a 
příslušenství 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-netlakové injektáže - silikonové (ref. výrobek Webertec 940e) příp. krémové u cihelného zdiva (ref. výrobek Webertec 946). 
Injektáže budou vždy provedeno ve dvou řadách, v rozích pak do tzv. pyramidy. V místě aplikací injektáží budou provedeny fabiony, doplněné 
těsnící zónou, obojí provedeno opravnou hmotou (ref. výrobek Weberbat).

VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "sanační opatření svislých kcí _ 1.PP-1.NP_odměřeno elektronicky" (80,0) 80,000
VV (rozsah vztažen na mb zdiva !!)
VV Součet 80,000

55 K 341361R21 Výztuž stěn ze ztraceného bednění betonářskou ocelí 10 505 t 0,973 28 025,00 27 268,33 CS VLASTNÍ
VV "rozsah_D.1.2_SO 01_v.č. 06,TZ,SV" 
VV ůpředpoklad_bude upřesněno v dílenské dokumentaci"
VV "výtahová šachta" (4,0*13,9) *17,5/1000 0,973
VV Součet 0,973
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56 K 342244201 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm m2 140,238 640,30 89 794,39 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "svislé nosné konstrukce_odměřeno elektronicky" 
VV (3,25*16,8)+(3,25*13,8)+(3,25*12,55) 140,238
VV Součet 140,238

57 K 342244221 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm m2 317,795 721,05 229 146,08 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "svislé nosné konstrukce_odměřeno elektronicky" 
VV (3,25*24,91)+(3,25*32,35)+(3,25*32,88)+(2,7*9,2) 317,795
VV Součet 317,795

58 K 342291121 Ukotvení zdiva k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 612,500 102,60 62 842,50 CS ÚRS 2020 01

D 4 Vodorovné konstrukce 644 004,66
59 K 411321414 Stropy deskové a nadbetonávky ze ŽB tř. C 25/30 m3 54,013 2 755,00 148 805,82 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D.1.2_SO 01_v.č. 06,07-10,TZ,SV" 
VV "konstrukce výtahové šachty" 0,15*((1,8*2,2)+(2,2*1,7*4)) 2,838
VV "1.NP" (1,15*145,0)*0,1 16,675
VV "2.NP" (1,15*150,0)*0,1 17,250
VV "3.NP" (1,15*150,0)*0,1 17,250
VV Součet 54,013

60 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 18,920 332,50 6 290,90 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 01_v.č. 06,07-10,TZ,SV" 
VV "konstrukce výtahové šachty" ((1,8*2,2)+(2,2*1,7*4)) 18,920
VV Součet 18,920

61 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 18,920 85,50 1 617,66 CS ÚRS 2020 01

62 K 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 463,920 155,80 72 278,74 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 01_v.č. 06,07-10,TZ,SV" 
VV "konstrukce výtahové šachty" ((1,8*2,2)+(2,2*1,7*4)) 18,920
VV "1.NP" (145,0) 145,000
VV "2.NP" (150,0) 150,000
VV "3.NP" (150,0) 150,000
VV Součet 463,920

63 K 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 463,920 47,22 21 903,98 CS ÚRS 2020 01

64 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 6,341 28 025,00 177 706,53 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 01_v.č. 06,07-10,TZ,SV" 
VV "bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci"
VV 200/1000" 0,15*((1,8*2,2)+(2,2*1,7*4)) 0,200
VV 120,0/1000*(51,175) 6,141
VV Součet 6,341

65 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 1,685 28 025,00 47 222,13 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 01_v.č. 07-10,TZ,SV" 
VV "bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci"
VV (3,03*1,25)/1000*(145+150+150) 1,685
VV Součet 1,685

66 K 413321515 Nosníky ze ŽB tř. C 20/25 m3 3,220 2 755,00 8 871,10 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 01_v.č. 07-R1/10-R1"
VV "ZBP1" (5,5*0,3*0,4) 0,660
VV "ZBP2" (5,5*0,3*0,2*2) 0,660
VV Mezisoučet 1,320
VV "ostatní ztužení" 1,9 1,900
VV Součet 3,220

67 K 413351111 Zřízení bednění nosníků , průvlaků a ztužujících věnců bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 34,350 513,95 17 654,18 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 01_v.č. 07-R1/10-R1"
VV "ZBP1" (5,5*(0,3+0,4+0,4)) 6,050
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VV "ZBP2" (5,5*(0,3+0,2+0,3)*2) 8,800
VV Mezisoučet 14,850
VV "ostatní ztužení" 19,5 19,500
VV Součet 34,350

68 K 413351112 Odstranění bednění nosníků , průvlaků a ztužujících věnců bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 34,350 118,75 4 079,06 CS ÚRS 2020 01

69 K 413352112 Odstranění podpěrné konstrukce nosníků a průvlaků m2 5,500 80,37 442,04 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 01_v.č. 07-R1/10-R1"
VV "ZBP1" (5,5*0,4) 2,200
VV "ZBP2" (5,5*0,3*2) 3,300
VV Součet 5,500

70 K 413352211 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků a průvlaků m2 5,500 676,40 3 720,20 CS ÚRS 2020 01

71 K 413361821 Výztuž nosníků, průvlaků a ztužujících věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,580 28 025,00 16 254,50 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 01_v.č. 07-R1/10-R1"
VV "bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci"
VV 180,0/1000*3,22 0,580
VV Součet 0,580

72 K 430321616 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 m3 3,640 3 781,00 13 762,84 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 01_v.č. 02-05/06/07-10,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 3,64 3,640
VV Součet 3,640

73 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 0,837 28 025,00 23 456,93 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 01_v.č. 02-05/06/07-10,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 
VV "bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci"
VV 200,0/1000*3,64 0,728
VV Mezisoučet 0,728
VV "výztuže rozdělovací a ostatní" 0,15*0,728 0,109
VV Součet 0,837

74 K 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 8,050 634,60 5 108,53 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 01_v.č. 02-05/06/07-10,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 8,05 8,050
VV Součet 8,050

75 K 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 8,050 109,25 879,46 CS ÚRS 2020 01

76 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 2,950 377,15 1 112,59 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 01_v.č. 02-05/06/07-10,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky"  2,95 2,950
VV Součet 2,950

77 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 2,950 76,95 227,00 CS ÚRS 2020 01

78 K 451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm m2 247,353 293,55 72 610,47 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 01_v.č. 02-05/06/07-10,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 
VV "přístavba" (9,75*5,45*1,15)+(3,2*2,2*1,15) 69,204
VV "plošina" (2,45*4,25*1,15) 11,974
VV Mezisoučet 81,178
VV "plošina" (0,3*1,2*5,1)+(0,3*1,2*12,1)+(0,2*1,2*8,95) 8,340
VV "přístavba" (0,6*1,2*43,8)+(1,15*1,2*3,05) 35,745
VV Mezisoučet 44,085
VV "podlahová skladba_P7-viz tab.místností" 
VV "1.NP" (72,0) 72,000
VV "podlahová skladba_P8-viz tab.místností" 
VV "1.NP" (42,28) 42,280
VV "podlahová skladba_P10-viz tab.místností" 
VV "1.NP" (3,2) 3,200
VV "podlahová skladba_P12-viz tab.místností" 
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VV "1.NP" (4,61) 4,610
VV Součet 247,353

D 5 Komunikace pozemní 56 568,38
79 K 564211111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm m2 77,800 54,10 4 208,98 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "spodní stavba_zpevněné plochy_uliční fronta" 2,0*(38,9) 77,800
VV Součet 77,800

80 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 77,800 154,00 11 981,20 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "spodní stavba_zpevněné plochy_uliční fronta" 2,0*(38,9) 77,800
VV Součet 77,800

81 K 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva m2 77,800 519,00 40 378,20 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 
(dodávka stávající)

VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "spodní stavba_zpevněné plochy_uliční fronta" 2,0*(38,9) 77,800
VV Součet 77,800

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 865 182,96
82 K 611131100 Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně m2 95,910 95,00 9 111,45 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "podhledové skladby_viz tabulka místností"           
VV "1.NP" 24,52 24,520
VV "2.NP" 33,93 33,930
VV "3.NP" 37,46 37,460
VV Součet 95,910

83 K 611135101 Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy m2 9,591 450,00 4 315,95 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "podhledové skladby_viz tabulka místností"           
VV Předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace
VV "1.NP" 24,52*0,1 2,452
VV "2.NP" 33,93*0,1 3,393
VV "3.NP" 37,46*0,1 3,746
VV Součet 9,591

84 K 611142001 Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 11,989 250,00 2 997,25 CS ÚRS 2020 01
VV 9,591*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 11,989

85 K 611311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů nanášená ručně m2 95,910 350,00 33 568,50 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "podhledové skladby_viz tabulka místností"           
VV "1.NP" 24,52 24,520
VV "2.NP" 33,93 33,930
VV "3.NP" 37,46 37,460
VV Součet 95,910

86 K 611311191 Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 191,820 82,00 15 729,24 CS ÚRS 2020 01
VV 95,91*2 'Přepočtené koeficientem množství 191,820

87 K 612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 2 136,282 70,00 149 539,74 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "svislé vnitřní povrchy_odměřeno elektronicky" 
VV "viz _ omítka vápenná hrubá" 279,309 279,309
VV "viz _ omítka vápenná štuková" 1856,973 1 856,973
VV Součet 2 136,282

88 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 1 856,973 45,00 83 563,79 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "svislé vnitřní povrchy_odměřeno elektronicky" 
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VV "viz otlučení stávajících povrchů" 1613,051 1 613,051
VV "viz nové svislé konstrukce" (53,655)+(2*(50,505+21,548+317,795+140,238+30,81+11,05)) 1 197,547
VV Mezisoučet 2 810,598
VV "odečet sanačních omítek" -674,316 -674,316
VV "odečet vápenné omítky hrubé" -279,309 -279,309
VV Součet 1 856,973

89 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 213,600 330,00 70 488,00 CS ÚRS 2020 01

90 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 2 531,289 120,00 303 754,68 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "svislé vnitřní povrchy_odměřeno elektronicky" 
VV "viz otlučení stávajících povrchů" 1613,051 1 613,051
VV "viz nové svislé konstrukce" (53,655)+(2*(50,505+21,548+317,795+140,238+30,81+11,05)) 1 197,547
VV Mezisoučet 2 810,598
VV "viz otlučení stáv. povrchů_1.PP-1.NP" (227,766+446,55) 674,316
VV Mezisoučet 674,316
VV "odečet sanačních omítek" -674,316 -674,316
VV "odečet vápenné omítky hrubé" -279,309 -279,309
VV Součet 2 531,289

91 K 6121430R0
Příplatek za dodávku a osazení veškerých omítkových lišt, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn - viz 
specifikace systému a TP výrobce, TZ

m2 2 531,289 25,00 63 282,23 CS VLASTNÍ

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. přímo souvisejících prací a dodávek"
VV "množství/rozsah vztažen na celkové štukové plochy" 1856,973+674,316 2 531,289
VV Součet 2 531,289

92 K 612311111 Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně m2 279,309 260,00 72 620,34 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "svislé vnitřní povrchy_odměřeno elektronicky" 
VV "viz obklady stěn _ podklad" 279,309 279,309
VV Součet 279,309

93 K 612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 1 856,973 300,00 557 091,90 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "svislé vnitřní povrchy_odměřeno elektronicky" 
VV "viz otlučení stávajících povrchů" 1613,051 1 613,051
VV "viz nové svislé konstrukce" (53,655)+(2*(50,505+21,548+317,795+140,238+30,81+11,05)) 1 197,547
VV Mezisoučet 2 810,598
VV "odečet sanačních omítek" -674,316 -674,316
VV "odečet vápenné omítky hrubé" -279,309 -279,309
VV Součet 1 856,973

94 K 612311191 Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 3 713,946 82,00 304 543,57 CS ÚRS 2020 01
VV 1856,973*2 'Přepočtené koeficientem množství 3 713,946

95 K 612311191 Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 558,618 82,00 45 806,68 CS ÚRS 2020 01
VV 279,309*2 'Přepočtené koeficientem množství 558,618

96 K 612821012 Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně m2 107,676 280,00 30 149,28 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "podhledové skladby_1.PP_viz tabulka místností" (1,2*(89,73)) 107,676
VV Součet 107,676

97 K 612821012 Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně m2 674,316 280,00 188 808,48 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "svislé vnitřní povrchy_odměřeno elektronicky" 
VV "1.PP" 103,53*2,2 227,766
VV "1.NP" 137,4*3,25 446,550
VV Součet 674,316

98 K 612821031 Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně m2 107,676 200,00 21 535,20 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "podhledové skladby_1.PP_viz tabulka místností" (1,2*(89,73)) 107,676
VV Součet 107,676
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99 K 612821031 Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně m2 674,316 200,00 134 863,20 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "svislé vnitřní povrchy_odměřeno elektronicky" 
VV "1.PP" 103,53*2,2 227,766
VV "1.NP" 137,4*3,25 446,550
VV Součet 674,316

100 K 612821051 Příplatek k vnitřní sanační omítce pro vlhké zdivo ZKD 10 mm omítky prováděné ručně ve více vrstvách m2 107,676 90,00 9 690,84 CS ÚRS 2020 01

101 K 612821051 Příplatek k vnitřní sanační omítce pro vlhké zdivo ZKD 10 mm omítky prováděné ručně ve více vrstvách m2 674,316 90,00 60 688,44 CS ÚRS 2020 01

102 K 612821R01 Vnitřní těsnící jádrová omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně m2 227,766 250,00 56 941,50 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímos ouvisejících prací/činností/dodávek 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-těsnící jádrová omítka vyztužená vlákny (ref. výrobek Webertec 934). 

VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "sanační opatření svislých povrchů_ 1.PP_odměřeno elektronicky" (2,2*103,53) 227,766
VV Součet 227,766

103 K 617131101 Cementový postřik světlíků nebo výtahových šachet nanášený celoplošně ručně m2 91,580 70,00 6 410,60 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "výtah_šachta" (1,6+2,2)*2*12,05 91,580
VV Součet 91,580

104 K 617331141 Cementová omítka štuková dvouvrstvá světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně m2 91,580 350,00 32 053,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "výtah_šachta" (1,6+2,2)*2*12,05 91,580
VV Součet 91,580

105 K 617331191 Příplatek k cementové omítce světlíků nebo šachet za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 183,160 82,00 15 019,12 CS ÚRS 2020 01
VV 91,58*2 'Přepočtené koeficientem množství 183,160

106 K 622131100 Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 177,230 70,00 12 406,10 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "fasádní skladba_nové zděné konstrukce_odměřeno elektronicky" 34,65 34,650
VV "fasádní skladba_stávající povrchy_viz BP_odměřeno elektronicky" 142,58 142,580
VV Součet 177,230

107 K 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 27,200 70,00 1 904,00 CS ÚRS 2020 01

108 K 622311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 177,230 350,00 62 030,50 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 
-systémové řešení za použití "trassového vápna"

VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "fasádní skladba_nové zděné konstrukce_odměřeno elektronicky" 34,65 34,650
VV "fasádní skladba_stávající povrchy_viz BP_odměřeno elektronicky" 142,58 142,580
VV Součet 177,230

109 K 622311191 Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 531,690 82,00 43 598,58 CS ÚRS 2020 01
VV 177,23*3 'Přepočtené koeficientem množství 531,690

110 K 622325608 Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 5 v rozsahu do 80% m2 486,634 1 500,00 729 951,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 
-systémové řešení za použití "trassového vápna"

111 K 622325r00 D+M _ štukatérské a ozdobné prvky vnější fasády _ kopie stávajících prvků m2 486,634 1 520,00 739 683,68 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a Z včetně všech přímo souvisejících prací/činností/dodávek a příslušenství 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(ROZSAH VZTAŽEN NA PLOCHU "HISTORICKÝCH" FASÁD) 
-systémové řešení za použití "trassového vápna"

VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "fasádní skladba_uliční plochy_odměřeno elektronicky" 486,634 486,634
VV Součet 486,634

112 K 622331141 Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 27,200 420,00 11 424,00 CS ÚRS 2020 01
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VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "fasádní skladba_stávající povrchy_sokl_odměřeno elektronicky" (8,5+25,5)*0,8 27,200
VV Součet 27,200

113 K 622331191 Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 81,600 85,00 6 936,00 CS ÚRS 2020 01
VV 27,2*3 'Přepočtené koeficientem množství 81,600

114 K 622821R01 Vnější těsnící jádrová omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně m2 159,548 290,00 46 268,92 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímos ouvisejících prací/činností/dodávek 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-těsnící jádrová omítka na cementové bázi vyztužená vlákny (ref. výrobek Webertec 934). 

VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "spodní stavba a založení"
VV "sanační skladba_R2" (3,15*(38,9+11,75)) 159,548
VV Součet 159,548

115 K 622454R04 Příplatek k vnějšímu omítkovému systému za systémové doplňky a příslušenství m2 663,864 85,00 56 428,44 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
-rozsah _ DLE KONKRÉTNÍHO VÝROBCE OMÍTKOVÉHO SYSTÉMU_součást dílenské dokumentace

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"
VV "dle TP konkrétního výrobce omítkového systému + požadavky PD a TZ" 
VV -veškeré systémové lišty, rohovníky, profily
VV Množství vztaženo na plochu omítkového systému.
VV 486,634+34,65+142,58 663,864
VV Součet 663,864

116 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 129,860 45,00 5 843,70 CS ÚRS 2020 01

117 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 663,864 40,00 26 554,56 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "kompletní plocha fasádních skladeb_příprava podkladu" (486,634+34,65+142,58) 663,864
VV Součet 663,864

118 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 159,548 40,00 6 381,92 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "spodní stavba a založení"
VV "sanační skladba_R2" (3,15*(38,9+11,75)) 159,548
VV Součet 159,548

119 K 631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 32,930 4 850,00 159 710,50 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "podlahová skladba_P2_NS_viz tab.místností" 
VV "2.NP+3.NP" (128,49+128,49)*0,08 20,558
VV "4.NP" (40,38)*0,08 3,230
VV "podlahová skladba_P7-viz tab.místností" 
VV "1.NP" (72,0)*0,08 5,760
VV "podlahová skladba_P8-viz tab.místností" 
VV "1.NP" (42,28)*0,08 3,382
VV Součet 32,930

120 K 631311125 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 12,599 4 350,00 54 805,65 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "podlahová skladba_P1_NS_viz tab.místností" 
VV "1.NP" (53,99+72,0)*0,1 12,599
VV Součet 12,599

121 K 631311135 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 0,922 4 000,00 3 688,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 01_v.č. 02-05/06/07-10,TZ,SV" 
VV "podlahová skladba_P12-viz tab.místností" 
VV "1.NP" (4,61)*0,2 0,922
VV Součet 0,922

122 K 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 32,930 450,00 14 818,50 CS ÚRS 2020 01

123 K 631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 12,599 500,00 6 299,50 CS ÚRS 2020 01
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124 K 631319175 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 0,922 600,00 553,20 CS ÚRS 2020 01

125 K 631319234 Příplatek k potěrům za přidání skleněných vláken m3 8,299 1 540,00 12 780,46 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "podlahová skladba_P3-viz tab.místností" 
VV "1.PP+1.NP" (89,73+1,04)*0,05 4,539
VV "podlahová skladba_P4-viz tab.místností" 
VV "1.NP" (72,0)*0,05 3,600
VV "podlahová skladba_P10-viz tab.místností" 
VV "1.NP" (3,2)*0,05 0,160
VV Součet 8,299

126 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 2,179 28 000,00 61 012,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "podlahová skladba_P1_NS_viz tab.místností" 
VV "1.NP" (53,99+72,0)*(3,03*1,3)/1000 0,496
VV "podlahová skladba_P2_NS_viz tab.místností" 
VV "2.NP+3.NP" (128,49+128,49)*(3,03*1,3)/1000 1,012
VV "4.NP" (40,38)*(3,03*1,3)/1000 0,159
VV "podlahová skladba_P7-viz tab.místností" 
VV "1.NP" (72,0)*(3,03*1,3)/1000 0,284
VV "podlahová skladba_P8-viz tab.místností" 
VV "1.NP" (42,28)*(3,03*1,3)/1000 0,167
VV "podlahová skladba_P12-viz tab.místností" 
VV "1.NP" (4,61)*2*(5,05*1,3)/1000 0,061
VV Součet 2,179

127 K 632450132 Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 101,651 540,00 54 891,54 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV (OPRAVA STÁVAJÍCÍCH POVRCHŮ A MAZANIN _ PŘI OPRAVĚ % ODHAD ROZSAHU)
VV "podlahová skladba_P3-viz tab.místností" 
VV "1.PP+1.NP" (89,73+1,04)*0,3 27,231
VV "podlahová skladba_P4-viz tab.místností" 
VV "1.NP" (72,0)*0,3 21,600
VV "podlahová skladba_P6-viz tab.místností" 
VV "1.NP+2.NP+3.NP" (4,06+22,78+22,78) 49,620
VV "podlahová skladba_P10-viz tab.místností" 
VV "1.NP" (3,2) 3,200
VV Součet 101,651

128 K 632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm m2 663,860 196,00 130 116,56 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "podlahová skladba_P1_NS_viz tab.místností" 
VV "1.NP" (53,99+72,0) 125,990
VV "podlahová skladba_P2_NS_viz tab.místností" 
VV "2.NP+3.NP" (128,49+128,49) 256,980
VV "4.NP" (40,38) 40,380
VV "podlahová skladba_P4-viz tab.místností" 
VV "1.NP" (72,0) 72,000
VV "podlahová skladba_P6-viz tab.místností" 
VV "1.NP+2.NP+3.NP" (4,06+22,78+22,78) 49,620
VV "podlahová skladba_P7-viz tab.místností" 
VV "1.NP" (72,0) 72,000
VV "podlahová skladba_P8-viz tab.místností" 
VV "1.NP" (42,28) 42,280
VV "podlahová skladba_P12-viz tab.místností" 
VV "1.NP" (4,61) 4,610
VV Součet 663,860

129 K 632451107 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 20 mm m2 96,440 597,00 57 574,68 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
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VV "podlahová skladba_P9-viz tab.místností" 
VV "1.NP+2.NP+3.NP+4.NP" (28,52+(22,78+7,19)+(22,78+7,19)+7,98) 96,440
VV Součet 96,440

130 K 632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 50 mm m2 169,170 325,00 54 980,25 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "podlahová skladba_P3-viz tab.místností" 
VV "1.PP+1.NP" (89,73+1,04) 90,770
VV "podlahová skladba_P4-viz tab.místností" 
VV "1.NP" (72,0) 72,000
VV "podlahová skladba_P10-viz tab.místností" 
VV "1.NP" (3,2)*2 6,400
VV Součet 169,170

131 K 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 89,864 1 000,00 89 864,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "podlahová skladba_P7-viz tab.místností" 
VV "1.NP" (72,0) *0,5 36,000
VV "podlahová skladba_P8-viz tab.místností" 
VV "1.NP" (42,28)*0,8 33,824
VV "podlahová skladba_P10-viz tab.místností" 
VV "1.NP" (3,2)*0,5 1,600
VV "podlahová skladba_P12-viz tab.místností" 
VV "1.NP" (4,61)*4,0 18,440
VV Součet 89,864

132 K 635211131 Násyp pod podlahy z liaporu m3 37,797 2 500,00 94 492,50 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "podlahová skladba_P1_NS_viz tab.místností" 
VV "1.NP" (53,99+72,0)*0,3 37,797
VV Součet 37,797

133 K 636211111 Dlažba z cihel pálených dl 290 mm na MC 5 m2 135,900 300,00 40 770,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "podlahová skladba_nášlapná vrstva-viz tab.místností"
VV "4.NP" 135,9 135,900
VV Součet 135,900

134 K 636311112 Kladení dlažby z betonových dlaždic 30x30cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 70 mm m2 4,610 879,00 4 052,19 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "podlahová skladba_P12-viz tab.místností" 
VV "1.NP" (4,61) 4,610
VV Součet 4,610

135 M 59245R20 dlažba plošná betonová 300x300 mm přírodní m2 5,071 550,00 2 789,05 CS VLASTNÍ
VV 4,61*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,071

D 8 Trubní vedení 20 000,00
136 K 894812R01 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 mm _ včetně poklopu  a napojení drenážních tras kus 5,000 4 000,00 20 000,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a 
příslušenství 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "spodní stavba_ D.1.1_SO 01_v.č. 10,18" (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0) 5,000
VV Součet 5,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 007 559,60
137 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 125,990 45,00 5 669,55 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "podlahová skladba_P1_NS_viz tab.místností" 
VV "1.NP" (53,99+72,0) 125,990
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VV Součet 125,990

138 K 931992122 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 30 mm m2 26,800 156,60 4 196,88 CS ÚRS 2020 01

139 K 941211112 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 796,614 43,29 34 485,42 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV Pohledové plochy:
VV (9,4*12,07)+(26,11*12,46)+(2,4*9,8)+(6,95*3,5) 486,634
VV (5,5*4,3)+(2,2*5,0) 34,650
VV (10,5*4,9)+(2,7*2,8)+(6,6*5,5)+(5,8*8,15) 142,580
VV Mezisoučet 663,864
VV "přesahy a ostatní plochy" 132,75 132,750
VV Součet 796,614

140 K 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 71 695,260 0,81 58 073,16 CS ÚRS 2020 01
VV 796,614*90 'Přepočtené koeficientem množství 71 695,260

141 K 941211812 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 796,614 27,00 21 508,58 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV Pohledové plochy:
VV (9,4*12,07)+(26,11*12,46)+(2,4*9,8)+(6,95*3,5) 486,634
VV (5,5*4,3)+(2,2*5,0) 34,650
VV (10,5*4,9)+(2,7*2,8)+(6,6*5,5)+(5,8*8,15) 142,580
VV Mezisoučet 663,864
VV "přesahy a ostatní plochy" 132,75 132,750
VV Součet 796,614

142 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 796,614 9,00 7 169,53 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV Pohledové plochy:
VV (9,4*12,07)+(26,11*12,46)+(2,4*9,8)+(6,95*3,5) 486,634
VV (5,5*4,3)+(2,2*5,0) 34,650
VV (10,5*4,9)+(2,7*2,8)+(6,6*5,5)+(5,8*8,15) 142,580
VV Mezisoučet 663,864
VV "přesahy a ostatní plochy" 132,75 132,750
VV Součet 796,614

143 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 71 695,260 0,18 12 905,15 CS ÚRS 2020 01
VV 796,614*90 'Přepočtené koeficientem množství 71 695,260

144 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 796,614 5,85 4 660,19 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV Pohledové plochy:
VV (9,4*12,07)+(26,11*12,46)+(2,4*9,8)+(6,95*3,5) 486,634
VV (5,5*4,3)+(2,2*5,0) 34,650
VV (10,5*4,9)+(2,7*2,8)+(6,6*5,5)+(5,8*8,15) 142,580
VV Mezisoučet 663,864
VV "přesahy a ostatní plochy" 132,75 132,750
VV Součet 796,614

145 K 944650R01 Příplatek k lešení vnějšímu _ za stavbu lešení na střešní konstrukcí okolních budov , za složitost a členitost m2 796,614 45,00 35 847,63 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
MNOŽSTVÍ A ROZSAH _ VZTAŽEN NA PLOCHU LEŠENÍ _ VIZ ODSOUHLASENÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE

146 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 1 708,040 54,00 92 234,16 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "podhledové skladby_1.PP-4.NP_odměřeno elektronicky" 2*(89,73+212,89+177,4+177,4+196,6) 1 708,040
VV Součet 1 708,040

147 K 949321112 Montáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m m 12,050 90,00 1 084,50 CS ÚRS 2020 01

148 K 949321211 Příplatek k lešení dílcovému do šachet do 6 m2 v do 30 m za první a ZKD den použití m 361,500 45,00 16 267,50 CS ÚRS 2020 01
VV 12,05*30 'Přepočtené koeficientem množství 361,500

149 K 949321812 Demontáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m m 12,050 90,00 1 084,50 CS ÚRS 2020 01
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150 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 1 065,000 63,00 67 095,00 CS ÚRS 2020 01

151 K 952903R00 Čištění budov odstranění suti (s obsahem nebezpečného azbestu) z půdního prostoru m2 200,000 180,00 36 000,00 CS VLASTNÍ
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "4.NP_podkroví" 200,0 200,000
VV Součet 200,000

152 K 962031136 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm m2 219,325 79,11 17 350,80 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "BP_stávající svislé nenosné konstrukce_odměřeno elektronicky_1.PP-4.NP" 
VV (3,25*(2,5+27,3+27,3))+(2,7*(12,5)) 219,325
VV Součet 219,325

153 K 962032230 Bourání zdiva a otvorů z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC m3 132,719 810,00 107 502,39 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "BP_stávající svislé nosné konstrukce_odměřeno elektronicky_1.PP-4.NP" 
VV (2,2*4,8*0,3) 3,168
VV 3,25*((23,82*0,2)+(1,25*0,3)+(2,0*0,3)+(6,79*0,5)+(2,0*0,5)) 32,936
VV 3,25*((44,3*0,2)+(4,75*0,3)+(0,6*0,5)) 34,401
VV 3,25*((34,85*0,2)+(4,75*0,3)+(0,6*0,5)) 28,259
VV 2,7*((25,46*0,2)+(3,65*0,3)) 16,705
VV Mezisoučet 115,469
VV "ostatní uvolněné zdivo při BP + výklenky_odsouhlaseno při realizaci" 17,25 17,250
VV Součet 132,719

154 K 962032230 Bourání zdiva a otvorů z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC m3 143,500 810,00 116 235,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 01_v.č. 02-05/06/07-10,TZ,SV" 
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "SANACE STÁVAJÍCÍCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ_přezdění
VV "předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace a pasportu_objem cca 20% stávajících konstrukcí" 143,5 143,500
VV Součet 143,500

155 K 962042321 Bourání konstrukcí základových a nadzákladových z betonu nebo ŽB m3 2,850 2 088,00 5 950,80 CS ÚRS 2020 01

156 K 963051R00 Bourání stropní konstrukce tl. do 300 mm postupným rozebíráním m2 548,760 855,00 469 189,80 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností. 
(v JC zahrnuty veškeré přímo související prvky a konstrukce , které jsou obsaženy v tl. kce do 300 mm)

VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "BP_kompletní skladba stropní kce _ viz PD a TZ" 
VV "1.NP_nosná konstrukce" 81,76 81,760
VV "2.NP_nosná konstrukce" 150,0 150,000
VV "3.NP_nosná konstrukce" 140,0 140,000
VV "4.NP_nosná konstrukce" 177,0 177,000
VV Součet 548,760

157 K 965042141 Bourání podkladů nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 2,700 1 350,00 3 645,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV Podlahová skladba P7 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" 27,0*0,1 2,700
VV Součet 2,700

158 K 965042241 Bourání podkladů nebo mazanin betonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2 m3 34,110 1 350,00 46 048,50 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV Podlahová skladba P5 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" 48,0*0,27 12,960
VV Podlahová skladba P6 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" 45,0*0,15 6,750
VV Podlahová skladba P9 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" 48,0*0,3 14,400
VV Součet 34,110

159 K 965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2 673,000 90,00 60 570,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
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VV Podlahová skladba P1 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (40,0)*2 80,000
VV Podlahová skladba P2 _ viz tabulky místností
VV "2.NP" 152,0 152,000
VV "3.NP" 142,0 142,000
VV "4.NP" 73,0 73,000
VV Podlahová skladba P5 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" 48,0 48,000
VV Podlahová skladba P6 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" 45,0 45,000
VV Podlahová skladba P7 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" 27,0 27,000
VV Podlahová skladba P8 _ viz tabulky místností
VV "2.NP+3.NP+4.NP" (18,0+33,0+7,0) 58,000
VV Podlahová skladba P9 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" 48,0 48,000
VV Součet 673,000

160 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 96,440 90,00 8 679,60 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "podlahová skladba_P9-viz tab.místností" 
VV "1.NP+2.NP+3.NP+4.NP" (28,52+(22,78+7,19)+(22,78+7,19)+7,98) 96,440
VV Součet 96,440

161 K 965046119 Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru m2 192,880 56,34 10 866,86 CS ÚRS 2020 01
VV 96,44*2 'Přepočtené koeficientem množství 192,880

162 K 965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 2,700 450,00 1 215,00 CS ÚRS 2020 01

163 K 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 34,110 450,00 15 349,50 CS ÚRS 2020 01

164 K 965081113 Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2 m2 104,000 37,26 3 875,04 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV Odstranění nášlapných vrstev podlah _ viz tabulky místností
VV "1.PP" 
VV "1.NP" 
VV "2.NP" 
VV "3.NP" 
VV "4.NP" 2,0+7,0+95,0 104,000
VV Součet 104,000

165 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 120,000 57,69 6 922,80 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na bourání souvisejících obvodových soklů v = do 150 mm.

VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV Odstranění nášlapných vrstev podlah _ viz tabulky místností
VV "1.PP" 
VV "1.NP" 37+16+1+2+1 57,000
VV "2.NP" 52,0+2,0 54,000
VV "3.NP" 7,0+2,0 9,000
VV "4.NP" 
VV Součet 120,000

166 K 965081333 Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo kamenných tl do 30 mm plochy přes 1 m2 m2 151,000 112,50 16 987,50 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na bourání souvisejících obvodových soklů v = do 150 mm.

VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV Odstranění nášlapných vrstev podlah _ viz tabulky místností
VV "1.PP" 
VV "1.NP" 8,0+7,0+7,0+96+6 124,000
VV "2.NP" 9,0 9,000
VV "3.NP" 9,0 9,000
VV "4.NP" 9,0 9,000
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VV Součet 151,000

167 K 965082933 Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 m3 44,040 360,00 15 854,40 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV Podlahová skladba P2 _ viz tabulky místností
VV "2.NP" 152,0*0,12 18,240
VV "3.NP" 142,0*0,12 17,040
VV "4.NP" 73,0*0,12 8,760
VV Součet 44,040

168 K 965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3 54,600 270,00 14 742,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV Podlahová skladba P1 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (40,0)*0,28 11,200
VV Podlahová skladba P3 _ viz tabulky místností
VV "4.NP" 104,0*0,25 26,000
VV Podlahová skladba P8 _ viz tabulky místností
VV "2.NP+3.NP+4.NP" (18,0+33,0+7,0)*0,3 17,400
VV Součet 54,600

169 K 967031132 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC m2 806,526 81,00 65 328,61 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "úprava a příprava podkladů pro aplikaci vnitřních omítkových systémů"
VV "předpoklad_bude upřesněno při realizaci stavby_viz otlučení stáv. svislých kcí" (227,766+1385,285)*0,5 806,526
VV Součet 806,526

170 K 968062R00 Vybourání výplní otvorů bez materiálového a plošného rozlišení m2 140,406 243,00 34 118,66 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Specifikace / rozsah: 
-vyvěšení křídel (v případě otevíravých výplní) 
-vybourání rámu (bez rozlišení systému otevírání) 
-------------------------------------------------------- 
-vybourání pevných (neotevíravých) výplní bez rozlišení  
-------------------------------------------------------- 
-demontáže a odstranění přímo souvisejících příslušenství a doplňků 
(parapety, garnyže, rolety, žaluzie, ocel. mříže, ostatní doplňky) 
--------------------------------------------------------- 
-veškeré demontážní práce a přesuny jesou zahrnuty v jednotkové ceně

VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"
VV "BP_stávající obvodové  výplně_odměřeno elektronicky_1.PP-4.NP" (1,44+62,66+35,78+35,78+4,746) 140,406
VV Součet 140,406

171 K 968072455 Vybourání dveřních zárubní včetně vyvěšení křídel m2 104,000 243,00 25 272,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "BP_stávající vnitřní výplně_odměřeno elektronicky_1.PP-4.NP" (2,0*(1+14+17+13+7)) 104,000
VV Součet 104,000

172 K 977151122 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů m 1,250 2 925,00 3 656,25 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV (prostupy _ viz technika prostředí staveb)
VV "1.NP" (0,25) 0,250
VV "2.NP" (0,5) 0,500
VV "3.NP" (0,5) 0,500
VV Součet 1,250

173 K 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů m 3,550 3 096,00 10 990,80 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV (prostupy _ viz technika prostředí staveb)
VV "1.NP" (0,55+0,9+0,8+0,15+0,1+0,1) 2,600
VV "2.NP" (0,15+0,15+0,1+0,1+0,1) 0,600
VV "3.NP" (0,15+0,1+0,1) 0,350
VV Součet 3,550

174 K 977151124 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů m 2,100 4 194,00 8 807,40 CS ÚRS 2020 01
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VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV (prostupy _ viz technika prostředí staveb)
VV "1.NP" (0,1) 0,100
VV "2.NP" (0,15+0,1+0,1+0,2+0,1+0,1+0,2) 0,950
VV "3.NP" (0,15+0,15+0,1+0,1+0,1+0,1+0,175+0,175) 1,050
VV Součet 2,100

175 K 977151127 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů m 0,100 6 048,00 604,80 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV (prostupy _ viz technika prostředí staveb)
VV "1.NP" (0,1) 0,100
VV Součet 0,100

176 K 977151128 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů m 0,500 6 750,00 3 375,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV (prostupy _ viz technika prostředí staveb)
VV "1.PP" 0,5 0,500
VV Součet 0,500

177 K 977151129 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů m 0,750 7 902,00 5 926,50 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV (prostupy _ viz technika prostředí staveb)
VV "1.NP" (0,15+0,1+0,5) 0,750
VV Součet 0,750

178 K 977151131 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních materiálů m 0,400 9 270,00 3 708,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV (prostupy _ viz technika prostředí staveb)
VV "1.NP" (0,4) 0,400
VV Součet 0,400

179 K 977151132 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 450 mm do stavebních materiálů m 0,750 9 180,00 6 885,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV (prostupy _ viz technika prostředí staveb)
VV "1.NP" (0,3+0,45) 0,750
VV Součet 0,750

180 K 977151133 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 500 mm do stavebních materiálů m 1,250 10 440,00 13 050,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV (prostupy _ viz technika prostředí staveb)
VV "1.NP" (0,3+0,3+0,5+0,15) 1,250
VV Součet 1,250

181 K 977211122 Řezání stěnovou pilou kcí z cihel nebo tvárnic hl do 350 mm m 142,500 1 365,00 194 512,50 CS ÚRS 2020 01

182 K 977211125 Řezání stěnovou pilou kcí z cihel nebo tvárnic hl do 680 mm m 47,500 2 652,00 125 970,00 CS ÚRS 2020 01

183 K 978011191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % m2 132,000 250,00 33 000,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "BP_stávající podhledové skladby_1.PP_viz tabulka místností"
VV (1,2*(32,0+5,0+7,0+10,0+7,0+28,0+21,0)) 132,000
VV Součet 132,000

184 K 978012191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 % m2 471,000 250,00 117 750,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV Podlahová skladba P2 _ viz tabulky místností
VV "2.NP" 152,0 152,000
VV "3.NP" 142,0 142,000
VV "4.NP" 73,0 73,000
VV Podlahová skladba P3 _ viz tabulky místností
VV "4.NP" 104,0 104,000
VV Součet 471,000

185 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 1 613,052 250,00 403 263,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
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VV "BP_stávající svislé konstrukce/povrchy_odměřeno elektronicky"
VV "1.PP" (2,2*103,53) 227,766
VV "1.NP" (3,25*137,4) 446,550
VV "2.NP" (3,25*121,01) 393,283
VV "3.NP" (3,25*134,85) 438,263
VV "4.NP" (2,7*39,7) 107,190
VV Součet 1 613,052

186 K 978015391 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100% m2 142,580 250,00 35 645,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "fasádní skladba_stávající povrchy_odměřeno elektronicky" 142,58 142,580
VV Součet 142,580

187 K 978019381 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 80% m2 486,634 300,00 145 990,20 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "fasádní skladba_uliční plochy_odměřeno elektronicky" 486,634 486,634
VV Součet 486,634

188 K 978036191 Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 % m2 27,200 300,00 8 160,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "fasádní skladba_stávající povrchy_sokl_odměřeno elektronicky" (8,5+25,5)*0,8 27,200
VV Součet 27,200

189 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 35,000 84,15 2 945,25 CS ÚRS 2020 01

190 K 978059641 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 m2 27,200 109,80 2 986,56 CS ÚRS 2020 01

191 K 981011315 Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním m3 106,500 315,90 33 643,35 CS ÚRS 2020 01

192 K 981011r12 Demolice střešních konstrukcí _ postupným rozebíráním m3 1 351,000 117,00 158 067,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Rozsah : 
-kompletní nosné a pomocné prvky krovu 
-kompletní systém střešní krytiny 
-související oplechování a okapové systémy 
-veškeré přímo související prvky a konstrukce _ které jsou zahrnuty v obestavěném prostoru 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "BP_demolice kompletní střešní konstrukce"
VV "rozsah vztažen na obestavěný prostor_odměřeno elektronicky" 1351,0 1 351,000
VV Součet 1 351,000

193 K 985112122 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 30 mm m2 37,674 400,50 15 088,44 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 01_v.č. 02-05/06/07-10,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 
VV "předpoklad odhadu_30% plochy" (11,96*3,5*3)*0,3 37,674
VV Součet 37,674

194 K 985112133 Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 50 mm m2 37,674 439,20 16 546,42 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 01_v.č. 02-05/06/07-10,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 
VV "předpoklad odhadu_30% plochy" (11,96*3,5*3)*0,3 37,674
VV Součet 37,674

195 K 985121121 Tryskání degradovaného betonu pod tlakem do 300 barů m2 251,160 148,50 37 297,26 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 01_v.č. 02-05/06/07-10,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 
VV (11,96*3,5*3)*2 251,160
VV Součet 251,160

196 K 985131411 Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem m2 227,766 142,20 32 388,33 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "sanační opatření svislých povrchů_ 1.PP_odměřeno elektronicky" (2,2*103,53) 227,766
VV Součet 227,766
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197 K 985142113 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2 m2 403,265 360,00 145 175,40 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 01_v.č. 02-05/06/07-10,TZ,SV" 
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "SANACE STÁVAJÍCÍCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ_přespárování"
VV "předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace a pasportu_objem cca 25% stávajících konstrukcí" 
VV "1.PP" (2,2*103,53)*0,25 56,942
VV "1.NP" (3,25*137,4)*0,25 111,638
VV "2.NP" (3,25*121,01)*0,25 98,321
VV "3.NP" (3,25*134,85)*0,25 109,566
VV "4.NP" (2,7*39,7)*0,25 26,798
VV Součet 403,265

198 K 985231113 Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2 m2 403,265 306,00 123 399,09 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 01_v.č. 02-05/06/07-10,TZ,SV" 
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "SANACE STÁVAJÍCÍCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ_přespárování"
VV "předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace a pasportu_objem cca 25% stávajících konstrukcí" 
VV "1.PP" (2,2*103,53)*0,25 56,942
VV "1.NP" (3,25*137,4)*0,25 111,638
VV "2.NP" (3,25*121,01)*0,25 98,321
VV "3.NP" (3,25*134,85)*0,25 109,566
VV "4.NP" (2,7*39,7)*0,25 26,798
VV Součet 403,265

199 K 985311111 Reprofilace a vyrovnání stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm m2 159,548 850,00 135 615,80 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 
-rychlovazná těsnící a opravná hmota na cementové bázi s vlákny (ref. výrobek Webertec 933). 

VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "spodní stavba a založení"
VV "sanační skladba_R2" (3,15*(38,9+11,75)) 159,548
VV Součet 159,548

200 K 985311111 Reprofilace a vyrovnání stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm m2 227,766 850,00 193 601,10 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 
-rychlovazná těsnící a opravná hmota na cementové bázi s vlákny (ref. výrobek Webertec 933). 

VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "sanační opatření svislých povrchů_ 1.PP_odměřeno elektronicky" (2,2*103,53) 227,766
VV Součet 227,766

201 K 985311213 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 30 mm m2 37,674 2 500,00 94 185,00 CS ÚRS 2020 01

202 K 985311311 Reprofilace a vyrovnání podlah cementovými sanačními maltami tl 10 mm m2 89,730 850,00 76 270,50 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 
-rychlovazná těsnící a opravná hmota  (ref. výrobek Weberbat)

VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "sanační opatřešní _ 1.PP_odměřeno elektronicky" 89,73 89,730
VV Součet 89,730

203 K 985311315 Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 50 mm m2 37,674 3 500,00 131 859,00 CS ÚRS 2020 01

204 K 985312122 Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 3 mm m2 125,580 250,20 31 420,12 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 01_v.č. 02-05/06/07-10,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 
VV "předpoklad odhadu_100% plochy" (11,96*3,5*3) 125,580
VV Součet 125,580

205 K 985321111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm m2 37,674 178,20 6 713,51 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 01_v.č. 02-05/06/07-10,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 
VV "předpoklad odhadu_30% plochy" (11,96*3,5*3)*0,3 37,674
VV Součet 37,674

206 K 985321112 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm m2 37,674 170,10 6 408,35 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 01_v.č. 02-05/06/07-10,TZ,SV" 
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VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 
VV "předpoklad odhadu_30% plochy" (11,96*3,5*3)*0,3 37,674
VV Součet 37,674

207 K 985324111 Impregnační a ochranný  nátěr betonu m2 125,580 193,50 24 299,73 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 01_v.č. 02-05/06/07-10,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 
VV "předpoklad odhadu_100% plochy" (11,96*3,5*3) 125,580
VV Součet 125,580

208 K 985331212 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 67,200 279,00 18 748,80 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 01_v.č. 06,TZ,SV" 
VV "výtahová šachta" (56*2)*3*0,2 67,200
VV Součet 67,200

209 K 985441112 Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 6 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm m 67,150 724,50 48 650,18 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 01_v.č. 02-05/06/07-10,TZ,SV" 
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "SANACE STÁVAJÍCÍCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ"
VV "předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace a pasportu" 67,15 67,150
VV Součet 67,150

210 K 985441113 Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm m 134,300 796,50 106 969,95 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 01_v.č. 02-05/06/07-10,TZ,SV" 
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "SANACE STÁVAJÍCÍCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ"
VV "předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace a pasportu" 67,15*2 134,300
VV Součet 134,300

D 997 Přesun sutě 512 676,08
211 K 99701315R Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace t 1 615,883 90,00 145 429,47 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
Kompletní přesuny sutí _ dle zvoleného postupu prací na místo nakládky na dopravní prostředek + naložení na dopravní prostředek

212 K 997013R31 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení t 1 615,883 127,00 205 217,14 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _včetně nebezpečných odpadů. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

213 K 997013R99
Příplatek za poplatky , uložení na skládce _ stavebního odpadu s obsahem azbestu _ včetně všech činností 
(přesunů) , nákladů, dokumentace _ dle platných zákonů  t 1,660 10 000,00 16 600,00 CS VLASTNÍ

214 K 997321R11 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 15 km na skládku t 1 615,883 90,00 145 429,47 CS VLASTNÍ

D 998 Přesun hmot 105 845,20
215 K 99801700R Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m t 2 116,904 50,00 105 845,20 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
Kompletní přesuny hmot _ dle zvoleného postupu prací _ na místo zabudování do stavby

D PSV Práce a dodávky PSV 9 182 200,56

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 262 038,12
216 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 46,890 30,00 1 406,70 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "podlahová skladba_P8-viz tab.místností" 
VV "1.NP" (42,28) 42,280
VV "podlahová skladba_P12-viz tab.místností" 
VV "1.NP" (4,61) 4,610
VV Součet 46,890

217 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,014 53 000,00 742,00 CS ÚRS 2020 01
VV 46,89*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,014

218 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 93,780 88,00 8 252,64 CS ÚRS 2020 01
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VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "podlahová skladba_P8-viz tab.místností" 
VV "1.NP" (42,28)*2 84,560
VV "podlahová skladba_P12-viz tab.místností" 
VV "1.NP" (4,61)*2 9,220
VV Součet 93,780

219 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný 
minerálním posypem na horním povrchu

m2 107,847 115,00 12 402,41 CS ÚRS 2020 01

VV 93,78*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 107,847

220 K 711161222 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 159,548 163,00 26 006,32 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "spodní stavba a založení"
VV "sanační skladba_R2" (3,15*(38,9+11,75)) 159,548
VV Součet 159,548

221 K 711161384 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou m 50,650 114,00 5 774,10 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "spodní stavba a založení"
VV "sanační skladba_R2" ((38,9+11,75)) 50,650
VV Součet 50,650

222 K 711493112 Izolace proti vodě vodorovná těsnicí stěrkou m2 96,440 346,00 33 368,24 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 
Specifikace: 
-------------------------------------- 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na systémové koutové pásky/profily. 
Tl. hydroizolační stěrky 2x2 mm. 
--------------------------------------- 

VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "podlahová skladba_P9-viz tab.místností" 
VV "1.NP+2.NP+3.NP+4.NP" (28,52+(22,78+7,19)+(22,78+7,19)+7,98) 96,440
VV Součet 96,440

223 K 711493R11 Izolace proti vodě vodorovná těsnicí hmotou _ interiérové využití dle specifikace m2 89,730 279,84 25 110,04 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/dodávek/doplňků a 
příslušenství 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-pružnou jednosložkovou cementovou stěrkovou hydroizolací (ref. výrobek Webertec 824) + vloženm výztužné síťoviny R131.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na systémové koutové pásky/profily. 
Tl. hydroizolační stěrky _ ve dvou vrstvách  
----------------------------------------------------

224 K 711493R11 Izolace proti vodě vodorovná těsnicí hmotou _ interiérové využití dle specifikace m2 123,160 279,84 34 465,09 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/dodávek/doplňků a 
příslušenství 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-pružnou jednosložkovou cementovou stěrkovou hydroizolací (ref. výrobek Webertec 824) + vloženm výztužné síťoviny R131.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na systémové koutové pásky/profily. 
Tl. hydroizolační stěrky _ ve dvou vrstvách  
----------------------------------------------------

VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "sanační opatření vodorovných povrchů_ 1.NP_odměřeno elektronicky" (212,89-89,73) 123,160
VV Součet 123,160

225 K 711493R12 Izolace proti vodě vodorovná těsnicí stěrkou vyztužená síťovinou m2 187,570 279,84 52 489,59 CS VLASTNÍ
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P

Poznámka k položce: 
Specifikace: pružná cementová hydroizolační stěrka vyztužená síťovinou R131 
(kompletní systémová dodávka a aplikace dle PD a TZ včetně všech přímo souvisejících činností/dodávek/doplňků) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na systémové koutové pásky/profily. 
Tl. hydroizolační stěrky 2x2 mm. 
--------------------------------------- 

VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "podlahová skladba_P3-viz tab.místností" 
VV "1.PP+1.NP" (89,73+1,04) 90,770
VV "podlahová skladba_P4-viz tab.místností" 
VV "1.NP" (72,0)*0,3 21,600
VV "podlahová skladba_P7-viz tab.místností" 
VV "1.NP" (72,0) 72,000
VV "podlahová skladba_P10-viz tab.místností" 
VV "1.NP" (3,2) 3,200
VV Součet 187,570

226 K 711493R21 Izolace proti vodě svislá těsnicí hmotou _ exteriérové využití dle specifikace m2 159,548 332,32 53 020,99 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/dodávek/doplňků a 
příslušenství 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-penetrační nátěr (ref. výrobek Webertec 915, ředěno 1:10)  
-těsnící jednosložková bitumenová stěrková hydroizolace (ref. výrobek Webertec 915) 
-provedenou ve dvou vrstvách s vložením výztužné síťoviny R131 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na systémové koutové pásky/profily. 
Tl. hydroizolační stěrky _ ve dvou vrstvách  
----------------------------------------------------

227 K 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům % 3,000 3 000,00 9 000,00 CS ÚRS 2020 01

D 712 Povlakové krytiny 91 129,30
228 K 712491587 Provedení povlakové krytiny střech přibití pásů hřebíky s lepenými spoji m2 416,900 36,00 15 008,40 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "skladba_krytina-keramická_odměřeno elektronicky" (327,8) 327,800
VV "skladba_krytina-plechová falcovaná_odměřeno elektronicky" (89,1) 89,100
VV Součet 416,900

229 M 28329R00
pojistná hydroizolace z monolitické folie s dvěma funkčními polymerními vrstvami a nosnou vrstvou z netkané 
polypropylenové textílie (270 g/m2) 0,48 mm (včetně kotvících prvků a všech souvisejících doplňků a m2 479,435 140,00 67 120,90 CS VLASTNÍ

VV 416,9*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 479,435

230 K 998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové % 3,000 3 000,00 9 000,00 CS ÚRS 2020 01

D 713 Izolace tepelné 219 490,04
231 K 713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 78,625 50,00 3 931,25 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "skladba_PS_odměřeno elektrinicky" (8,5*9,25) 78,625
VV Součet 78,625

232 M 63148011 deska tepelně izolační ze skleněných vláken univerzální tl 200mm m2 86,488 282,00 24 389,62 CS ÚRS 2020 01
VV 78,625*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 86,488

233 K 713111121 Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek m2 135,900 94,40 12 828,96 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "podlahová skladba_P5_NS_viz tab.místností" 
VV "4.NP" (41,2+94,7) 135,900
VV Součet 135,900

234 M 63148011 deska tepelně izolační ze skleněných vláken univerzální tl 200mm m2 149,490 282,00 42 156,18 CS ÚRS 2020 01
VV 135,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 149,490
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235 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 297,360 21,70 6 452,71 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "podlahová skladba_P2_NS_viz tab.místností" 
VV "2.NP+3.NP" (128,49+128,49) 256,980
VV "4.NP" (40,38) 40,380
VV Součet 297,360

236 M 28375673 deska minerální podlahová pro kročejový útlum tl 30mm m2 327,096 59,00 19 298,66 CS ÚRS 2020 01
VV 297,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 327,096

237 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 114,280 21,70 2 479,88 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "podlahová skladba_P7-viz tab.místností" 
VV "1.NP" (72,0) 72,000
VV "podlahová skladba_P8-viz tab.místností" 
VV "1.NP" (42,28) 42,280
VV Součet 114,280

238 M 28376380 deska z polystyrénu XPS s vyšší odolností tl 60mm m2 125,708 398,00 50 031,78 CS ÚRS 2020 01
VV 114,28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 125,708

239 K 713191R32
Překrytí izolace tepelné separační a parotěsnou fólií tl 0,2 mm u podlah a stropů vč. vytažení na svislé 
konstrukce v = do cca 150 mm

m2 815,350 60,00 48 921,00 CS VLASTNÍ

VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"
VV v jednotkové ceně započítány náklady na obvodové dilatační pásky tl. min 10 mm v = min 150 mm
VV "podlahová skladba_P2_NS_viz tab.místností" 
VV "2.NP+3.NP" (128,49+128,49)*1,15*2 591,054
VV "4.NP" (40,38)*1,15*2 92,874
VV "podlahová skladba_P7-viz tab.místností" 
VV "1.NP" (72,0)*1,15 82,800
VV "podlahová skladba_P8-viz tab.místností" 
VV "1.NP" (42,28)*1,15 48,622
VV Součet 815,350

240 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné % 3,000 3 000,00 9 000,00 CS ÚRS 2020 01

D 762 Konstrukce tesařské 490 657,66
241 K 762017R00 D+M dřevěné prvky střešních konstrukcí m3 27,150 5 400,00 146 610,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Specifikace / obsah jednotkové ceny: 
-dodávka, výroba řeziva/prvků, (případné hoblování prvků) - kvalita dle PD a TZ  
-přesuny vč. potřebné zdvihací techniky 
-kompletní osazení/montážní práce/kotvení vč. kotevních prvků 
-spojovací prostředky, ošetření a impregnace řeziva vč. příslušných finálních povrchových úprav 
(ochranné povrchové úpravy dle požadavků PBŘ)  
--------------------------------------------------------------------------------- 
-dílenská a výrobní dokumentace vč. příslušných statických výpočtů 
PROVEDENÍ DLE PD, TZ A PÚ JAKO REPLIKA PŮVODNÍCH PRVKŮ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-ostatní, jinde neuvedené. přímo související práce a dodávky včetně prořezu a ztratného

VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek
VV "střešní nosné a pomocné prvky krovu_odměřeno elektronicky_D.1.1_SO 01_15, 16" (25,86+1,29) 27,150
VV Součet 27,150

242 K 762018R00 D+M dřevěné prvky ostatních konstrukcí m3 2,516 9 000,00 22 644,00 CS VLASTNÍ
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P

Poznámka k položce: 
Specifikace / obsah jednotkové ceny: 
-dodávka, výroba řeziva/prvků, (případné hoblování prvků) - kvalita dle PD a TZ  
-přesuny vč. potřebné zdvihací techniky 
-kompletní osazení/montážní práce/kotvení vč. kotevních prvků 
-spojovací prostředky, ošetření a impregnace řeziva vč. příslušných finálních povrchových úprav 
(ochranné povrchové úpravy dle požadavků PBŘ)  
--------------------------------------------------------------------------------- 
-dílenská a výrobní dokumentace vč. příslušných statických výpočtů 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-ostatní, jinde neuvedené. přímo související práce a dodávky včetně prořezu a ztratného

VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek
VV "skladba_PS_odměřeno elektrinicky" (8,5*9,25)*(4,0*0,2*0,04) 2,516
VV Součet 2,516

243 K 762083111 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením m3 21,434 954,00 20 448,04 CS ÚRS 2020 01

244 K 762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz m2 506,000 94,50 47 817,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "skladba_krytina-keramická_odměřeno elektronicky" (327,8) 327,800
VV "skladba_krytina-plechová falcovaná_odměřeno elektronicky" (89,1)*2 178,200
VV Součet 506,000

245 M 60511081 řezivo jehličnaté prkna tl do 32mm m3 15,180 4 482,00 68 036,76 CS ÚRS 2020 01
VV 506*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 15,180

246 K 762342314 Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° m2 416,900 55,08 22 962,85 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "skladba_krytina-keramická_odměřeno elektronicky" (327,8) 327,800
VV "skladba_krytina-plechová falcovaná_odměřeno elektronicky" (89,1) 89,100
VV Součet 416,900

247 M 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 6,254 5 463,00 34 165,60 CS ÚRS 2020 01
VV 416,9*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 6,254

248 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 21,434 1 116,00 23 920,34 CS ÚRS 2020 01

249 K 762421023 Obložení stropu z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných m2 78,625 255,60 20 096,55 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "skladba_PS_odměřeno elektrinicky" (8,5*9,25) 78,625
VV Součet 78,625

250 K 762521104 Položení podlahy z hrubých prken na sraz m2 78,625 81,90 6 439,39 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "skladba_PS_odměřeno elektrinicky" (8,5*9,25) 78,625
VV Součet 78,625

251 M 60511081 řezivo jehličnaté prkna tl do 32mm m3 2,359 4 482,00 10 573,04 CS ÚRS 2020 01
VV 78,625*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 2,359

252 K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2 471,000 63,36 29 842,56 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV Podlahová skladba P2 _ viz tabulky místností
VV "2.NP" 152,0 152,000
VV "3.NP" 142,0 142,000
VV "4.NP" 73,0 73,000
VV Podlahová skladba P3 _ viz tabulky místností
VV "4.NP" 104,0 104,000
VV Součet 471,000

253 K 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 78,625 35,46 2 788,04 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "skladba_PS_odměřeno elektrinicky" (8,5*9,25) 78,625
VV Součet 78,625

254 K 762841812 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou m2 471,000 44,19 20 813,49 CS ÚRS 2020 01
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VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV Podlahová skladba P2 _ viz tabulky místností
VV "2.NP" 152,0 152,000
VV "3.NP" 142,0 142,000
VV "4.NP" 73,0 73,000
VV Podlahová skladba P3 _ viz tabulky místností
VV "4.NP" 104,0 104,000
VV Součet 471,000

255 K 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské % 3,000 4 500,00 13 500,00 CS ÚRS 2020 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 561 381,38
256 K 763121458 SDK stěna předsazená profil CW+UW deska 1xDFRIH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 15 dB m2 49,563 714,60 35 417,72 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "svislé nosné konstrukce_odměřeno elektronicky" 
VV (3,25*(5,15+5,11+4,99)) 49,563
VV Součet 49,563

257 K 763122406 SDK stěna šachtová profil CW+UW 100 desky 1xDF 15 s izolací EI 30 m2 5,950 682,20 4 059,09 CS ÚRS 2020 01

258 K 763131581 SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 jednovrstvá spodní kce profil CD+UD REI 45 m2 426,130 819,00 349 000,47 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "podhledové skladby_viz tabulka místností" 
VV "1.NP" 102,53 102,530
VV "2.NP" 133,3 133,300
VV "3.NP" 133,3 133,300
VV "4.NP" 57,0 57,000
VV Součet 426,130

259 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 426,130 18,00 7 670,34 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "podhledové skladby_viz tabulka místností" 
VV "1.NP" 102,53 102,530
VV "2.NP" 133,3 133,300
VV "3.NP" 133,3 133,300
VV "4.NP" 57,0 57,000
VV Součet 426,130

260 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 426,130 18,00 7 670,34 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "podhledové skladby_viz tabulka místností" 
VV "1.NP" 102,53 102,530
VV "2.NP" 133,3 133,300
VV "3.NP" 133,3 133,300
VV "4.NP" 57,0 57,000
VV Součet 426,130

261 M 28329274 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu m2 468,743 36,00 16 874,75 CS ÚRS 2020 01
VV 426,13*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 468,743

262 K 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 426,130 63,00 26 846,19 CS ÚRS 2020 01

263 K 763135101 Montáž kazetového podhledu z kazet minerálních na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci m2 78,030 270,00 21 068,10 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "podhledová skladba_viz tabulka místností"
VV "1.NP" 78,03 78,030
VV Součet 78,030

264 M 59030R70 podhled kazetový s požární odolností _ viditelný rastr m2 85,833 450,00 38 624,85 CS VLASTNÍ
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P

Poznámka k položce: 
kompletní systémová dodávka včetně všech přímo souvisejících doplňků a příslušenství _ viz PD a TZ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
rastrové minerální podhledy. Referenční výrobek AMF, desky Thermatex Acoustic tl.19mm (Reakce na oheň: A2-s1, d0 podle ČSN EN 
13501-01, Požární odolnost: REI30 - REI120 podle EN 13501-2, Zvuková pohltivost: DIN EN ISO 354 αw = 0,65(H) podle DIN EN ISO 11654 
NRC=0,70 podle ASTM C 423, Barva: bílá podobná RAL 9010), systém C – viditelná konstrukce (požární odolnost stropu s ocel. nosníky a 
ŽB deskou). Požadovaná požární odolnost REI 30.  

VV 78,03*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 85,833

265 K 763221131 Sádrovláknitá stěna předsazená CW+UW 75 deska 1x15 s izolací EI 30 Rw do 40 dB m2 26,060 714,60 18 622,48 CS ÚRS 2020 01

266 K 763755R00
Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÉ konstrukcí (lišt, profilů, výztužných 
profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd) m2 426,130 45,00 19 175,85 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
SYSTÉMOVÉ PROVEDENÍ (DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE SYSTÉMU) 
(specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE 

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ  vč. všech souvisejících prací a dodávek"
VV "rozsah a množství vztaženo na celkovou plochu SDK konstrukcí" 426,13 426,130
VV Součet 426,130

267 K 998763201 Přesun hmot procentní pro dřevostavby % 3,000 5 450,40 16 351,20 CS ÚRS 2020 01

D 764 Konstrukce klempířské 449 747,10
268 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 34,000 49,50 1 683,00 CS VLASTNÍ

269 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 89,900 45,00 4 045,50 CS VLASTNÍ

270 K 764002871 Demontáž lemování a oplechování konstrukcí do suti m 213,200 64,80 13 815,36 CS VLASTNÍ

271 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 19,000 64,80 1 231,20 CS VLASTNÍ

272 K 764004821 Demontáž nástřešního žlabu do suti m 38,000 99,00 3 762,00 CS VLASTNÍ

273 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 66,000 35,10 2 316,60 CS VLASTNÍ

274 K 764047U01 K-1 - D+M Nástřešní půlkruhový žlab, šířka 150mm, r.š. 330/670mm, TiZn plech tl. 0,8mm bm 38,000 559,80 21 272,40 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

275 K 764047U02 K-2 - D+M Okapní plech, r.š. 430mm, TiZn plech tl. 0,65mm bm 56,000 315,00 17 640,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

276 K 764047U03 K-3 - D+M Podokapní půlkruhový žlab, šířka 150mm, r.š. 330mm, TiZn plech tl. 0,8mm bm 22,000 559,80 12 315,60 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

277 K 764047U04 K-4 - D+M Oplechování římsy (střecha), r.š. 710mm, TiZn plech tl. 0,65mm bm 38,000 670,50 25 479,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

278 K 764047U05 K-5 - D+M Žlabový kotlík 330/120mm, TiZn plech tl. 0,7mm ks 10,000 520,20 5 202,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

279 K 764047U06 K-6 - D+M Dešťový svod kruhový prům. 120mm, TiZn plech tl. 0,7mm bm 95,000 954,00 90 630,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

280 K 764047U07 K-7 - D+M Koleno 120mm, TIZn plech tl. 0,7mm ks 18,000 486,90 8 764,20 CS VLASTNÍ
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P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

281 K 764047U08 K-8 - D+M Oplechování komínů, r.š. 330mm, TiZn plech tl. 0,65mm bm 21,000 990,00 20 790,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

282 K 764047U09 K-9 - D+M Oplechování atiky, r.š. 330mm, TiZn plech tl. 0,65mm bm 28,000 586,80 16 430,40 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

283 K 764047U10 K-10 - D+M Oplechování (boční lemování s vodní drážkou), r.š. 470mm, TiZn plech tl. 0,65mm bm 28,000 783,90 21 949,20 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

284 K 764047U11 K-11 - D+M Oplechování střechy (vikýř, věžička) - falcovaná plechová krytina, TiZn plech tl. 0,8mm m2 29,000 1 125,00 32 625,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků + dělící vrstva ze strukturované rohože

285 K 764047U12 K-12 - D+M Oplechování střechy (přístřešek) - falcovaná plechová krytina, TiZn plech tl. 0,8mm m2 52,000 1 125,00 58 500,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků + dělící vrstva ze strukturované rohože

286 K 764047U13 K-13 - D+M Oplechování atiky, r.š. 480mm, TiZn plech tl. 0,65mm bm 6,000 783,90 4 703,40 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

287 K 764047U14 K-15 - D+M Oplechování oken (hlavního vikýře), r.š. 850mm, TiZn plech tl. 0,65mm bm 7,200 671,40 4 834,08 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

288 K 764047U15 K-16 - D+M Oplechování hlavního vikýře a římsy (mezi 1.np a 2.np), r.š. 230mm, TiZn plech tl. 0,65mm bm 42,800 363,60 15 562,08 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

289 K 764047U16 K-17 - D+M Oplechování oken (venkovní parapet), r.š. 250mm, TiZn plech tl. 0,65mm bm 3,300 350,10 1 155,33 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

290 K 764047U17 K-18 - D+M Oplechování oken (venkovní parapet), r.š. 280mm, TiZn plech tl. 0,65mm bm 86,600 378,00 32 734,80 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

291 K 764047U18 K-19 - D+M Oplechování soklu, r.š. 100mm, TiZn plech tl. 0,65mm bm 17,800 225,00 4 005,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

292 K 764047U19 K-20 - D+M Oplechování sklepních oken, r.š. 230mm, TiZn plech tl. 0,65mm bm 2,400 450,00 1 080,00 CS VLASTNÍ
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P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

293 K 764047U20 K-21 - D+M _ oplechování střechy , r.š. 500 mm, TiZn plech bm 18,500 614,70 11 371,95 CS VLASTNÍ 

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

294 K 764047U21 K-22 - D+M _ oplechování střechy , TiZn plech m2 2,100 810,00 1 701,00 CS VLASTNÍ 

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

295 K 764047U22 K-23 - D+M _ oplechování střechy , TiZn plech m2 0,800 810,00 648,00 CS VLASTNÍ 

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

296 K 764141R03 POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

297 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské % 3,000 4 500,00 13 500,00 CS ÚRS 2020 01

D 765 Krytina skládaná 624 708,00
298 K 765114R21 Krytina keramická bobrovka režná šupinové krytí sklonu do 60° m2 327,800 1 860,00 609 708,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Dodávka kompletního střešního systému a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících 
dodávek/prací/činností/doplňků a příslušenství 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 

VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "skladba_krytina-keramická_odměřeno elektronicky_kompletní rozsah D.1.1_SO 01_v.č. 17" 
VV "viz OV2" (1,1*(298,0)) 327,800
VV Součet 327,800

299 K 998765202 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané % 3,000 5 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01

D 766 Konstrukce truhlářské 2 551 166,57
300 K 766045U01 PO-1 - D+M Vnitřní vstupní dveře, dřevěné plné, včetně ocelové zárubně, včetně prahu, 800x1970mm, s PO ks 4,000 22 950,00 91 800,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
protipožární uzávěry.

301 K 766045U02 PO-2 - D+M Vnitřní dveře, dřevěné plné, včetně ocelové zárubně, včetně prahu, 800x1970mm, s PO ks 3,000 11 745,00 35 235,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
protipožární uzávěry.

302 K 766045U03 PO-3 - D+M Vnitřní dveře, dřevěné plné, včetně ocelové zárubně, 800x1970mm, s PO ks 1,000 19 035,00 19 035,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
protipožární uzávěry.

303 K 766045U04 PO-4 - D+M Vnitřní dveře, dřevěné plné, včetně ocelové zárubně, včetně prahu, 800x1970mm, s PO ks 1,000 19 035,00 19 035,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
protipožární uzávěry.

304 K 766045U05 PO-5 - D+M Vnitřní dveře, dřevěné plné, včetně ocelové zárubně, 800x1970mm, s PO ks 1,000 19 035,00 19 035,00 CS VLASTNÍ
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P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
protipožární uzávěry.

305 K 766045U06 PO-6 - D+M Vnitřní dveře, dřevěné plné, včetně dřevěné obložkové zárubně, 900x2100mm, s PO ks 1,000 10 350,00 10 350,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
protipožární uzávěry.

306 K 766045U07 D-1 - D+M Vnitřní dveře, dřevěné plné, včetně dřevěné obložkové zárubně, 800x2100mm ks 6,000 7 830,00 46 980,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - dveře.

307 K 766045U08 D-2 - D+M Vnitřní dveře, dřevěné, cca ze 2/3 prosklené, včetně dřevěné obložkové zárubně, 800x2100mm ks 2,000 9 810,00 19 620,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - dveře.

308 K 766045U09 D-3 - D+M Vnitřní dveře, dřevěné, cca ze 2/3 prosklené, včetně dřevěné obložkové zárubně, 800x2100mm ks 2,000 9 810,00 19 620,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - dveře.

309 K 766045U10 D-4 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, posuvné, křídlo cca ze 2/3 prosklené, křídlo 800x2100mm ks 2,000 16 425,00 32 850,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - dveře.

310 K 766045U11 D-5 - D+M Vnitřní dveře, dřevěné plné, včetně dřevěné obložkové zárubně, 700x2100mm ks 2,000 7 605,00 15 210,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - dveře.

311 K 766045U12 D-6 - D+M Vnitřní dveře, dřevěné plné, včetně dřevěné obložkové zárubně, 700x2100mm ks 2,000 7 605,00 15 210,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - dveře.

312 K 766045U13 D-7 - D+M Vnitřní dveře, dřevěné plné, včetně ocelové zárubně, 600x1970mm ks 2,000 13 995,00 27 990,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - dveře.

313 K 766045U14 D-8 - D+M Vnitřní dveře, dřevěné plné, včetně ocelové zárubně, 600x1970mm ks 1,000 8 010,00 8 010,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - dveře.

314 K 766045U15 D-9 - D+M Vnitřní dveře, dřevěné plné, včetně ocelové zárubně, 600x1970mm ks 1,000 8 010,00 8 010,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - dveře.

315 K 766045U16 D-10 - D+M Vnitřní dveře, dřevěné plné, včetně dřevěné obložkové zárubně, 800x2100mm ks 2,000 18 270,00 36 540,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - dveře.

316 K 766045U17 D-11 - D+M Vnitřní dveře, dřevěné plné, včetně ocelové zárubně, 800x2100mm ks 2,000 8 775,00 17 550,00 CS VLASTNÍ

Strana 44 z 272



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - dveře.

317 K 766045U18 D-12 - D+M Vnitřní dveře, dřevěné plné, včetně ocelové zárubně, včetně prahu, 800x1970mm ks 2,000 16 335,00 32 670,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - dveře.

318 K 766045U19 D-13 - D+M Vnitřní dveře, dřevěné plné, včetně ocelové zárubně, 800x2100mm ks 2,000 8 955,00 17 910,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - dveře.

319 K 766045U20 D-14 - D+M Vnitřní dveře, dřevěné plné, včetně ocelové zárubně, 700x2100mm ks 3,000 8 325,00 24 975,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - dveře.

320 K 766045U21 D-15 - D+M Vnitřní dveře, dřevěné plné, včetně ocelové zárubně, 800x2100mm ks 1,000 8 190,00 8 190,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - dveře.

321 K 766045U22 D-16 - D+M Vnitřní dveře, dřevěné plné, včetně dřevěné obložkové zárubně, 700x2100mm ks 2,000 9 090,00 18 180,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - dveře.

322 K 766045U23 D-17 - D+M Vnitřní dveře, dřevěné plné, včetně dřevěné obložkové zárubně, 700x2100mm ks 2,000 9 090,00 18 180,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - dveře.

323 K 766045U24 OD-1 - D+M Dřevěný výkladec, prosklený, včetně dřevěného parapetu, 2850x2600mm ks 3,000 44 989,79 134 969,36 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

324 K 766045U25 OD-2 - D+M Dřevěný výkladec, prosklený, včetně dřevěného parapetu, 2300x2600mm ks 2,000 34 513,79 69 027,57 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

325 K 766045U26
OD-3 - D+M Dřevěné dveře s nadsvětlíkem, dveře cca z 1/2 prosklené, dveře 900x2100mm, otvor cca 
1000x2850mm

ks 1,000 46 394,69 46 394,69 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

326 K 766045U27
OD-4 - D+M Dřevěné dveře s nadsvětlíkem, dveře cca z 1/2 prosklené, dveře 1050x2400mm, otvor cca 
1450x3450mm

ks 1,000 70 664,09 70 664,09 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

327 K 766045U28 OD-5 - D+M Dřevěné okno s nadsvětlíkem, včetně dřevěného parapetu, celkem cca 1150x2000mm ks 2,000 21 027,29 42 054,57 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

Strana 45 z 272



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

328 K 766045U29 OD-6 - D+M Dřevěné okno s nadsvětlíkem, včetně dřevěného parapetu, celkem cca 1400x2000mm ks 1,000 30 806,69 30 806,69 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

329 K 766045U30
OD-7 - D+M Dřevěné dvojité kastlové okno s nadsvětlíkem, dřevěný parapet - okno ZRESTAUROVAT, cca 
1600x2100mm

ks 12,000 61 277,09 735 325,02 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

330 K 766045U31
OD-8 - D+M Dřevěné dvojité kastlové okno s nadsvětlíkem, dřevěný parapet - okno ZRESTAUROVAT, cca 
1150x2100mm

ks 8,000 41 844,74 334 757,88 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

331 K 766045U32
OD-9 - D+M Dřevěné dvojité kastlové okno s nadsvětlíkem, dřevěný parapet - okno ZRESTAUROVAT, cca 
600x2100mm

ks 6,000 25 369,79 152 218,71 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

332 K 766045U33 OD-10 - D+M Dřevěné dvojité kastlové okno, dřevěný parapet - okno ZRESTAUROVAT, cca 1650x1400mm ks 2,000 44 206,79 88 413,57 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

333 K 766045U34
OD-11 - D+M Dřevěné okno s nadsvětlíkem, včetně dřevěného parapetu, 1150x2100mm (z exteriéru provést 
jako repliku položky OD-8) ks 2,000 24 593,99 49 187,97 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

334 K 766045U35 OD-12 - D+M Dřevěné okno, včetně dřevěného parapetu, cca 750x1600mm ks 10,000 11 050,34 110 503,35 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

335 K 766045U36 OD-13 - D+M Dřevěné okno, včetně dřevěného parapetu, cca 600x1200mm ks 3,000 9 494,38 28 483,15 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

336 K 766045U37 OD-14 - D+M Dřevěné okno, cca 900x900mm ks 1,000 9 873,59 9 873,59 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

337 K 766045U38 OD-15 - D+M Dřevěné okno, cca 600x900mm ks 1,000 8 803,49 8 803,49 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

338 K 766045U39 OD-16 - D+M Dřevěné okno, cca 650x750mm ks 2,000 8 674,79 17 349,57 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

339 K 766411811 Demontáž truhlářského obložení stěn m2 34,270 90,90 3 115,14 CS ÚRS 2020 01

340 K 766411822 Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů m2 34,270 30,60 1 048,66 CS ÚRS 2020 01
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341 K 766629513 Příplatek k montáži oken rovné ostění perlinka připojovací spára do 20 mm - pásky/folie m 294,700 135,00 39 784,50 CS ÚRS 2020 01

342 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské % 3,000 5 400,00 16 200,00 CS ÚRS 2020 01

D 767 Konstrukce zámečnické 2 493 203,75
343 K 767015R01 D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí kg 23 442,000 90,00 2 109 780,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Specifikace / rozsah provedení - viz TZ: 
-------------------------------------------------------- 
-dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD 
-dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků 
(podlití kotevních prvků / podkladní bloky a plotny) 
-kompletní provrchobvé úpravy prvků dle požadavků PD a PBŘ 
-veškeré přesuny/zdvihací technika a kompletní montážní práce 
-kompletní montážní / usazovací a kotevní práce 
-------------------------------------------------------- 
-dílenská dokumentace vč. statického přepočtu 
-ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedení  
předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace 
-veškeré náklady na dodávku (vč. ztratného)  a provedení jsou obsaženy v jednotkové ceně 
 

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"
VV "rozsah_D.1.2_SO 01_v.č. 07-R1/10-R1"
VV "1.PP" 2204,0 2 204,000
VV "1.NP" 5499,0+1167,0 6 666,000
VV "2.NP" 5603,0+1208,0 6 811,000
VV "3.NP" 6553,0+1208,0 7 761,000
VV Součet 23 442,000

344 K 767046U01
AL-1 - D+M Vnější vstupní AL prosklená stěna 1850x3470mm, součástí jednokřídlé dveře prosklené 
1000x2400mm

ks 1,000 63 635,75 63 635,75 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
hliníkových výrobků.

345 K 767046U02 AL-2 - D+M Vnější vstupní prosklené AL dveře, křídlo 900x2100mm, otvor 1100x2200mm ks 1,000 33 689,85 33 689,85 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
hliníkových výrobků.

346 K 767046U03
AL-3 - D+M Interiérová prosklená AL stěna cca 3450x2750mm, součástí jednokřídlé dveře prosklené 
900x2100mm

ks 1,000 63 248,15 63 248,15 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
hliníkových výrobků.

347 K 767046U04 Z-1 - D+M Nerez madlo schodiště, materiál nerez ocel bm 5,600 3 500,00 19 600,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
zámečnických výrobků.

348 K 767046U05 Z-3 - D+M Nerez madlo schodiště, materiál nerez ocel bm 1,500 4 000,00 6 000,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
zámečnických výrobků.

349 K 767046U06 Z-3 - D+M Zábradlí z nerez oceli, rozměry cca 4000x900mm kg 240,000 250,00 60 000,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
zámečnických výrobků.

350 K 767046U07 Z-4 - D+M Vnitřní čistící zóna - podlahová čístící rohož - typ Gapa Kokos, cca 1050x700mm ks 3,000 6 000,00 18 000,00 CS VLASTNÍ
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P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
zámečnických výrobků.

351 K 767046U08 Z-5 - D+M Stávající zábradlí schodiště - ocelové s dřevěným madlem - repase prvku bm 40,000 1 900,00 76 000,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
zámečnických výrobků.

352 K 767046U09 Z-6 - D+M Sklepní okýnko, ocelový rám, zaskleno drátosklem, cca 600x600mm ks 2,000 2 500,00 5 000,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
zámečnických výrobků.

353 K 767046U10
Z-7 - D+M Sklepní okýnko, ocelový rám, zaskleno drátosklem, cca 600x600mm, včetně žaluzie 250x250mm 
pro vzt ventilátor

ks 2,000 4 500,00 9 000,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
zámečnických výrobků.

354 K 767046U11 Z- 8 - D+M _ sestava poštovních schránek (á cca 550/300 mm) ks 5,000 1 800,00 9 000,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
zámečnických výrobků.

355 K 767046U12 Z- 9 - D+M _ nerezový dilatační podlahový profil m 1,500 2 500,00 3 750,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
zámečnických výrobků.

356 K 767046U13 Z- 10 - D+M _ nerezová ventilační mřížka 250/250 mm kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
zámečnických výrobků.

357 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce % 3,000 5 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01

D 771 Podlahy z dlaždic 349 045,22
358 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 295,450 10,00 2 954,50 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "podlahová skladba_nášlapná vrstva-viz tab.místností"
VV "1.NP" 7,4 7,400
VV Mezisoučet 7,400
VV "1.NP" 193,45 193,450
VV "2.NP" 35,96 35,960
VV "3.NP" 35,96 35,960
VV "4.NP" 7,98 7,980
VV Mezisoučet 273,350
VV (1,35*6)+(2,2*3) 14,700
VV Součet 295,450

359 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 295,450 10,00 2 954,50 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "podlahová skladba_nášlapná vrstva-viz tab.místností"
VV "1.NP" 7,4 7,400
VV Mezisoučet 7,400
VV "1.NP" 193,45 193,450
VV "2.NP" 35,96 35,960
VV "3.NP" 35,96 35,960
VV "4.NP" 7,98 7,980
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VV Mezisoučet 273,350
VV (1,35*6)+(2,2*3) 14,700
VV Součet 295,450

360 K 771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 295,450 335,00 98 975,75 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "podlahová skladba_nášlapná vrstva-viz tab.místností"
VV "1.NP" 7,4 7,400
VV Mezisoučet 7,400
VV "1.NP" 193,45 193,450
VV "2.NP" 35,96 35,960
VV "3.NP" 35,96 35,960
VV "4.NP" 7,98 7,980
VV Mezisoučet 273,350
VV (1,35*6)+(2,2*3) 14,700
VV Součet 295,450

361 K 771274123 Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm m 14,700 245,00 3 601,50 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "podlahová skladba_nášlap_odměřeno elektronicy-viz tab.místností"
VV (1,35*6)+(2,2*3) 14,700
VV Součet 14,700

362 M 59761R10 dlaždice keramické protiskluzové schodišťové m2 4,851 350,00 1 697,85 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. 
(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ 

VV 14,7*0,33 'Přepočtené koeficientem množství 4,851

363 K 771274232 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm m 14,700 245,00 3 601,50 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "podlahová skladba_nášlap_odměřeno elektronicy-viz tab.místností"
VV (1,35*6)+(2,2*3) 14,700
VV Součet 14,700

364 M 59761R12 dlaždice keramické hladké (podstupnice) m2 3,234 320,00 1 034,88 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. 
(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ 

VV 14,7*0,22 'Přepočtené koeficientem množství 3,234

365 K 771473133 Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených v do 120 mm m 8,550 90,00 769,50 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "podlahová skladba_nášlap_odměřeno elektronicy-viz tab.místností"
VV (6*0,47*2)+(3*0,485*2) 8,550
VV Součet 8,550

366 M 59761R20 sokl keramický rovný v do 120 mm m 9,405 50,00 470,25 CS VLASTNÍ
VV 8,55*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,405

367 K 771554114 Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem m2 7,400 650,00 4 810,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 
V jednotkové ceně také zahrnuty náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů

VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "podlahová skladba_nášlapná vrstva-viz tab.místností"
VV "1.NP" 7,4 7,400
VV Součet 7,400

368 M 59247R01 dlaždice teracová _ specifikace dle PD a TZ m2 8,510 550,00 4 680,50 CS VLASTNÍ
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P

Poznámka k položce: 
-systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. 
(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ 

VV 7,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 8,510

369 K 771574266 Montáž podlah keramických protiskluzných lepených flexibilním lepidlem m2 273,350 425,00 116 173,75 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 
V jednotkové ceně také zahrnuty náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů

VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "podlahová skladba_nášlapná vrstva-viz tab.místností"
VV "1.NP" 193,45 193,450
VV "2.NP" 35,96 35,960
VV "3.NP" 35,96 35,960
VV "4.NP" 7,98 7,980
VV Součet 273,350

370 M 59761R30 dlaždice keramické protiskluzné m2 314,353 245,00 77 016,49 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
-systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. 
(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ 

VV 273,35*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 314,353

371 K 771577114 Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem m2 295,450 5,00 1 477,25 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "podlahová skladba_nášlapná vrstva-viz tab.místností"
VV "1.NP" 7,4 7,400
VV Mezisoučet 7,400
VV "1.NP" 193,45 193,450
VV "2.NP" 35,96 35,960
VV "3.NP" 35,96 35,960
VV "4.NP" 7,98 7,980
VV Mezisoučet 273,350
VV (1,35*6)+(2,2*3) 14,700
VV Součet 295,450

372 K 771577R04 Příplatek k vnitřním dlažbám za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů m2 295,450 60,00 17 727,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních dlažeb. 
(specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "podlahová skladba_nášlapná vrstva-viz tab.místností"
VV "1.NP" 7,4 7,400
VV Mezisoučet 7,400
VV "1.NP" 193,45 193,450
VV "2.NP" 35,96 35,960
VV "3.NP" 35,96 35,960
VV "4.NP" 7,98 7,980
VV Mezisoučet 273,350
VV (1,35*6)+(2,2*3) 14,700
VV Součet 295,450

373 K 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic % 3,000 3 700,00 11 100,00 CS ÚRS 2020 01

D 773 Podlahy z teraca nebo kamene 47 763,00
374 K 773901112 Strojní broušení povrchu podlah z přírodních materiálů m2 57,684 750,00 43 263,00 CS ÚRS 2020 01
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VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV Oprava povrchů kamenných schodů a ploch:
VV "1.NP" 3,19+(22*0,9*0,49) 12,892
VV "2.NP" 8,77+(22*0,9*0,47) 18,076
VV "3.NP" 8,77+(22*0,9*0,47) 18,076
VV "4.NP" 8,64 8,640
VV Součet 57,684

375 K 998773202 Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité % 3,000 1 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2020 01

D 776 Podlahy povlakové 222 681,20
376 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 285,380 12,00 3 424,56 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "podlahová skladba_nášlapná vrstva-viz tab.místností"
VV "2.NP" 122,5 122,500
VV "3.NP" 122,5 122,500
VV "4.NP" 40,38 40,380
VV Součet 285,380

377 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 285,380 20,00 5 707,60 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "podlahová skladba_nášlapná vrstva-viz tab.místností"
VV "2.NP" 122,5 122,500
VV "3.NP" 122,5 122,500
VV "4.NP" 40,38 40,380
VV Součet 285,380

378 K 776141112 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 285,380 164,00 46 802,32 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "podlahová skladba_nášlapná vrstva-viz tab.místností"
VV "2.NP" 122,5 122,500
VV "3.NP" 122,5 122,500
VV "4.NP" 40,38 40,380
VV Součet 285,380

379 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 395,000 20,00 7 900,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na demontáž souvisejících obvodových soklů.

VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV Odstranění nášlapných vrstev podlah _ viz tabulky místností
VV "1.PP" 
VV "1.NP" 8,0+10+9+7 34,000
VV "2.NP" 6,0+56,0+45,0 107,000
VV "3.NP" (17,0+17,0)+39+56+45 174,000
VV "4.NP" 4,0+76,0 80,000
VV Součet 395,000

380 K 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 285,380 148,00 42 236,24 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 
V jednotkové ceně také zahrnuty náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů + spoj podlahovin 
svařováním

VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "podlahová skladba_nášlapná vrstva-viz tab.místností"
VV "2.NP" 122,5 122,500
VV "3.NP" 122,5 122,500
VV "4.NP" 40,38 40,380
VV Součet 285,380

381 M 28411R02 dodávka povlakové podlahové krytiny - vinylové pásy, lamely nebo čtverce m2 313,918 360,00 113 010,48 CS VLASTNÍ
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P

Poznámka k položce: 
-systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. 
(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ 

VV 285,38*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 313,918

382 K 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové % 3,000 1 200,00 3 600,00 CS ÚRS 2020 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 433 615,29
383 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 279,309 10,00 2 793,09 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "povrchy vnitřních konstrukcí_1.PP-4.NP_odměřeno elektronicky"
VV 1,5*(28,76+29,75+29,7) 132,315
VV 2,15*(6,62+16,06+16,06+14,28) 113,993
VV 2,1*(11,29) 23,709
VV 2,02*(4,6) 9,292
VV Součet 279,309

384 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 279,309 285,00 79 603,07 CS ÚRS 2020 01

385 K 781131264 Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou / stěnami m 157,120 90,00 14 140,80 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "povrchy vnitřních konstrukcí_1.PP-4.NP_odměřeno elektronicky"
VV (28,76+29,75+29,7) 88,210
VV (6,62+16,06+16,06+14,28) 53,020
VV (11,29) 11,290
VV (4,6) 4,600
VV Součet 157,120

386 K 781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem m2 279,309 485,00 135 464,87 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na montáž veškerých doplňků a příslušenství dle PD a TZ. 
(listely, dekory - specifikované v PD)  
-------------------------------------------

VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "povrchy vnitřních konstrukcí_1.PP-4.NP_odměřeno elektronicky"
VV 1,5*(28,76+29,75+29,7) 132,315
VV 2,15*(6,62+16,06+16,06+14,28) 113,993
VV 2,1*(11,29) 23,709
VV 2,02*(4,6) 9,292
VV Součet 279,309

387 M 59761R00 obklad keramický hladký m2 307,240 518,00 159 150,32 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. 
(listely, dekory - specifikované v PD)  
------------------------------------------- 
-přesná specifikace _ viz PD a TZ

VV 279,309*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 307,240

388 K 781477114 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem m2 279,309 5,00 1 396,55 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "povrchy vnitřních konstrukcí_1.PP-4.NP_odměřeno elektronicky"
VV 1,5*(28,76+29,75+29,7) 132,315
VV 2,15*(6,62+16,06+16,06+14,28) 113,993
VV 2,1*(11,29) 23,709
VV 2,02*(4,6) 9,292
VV Součet 279,309

389 K 781477R00 Příplatek k vnitřním obladům za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů m2 279,309 60,00 16 758,54 CS VLASTNÍ
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P

Poznámka k položce: 
Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních obkladů. 
(specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "povrchy vnitřních konstrukcí_1.PP-4.NP_odměřeno elektronicky"
VV 1,5*(28,76+29,75+29,7) 132,315
VV 2,15*(6,62+16,06+16,06+14,28) 113,993
VV 2,1*(11,29) 23,709
VV 2,02*(4,6) 9,292
VV Součet 279,309

390 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 274,961 50,00 13 748,05 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "povrchy vnitřních konstrukcí_1.PP-4.NP_odměřeno elektronicky"
VV (28,76+29,75+29,7)*1,75 154,368
VV (6,62+16,06+16,06+14,28)*1,75 92,785
VV (11,29)*1,75 19,758
VV (4,6)*1,75 8,050
VV Součet 274,961

391 K 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické % 3,000 3 520,00 10 560,00 CS ÚRS 2020 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 207 669,80
392 K 783823135 Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek m2 27,200 38,00 1 033,60 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "fasádní skladba_stávající povrchy_sokl_odměřeno elektronicky" (8,5+25,5)*0,8 27,200
VV Součet 27,200

393 K 783823137 Penetrační vápenný minerální nátěr hladkých nebo štukových omítek m2 177,230 35,00 6 203,05 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "fasádní skladba_nové zděné konstrukce_odměřeno elektronicky" 34,65 34,650
VV "fasádní skladba_stávající povrchy_dměřeno elektronicky" 142,58 142,580
VV Součet 177,230

394 K 783823187 Penetrační vápenný minerální nátěr omítek stupně členitosti 5 m2 486,634 52,00 25 304,97 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "fasádní skladba_uliční plochy_odměřeno elektronicky" 486,634 486,634
VV Součet 486,634

395 K 783827425 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 27,200 145,00 3 944,00 CS ÚRS 2020 01

396 K 783827427 Krycí dvojnásobný vápenný minerální nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 177,230 105,00 18 609,15 CS ÚRS 2020 01

397 K 783827487 Krycí dvojnásobný vápenný minerální nátěr omítek stupně členitosti 5 m2 486,634 160,00 77 861,44 CS ÚRS 2020 01

398 K 783923161 Penetrační nátěr pórovitých betonových podlah m2 663,860 35,00 23 235,10 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "podlahová skladba_P1_NS_viz tab.místností" 
VV "1.NP" (53,99+72,0) 125,990
VV "podlahová skladba_P2_NS_viz tab.místností" 
VV "2.NP+3.NP" (128,49+128,49) 256,980
VV "4.NP" (40,38) 40,380
VV "podlahová skladba_P4-viz tab.místností" 
VV "1.NP" (72,0) 72,000
VV "podlahová skladba_P6-viz tab.místností" 
VV "1.NP+2.NP+3.NP" (4,06+22,78+22,78) 49,620
VV "podlahová skladba_P7-viz tab.místností" 
VV "1.NP" (72,0) 72,000
VV "podlahová skladba_P8-viz tab.místností" 
VV "1.NP" (42,28) 42,280
VV "podlahová skladba_P12-viz tab.místností" 
VV "1.NP" (4,61) 4,610
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VV Součet 663,860

399 K 783923171 Penetrační nátěr hrubých betonových podlah m2 198,091 45,00 8 914,10 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV (OPRAVA STÁVAJÍCÍCH POVRCHŮ A MAZANIN _ PŘI OPRAVĚ % ODHAD ROZSAHU)
VV "podlahová skladba_P3-viz tab.místností" 
VV "1.PP+1.NP" (89,73+1,04)*0,3 27,231
VV "podlahová skladba_P4-viz tab.místností" 
VV "1.NP" (72,0)*0,3 21,600
VV "podlahová skladba_P6-viz tab.místností" 
VV "1.NP+2.NP+3.NP" (4,06+22,78+22,78) 49,620
VV "podlahová skladba_P9-viz tab.místností" 
VV "1.NP+2.NP+3.NP+4.NP" (28,52+(22,78+7,19)+(22,78+7,19)+7,98) 96,440
VV "podlahová skladba_P10-viz tab.místností" 
VV "1.NP" (3,2) 3,200
VV Součet 198,091

400 K 783933151 Penetrační olejovzdorný nátěr hladkých betonových podkladů m2 22,250 95,00 2 113,75 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "podlahová skladba_P10_odměřeno elektronicy-viz tab.místností" (22,25) 22,250
VV Součet 22,250

401 K 783933161 Penetrační epoxidový nátěr pórovitých betonových podlah m2 104,386 105,00 10 960,53 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "podlahová skladba_P3-viz tab.místností" 
VV "1.PP+1.NP" (89,73+1,04)*1,15 104,386
VV Součet 104,386

402 K 783937161 Dvojnásobný olejovzdorný nátěr betonové podkladů m2 22,250 195,00 4 338,75 CS ÚRS 2020 01

403 K 783937163 Krycí dvojnásobný epoxidový nátěr betonové podlahy m2 104,386 210,00 21 921,06 CS ÚRS 2020 01

404 K 783943151 Penetrační a uzavírací nátěr hladkých podlah m2 57,684 56,00 3 230,30 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV Oprava povrchů kamenných schodů a ploch:
VV "1.NP" 3,19+(22*0,9*0,49) 12,892
VV "2.NP" 8,77+(22*0,9*0,47) 18,076
VV "3.NP" 8,77+(22*0,9*0,47) 18,076
VV "4.NP" 8,64 8,640
VV Součet 57,684

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 177 904,13
405 K 784141001 Ošetření plísní a houbami napadených ploch včetně jejich odstranění v místnostech výšky do 3,80 m m2 777,506 45,00 34 987,77 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "1.PP_podhledové kce_odměřeno z tabul.míst." (89,73*1,15) 103,190
VV "1.PP_svislé konstrukce_odměřeno eektronicky" (103,53*2,2) 227,766
VV "1NP_svislé konstrukce_odměřeno eektronicky" (137,4*3,25) 446,550
VV Součet 777,506

406 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 3 248,099 12,00 38 977,19 CS ÚRS 2020 01

407 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 3 248,099 32,00 103 939,17 CS ÚRS 2020 01

D M Práce a dodávky M 833 940,00

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 828 000,00
408 K 33-M_R01 D+M _ Elektrický osobní výtah pro přepravu osob (třída výtahu I), s plynulou regulací frekvenčním měničem. kus 1,000 612 000,00 612 000,00 CS VLASTNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(JC obsahuje také kompletní předávací dokumentaci + uvedení do provozu včetn všech úkonů s tím souvisejících) 
Základní specifikace : 
Jmenovitá nosnost: 680 kg, max. 9 osob(y). 
Jmenovitá rychlost: 1 m/s 
Zdvih: 7.02 m  
Počet stanic: Výtah má celkem 3  stanic(e). 3 nástupišť(ě) má na hlavní nástupní straně (strana A). Hlavní stanice 1 
Rozměry šachty: 2200 mm šířka x 1600 mm hloubka 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PODROBNÁ SPECIFIKACE A ROZSAH VIZ PD A TZ

409 K 33-M_R02 D+M _ Šikmá schodišťová plošina kus 1,000 216 000,00 216 000,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
•Šikmá schodišťová plošina 
Dráha plošiny bude umístěna na levé straně schodiště v m.č. 125 (při pohledu ze zdola nahoru) a bude upevněna na sloupky.  
Přímá dráha plošiny bude mít celkovou délku cca 2 m. Spodní nástupiště plošiny bude na úrovni -0,510 m, u vstupu do prostoru občerstvení. 
Horní nástupiště je na úrovni podlahy místnosti občerstvení (m.č. 125) - ±0,000. Nosnost 300kg, užitný rozměr plošiny 900x800mm. Počet 
nástupišť – 2. Plošina bude zaparkována v dolním nástupišti. 
Horní trubka dráhy plní současně funkci schodišťového madla. Užitný rozměr podlahy plošiny bude 900 x 800 mm. Plošina je vybavena levou 
a pravou zábranou, je osazena pravým a levým nájezdem délky 200 mm. Dvojitá ocelová vodicí kolejnice a pevné „tělo“ plošiny.  Standardní 
bezpečnostní prvky- zachycovač, omezovač rychlosti, zpomalování v zatáčkách a plynulý rozjezd či dojezd, citlivé bezpečnostní okraje, dvojité 
dno plošiny. Ovládací kazety pohybu plošiny budou umístěny v horním a dolním nástupišti. Ovladač na plošině je odnímatelný a je součástí 
prodlužovací šňůry. Ovládání ve stanicích je bezdrátové.  
Šikmá schodišťová plošina musí splňovat vyhlášku MMR 398/2009Sb o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PODROBNÁ SPECIFIKACE A ROZSAH VIZ PD A TZ

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 5 940,00
410 K 460400071 Pažení příložné plné výkopů jam hloubky do 4 m m2 39,600 110,00 4 356,00 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "spodní stavba a založení_odměřeno elektronicky"  39,6 39,600
VV Součet 39,600

411 K 460400171 Odstranění pažení příložného výkopů jam hloubky do 4 m m2 39,600 40,00 1 584,00 CS ÚRS 2020 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 99 750,00
412 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 665,000 150,00 99 750,00 CS ÚRS 2020 01

VV "vyklizení vnitřního vybavení a mobiliáře" 215,0 215,000
VV "ostatní nezměřitelné práce_odsouhlasení při realizaci stavby" 450,0 450,000
VV Součet 665,000

D N00 Nepojmenované, ostatní práce a dodávky 11 810,25
413 K N00_015R01 POLOŽKA NEOBSAZENA_NENACEŇOVAT 0,000 0,00 0,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
 
 

414 K N00_015R02
Příplatek k hydroizolačnímu souvrství spodní stavby _ za provedení veškerých detailů a (D+M) systémových 
prostupů/průchodek m2 236,205 50,00 11 810,25 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD (SOUPIS DETAILŮ) a TZ + systémové technologické postupy  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VV "rozsah a specifikace _ plocha HI souvrstvý" 89,73+146,475 236,205
VV Součet 236,205

D Ostatní Ostatní 236 058,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D OST01 Ostatní skladby, povrchy a konstrukce 13 582,80
415 K OST01_R01 Renovace a sanace povrchu betonového schodiště do 1.PP m2 6,174 2 200,00 13 582,80 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a 
příslušenství 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beton schodiště bude vyspraven opravnou hmotou (ref. výrobek Weberbat). V rozhraní mezi schodišťovými stupni a stěnou budou provedeny 
fabiony ze stejné opravné hmoty. Poté budou stupně opatřeny pružnou jednosložkovou cementovou stěrkovou hydroizolací (ref. výrobek 
Webertec 824), provedenou ve dvou vrstvách s vložením výztužné síťoviny R131. Hydroizolace  bude následně opatřena ochrannou 
jednosložkovou cementovou podlahovou hmotou (ref. výrobek Weberbat balkonový) v tl. cca 20mm.

VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV Oprava povrchů betonových schodů a ploch:
VV "1.PP" (14*0,9*0,49) 6,174
VV Součet 6,174

D OST08 Ostatní výrobky soupisů prvků 93 590,00
416 K 795048U01

OV-1 - D+M Výlez na střechu, 460x750mm, tl. plechu 0,5-0,6mm, materiál dřevo, kov; AL profil, víko 
prosklené

ks 2,000 4 980,00 9 960,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních 
výrobků.

417 K 795048U02 POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

418 K 795048U03 OV-3 - D+M Univerzální nášlap ks 20,000 2 524,00 50 480,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních 
výrobků.

419 K 795048U04 OV-4 - D+M Prostup střechou (komplet pro odvětrání) kpl 6,000 5 000,00 30 000,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních 
výrobků.

420 K 795048U05 OV-5 - D+M Fasádní (AL) dilatační profil m 21,000 150,00 3 150,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních 
výrobků.

D OST9 Záchytný systém proti pádu 95 020,00
421 K ZS_OST9_R01 Kotvící bod _U1 kus 34,000 1 600,00 54 400,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
kOMPLETNÍ SYSTÉMOVÁ DODÁVKA / PROVEDENÍ _ viz D.1.1_SO 01_v.č. 17

422 K ZS_OST9_R02 Kotvící bod _U2 kus 2,000 1 800,00 3 600,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
kOMPLETNÍ SYSTÉMOVÁ DODÁVKA / PROVEDENÍ _ viz D.1.1_SO 01_v.č. 17

423 K ZS_OST9_R02.1 Dodávka "doporučených" ochranných pomůcek (osobní postroj, záchytné lano a ostatní) kpl. 1,000 3 500,00 3 500,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
kOMPLETNÍ SYSTÉMOVÁ DODÁVKA / PROVEDENÍ _ viz D.1.1_SO 01_v.č. 17

424 K ZS_OST9_R05 Kompletní montážní práce _ včetně všech přímo souvisejících činností kus 1,000 31 320,00 31 320,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
kOMPLETNÍ SYSTÉMOVÁ DODÁVKA / PROVEDENÍ _ viz D.1.1_SO 01_v.č. 17

425 K ZS_OST9_R06 Kompletní předávací dokumentace + uvedení do provozu kus 1,000 2 200,00 2 200,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
kOMPLETNÍ SYSTÉMOVÁ DODÁVKA / PROVEDENÍ _ viz D.1.1_SO 01_v.č. 17

D OST99_1 DI _ VŘ _ 01 33 865,30
426 K DI_VŘ_01_R01 Sanace částí zdiva a stropů napadených houbami (dřevomorka domácí apod.) mikrovlnou technologií m2 241,895 140,00 33 865,30 CS VLASTNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémové provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sanace částí zdiva a stropů napadených houbami (dřevomorka domácí apod.) bude provedena mikrovlnou technologií, včetně ošetření 
napadených míst chemickým fungicidním postřikem. Předpokládáme provedení sanace v rozsahu cca 30% plochy zdiva (1.PP i 1.NP) a 
ponechaných stropů v 1.PP. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Upřesnění / specifikace : 
-mikrovlnou technologií bude ošetřeno 10% plánovaného plošného rozsahu  
-chemicky bude ošetřeno 100% plánovaného plošného rozsahu  

VV "rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"
VV "BP_stávající svislé konstrukce/povrchy_odměřeno elektronicky"
VV "1.PP" (2,2*103,53)*0,3 68,330
VV "1.NP" (3,25*137,4)*0,3 133,965
VV Mezisoučet 202,295
VV "BP_stávající podhledové skladby_1.PP_viz tabulka místností"
VV (1,2*(32,0+5,0+7,0+10,0+7,0+28,0+21,0))*0,3 39,600
VV Mezisoučet 39,600
VV Součet 241,895

Strana 57 z 272



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 803 59 CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 22 280,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 22 280,00 15,00% 3 342,00

Cena s DPH v CZK 25 622,00

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

SO 01_33 - Dům čp. 33

D.1.3_33 - Požárně bezpečnostní řešení

Metrostav a.s.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají 
Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 22 280,00

Ostatní - Ostatní 22 280,00

    OST-01 - Požárně bezpečnostní řešení 22 280,00

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

SO 01_33 - Dům čp. 33

D.1.3_33 - Požárně bezpečnostní řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 22 280,00

D Ostatní Ostatní 22 280,00

D OST-01 Požárně bezpečnostní řešení 22 280,00
1 K 795666P01 Dodávka a sazení/umístění přenosných hasicích přístrojů - s hasicí schodpností 55B ks 1,000 978,00 978,00 CS VLASTNÍ

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů"
VV "specifikace viz PBŘ" 1,0 1,000
VV Součet 1,000

2 K 795666P02 Dodávka a sazení/umístění přenosných hasicích přístrojů - s hasicí schodpností 21A ks 9,000 978,00 8 802,00 CS VLASTNÍ
VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů"
VV "specifikace viz PBŘ" 9,0 9,000
VV Součet 9,000

3 K 795666P03 D+M Bezpečnostní a informativní tabulky ks 25,000 500,00 12 500,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
 

VV
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 
výpisu"

VV "specifikace viz PBŘ" 
VV "vysměrování úniku, únikových východů a cest" 
VV "označení umístění hasebních prostředků" 
VV "ostatní-jiné" 
VV "viz specifikace PBŘ_bude upřesněno při realizaci stavby" 25,0 25,000
VV Součet 25,000

D.1.3_33 - Požárně bezpečnostní řešení

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

SO 01_33 - Dům čp. 33
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 803 59 CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 888 157,53

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 888 157,53 15,00% 133 223,63

Cena s DPH v CZK 1 021 381,16

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají 
Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

D.1.4_33 - Technika prostředí staveb

SO 01_33 - Dům čp. 33

D.1.4.1_33 - Zdravotně technické instalace 

Metrostav a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 888 157,53

N00 - Technika prostředí staveb 888 157,53

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

D.1.4_33 - Technika prostředí staveb

SO 01_33 - Dům čp. 33

D.1.4.1_33 - Zdravotně technické instalace 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 888 157,53

D N00 Technika prostředí staveb 888 157,53
1 K N00_R01 Zdravotně technické instalace_ viz samostatný soupis prací kpl. 1,000 888 157,53 888 157,53

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

D.1.4_33 - Technika prostředí staveb

SO 01_33 - Dům čp. 33

D.1.4.1_33 - Zdravotně technické instalace 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 803 59 CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 601 515,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 601 515,34 15,00% 90 227,30

Cena s DPH v CZK 691 742,64

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají 
Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

D.1.4_33 - Technika prostředí staveb

SO 01_33 - Dům čp. 33

D.1.4.2_33 - Vzduchotechnika, chlazení

Metrostav a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 601 515,34

N00 - Technika prostředí staveb 601 515,34

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

D.1.4_33 - Technika prostředí staveb

SO 01_33 - Dům čp. 33

D.1.4.2_33 - Vzduchotechnika, chlazení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 601 515,34

D N00 Technika prostředí staveb 601 515,34
1 K N00_R01 Vzduchotechnika, chlazení_ viz samostatný soupis prací kpl. 1,000 601 515,34 601 515,34

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

D.1.4_33 - Technika prostředí staveb

SO 01_33 - Dům čp. 33

D.1.4.2_33 - Vzduchotechnika, chlazení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 803 59 CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 084 755,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 084 755,29 15,00% 162 713,29

Cena s DPH v CZK 1 247 468,58

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají 
Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

D.1.4_33 - Technika prostředí staveb

SO 01_33 - Dům čp. 33

D.1.4.3_33 - Vytápění

Metrostav a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 084 755,29

N00 - Technika prostředí staveb 1 084 755,29

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

D.1.4_33 - Technika prostředí staveb

SO 01_33 - Dům čp. 33

D.1.4.3_33 - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 084 755,29

D N00 Technika prostředí staveb 1 084 755,29
1 K N00_R01 Vytápění _ viz samostatný soupis prací kpl. 1,000 1 084 755,29 1 084 755,29

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

D.1.4_33 - Technika prostředí staveb

SO 01_33 - Dům čp. 33

D.1.4.3_33 - Vytápění
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 803 59 CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 193 778,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 193 778,38 15,00% 179 066,76

Cena s DPH v CZK 1 372 845,14

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají 
Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

D.1.4_33 - Technika prostředí staveb

SO 01_33 - Dům čp. 33

D.1.4.4_33 - Silnoproudá elektrotechnika

Metrostav a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 193 778,38

N00 - Technika prostředí staveb 1 193 778,38

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

D.1.4_33 - Technika prostředí staveb

SO 01_33 - Dům čp. 33

D.1.4.4_33 - Silnoproudá elektrotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 193 778,38

D N00 Technika prostředí staveb 1 193 778,38
1 K N00_R01 Silnoproudá elektrotechnika _ viz samostatný soupis prací kpl. 1,000 1 027 773,96 1 027 773,96

2 K N00_R02 Silnoproudá elektrotechnika _ hromosvod _ viz samostatný soupis prací kpl. 1,000 166 004,42 166 004,42

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

D.1.4_33 - Technika prostředí staveb

SO 01_33 - Dům čp. 33

D.1.4.4_33 - Silnoproudá elektrotechnika
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 803 59 CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 582 927,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 582 927,70 15,00% 87 439,16

Cena s DPH v CZK 670 366,86

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají 
Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

D.1.4_33 - Technika prostředí staveb

SO 01_33 - Dům čp. 33

D.1.4.5_33 - Elektronické komunikace

Metrostav a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 582 927,70

N00 - Technika prostředí staveb 582 927,70

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

D.1.4_33 - Technika prostředí staveb

SO 01_33 - Dům čp. 33

D.1.4.5_33 - Elektronické komunikace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 582 927,70

D N00 Technika prostředí staveb 582 927,70
1 K N00_R01 Elektronické komunikace_ viz samostatný soupis prací kpl. 1,000 582 927,70 582 927,70

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

D.1.4_33 - Technika prostředí staveb

SO 01_33 - Dům čp. 33

D.1.4.5_33 - Elektronické komunikace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 803 59 CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 318 869,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 318 869,96 15,00% 47 830,49

Cena s DPH v CZK 366 700,45

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají 
Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

D.1.4_33 - Technika prostředí staveb

SO 01_33 - Dům čp. 33

D.1.4.8_33 - Měření a regulace

Metrostav a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 318 869,96

N00 - Technika prostředí staveb 318 869,96

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

D.1.4_33 - Technika prostředí staveb

SO 01_33 - Dům čp. 33

D.1.4.8_33 - Měření a regulace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 318 869,96

D N00 Technika prostředí staveb 318 869,96
1 K N00_R01 Měření a regulace_ viz samostatný soupis prací kpl. 1,000 318 869,96 318 869,96

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

D.1.4_33 - Technika prostředí staveb

SO 01_33 - Dům čp. 33

D.1.4.8_33 - Měření a regulace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 803 59 CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 210 553,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 210 553,38 15,00% 31 583,01

Cena s DPH v CZK 242 136,39

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají 
Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 87 z 272



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 210 553,38

HSV - Práce a dodávky HSV 210 553,38

    1 - Zemní práce 52 493,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 009,71

    997 - Přesun sutě 146 050,67
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 210 553,38

D HSV Práce a dodávky HSV 210 553,38

D 1 Zemní práce 52 493,00
1 K 113106142 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 m2 66,000 17,80 1 174,80 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D2_IO01_v.č. 02,TZ_odměřeno elektronicky"
VV "viz bilance přípravy území/kapacit TZ" 66,0 66,000
VV Součet 66,000

2 K 113107164 Odstranění podkladu z kameniva tl do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 132,000 99,30 13 107,60 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D2_IO01_v.č. 02,TZ_odměřeno elektronicky"
VV "viz bilance přípravy území/kapacit TZ" 66,0+66,0 132,000
VV Součet 132,000

3 K 113107176 Odstranění krytu z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 66,000 190,00 12 540,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D2_IO01_v.č. 02,TZ_odměřeno elektronicky"
VV "viz bilance přípravy území/kapacit TZ" 66,0 66,000
VV Součet 66,000

4 K 113107212 Odstranění podkladu a krytu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 480,000 21,70 10 416,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D2_IO01_v.č. 02,TZ_odměřeno elektronicky"
VV "viz bilance přípravy území/kapacit TZ" 240,0*2 480,000
VV (celková tl. 400 mm)
VV Součet 480,000

5 K 113154114 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 17,000 202,00 3 434,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D2_IO01_v.č. 02,TZ_odměřeno elektronicky"
VV "viz bilance přípravy území/kapacit TZ" 17,0 17,000
VV Součet 17,000

6 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 33,000 58,30 1 923,90 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D2_IO01_v.č. 02,TZ_odměřeno elektronicky"
VV "viz bilance přípravy území/kapacit TZ" 33,0 33,000
VV Součet 33,000

7 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 33,000 64,40 2 125,20 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D2_IO01_v.č. 02,TZ_odměřeno elektronicky"
VV "viz bilance přípravy území/kapacit TZ" 33,0 33,000
VV Součet 33,000

8 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 198,000 24,10 4 771,80 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "rozsah_D2_IO01_v.č. 02,TZ_odměřeno elektronicky"
VV "viz bilance přípravy území/kapacit TZ" 198,0 198,000
VV Součet 198,000

9 K 162451106 Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 29,700 101,00 2 999,70 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 
-PŘEMÍSTĚNÍ ORNIČNÍ VRSTVY 

VV "rozsah_D2_IO01_v.č. 02,TZ_odměřeno elektronicky"
VV "viz bilance přípravy území/kapacit TZ" 198,0*0,15 29,700
VV Součet 29,700

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 009,71
10 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 0,750 5 160,00 3 870,00 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D2_IO01_v.č. 02,TZ_odměřeno elektronicky"
VV "viz bilance přípravy území/kapacit TZ_oplocení" 0,75 0,750
VV Součet 0,750

11 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus 15,000 313,00 4 695,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D2_IO01_v.č. 02,TZ_odměřeno elektronicky"
VV "viz bilance přípravy území/kapacit TZ_oplocení" 15,0 15,000
VV Součet 15,000

12 K 966072811 Rozebrání oplocení na sloupcích výšky do 2m m 29,000 118,78 3 444,71 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D2_IO01_v.č. 02,TZ_odměřeno elektronicky"
VV "viz bilance přípravy území/kapacit TZ_oplocení" 29,0 29,000
VV Součet 29,000

D 997 Přesun sutě 146 050,67
13 K 997013R31 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení t 277,136 127,00 35 196,27 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _včetně nebezpečných odpadů. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 K 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 277,136 50,00 13 856,80 CS ÚRS 2020 01

15 K 997321519 Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu t 5 542,720 15,00 83 140,80 CS ÚRS 2020 01
VV 277,136*20 'Přepočtené koeficientem množství 5 542,720

16 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 277,136 50,00 13 856,80 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 803 59 CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 468 789,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 468 789,02 15,00% 220 318,35

Cena s DPH v CZK 1 689 107,37

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají 
Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 468 789,02

HSV - Práce a dodávky HSV 1 430 971,02

    1 - Zemní práce 386 071,29

      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 15 848,40

    2 - Zakládání 26 055,72

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 149 147,00

    4 - Vodorovné konstrukce 6 167,49

    5 - Komunikace pozemní 563 157,82

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21 186,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 233 029,00

    998 - Přesun hmot 46 156,70

PSV - Práce a dodávky PSV 37 818,00

    767 - Konstrukce zámečnické 37 818,00

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

IO_33 - Inženýrské objekty

SO 01_33 - Dům čp. 33

IO 02_33 - Zpevněné plochy

Strana 93 z 272



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 468 789,02

D HSV Práce a dodávky HSV 1 430 971,02

D 1 Zemní práce 386 071,29
1 K 122251504 Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 357,000 155,20 55 406,40 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D2_IO02_v.č. 02-05,TZ_viz navrhované kapacity"
VV "zpevněné plochy, drenáže, liniové prvky, OS" 357,0 357,000
VV Součet 357,000

2 K 122351504 Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 180,000 232,80 41 904,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D2_IO02_v.č. 02-05,TZ_viz navrhované kapacity"
VV "sanace podloží" 180,0 180,000
VV Součet 180,000

3 K 162451106 Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 24,000 80,80 1 939,20 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 
ZPĚTNÉ PŘEMÍSTĚNÍ ORNIČNÍ VRSTVY Z MEZIDEPONIE

VV "rozsah_D2_IO02_v.č. 02-05,TZ_viz navrhované kapacity"
VV "ORNIČNÍ VRSTVA" 120,0*0,2 24,000
VV Součet 24,000

4 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 512,000 207,20 106 086,40 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D2_IO02_v.č. 02-05,TZ_viz navrhované kapacity"
VV (357,0+180,0)-25 512,000
VV Součet 512,000

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m m3 5 120,000 15,84 81 100,80 CS ÚRS 2020 01

VV 512*10 'Přepočtené koeficientem množství 5 120,000

6 K 171151111 Uložení sypaniny z hornin sypkých do násypů a zásypů zhutněných m3 25,000 125,60 3 140,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D2_IO02_v.č. 02-05,TZ_viz navrhované kapacity"
VV "viz bilance kapacit TZ" 25,0 25,000
VV Součet 25,000

7 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) t 921,600 60,00 55 296,00 CS ÚRS 2020 01
VV 512*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 921,600

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 512,000 14,80 7 577,60 CS ÚRS 2020 01

9 K 181951R12
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním_ručním vibračním pěchem nebo 
válcem

m2 442,410 17,20 7 609,45 CS VLASTNÍ
VV "rozsah_D2_IO02_v.č. 02-05,TZ_viz navrhované kapacity"
VV "skladba_s krytem z pochozí dlažby" (65,0+5,0) 70,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "skladba_s krytem z pojížděné dlažby" (135,0) 135,000
VV "skladba_s krytem z živice" (160,0) 160,000
VV Mezisoučet 365,000
VV "OS_D2_IO 02_v.č. 10, TZ" 21,01*1,0 21,010
VV Mezisoučet 21,010
VV "liniové prvky" 141,0*0,4 56,400
VV Součet 442,410

10 K 181951R14
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním_ručním vibračním pěchem nebo 
válcem

m2 382,000 19,36 7 395,52 CS VLASTNÍ
VV "rozsah_IO02_odměřeno elektronicky"
VV "viz bilance kapacit TZ_SANACE PODLOŽÍ" (160,0+135,0+65,0+5,0+17,0) 382,000
VV Součet 382,000

11 K 460120019 Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1 až 4 m3 49,000 56,48 2 767,52 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D2_IO02_v.č. 02-05,TZ_viz navrhované kapacity"
VV "orniční vrstva" 24,0 24,000
VV "zpětné násypy" 25,0 25,000
VV Součet 49,000

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 15 848,40
12 K 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 120,000 26,40 3 168,00 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D2_IO02_v.č. 02-05,TZ_viz navrhované kapacity"
VV "viz bilance kapacit TZ" 120,0 120,000
VV Součet 120,000

13 K 181351104 Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 120,000 66,50 7 980,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D2_IO02_v.č. 02-05,TZ_viz navrhované kapacity"
VV "viz bilance kapacit TZ" 120,0 120,000
VV Součet 120,000

14 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 120,000 18,70 2 244,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D2_IO02_v.č. 02-05,TZ_viz navrhované kapacity"
VV "viz bilance kapacit TZ" 120,0 120,000
VV Součet 120,000

15 M 00572410 osivo směs travní parková kg 3,600 93,00 334,80 CS ÚRS 2020 01
VV 120*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 3,600

16 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 120,000 13,40 1 608,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D2_IO02_v.č. 02-05,TZ_viz navrhované kapacity"
VV "viz bilance kapacit TZ" 120,0 120,000
VV Součet 120,000

17 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 120,000 3,85 462,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D2_IO02_v.č. 02-05,TZ_viz navrhované kapacity"
VV "viz bilance kapacit TZ" 120,0 120,000
VV Součet 120,000

18 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 120,000 0,43 51,60 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D2_IO02_v.č. 02-05,TZ_viz navrhované kapacity"
VV "viz bilance kapacit TZ" 120,0 120,000
VV Součet 120,000

D 2 Zakládání 26 055,72
19 K 212752401

Trativod z drenážních trubek PE perforace 360° včetně lože a obsypu otevřený výkop DN 100 pro liniové 
stavby

m 73,000 309,00 22 557,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D2_IO02_v.č. 02-05,TZ_viz navrhované kapacity"
VV 73,0 73,000
VV Součet 73,000

20 K 213311141 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného m3 3,152 1 110,00 3 498,72 CS ÚRS 2020 01
VV "OS_D2_IO 02_v.č. 10, TZ" 21,01*1,0*0,15 3,152
VV Součet 3,152
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 149 147,00
21 K 327323129 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 20/25 XC2 m3 15,757 2 650,50 41 763,93 CS ÚRS 2020 01

VV "OS_D2_IO 02_v.č. 10, TZ" 
VV 0,7*0,45*21,01 6,618
VV 0,3*1,45*21,01 9,139
VV Součet 15,757

22 K 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení m2 81,338 624,15 50 767,11 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 
PROVEDENÍ _ POHLEDOVÉ BETONY (PLOCHY URČENÉ PD A OBJEDNATELEM)

VV "OS_D2_IO 02_v.č. 10, TZ" 
VV (21,01+0,7)*2*0,45 19,539
VV (21,01+0,3)*2*1,45 61,799
VV Součet 81,338

23 K 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění m2 81,338 288,80 23 490,41 CS ÚRS 2020 01

24 K 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505 t 1,182 28 025,00 33 125,55 CS ÚRS 2020 01
VV "OS_D2_IO 02_v.č. 10, TZ" 
VV "předpoklad_bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" 75*15,757/1000 1,182
VV Součet 1,182

D 4 Vodorovné konstrukce 6 167,49
25 K 451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm m2 21,010 293,55 6 167,49 CS ÚRS 2020 01

VV "OS_D2_IO 02_v.č. 10, TZ" 21,01*1,0 21,010
VV Součet 21,010

D 5 Komunikace pozemní 563 157,82
26 K 564201111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl do 40 mm m2 205,000 43,32 8 880,60 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D2_IO02_v.č. 02-05,TZ_viz navrhované kapacity"
VV "skladba_s krytem z pochozí dlažby" (65,0+5,0) 70,000
VV "skladba_s krytem z pojížděné dlažby" (135,0) 135,000
VV Součet 205,000

27 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 525,000 146,30 76 807,50 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D2_IO02_v.č. 02-05,TZ_viz navrhované kapacity"
VV "skladba_s krytem z pochozí dlažby" (65,0+5,0) 70,000
VV "skladba_s krytem z pojížděné dlažby" (135,0) 135,000
VV "skladba_s krytem z živice" (160,0)*2 320,000
VV Součet 525,000

28 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 135,000 190,95 25 778,25 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D2_IO02_v.č. 02-05,TZ_viz navrhované kapacity"
VV "skladba_s krytem z pojížděné dlažby" (135,0) 135,000
VV Součet 135,000

29 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 764,000 235,60 179 998,40 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D2_IO02_v.č. 02-05,TZ_viz navrhované kapacity"
VV "viz bilance kapacit TZ_SANACE PODLOŽÍ" (160,0+135,0+65,0+5,0+17,0)*2 764,000
VV Součet 764,000

30 K 565145101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 60 mm š do 1,5 m m2 17,000 420,85 7 154,45 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D2_IO02_v.č. 02-05,TZ_viz navrhované kapacity"
VV "skladba_napojení na stávající komunikaci" (17,0) 17,000
VV Součet 17,000

31 K 565155101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 70 mm š do 1,5 m m2 160,000 492,10 78 736,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D2_IO02_v.č. 02-05,TZ_viz navrhované kapacity"
VV "skladba_s krytem z živice" (160,0) 160,000
VV Součet 160,000

32 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu m2 177,000 17,10 3 026,70 CS ÚRS 2020 01
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VV "rozsah_D2_IO02_v.č. 02-05,TZ_viz navrhované kapacity"
VV "skladba_s krytem z živice" (160,0) 160,000
VV "skladba_napojení na stávající komunikaci" (17,0) 17,000
VV Součet 177,000

33 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 m2 177,000 14,63 2 589,51 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D2_IO02_v.č. 02-05,TZ_viz navrhované kapacity"
VV "skladba_s krytem z živice" (160,0) 160,000
VV "skladba_napojení na stávající komunikaci" (17,0) 17,000
VV Součet 177,000

34 K 577134031 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu m2 177,000 348,65 61 711,05 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D2_IO02_v.č. 02-05,TZ_viz navrhované kapacity"
VV "skladba_s krytem z živice" (160,0) 160,000
VV "skladba_napojení na stávající komunikaci" (17,0) 17,000
VV Součet 177,000

35 K 596211121 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 100 m2 m2 70,000 275,50 19 285,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D2_IO02_v.č. 02-05,TZ_viz navrhované kapacity"
VV "skladba_s krytem z pochozí dlažby" (65,0+5,0) 70,000
VV Součet 70,000

36 M 5924501R dlažba zámková betonová 200x200x60mm přírodní m2 71,500 180,50 12 905,75 CS VLASTNÍ

37 M 5924522R dlažba zámková betonová reflexní reliéfní 200x200x60mm m2 5,500 237,50 1 306,25 CS VLASTNÍ

38 K 596212222 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2 m2 135,000 279,30 37 705,50 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D2_IO02_v.č. 02-05,TZ_viz navrhované kapacity"
VV "skladba_s krytem z pojížděné dlažby" (135,0) 135,000
VV Součet 135,000

39 M 5924505R dlažba zámková betonová 200x200x80mm přírodní m2 148,500 209,00 31 036,50 CS VLASTNÍ
VV 135*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 148,500

40 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 277,000 58,62 16 236,36 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D2_IO02_v.č. 02-05,TZ_viz navrhované kapacity"
VV "viz bilance kapacit TZ" 277,0 277,000
VV Součet 277,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21 186,00
41 K 637121112 Zpevněná plocha z kačírku tl 150 mm s udusáním m2 66,000 321,00 21 186,00 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D2_IO02_v.č. 02-05,TZ_viz navrhované kapacity"
VV 66,0 66,000
VV Součet 66,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 233 029,00
42 K 905015R01 Zpevnění stávajícího stožáru VO kus 1,000 3 000,00 3 000,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43 K 905015R02 D+M _ chráničky podzemního vedení a kabelových tras m 448,000 80,00 35 840,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Chráničky: 
Stávající vedení VO pod novými a upravovanými zpevněnými plochami bude uloženo do chrániček. 
Stávající vedení Cetin pod novými a upravovanými zpevněnými plochami bude uloženo do chráničky + bude souběžně položena rezervní 
chránička. 
Každá z tras bude uložena do samostatné chráničky DN110mm  v celé délce bez přerušení. Všechny rezervní chráničky budou zatěsněny 
proti vniknutí nečistot. Rezervní chránička bude vedena z ul. Markova k domu č.p. 35/18 a z ul. Markova k domu č.p. 34/17. 
Uložení stávajících kabelů bude provedeno do půlené chráničky (Kopohalf, AROT).  

VV "rozsah_D2_IO02_v.č. 02-05,TZ_viz navrhované kapacity"
VV "viz bilance kapacit TZ" 420,0+28,0 448,000
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VV Součet 448,000

44 K 914111R01 Dodávka a montáž svislé dopravní značky včetně základového prvku _ IP 11a kus 1,000 2 250,00 2 250,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VV "rozsah_IO02_odměřeno elektronicky"
VV "viz bilance kapacit TZ" 1,0 1,000
VV Součet 1,000

45 K 914111R02 Dodávka a montáž svislé dopravní značky včetně základového prvku _ IP 12+symbol 225 + E8d kus 1,000 2 250,00 2 250,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VV "rozsah_IO02_odměřeno elektronicky"
VV "viz bilance kapacit TZ" 1,0 1,000
VV Součet 1,000

46 K 915211112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm bílé m 27,000 36,90 996,30 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_IO02_odměřeno elektronicky"
VV "viz bilance kapacit TZ" 6*4,5 27,000
VV Součet 27,000

47 K 915231112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílé m2 2,000 332,00 664,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_IO02_odměřeno elektronicky"
VV "viz bilance kapacit TZ" 2*(1,0) 2,000
VV Součet 2,000

48 K 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 33,000 138,00 4 554,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D2_IO02_v.č. 02-05,TZ_viz navrhované kapacity"
VV "viz bilance kapacit TZ" 33,0 33,000
VV Součet 33,000

49 M 58381R07 kostka dlažební žula drobná 10/10/10 m2 3,630 800,00 2 904,00 CS VLASTNÍ
VV 33*0,11 'Přepočtené koeficientem množství 3,630

50 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 141,000 207,00 29 187,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D2_IO02_v.č. 02-05,TZ_viz navrhované kapacity"
VV "viz bilance kapacit TZ" 141,0 141,000
VV Součet 141,000

51 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 155,100 141,00 21 869,10 CS ÚRS 2020 01
VV 141*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 155,100

52 M 58932940 beton C 25/30 XF2 kamenivo frakce 0/8 m3 10,600 3 070,00 32 542,00 CS ÚRS 2020 01

53 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 658,600 40,00 26 344,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D2_IO02_v.č. 02-05,TZ_viz navrhované kapacity"
VV "sanace podloží" 432,0 432,000
VV "drenážní systém" (0,6+0,5)*2*73 160,600
VV "kačírková plocha" 66,0 66,000
VV Součet 658,600

54 K 935114R01 Liniové odvodnění _ liniový odvodňovací žlab do betomového lože a opěry m 19,300 2 500,00 48 250,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/dodávek/příslušenství 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-KOMPLETNÍ ROZSAH _ VIZ IO 02-V.Č. 06

VV "rozsah_D2_IO02_v.č. 02-05,TZ_viz navrhované kapacity"
VV "viz D2_IO 02_v.č. 06" (2,3+17,0) 19,300
VV Součet 19,300

55 K 935114R02 Odvodnění _ systémová uliční vpusť do betomového lože a opěry kus 2,000 5 000,00 10 000,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/dodávek/příslušenství 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-KOMPLETNÍ ROZSAH _ VIZ IO 02-V.Č. 07
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VV "rozsah_D2_IO02_v.č. 02-05,TZ_viz navrhované kapacity"
VV "viz D2_IO 02_v.č. 07" 2,0 2,000
VV Součet 2,000

56 K 953334611 Těsnící křížový plech do řízených smršťovacích spar betonových kcí m 23,400 529,00 12 378,60 CS ÚRS 2020 01
VV "OS_D2_IO 02_v.č. 10, TZ" (7,8)*3 23,400
VV Součet 23,400

D 998 Přesun hmot 46 156,70
57 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace t 923,134 50,00 46 156,70 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 37 818,00

D 767 Konstrukce zámečnické 37 818,00
58 K 767431R01 D+M _ ocelové silniční (dopavně bezpečnostní) zábradlí v 1100 mm  m 21,010 1 800,00 37 818,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 803 59 CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 713 036,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 713 036,29 15,00% 106 955,44

Cena s DPH v CZK 819 991,73

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají 
Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

IO_33 - Inženýrské objekty

SO 01_33 - Dům čp. 33

IO 03_33 - Kanalizace dešťová

Metrostav a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 713 036,29

N00 - Inženýrské objekty 713 036,29

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

IO_33 - Inženýrské objekty

SO 01_33 - Dům čp. 33

IO 03_33 - Kanalizace dešťová

Strana 102 z 272



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 713 036,29

D N00 Inženýrské objekty 713 036,29
1 K N00_R01 Inženýrský objekt_ Kanalizace dešťová _ viz samostatný soupis prací kpl. 1,000 713 036,29 713 036,29

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

IO_33 - Inženýrské objekty

SO 01_33 - Dům čp. 33

IO 03_33 - Kanalizace dešťová
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 803 59 CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 666,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 21 666,10 15,00% 3 249,92

Cena s DPH v CZK 24 916,02

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají 
Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

IO_33 - Inženýrské objekty

SO 01_33 - Dům čp. 33

IO 04_33 - Vodovodní přípojka

Metrostav a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 21 666,10

N00 - Inženýrské objekty 21 666,10

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

IO_33 - Inženýrské objekty

SO 01_33 - Dům čp. 33

IO 04_33 - Vodovodní přípojka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 21 666,10

D N00 Inženýrské objekty 21 666,10
1 K N00_R01 Inženýrský objekt_ Vodovodní přípojka _ viz samostatný soupis prací kpl. 1,000 21 666,10 21 666,10

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

IO_33 - Inženýrské objekty

SO 01_33 - Dům čp. 33

IO 04_33 - Vodovodní přípojka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 803 59 CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 62 422,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 62 422,24 15,00% 9 363,34

Cena s DPH v CZK 71 785,58

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají 
Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

IO_33 - Inženýrské objekty

SO 01_33 - Dům čp. 33

IO 05_33 - Kanalizační přípojka

Metrostav a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 62 422,24

N00 - Inženýrské objekty 62 422,24

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

IO_33 - Inženýrské objekty

SO 01_33 - Dům čp. 33

IO 05_33 - Kanalizační přípojka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 62 422,24

D N00 Inženýrské objekty 62 422,24
1 K N00_R01 Inženýrský objekt_ Kanalizační přípojka _ viz samostatný soupis prací kpl. 1,000 62 422,24 62 422,24

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

IO_33 - Inženýrské objekty

SO 01_33 - Dům čp. 33

IO 05_33 - Kanalizační přípojka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 803 59 CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 808 575,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 16 808 575,11 15,00% 2 521 286,27

Cena s DPH v CZK 19 329 861,38

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

SO 01_34 - Dům čp. 34

D.1.1-2_34 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

Metrostav a.s.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají 
Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 16 808 575,11

HSV - Práce a dodávky HSV 10 300 339,33

    1 - Zemní práce 424 596,58

    2 - Zakládání 168 659,23

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 517 509,62

    4 - Vodorovné konstrukce 612 627,87

    5 - Komunikace pozemní 17 450,40

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 443 340,16

    8 - Trubní vedení 12 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 599 225,09

    997 - Přesun sutě 421 168,33

    998 - Přesun hmot 83 762,05

PSV - Práce a dodávky PSV 5 356 969,06

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 254 206,77

    712 - Povlakové krytiny 75 093,50

    713 - Izolace tepelné 136 957,31

    762 - Konstrukce tesařské 518 441,29

    763 - Konstrukce suché výstavby 340 518,54

    764 - Konstrukce klempířské 569 532,87

    765 - Krytina skládaná 221 240,00

    766 - Konstrukce truhlářské 1 532 415,98

    767 - Konstrukce zámečnické 500 117,57

    771 - Podlahy z dlaždic 437 478,64

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

SO 01_34 - Dům čp. 34

D.1.1-2_34 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení
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    776 - Podlahy povlakové 132 738,40

    777 - Podlahy lité 13 174,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 380 128,05

    783 - Dokončovací práce - nátěry 113 746,54

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 131 179,60

M - Práce a dodávky M 490 200,00

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 486 000,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 4 200,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 99 750,00

N00 - Nepojmenované, ostatní práce a dodávky 9 429,00

Ostatní - Ostatní 551 887,72

    OST01 - Ostatní konstrukce a skladby 261 000,00

    OST08 - Ostatní výrobky soupisů prvků 215 419,00

    OST9 - Záchytný systém proti pádu 43 080,00

    OST99_1 - DI _ VŘ _ 01 32 388,72
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 16 808 575,11

D HSV Práce a dodávky HSV 10 300 339,33

D 1 Zemní práce 424 596,58
1 K 113106161 Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně m2 24,000 58,00 1 392,00 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "spodní stavba_zpevněné plochy_uliční fronta" 2,0*(12,0) 24,000
VV Součet 24,000

2 K 113107112 Odstranění podkladu z kameniva tl 200 mm ručně m2 24,000 129,60 3 110,40 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "spodní stavba_zpevněné plochy_uliční fronta" 2,0*(12,0) 24,000
VV Součet 24,000

3 K 131251202 Hloubení jam zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 strojně m3 126,295 296,00 37 383,32 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "spodní stavba a založení_odměřeno elektronicky" (6,7*6,5*2,9) 126,295
VV Součet 126,295

4 K 132212211 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 141,645 400,00 56 658,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "spodní stavba a založení" 
VV "odkopávky_exteriér" (2,85*1,0*(12,0+37,7)) 141,645
VV Součet 141,645

5 K 139751101 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně m3 29,625 520,00 15 405,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV Podlahová skladba P1 _ viz tabulky místností
VV "1.PP" 50,0*0,25 12,500
VV Podlahová skladba P2 _ viz tabulky místností
VV "1.PP" 10,0*0,25 2,500
VV Podlahová skladba P3 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (5,5+53,0)*0,25 14,625
VV Součet 29,625

6 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh m2 141,645 157,60 22 323,25 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "spodní stavba a založení" 
VV "odkopávky_exteriér" (2,85*(12,0+37,7)) 141,645
VV Součet 141,645

7 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh m2 141,645 79,36 11 240,95 CS ÚRS 2020 01

8 K 161111522 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III, hl výkopu do 6 m nošením m3 15,000 520,00 7 800,00 CS ÚRS 2020 01

D.1.1-2_34 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

SO 01_34 - Dům čp. 34
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV Podlahová skladba P1 _ viz tabulky místností
VV "1.PP" 50,0*0,25 12,500
VV Podlahová skladba P2 _ viz tabulky místností
VV "1.PP" 10,0*0,25 2,500
VV Součet 15,000

9 K 162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m m3 29,625 63,28 1 874,67 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV Podlahová skladba P1 _ viz tabulky místností
VV "1.PP" 50,0*0,25 12,500
VV Podlahová skladba P2 _ viz tabulky místností
VV "1.PP" 10,0*0,25 2,500
VV Podlahová skladba P3 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (5,5+53,0)*0,25 14,625
VV Součet 29,625

10 K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 
ZKD 10 m

m3 59,250 68,72 4 071,66 CS ÚRS 2020 01

VV 29,625*2 'Přepočtené koeficientem množství 59,250

11 K 162751R17 Vodorovné přemístění do 15000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 297,565 200,00 59 513,00 CS VLASTNÍ
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "spodní stavba a založení_odměřeno elektronicky" 
VV "vykopávky v uzavřených prostorách" 29,625 29,625
VV "hloubení jam" 126,295 126,295
VV "hloubení rýh_odkopávky" 141,645 141,645
VV Součet 297,565

12 K 171201R31 Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) t 535,617 60,00 32 137,02 CS VLASTNÍ
VV 297,565*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 535,617

13 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 297,565 14,80 4 403,96 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "spodní stavba a založení_odměřeno elektronicky" 
VV "vykopávky v uzavřených prostorách" 29,625 29,625
VV "hloubení jam" 126,295 126,295
VV "hloubení rýh_odkopávky" 141,645 141,645
VV Součet 297,565

14 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 240,344 101,60 24 418,95 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "spodní stavba a založení_odměřeno elektronicky" 
VV (126,295+141,645+29,625)-(3,974+12,631+0,45+(35,82*0,3)+5,12+(0,9*0,6*45,0)) 240,344
VV Součet 240,344

15 M 58344197 externí zásypový, nenamrzavý, zhutnitelný drcený materiál _ frakce do 63 mm t 432,619 280,00 121 133,32 CS ÚRS 2020 01
VV 240,344*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 432,619

16 K 174151102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 23,700 275,20 6 522,24 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "spodní stavba a založení_odměřeno elektronicky" 0,8*(29,625) 23,700
VV Součet 23,700

17 M 58344197 externí zásypový, nenamrzavý, zhutnitelný drcený materiál _ frakce do 63 mm t 42,660 280,00 11 944,80 CS ÚRS 2020 01
VV 23,7*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 42,660

18 K 181951R12 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním_ručním vibračním pěchem m2 189,770 17,20 3 264,04 CS VLASTNÍ
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "spodní stavba_založení" 65,32 65,320
VV "spodní stavba_zpevněné plochy_uliční fronta" 2,0*(12,0) 24,000
VV Mezisoučet 89,320
VV Podlahová skladba P1 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (2,72) 2,720
VV Podlahová skladba P3 _ viz tabulky místností
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1.PP" (60,33) 60,330
VV Podlahová skladba P8 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (37,4) 37,400
VV Součet 189,770

D 2 Zakládání 168 659,23
19 K 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu m2 36,000 24,12 868,32 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "spodní stavba_ D.1.1_SO 02_v.č. 9,17" (12,0)*(0,9+0,6)*2 36,000
VV Součet 36,000

20 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 39,600 22,14 876,74 CS ÚRS 2020 01
VV 36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 39,600

21 K 212750102
Trativod z drenážních trubek PVC perforace 360° včetně lože a drenážního obsypu otevřený výkop DN do 
125 pro budovy 

m 12,000 282,60 3 391,20 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "spodní stavba_ D.1.1_SO 02_v.č. 9,17" (12,0) 12,000
VV Součet 12,000

22 K 273322511 Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 XC2 m3 3,974 2 610,00 10 372,14 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 02_v.č. 02-03/04-06/07-08,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 
VV "přístavba" (3,99*5,69*0,15)+(1,85*2,05*0,15) 3,974
VV Součet 3,974

23 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 4,074 315,00 1 283,31 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 02_v.č. 02-03/04-06/07-08,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 
VV "přístavba" ((3,99+5,69)*2*0,15)+((1,85+2,05)*2*0,15) 4,074
VV Součet 4,074

24 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 4,074 81,00 329,99 CS ÚRS 2020 01

25 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,503 28 025,00 14 096,58 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 02_v.č. 02-03/04-06/07-08,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 
VV "bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci"
VV 110,0/1000*3,974 0,437
VV Mezisoučet 0,437
VV "výztuže rozdělovací a ostatní" 0,15*0,437 0,066
VV Součet 0,503

26 K 274322511 Základové pasy ze ŽB tř. C 25/30 XC2 m3 12,631 2 610,00 32 966,91 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 02_v.č. 02-03/04-06/07-08,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 
VV "přístavba" (0,6*0,59*19,36)+(5,82*0,5*0,9)+(7,02*0,5*0,9) 12,631
VV Součet 12,631

27 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 45,957 270,00 12 408,39 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 02_v.č. 02-03/04-06/07-08,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 
VV "přístavba" (2*0,59*19,36)+(5,82*2*0,9)+(7,02*2*0,9) 45,957
VV Součet 45,957

28 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 45,957 45,00 2 068,07 CS ÚRS 2020 01

29 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,872 28 025,00 24 437,80 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 02_v.č. 02-03/04-06/07-08,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 
VV "bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci"
VV 60,0/1000*12,631 0,758
VV Mezisoučet 0,758
VV "výztuže rozdělovací a ostatní" 0,15*0,758 0,114
VV Součet 0,872
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 274361R21 Výztuž základových pásů ze ztraceného bednění betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,627 28 025,00 17 571,68 CS VLASTNÍ
VV "rozsah_D.1.2_SO 02_v.č. 02-03/04-06/07-08,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 
VV "bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci"
VV 17,5/1000*(35,82) 0,627
VV Součet 0,627

31 K 275322511 Základové patky ze ŽB tř. C 25/30 XC2 m3 0,450 2 610,00 1 174,50 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 02_v.č. 02-03/04-06/07-08,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 
VV (0,5*0,5*0,9*2) 0,450
VV Součet 0,450

32 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 3,600 270,00 972,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 02_v.č. 02-03/04-06/07-08,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 
VV ((2,0)*0,9*2) 3,600
VV Součet 3,600

33 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 3,600 45,00 162,00 CS ÚRS 2020 01

34 K 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,031 28 025,00 868,78 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 02_v.č. 02-03/04-06/07-08,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 
VV "bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci"
VV 60,0/1000*0,45 0,027
VV Mezisoučet 0,027
VV "výztuže rozdělovací a ostatní" 0,15*0,027 0,004
VV Součet 0,031

35 K 279113154 Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 m2 35,820 1 251,00 44 810,82 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 02_v.č. 02-03/04-06/07-08,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky"  35,82 35,820
VV Součet 35,820

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 517 509,62
36 K 311113152 Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 m2 59,860 950,00 56 867,00 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D.1.2_SO 02_v.č. 02-03/04-06/07-08,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" (8,2*7,3) 59,860
VV Součet 59,860

37 K 311231117 Zdivo nosné a zazdívky z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 10 MPa m3 12,450 4 835,50 60 201,98 CS ÚRS 2020 01

38 K 311231127 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na SMS 10 MPa m3 134,400 5 092,00 684 364,80 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 02_v.č. 02-03/04-06/07-08,TZ,SV" 
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "SANACE STÁVAJÍCÍCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ_přezdění
VV "předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace a pasportu_objem cca 20% stávajících konstrukcí" 134,4 134,400
VV Součet 134,400

39 K 311235111 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 175 mm m2 12,145 836,00 10 153,22 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "svislé nosné konstrukce_odměřeno elektronicky" (3,50*3,47) 12,145
VV Součet 12,145

40 K 311235145 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm m2 46,235 1 045,00 48 315,58 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "svislé nosné konstrukce_odměřeno elektronicky" 
VV (3,50*(4,64+8,57)) 46,235
VV Součet 46,235

41 K 311237111
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,26 do 0,30 W/m2K tl 
zdiva 300 mm

m2 59,090 1 434,50 84 764,61 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
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VV "svislé nosné konstrukce_odměřeno elektronicky" (15,55*3,8) 59,090
VV Součet 59,090

42 K 317168011 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm kus 38,000 226,10 8 591,80 CS ÚRS 2020 01

43 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 17,000 298,30 5 071,10 CS ÚRS 2020 01

44 K 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 10,000 332,50 3 325,00 CS ÚRS 2020 01

45 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 2,000 414,20 828,40 CS ÚRS 2020 01

46 K 317168054 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm kus 3,000 589,95 1 769,85 CS ÚRS 2020 01

47 K 317998124 Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z EPS tl 90 mm m2 1,938 285,95 554,17 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV 0,25*((1,75*3)+(1,25*2)) 1,938
VV Součet 1,938

48 K 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou m2 695,494 218,50 151 965,44 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "úprava a příprava podkladů pro aplikaci vnitřních omítkových systémů"
VV "předpoklad_bude upřesněno při realizaci stavby_viz otlučení stáv. svislých kcí" (205,74+1185,247)*0,5 695,494
VV Součet 695,494

49 K 319202R01 Dodatečná izolace zdiva beztlakou injektáží _ šířka zdiva 450-550 mm m 143,034 703,00 100 552,90 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/dodávek/doplňků a 
příslušenství 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-netlakové injektáže - silikonové (ref. výrobek Webertec 940e) příp. krémové u cihelného zdiva (ref. výrobek Webertec 946). 
Injektáže budou vždy provedeno ve dvou řadách, v rozích pak do tzv. pyramidy. V místě aplikací injektáží budou provedeny fabiony, doplněné 
těsnící zónou, obojí provedeno opravnou hmotou (ref. výrobek Weberbat).

VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "sanační opatření svislých kcí _ 1.PP-1.NP_odměřeno elektronicky" (143,034) 143,034
VV (rozsah vztažen na mb zdiva !!)
VV Součet 143,034

50 K 319202R01.1 Dodatečná izolace zdiva beztlakou injektáží _ šířka zdiva 700-900 mm m 75,000 750,50 56 287,50 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/dodávek/doplňků a 
příslušenství 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-netlakové injektáže - silikonové (ref. výrobek Webertec 940e) příp. krémové u cihelného zdiva (ref. výrobek Webertec 946). 
Injektáže budou vždy provedeno ve dvou řadách, v rozích pak do tzv. pyramidy. V místě aplikací injektáží budou provedeny fabiony, doplněné 
těsnící zónou, obojí provedeno opravnou hmotou (ref. výrobek Weberbat).

VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "sanační opatření svislých kcí _ 1.PP-1.NP_odměřeno elektronicky" (75) 75,000
VV (rozsah vztažen na mb zdiva !!)
VV Součet 75,000

51 K 341361R21 Výztuž stěn ze ztraceného bednění betonářskou ocelí 10 505 t 1,048 28 025,00 29 370,20 CS VLASTNÍ
VV "rozsah_D.1.2_SO 02_v.č. 02-03/04-06/07-08,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 
VV "bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci"
VV 17,5/1000*(59,86) 1,048
VV Součet 1,048

52 K 342244201 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm m2 128,380 640,30 82 201,71 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "svislé nosné konstrukce_odměřeno elektronicky" (3,5*(22,17+14,51)) 128,380
VV Součet 128,380

53 K 342244221 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm m2 137,200 721,05 98 928,06 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "svislé nosné konstrukce_odměřeno elektronicky" (3,5*(11,25+27,95)) 137,200
VV Součet 137,200

54 K 342291121 Ukotvení zdiva k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 325,500 102,60 33 396,30 CS ÚRS 2020 01

Strana 120 z 272



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 4 Vodorovné konstrukce 612 627,87
55 K 411321414 Stropy deskové a dobetonávky ze ŽB tř. C 25/30 m3 28,861 2 755,00 79 512,06 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D.1.2_SO 02_v.č. 02-03/04-06/07-08,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 
VV "1.PP" (4,15*5,69*0,15)+(3,26*4,705*0,15) 5,843
VV (7,9*1,75*0,15)+(3,42*1,62*0,15) 2,905
VV "1.NP" (3,5*2,35*0,15) 1,234
VV "2.NP" (3,5*2,35*0,15)+(160,0*0,1) 17,234
VV "3.NP" (3,5*2,35*0,20) 1,645
VV Součet 28,861

56 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 279,442 332,50 92 914,47 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 02_v.č. 02-03/04-06/07-08,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 
VV "1.PP" 1,15*((4,15*5,69)+(3,26*4,705)) 44,795
VV 1,15*((7,9*1,75)+(3,42*1,62)) 22,270
VV "1.NP" 1,15*(3,5*2,35) 9,459
VV "2.NP" 1,15*((3,5*2,35)+(160,0)) 193,459
VV "3.NP" 1,15*(3,5*2,35) 9,459
VV Součet 279,442

57 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 279,442 85,50 23 892,29 CS ÚRS 2020 01

58 K 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 242,992 155,80 37 858,15 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 02_v.č. 02-03/04-06/07-08,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 
VV "1.PP" (4,15*5,69)+(3,26*4,705) 38,952
VV (7,9*1,75)+(3,42*1,62) 19,365
VV "1.NP" (3,5*2,35) 8,225
VV "2.NP" (3,5*2,35)+(160,0) 168,225
VV "3.NP" (3,5*2,35) 8,225
VV Součet 242,992

59 K 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 242,992 47,22 11 472,87 CS ÚRS 2020 01

60 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,722 28 025,00 20 234,05 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 02_v.č. 02-03/04-06/07-08,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 
VV "bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci"
VV 25,0/1000*(28,861) 0,722
VV Součet 0,722

61 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 2,117 28 025,00 59 328,93 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 02_v.č. 02-03/04-06/07-08,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 
VV "bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci"
VV 2*(3,03*1,25)/1000*(242,992) 1,841
VV Mezisoučet 1,841
VV "výztuže rozdělovací a ostatní" 0,15*1,841 0,276
VV Součet 2,117

62 K 413321414 Nosníky , průvlaky a ztužující věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 2,850 2 755,00 7 851,75 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 02_v.č. 02-03/04-06/07-08,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 2,85 2,850
VV Součet 2,850

63 K 413351111 Zřízení bednění nosníků , průvlaků a ztužujících věnců bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 38,250 513,95 19 658,59 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 02_v.č. 02-03/04-06/07-08,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 38,25 38,250
VV Součet 38,250

64 K 413351112 Odstranění bednění nosníků , průvlaků a ztužujících věnců bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 38,250 118,75 4 542,19 CS ÚRS 2020 01

Strana 121 z 272



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

65 K 413352112 Odstranění podpěrné konstrukce nosníků a průvlaků m2 9,300 80,37 747,44 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 02_v.č. 02-03/04-06/07-08,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 9,30 9,300
VV Součet 9,300

66 K 413352211 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků a průvlaků m2 9,300 676,40 6 290,52 CS ÚRS 2020 01

67 K 413361821 Výztuž nosníků, průvlaků a ztužujících věnců betonářskou ocelí 10 505 t 1,148 28 025,00 32 172,70 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 02_v.č. 02-03/04-06/07-08,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 
VV "bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci"
VV 350,0/1000*2,85 0,998
VV Mezisoučet 0,998
VV "výztuže rozdělovací a ostatní" 0,15*0,998 0,150
VV Součet 1,148

68 K 430321616 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 m3 13,500 3 781,00 51 043,50 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 02_v.č. 02-03/04-06/07-08,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 13,5 13,500
VV Součet 13,500

69 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 3,105 28 025,00 87 017,63 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 02_v.č. 02-03/04-06/07-08,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 
VV "bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci"
VV 200,0/1000*13,5 2,700
VV Mezisoučet 2,700
VV "výztuže rozdělovací a ostatní" 0,15*2,7 0,405
VV Součet 3,105

70 K 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 37,500 634,60 23 797,50 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 02_v.č. 02-03/04-06/07-08,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 37,5 37,500
VV Součet 37,500

71 K 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 37,500 109,25 4 096,88 CS ÚRS 2020 01

72 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 12,500 377,15 4 714,38 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 02_v.č. 02-03/04-06/07-08,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky"  12,5 12,500
VV Součet 12,500

73 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 12,500 76,95 961,88 CS ÚRS 2020 01

74 K 451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm m2 151,661 293,55 44 520,09 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 02_v.č. 02-03/04-06/07-08,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 
VV "přístavba" (3,99*5,69*1,15)+(1,85*2,05*1,15) 30,470
VV Mezisoučet 30,470
VV "přístavba" (0,6*1,15*19,36)+(5,82*0,5*1,15)+(7,02*0,5*1,15) 20,741
VV Mezisoučet 20,741
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV Podlahová skladba P1 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (2,72) 2,720
VV Podlahová skladba P3 _ viz tabulky místností
VV "1.PP" (60,33) 60,330
VV Podlahová skladba P8 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (37,4) 37,400
VV Součet 151,661

D 5 Komunikace pozemní 17 450,40
75 K 564211111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm m2 24,000 54,10 1 298,40 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
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VV "spodní stavba_zpevněné plochy_uliční fronta" 2,0*(12,0) 24,000
VV Součet 24,000

76 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 24,000 154,00 3 696,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "spodní stavba_zpevněné plochy_uliční fronta" 2,0*(12,0) 24,000
VV Součet 24,000

77 K 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva m2 24,000 519,00 12 456,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 
(dodávka stávající)

VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "spodní stavba_zpevněné plochy_uliční fronta" 2,0*(12,0) 24,000
VV Součet 24,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 443 340,16
78 K 611131100 Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně m2 151,590 95,00 14 401,05 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "podhledové skladby_viz tabulka místností"      
VV "1.NP" 103,46 103,460
VV "2.NP" 48,13 48,130
VV Součet 151,590

79 K 611135101 Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy m2 15,159 450,00 6 821,55 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "podhledové skladby_viz tabulka místností"      
VV Předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace
VV "1.NP" 103,46*0,1 10,346
VV "2.NP" 48,13*0,1 4,813
VV Součet 15,159

80 K 611142001 Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 18,949 250,00 4 737,25 CS ÚRS 2020 01
VV 15,159*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 18,949

81 K 611311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů nanášená ručně m2 151,590 350,00 53 056,50 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "podhledové skladby_viz tabulka místností"      
VV "1.NP" 103,46 103,460
VV "2.NP" 48,13 48,130
VV Součet 151,590

82 K 611311191 Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 303,180 82,00 24 860,76 CS ÚRS 2020 01
VV 151,59*2 'Přepočtené koeficientem množství 303,180

83 K 612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 1 395,841 70,00 97 708,87 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "svislé vnitřní povrchy_odměřeno elektronicky" 
VV "viz _ omítka vápenná hrubá" 245,263 245,263
VV "viz _ omítka vápenná štuková" 1150,578 1 150,578
VV Součet 1 395,841

84 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 1 150,578 45,00 51 776,01 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "svislé vnitřní povrchy_odměřeno elektronicky" 
VV "viz otlučení stávajících povrchů" 1390,99 1 390,990
VV "viz nové svislé konstrukce" (59,09)+(2*(12,145+46,235+137,2+128,38)) 707,010
VV Mezisoučet 2 098,000
VV "odečet sanačních omítek" -702,159 -702,159
VV "odečet vápenné omítky hrubé" -245,263 -245,263
VV Součet 1 150,578

85 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 139,500 330,00 46 035,00 CS ÚRS 2020 01

86 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 1 852,737 120,00 222 328,44 CS ÚRS 2020 01

Strana 123 z 272



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

87 K 6121430R0
Příplatek za dodávku a osazení veškerých omítkových lišt, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn - viz 
specifikace systému a TP výrobce, TZ

m2 1 852,737 25,00 46 318,43 CS VLASTNÍ

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. přímo souvisejících prací a dodávek"
VV "množství/rozsah vztažen na celkové štukové plochy" 1150,578+702,159 1 852,737
VV Součet 1 852,737

88 K 612311111 Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně m2 245,263 260,00 63 768,38 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "svislé vnitřní povrchy_odměřeno elektronicky" 
VV "viz obklady stěn _ podklad" 245,263 245,263
VV Součet 245,263

89 K 612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 1 150,578 300,00 345 173,40 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "svislé vnitřní povrchy_odměřeno elektronicky" 
VV "viz otlučení stávajících povrchů" 1390,99 1 390,990
VV "viz nové svislé konstrukce" (59,09)+(2*(12,145+46,235+137,2+128,38)) 707,010
VV Mezisoučet 2 098,000
VV "odečet sanačních omítek" -702,159 -702,159
VV "odečet vápenné omítky hrubé" -245,263 -245,263
VV Součet 1 150,578

90 K 612311191 Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 2 301,156 82,00 188 694,79 CS ÚRS 2020 01
VV 1150,578*2 'Přepočtené koeficientem množství 2 301,156

91 K 612311191 Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 490,526 82,00 40 223,13 CS ÚRS 2020 01
VV 245,263*2 'Přepočtené koeficientem množství 490,526

92 K 612821012 Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně m2 72,396 280,00 20 270,88 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "podhledové skladby_1.PP_viz tabulka místn." (1,2*(60,33)) 72,396
VV Součet 72,396

93 K 612821012 Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně m2 702,159 280,00 196 604,52 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "svislé vnitřní povrchy_odměřeno elektronicky" 
VV "1.PP" (76,2*2,7) 205,740
VV "1.NP" (141,834*3,5) 496,419
VV Součet 702,159

94 K 612821031 Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně m2 72,396 200,00 14 479,20 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "podhledové skladby_1.PP_viz tabulka místn." (1,2*(60,33)) 72,396
VV Součet 72,396

95 K 612821031 Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně m2 702,159 200,00 140 431,80 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "svislé vnitřní povrchy_odměřeno elektronicky" 
VV "1.PP" (76,2*2,7) 205,740
VV "1.NP" (141,834*3,5) 496,419
VV Součet 702,159

96 K 612821051 Příplatek k vnitřní sanační omítce pro vlhké zdivo ZKD 10 mm omítky prováděné ručně ve více vrstvách m2 72,396 90,00 6 515,64 CS ÚRS 2020 01

97 K 612821051 Příplatek k vnitřní sanační omítce pro vlhké zdivo ZKD 10 mm omítky prováděné ručně ve více vrstvách m2 702,159 90,00 63 194,31 CS ÚRS 2020 01

98 K 612821R01 Vnitřní těsnící jádrová omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně m2 205,740 250,00 51 435,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímos ouvisejících prací/činností/dodávek 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-těsnící jádrová omítka vyztužená vlákny (ref. výrobek Webertec 934). 

VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "sanační opatření svislých povrchů_ 1.PP_odměřeno elektronicky" (2,7*76,2) 205,740
VV Součet 205,740

99 K 617131101 Cementový postřik světlíků nebo výtahových šachet nanášený celoplošně ručně m2 59,040 70,00 4 132,80 CS ÚRS 2020 01
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VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "výtah_šachta" (7,2)*8,2 59,040
VV Součet 59,040

100 K 617331141 Cementová omítka štuková dvouvrstvá světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně m2 59,040 350,00 20 664,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "výtah_šachta" (7,2)*8,2 59,040
VV Součet 59,040

101 K 617331191 Příplatek k cementové omítce světlíků nebo šachet za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 118,080 82,00 9 682,56 CS ÚRS 2020 01
VV 59,04*2 'Přepočtené koeficientem množství 118,080

102 K 622131100 Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 408,924 70,00 28 624,68 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "fasádní skladba_nové zděné konstrukce_odměřeno elektronicky" 40,024 40,024
VV "fasádní skladba_stávající povrchy_viz BP_odměřeno elektronicky" 368,9 368,900
VV Součet 408,924

103 K 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 45,619 70,00 3 193,33 CS ÚRS 2020 01

104 K 622311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 408,924 350,00 143 123,40 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 
-systémové řešení za použití "trassového vápna"

VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "fasádní skladba_nové zděné konstrukce_odměřeno elektronicky" 40,024 40,024
VV "fasádní skladba_stávající povrchy_viz BP_odměřeno elektronicky" 368,9 368,900
VV Součet 408,924

105 K 622311191 Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 1 226,772 82,00 100 595,30 CS ÚRS 2020 01
VV 408,924*3 'Přepočtené koeficientem množství 1 226,772

106 K 622325608 Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 5 v rozsahu do 80% m2 108,781 1 500,00 163 171,50 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 
-systémové řešení za použití "trassového vápna"

VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "fasádní skladba_uliční plochy_odměřeno elektronicky" 108,781 108,781
VV Součet 108,781

107 K 622325r00 D+M _ štukatérské a ozdobné prvky vnější fasády _ kopie stávajících prvků m2 108,781 1 520,00 165 347,12 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a Z včetně všech přímo souvisejících prací/činností/dodávek a příslušenství 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(ROZSAH VZTAŽEN NA PLOCHU "HISTORICKÝCH" FASÁD) 
-systémové řešení za použití "trassového vápna"

VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "fasádní skladba_uliční plochy_odměřeno elektronicky" 108,781 108,781
VV Součet 108,781

108 K 622331141 Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 45,619 420,00 19 159,98 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "fasádní skladba_stávající povrchy_sokl_odměřeno elektronicky" (12,02+9,75+43,4)*0,7 45,619
VV Součet 45,619

109 K 622331191 Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 136,857 85,00 11 632,85 CS ÚRS 2020 01
VV 45,619*3 'Přepočtené koeficientem množství 136,857

110 K 622454R04 Příplatek k vnějšímu omítkovému systému za systémové doplňky a příslušenství m2 517,705 85,00 44 004,93

P
Poznámka k položce: 
-rozsah _ DLE KONKRÉTNÍHO VÝROBCE OMÍTKOVÉHO SYSTÉMU_součást dílenské dokumentace

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"
VV "dle TP konkrétního výrobce omítkového systému + požadavky PD a TZ" 
VV -veškeré systémové lišty, rohovníky, profily
VV Množství vztaženo na plochu omítkového systému.
VV 108,781+40,024+368,9 517,705
VV Součet 517,705

111 K 622821R01 Vnější těsnící jádrová omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně m2 141,645 290,00 41 077,05 CS VLASTNÍ
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P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímos ouvisejících prací/činností/dodávek 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-těsnící jádrová omítka na cementové bázi vyztužená vlákny (ref. výrobek Webertec 934). 

VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "spodní stavba a založení" 
VV "sanační skladba_R2" (2,85*(12,0+37,7)) 141,645
VV Součet 141,645

112 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 64,040 45,00 2 881,80 CS ÚRS 2020 01

113 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 517,705 40,00 20 708,20 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "kompletní plocha fasádních skladeb_příprava podkladu" (108,781+40,024+368,9) 517,705
VV Součet 517,705

114 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 141,645 40,00 5 665,80 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "spodní stavba a založení" 
VV "sanační skladba_R2" (2,85*(12,0+37,7)) 141,645
VV Součet 141,645

115 K 631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 19,325 4 850,00 93 726,25 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV Podlahová skladba P5 _ viz tabulky místností
VV "3.NP" (204,16)*0,08 16,333
VV Podlahová skladba P8 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (37,4)*0,08 2,992
VV Součet 19,325

116 K 631311125 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 25,925 4 350,00 112 773,75 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV Podlahová skladba P7 _ viz tabulky místností
VV "1.NP+2.NP" ((23,4+26,32+6,72)+(10,71+104,86))*0,1 17,201
VV Podlahová skladba P7b _ viz tabulky místností
VV "2.NP" (87,24)*0,1 8,724
VV Součet 25,925

117 K 631311135 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 12,066 4 000,00 48 264,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV Podlahová skladba P3 _ viz tabulky místností
VV "1.PP" (60,33)*0,2 12,066
VV Součet 12,066

118 K 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 19,325 450,00 8 696,25 CS ÚRS 2020 01

119 K 631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 25,925 500,00 12 962,50 CS ÚRS 2020 01

120 K 631319175 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 12,066 600,00 7 239,60 CS ÚRS 2020 01

121 K 631319234 Příplatek k potěrům za přidání skleněných vláken m3 3,153 1 540,00 4 855,62 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV Podlahová skladba P1 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (2,72)*0,05 0,136
VV Podlahová skladba P3 _ viz tabulky místností
VV "1.PP" (60,33)*0,05 3,017
VV Součet 3,153

122 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 3,125 28 000,00 87 500,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV Podlahová skladba P3 _ viz tabulky místností
VV "1.PP" (60,33)*2*(3,03*1,3)/1000 0,475
VV Podlahová skladba P5 _ viz tabulky místností
VV "3.NP" (204,16)*(3,03*1,3)/1000 0,804
VV Podlahová skladba P7 _ viz tabulky místností
VV "1.NP+2.NP" ((23,4+26,32+6,72)+(10,71+104,86))*2*(3,03*1,3)/1000 1,355
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VV Podlahová skladba P8 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (37,4)*(3,03*1,3)/1000 0,147
VV Podlahová skladba P7b _ viz tabulky místností
VV "2.NP" (87,24)*(3,03*1,3)/1000 0,344
VV Součet 3,125

123 K 632450132 Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 58,835 540,00 31 770,90 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV (OPRAVA STÁVAJÍCÍCH POVRCHŮ A MAZANIN _ PŘI OPRAVĚ % ODHAD ROZSAHU)
VV Podlahová skladba P4 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (94,27+23,4)*0,5 58,835
VV Součet 58,835

124 K 632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm m2 423,340 196,00 82 974,64 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV Podlahová skladba P2 _ viz tabulky místností
VV "2.NP" (2,63) 2,630
VV Podlahová skladba P4 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (94,27+23,4) 117,670
VV Podlahová skladba P7 _ viz tabulky místností
VV "1.NP+2.NP" ((23,4+26,32+6,72)+(10,71+104,86)) 172,010
VV Podlahová skladba P8 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (37,4) 37,400
VV Podlahová skladba P10 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (2,63) 2,630
VV Podlahová skladba P13 _ viz tabulky místností
VV "3.NP" (3,76) 3,760
VV Podlahová skladba P7b _ viz tabulky místností
VV "2.NP" (87,24) 87,240
VV Součet 423,340

125 K 632451107 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 20 mm m2 9,370 597,00 5 593,89 CS ÚRS 2020 01
VV Podlahová skladba P9 _ viz tabulky místností
VV "2.NP" (9,37) 9,370
VV Součet 9,370

126 K 632451111 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 30 mm m2 2,630 1 110,00 2 919,30 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV Podlahová skladba P2 _ viz tabulky místností
VV "2.NP" (2,63) 2,630
VV Součet 2,630

127 K 632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 50 mm m2 63,050 325,00 20 491,25 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV Podlahová skladba P1 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (2,72) 2,720
VV Podlahová skladba P3 _ viz tabulky místností
VV "1.PP" (60,33) 60,330
VV Součet 63,050

128 K 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 93,500 1 000,00 93 500,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV Podlahová skladba P8 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (37,4)*2,5 93,500
VV Součet 93,500

129 K 635211131 Násyp pod podlahy z liaporu m3 108,604 2 500,00 271 510,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV Podlahová skladba P7 _ viz tabulky místností
VV "1.NP+2.NP" ((23,4+26,32+6,72)+(10,71+104,86))*0,5 86,005
VV Podlahová skladba P10 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (2,63)*0,3 0,789
VV Podlahová skladba P7b _ viz tabulky místností
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VV "2.NP" (87,24)*0,25 21,810
VV Součet 108,604

130 K 636211111 Dlažba z cihel pálených dl 290 mm na MC 5 m2 253,540 300,00 76 062,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "podlahová skladba_nášlapná vrstva-viz tab.místností"
VV "1.PP" 20,42+28,96 49,380
VV "3.NP" 204,16 204,160
VV Součet 253,540

D 8 Trubní vedení 12 000,00
131 K 894812R01 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 mm _ včetně poklopu  a napojení drenážních tras kus 3,000 4 000,00 12 000,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a 
příslušenství 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "spodní stavba_ D.1.1_SO 02_v.č. 09,17" (1,0+1,0+1,0) 3,000
VV Součet 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 599 225,09
132 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 261,880 45,00 11 784,60 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV Podlahová skladba P7 _ viz tabulky místností
VV "1.NP+2.NP" ((23,4+26,32+6,72)+(10,71+104,86)) 172,010
VV Podlahová skladba P10 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (2,63) 2,630
VV Podlahová skladba P7b _ viz tabulky místností
VV "2.NP" (87,24) 87,240
VV Součet 261,880

133 K 931992122 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 30 mm m2 25,650 156,60 4 016,79 CS ÚRS 2020 01

134 K 941211112 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 621,105 43,29 26 887,64 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV Pohledové plochy:
VV (12,02*9,05) 108,781
VV (9,75*4,105) 40,024
VV (43,4*8,5) 368,900
VV Mezisoučet 517,705
VV "přesahy a ostatní plochy" 103,4 103,400
VV Součet 621,105

135 K 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 55 899,450 0,81 45 278,55 CS ÚRS 2020 01
VV 621,105*90 'Přepočtené koeficientem množství 55 899,450

136 K 941211812 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 621,105 27,00 16 769,84 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV Pohledové plochy:
VV (12,02*9,05) 108,781
VV (9,75*4,105) 40,024
VV (43,4*8,5) 368,900
VV Mezisoučet 517,705
VV "přesahy a ostatní plochy" 103,4 103,400
VV Součet 621,105

137 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 621,105 9,00 5 589,95 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV Pohledové plochy:
VV (12,02*9,05) 108,781
VV (9,75*4,105) 40,024
VV (43,4*8,5) 368,900
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VV Mezisoučet 517,705
VV "přesahy a ostatní plochy" 103,4 103,400
VV Součet 621,105

138 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 55 899,450 0,18 10 061,90 CS ÚRS 2020 01
VV 621,105*90 'Přepočtené koeficientem množství 55 899,450

139 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 621,105 5,85 3 633,46 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV Pohledové plochy:
VV (12,02*9,05) 108,781
VV (9,75*4,105) 40,024
VV (43,4*8,5) 368,900
VV Mezisoučet 517,705
VV "přesahy a ostatní plochy" 103,4 103,400
VV Součet 621,105

140 K 944650R01 Příplatek k lešení vnějšímu _ za stavbu lešení na střešní konstrukcí okolních budov , za složitost a členitost m2 621,105 45,00 27 949,73 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
MNOŽSTVÍ A ROZSAH _ VZTAŽEN NA PLOCHU LEŠENÍ _ VIZ ODSOUHLASENÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE

141 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 1 456,040 54,00 78 626,16 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "podhledové skladby_1.PP-3.NP_odměřeno elektronicky" 2*(60,33+216,8+236,0+214,89) 1 456,040
VV Součet 1 456,040

142 K 949321112 Montáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m m 8,200 90,00 738,00 CS ÚRS 2020 01

143 K 949321211 Příplatek k lešení dílcovému do šachet do 6 m2 v do 30 m za první a ZKD den použití m 246,000 45,00 11 070,00 CS ÚRS 2020 01
VV 8,2*30 'Přepočtené koeficientem množství 246,000

144 K 949321812 Demontáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m m 8,200 90,00 738,00 CS ÚRS 2020 01

145 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 910,000 63,00 57 330,00 CS ÚRS 2020 01

146 K 952903R00 Čištění budov odstranění suti (s obsahem nebezpečného azbestu) z půdního prostoru m2 214,000 180,00 38 520,00 CS VLASTNÍ
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "3.NP_podkroví" 214,0 214,000
VV Součet 214,000

147 K 962031136 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm m2 85,435 79,11 6 758,76 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "BP_stávající svislé nenosné konstrukce_odměřeno elektronicky_1.PP-3.NP" 
VV (3,5*(15,57+8,84)) 85,435
VV Součet 85,435

148 K 962032230 Bourání zdiva a otvorů z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC m3 10,663 810,00 8 637,03 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "BP_stávající svislé nosné konstrukce_odměřeno elektronicky_1.PP-4.NP" 
VV (3,5*1,355*0,5*2)+(3,5*1,55*0,2*2) 6,913
VV Mezisoučet 6,913
VV "ostatní uvolněné zdivo při BP + výklenky_odsouhlaseno při realizaci" 3,75 3,750
VV Součet 10,663

149 K 962032230 Bourání zdiva a otvorů z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC m3 134,400 810,00 108 864,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 02_v.č. 02-03/04-06/07-08,TZ,SV" 
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "SANACE STÁVAJÍCÍCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ_přezdění
VV "předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace a pasportu_objem cca 20% stávajících konstrukcí" 134,4 134,400
VV Součet 134,400

150 K 962042321 Bourání konstrukcí základových a nadzákladových z betonu nebo ŽB m3 24,525 1 350,00 33 108,75 CS ÚRS 2020 01

151 K 963051R00 Bourání stropní konstrukce tl. do 300 mm postupným rozebíráním m2 234,510 855,00 200 506,05 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností. 
(v JC zahrnuty veškeré přímo související prvky a konstrukce , které jsou obsaženy v tl. kce do 300 mm)
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VV "BP_kompletní skladba stropní kce _ viz PD a TZ" 
VV "1.NP_nosná konstrukce" 26,59 26,590
VV "2-3.NP_nosná konstrukce" 207,92 207,920
VV Součet 234,510

152 K 965041341 Bourání mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 21,800 1 485,00 32 373,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV Podlahová skladba P7 _ viz tabulky místností
VV "2.NP" (27,0)*0,1 2,700
VV Podlahová skladba P8 _ viz tabulky místností
VV "2.NP" (191,0)*0,1 19,100
VV Součet 21,800

153 K 965042141 Bourání podkladů nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 23,790 1 350,00 32 116,50 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV Podlahová skladba P2 _ viz tabulky místností
VV "1.PP" 10,0*0,05 0,500
VV Podlahová skladba P6 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (5,5+53,0)*0,1 5,850
VV Podlahová skladba P7 _ viz tabulky místností
VV "2.NP" (27,0)*0,08 2,160
VV Podlahová skladba P8 _ viz tabulky místností
VV "2.NP" (191,0)*0,08 15,280
VV Součet 23,790

154 K 965042241 Bourání podkladů nebo mazanin betonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2 m3 32,610 1 350,00 44 023,50 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV Podlahová skladba P3 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (5,5+53,0)*0,15 8,775
VV Podlahová skladba P4 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (41,0)*0,2 8,200
VV Podlahová skladba P5 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (6,0+53,0)*0,265 15,635
VV Součet 32,610

155 K 965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2 215,020 90,00 19 351,80 CS ÚRS 2020 01
VV Podlahová skladba P12 _ viz tabulky místností
VV "2.NP" (215,02) 215,020
VV Součet 215,020

156 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 9,370 90,00 843,30 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV Podlahová skladba P9 _ viz tabulky místností
VV "2.NP" (9,37) 9,370
VV Součet 9,370

157 K 965046119 Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru m2 18,740 56,34 1 055,81 CS ÚRS 2020 01
VV 9,37*2 'Přepočtené koeficientem množství 18,740

158 K 965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 23,790 450,00 10 705,50 CS ÚRS 2020 01

159 K 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 32,610 450,00 14 674,50 CS ÚRS 2020 01

160 K 965081113 Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2 m2 275,020 37,26 10 247,25 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV Odstranění nášlapných vrstev podlah _ viz tabulky místností
VV "1.PP" (20,0+30,0+10,0) 60,000
VV "3.NP" (215,02) 215,020
VV Součet 275,020

161 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 186,000 57,69 10 730,34 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na bourání souvisejících obvodových soklů v = do 150 mm.

VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV Odstranění nášlapných vrstev podlah _ viz tabulky místností
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VV "1.NP" (17,0+11,0+158,0) 186,000
VV Součet 186,000

162 K 965081333 Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo kamenných tl do 30 mm plochy přes 1 m2 m2 47,000 112,50 5 287,50 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na bourání souvisejících obvodových soklů v = do 150 mm.

VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV Odstranění nášlapných vrstev podlah _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (6,0) 6,000
VV Mezisoučet 6,000
VV Podlahová skladba P4 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (41,0) 41,000
VV Součet 47,000

163 K 965082923 Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 m3 11,251 462,60 5 204,71 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV Podlahová skladba P2 _ viz tabulky místností
VV "1.PP" 10,0*0,05 0,500
VV Podlahová skladba P12 _ viz tabulky místností
VV "2.NP" (215,02)*0,05 10,751
VV Součet 11,251

164 K 965082933 Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 m3 48,200 360,00 17 352,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV Podlahová skladba P1 _ viz tabulky místností
VV "1.PP" 50,0*0,2 10,000
VV Podlahová skladba P8 _ viz tabulky místností
VV "2.NP" (191,0)*0,2 38,200
VV Součet 48,200

165 K 965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3 97,445 270,00 26 310,15 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV Podlahová skladba P3 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (5,5+53,0)*0,5 29,250
VV Podlahová skladba P4 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (41,0)*0,5 20,500
VV Podlahová skladba P5 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (6,0+53,0)*0,62 36,580
VV Podlahová skladba P6 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (5,5+53,0)*0,19 11,115
VV Součet 97,445

166 K 967031132 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC m2 695,494 81,00 56 335,01 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "úprava a příprava podkladů pro aplikaci vnitřních omítkových systémů"
VV "předpoklad_bude upřesněno při realizaci stavby_viz otlučení stáv. svislých kcí" (205,74+1185,247)*0,5 695,494
VV Součet 695,494

167 K 968062R00 Vybourání výplní otvorů bez materiálového a plošného rozlišení m2 59,970 243,00 14 572,71 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Specifikace / rozsah: 
-vyvěšení křídel (v případě otevíravých výplní) 
-vybourání rámu (bez rozlišení systému otevírání) 
-------------------------------------------------------- 
-vybourání pevných (neotevíravých) výplní bez rozlišení  
-------------------------------------------------------- 
-demontáže a odstranění přímo souvisejících příslušenství a doplňků 
(parapety, garnyže, rolety, žaluzie, ocel. mříže, ostatní doplňky) 
--------------------------------------------------------- 
-veškeré demontážní práce a přesuny jesou zahrnuty v jednotkové ceně

VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"
VV "BP_stávající obvodové  výplně_odměřeno elektronicky_1.PP-3.NP" (28,59+31,38) 59,970
VV Součet 59,970
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168 K 968072455 Vybourání dveřních zárubní včetně vyvěšení křídel m2 28,000 243,00 6 804,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "BP_stávající vnitřní výplně_odměřeno elektronicky_1.PP-3.NP" (2,0*(5,0+5,0+4,0)) 28,000
VV Součet 28,000

169 K 975053R51 Víceřadové podchycení stropů včetně plošného bednění m 95,000 450,00 42 750,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přío souvisejících prací a dodávek 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VV "rozsah_D.1.2_SO 02_v.č. 02-03/04-06/07-08,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 95,0 95,000
VV Součet 95,000

170 K 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů m 2,200 2 565,00 5 643,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV (prostupy _ viz technika prostředí staveb)
VV "1.NP" 0,1+0,1+0,9 1,100
VV "2.NP" 0,5+0,6 1,100
VV "3.NP" 
VV Součet 2,200

171 K 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů m 1,505 3 096,00 4 659,48 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV (prostupy _ viz technika prostředí staveb)
VV "1.NP" 0,63 0,630
VV "2.NP" 0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,125 0,875
VV "3.NP" 
VV Součet 1,505

172 K 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů m 0,775 5 085,00 3 940,88 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV (prostupy _ viz technika prostředí staveb)
VV "1.NP" 0,125+0,125+0,125+0,125+0,125 0,625
VV "2.NP" 0,15 0,150
VV "3.NP" 
VV Součet 0,775

173 K 977151127 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů m 1,210 6 048,00 7 318,08 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV (prostupy _ viz technika prostředí staveb)
VV "1.NP" 0,125+0,125+0,33+0,33+0,3 1,210
VV "2.NP" 
VV "3.NP" 
VV Součet 1,210

174 K 977151129 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů m 0,300 7 902,00 2 370,60 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV (prostupy _ viz technika prostředí staveb)
VV "1.NP" 0,3 0,300
VV "2.NP" 
VV "3.NP" 
VV Součet 0,300

175 K 977151133 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 500 mm do stavebních materiálů m 1,400 10 440,00 14 616,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV (prostupy _ viz technika prostředí staveb)
VV "1.NP" 
VV "2.NP" 
VV "3.NP" (0,35+0,35)+(0,35+0,35) 1,400
VV Součet 1,400

176 K 977211122 Řezání stěnovou pilou kcí z cihel nebo tvárnic hl do 350 mm m 121,150 1 365,00 165 369,75 CS ÚRS 2020 01

177 K 977211125 Řezání stěnovou pilou kcí z cihel nebo tvárnic hl do 680 mm m 40,380 2 652,00 107 087,76 CS ÚRS 2020 01
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178 K 978011191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % m2 69,000 250,00 17 250,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "1.PP_viz tabulka místností" (1,15*(60,0)) 69,000
VV Součet 69,000

179 K 978012191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 % m2 215,020 250,00 53 755,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV Podlahová skladba P12 _ viz tabulky místností
VV "2.NP" (215,02) 215,020
VV Součet 215,020

180 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 1 390,987 250,00 347 746,75 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "BP_stávající svislé konstrukce/povrchy_odměřeno elektronicky"
VV "1.PP" (2,7*76,2) 205,740
VV "1.NP" (3,5*141,834) 496,419
VV "2.NP" (3,5*143,726) 503,041
VV "3.NP" (2,7*68,81) 185,787
VV Součet 1 390,987

181 K 978015391 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100% m2 368,900 250,00 92 225,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "fasádní skladba_stávající povrchy_odměřeno elektronicky" 368,9 368,900
VV Součet 368,900

182 K 978019381 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 80% m2 108,781 300,00 32 634,30 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "fasádní skladba_uliční plochy_odměřeno elektronicky" 108,781 108,781
VV Součet 108,781

183 K 978036191 Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 % m2 45,619 300,00 13 685,70 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "fasádní skladba_stávající povrchy_sokl_odměřeno elektronicky" (12,02+9,75+43,4)*0,7 45,619
VV Součet 45,619

184 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 21,500 84,15 1 809,23 CS ÚRS 2020 01

185 K 978059641 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 m2 45,619 109,80 5 008,97 CS ÚRS 2020 01

186 K 981011315 Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním m3 130,052 315,90 41 083,43 CS ÚRS 2020 01

187 K 981011r12 Demolice střešních konstrukcí _ postupným rozebíráním m3 1 105,000 117,00 129 285,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Rozsah : 
-kompletní nosné a pomocné prvky krovu 
-kompletní systém střešní krytiny 
-související oplechování a okapové systémy 
-veškeré přímo související prvky a konstrukce _ které jsou zahrnuty v obestavěném prostoru 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "BP_demolice kompletní střešní konstrukce"
VV "rozsah vztažen na obestavěný prostor_odměřeno elektronicky" 1105,0 1 105,000
VV Součet 1 105,000

188 K 985112122 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 30 mm m2 29,355 400,50 11 756,68 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 02_v.č. 02-03/04-06/07-08,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 
VV "předpoklad odhadu_30% plochy" (97,85)*0,3 29,355
VV Součet 29,355

189 K 985112133 Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 50 mm m2 29,355 439,20 12 892,72 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 02_v.č. 02-03/04-06/07-08,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 
VV "předpoklad odhadu_30% plochy" (97,85)*0,3 29,355
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VV Součet 29,355

190 K 985121121 Tryskání degradovaného betonu pod tlakem do 300 barů m2 195,700 148,50 29 061,45 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 02_v.č. 02-03/04-06/07-08,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 
VV (97,85)*2 195,700
VV Součet 195,700

191 K 985131411 Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem m2 205,740 142,20 29 256,23 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "sanační opatření svislých povrchů_ 1.PP_odměřeno elektronicky" (2,7*76,2) 205,740
VV Součet 205,740

192 K 985142113 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2 m2 347,747 360,00 125 188,92 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 02_v.č. 02-03/04-06/07-08,TZ,SV" 
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "SANACE STÁVAJÍCÍCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ_přespárování"
VV "předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace a pasportu_objem cca 25% stávajících konstrukcí" 
VV "1.PP" (2,7*76,2)*0,25 51,435
VV "1.NP" (3,5*141,834)*0,25 124,105
VV "2.NP" (3,5*143,726)*0,25 125,760
VV "3.NP" (2,7*68,81)*0,25 46,447
VV Součet 347,747

193 K 985231113 Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2 m2 347,747 306,00 106 410,58 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 02_v.č. 02-03/04-06/07-08,TZ,SV" 
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "SANACE STÁVAJÍCÍCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ_přespárování"
VV "předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace a pasportu_objem cca 25% stávajících konstrukcí" 
VV "1.PP" (2,7*76,2)*0,25 51,435
VV "1.NP" (3,5*141,834)*0,25 124,105
VV "2.NP" (3,5*143,726)*0,25 125,760
VV "3.NP" (2,7*68,81)*0,25 46,447
VV Součet 347,747

194 K 985311111 Reprofilace a vyrovnání stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm m2 141,645 850,00 120 398,25 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 
-rychlovazná těsnící a opravná hmota na cementové bázi s vlákny (ref. výrobek Webertec 933). 

VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "spodní stavba a založení" 
VV "sanační skladba_R2" (2,85*(12,0+37,7)) 141,645
VV Součet 141,645

195 K 985311111 Reprofilace a vyrovnání stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm m2 205,740 850,00 174 879,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 
-rychlovazná těsnící a opravná hmota na cementové bázi s vlákny (ref. výrobek Webertec 933). 

VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "sanační opatření svislých povrchů_ 1.PP_odměřeno elektronicky" (2,7*76,2) 205,740
VV Součet 205,740

196 K 985311213 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 30 mm m2 29,355 2 500,00 73 387,50 CS ÚRS 2020 01

197 K 985311311 Reprofilace a vyrovnání podlah cementovými sanačními maltami tl 10 mm m2 60,330 850,00 51 280,50 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 
-rychlovazná těsnící a opravná hmota  (ref. výrobek Weberbat)

VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "sanační opatřešní _ 1.PP_odměřeno elektronicky" 60,33 60,330
VV Součet 60,330

198 K 985311315 Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 50 mm m2 29,355 3 500,00 102 742,50 CS ÚRS 2020 01

199 K 985312122 Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 3 mm m2 97,850 250,20 24 482,07 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 02_v.č. 02-03/04-06/07-08,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 
VV "předpoklad odhadu_100% plochy" (97,85) 97,850
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VV Součet 97,850

200 K 985321111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm m2 29,355 178,20 5 231,06 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 02_v.č. 02-03/04-06/07-08,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 
VV "předpoklad odhadu_30% plochy" (97,85)*0,3 29,355
VV Součet 29,355

201 K 985321112 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm m2 29,355 170,10 4 993,29 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 02_v.č. 02-03/04-06/07-08,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 
VV "předpoklad odhadu_30% plochy" (97,85)*0,3 29,355
VV Součet 29,355

202 K 985324111 Impregnační a ochranný  nátěr betonu m2 97,850 193,50 18 933,98 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 02_v.č. 02-03/04-06/07-08,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 
VV "předpoklad odhadu_100% plochy" (97,85) 97,850
VV Součet 97,850

203 K 985331211 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 1 701,240 252,00 428 712,48 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 02_v.č. 02-03/04-06/07-08,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 1626,24+75,0 1 701,240
VV Součet 1 701,240

204 K 985331213 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 36,000 315,00 11 340,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 02_v.č. 02-03/04-06/07-08,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 36,0 36,000
VV Součet 36,000

205 K 985441112 Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 6 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm m 57,950 724,50 41 984,78 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 02_v.č. 02-03/04-06/07-08,TZ,SV" 
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "SANACE STÁVAJÍCÍCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ"
VV "předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace a pasportu" 57,95 57,950
VV Součet 57,950

206 K 985441113 Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm m 115,900 796,50 92 314,35 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 02_v.č. 02-03/04-06/07-08,TZ,SV" 
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "SANACE STÁVAJÍCÍCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ"
VV "předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace a pasportu" 57,95*2 115,900
VV Součet 115,900

207 K 985511113 Stříkaný beton pevnosti 25 MPa stěn tl 50 mm m2 14,150 900,00 12 735,00 CS ÚRS 2020 01

208 K 985511119 Příplatek ke stříkanému betonu ze suché směsi pevnosti 25 MPa stěn ZKD 10 mm m2 141,500 171,00 24 196,50 CS ÚRS 2020 01
VV 14,15*10 'Přepočtené koeficientem množství 141,500

209 K 985561122 Výztuž stříkaného betonu stěn z betonářské oceli 10 505 t 0,141 28 025,00 3 951,53 CS ÚRS 2020 01

D 997 Přesun sutě 421 168,33
210 K 99701315R Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace t 1 327,975 90,00 119 517,75 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
Kompletní přesuny sutí _ dle zvoleného postupu prací na místo nakládky na dopravní prostředek + naložení na dopravní prostředek 

211 K 997013R31 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení t 1 327,975 127,00 168 652,83 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _včetně nebezpečných odpadů. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

212 K 997013R99
Příplatek za poplatky , uložení na skládce _ stavebního odpadu s obsahem azbestu _ včetně všech činností 
(přesunů) , nákladů, dokumentace _ dle platných zákonů  t 1,348 10 000,00 13 480,00 CS VLASTNÍ

213 K 997321R11 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 15 km na skládku t 1 327,975 90,00 119 517,75 CS VLASTNÍ
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D 998 Přesun hmot 83 762,05
214 K 99801700R Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m t 1 675,241 50,00 83 762,05 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
Kompletní přesuny hmot _ dle zvoleného postupu prací _ na místo zabudování do stavby

D PSV Práce a dodávky PSV 5 356 969,06

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 254 206,77
215 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 40,120 30,00 1 203,60 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV Podlahová skladba P1 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (2,72) 2,720
VV Podlahová skladba P8 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (37,4) 37,400
VV Součet 40,120

216 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,012 53 000,00 636,00 CS ÚRS 2020 01
VV 40,12*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,012

217 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 80,240 88,00 7 061,12 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV Podlahová skladba P1 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (2,72)*2 5,440
VV Podlahová skladba P8 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (37,4)*2 74,800
VV Součet 80,240

218 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný 
minerálním posypem na horním povrchu

m2 92,276 115,00 10 611,74 CS ÚRS 2020 01

VV 80,24*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 92,276

219 K 711161222 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 141,645 163,00 23 088,14 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "spodní stavba a založení" 
VV "sanační skladba_R2" (2,85*(12,0+37,7)) 141,645
VV Součet 141,645

220 K 711161384 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou m 49,700 114,00 5 665,80 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "spodní stavba a založení" 
VV "sanační skladba_R2" ((12,0+37,7)) 49,700
VV Součet 49,700

221 K 711493R11 Izolace proti vodě vodorovná těsnicí hmotou _ interiérové využití dle specifikace m2 60,330 349,80 21 103,43 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/dodávek/doplňků a 
příslušenství 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-pružnou jednosložkovou cementovou stěrkovou hydroizolací (ref. výrobek Webertec 824) + vloženm výztužné síťoviny R131.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na systémové koutové pásky/profily. 
Tl. hydroizolační stěrky _ ve dvou vrstvách  
----------------------------------------------------

222 K 711493R11 Izolace proti vodě vodorovná těsnicí hmotou _ interiérové využití dle specifikace m2 156,470 349,80 54 733,21 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/dodávek/doplňků a 
příslušenství 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-pružnou jednosložkovou cementovou stěrkovou hydroizolací (ref. výrobek Webertec 824) + vloženm výztužné síťoviny R131.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na systémové koutové pásky/profily. 
Tl. hydroizolační stěrky _ ve dvou vrstvách  
----------------------------------------------------
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VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "sanační opatření vodorovných povrchů_ 1.NP_odměřeno elektronicky" (216,8-60,33) 156,470
VV Součet 156,470

223 K 711493R12 Izolace proti vodě vodorovná těsnicí stěrkou vyztužená síťovinou m2 178,000 349,80 62 264,40 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Specifikace: pružná cementová hydroizolační stěrka vyztužená síťovinou R131 
(kompletní systémová dodávka a aplikace dle PD a TZ včetně všech přímo souvisejících činností/dodávek/doplňků) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na systémové koutové pásky/profily. 
Tl. hydroizolační stěrky 2x2 mm. 
--------------------------------------- 

VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV Podlahová skladba P3 _ viz tabulky místností
VV "1.PP" (60,33) 60,330
VV Podlahová skladba P4 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (94,27+23,4) 117,670
VV Součet 178,000

224 K 711493R21 Izolace proti vodě svislá těsnicí hmotou _ exteriérové využití dle specifikace m2 141,645 415,40 58 839,33 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/dodávek/doplňků a 
příslušenství 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-penetrační nátěr (ref. výrobek Webertec 915, ředěno 1:10)  
-těsnící jednosložková bitumenová stěrková hydroizolace (ref. výrobek Webertec 915) 
-provedenou ve dvou vrstvách s vložením výztužné síťoviny R131 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na systémové koutové pásky/profily. 
Tl. hydroizolační stěrky _ ve dvou vrstvách  
----------------------------------------------------

225 K 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům % 3,000 3 000,00 9 000,00 CS ÚRS 2020 01

D 712 Povlakové krytiny 75 093,50
226 K 712491587 Provedení povlakové krytiny střech přibití pásů hřebíky s lepenými spoji m2 335,500 36,00 12 078,00 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "skladba_krytina-plechová falcovaná_odměřeno elektronicky" (267,3) 267,300
VV "skladba_krytina-přírodní břidlice_odměřeno elektronicky" (68,2) 68,200
VV Součet 335,500

227 M 28329R00
pojistná hydroizolace z monolitické folie s dvěma funkčními polymerními vrstvami a nosnou vrstvou z netkané 
polypropylenové textílie (270 g/m2) 0,48 mm (včetně kotvících prvků a všech souvisejících doplňků a m2 385,825 140,00 54 015,50 CS VLASTNÍ

VV 335,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 385,825

228 K 998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové % 3,000 3 000,00 9 000,00 CS ÚRS 2020 01

D 713 Izolace tepelné 136 957,31
229 K 713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 19,760 50,00 988,00 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "skladba_PS_3.NP" (3,8*5,2) 19,760
VV Součet 19,760

230 M 63148011 deska tepelně izolační ze skleněných vláken univerzální tl 200mm m2 21,736 282,00 6 129,55 CS ÚRS 2020 01
VV 19,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 21,736

231 K 713111121 Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek m2 204,160 94,40 19 272,70 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV Podlahová skladba P5 _ viz tabulky místností
VV "3.NP" (204,16) 204,160
VV Součet 204,160

232 M 63148011 deska tepelně izolační ze skleněných vláken univerzální tl 200mm m2 224,576 282,00 63 330,43 CS ÚRS 2020 01
VV 204,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 224,576
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233 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 50,620 21,70 1 098,45 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "podlahová skladba_P6_odměřeno elektronicy-viz tab.místností" (50,62) 50,620
VV Součet 50,620

234 M 28375673 deska minerální podlahová pro kročejový útlum tl 30mm m2 55,682 59,00 3 285,24 CS ÚRS 2020 01
VV 50,62*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 55,682

235 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 37,400 21,70 811,58 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV Podlahová skladba P8 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (37,4) 37,400
VV Součet 37,400

236 M 28376380 deska z polystyrénu XPS s vyšší odolností tl 60mm m2 41,140 398,00 16 373,72 CS ÚRS 2020 01
VV 37,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 41,140

237 K 713191R32
Překrytí izolace tepelné separační a parotěsnou fólií tl 0,2 mm u podlah a stropů vč. vytažení na svislé 
konstrukce v = do cca 150 mm

m2 277,794 60,00 16 667,64 CS VLASTNÍ

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"
VV v jednotkové ceně započítány náklady na obvodové dilatační pásky tl. min 10 mm v = min 150 mm
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV Podlahová skladba P5 _ viz tabulky místností
VV "3.NP" (204,16)*1,15 234,784
VV Podlahová skladba P8 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (37,4)*1,15 43,010
VV Součet 277,794

238 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné % 3,000 3 000,00 9 000,00 CS ÚRS 2020 01

D 762 Konstrukce tesařské 518 441,29
239 K 762017R00 D+M dřevěné prvky střešních konstrukcí m3 21,860 5 400,00 118 044,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Specifikace / obsah jednotkové ceny: 
-dodávka, výroba řeziva/prvků, (případné hoblování prvků) - kvalita dle PD a TZ  
-přesuny vč. potřebné zdvihací techniky 
-kompletní osazení/montážní práce/kotvení vč. kotevních prvků 
-spojovací prostředky, ošetření a impregnace řeziva vč. příslušných finálních povrchových úprav 
(ochranné povrchové úpravy dle požadavků PBŘ)  
--------------------------------------------------------------------------------- 
-dílenská a výrobní dokumentace vč. příslušných statických výpočtů 
PROVEDENÍ DLE PD, TZ A PÚ JAKO REPLIKA PŮVODNÍCH PRVKŮ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-ostatní, jinde neuvedené. přímo související práce a dodávky včetně prořezu a ztratného

VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek
VV "střešní nosné a pomocné prvky krovu_odměřeno elektronicky_D.1.1_SO 01_13,15" (20,82+1,04) 21,860
VV Součet 21,860

240 K 762018R00 D+M dřevěné prvky ostatních konstrukcí m3 0,632 9 000,00 5 688,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Specifikace / obsah jednotkové ceny: 
-dodávka, výroba řeziva/prvků, (případné hoblování prvků) - kvalita dle PD a TZ  
-přesuny vč. potřebné zdvihací techniky 
-kompletní osazení/montážní práce/kotvení vč. kotevních prvků 
-spojovací prostředky, ošetření a impregnace řeziva vč. příslušných finálních povrchových úprav 
(ochranné povrchové úpravy dle požadavků PBŘ)  
--------------------------------------------------------------------------------- 
-dílenská a výrobní dokumentace vč. příslušných statických výpočtů 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-ostatní, jinde neuvedené. přímo související práce a dodávky včetně prořezu a ztratného

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "skladba_PS_odměřeno elektrinicky_skladba stropu podkroví" ((3,8*5,2))*(4,0*0,2*0,04) 0,632
VV Součet 0,632
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241 K 762018R02 D+M dřevěné prvky konstrukcí m3 12,000 5 400,00 64 800,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Specifikace / obsah jednotkové ceny: 
-dodávka, výroba řeziva/prvků, (případné hoblování prvků) - kvalita dle PD a TZ  
-přesuny vč. potřebné zdvihací techniky 
-kompletní osazení/montážní práce/kotvení vč. kotevních prvků 
-spojovací prostředky, ošetření a impregnace řeziva vč. příslušných finálních povrchových úprav 
(ochranné povrchové úpravy dle požadavků PBŘ)  
-------------------------------------------------------------- 
-dílenská a výrobní dokumentace vč. příslušných statických výpočtů 
---------------------------------------------------------------------------------- 
-ostatní, jinde neuvedené. přímo související práce a dodávky

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek
VV "rozsah_D.1.2_SO 02_v.č. 02-03/04-06/07-08,TZ,SV" 
VV "2.NP" 1,2*(10,0) 12,000
VV Součet 12,000

242 K 762083111 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením m3 23,117 954,00 22 053,62 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "bednění" 18,084 18,084
VV "latování" 5,033 5,033
VV Součet 23,117

243 K 762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz m2 602,800 94,50 56 964,60 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "skladba_krytina-plechová falcovaná_odměřeno elektronicky" (267,3)*2 534,600
VV "skladba_krytina-přírodní břidlice_odměřeno elektronicky" (68,2) 68,200
VV Součet 602,800

244 M 60511081 řezivo jehličnaté prkna tl do 32mm m3 18,084 4 482,00 81 052,49 CS ÚRS 2020 01
VV 602,8*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 18,084

245 K 762342314 Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° m2 335,500 55,08 18 479,34 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "skladba_krytina-plechová falcovaná_odměřeno elektronicky" (267,3) 267,300
VV "skladba_krytina-přírodní břidlice_odměřeno elektronicky" (68,2) 68,200
VV Součet 335,500

246 M 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 5,033 5 463,00 27 495,28 CS ÚRS 2020 01
VV 335,5*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 5,033

247 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 23,117 1 116,00 25 798,57 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "bednění" 18,084 18,084
VV "latování" 5,033 5,033
VV Součet 23,117

248 K 762421023 Obložení stropu z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných m2 19,760 255,60 5 050,66 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "skladba_PS_odměřeno elektrinicky" (3,8*5,2) 19,760
VV Součet 19,760

249 K 762521104 Položení podlahy z hrubých prken na sraz m2 223,920 81,90 18 339,05 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV Podlahová skladba P5 _ viz tabulky místností
VV "3.NP" (204,16) 204,160
VV Mezisoučet 204,160
VV "skladba_PS_odměřeno elektrinicky" (3,8*5,2) 19,760
VV Součet 223,920

250 M 60511081 řezivo jehličnaté prkna tl do 32mm m3 6,718 4 482,00 30 110,08 CS ÚRS 2020 01
VV 223,92*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 6,718

251 K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2 215,020 63,36 13 623,67 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
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VV Podlahová skladba P12 _ viz tabulky místností
VV "2.NP" (215,02) 215,020
VV Součet 215,020

252 K 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 223,920 35,46 7 940,20 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV Podlahová skladba P5 _ viz tabulky místností
VV "3.NP" (204,16) 204,160
VV Mezisoučet 204,160
VV "skladba_PS_odměřeno elektrinicky" (3,8*5,2) 19,760
VV Součet 223,920

253 K 762841812 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou m2 215,020 44,19 9 501,73 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV Podlahová skladba P12 _ viz tabulky místností
VV "2.NP" (215,02) 215,020
VV Součet 215,020

254 K 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské % 3,000 4 500,00 13 500,00 CS ÚRS 2020 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 340 518,54
255 K 763121458 SDK stěna předsazená profil CW+UW deska 1xDFRIH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 15 dB m2 57,190 714,60 40 867,97 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "svislé nosné konstrukce_odměřeno elektronicky" (3,5*(3,9+6,89+5,55)) 57,190
VV Součet 57,190

256 K 763131581 SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 jednovrstvá spodní kce profil CD+UD REI 45 m2 41,230 819,00 33 767,37 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "podhledové skladby_viz tabulka místností"      
VV "2.NP" 41,23 41,230
VV Součet 41,230

257 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 41,230 18,00 742,14 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "podhledové skladby_viz tabulka místností"      
VV "2.NP" 41,23 41,230
VV Součet 41,230

258 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 41,230 18,00 742,14 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "podhledové skladby_viz tabulka místností"      
VV "2.NP" 41,23 41,230
VV Součet 41,230

259 M 28329274 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu m2 45,353 36,00 1 632,71 CS ÚRS 2020 01
VV 41,23*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 45,353

260 K 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 41,230 63,00 2 597,49 CS ÚRS 2020 01

261 K 763135101 Montáž kazetového podhledu z kazet minerálních na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci m2 239,300 270,00 64 611,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "podhledové skladby_viz tabulka místností"      
VV "1NP" 80,95+29,67 110,620
VV "2NP" 23,82+104,86 128,680
VV Součet 239,300

262 M 59030R70 podhled kazetový s požární odolností _ viditelný rastr m2 263,230 450,00 118 453,50 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
kompletní systémová dodávka včetně všech přímo souvisejících doplňků a příslušenství _ viz PD a TZ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
rastrové minerální podhledy. Referenční výrobek AMF, desky Thermatex Acoustic tl.19mm (Reakce na oheň: A2-s1, d0 podle ČSN EN 
13501-01, Požární odolnost: REI30 - REI120 podle EN 13501-2, Zvuková pohltivost: DIN EN ISO 354 αw = 0,65(H) podle DIN EN ISO 11654 
NRC=0,70 podle ASTM C 423, Barva: bílá podobná RAL 9010), systém C – viditelná konstrukce (požární odolnost stropu s ocel. nosníky a 
ŽB deskou). Požadovaná požární odolnost REI 30.  

VV 239,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 263,230
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263 K 763755R00
Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÉ konstrukcí (lišt, profilů, výztužných 
profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd) m2 41,230 45,00 1 855,35 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
SYSTÉMOVÉ PROVEDENÍ (DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE SYSTÉMU) 
(specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE 

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ  vč. všech souvisejících prací a dodávek"
VV "rozsah a množství vztaženo na celkovou plochu SDK konstrukcí" 41,23 41,230
VV Součet 41,230

264 K 763950R01 D+M sendvičová obvodová stěna tl. 370-400 mm m2 45,030 1 345,50 60 587,87 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémová dodávka skladby a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících 
prací/činností/dodávek/doplňků 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "svislé nosné konstrukce_odměřeno elektronicky" (11,85*3,8) 45,030
VV Součet 45,030

265 K 998763201 Přesun hmot procentní pro dřevostavby % 3,000 4 887,00 14 661,00 CS ÚRS 2020 01

D 764 Konstrukce klempířské 569 532,87
266 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 31,100 45,00 1 399,50 CS VLASTNÍ

267 K 764002871 Demontáž lemování a oplechování konstrukcí do suti m 206,000 64,80 13 348,80 CS VLASTNÍ

268 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 49,000 64,80 3 175,20 CS VLASTNÍ

269 K 764004821 Demontáž nástřešního žlabu do suti m 6,000 99,00 594,00 CS VLASTNÍ

270 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 41,000 35,10 1 439,10 CS VLASTNÍ

271 K 764051U01 K-1 - D+M Nástřešní půlkruhový žlab, šířka 150mm, r.š. 330/670mm, TiZn plech tl. 0,8mm bm 6,000 559,80 3 358,80 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

272 K 764051U02 K-2 - D+M Okapní plech, r.š. 430mm, TiZn plech tl. 0,65mm bm 49,000 315,00 15 435,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

273 K 764051U03 K-3 - D+M Podokapní půlkruhový žlab, šířka 150mm, r.š. 330mm, TiZn plech tl. 0,8mm bm 49,000 559,80 27 430,20 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

274 K 764051U04 K-4 - D+M Oplechování (boční lemování s vodní drážkou), r.š. 440mm, TiZn plech tl. 0,65mm bm 53,000 783,90 41 546,70 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

275 K 764051U05 K-5 - D+M Oplechování (závětrná lišta), r.š. 285mm, TiZn plech tl. 0,65mm bm 10,000 368,10 3 681,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

276 K 764051U06 K-6 - D+M Žlabový kotlík 330/120mm, TiZn plech tl. 0,7mm ks 7,000 520,20 3 641,40 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

277 K 764051U07 K-7 - D+M Dešťový svod kruhový prům. 120mm, TiZn plech tl. 0,7mm bm 41,000 954,00 39 114,00 CS VLASTNÍ
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P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

278 K 764051U08 K-8 - D+M Koleno 120mm, TiZn plech tl. 0,7mm ks 18,000 486,90 8 764,20 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

279 K 764051U09 K-9 - D+M Oplechování komínů, r.š. 330mm, TiZn plech tl. 0,65mm bm 6,000 990,00 5 940,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

280 K 764051U10 K-10 - D+M Oplechování střechy - falcovaná plechová krytina, TiZn plech tl. 0,8mm m2 172,000 1 125,00 193 500,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků + dělící vrstva ze strukturované rohože

281 K 764051U11 K-11 - D+M Oplechování střechy (přístřešek) - falcovaná plechová krytina, TiZn plech tl. 0,8mm m2 71,000 1 125,00 79 875,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků + dělící vrstva ze strukturované rohože

282 K 764051U12 K-12 - D+M Oplechování římsy (střecha), r.š. 760mm, TiZn plech tl. 0,65mm bm 12,000 670,50 8 046,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

283 K 764051U13 K-13 - D+M Oplechování římsy a žlabu (střecha), r.š. 750mm, TiZn plech tl. 0,65mm bm 20,000 670,50 13 410,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

284 K 764051U14 K-14 - D+M Oplechování žlabu (střecha), r.š. 600mm, TiZn plech tl. 0,65mm bm 20,000 860,40 17 208,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

285 K 764051U15 K-15 - D+M Oplechování střechy (mansarda), r.š. 560mm, TiZn plech tl. 0,65mm bm 18,000 783,90 14 110,20 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

286 K 764051U16 K-16 - D+M Oplechování střechy (mansarda), r.š. 520mm, TiZn plech tl. 0,65mm bm 18,000 783,90 14 110,20 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

287 K 764051U17 K-17 - D+M Oplechování oken (venkovní parapet), r.š. 360mm, TiZn plech tl. 0,65mm bm 2,600 405,90 1 055,34 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

288 K 764051U18 K-18 - D+M Oplechování oken (venkovní parapet), r.š. 440mm, TiZn plech tl. 0,65mm bm 8,000 495,00 3 960,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

289 K 764051U19 K-19 - D+M Oplechování oken (venkovní parapet), r.š. 230mm, TiZn plech tl. 0,65mm bm 2,100 350,10 735,21 CS VLASTNÍ
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P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

290 K 764051U20 K-20 - D+M Oplechování oken (venkovní parapet), r.š. 150mm, TiZn plech tl. 0,65mm bm 5,300 273,60 1 450,08 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

291 K 764051U21 K-21 - D+M Oplechování oken (venkovní parapet), r.š. 260mm, TiZn plech tl. 0,65mm bm 1,200 350,10 420,12 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

292 K 764051U22 K-22 - D+M Oplechování oken (venkovní parapet), r.š. 200mm, TiZn plech tl. 0,65mm bm 1,300 311,40 404,82 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

293 K 764051U23 K-23 - D+M Oplechování oken (venkovní parapet), r.š. 290mm, TiZn plech tl. 0,65mm bm 10,600 405,00 4 293,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

294 K 764051U24 K-24 - D+M sněhové trubkové zábrany bm 61,000 567,00 34 587,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

295 K 764141R03 POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT 0,000 0,00 0,00 CS VLASTNÍ

296 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské % 3,000 4 500,00 13 500,00 CS ÚRS 2020 01

D 765 Krytina skládaná 221 240,00
297 K 765161R11 Krytina z přírodní břidlice (původní šablona 17,5/20,5 cm - zaoblené hrany) m2 68,200 3 200,00 218 240,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Dodávka kompletního střešního systému a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících 
dodávek/prací/činností/doplňků a příslušenství 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "skladba_krytina-přírodní břidlice_odměřeno elektronicky_kompletní rozsah D.1.1_SO 01_v.č. 14"
VV "viz prvek OV2" (1,1*(62,0)) 68,200
VV Součet 68,200

298 K 998765202 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané % 3,000 1 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 01

D 766 Konstrukce truhlářské 1 532 415,98
299 K 766049U01 PO-1 - D+M Vnitřní dveře dřevěné plné, včetně ocelové zárubně, 800x1970mm, s PO ks 1,000 9 180,00 9 180,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
protipožární uzávěry.

300 K 766049U02 D-1 - D+M Vnitřní dveře dřevěné plné, včetně dřevěné obložkové zárubně, 800x2100mm ks 4,000 8 055,00 32 220,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - dveře.

301 K 766049U03 D-2 - D+M Vnitřní dveře dřevěné plné, včetně dřevěné obložkové zárubně, 800x2100mm ks 4,000 8 055,00 32 220,00 CS VLASTNÍ
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P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - dveře.

302 K 766049U04 D-3 - D+M Vnitřní dveře dřevěné plné, včetně dřevěné obložkové zárubně, 800x2100mm ks 1,000 7 290,00 7 290,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - dveře.

303 K 766049U05 D-4 - D+M Vnitřní dveře dřevěné plné, včetně dřevěné obložkové zárubně, 800x2100mm ks 2,000 7 470,00 14 940,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - dveře.

304 K 766049U06 D-5 - D+M Vnitřní dveře dřevěné plné, včetně dřevěné obložkové zárubně, 800x2100mm ks 3,000 7 605,00 22 815,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - dveře.

305 K 766049U07 D-6 - D+M Vnitřní dveře dřevěné plné, včetně dřevěné obložkové zárubně, 700x2100mm ks 5,000 7 605,00 38 025,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - dveře.

306 K 766049U08 D-7 - D+M Vnitřní dveře dřevěné plné, včetně dřevěné obložkové zárubně, 900x2100mm ks 1,000 8 370,00 8 370,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - dveře.

307 K 766049U09 D-8 - D+M Vnitřní dveře dřevěné plné, včetně dřevěné obložkové zárubně, 900x2100mm ks 1,000 8 370,00 8 370,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - dveře.

308 K 766049U10 D-9 - D+M Vnitřní dveře dřevěné plné, včetně dřevěné obložkové zárubně, 600x1970mm ks 1,000 7 470,00 7 470,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - dveře.

309 K 766049U11 D-10 - D+M Vnitřní dveře dřevěné plné, včetně dřevěné obložkové zárubně, 800x1970mm ks 2,000 7 470,00 14 940,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - dveře.

310 K 766049U12 D-11 - D+M Vnitřní dveře dřevěné plné, včetně dřevěné obložkové zárubně, 600x2100mm ks 1,000 8 055,00 8 055,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - dveře.

311 K 766049U13
D-12 - D+M Stávající vnitřní dveře dřevěné s nadsvětlíkem, ze 2/3 prosklené - dveře ZRESTAUROVAT, otvor 
1230x2700mm

ks 1,000 22 500,00 22 500,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - dveře.

312 K 766049U13.1 D-13 - D+M Dveře vnitřní dřevěné , včetně zárubně _ 600/2100 mm ks 1,000 8 055,00 8 055,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - dveře.
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313 K 766049U13.2 D-14 - D+M Dveře vnitřní dřevěné , včetně zárubně _ 800/2100 mm ks 1,000 8 055,00 8 055,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - dveře.

314 K 766049U14 OD-1 - D+M Dřevěný výkladec, prosklený, včetně dřevěného parapetu, cca 1650x2200mm ks 4,000 23 209,55 92 838,20 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

315 K 766049U15
OD-2 - D+M Dřevěné dveře s nadsvětlíkem, ze 2/3 prosklené, včetně dřevěné zárubně, dveře 1000x2000mm, 
otvor 1380x2780mm

ks 1,000 66 145,85 66 145,85 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

316 K 766049U16 OD-3 - D+M Dřevěné okno s nadsvětlíkem, včetně dřevěného parapetu, cca 1380x2350mm ks 5,000 22 481,09 112 405,46 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

317 K 766049U17
OD-4 - D+M Stávající dřevěné dvojité kastlové okno s nadsvětlíkem, dřevěný parapet - okno 
ZRESTAUROVAT, cca 1600x2100mm

ks 1,000 35 775,35 35 775,35 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

318 K 766049U18
OD-5 - D+M Stávající dřevěné dvojité kastlové okno s nadsvětlíkem, dřevěný parapet - okno 
ZRESTAUROVAT, cca 1600x2100mm

ks 1,000 35 337,95 35 337,95 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

319 K 766049U19
OD-6 - D+M Dřevěné okno s nadsvětlíkem, včetně dřevěného parapetu, cca 1050x1850mm (z exteriéru 
provést jako repliku položky OD-4) ks 4,000 22 097,15 88 388,60 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

320 K 766049U20
OD-7 - D+M Vnější vstupní dveře dřevěné s nadsvětlíkem, plné, včetně dřevěné zárubně, dveře 
900x2100mm, otvor cca 1000x2450mm

ks 1,000 52 545,95 52 545,95 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

321 K 766049U21 OD-8 - D+M Dřevěné okno, včetně dřevěného parapetu, 1300x1500mm ks 1,000 14 288,75 14 288,75 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

322 K 766049U22 OD-9 - D+M Dřevěné okno, včetně dřevěného parapetu, cca 1200x1200mm ks 1,000 12 845,15 12 845,15 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

323 K 766049U23 OD-10 - D+M Dřevěné okno, včetně dřevěného parapetu, cca 550x900mm ks 1,000 8 198,45 8 198,45 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

324 K 766049U24 OD-11 - D+M Stávající dřevěné okno - okno ZRESTAUROVAT, cca 1140x1550mm ks 3,000 17 608,25 52 824,74 CS VLASTNÍ
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P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

325 K 766049U25
OD-12 - D+M Vnější vstupní dveře dřevěné, ze 2/3 prosklené, dřev. obložk. zárubeň, cca 900x2400mm 
(přizpůsobit stylu položky OD-11) ks 1,000 61 944,65 61 944,65 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

326 K 766049U26 OD-13 - D+M Stávající dřevěné okno - okno ZRESTAUROVAT, cca 540x1690mm ks 1,000 10 752,65 10 752,65 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

327 K 766049U27 OD-14 - D+M Stávající dřevěné okno - okno ZRESTAUROVAT, cca 1760x1670mm ks 1,000 40 823,45 40 823,45 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

328 K 766049U28 OD-15 - D+M Stávající dřevěné okno s nadsvětlíkem - okno ZRESTAUROVAT, cca 1060x1850mm ks 1,000 22 115,15 22 115,15 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

329 K 766049U29 OD-16 - D+M Stávající dřevěné okno s nadsvětlíkem - okno ZRESTAUROVAT, cca 1100x1730mm ks 1,000 24 377,75 24 377,75 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

330 K 766049U30 OD-17 - D+M Stávající dřevěné okno - okno ZRESTAUROVAT, cca 750x1200mm ks 2,000 12 493,70 24 987,40 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

331 K 766049U31
OD-18 - D+M Dřevěné elipsovité okno vikýře - demontáž, oprava a následná zpetná montáž po provedení 
nové střechy, cca 600x750mm ks 3,000 16 867,55 50 602,64 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

332 K 766049U32 OD-19 - D+M Dřevěná parapetní deska, tl. cca 20mm, šířka 480mm bm 1,900 1 047,60 1 990,44 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

333 K 766049U33 OD-20 - D+M Dřevěná parapetní deska, tl. cca 20mm, šířka 420mm bm 1,250 1 047,60 1 309,50 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

334 K 766049U34
PS-1 - D+M Interiérová prosklená stěna z tvrdého dřeva cca 4670x2350mm, součástí dveře prosklené 
900x2100mm

ks 1,000 91 019,70 91 019,70 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
prosklených stěn.

335 K 766049U35 PS-2 - D+M Interiérová prosklená stěna z tvrdého dřeva cca 4430x2350mm ks 1,000 72 180,00 72 180,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
prosklených stěn.
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336 K 766049U36
PS-3 - D+M Interiérová prosklená stěna z tvrdého dřeva cca 1760x2350mm, součástí dveře prosklené 
1100x2100mm

ks 1,000 55 853,10 55 853,10 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
prosklených stěn.

337 K 766049U37
PS-4 - D+M Interiérová prosklená stěna z tvrdého dřeva cca 2040x2350mm, součástí dveře prosklené 
1100x2100mm

ks 1,000 53 657,10 53 657,10 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
prosklených stěn.

338 K 766049U38 PS-5 - D+M Interiérová prosklená stěna z tvrdého dřeva cca 2250x2350mm ks 1,000 41 913,90 41 913,90 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
prosklených stěn.

339 K 766049U39 PS-6 - D+M Interiérová prosklená stěna z tvrdého dřeva cca 2200x2250mm ks 1,000 38 097,90 38 097,90 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
prosklených stěn.

340 K 766049U40
PS-7 - D+M Interiérová prosklená stěna z tvrdého dřeva cca 2180x2250mm, součástí dveře prosklené 
1100x2100mm

ks 1,000 50 202,90 50 202,90 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
prosklených stěn.

341 K 766049U41 PS-8 - D+M Interiérová prosklená stěna z tvrdého dřeva cca 2290x2240mm ks 1,000 37 284,30 37 284,30 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
prosklených stěn.

342 K 766629513 Příplatek k montáži oken rovné ostění perlinka připojovací spára do 20 mm - pásky/folie m 170,400 135,00 23 004,00 CS ÚRS 2020 01

343 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské % 3,000 5 400,00 16 200,00 CS ÚRS 2020 01

D 767 Konstrukce zámečnické 500 117,57
344 K 767015R01 D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí kg 1 369,818 90,00 123 283,62 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Specifikace / rozsah provedení - viz TZ: 
-------------------------------------------------------- 
-dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD 
-dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků 
(podlití kotevních prvků / podkladní bloky a plotny) 
-kompletní provrchobvé úpravy prvků dle požadavků PD a PBŘ 
-veškeré přesuny/zdvihací technika a kompletní montážní práce 
-kompletní montážní / usazovací a kotevní práce 
-------------------------------------------------------- 
-dílenská dokumentace vč. statického přepočtu 
-ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedení  
předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace 
-veškeré náklady na dodávku a provedení jsou obsaženy v jednotkové ceně 
 

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"
VV "rozsah_D.1.2_SO 02_v.č. 02-03/04-06/07-08,TZ,SV" 
VV "1.NP" 194,0 194,000
VV "2.NP" (7,15*2*71,5) 1 022,450
VV Mezisoučet 1 216,450
VV "související + ostatní prvky vykázané v dílenské dokumentaci" 0,15*1022,45 153,368
VV Součet 1 369,818
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345 K 767050U01 PS-9 - D+M Interiérová AL prosklená stěna cca 2410x2400mm, součástí dveře prosklené 1400x2100mm ks 1,000 48 600,10 48 600,10 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
prosklených stěn.

346 K 767050U02 PS-10 - D+M Interiérová AL prosklená stěna cca 2080x2400mm, součástí dveře prosklené 1400x2100mm ks 1,000 39 461,10 39 461,10 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
prosklených stěn.

347 K 767050U03 PS-11 - D+M Interiérová AL prosklená stěna cca 3230x2400mm ks 1,000 37 092,75 37 092,75 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
prosklených stěn.

348 K 767050U04 Z-1 - D+M Sestava madel pro bezbariérové WC - sklopné madlo + vodorovné madlo, materiál nerez ocel
sestav

a
2,000 8 000,00 16 000,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
zámečnických výrobků.

349 K 767050U05 Z-2 - D+M Sestava madel pro bezbariérové umyvadlo - 2x pevné madlo, materiál nerez ocel
sestav

a
2,000 6 000,00 12 000,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
zámečnických výrobků.

350 K 767050U06 Z-3 - D+M Vnitřní čistící zóna - podlahová čistící rohož - typ Gapa Kokos, rozměr cca 1050x700mm ks 2,000 6 000,00 12 000,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
zámečnických výrobků.

351 K 767050U07 Z-4 - D+M Nerez madlo schodiště, materiál nerez ocel bm 7,500 3 500,00 26 250,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
zámečnických výrobků.

352 K 767050U08 Z-5 - D+M Nerez madlo schodiště, materiál nerez ocel bm 6,000 3 500,00 21 000,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
zámečnických výrobků.

353 K 767050U09 Z-6 - D+M Ocelová mříž, rozměr mříže cca 1300x2050mm ks 4,000 7 700,00 30 800,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
zámečnických výrobků.

354 K 767050U10 Z-7 - D+M Ocelová mříž, rozměr mříže cca 1550x1700mm ks 1,000 8 200,00 8 200,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
zámečnických výrobků.

355 K 767050U11 Z-8 - D+M Ocelová mříž, rozměr mříže cca 1450x1400mm ks 1,000 5 200,00 5 200,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
zámečnických výrobků.

356 K 767050U12 Z-9 - D+M Okenní zábrana - z ocelové trubky 40/3,2 bm 6,750 1 500,00 10 125,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
zámečnických výrobků.
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357 K 767050U13 Z-10 - D+M Okenní zábrana - z ocelové trubky 40/3,2 bm 2,100 1 500,00 3 150,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
zámečnických výrobků.

358 K 767050U14 Z-11 - D+M Okenní zábrana - z ocelové trubky 40/3,2 bm 1,900 1 500,00 2 850,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
zámečnických výrobků.

359 K 767050U15 Z-12 - D+M Okenní zábrana - z ocelové trubky 40/3,2 bm 1,250 1 500,00 1 875,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
zámečnických výrobků.

360 K 767050U16
Z-13 - D+M Ocelové kované zábradlí na horní části hlavy mansardy - demontáž, oprava, a po provedení nové 
střechy zpětná montáž bm 18,000 4 500,00 81 000,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
zámečnických výrobků.

361 K 767050U17 Z-14 - D+M ventilační mřížka 250/250 mm kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
zámečnických výrobků.

362 K 767050U18 Z-15 - D+M OK rám kg 43,000 110,00 4 730,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
zámečnických výrobků.

363 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce % 3,000 5 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01

D 771 Podlahy z dlaždic 437 478,64
364 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 309,842 10,00 3 098,42 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "podlahová skladba_nášlapná vrstva-viz tab.místností"
VV "1.NP" 214,08 214,080
VV "2.NP" 47,65 47,650
VV "3.NP" 3,76 3,760
VV (44,352) 44,352
VV Součet 309,842

365 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 339,410 10,00 3 394,10 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "podlahová skladba_nášlapná vrstva-viz tab.místností"
VV "1.NP" 214,08 214,080
VV "2.NP" 47,65 47,650
VV "3.NP" 3,76 3,760
VV (44,352+29,568) 73,920
VV Součet 339,410

366 K 771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 309,842 335,00 103 797,07 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "podlahová skladba_nášlapná vrstva-viz tab.místností"
VV "1.NP" 214,08 214,080
VV "2.NP" 47,65 47,650
VV "3.NP" 3,76 3,760
VV (44,352) 44,352
VV Součet 309,842

Strana 149 z 272



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

367 K 771274123 Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm m 134,400 245,00 32 928,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "podlahová skladba_nášlap_odměřeno elektronicy-viz tab.místností" (24*1,4*4) 134,400
VV Součet 134,400

368 M 59761R10 dlaždice keramické protiskluzové schodišťové m2 44,352 350,00 15 523,20 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. 
(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ 

VV 134,4*0,33 'Přepočtené koeficientem množství 44,352

369 K 771274232 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm m 134,400 245,00 32 928,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "podlahová skladba_nášlap_odměřeno elektronicy-viz tab.místností" (24*1,4*4) 134,400
VV Součet 134,400

370 M 59761R12 dlaždice keramické hladké (podstupnice) m2 29,568 320,00 9 461,76 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. 
(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ 

VV 134,4*0,22 'Přepočtené koeficientem množství 29,568

371 K 771473133 Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených v do 120 mm m 89,664 90,00 8 069,76 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "podlahová skladba_nášlap_odměřeno elektronicy-viz tab.místností" (24*2*4*(0,467)) 89,664
VV Součet 89,664

372 M 59761R20 sokl keramický rovný v do 120 mm m 98,630 50,00 4 931,50 CS VLASTNÍ
VV 89,664*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 98,630

373 K 771574266 Montáž podlah keramických protiskluzných lepených flexibilním lepidlem m2 265,490 425,00 112 833,25 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 
V jednotkové ceně také zahrnuty náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů

VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "podlahová skladba_nášlapná vrstva-viz tab.místností"
VV "1.NP" 214,08 214,080
VV "2.NP" 47,65 47,650
VV "3.NP" 3,76 3,760
VV Součet 265,490

374 M 59761R30 dlaždice keramické protiskluzné m2 305,314 245,00 74 801,93 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
-systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. 
(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ 

VV 265,49*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 305,314

375 K 771577114 Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem m2 339,410 5,00 1 697,05 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "podlahová skladba_nášlapná vrstva-viz tab.místností"
VV "1.NP" 214,08 214,080
VV "2.NP" 47,65 47,650
VV "3.NP" 3,76 3,760
VV (44,352+29,568) 73,920
VV Součet 339,410

376 K 771577R04 Příplatek k vnitřním dlažbám za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů m2 339,410 60,00 20 364,60 CS VLASTNÍ
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P

Poznámka k položce: 
Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních dlažeb. 
(specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "podlahová skladba_nášlapná vrstva-viz tab.místností"
VV "1.NP" 214,08 214,080
VV "2.NP" 47,65 47,650
VV "3.NP" 3,76 3,760
VV (44,352+29,568) 73,920
VV Součet 339,410

377 K 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic % 3,000 4 550,00 13 650,00 CS ÚRS 2020 01

D 776 Podlahy povlakové 132 738,40
378 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 167,160 12,00 2 005,92 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "podlahová skladba_nášlapná vrstva-viz tab.místností"
VV "2.NP" 167,16 167,160
VV Součet 167,160

379 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 167,160 20,00 3 343,20 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "podlahová skladba_nášlapná vrstva-viz tab.místností"
VV "2.NP" 167,16 167,160
VV Součet 167,160

380 K 776141112 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 167,160 164,00 27 414,24 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "podlahová skladba_nášlapná vrstva-viz tab.místností"
VV "2.NP" 167,16 167,160
VV Součet 167,160

381 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 272,000 20,00 5 440,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na demontáž souvisejících obvodových soklů.

VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV Odstranění nášlapných vrstev podlah _ viz tabulky místností
VV "1.NP" 17,0+24,0+7,0 48,000
VV "2.NP" 224,0 224,000
VV Součet 272,000

382 K 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 167,160 148,00 24 739,68 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 
V jednotkové ceně také zahrnuty náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů + spoj podlahovin 
svařováním

VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "podlahová skladba_nášlapná vrstva-viz tab.místností"
VV "2.NP" 167,16 167,160
VV Součet 167,160

383 M 28411R02 dodávka povlakové podlahové krytiny - vinylové pásy, lamely nebo čtverce m2 183,876 360,00 66 195,36 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
-systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. 
(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ 

VV 167,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 183,876

384 K 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové % 3,000 1 200,00 3 600,00 CS ÚRS 2020 01

D 777 Podlahy lité 13 174,00
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385 K 777511R05 Krycí epoxidová stěrka tloušťky 3 mm lité podlahy m2 17,960 650,00 11 674,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
Kompletní systémová dodávka včetně aplikace dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících činností/doplňků/přípravy podkladu 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "podlahová skladba_nášlapná vrstva-viz tab.místností"
VV "2.NP" (17,96) 17,960
VV Součet 17,960

386 K 998777202 Přesun hmot procentní pro podlahy lité % 3,000 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2020 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 380 128,05
387 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 245,263 10,00 2 452,63 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "povrchy vnitřních konstrukcí_1.PP-3.NP_odměřeno elektronicky"
VV 1,5*(28,42+40,56) 103,470
VV 2,15*(16,32+49,63) 141,793
VV Součet 245,263

388 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 245,263 285,00 69 899,96 CS ÚRS 2020 01

389 K 781131264 Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou / stěnami m 134,930 90,00 12 143,70 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "povrchy vnitřních konstrukcí_1.PP-3.NP_odměřeno elektronicky"
VV (28,42+40,56) 68,980
VV (16,32+49,63) 65,950
VV Součet 134,930

390 K 781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem m2 245,263 485,00 118 952,56 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na montáž veškerých doplňků a příslušenství dle PD a TZ. 
(listely, dekory - specifikované v PD)  
-------------------------------------------

VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "povrchy vnitřních konstrukcí_1.PP-3.NP_odměřeno elektronicky"
VV 1,5*(28,42+40,56) 103,470
VV 2,15*(16,32+49,63) 141,793
VV Součet 245,263

391 M 59761R00 obklad keramický hladký m2 269,789 518,00 139 750,70 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. 
(listely, dekory - specifikované v PD)  
------------------------------------------- 
-přesná specifikace _ viz PD a TZ

VV 245,263*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 269,789

392 K 781477114 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem m2 245,263 5,00 1 226,32 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "povrchy vnitřních konstrukcí_1.PP-3.NP_odměřeno elektronicky"
VV 1,5*(28,42+40,56) 103,470
VV 2,15*(16,32+49,63) 141,793
VV Součet 245,263

393 K 781477R00 Příplatek k vnitřním obladům za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů m2 245,263 60,00 14 715,78 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních obkladů. 
(specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "povrchy vnitřních konstrukcí_1.PP-3.NP_odměřeno elektronicky"
VV 1,5*(28,42+40,56) 103,470
VV 2,15*(16,32+49,63) 141,793
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VV Součet 245,263

394 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 236,128 50,00 11 806,40 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "povrchy vnitřních konstrukcí_1.PP-3.NP_odměřeno elektronicky"
VV (28,42+40,56)*1,75 120,715
VV (16,32+49,63)*1,75 115,413
VV Součet 236,128

395 K 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické % 3,000 3 060,00 9 180,00 CS ÚRS 2020 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 113 746,54
396 K 783823135 Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek m2 45,619 38,00 1 733,52 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "fasádní skladba_stávající povrchy_sokl_odměřeno elektronicky" (12,02+9,75+43,4)*0,7 45,619
VV Součet 45,619

397 K 783823137 Penetrační vápenný minerální nátěr hladkých nebo štukových omítek m2 408,924 35,00 14 312,34 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "fasádní skladba_nové zděné konstrukce_odměřeno elektronicky" 40,024 40,024
VV "fasádní skladba_stávající povrchy_dměřeno elektronicky" 368,9 368,900
VV Součet 408,924

398 K 783823187 Penetrační vápenný minerální nátěr omítek stupně členitosti 5 m2 108,781 52,00 5 656,61 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "fasádní skladba_uliční plochy_odměřeno elektronicky" 108,781 108,781
VV Součet 108,781

399 K 783827425 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 45,619 145,00 6 614,76 CS ÚRS 2020 01

400 K 783827427 Krycí dvojnásobný vápenný minerální nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 408,924 105,00 42 937,02 CS ÚRS 2020 01

401 K 783827487 Krycí dvojnásobný vápenný minerální nátěr omítek stupně členitosti 5 m2 108,781 160,00 17 404,96 CS ÚRS 2020 01

402 K 783923161 Penetrační nátěr pórovitých betonových podlah m2 477,280 35,00 16 704,80 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV Podlahová skladba P2 _ viz tabulky místností
VV "2.NP" (2,63) 2,630
VV Podlahová skladba P3 _ viz tabulky místností
VV "1.PP" (60,33) 60,330
VV Podlahová skladba P4 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (94,27+23,4) 117,670
VV Podlahová skladba P7 _ viz tabulky místností
VV "1.NP+2.NP" ((23,4+26,32+6,72)+(10,71+104,86)) 172,010
VV Podlahová skladba P8 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (37,4) 37,400
VV Podlahová skladba P7b _ viz tabulky místností
VV "2.NP" (87,24) 87,240
VV Součet 477,280

403 K 783923171 Penetrační nátěr hrubých betonových podlah m2 21,110 45,00 949,95 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV Podlahová skladba P1 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (2,72) 2,720
VV Podlahová skladba P2 _ viz tabulky místností
VV "2.NP" (2,63) 2,630
VV Podlahová skladba P9 _ viz tabulky místností
VV "2.NP" (9,37) 9,370
VV Podlahová skladba P10 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (2,63) 2,630
VV Podlahová skladba P13 _ viz tabulky místností
VV "3.NP" (3,76) 3,760
VV Součet 21,110
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404 K 783923171 Penetrační nátěr hrubých betonových podlah m2 58,835 45,00 2 647,58 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV (OPRAVA STÁVAJÍCÍCH POVRCHŮ A MAZANIN _ PŘI OPRAVĚ % ODHAD ROZSAHU)
VV Podlahová skladba P4 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (94,27+23,4)*0,5 58,835
VV Součet 58,835

405 K 783933151 Penetrační olejovzdorný nátěr hladkých betonových podkladů m2 16,500 95,00 1 567,50 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "výtah. dojezd_odměřeno elektronicy-viz tab.místností" (16,5) 16,500
VV Součet 16,500

406 K 783937161 Dvojnásobný olejovzdorný nátěr betonové podkladů m2 16,500 195,00 3 217,50 CS ÚRS 2020 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 131 179,60
407 K 784141001 Ošetření plísní a houbami napadených ploch včetně jejich odstranění v místnostech výšky do 3,80 m m2 780,588 45,00 35 126,46 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "1.PP_podhledové kce_odměřeno z tabul.míst." (60,33*1,3) 78,429
VV "1.PP_svislé konstrukce_odměřeno eektronicky" (76,2*2,7) 205,740
VV "1NP_svislé konstrukce_odměřeno eektronicky" (141,834*3,5) 496,419
VV Součet 780,588

408 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 2 183,026 12,00 26 196,31 CS ÚRS 2020 01

409 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 2 183,026 32,00 69 856,83 CS ÚRS 2020 01

D M Práce a dodávky M 490 200,00

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 486 000,00
410 K 33-M_R01 D+M _ Elektrický osobní výtah pro přepravu osob (třída výtahu I), s plynulou regulací frekvenčním měničem. kus 1,000 486 000,00 486 000,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(JC obsahuje také kompletní předávací dokumentaci + uvedení do provozu včetn všech úkonů s tím souvisejících) 
Základní specifikace : 
Jmenovitá nosnost: 525 kg, max. 7 osob(y). 
Jmenovitá rychlost: 1 m/s 
Zdvih: 3.28 m  
Počet stanic: Výtah má celkem 2  stanic(e). 2 nástupišť(ě) má na hlavní nástupní straně (strana A). Hlavní stanice 1 
Rozměry šachty: 1650 mm šířka x 1670 mm hloubka 
Výška prohlubně: 1100 mm 
Horní přejezd: 3500 mm 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PODROBNÁ SPECIFIKACE A ROZSAH VIZ PD A TZ

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 4 200,00
411 K 460400071 Pažení příložné plné výkopů jam hloubky do 4 m m2 28,000 110,00 3 080,00 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "spodní stavba a založení_odměřeno elektronicky"  28,0 28,000
VV Součet 28,000

412 K 460400171 Odstranění pažení příložného výkopů jam hloubky do 4 m m2 28,000 40,00 1 120,00 CS ÚRS 2020 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 99 750,00
413 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 665,000 150,00 99 750,00 CS ÚRS 2020 01

VV "vyklizení vnitřního vybavení a mobiliáře" 215,0 215,000
VV "ostatní nezměřitelné práce_odsouhlasení při realizaci stavby" 450,0 450,000
VV Součet 665,000

D N00 Nepojmenované, ostatní práce a dodávky 9 429,00
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414 K N00_015R01 POLOŽKA NEOBSAZENA_NENACEŇOVAT 0,000 0,00 0,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
 
 

415 K N00_015R02
Příplatek k hydroizolačnímu souvrství spodní stavby _ za provedení veškerých detailů a (D+M) systémových 
prostupů/průchodek m2 188,580 50,00 9 429,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD (SOUPIS DETAILŮ) a TZ + systémové technologické postupy  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VV "rozsah a specifikace _ plocha HI souvrstvý" 60,33+128,25 188,580
VV Součet 188,580

D Ostatní Ostatní 551 887,72

D OST01 Ostatní konstrukce a skladby 261 000,00
416 K OST01_R01 D+M _ konstrukce a skladba střešního světlíku _ 2,13-1,945 / 5,49 m kus 1,000 261 000,00 261 000,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a 
příslušenství 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "kompletní rozsah dodávky _ viz D.1.1_SO 02_v.č. 15" 1,0 1,000
VV Součet 1,000

D OST08 Ostatní výrobky soupisů prvků 215 419,00
417 K 795052U01

OV-1 - D+M Výlez na střechu, 460x750mm, tl. plechu 0,5-0,6 mm, materiál dřevo, kov; AL profil, víko 
prosklené

ks 1,000 4 980,00 4 980,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních 
výrobků.

418 K 795052U02 POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT 0,000 0,00 0,00 CS VLASTNÍ

419 K 795052U03 OV-3 - D+M Univerzální nášlap ks 10,000 2 524,00 25 240,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních 
výrobků.

420 K 795052U04 OV-4 - D+M Ventilační prostup, průměr prostupu 110mm ks 3,000 3 316,00 9 948,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních 
výrobků.

421 K 795052U05 OV-5 - D+M Ventilační prostup, průměr prostupu 125mm ks 1,000 4 051,00 4 051,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních 
výrobků.

422 K 795052U06
OV-5 - D+M Mobilní posuvná stěna skládající se z plných stěnových panelů - modulů, cca 6400x3000mm, tl. 
modulů cca 85-100mm ks 1,000 170 000,00 170 000,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních 
výrobků.

423 K 795052U07 OV-6 - D+M fasádní (AL) dilatační profil m 8,000 150,00 1 200,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních 
výrobků.
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D OST9 Záchytný systém proti pádu 43 080,00
424 K ZS_OST9_R01 Kotvící bod _U1 kus 4,000 1 800,00 7 200,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
kOMPLETNÍ SYSTÉMOVÁ DODÁVKA / PROVEDENÍ _ viz D.1.1_SO 02_v.č. 14

425 K ZS_OST9_R02 Kotvící bod _U2 kus 10,000 1 800,00 18 000,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
kOMPLETNÍ SYSTÉMOVÁ DODÁVKA / PROVEDENÍ _ viz D.1.1_SO 02_v.č. 14

426 K ZS_OST9_R02.1 Dodávka "doporučených" ochranných pomůcek (osobní postroj, záchytné lano a ostatní) kpl. 1,000 3 500,00 3 500,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
kOMPLETNÍ SYSTÉMOVÁ DODÁVKA / PROVEDENÍ _ viz D.1.1_SO 02_v.č. 14

427 K ZS_OST9_R05 Kompletní montážní práce _ včetně všech přímo souvisejících činností kus 1,000 12 180,00 12 180,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
kOMPLETNÍ SYSTÉMOVÁ DODÁVKA / PROVEDENÍ _ viz D.1.1_SO 02_v.č. 14

428 K ZS_OST9_R06 Kompletní předávací dokumentace + uvedení do provozu kus 1,000 2 200,00 2 200,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
kOMPLETNÍ SYSTÉMOVÁ DODÁVKA / PROVEDENÍ _ viz D.1.1_SO 02_v.č. 14

D OST99_1 DI _ VŘ _ 01 32 388,72
429 K DI_VŘ_01_R01 Sanace částí zdiva a stropů napadených houbami (dřevomorka domácí apod.) mikrovlnou technologií m2 231,348 140,00 32 388,72 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémové provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sanace částí zdiva a stropů napadených houbami (dřevomorka domácí apod.) bude provedena mikrovlnou technologií, včetně ošetření 
napadených míst chemickým fungicidním postřikem. Předpokládáme provedení sanace v rozsahu cca 30% plochy zdiva (1.PP i 1.NP) a 
ponechaných stropů v 1.PP. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Upřesnění / specifikace : 
-mikrovlnou technologií bude ošetřeno 10% plánovaného plošného rozsahu  
-chemicky bude ošetřeno 100% plánovaného plošného rozsahu 

VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "BP_stávající svislé konstrukce/povrchy_odměřeno elektronicky"
VV "1.PP" (2,7*76,2)*0,3 61,722
VV "1.NP" (3,5*141,834)*0,3 148,926
VV Mezisoučet 210,648
VV "rozsah_D.1.1_SO 02_v.č. BP-02/08, NS-09/18, TZ"
VV "1.PP_viz tabulka místností" (1,15*(60,0))*0,3 20,700
VV Mezisoučet 20,700
VV Součet 231,348
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 803 59 CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 912,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 8 912,00 15,00% 1 336,80

Cena s DPH v CZK 10 248,80

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

SO 01_34 - Dům čp. 34

D.1.3_34 - Požárně bezpečnostní řešení

Metrostav a.s.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají 
Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 912,00

Ostatní - Ostatní 8 912,00

    OST-01 - Požárně bezpečnostní řešení 8 912,00

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

SO 01_34 - Dům čp. 34

D.1.3_34 - Požárně bezpečnostní řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 912,00

D Ostatní Ostatní 8 912,00

D OST-01 Požárně bezpečnostní řešení 8 912,00
1 K 795666P02 Dodávka a sazení/umístění přenosných hasicích přístrojů - s hasicí schodpností 21A ks 4,000 978,00 3 912,00 CS VLASTNÍ

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů"
VV "specifikace viz PBŘ" 4,0 4,000
VV Součet 4,000

2 K 795666P03 D+M Bezpečnostní a informativní tabulky ks 10,000 500,00 5 000,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
 

VV
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 
výpisu"

VV "specifikace viz PBŘ" 
VV "vysměrování úniku, únikových východů a cest" 
VV "označení umístění hasebních prostředků" 
VV "ostatní-jiné" 
VV "viz specifikace PBŘ_bude upřesněno při realizaci stavby" 10,0 10,000
VV Součet 10,000

D.1.3_34 - Požárně bezpečnostní řešení

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

SO 01_34 - Dům čp. 34
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 803 59 CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 601 371,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 601 371,43 15,00% 90 205,71

Cena s DPH v CZK 691 577,14

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají 
Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

D.1.4_34 - Technika prostředí staveb

SO 01_34 - Dům čp. 34

D.1.4.1_34 - Zdravotně technické instalace 

Metrostav a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 601 371,43

N00 - Technika prostředí staveb 601 371,43

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

D.1.4_34 - Technika prostředí staveb

SO 01_34 - Dům čp. 34

D.1.4.1_34 - Zdravotně technické instalace 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 601 371,43

D N00 Technika prostředí staveb 601 371,43
1 K N00_R01 Zdravotně technické instalace_ viz samostatný soupis prací kpl. 1,000 601 371,43 601 371,43

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

D.1.4_34 - Technika prostředí staveb

SO 01_34 - Dům čp. 34

D.1.4.1_34 - Zdravotně technické instalace 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 803 59 CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 905 428,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 905 428,24 15,00% 135 814,24

Cena s DPH v CZK 1 041 242,48

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají 
Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

D.1.4_34 - Technika prostředí staveb

SO 01_34 - Dům čp. 34

D.1.4.2_34 - Vzduchotechnika, chlazení

Metrostav a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 905 428,24

N00 - Technika prostředí staveb 905 428,24

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

D.1.4_34 - Technika prostředí staveb

SO 01_34 - Dům čp. 34

D.1.4.2_34 - Vzduchotechnika, chlazení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 905 428,24

D N00 Technika prostředí staveb 905 428,24
1 K N00_R01 Vzduchotechnika, chlazení_ viz samostatný soupis prací kpl. 1,000 905 428,24 905 428,24

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

D.1.4_34 - Technika prostředí staveb

SO 01_34 - Dům čp. 34

D.1.4.2_34 - Vzduchotechnika, chlazení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 803 59 CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 493 286,19

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 493 286,19 15,00% 73 992,93

Cena s DPH v CZK 567 279,12

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají 
Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

D.1.4_34 - Technika prostředí staveb

SO 01_34 - Dům čp. 34

D.1.4.3_34 - Vytápění

Metrostav a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 493 286,19

N00 - Technika prostředí staveb 493 286,19

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

D.1.4_34 - Technika prostředí staveb

SO 01_34 - Dům čp. 34

D.1.4.3_34 - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 493 286,19

D N00 Technika prostředí staveb 493 286,19
1 K N00_R01 Vytápění _ viz samostatný soupis prací kpl. 1,000 493 286,19 493 286,19

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

D.1.4_34 - Technika prostředí staveb

SO 01_34 - Dům čp. 34

D.1.4.3_34 - Vytápění
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 803 59 CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 863 321,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 863 321,10 15,00% 129 498,17

Cena s DPH v CZK 992 819,27

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají 
Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

D.1.4_34 - Technika prostředí staveb

SO 01_34 - Dům čp. 34

D.1.4.4_34 - Silnoproudá elektrotechnika

Metrostav a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 863 321,10

N00 - Technika prostředí staveb 863 321,10

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

D.1.4_34 - Technika prostředí staveb

SO 01_34 - Dům čp. 34

D.1.4.4_34 - Silnoproudá elektrotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 863 321,10

D N00 Technika prostředí staveb 863 321,10
1 K N00_R01 Silnoproudá elektrotechnika _ viz samostatný soupis prací kpl. 1,000 863 321,10 863 321,10

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

D.1.4_34 - Technika prostředí staveb

SO 01_34 - Dům čp. 34

D.1.4.4_34 - Silnoproudá elektrotechnika
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 803 59 CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 373 080,33

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 373 080,33 15,00% 205 962,05

Cena s DPH v CZK 1 579 042,38

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají 
Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

D.1.4_34 - Technika prostředí staveb

SO 01_34 - Dům čp. 34

D.1.4.5_34 - Elektronické komunikace

Metrostav a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 373 080,33

N00 - Technika prostředí staveb 1 373 080,33

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

D.1.4_34 - Technika prostředí staveb

SO 01_34 - Dům čp. 34

D.1.4.5_34 - Elektronické komunikace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 373 080,33

D N00 Technika prostředí staveb 1 373 080,33
1 K N00_R01 Elektronické komunikace_ viz samostatný soupis prací kpl. 1,000 1 373 080,33 1 373 080,33

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

D.1.4_34 - Technika prostředí staveb

SO 01_34 - Dům čp. 34

D.1.4.5_34 - Elektronické komunikace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 803 59 CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 642 719,63

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 642 719,63 15,00% 96 407,94

Cena s DPH v CZK 739 127,57

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají 
Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

D.1.4_34 - Technika prostředí staveb

SO 01_34 - Dům čp. 34

D.1.4.8_34 - Měření a regulace

Metrostav a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 642 719,63

N00 - Technika prostředí staveb 642 719,63

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

D.1.4_34 - Technika prostředí staveb

SO 01_34 - Dům čp. 34

D.1.4.8_34 - Měření a regulace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 642 719,63

D N00 Technika prostředí staveb 642 719,63
1 K N00_R01 Měření a regulace_ viz samostatný soupis prací kpl. 1,000 642 719,63 642 719,63

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

D.1.4_34 - Technika prostředí staveb

SO 01_34 - Dům čp. 34

D.1.4.8_34 - Měření a regulace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 803 59 CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 314 784,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 314 784,90 15,00% 47 217,74

Cena s DPH v CZK 362 002,64

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají 
Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

IO_34 - Inženýrské objekty

SO 01_34 - Dům čp. 34

IO 04_34 - Teplovodní přípojka

Metrostav a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 314 784,90

N00 - Inženýrské objekty 314 784,90

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

IO_34 - Inženýrské objekty

SO 01_34 - Dům čp. 34

IO 04_34 - Teplovodní přípojka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 314 784,90

D N00 Inženýrské objekty 314 784,90
1 K N00_R01 Inženýrský objekt_ Teplovodní přípojka _ viz samostatný soupis prací kpl. 1,000 314 784,90 314 784,90

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

IO_34 - Inženýrské objekty

SO 01_34 - Dům čp. 34

IO 04_34 - Teplovodní přípojka

Strana 188 z 272



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 803 59 CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 144,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 21 144,96 15,00% 3 171,74

Cena s DPH v CZK 24 316,70

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají 
Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

IO_34 - Inženýrské objekty

SO 01_34 - Dům čp. 34

IO 05_34 - Vodovodní přípojka

Metrostav a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 21 144,96

N00 - Inženýrské objekty 21 144,96

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

IO_34 - Inženýrské objekty

SO 01_34 - Dům čp. 34

IO 05_34 - Vodovodní přípojka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 21 144,96

D N00 Inženýrské objekty 21 144,96
1 K N00_R01 Inženýrský objekt_ Vodovodní přípojka _ viz samostatný soupis prací kpl. 1,000 21 144,96 21 144,96

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

IO_34 - Inženýrské objekty

SO 01_34 - Dům čp. 34

IO 05_34 - Vodovodní přípojka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 803 59 CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 38 136,84

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 38 136,84 15,00% 5 720,53

Cena s DPH v CZK 43 857,37

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají 
Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

IO_34 - Inženýrské objekty

SO 01_34 - Dům čp. 34

IO 06_34 - Kanalizační přípojka

Metrostav a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 38 136,84

N00 - Inženýrské objekty 38 136,84

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

IO_34 - Inženýrské objekty

SO 01_34 - Dům čp. 34

IO 06_34 - Kanalizační přípojka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 38 136,84

D N00 Inženýrské objekty 38 136,84
1 K N00_R01 Inženýrský objekt_ Kanalizační přípojka _ viz samostatný soupis prací kpl. 1,000 38 136,84 38 136,84

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

IO_34 - Inženýrské objekty

SO 01_34 - Dům čp. 34

IO 06_34 - Kanalizační přípojka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 803 59 CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 969 809,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 20 969 809,42 15,00% 3 145 471,41

Cena s DPH v CZK 24 115 280,83

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

SO 01_35 - Dům čp. 35

D.1.1-2_35 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

Metrostav a.s.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají 
Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 20 969 809,42

HSV - Práce a dodávky HSV 12 356 724,31

    1 - Zemní práce 562 095,29

    2 - Zakládání 221 079,17

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 599 837,92

    4 - Vodorovné konstrukce 471 195,14

    5 - Komunikace pozemní 26 175,60

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 373 696,85

    8 - Trubní vedení 12 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 497 788,72

    997 - Přesun sutě 501 653,52

    998 - Přesun hmot 91 202,10

PSV - Práce a dodávky PSV 7 808 847,71

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 367 079,67

    712 - Povlakové krytiny 93 808,50

    713 - Izolace tepelné 182 610,96

    762 - Konstrukce tesařské 830 741,47

    763 - Konstrukce suché výstavby 530 942,66

    764 - Konstrukce klempířské 759 341,43

    766 - Konstrukce truhlářské 2 791 339,97

    767 - Konstrukce zámečnické 880 166,00

    771 - Podlahy z dlaždic 441 034,51

    773 - Podlahy z teraca nebo kamene 72 611,25

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

SO 01_35 - Dům čp. 35

D.1.1-2_35 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení
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    775 - Podlahy skládané 17 160,00

    776 - Podlahy povlakové 201 084,20

    781 - Dokončovací práce - obklady 269 931,65

    783 - Dokončovací práce - nátěry 188 438,37

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 182 557,07

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 99 750,00

N00 - Nepojmenované, ostatní práce a dodávky 14 405,50

Ostatní - Ostatní 690 081,90

    OST0 - Ostatní prvky a konstrukce 0,00

    OST01 - Ostatní konstrukce a skladby 405 000,00

    OST08 - Ostatní výrobky soupisů prvků 77 768,00

    OST9 - Záchytný systém proti pádu 37 740,00

    OST99_1 - DI _ VŘ _ 01 169 573,90
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 20 969 809,42

D HSV Práce a dodávky HSV 12 356 724,31

D 1 Zemní práce 562 095,29
1 K 113106161 Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně m2 36,000 58,00 2 088,00 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "spodní stavba_zpevněné plochy_uliční fronta" 2,0*(18,0) 36,000
VV Součet 36,000

2 K 113107112 Odstranění podkladu z kameniva tl 200 mm ručně m2 36,000 129,60 4 665,60 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "spodní stavba_zpevněné plochy_uliční fronta" 2,0*(18,0) 36,000
VV Součet 36,000

3 K 132212211 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 180,900 400,00 72 360,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "spodní stavba a založení"
VV "odkopávky_exteriér" (3,35*1,0*(18+36)) 180,900
VV Součet 180,900

4 K 139751101 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně m3 132,050 520,00 68 666,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV Podlahová skladba P1 _ viz tabulky místností
VV "1.PP" 95,0*0,25 23,750
VV Podlahová skladba P2 _ viz tabulky místností
VV "1.PP" 11,0*0,25 2,750
VV Podlahová skladba P4d _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (39,0)*0,25 9,750
VV Podlahová skladba P4b _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (56,0)*0,8 44,800
VV Podlahová skladba P4e _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (29,0+5,0)*0,5 17,000
VV Podlahová skladba P4c _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (40,0)*0,85 34,000
VV Součet 132,050

5 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh m2 180,900 157,60 28 509,84 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "spodní stavba a založení"
VV "odkopávky_exteriér" (3,35*(18+36)) 180,900
VV Součet 180,900

6 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh m2 180,900 79,36 14 356,22 CS ÚRS 2020 01

D.1.1-2_35 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

SO 01_35 - Dům čp. 35
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 161111522 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III, hl výkopu do 6 m nošením m3 26,500 520,00 13 780,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV Podlahová skladba P1 _ viz tabulky místností
VV "1.PP" 95,0*0,25 23,750
VV Podlahová skladba P2 _ viz tabulky místností
VV "1.PP" 11,0*0,25 2,750
VV Součet 26,500

8 K 162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m m3 132,050 63,28 8 356,12 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV Podlahová skladba P1 _ viz tabulky místností
VV "1.PP" 95,0*0,25 23,750
VV Podlahová skladba P2 _ viz tabulky místností
VV "1.PP" 11,0*0,25 2,750
VV Podlahová skladba P4d _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (39,0)*0,25 9,750
VV Podlahová skladba P4b _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (56,0)*0,8 44,800
VV Podlahová skladba P4e _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (29,0+5,0)*0,5 17,000
VV Podlahová skladba P4c _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (40,0)*0,85 34,000
VV Součet 132,050

9 K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 
ZKD 10 m

m3 264,100 68,72 18 148,95 CS ÚRS 2020 01

VV 132,05*2 'Přepočtené koeficientem množství 264,100

10 K 162751R17 Vodorovné přemístění do 15000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 312,950 200,00 62 590,00 CS VLASTNÍ
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "spodní stavba a založení_odměřeno elektronicky" 
VV "vykopávky v uzavřených prostorách" 132,05 132,050
VV "hloubení rýh_odkopávky" 180,9 180,900
VV Součet 312,950

11 K 171201R31 Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) t 563,310 60,00 33 798,60 CS VLASTNÍ
VV 312,95*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 563,310

12 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 312,950 14,80 4 631,66 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "spodní stavba a založení_odměřeno elektronicky" 
VV "vykopávky v uzavřených prostorách" 132,05 132,050
VV "hloubení rýh_odkopávky" 180,9 180,900
VV Součet 312,950

13 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 235,344 101,60 23 910,95 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "spodní stavba a založení_odměřeno elektronicky" 
VV (180,9+132,05)-(28,02+5,216+15,21+(54*0,9*0,6)) 235,344
VV Součet 235,344

14 M 58344197 externí zásypový, nenamrzavý, zhutnitelný drcený materiál _ frakce do 63 mm t 423,619 280,00 118 613,32 CS ÚRS 2020 01
VV 235,344*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 423,619

15 K 174151102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 105,640 275,20 29 072,13 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "spodní stavba a založení_odměřeno elektronicky" 0,8*(132,05) 105,640
VV Součet 105,640

16 M 58344197 externí zásypový, nenamrzavý, zhutnitelný drcený materiál _ frakce do 63 mm t 190,152 280,00 53 242,56 CS ÚRS 2020 01
VV 105,64*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 190,152

17 K 181951R12 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním_ručním vibračním pěchem m2 308,450 17,20 5 305,34 CS VLASTNÍ
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "spodní stavba_založení" 75,05 75,050
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VV "spodní stavba_zpevněné plochy_uliční fronta" 2,0*(18,0) 36,000
VV Mezisoučet 111,050
VV Podlahová skladba P1 _ viz tabulky místností
VV "1.PP" 98,57 98,570
VV Podlahová skladba P2 _ viz tabulky místností
VV "1.PP" 8,64 8,640
VV Podlahová skladba P11 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (33,68+56,51) 90,190
VV Součet 308,450

D 2 Zakládání 221 079,17
18 K 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu m2 110,400 24,12 2 662,85 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "spodní stavba_ D.1.1_SO 03_v.č.09,17" (19,0+17,0+10,0)*(0,6+0,6)*2 110,400
VV Součet 110,400

19 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 121,440 22,14 2 688,68 CS ÚRS 2020 01
VV 110,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 121,440

20 K 212750102
Trativod z drenážních trubek PVC perforace 360° včetně lože a drenážního obsypu otevřený výkop DN do 
125 pro budovy 

m 46,000 282,60 12 999,60 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "spodní stavba_ D.1.1_SO 03_v.č.09,17" (19,0+17,0+10,0) 46,000
VV Součet 46,000

21 K 273322511 Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 XC2 m3 28,020 2 610,00 73 132,20 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 03_v.č. 02-05,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 0,2*(140,1) 28,020
VV Součet 28,020

22 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 3,544 28 025,00 99 320,60 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 03_v.č. 02-05,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 
VV "bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci"
VV 110,0/1000*28,02 3,082
VV Mezisoučet 3,082
VV "výztuže rozdělovací a ostatní" 0,15*3,082 0,462
VV Součet 3,544

23 K 274322511 Základové pasy ze ŽB tř. C 25/30 XC2 m3 5,216 2 610,00 13 613,76 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 03_v.č. 02-05,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 
VV 0,5*0,5*(3,615+5,25+12,0) 5,216
VV Součet 5,216

24 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 20,865 270,00 5 633,55 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 03_v.č. 02-05,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 
VV 0,5*2*(3,615+5,25+12,0) 20,865
VV Součet 20,865

25 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 20,865 45,00 938,93 CS ÚRS 2020 01

26 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,360 28 025,00 10 089,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 03_v.č. 02-05,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 
VV "bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci"
VV 60,0/1000*5,216 0,313
VV Mezisoučet 0,313
VV "výztuže rozdělovací a ostatní" 0,15*0,313 0,047
VV Součet 0,360

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 599 837,92
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27 K 311231117 Zdivo nosné a zazdívky z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 10 MPa m3 10,500 4 835,50 50 772,75 CS ÚRS 2020 01

28 K 311231127 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na SMS 10 MPa m3 150,000 5 092,00 763 800,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 03_v.č. 02-05,TZ,SV" 
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "SANACE STÁVAJÍCÍCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ_přezdění
VV "předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace a pasportu_objem cca 20% stávajících konstrukcí" 150,0 150,000
VV Součet 150,000

29 K 311235145 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm m2 32,959 1 045,00 34 442,16 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "svislé nosné konstrukce_odměřeno elektronicky" (3,7*3,62)+(3,5*5,59) 32,959
VV Součet 32,959

30 K 311236331
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených P15 tloušťky 300 
mm

m2 30,485 1 805,00 55 025,43 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "svislé nosné konstrukce_odměřeno elektronicky" (3,5*8,71) 30,485
VV Součet 30,485

31 K 317168011 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm kus 28,000 226,10 6 330,80 CS ÚRS 2020 01

32 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 9,000 298,30 2 684,70 CS ÚRS 2020 01

33 K 317168014 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1750 mm kus 1,000 388,55 388,55 CS ÚRS 2020 01

34 K 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 11,000 332,50 3 657,50 CS ÚRS 2020 01

35 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 4,000 414,20 1 656,80 CS ÚRS 2020 01

36 K 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,887 39 235,00 34 801,45 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV 17,9/1000*1,3*(12,4+25,7) 0,887
VV Součet 0,887

37 K 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou m2 941,093 218,50 205 628,82 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "úprava a příprava podkladů pro aplikaci vnitřních omítkových systémů"
VV "předpoklad_bude upřesněno při realizaci stavby_viz otlučení stáv. svislých kcí" (156,375+1725,81)*0,5 941,093
VV Součet 941,093

38 K 319202R01 Dodatečná izolace zdiva beztlakou injektáží _ šířka zdiva 450-550 mm m 156,200 703,00 109 808,60 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/dodávek/doplňků a 
příslušenství 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-netlakové injektáže - silikonové (ref. výrobek Webertec 940e) příp. krémové u cihelného zdiva (ref. výrobek Webertec 946). 
Injektáže budou vždy provedeno ve dvou řadách, v rozích pak do tzv. pyramidy. V místě aplikací injektáží budou provedeny fabiony, doplněné 
těsnící zónou, obojí provedeno opravnou hmotou (ref. výrobek Weberbat).

VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "sanační opatření svislých kcí _ 1.PP-1.NP_odměřeno elektronicky" (156,2) 156,200
VV (rozsah vztažen na mb zdiva !!)
VV Součet 156,200

39 K 319202R01.1 Dodatečná izolace zdiva beztlakou injektáží _ šířka zdiva 800-900 mm m 131,000 750,50 98 315,50

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/dodávek/doplňků a 
příslušenství 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-netlakové injektáže - silikonové (ref. výrobek Webertec 940e) příp. krémové u cihelného zdiva (ref. výrobek Webertec 946). 
Injektáže budou vždy provedeno ve dvou řadách, v rozích pak do tzv. pyramidy. V místě aplikací injektáží budou provedeny fabiony, doplněné 
těsnící zónou, obojí provedeno opravnou hmotou (ref. výrobek Weberbat).

VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "sanační opatření svislých kcí _ 1.PP-1.NP_odměřeno elektronicky" (131,0) 131,000
VV (rozsah vztažen na mb zdiva !!)
VV Součet 131,000

40 K 342244201 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm m2 99,221 640,30 63 531,21 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
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VV "svislé nosné konstrukce_odměřeno elektronicky" (3,7*16,43)+(3,5*10,98) 99,221
VV Součet 99,221

41 K 342244221 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm m2 194,812 721,05 140 469,19 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "svislé nosné konstrukce_odměřeno elektronicky" (3,7*(20,3+5,61))+(3,5*28,27) 194,812
VV Součet 194,812

42 K 342291121 Ukotvení zdiva k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 175,500 102,60 18 006,30 CS ÚRS 2020 01

43 K 346244381 Plentování v do 200 mm válcovaných nosníků m2 16,750 627,95 10 518,16 CS ÚRS 2020 01

D 4 Vodorovné konstrukce 471 195,14
44 K 411321414 Stropy deskové a nadbetonávky ze ŽB tř. C 25/30 m3 48,827 2 755,00 134 518,39 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D.1.2_SO 03_v.č. 02-05,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_1-2.NP" (86,26*0,15)+(((12*27)+(4,5*7,75))*0,1) 48,827
VV Součet 48,827

45 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 99,199 332,50 32 983,67 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 03_v.č. 02-05,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_1-2.NP" 1,15*((86,26)) 99,199
VV Součet 99,199

46 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 99,199 85,50 8 481,51 CS ÚRS 2020 01

47 K 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 75,000 155,80 11 685,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 03_v.č. 02-05,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_1.NP" (75,0) 75,000
VV Součet 75,000

48 K 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 75,000 47,22 3 541,13 CS ÚRS 2020 01

49 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 1,221 28 025,00 34 218,53 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 03_v.č. 02-05,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 
VV "bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci"
VV 25,0/1000*(48,827) 1,221
VV Součet 1,221

50 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 3,878 28 025,00 108 680,95 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 03_v.č. 02-05,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 
VV "bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci"
VV 2*(3,03*1,25)/1000*(86,25+358,9) 3,372
VV Mezisoučet 3,372
VV "výztuže rozdělovací a ostatní" 0,15*3,372 0,506
VV Součet 3,878

51 K 413321414 Nosníky , průvlaky a ztužující věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 3,480 2 755,00 9 587,40 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 03_v.č. 02-05,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 3,48 3,480
VV Součet 3,480

52 K 413351111 Zřízení bednění nosníků , průvlaků a ztužujících věnců bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 31,900 513,95 16 395,01 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 03_v.č. 02-05,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 31,9 31,900
VV Součet 31,900

53 K 413351112 Odstranění bednění nosníků , průvlaků a ztužujících věnců bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 31,900 118,75 3 788,13 CS ÚRS 2020 01

54 K 413352112 Odstranění podpěrné konstrukce nosníků a průvlaků m2 8,700 80,37 699,22 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 03_v.č. 02-05,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 8,7 8,700
VV Součet 8,700

55 K 413352211 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků a průvlaků m2 8,700 676,40 5 884,68 CS ÚRS 2020 01
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56 K 413361821 Výztuž nosníků, průvlaků a ztužujících věnců betonářskou ocelí 10 505 t 1,401 28 025,00 39 263,03 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 03_v.č. 02-05,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 
VV "bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci"
VV 350,0/1000*3,48 1,218
VV Mezisoučet 1,218
VV "výztuže rozdělovací a ostatní" 0,15*1,218 0,183
VV Součet 1,401

57 K 451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm m2 209,397 293,55 61 468,49 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 03_v.č. 02-05,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení"  11,997 11,997
VV Mezisoučet 11,997
VV Podlahová skladba P1 _ viz tabulky místností
VV "1.PP" 98,57 98,570
VV Podlahová skladba P2 _ viz tabulky místností
VV "1.PP" 8,64 8,640
VV Podlahová skladba P11 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (33,68+56,51) 90,190
VV Součet 209,397

D 5 Komunikace pozemní 26 175,60
58 K 564211111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm m2 36,000 54,10 1 947,60 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "spodní stavba_zpevněné plochy_uliční fronta" 2,0*(18,0) 36,000
VV Součet 36,000

59 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 36,000 154,00 5 544,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "spodní stavba_zpevněné plochy_uliční fronta" 2,0*(18,0) 36,000
VV Součet 36,000

60 K 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva m2 36,000 519,00 18 684,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 
(dodávka stávající)

VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "spodní stavba_zpevněné plochy_uliční fronta" 2,0*(18,0) 36,000
VV Součet 36,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 373 696,85
61 K 611131100 Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně m2 94,880 95,00 9 013,60 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "podhledové skladby_viz tabulka místnost" 
VV "1.NP" 94,88 94,880
VV Součet 94,880

62 K 611135101 Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy m2 9,488 450,00 4 269,60 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "podhledové skladby_viz tabulka místnost" 
VV (předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace)
VV "1.NP" 94,88*0,1 9,488
VV Součet 9,488

63 K 611142001 Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 11,860 250,00 2 965,00 CS ÚRS 2020 01
VV 9,488*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 11,860

64 K 611311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů nanášená ručně m2 94,880 350,00 33 208,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "podhledové skladby_viz tabulka místnost" 
VV "1.NP" 94,88 94,880
VV Součet 94,880
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65 K 611311191 Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 189,760 82,00 15 560,32 CS ÚRS 2020 01
VV 94,88*2 'Přepočtené koeficientem množství 189,760

66 K 612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 1 635,274 70,00 114 469,18 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "svislé vnitřní povrchy_odměřeno elektronicky" 
VV "viz _ omítka vápenná hrubá" 173,533 173,533
VV "viz _ omítka vápenná štuková" 1461,741 1 461,741
VV Součet 1 635,274

67 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 1 461,741 45,00 65 778,35 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "svislé vnitřní povrchy_odměřeno elektronicky" 
VV "viz otlučení stávajících povrchů" 1882,185 1 882,185
VV "viz nové svislé konstrukce" (2*(194,812+32,959+99,221+30,485)) 714,954
VV Mezisoučet 2 597,139
VV "odečet sanačních omítek" -961,865 -961,865
VV "odečet vápenné omítky hrubé" -173,533 -173,533
VV Součet 1 461,741

68 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 163,500 330,00 53 955,00 CS ÚRS 2020 01

69 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 2 423,606 120,00 290 832,72 CS ÚRS 2020 01

70 K 6121430R0
Příplatek za dodávku a osazení veškerých omítkových lišt, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn - viz 
specifikace systému a TP výrobce, TZ

m2 2 423,606 25,00 60 590,15 CS VLASTNÍ

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. přímo souvisejících prací a dodávek"
VV "množství/rozsah vztažen na celkové štukové plochy" 1461,741+961,865 2 423,606
VV Součet 2 423,606

71 K 612311111 Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně m2 173,533 260,00 45 118,58 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "svislé vnitřní povrchy_odměřeno elektronicky" 
VV "viz obklady stěn _ podklad" 173,533 173,533
VV Součet 173,533

72 K 612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 1 461,741 300,00 438 522,30 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "svislé vnitřní povrchy_odměřeno elektronicky" 
VV "viz otlučení stávajících povrchů" 1882,185 1 882,185
VV "viz nové svislé konstrukce" (2*(194,812+32,959+99,221+30,485)) 714,954
VV Mezisoučet 2 597,139
VV "odečet sanačních omítek" -961,865 -961,865
VV "odečet vápenné omítky hrubé" -173,533 -173,533
VV Součet 1 461,741

73 K 612311191 Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 2 923,482 82,00 239 725,52 CS ÚRS 2020 01
VV 1461,741*2 'Přepočtené koeficientem množství 2 923,482

74 K 612311191 Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 347,066 82,00 28 459,41 CS ÚRS 2020 01
VV 173,533*2 'Přepočtené koeficientem množství 347,066

75 K 612821012 Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně m2 128,652 280,00 36 022,56 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "podhledové skladby_1.PP_viz tabulka místnost" (1,2*(107,21)) 128,652
VV Součet 128,652

76 K 612821012 Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně m2 961,865 280,00 269 322,20 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "svislé vnitřní povrchy_odměřeno elektronicky" 
VV "1.PP" (69,5*2,25) 156,375
VV "1.NP" (217,7*3,7) 805,490
VV Součet 961,865

77 K 612821031 Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně m2 128,652 200,00 25 730,40 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
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VV "podhledové skladby_1.PP_viz tabulka místnost" (1,2*(107,21)) 128,652
VV Součet 128,652

78 K 612821031 Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně m2 961,865 200,00 192 373,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "svislé vnitřní povrchy_odměřeno elektronicky" 
VV "1.PP" (69,5*2,25) 156,375
VV "1.NP" (217,7*3,7) 805,490
VV Součet 961,865

79 K 612821051 Příplatek k vnitřní sanační omítce pro vlhké zdivo ZKD 10 mm omítky prováděné ručně ve více vrstvách m2 128,652 90,00 11 578,68 CS ÚRS 2020 01

80 K 612821051 Příplatek k vnitřní sanační omítce pro vlhké zdivo ZKD 10 mm omítky prováděné ručně ve více vrstvách m2 961,865 90,00 86 567,85 CS ÚRS 2020 01

81 K 612821R01 Vnitřní těsnící jádrová omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně m2 156,375 250,00 39 093,75 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímos ouvisejících prací/činností/dodávek 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-těsnící jádrová omítka vyztužená vlákny (ref. výrobek Webertec 934). 

VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "sanační opatření svislých povrchů_ 1.PP_odměřeno elektronicky" (2,25*69,5) 156,375
VV Součet 156,375

82 K 615142012 Potažení vnitřních nosníků a překladů rabicovým pletivem m2 16,750 170,00 2 847,50 CS ÚRS 2020 01

83 K 622131100 Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 344,250 70,00 24 097,50 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "fasádní skladba_stávající povrchy_viz BP_odměřeno elektronicky" 344,25 344,250
VV Součet 344,250

84 K 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 22,840 70,00 1 598,80 CS ÚRS 2020 01

85 K 622311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 344,250 350,00 120 487,50 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 
-systémové řešení za použití "trassového vápna"

VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "fasádní skladba_stávající povrchy_viz BP_odměřeno elektronicky" 344,25 344,250
VV Součet 344,250

86 K 622311191 Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 1 032,750 82,00 84 685,50 CS ÚRS 2020 01
VV 344,25*3 'Přepočtené koeficientem množství 1 032,750

87 K 622325608 Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 5 v rozsahu do 80% m2 191,730 1 500,00 287 595,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 
-systémové řešení za použití "trassového vápna"

VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "fasádní skladba_uliční plochy_odměřeno elektronicky" 191,73 191,730
VV Součet 191,730

88 K 622325r00 D+M _ štukatérské a ozdobné prvky vnější fasády _ kopie stávajících prvků m2 191,730 1 520,00 291 429,60 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a Z včetně všech přímo souvisejících prací/činností/dodávek a příslušenství 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(ROZSAH VZTAŽEN NA PLOCHU "HISTORICKÝCH" FASÁD) 
-systémové řešení za použití "trassového vápna"

VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "fasádní skladba_uliční plochy_odměřeno elektronicky" 191,73 191,730
VV Součet 191,730

89 K 622331141 Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 22,840 420,00 9 592,80 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "fasádní skladba_stávající povrchy_sokl_odměřeno elektronicky" (16,6+40,5)*0,4 22,840
VV Součet 22,840

90 K 622331191 Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 68,520 85,00 5 824,20 CS ÚRS 2020 01
VV 22,84*3 'Přepočtené koeficientem množství 68,520

91 K 622454R04 Příplatek k vnějšímu omítkovému systému za systémové doplňky a příslušenství m2 535,980 85,00 45 558,30 CS VLASTNÍ
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P
Poznámka k položce: 
-rozsah _ DLE KONKRÉTNÍHO VÝROBCE OMÍTKOVÉHO SYSTÉMU_součást dílenské dokumentace

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"
VV "dle TP konkrétního výrobce omítkového systému + požadavky PD a TZ" 
VV -veškeré systémové lišty, rohovníky, profily
VV Množství vztaženo na plochu omítkového systému.
VV 191,73+344,25 535,980
VV Součet 535,980

92 K 622821R01 Vnější těsnící jádrová omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně m2 180,900 290,00 52 461,00

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímos ouvisejících prací/činností/dodávek 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-těsnící jádrová omítka na cementové bázi vyztužená vlákny (ref. výrobek Webertec 934). 

VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "spodní stavba_založení"
VV "sanační skladba_R2" (3,35*(18,0+36,0)) 180,900
VV Součet 180,900

93 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 95,480 45,00 4 296,60 CS ÚRS 2020 01

94 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 535,980 40,00 21 439,20 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "kompletní plocha fasádních skladeb_příprava podkladu" (191,73+344,25) 535,980
VV Součet 535,980

95 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 180,900 40,00 7 236,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "spodní stavba_založení"
VV "sanační skladba_R2" (3,35*(18,0+36,0)) 180,900
VV Součet 180,900

96 K 631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 32,261 4 850,00 156 465,85 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV Podlahová skladba P6 _ viz tabulky místností
VV "2.NP" 69,79*0,08 5,583
VV Podlahová skladba P5 _ viz tabulky místností
VV "3.NP" (13,5+287,52+32,46)*0,08 26,678
VV Součet 32,261

97 K 631311125 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 33,137 4 350,00 144 145,95 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV Podlahová skladba P7 _ viz tabulky místností
VV "1.NP+2.NP" (119,14+130,82)*0,1 24,996
VV Podlahová skladba P8 _ viz tabulky místností
VV "2.NP" (56,1+25,31)*0,1 8,141
VV Součet 33,137

98 K 631311135 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 16,616 4 000,00 66 464,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV Podlahová skladba P11 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (33,68+56,51)*0,15 13,529
VV Podlahová skladba P10 _ viz tabulky místností
VV "2.NP" 20,58*0,15 3,087
VV Součet 16,616

99 K 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 32,261 450,00 14 517,45 CS ÚRS 2020 01

100 K 631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 33,137 500,00 16 568,50 CS ÚRS 2020 01

101 K 631319175 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 16,616 600,00 9 969,60 CS ÚRS 2020 01

102 K 631319234 Příplatek k potěrům za přidání skleněných vláken m3 7,970 1 540,00 12 273,80 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV Podlahová skladba P4 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (80,12+119,14)*0,04 7,970
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VV Součet 7,970

103 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 5,154 28 000,00 144 312,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV Podlahová skladba P11 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (33,68+56,51)*2*(5,0*1,25)/1000 1,127
VV Podlahová skladba P7 _ viz tabulky místností
VV "1.NP+2.NP" (119,14+130,82)*(5,0*1,25)/1000 1,562
VV Podlahová skladba P6 _ viz tabulky místností
VV "2.NP" 69,79*(5,0*1,25)/1000 0,436
VV Podlahová skladba P8 _ viz tabulky místností
VV "2.NP" (56,1+25,31)*(5,0*1,25)/1000 0,509
VV Podlahová skladba P10 _ viz tabulky místností
VV "2.NP" 20,58*2*(5,0*1,25)/1000 0,257
VV Podlahová skladba P5 _ viz tabulky místností
VV "3.NP" (13,5+287,52+32,46)*(3,03*1,25)/1000 1,263
VV Součet 5,154

104 K 632450132 Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 202,940 540,00 109 587,60 CS ÚRS 2020 01

105 K 632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm m2 699,250 196,00 137 053,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "podlahová skladba_nášlapná vrstva-viz tab.místností"
VV "1.PP" 8,64 8,640
VV Podlahová skladba P11 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (33,68+56,51) 90,190
VV Podlahová skladba P4 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (80,12+119,14) 199,260
VV Podlahová skladba P7 _ viz tabulky místností
VV "1.NP+2.NP" (119,14+130,82) 249,960
VV Podlahová skladba P6 _ viz tabulky místností
VV "2.NP" 69,79 69,790
VV Podlahová skladba P8 _ viz tabulky místností
VV "2.NP" (56,1+25,31) 81,410
VV Součet 699,250

106 K 632451107 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 20 mm m2 20,580 597,00 12 286,26 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV Podlahová skladba P10 _ viz tabulky místností
VV "2.NP" 20,58 20,580
VV Součet 20,580

107 K 632451252 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 40 mm m2 297,830 299,00 89 051,17 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "podlahová skladba_nášlapná vrstva-viz tab.místností"
VV "1.PP" 98,57 98,570
VV Podlahová skladba P4 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (80,12+119,14) 199,260
VV Součet 297,830

108 K 635211131 Násyp pod podlahy z liaporu m3 140,976 2 500,00 352 440,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV Podlahová skladba P7 _ viz tabulky místností
VV "1.NP+2.NP" (119,14+130,82)*0,45 112,482
VV Podlahová skladba P8 _ viz tabulky místností
VV "2.NP" (56,1+25,31)*0,35 28,494
VV Součet 140,976

109 K 636211111 Dlažba z cihel pálených dl 290 mm na MC 5 m2 287,520 300,00 86 256,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "podlahová skladba_nášlapná vrstva-viz tab.místností"
VV "3.NP" 287,52 287,520
VV Součet 287,520
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D 8 Trubní vedení 12 000,00
110 K 894812R01 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 mm _ včetně poklopu  a napojení drenážních tras kus 3,000 4 000,00 12 000,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a 
příslušenství 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "spodní stavba_ D.1.1_SO 03_v.č. 09,17" (1,0+1,0+1,0) 3,000
VV Součet 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 497 788,72
111 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 331,370 45,00 14 911,65 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV Podlahová skladba P7 _ viz tabulky místností
VV "1.NP+2.NP" (119,14+130,82) 249,960
VV Podlahová skladba P8 _ viz tabulky místností
VV "2.NP" (56,1+25,31) 81,410
VV Součet 331,370

112 K 941211112 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 643,180 43,29 27 843,26 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV Pohledové plochy:
VV (16,6*11,55) 191,730
VV (40,5*8,5) 344,250
VV Mezisoučet 535,980
VV "přesahy a ostatní plochy" 107,2 107,200
VV Součet 643,180

113 K 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 57 886,200 0,81 46 887,82 CS ÚRS 2020 01
VV 643,18*90 'Přepočtené koeficientem množství 57 886,200

114 K 941211812 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 643,180 27,00 17 365,86 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV Pohledové plochy:
VV (16,6*11,55) 191,730
VV (40,5*8,5) 344,250
VV Mezisoučet 535,980
VV "přesahy a ostatní plochy" 107,2 107,200
VV Součet 643,180

115 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 643,180 9,00 5 788,62 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV Pohledové plochy:
VV (16,6*11,55) 191,730
VV (40,5*8,5) 344,250
VV Mezisoučet 535,980
VV "přesahy a ostatní plochy" 107,2 107,200
VV Součet 643,180

116 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 57 886,200 0,18 10 419,52 CS ÚRS 2020 01
VV 643,18*90 'Přepočtené koeficientem množství 57 886,200

117 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 643,180 5,85 3 762,60 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV Pohledové plochy:
VV (16,6*11,55) 191,730
VV (40,5*8,5) 344,250
VV Mezisoučet 535,980
VV "přesahy a ostatní plochy" 107,2 107,200
VV Součet 643,180
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118 K 944650R01 Příplatek k lešení vnějšímu _ za stavbu lešení na střešní konstrukcí okolních budov , za složitost a členitost m2 643,180 45,00 28 943,10 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
MNOŽSTVÍ A ROZSAH _ VZTAŽEN NA PLOCHU LEŠENÍ _ VIZ ODSOUHLASENÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE

119 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 2 151,580 54,00 116 185,32 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "podhledové skladby_1.PP-3.NP_odměřeno elektronicky" 2*(107,21+306,61+316,09+345,88) 2 151,580
VV Součet 2 151,580

120 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 1 345,000 63,00 84 735,00 CS ÚRS 2020 01

121 K 952903R00 Čištění budov odstranění suti (s obsahem nebezpečného azbestu) z půdního prostoru m2 345,000 180,00 62 100,00 CS VLASTNÍ
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "3.NP_podkroví" 345,0 345,000
VV Součet 345,000

122 K 962031136 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm m2 68,021 79,11 5 381,14 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "BP_stávající svislé nenosné konstrukce_odměřeno elektronicky_1.PP-3.NP" 
VV (3,7*9,18)+(3,5*9,73) 68,021
VV Součet 68,021

123 K 962032230 Bourání zdiva a otvorů z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC m3 68,714 810,00 55 658,34 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "BP_stávající svislé nosné konstrukce_odměřeno elektronicky_1.PP-4.NP" 
VV (3,7*2,0*0,35*1,15)+(3,5*9,93*0,3*1,15)+(3,5*3,75*0,5*1,15)+(77,6*3,2*0,3*0,5) 59,764
VV Mezisoučet 59,764
VV "ostatní uvolněné zdivo při BP + výklenky_odsouhlaseno při realizaci" 8,95 8,950
VV Součet 68,714

124 K 962032230 Bourání zdiva a otvorů z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC m3 150,000 810,00 121 500,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 03_v.č. 02-05,TZ,SV" 
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "SANACE STÁVAJÍCÍCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ_přezdění
VV "předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace a pasportu_objem cca 20% stávajících konstrukcí" 150,0 150,000
VV Součet 150,000

125 K 962042321 Bourání konstrukcí základových a nadzákladových z betonu nebo ŽB m3 3,950 1 350,00 5 332,50 CS ÚRS 2020 01

126 K 963051R00 Bourání stropní konstrukce tl. do 300 mm postupným rozebíráním m2 392,750 855,00 335 801,25 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností. 
(v JC zahrnuty veškeré přímo související prvky a konstrukce , které jsou obsaženy v tl. kce do 300 mm)

VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "BP_kompletní skladba stropní kce _ viz PD a TZ" 
VV "1.NP_nosná konstrukce" 5,0 5,000
VV "2.NP_nosná konstrukce" 67,75 67,750
VV "3.NP_nosná konstrukce" 320,0 320,000
VV Součet 392,750

127 K 964035111 Bourání cihelných klenbových pásů jakéhokoliv průřezu m3 66,500 963,00 64 039,50 CS ÚRS 2020 01

128 K 965042141 Bourání podkladů nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 21,345 1 350,00 28 815,75 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV Podlahová skladba P2 _ viz tabulky místností
VV "1.PP" 11,0*0,05 0,550
VV Podlahová skladba P3 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" 127,0*0,1 12,700
VV Podlahová skladba P4d _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (39,0)*(0,07+0,035) 4,095
VV Podlahová skladba P4c _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (40,0)*0,1 4,000
VV Součet 21,345

129 K 965042241 Bourání podkladů nebo mazanin betonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2 m3 3,740 1 350,00 5 049,00 CS ÚRS 2020 01
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VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV Podlahová skladba P4e _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (29,0+5,0)*0,11 3,740
VV Součet 3,740

130 K 965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2 576,000 90,00 51 840,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV Podlahová skladba P3 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" 127,0 127,000
VV Podlahová skladba P4d _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (39,0) 39,000
VV Podlahová skladba P4b _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (56,0) 56,000
VV Podlahová skladba P4e _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (29,0+5,0) 34,000
VV Podlahová skladba P7 _ viz tabulky místností
VV "3.NP" (291,0) 291,000
VV Podlahová skladba P8 _ viz tabulky místností
VV "3.NP" 29,0 29,000
VV Součet 576,000

131 K 965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 21,345 450,00 9 605,25 CS ÚRS 2020 01

132 K 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 3,740 450,00 1 683,00 CS ÚRS 2020 01

133 K 965081113 Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2 m2 387,000 37,26 14 419,62 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV Odstranění nášlapných vrstev podlah _ viz tabulky místností
VV "3.NP" 291,0+29,0 320,000
VV Mezisoučet 320,000
VV Podlahová skladba P2 _ viz tabulky místností
VV "1.PP" 11,0 11,000
VV Podlahová skladba P4b _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (56,0) 56,000
VV Součet 387,000

134 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 70,000 57,69 4 038,30 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na bourání souvisejících obvodových soklů v = do 150 mm.

VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV Odstranění nášlapných vrstev podlah _ viz tabulky místností
VV "1.NP" 40,0 40,000
VV "2.NP" (14,0+16,0) 30,000
VV Součet 70,000

135 K 965081333 Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo kamenných tl do 30 mm plochy přes 1 m2 m2 264,000 112,50 29 700,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na bourání souvisejících obvodových soklů v = do 150 mm.

VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV Odstranění nášlapných vrstev podlah _ viz tabulky místností
VV "1.NP" 127,0+(6,0+25+56+14) 228,000
VV "2.NP" (30,0+6,0) 36,000
VV Součet 264,000

136 K 965082923 Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 m3 58,950 462,60 27 270,27 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV Podlahová skladba P2 _ viz tabulky místností
VV "1.PP" 11,0*0,1 1,100
VV Podlahová skladba P5 _ viz tabulky místností
VV "2.NP" (273,0)*0,1 27,300
VV Podlahová skladba P7 _ viz tabulky místností
VV "3.NP" (291,0)*0,1 29,100
VV Podlahová skladba P8 _ viz tabulky místností
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VV "3.NP" 29,0*0,05 1,450
VV Součet 58,950

137 K 965082933 Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 m3 26,360 360,00 9 489,60 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV Podlahová skladba P1 _ viz tabulky místností
VV "1.PP" 95,0*0,2 19,000
VV Podlahová skladba P4e _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (29,0+5,0)*0,14 4,760
VV Podlahová skladba P9 _ viz tabulky místností
VV "3.NP" (13,0)*0,2 2,600
VV Součet 26,360

138 K 965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3 140,040 270,00 37 810,80 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV Podlahová skladba P1 _ viz tabulky místností
VV "1.PP" 95,0*0,3 28,500
VV Podlahová skladba P3 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" 127,0*0,42 53,340
VV Podlahová skladba P4d _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (39,0)*0,35 13,650
VV Podlahová skladba P6_ viz tabulky místností
VV "2.NP" (165,0)*0,27 44,550
VV Součet 140,040

139 K 967031132 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC m2 941,093 81,00 76 228,53 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "úprava a příprava podkladů pro aplikaci vnitřních omítkových systémů"
VV "předpoklad_bude upřesněno při realizaci stavby_viz otlučení stáv. svislých kcí" (156,375+1725,81)*0,5 941,093
VV Součet 941,093

140 K 968062R00 Vybourání výplní otvorů bez materiálového a plošného rozlišení m2 99,560 243,00 24 193,08 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Specifikace / rozsah: 
-vyvěšení křídel (v případě otevíravých výplní) 
-vybourání rámu (bez rozlišení systému otevírání) 
-------------------------------------------------------- 
-vybourání pevných (neotevíravých) výplní bez rozlišení  
-------------------------------------------------------- 
-demontáže a odstranění přímo souvisejících příslušenství a doplňků 
(parapety, garnyže, rolety, žaluzie, ocel. mříže, ostatní doplňky) 
--------------------------------------------------------- 
-veškeré demontážní práce a přesuny jesou zahrnuty v jednotkové ceně

VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"
VV "BP_stávající obvodové  výplně_odměřeno elektronicky_1.PP-3.NP" (50,2+47,18+2,18) 99,560
VV Součet 99,560

141 K 968072455 Vybourání dveřních zárubní včetně vyvěšení křídel m2 42,000 243,00 10 206,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "BP_stávající vnitřní výplně_odměřeno elektronicky_1.PP-3.NP" (2,0*(1,0+9,0+8,0+3,0)) 42,000
VV Součet 42,000

142 K 975053R51 Víceřadové podchycení stropů včetně plošného bednění m 182,000 450,00 81 900,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přío souvisejících prací a dodávek 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VV "rozsah_D.1.2_SO 03_v.č. 02-05,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 182,0 182,000
VV Součet 182,000

143 K 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů m 0,900 2 565,00 2 308,50 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV (prostupy _ viz technika prostředí staveb)
VV "1.PP" 
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VV "1.NP" 0,7+0,2 0,900
VV "2.NP"
VV Součet 0,900

144 K 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů m 0,250 3 096,00 774,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV (prostupy _ viz technika prostředí staveb)
VV "1.PP" 
VV "1.NP" 
VV "2.NP" 0,1+0,15 0,250
VV Součet 0,250

145 K 977151127 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů m 0,400 6 048,00 2 419,20 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV (prostupy _ viz technika prostředí staveb)
VV "1.PP" 
VV "1.NP" 0,15+0,15+0,1 0,400
VV "2.NP"
VV Součet 0,400

146 K 977151128 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů m 1,100 6 750,00 7 425,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV (prostupy _ viz technika prostředí staveb)
VV "1.PP" 0,8 0,800
VV "1.NP" 0,15+0,15 0,300
VV "2.NP"
VV Součet 1,100

147 K 977211122 Řezání stěnovou pilou kcí z cihel nebo tvárnic hl do 350 mm m 156,750 1 365,00 213 963,75 CS ÚRS 2020 01

148 K 977211125 Řezání stěnovou pilou kcí z cihel nebo tvárnic hl do 680 mm m 52,250 2 652,00 138 567,00 CS ÚRS 2020 01

149 K 978011191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % m2 127,200 250,00 31 800,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "1.PP_viz tabulka místností" (1,2*(11+10+22+63)) 127,200
VV Součet 127,200

150 K 978012191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 % m2 304,000 250,00 76 000,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV Podlahová skladba P7 _ viz tabulky místností
VV "3.NP" (291,0) 291,000
VV Podlahová skladba P9 _ viz tabulky místností
VV "3.NP" (13,0) 13,000
VV Součet 304,000

151 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 1 882,185 250,00 470 546,25 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "BP_stávající svislé konstrukce/povrchy_odměřeno elektronicky"
VV "1.PP" (2,25*69,5) 156,375
VV "1.NP" (3,7*217,7) 805,490
VV "2.NP" (3,5*192,0) 672,000
VV "3.NP" (3,2*77,6) 248,320
VV Součet 1 882,185

152 K 978015391 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100% m2 344,250 250,00 86 062,50 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "fasádní skladba_stávající povrchy_odměřeno elektronicky" 344,25 344,250
VV Součet 344,250

153 K 978019381 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 80% m2 191,730 300,00 57 519,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "fasádní skladba_uliční plochy_odměřeno elektronicky" 191,73 191,730
VV Součet 191,730

154 K 978036191 Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 % m2 22,840 300,00 6 852,00 CS ÚRS 2020 01
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VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "fasádní skladba_stávající povrchy_sokl_odměřeno elektronicky" (16,6+40,5)*0,4 22,840
VV Součet 22,840

155 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 18,000 84,15 1 514,70 CS ÚRS 2020 01

156 K 978059641 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 m2 22,840 109,80 2 507,83 CS ÚRS 2020 01

157 K 981011r12 Demolice střešních konstrukcí _ postupným rozebíráním m3 1 332,500 117,00 155 902,50 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Rozsah : 
-kompletní nosné a pomocné prvky krovu 
-kompletní systém střešní krytiny 
-související oplechování a okapové systémy 
-veškeré přímo související prvky a konstrukce _ které jsou zahrnuty v obestavěném prostoru 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "BP_demolice kompletní střešní konstrukce"
VV "rozsah vztažen na obestavěný prostor_odměřeno elektronicky" 1332,5 1 332,500
VV Součet 1 332,500

158 K 985131411 Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem m2 156,375 142,20 22 236,53 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "sanační opatření svislých povrchů_ 1.PP_odměřeno elektronicky" (2,25*69,5) 156,375
VV Součet 156,375

159 K 985142113 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2 m2 470,547 360,00 169 396,92 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 03_v.č. 02-05,TZ,SV" 
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "SANACE STÁVAJÍCÍCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ_přespárování"
VV "předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace a pasportu_objem cca 25% stávajících konstrukcí" 
VV "1.PP" (2,25*69,5)*0,25 39,094
VV "1.NP" (3,7*217,7)*0,25 201,373
VV "2.NP" (3,5*192,0)*0,25 168,000
VV "3.NP" (3,2*77,6)*0,25 62,080
VV Součet 470,547

160 K 985231113 Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2 m2 470,547 306,00 143 987,38 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 03_v.č. 02-05,TZ,SV" 
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "SANACE STÁVAJÍCÍCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ_přespárování"
VV "předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace a pasportu_objem cca 25% stávajících konstrukcí" 
VV "1.PP" (2,25*69,5)*0,25 39,094
VV "1.NP" (3,7*217,7)*0,25 201,373
VV "2.NP" (3,5*192,0)*0,25 168,000
VV "3.NP" (3,2*77,6)*0,25 62,080
VV Součet 470,547

161 K 985311111 Reprofilace a vyrovnání stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm m2 180,900 850,00 153 765,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 
-rychlovazná těsnící a opravná hmota na cementové bázi s vlákny (ref. výrobek Webertec 933). 

VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "spodní stavba_založení"
VV "sanační skladba_R2" (3,35*(18,0+36,0)) 180,900
VV Součet 180,900

162 K 985311111 Reprofilace a vyrovnání stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm m2 156,375 850,00 132 918,75 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 
-rychlovazná těsnící a opravná hmota na cementové bázi s vlákny (ref. výrobek Webertec 933). 

VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "sanační opatření svislých povrchů_ 1.PP_odměřeno elektronicky" (2,25*69,5) 156,375
VV Součet 156,375

163 K 985311311 Reprofilace a vyrovnání podlah cementovými sanačními maltami tl 10 mm m2 107,210 850,00 91 128,50 CS ÚRS 2020 01

Strana 216 z 272



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 
-rychlovazná těsnící a opravná hmota  (ref. výrobek Weberbat)

VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "sanační opatřešní _ 1.PP_odměřeno elektronicky" 107,21 107,210
VV Součet 107,210

164 K 985331211 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 3 760,700 252,00 947 696,40 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 03_v.č. 02-05,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_odměřeno elektronicky" 3760,7 3 760,700
VV Součet 3 760,700

165 K 985441112 Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 6 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm m 70,590 724,50 51 142,46 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 03_v.č. 02-05,TZ,SV" 
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "SANACE STÁVAJÍCÍCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ"
VV "předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace a pasportu" 70,59 70,590
VV Součet 70,590

166 K 985441113 Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm m 141,180 796,50 112 449,87 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.2_SO 03_v.č. 02-05,TZ,SV" 
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "SANACE STÁVAJÍCÍCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ"
VV "předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace a pasportu" 70,59*2 141,180
VV Součet 141,180

D 997 Přesun sutě 501 653,52
167 K 99701315R Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace t 1 574,474 90,00 141 702,66 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
Kompletní přesuny sutí _ dle zvoleného postupu prací na místo nakládky na dopravní prostředek + naložení na dopravní prostředek

168 K 997013R31 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení t 1 574,474 127,00 199 958,20 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _včetně nebezpečných odpadů. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

169 K 997013R99
Příplatek za poplatky , uložení na skládce _ stavebního odpadu s obsahem azbestu _ včetně všech činností 
(přesunů) , nákladů, dokumentace _ dle platných zákonů  t 1,829 10 000,00 18 290,00 CS VLASTNÍ

170 K 997321R11 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 15 km na skládku t 1 574,474 90,00 141 702,66 CS VLASTNÍ

D 998 Přesun hmot 91 202,10
171 K 99801700R Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m t 1 824,042 50,00 91 202,10 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
Kompletní přesuny hmot _ dle zvoleného postupu prací _ na místo zabudování do stavby

D PSV Práce a dodávky PSV 7 808 847,71

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 367 079,67
172 K 711161222 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 180,900 163,00 29 486,70 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "spodní stavba_založení"
VV "sanační skladba_R2" (3,35*(18,0+36,0)) 180,900
VV Součet 180,900

173 K 711161384 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou m 54,000 114,00 6 156,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "spodní stavba_založení"
VV "sanační skladba_R2" ((18,0+36,0)) 54,000
VV Součet 54,000

174 K 711493R11 Izolace proti vodě vodorovná těsnicí hmotou _ interiérové využití dle specifikace m2 107,210 349,80 37 502,06 CS VLASTNÍ
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P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/dodávek/doplňků a 
příslušenství 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-pružnou jednosložkovou cementovou stěrkovou hydroizolací (ref. výrobek Webertec 824) + vloženm výztužné síťoviny R131.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na systémové koutové pásky/profily. 
Tl. hydroizolační stěrky _ ve dvou vrstvách  
----------------------------------------------------

175 K 711493R11 Izolace proti vodě vodorovná těsnicí hmotou _ interiérové využití dle specifikace m2 199,400 349,80 69 750,12 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/dodávek/doplňků a 
příslušenství 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-pružnou jednosložkovou cementovou stěrkovou hydroizolací (ref. výrobek Webertec 824) + vloženm výztužné síťoviny R131.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na systémové koutové pásky/profily. 
Tl. hydroizolační stěrky _ ve dvou vrstvách  
----------------------------------------------------

VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "sanační opatření vodorovných povrchů_ 1.NP_odměřeno elektronicky" (306,61-107,21) 199,400
VV Součet 199,400

176 K 711493R12 Izolace proti vodě vodorovná těsnicí stěrkou vyztužená síťovinou m2 400,340 349,80 140 038,93 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Specifikace: pružná cementová hydroizolační stěrka vyztužená síťovinou R131 
(kompletní systémová dodávka a aplikace dle PD a TZ včetně všech přímo souvisejících činností/dodávek/doplňků) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na systémové koutové pásky/profily. 
Tl. hydroizolační stěrky 2x2 mm. 
--------------------------------------- 

VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV Podlahová skladba P1 _ viz tabulky místností
VV "1.PP" 98,57 98,570
VV Podlahová skladba P2 _ viz tabulky místností
VV "1.PP" 8,64 8,640
VV Podlahová skladba P11 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (33,68+56,51) 90,190
VV Podlahová skladba P3 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" 3,68 3,680
VV Podlahová skladba P4 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (80,12+119,14) 199,260
VV Součet 400,340

177 K 711493R21 Izolace proti vodě svislá těsnicí hmotou _ exteriérové využití dle specifikace m2 180,900 415,40 75 145,86 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/dodávek/doplňků a 
příslušenství 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-penetrační nátěr (ref. výrobek Webertec 915, ředěno 1:10)  
-těsnící jednosložková bitumenová stěrková hydroizolace (ref. výrobek Webertec 915) 
-provedenou ve dvou vrstvách s vložením výztužné síťoviny R131 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na systémové koutové pásky/profily. 
Tl. hydroizolační stěrky _ ve dvou vrstvách  
----------------------------------------------------

178 K 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům % 3,000 3 000,00 9 000,00 CS ÚRS 2020 01

D 712 Povlakové krytiny 93 808,50
179 K 712491587 Provedení povlakové krytiny střech přibití pásů hřebíky s lepenými spoji m2 430,500 36,00 15 498,00 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "skladba_krytina-plechová falcovaná_odměřeno elektronicky" (430,5) 430,500
VV Součet 430,500
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180 M 28329R00
pojistná hydroizolace z monolitické folie s dvěma funkčními polymerními vrstvami a nosnou vrstvou z netkané 
polypropylenové textílie (270 g/m2) 0,48 mm (včetně kotvících prvků a všech souvisejících doplňků a m2 495,075 140,00 69 310,50 CS VLASTNÍ

VV 430,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 495,075

181 K 998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové % 3,000 3 000,00 9 000,00 CS ÚRS 2020 01

D 713 Izolace tepelné 182 610,96
182 K 713111121 Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek m2 333,480 94,40 31 480,51 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV Podlahová skladba P5 _ viz tabulky místností
VV "3.NP" (13,5+287,52+32,46) 333,480
VV Součet 333,480

183 M 63148011 deska tepelně izolační ze skleněných vláken univerzální tl 200mm m2 366,828 282,00 103 445,50 CS ÚRS 2020 01
VV 333,48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 366,828

184 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 69,790 21,70 1 514,44 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV Podlahová skladba P6 _ viz tabulky místností
VV "2.NP" 69,79 69,790
VV Součet 69,790

185 M 28375673 deska minerální podlahová pro kročejový útlum tl 30mm m2 76,769 59,00 4 529,37 CS ÚRS 2020 01
VV 69,79*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 76,769

186 K 713191R32
Překrytí izolace tepelné separační a parotěsnou fólií tl 0,2 mm u podlah a stropů vč. vytažení na svislé 
konstrukce v = do cca 150 mm

m2 544,019 60,00 32 641,14 CS VLASTNÍ

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"
VV v jednotkové ceně započítány náklady na obvodové dilatační pásky tl. min 10 mm v = min 150 mm
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV Podlahová skladba P6 _ viz tabulky místností
VV "2.NP" 69,79*1,15*2 160,517
VV Podlahová skladba P5 _ viz tabulky místností
VV "3.NP" (13,5+287,52+32,46)*1,15 383,502
VV Součet 544,019

187 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné % 3,000 3 000,00 9 000,00 CS ÚRS 2020 01

D 762 Konstrukce tesařské 830 741,47
188 K 762017R00 D+M dřevěné prvky střešních konstrukcí m3 28,180 5 400,00 152 172,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Specifikace / obsah jednotkové ceny: 
-dodávka, výroba řeziva/prvků, (případné hoblování prvků) - kvalita dle PD a TZ  
-přesuny vč. potřebné zdvihací techniky 
-kompletní osazení/montážní práce/kotvení vč. kotevních prvků 
-spojovací prostředky, ošetření a impregnace řeziva vč. příslušných finálních povrchových úprav 
(ochranné povrchové úpravy dle požadavků PBŘ)  
--------------------------------------------------------------------------------- 
-dílenská a výrobní dokumentace vč. příslušných statických výpočtů 
PROVEDENÍ DLE PD, TZ A PÚ JAKO REPLIKA PŮVODNÍCH PRVKŮ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-ostatní, jinde neuvedené. přímo související práce a dodávky včetně prořezu a ztratného

VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek
VV "střešní nosné a pomocné prvky krovu_odměřeno elektronicky_D.1.1_SO 03_15" (28,18) 28,180
VV Součet 28,180

189 K 762018R02 D+M dřevěné prvky konstrukcí m3 22,000 9 000,00 198 000,00 CS VLASTNÍ
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P

Poznámka k položce: 
Specifikace / obsah jednotkové ceny: 
-dodávka, výroba řeziva/prvků, (případné hoblování prvků) - kvalita dle PD a TZ  
-přesuny vč. potřebné zdvihací techniky 
-kompletní osazení/montážní práce/kotvení vč. kotevních prvků 
-spojovací prostředky, ošetření a impregnace řeziva vč. příslušných finálních povrchových úprav 
(ochranné povrchové úpravy dle požadavků PBŘ)  
-------------------------------------------------------------- 
-dílenská a výrobní dokumentace vč. příslušných statických výpočtů 
---------------------------------------------------------------------------------- 
-ostatní, jinde neuvedené. přímo související práce a dodávky

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek
VV "rozsah_D.1.2_SO 03_v.č. 02-05,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_2.NP" (15,0+7,0) 22,000
VV Součet 22,000

190 K 762083111 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením m3 32,288 954,00 30 802,75 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "bednění" 25,83 25,830
VV "Laťování" 6,458 6,458
VV Součet 32,288

191 K 762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz m2 861,000 94,50 81 364,50 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "skladba_krytina-plechová falcovaná_odměřeno elektronicky" (430,5)*2 861,000
VV Součet 861,000

192 M 60511081 řezivo jehličnaté prkna tl do 32mm m3 25,830 4 482,00 115 770,06 CS ÚRS 2020 01
VV 861*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 25,830

193 K 762342314 Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° m2 430,500 55,08 23 711,94 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "skladba_krytina-plechová falcovaná_odměřeno elektronicky" (430,5) 430,500
VV Součet 430,500

194 M 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 6,458 5 463,00 35 280,05 CS ÚRS 2020 01
VV 430,5*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 6,458

195 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 32,288 1 116,00 36 033,41 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "bednění" 25,83 25,830
VV "Laťování" 6,458 6,458
VV Součet 32,288

196 K 762521104 Položení podlahy z hrubých prken na sraz m2 365,940 81,90 29 970,49 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "podlahová skladba_nášlapná vrstva-viz tab.místností"
VV "3.NP" 32,46 32,460
VV Podlahová skladba P5 _ viz tabulky místností
VV "3.NP" (13,5+287,52+32,46) 333,480
VV Součet 365,940

197 M 60511081 řezivo jehličnaté prkna tl do 32mm m3 10,978 4 482,00 49 203,40 CS ÚRS 2020 01
VV 365,94*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 10,978

198 K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2 608,000 63,36 38 522,88 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV Podlahová skladba P7 _ viz tabulky místností
VV "3.NP" (291,0)*2 582,000
VV Podlahová skladba P9 _ viz tabulky místností
VV "3.NP" (13,0)*2 26,000
VV Součet 608,000

199 K 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 365,940 35,46 12 976,23 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "podlahová skladba_nášlapná vrstva-viz tab.místností"
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VV "3.NP" 32,46 32,460
VV Podlahová skladba P5 _ viz tabulky místností
VV "3.NP" (13,5+287,52+32,46) 333,480
VV Součet 365,940

200 K 762841812 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou m2 304,000 44,19 13 433,76 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV Podlahová skladba P7 _ viz tabulky místností
VV "3.NP" (291,0) 291,000
VV Podlahová skladba P9 _ viz tabulky místností
VV "3.NP" (13,0) 13,000
VV Součet 304,000

201 K 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské % 3,000 4 500,00 13 500,00 CS ÚRS 2020 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 530 942,66
202 K 763121458 SDK stěna předsazená profil CW+UW deska 1xDFRIH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 15 dB m2 31,362 714,60 22 411,29 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "svislé nosné konstrukce_odměřeno elektronicky" (3,7*1,76)+(3,5*7,1) 31,362
VV Součet 31,362

203 K 763131581 SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 jednovrstvá spodní kce profil CD+UD REI 45 m2 375,740 819,00 307 731,06 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "podhledové skladby_viz tabulka místnost" 
VV "1.NP" 59,64 59,640
VV "2.NP" 302,6 302,600
VV "3.NP" 13,5 13,500
VV Součet 375,740

204 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 375,740 18,00 6 763,32 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "podhledové skladby_viz tabulka místnost" 
VV "1.NP" 59,64 59,640
VV "2.NP" 302,6 302,600
VV "3.NP" 13,5 13,500
VV Součet 375,740

205 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 375,740 18,00 6 763,32 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "podhledové skladby_viz tabulka místnost" 
VV "1.NP" 59,64 59,640
VV "2.NP" 302,6 302,600
VV "3.NP" 13,5 13,500
VV Součet 375,740

206 M 28329274 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu m2 413,314 36,00 14 879,30 CS ÚRS 2020 01
VV 375,74*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 413,314

207 K 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 375,740 63,00 23 671,62 CS ÚRS 2020 01

208 K 763135101 Montáž kazetového podhledu z kazet minerálních na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci m2 152,090 270,00 41 064,30 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "podhledové skladby_viz tabulka místnost" 
VV "1.NP" 152,09 152,090
VV Součet 152,090

209 M 59030R70 podhled kazetový s požární odolností _ viditelný rastr m2 167,299 450,00 75 284,55 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
kompletní systémová dodávka včetně všech přímo souvisejících doplňků a příslušenství _ viz PD a TZ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
rastrové minerální podhledy. Referenční výrobek AMF, desky Thermatex Acoustic tl.19mm (Reakce na oheň: A2-s1, d0 podle ČSN EN 
13501-01, Požární odolnost: REI30 - REI120 podle EN 13501-2, Zvuková pohltivost: DIN EN ISO 354 αw = 0,65(H) podle DIN EN ISO 11654 
NRC=0,70 podle ASTM C 423, Barva: bílá podobná RAL 9010), systém C – viditelná konstrukce (požární odolnost stropu s ocel. nosníky a 
ŽB deskou). Požadovaná požární odolnost REI 30.  
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VV 152,09*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 167,299

210 K 763755R00
Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÉ konstrukcí (lišt, profilů, výztužných 
profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd) m2 375,740 45,00 16 908,30 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
SYSTÉMOVÉ PROVEDENÍ (DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE SYSTÉMU) 
(specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE 

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ  vč. všech souvisejících prací a dodávek"
VV "rozsah a množství vztaženo na celkovou plochu SDK konstrukcí" 375,74 375,740
VV Součet 375,740

211 K 998763201 Přesun hmot procentní pro dřevostavby % 3,000 5 155,20 15 465,60 CS ÚRS 2020 01

D 764 Konstrukce klempířské 759 341,43
212 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 47,000 49,50 2 326,50 CS VLASTNÍ

213 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 32,600 45,00 1 467,00 CS VLASTNÍ

214 K 764002871 Demontáž lemování a oplechování konstrukcí do suti m 208,900 64,80 13 536,72 CS VLASTNÍ

215 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 50,000 64,80 3 240,00 CS VLASTNÍ

216 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 21,000 35,10 737,10 CS VLASTNÍ

217 K 764059U01 K-1 - D+M Podokapní půlkruhový žlab, šířka 150mm, r.š. 330mm, TiZn plech tl. 0,8mm bm 50,000 559,80 27 990,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

218 K 764059U02 K-2 - D+M Okapní plech, r.š. 430mm, TiZn plech tl. 0,65mm bm 50,000 315,00 15 750,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

219 K 764059U03 K-3 - D+M Oplechování (boční lemování s vodní drážkou), r.š. 440mm, TiZn plech tl. 0,65mm bm 66,000 783,90 51 737,40 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

220 K 764059U04 K-4 - D+M Oplechování (závětrná lišta), r.š. 285mm, TiZn plech tl. 0,65mm bm 3,000 368,10 1 104,30 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

221 K 764059U05 K-5 - D+M Žlabový kotlík 330/120mm, TiZn plech tl. 0,7mm ks 3,000 520,20 1 560,60 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

222 K 764059U06 K-6 - D+M Dešťový svod kruhový prům. 120mm, TiZn plech tl. 0,7mm bm 21,000 954,00 20 034,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

223 K 764059U07 K-7 - D+M Koleno 120mm, TiZn plech tl. 0,7mm ks 6,000 486,90 2 921,40 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

224 K 764059U08 K-8 - D+M Oplechování komínů, r.š. 330mm, TiZn plech tl. 0,65mm bm 6,000 990,00 5 940,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.
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225 K 764059U09 K-9 - D+M Oplechování střechy - falcovaná plechová krytina, TiZn plech tl. 0,8mm m2 368,000 1 125,00 414 000,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobk + dělící vrstva ze strukturované rohože

226 K 764059U10 K-10 - D+M Oplechování střechy (přístavba) - falcovaná plechová krytina, TiZn plech tl. 0,8mm m2 42,000 1 125,00 47 250,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků + dělící vrstva ze strukturované rohože

227 K 764059U11 K-11 - D+M Oplechování žlabu (střecha), r.š. 1000mm, TiZn plech tl. 0,65mm bm 14,000 990,00 13 860,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

228 K 764059U12 K-12 - D+M Oplechování atiky štítové zdi, r.š. 710mm, TiZn plech tl. 0,65mm bm 17,000 990,00 16 830,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

229 K 764059U13 K-13 - D+M Oplechování atiky (sousední dům), r.š. 440mm, TiZn plech tl. 0,65mm bm 30,000 783,90 23 517,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

230 K 764059U14 K-14 - D+M Oplechování oken (venkovní parapet), r.š. 280mm, TiZn plech tl. 0,65mm bm 3,400 378,00 1 285,20 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

231 K 764059U15 K-15 - D+M Oplechování oken (venkovní parapet), r.š. 230mm, TiZn plech tl. 0,65mm bm 12,100 350,10 4 236,21 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

232 K 764059U16 K-16 - D+M Oplechování oken (venkovní parapet), r.š. 330mm, TiZn plech tl. 0,65mm bm 17,100 405,00 6 925,50 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

233 K 764059U17 K-17 - D+M Oplechování říms, r.š. 230mm, TiZn plech tl. 0,65mm bm 44,500 315,00 14 017,50 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

234 K 764059U18 K-18 - D+M Oplechování okenních výkladců, r.š. 150mm, TiZn plech tl. 0,65mm bm 16,400 450,00 7 380,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

235 K 764059U19 K-19 - D+M sněhová trubková zábrana bm 85,000 567,00 48 195,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

236 K 764141R03 POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT 0,000 0,00 0,00 CS VLASTNÍ

237 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské % 3,000 4 500,00 13 500,00 CS ÚRS 2020 01

D 766 Konstrukce truhlářské 2 791 339,97
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238 K 766057U01
PO-1 - D+M Vnitřní vstupní dveře, dřevěné plné, včetně dřevěné obložkové zárubně a prahu, 900x2100mm, s 
PO

ks 2,000 26 100,00 52 200,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
protipožárních uzávěrů.

239 K 766057U02 PO-2 - D+M Vnitřní dveře dřevěné plné, včetně ocelové zárubně, 800x1970mm, s PO ks 4,000 11 205,00 44 820,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
protipožárních uzávěrů.

240 K 766057U03 PO-3 - D+M Vnitřní dveře dřevěné plné, včetně ocelové zárubně, 800x1970mm, s PO ks 1,000 11 205,00 11 205,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
protipožárních uzávěrů.

241 K 766057U04 PO-4 - D+M Vnitřní dveře dřevěné plné, včetně ocelové zárubně, 900x1970mm, s PO ks 1,000 11 205,00 11 205,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
protipožárních uzávěrů.

242 K 766057U05 PO-5 - D+M Vnitřní dveře dřevěné plné, včetně ocelové zárubně, 900x1970mm, s PO ks 1,000 10 530,00 10 530,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
protipožárních uzávěrů.

243 K 766057U06 PO-6 - D+M Vnitřní dveře dřevěné plné, včetně ocelové zárubně, 900x1970mm, s PO ks 1,000 10 530,00 10 530,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
protipožárních uzávěrů.

244 K 766057U07 PO-7 - D+M Vnitřní dveře dřevěné plné, včetně ocelové zárubně, cca 900x1970mm, s PO ks 1,000 10 530,00 10 530,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
protipožárních uzávěrů.

245 K 766057U08 D-1 - D+M Vnitřní dveře dřevěné plné, včetně ocelové zárubně, 800x2100mm ks 3,000 8 190,00 24 570,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - dveře.

246 K 766057U09 D-2 - D+M Vnitřní dveře dřevěné plné, včetně ocelové zárubně, 800x1970mm ks 1,000 8 325,00 8 325,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - dveře.

247 K 766057U10 D-3 - D+M Vnitřní dveře dřevěné plné, včetně ocelové zárubně, 800x2100mm ks 1,000 8 955,00 8 955,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - dveře.

248 K 766057U11 D-4 - D+M Vnitřní dveře dřevěné plné, posuvné, křídlo 700x2100mm ks 1,000 14 085,00 14 085,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - dveře.

249 K 766057U12 D-5 - D+M Vnitřní dveře dřevěné plné, včetně ocelové zárubně, 700x2100mm ks 3,000 8 325,00 24 975,00 CS VLASTNÍ
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P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - dveře.

250 K 766057U13 D-6 - D+M Vnitřní dveře dřevěné plné, včetně ocelové zárubně, 700x2100mm ks 2,000 9 090,00 18 180,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - dveře.

251 K 766057U14 D-7 - D+M Vnitřní dveře dřevěné plné, včetně dřevěné obložkové zárubně, 800x2100mm ks 1,000 8 910,00 8 910,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - dveře.

252 K 766057U15 D-8 - D+M Vnitřní dveře dřevěné plné, včetně dřevěné obložkové zárubně, 900x2100mm ks 1,000 8 910,00 8 910,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - dveře.

253 K 766057U16 D-9 - D+M Vnitřní dveře dřevěné plné, včetně dřevěné obložkové zárubně, 700x2100mm ks 1,000 19 440,00 19 440,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - dveře.

254 K 766057U17 D-10 - D+M Vnitřní dveře dřevěné plné, včetně dřevěné obložkové zárubně, 700x2100mm ks 1,000 19 440,00 19 440,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - dveře.

255 K 766057U18 D-11 - D+M Vnitřní dveře dřevěné plné, včetně dřevěné obložkové zárubně, 700x2100mm ks 2,000 18 675,00 37 350,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - dveře.

256 K 766057U19 D-12 - D+M Vnitřní dveře dřevěné plné, včetně dřevěné obložkové zárubně, 800x2100mm ks 4,000 20 430,00 81 720,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - dveře.

257 K 766057U20 D-13 - D+M Vnitřní dveře dřevěné plné, včetně dřevěné obložkové zárubně, 800x2100mm ks 1,000 18 765,00 18 765,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - dveře.

258 K 766057U21
D-14 - D+M Vnitřní dveře dřevěné plné, včetně dřevěné obložkové zárubně, 800x2100mm_dveře 
ZRESTAUROVAT

ks 1,000 22 500,00 22 500,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - dveře.

259 K 766057U22 D-15 - D+M Dřevěná profilovaná obložková zárubeň, do stěny tl. cca 500mm, 900x2100mm ks 2,000 7 290,00 14 580,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - dveře.

260 K 766057U23 D-16 - D+M Vnitřní dveře dřevěné plné, včetně dřevěné obložkové zárubně, 800x2100mm ks 1,000 18 405,00 18 405,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - dveře.
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261 K 766057U24 D-17 - D+M Stávající dvoukřídlé dřevěné dveře cca 1250x2300mm - dveře ZRESTAUROVAT a zpětně osadit ks 1,000 40 500,00 40 500,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - dveře.

262 K 766057U25 D-18 - D+M Stávající dvoukřídlé dřevěné dveře cca 1250x2300mm - dveře ZRESTAUROVAT ks 1,000 40 500,00 40 500,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - dveře.

263 K 766057U26
D-19 - D+M Stávající jednokřídlé dřevěné dveře cca 800x1970mm - dveře včetně zárubně ZRESTAUROVAT 
a zpětně osadit ks 1,000 22 500,00 22 500,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - dveře.

264 K 766057U27
D-20 - D+M Stávající jednokřídlé dřevěné dveře cca 800x1970mm - dveře včetně zárubně ZRESTAUROVAT 
a zpětně osadit ks 1,000 22 500,00 22 500,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - dveře.

265 K 766057U27.1 D-21 - D+M Dřevěná profilovaná obložková zárubeň, 900x2300mm ks 1,000 8 820,00 8 820,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - dveře.

266 K 766057U28
OD-1 - D+M Sestava výkladců se vstupními dveřmi (3ks dveří), dřevěná, cca 16400x3100mm, včetně 
dřevěných parapetních desek ks 1,000 647 619,98 647 619,98 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

267 K 766057U29
OD-2 - D+M Vnější vstupní dveře dřevěné, s nadsvětlíkem, plné, včetně dřevěné zárubně, dveře 
900x2100mm, otvor cca 1000x2850mm

ks 1,000 48 696,08 48 696,08 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

268 K 766057U30
OD-3 - D+M Vnější vstupní dveře dřevěné, s nadsvětlíkem, plné, včetně dřevěné zárubně, dveře 
1500x2100mm, otvor cca 1600x2850mm

ks 1,000 86 555,48 86 555,48 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

269 K 766057U31 OD-4 - D+M Dřevěné okno s nadsvětlíkem, včetně dřevěného parapetu, cca 1150x2000mm ks 10,000 23 880,29 238 802,94 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

270 K 766057U32 OD-5 - D+M Dřevěné okno jednokřídlé, včetně dřevěného parapetu, cca 900x900mm ks 2,000 15 508,58 31 017,17 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

271 K 766057U33 OD-6 - D+M Dřevěné okno s nadsvětlíkem, včetně dřevěného parapetu, cca 1800x2250mm ks 1,000 32 143,28 32 143,28 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

272 K 766057U34 OD-7 - D+M Dřevěné okno s nadsvětlíkem, včetně dřevěného parapetu, cca 1200x2250mm ks 1,000 25 218,68 25 218,68 CS VLASTNÍ
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P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

273 K 766057U35
OD-8 - D+M Stávající dřevěný rám se 2 skládacími křídly okenic - opravit a obnovit původní povrchovou 
úpravu, cca 1150x2300mm

ks 1,000 30 307,28 30 307,28 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

274 K 766057U36
OD-9 - D+M Stávající dřevěný rám se 2 skládacími křídly okenic - opravit a obnovit původní povrchovou 
úpravu, cca 1610x2300mm

ks 1,000 39 658,28 39 658,28 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

275 K 766057U37 OD-10 - D+M Dřevěné okno s nadsvětlíkem, včetně dřevěného parapetu, cca 1650x2000mm ks 1,000 30 027,38 30 027,38 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

276 K 766057U38 OD-11 - D+M Dřevěné okno s nadsvětlíkem, včetně dřevěného parapetu, cca 600x2000mm ks 1,000 16 937,78 16 937,78 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

277 K 766057U39
OD-12 - D+M Stávající dřevěné okno s T členěním, s nadsvětlíkem, cca 1200x2150mm - okno 
ZRESTAUROVAT

ks 7,000 72 735,08 509 145,59 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

278 K 766057U40
OD-13 - D+M Deštění (táflování) okna, vč. parapetu, měkké dřevo, vnitřní rozměr cca 1200x3000mm - 
deštění ZRESTAUROVAT ks 5,000 38 573,78 192 868,92 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

279 K 766057U41
OD-14 - D+M Deštění (táflování) dvou oken, vč. parapetu, měkké dřevo, vnitřní rozměr cca 2800x3000mm - 
deštění ZRESTAUROVAT ks 1,000 38 573,78 38 573,78 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

280 K 766057U42
OD-15 - D+M Stávající dřevěné okno cca 1100x1250mm, včetně mříže - směrem do schodiště; okno a mříž 
ZRESTAUROVAT

ks 1,000 20 328,08 20 328,08 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

281 K 766057U43
OD-16 - D+M Stávající dřevěné okno cca 1100x1950mm, včetně mříže - směrem do schodiště; okno a mříž 
ZRESTAUROVAT

ks 1,000 28 684,58 28 684,58 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

282 K 766057U44 OD-17 - D+M Dřevěné okno jednokřídlé, včetně dřevěného parapetu, cca 900x1000mm ks 1,000 19 757,48 19 757,48 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

283 K 766057U45 OD-18 - D+M Stávající dvojité dřevěné okno, cca 1000x1350mm - okno ZRESTAUROVAT ks 1,000 17 214,08 17 214,08 CS VLASTNÍ
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P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

284 K 766057U46
OD-19 - D+M Dřevěný rám, cca 900x550mm, odstranění pletiva proti holubům, okno ZRESTAUROVAT, 
doplní se obě zasklená křídla ks 3,000 13 184,48 39 553,45 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

285 K 766057U47 POLOŽKA NEOBSAZENA_NENACEŇOVAT 0,000 0,00 0,00 CS VLASTNÍ

286 K 766057U48
OD-20 - D+M Dřevěný rám, cca 850x550mm, odstranění pletiva proti holubům, okno ZRESTAUROVAT, 
doplní se zasklené křídlo ks 1,000 11 286,68 11 286,68 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

287 K 766057U49 OD-21 - D+M Dřevěné rámy - torza původně funkčních výplní - budou očištěny a ponechány bez opravy kpl. 1,000 4 500,00 4 500,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
truhlářských výrobků - okna a vnější dveře.

288 K 766629513 Příplatek k montáži oken rovné ostění perlinka připojovací spára do 20 mm - pásky/folie m 231,800 135,00 31 293,00 CS ÚRS 2020 01

289 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské % 3,000 5 400,00 16 200,00 CS ÚRS 2020 01

D 767 Konstrukce zámečnické 880 166,00
290 K 767015R01 D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí kg 7 700,400 90,00 693 036,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Specifikace / rozsah provedení - viz TZ: 
-------------------------------------------------------- 
-dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD 
-dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků 
(podlití kotevních prvků / podkladní bloky a plotny) 
-kompletní provrchobvé úpravy prvků dle požadavků PD a PBŘ 
-veškeré přesuny/zdvihací technika a kompletní montážní práce 
-kompletní montážní / usazovací a kotevní práce 
-------------------------------------------------------- 
-dílenská dokumentace vč. statického přepočtu 
-ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedení  
předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace 
-veškeré náklady na dodávku a provedení jsou obsaženy v jednotkové ceně 
 

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"
VV "rozsah_D.1.2_SO 03_v.č. 02-05,TZ,SV" 
VV "stavebně konstrukční řešení_stropní konstrukce" (4257,0+604,0+1835,0) 6 696,000
VV Mezisoučet 6 696,000
VV "související + ostatní prvky vykázané v dílenské dokumentaci" 0,15*6696,0 1 004,400
VV Součet 7 700,400

291 K 767058U01
Z-1 - D+M Vnitřní čistící zóna - podlahová čistící rohož - typ Gapa Kokos, materiál nerez ocel, cca 
1050x700mm

ks 4,000 6 000,00 24 000,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
zámečnických výrobků.

292 K 767058U02 Z-2 - D+M Ocelová mříž, rozměr mříže cca 1300x2200mm ks 3,000 7 700,00 23 100,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
zámečnických výrobků.

293 K 767058U03 Z-3 - D+M Ocelová mříž, rozměr mříže cca 1150x1100mm ks 2,000 4 500,00 9 000,00 CS VLASTNÍ
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P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
zámečnických výrobků.

294 K 767058U04 Z-4 - D+M Ocelová mříž, rozměr mříže cca 2050x2450mm ks 1,000 12 500,00 12 500,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
zámečnických výrobků.

295 K 767058U05 Z-5 - D+M Ocelová mříž, rozměr mříže cca 1450x2450mm ks 1,000 8 800,00 8 800,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
zámečnických výrobků.

296 K 767058U06
Z-6 - D+M Stávající zábradlí hlavního schodiště, ocelové, s dřevěným madlem, v. cca 1m; očíštění, 
přebroušení + nové nátěry bm 16,000 3 000,00 48 000,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
zámečnických výrobků.

297 K 767058U07
Z-7 - D+M Stávající zábradlí schodiště do suterénu, ocelové; v. cca 1m; očištění, přebroušení + nové nátěry, 
doplní se dřevěné madlo bm 6,000 4 500,00 27 000,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
zámečnických výrobků.

298 K 767058U08
Z-8 - D+M Lemování dobetonávky stropních otvorů, provedeno formou ocelových výměn tvaru Z - r.š. cca 
410mm

bm 15,000 1 100,00 16 500,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
zámečnických výrobků.

299 K 767058U09 Z-9 - D+M OK rám kg 43,000 110,00 4 730,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
zámečnických výrobků.

300 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce % 3,000 4 500,00 13 500,00 CS ÚRS 2020 01

D 771 Podlahy z dlaždic 441 034,51
301 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 346,310 10,00 3 463,10 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "podlahová skladba_nášlapná vrstva-viz tab.místností"
VV "1.NP" 293,13 293,130
VV "2.NP" 31,73 31,730
VV (21,45) 21,450
VV Součet 346,310

302 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 360,610 10,00 3 606,10 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "podlahová skladba_nášlapná vrstva-viz tab.místností"
VV "1.NP" 293,13 293,130
VV "2.NP" 31,73 31,730
VV (21,45+14,3) 35,750
VV Součet 360,610

303 K 771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 346,310 335,00 116 013,85 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "podlahová skladba_nášlapná vrstva-viz tab.místností"
VV "1.NP" 293,13 293,130
VV "2.NP" 31,73 31,730
VV (21,45) 21,450
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VV Součet 346,310

304 K 771274123 Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm m 65,000 245,00 15 925,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "podlahová skladba_nášlap_odměřeno elektronicy-viz tab.místností" (50*1,3) 65,000
VV Součet 65,000

305 M 59761R10 dlaždice keramické protiskluzové schodišťové m2 21,450 350,00 7 507,50 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. 
(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ 

VV 65*0,33 'Přepočtené koeficientem množství 21,450

306 K 771274232 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm m 65,000 245,00 15 925,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "podlahová skladba_nášlap_odměřeno elektronicy-viz tab.místností" (50*1,3) 65,000
VV Součet 65,000

307 M 59761R12 dlaždice keramické hladké (podstupnice) m2 14,300 320,00 4 576,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. 
(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ 

VV 65*0,22 'Přepočtené koeficientem množství 14,300

308 K 771473133 Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených v do 120 mm m 48,300 90,00 4 347,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "podlahová skladba_nášlap_odměřeno elektronicy-viz tab.místností" (50*2*(0,483)) 48,300
VV Součet 48,300

309 M 59761R20 sokl keramický rovný v do 120 mm m 53,130 50,00 2 656,50 CS VLASTNÍ
VV 48,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 53,130

310 K 771574266 Montáž podlah keramických protiskluzných lepených flexibilním lepidlem m2 324,860 425,00 138 065,50 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 
V jednotkové ceně také zahrnuty náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů

VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "podlahová skladba_nášlapná vrstva-viz tab.místností"
VV "1.NP" 293,13 293,130
VV "2.NP" 31,73 31,730
VV Mezisoučet 324,860
VV Součet 324,860

311 M 59761R30 dlaždice keramické protiskluzné m2 373,589 245,00 91 529,31 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
-systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. 
(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ 

VV 324,86*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 373,589

312 K 771577114 Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem m2 360,610 5,00 1 803,05 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "podlahová skladba_nášlapná vrstva-viz tab.místností"
VV "1.NP" 293,13 293,130
VV "2.NP" 31,73 31,730
VV (21,45+14,3) 35,750
VV Součet 360,610

313 K 771577R04 Příplatek k vnitřním dlažbám za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů m2 360,610 60,00 21 636,60 CS VLASTNÍ
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P

Poznámka k položce: 
Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních dlažeb. 
(specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "podlahová skladba_nášlapná vrstva-viz tab.místností"
VV "1.NP" 293,13 293,130
VV "2.NP" 31,73 31,730
VV (21,45+14,3) 35,750
VV Součet 360,610

314 K 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic % 3,000 4 660,00 13 980,00 CS ÚRS 2020 01

D 773 Podlahy z teraca nebo kamene 72 611,25
315 K 773901112 Strojní broušení povrchu podlah z přírodních materiálů m2 90,815 750,00 68 111,25 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "podlahová skladba_nášlapná vrstva-viz tab.místností"
VV "1.NP" 13,48 13,480
VV "2.NP" 13,49+20,05 33,540
VV "3.NP" 12,4 12,400
VV (50*1,3*(0,483)) 31,395
VV Součet 90,815

316 K 998773202 Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité % 3,000 1 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2020 01

D 775 Podlahy skládané 17 160,00
317 K 775511810 Demontáž podlah vlysových a palubkových s lištami m2 261,000 60,00 15 660,00 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV Odstranění nášlapných vrstev podlah _ viz tabulky místností
VV "2.NP" 12+10+37+86+25+78 248,000
VV "3.NP" 13,0 13,000
VV Součet 261,000

318 K 998775202 Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné % 3,000 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2020 01

D 776 Podlahy povlakové 201 084,20
319 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 264,330 12,00 3 171,96 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "podlahová skladba_nášlapná vrstva-viz tab.místností"
VV "2.NP" 250,83 250,830
VV "3.NP" 13,5 13,500
VV Součet 264,330

320 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 264,330 20,00 5 286,60 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "podlahová skladba_nášlapná vrstva-viz tab.místností"
VV "2.NP" 250,83 250,830
VV "3.NP" 13,5 13,500
VV Součet 264,330

321 K 776141112 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 264,330 164,00 43 350,12 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "podlahová skladba_nášlapná vrstva-viz tab.místností"
VV "2.NP" 250,83 250,830
VV "3.NP" 13,5 13,500
VV Součet 264,330

322 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 94,000 20,00 1 880,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na demontáž souvisejících obvodových soklů.

VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV Odstranění nášlapných vrstev podlah _ viz tabulky místností
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VV "1.NP" 8,0 8,000
VV "2.NP" 86,0 86,000
VV Součet 94,000

323 K 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 264,330 148,00 39 120,84 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 
V jednotkové ceně také zahrnuty náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů + spoj podlahovin 
svařováním

VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "podlahová skladba_nášlapná vrstva-viz tab.místností"
VV "2.NP" 250,83 250,830
VV "3.NP" 13,5 13,500
VV Součet 264,330

324 M 28411R02 dodávka povlakové podlahové krytiny - vinylové pásy, lamely nebo čtverce m2 290,763 360,00 104 674,68 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
-systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. 
(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ 

VV 264,33*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 290,763

325 K 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové % 3,000 1 200,00 3 600,00 CS ÚRS 2020 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 269 931,65
326 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 173,533 10,00 1 735,33 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "povrchy vnitřních konstrukcí_1.PP-3.NP_odměřeno elektronicky"
VV 1,5*(28,9+35,59) 96,735
VV 2,15*(13,94+21,78) 76,798
VV Součet 173,533

327 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 173,533 285,00 49 456,91 CS ÚRS 2020 01

328 K 781131264 Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou / stěnami m 100,210 90,00 9 018,90 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "povrchy vnitřních konstrukcí_1.PP-3.NP_odměřeno elektronicky"
VV (28,9+35,59) 64,490
VV (13,94+21,78) 35,720
VV Součet 100,210

329 K 781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem m2 173,533 485,00 84 163,51 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na montáž veškerých doplňků a příslušenství dle PD a TZ. 
(listely, dekory - specifikované v PD)  
-------------------------------------------

VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "povrchy vnitřních konstrukcí_1.PP-3.NP_odměřeno elektronicky"
VV 1,5*(28,9+35,59) 96,735
VV 2,15*(13,94+21,78) 76,798
VV Součet 173,533

330 M 59761R00 obklad keramický hladký m2 190,886 518,00 98 878,95 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. 
(listely, dekory - specifikované v PD)  
------------------------------------------- 
-přesná specifikace _ viz PD a TZ

VV 173,533*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 190,886

331 K 781477114 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem m2 173,533 5,00 867,67 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "povrchy vnitřních konstrukcí_1.PP-3.NP_odměřeno elektronicky"
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VV 1,5*(28,9+35,59) 96,735
VV 2,15*(13,94+21,78) 76,798
VV Součet 173,533

332 K 781477R00 Příplatek k vnitřním obladům za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů m2 173,533 60,00 10 411,98 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních obkladů. 
(specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "povrchy vnitřních konstrukcí_1.PP-3.NP_odměřeno elektronicky"
VV 1,5*(28,9+35,59) 96,735
VV 2,15*(13,94+21,78) 76,798
VV Součet 173,533

333 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 175,368 50,00 8 768,40 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "povrchy vnitřních konstrukcí_1.PP-3.NP_odměřeno elektronicky"
VV (28,9+35,59)*1,75 112,858
VV (13,94+21,78)*1,75 62,510
VV Součet 175,368

334 K 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické % 3,000 2 210,00 6 630,00 CS ÚRS 2020 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 188 438,37
335 K 783823135 Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek m2 22,840 38,00 867,92 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "fasádní skladba_stávající povrchy_sokl_odměřeno elektronicky" (16,6+40,5)*0,4 22,840
VV Součet 22,840

336 K 783823137 Penetrační vápenný minerální nátěr hladkých nebo štukových omítek m2 344,250 35,00 12 048,75 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "fasádní skladba_stávající povrchy_dměřeno elektronicky" 344,25 344,250
VV Součet 344,250

337 K 783823187 Penetrační vápenný minerální nátěr omítek stupně členitosti 5 m2 191,730 52,00 9 969,96 CS ÚRS 2020 01
VV "fasádní skladba_uliční plochy_odměřeno elektronicky" 191,73 191,730
VV Součet 191,730

338 K 783827425 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 22,840 145,00 3 311,80 CS ÚRS 2020 01

339 K 783827427 Krycí dvojnásobný vápenný minerální nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 344,250 105,00 36 146,25 CS ÚRS 2020 01

340 K 783827487 Krycí dvojnásobný vápenný minerální nátěr omítek stupně členitosti 5 m2 191,730 160,00 30 676,80 CS ÚRS 2020 01

341 K 783923161 Penetrační nátěr pórovitých betonových podlah m2 686,110 35,00 24 013,85 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "podlahová skladba_nášlapná vrstva-viz tab.místností"
VV "1.PP" 8,64+98,57 107,210
VV Podlahová skladba P11 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (33,68+56,51)*2 180,380
VV Podlahová skladba P4 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (80,12+119,14)*2 398,520
VV Součet 686,110

342 K 783923171 Penetrační nátěr hrubých betonových podlah m2 520,310 45,00 23 413,95 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV Podlahová skladba P1 _ viz tabulky místností
VV "1.PP" 98,57 98,570
VV Podlahová skladba P7 _ viz tabulky místností
VV "1.NP+2.NP" (119,14+130,82) 249,960
VV Podlahová skladba P6 _ viz tabulky místností
VV "2.NP" 69,79 69,790
VV Podlahová skladba P8 _ viz tabulky místností
VV "2.NP" (56,1+25,31) 81,410
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VV Podlahová skladba P10 _ viz tabulky místností
VV "2.NP" 20,58 20,580
VV Součet 520,310

343 K 783923171 Penetrační nátěr hrubých betonových podlah m2 202,940 45,00 9 132,30 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV (OPRAVA STÁVAJÍCÍCH POVRCHŮ A MAZANIN _ PŘI OPRAVĚ % ODHAD ROZSAHU)
VV Podlahová skladba P3 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" 3,68 3,680
VV Podlahová skladba P4 _ viz tabulky místností
VV "1.NP" (80,12+119,14) 199,260
VV Součet 202,940

344 K 783933161 Penetrační epoxidový nátěr pórovitých betonových podlah m2 107,210 105,00 11 257,05 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV Podlahová skladba P1 _ viz tabulky místností
VV "1.PP" 98,57 98,570
VV Podlahová skladba P2 _ viz tabulky místností
VV "1.PP" 8,64 8,640
VV Součet 107,210

345 K 783937163 Krycí dvojnásobný epoxidový nátěr betonové podlahy m2 107,210 210,00 22 514,10 CS ÚRS 2020 01

346 K 783943151 Penetrační a uzavírací nátěr hladkých podlah m2 90,815 56,00 5 085,64 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "podlahová skladba_nášlapná vrstva-viz tab.místností"
VV "1.NP" 13,48 13,480
VV "2.NP" 13,49+20,05 33,540
VV "3.NP" 12,4 12,400
VV (50*1,3*(0,483)) 31,395
VV Součet 90,815

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 182 557,07
347 K 784141001 Ošetření plísní a houbami napadených ploch včetně jejich odstranění v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 095,878 45,00 49 314,51 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "1.PP_podhledové kce_odměřeno z tabul.míst." (107,21*1,25) 134,013
VV "1.PP_svislé konstrukce_odměřeno eektronicky" (69,5*2,25) 156,375
VV "1NP_svislé konstrukce_odměřeno eektronicky" (217,7*3,7) 805,490
VV Součet 1 095,878

348 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 3 028,240 12,00 36 338,88 CS ÚRS 2020 01

349 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 3 028,240 32,00 96 903,68 CS ÚRS 2020 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 99 750,00
350 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 665,000 150,00 99 750,00 CS ÚRS 2020 01

VV "vyklizení vnitřního vybavení a mobiliáře" 215,0 215,000
VV "ostatní nezměřitelné práce_odsouhlasení při realizaci stavby" 450,0 450,000
VV Součet 665,000

D N00 Nepojmenované, ostatní práce a dodávky 14 405,50
351 K N00_015R01 POLOŽKA NEOBSAZENA_NENACEŇOVAT 0,000 0,00 0,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
 

352 K N00_015R02
Příplatek k hydroizolačnímu souvrství spodní stavby _ za provedení veškerých detailů a (D+M) systémových 
prostupů/průchodek m2 288,110 50,00 14 405,50 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD (SOUPIS DETAILŮ) a TZ + systémové technologické postupy  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VV "rozsah a specifikace _ plocha HI souvrstvý" 107,21+180,9 288,110
VV Součet 288,110

D Ostatní Ostatní 690 081,90

D OST0 Ostatní prvky a konstrukce 0,00
353 K OST0_R01 POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT 0,000 0,00 0,00 CS VLASTNÍ

D OST01 Ostatní konstrukce a skladby 405 000,00
354 K OST01_R01 D+M _ konstrukce a skladba střešního světlíku _ (půdorysný rozměr _ 4,27 / 4,19 m) kus 1,000 405 000,00 405 000,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a 
příslušenství 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "kompletní rozsah dodávky _ viz D.1.1_SO 03_v.č. 15" 1,0 1,000
VV Součet 1,000

D OST08 Ostatní výrobky soupisů prvků 77 768,00
355 K 795060U01 OV-1 - D+M Výlez na střechu, rozměry 460x750mm, tl. plechu 0,5-0,6mm, materiál dřevo, kov; víko prosklené ks 1,000 4 980,00 4 980,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních 
výrobků.

356 K 795060U02 OV-2 - D+M Univerzální nášlap ks 10,000 2 524,00 25 240,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních 
výrobků.

357 K 795060U03 OV-3 - D+M Ventilační prostup prům. 110mm ks 3,000 3 316,00 9 948,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních 
výrobků.

358 K 795060U04 OV-4 - D+M Ventilační prostup prům. 200mm ks 2,000 3 800,00 7 600,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních 
výrobků.

359 K 795060U05 Stávající kachlová kamna _ kompletní repase prvku + přesun / nové umístění a instalace ks 1,000 30 000,00 30 000,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů . 
V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení , povrchová úprava.

D OST9 Záchytný systém proti pádu 37 740,00
360 K ZS_OST9_R01 Kotvící bod _U1 kus 12,000 1 800,00 21 600,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
kOMPLETNÍ SYSTÉMOVÁ DODÁVKA / PROVEDENÍ _ viz D.1.1_SO 03_v.č. 14

361 K ZS_OST9_R02.1 Dodávka "doporučených" ochranných pomůcek (osobní postroj, záchytné lano a ostatní) kpl. 1,000 3 500,00 3 500,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
kOMPLETNÍ SYSTÉMOVÁ DODÁVKA / PROVEDENÍ _ viz D.1.1_SO 03_v.č. 14

362 K ZS_OST9_R05 Kompletní montážní práce _ včetně všech přímo souvisejících činností kus 1,000 10 440,00 10 440,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
kOMPLETNÍ SYSTÉMOVÁ DODÁVKA / PROVEDENÍ _ viz D.1.1_SO 03_v.č. 14

363 K ZS_OST9_R06 Kompletní předávací dokumentace + uvedení do provozu kus 1,000 2 200,00 2 200,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
kOMPLETNÍ SYSTÉMOVÁ DODÁVKA / PROVEDENÍ _ viz D.1.1_SO 03_v.č. 14
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D OST99_1 DI _ VŘ _ 01 169 573,90
364 K DI_VŘ_01_R01 Sanace částí zdiva a stropů napadených houbami (dřevomorka domácí apod.) mikrovlnou technologií m2 326,720 140,00 45 740,80 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémové provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sanace částí zdiva a stropů napadených houbami (dřevomorka domácí apod.) bude provedena mikrovlnou technologií, včetně ošetření 
napadených míst chemickým fungicidním postřikem. Předpokládáme provedení sanace v rozsahu cca 30% plochy zdiva (1.PP i 1.NP) a 
ponechaných stropů v 1.PP. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Upřesnění / specifikace : 
-mikrovlnou technologií bude ošetřeno 10% plánovaného plošného rozsahu  
-chemicky bude ošetřeno 100% plánovaného plošného rozsahu 

VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "BP_stávající svislé konstrukce/povrchy_odměřeno elektronicky"
VV "1.PP" (2,25*69,5)*0,3 46,913
VV "1.NP" (3,7*217,7)*0,3 241,647
VV Mezisoučet 288,560
VV "rozsah_D.1.1_SO 03_v.č. BP-02/08, NS-09/15, TZ"
VV "1.PP_viz tabulka místností" (1,2*(11+10+22+63))*0,3 38,160
VV Mezisoučet 38,160
VV Součet 326,720

365 K DI_VŘ_01_R02 Sanace kleneb 1.PP _ TZ stavebně konstrukčního řešení – ozn. 18023-DPS-D.1.2-SO 01 - 01 m2 114,560 850,00 97 376,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémové provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Stávající klenba v jihovýchodní sklepní místností vykazuje poruchu statickými trhlinami a deformacemi.  
Sanace bude provedena výměnou poškozených prvků cihel za nové. Zdeformované částí klenby budou rozebrány a provedeny znova. 
Klenba musí být před zahájením a během prací podepřená. Trhliny ve spárách musí být vyčištěny a vyplněné maltou. Klenba se bude 
sanovat po odstranění násypů. Návrh podepření klenby je ve výkresové části této PD. Je uvažováno, že klenba bude rozebrána z cca 80% a 
vybudována znova ve shodné geometrii. 

VV TZ stavebně konstrukčního řešení – ozn. 18023-DPS-D.1.2-SO 01 - 01 
VV "1.PP_odměřeno elektronicky" 143,2*0,8 114,560
VV Součet 114,560

366 K DI_VŘ_01_R03 Sanace kleneb 1.NP _ TZ stavebně konstrukčního řešení – ozn. 18023-DPS-D.1.2-SO 01 - 01 m2 31,126 850,00 26 457,10 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémové provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Stávající stropní konstrukce nad 1.NP jsou z části provedeny jako cihelné klenby nebo cihelné klenby do I nosníků. Vzhledem k tomu, že jsou 
klenby poškozeny trhlinami, musí být provedena sanace poškozených, zdeformovaných částí a zkorodovaných nosníků.  
Sanace bude provedena výměnou poškozených prvků cihel a oceli za nové. Klenba musí být před zahájením prací podepřená. Trhliny ve 
spárách musí být vyčištěny a vyplněné maltou. Klenba se bude sanovat po odstranění násypů. Dle stavebně technického průzkumu a 
technického stavu objektu bylo rozhodnuto, že bude potřeba sanovat cca 20% kleneb. Je potřeba mít na paměti skutečnost, že trhliny a jiné 
poruchy zdiva nevznikly samovolně, ale z důvodu dalších vlivů (vlhkost, škůdci, posuny a deformace nosných konstrukcí). Proto sanace 
zejména trhlin musí být provedena až po zjištění a odstranění příčin vzniku trhlin. Proto doporučuji před zahájením stavebních prací osadit 
vybrané trhliny např. sádrovými terči a sledovat. 
 

VV TZ stavebně konstrukčního řešení – ozn. 18023-DPS-D.1.2-SO 01 - 01 
VV "1.NP_odměřeno elektronicky" 155,63*0,2 31,126
VV Součet 31,126
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 803 59 CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 390,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 12 390,00 15,00% 1 858,50

Cena s DPH v CZK 14 248,50

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

SO 01_35 - Dům čp. 35

D.1.3_35 - Požárně bezpečnostní řešení

Metrostav a.s.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají 
Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 390,00

Ostatní - Ostatní 12 390,00

    OST-01 - Požárně bezpečnostní řešení 12 390,00

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

SO 01_35 - Dům čp. 35

D.1.3_35 - Požárně bezpečnostní řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 390,00

D Ostatní Ostatní 12 390,00

D OST-01 Požárně bezpečnostní řešení 12 390,00
1 K 795666P02 Dodávka a sazení/umístění přenosných hasicích přístrojů - s hasicí schodpností 21A ks 5,000 978,00 4 890,00 CS VLASTNÍ

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů"
VV "specifikace viz PBŘ" 5,0 5,000
VV Součet 5,000

2 K 795666P03 D+M Bezpečnostní a informativní tabulky ks 15,000 500,00 7 500,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 
 

VV
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 
výpisu"

VV "specifikace viz PBŘ" 
VV "vysměrování úniku, únikových východů a cest" 
VV "označení umístění hasebních prostředků" 
VV "ostatní-jiné" 
VV "viz specifikace PBŘ_bude upřesněno při realizaci stavby" 15,0 15,000
VV Součet 15,000

D.1.3_35 - Požárně bezpečnostní řešení

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

SO 01_35 - Dům čp. 35
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 803 59 CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 776 011,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 776 011,38 15,00% 116 401,71

Cena s DPH v CZK 892 413,09

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají 
Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

D.1.4_35 - Technika prostředí staveb

SO 01_35 - Dům čp. 35

D.1.4.1_35 - Zdravotně technické instalace 

Metrostav a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 776 011,38

N00 - Technika prostředí staveb 776 011,38

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

D.1.4_35 - Technika prostředí staveb

SO 01_35 - Dům čp. 35

D.1.4.1_35 - Zdravotně technické instalace 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 776 011,38

D N00 Technika prostředí staveb 776 011,38
1 K N00_R01 Zdravotně technické instalace_ viz samostatný soupis prací kpl. 1,000 776 011,38 776 011,38

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

D.1.4_35 - Technika prostředí staveb

SO 01_35 - Dům čp. 35

D.1.4.1_35 - Zdravotně technické instalace 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 803 59 CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 702 479,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 702 479,12 15,00% 105 371,87

Cena s DPH v CZK 807 850,99

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají 
Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

D.1.4_35 - Technika prostředí staveb

SO 01_35 - Dům čp. 35

D.1.4.2_35 - Vzduchotechnika, chlazení

Metrostav a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 702 479,12

N00 - Technika prostředí staveb 702 479,12

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

D.1.4_35 - Technika prostředí staveb

SO 01_35 - Dům čp. 35

D.1.4.2_35 - Vzduchotechnika, chlazení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 702 479,12

D N00 Technika prostředí staveb 702 479,12
1 K N00_R01 Vzduchotechnika, chlazení_ viz samostatný soupis prací kpl. 1,000 702 479,12 702 479,12

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

D.1.4_35 - Technika prostředí staveb

SO 01_35 - Dům čp. 35

D.1.4.2_35 - Vzduchotechnika, chlazení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 803 59 CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 995 465,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 995 465,10 15,00% 149 319,77

Cena s DPH v CZK 1 144 784,87

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají 
Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

D.1.4_35 - Technika prostředí staveb

SO 01_35 - Dům čp. 35

D.1.4.3_35 - Vytápění

Metrostav a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 995 465,10

N00 - Technika prostředí staveb 995 465,10

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

D.1.4_35 - Technika prostředí staveb

SO 01_35 - Dům čp. 35

D.1.4.3_35 - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 995 465,10

D N00 Technika prostředí staveb 995 465,10
1 K N00_R01 Vytápění _ viz samostatný soupis prací kpl. 1,000 995 465,10 995 465,10

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

D.1.4_35 - Technika prostředí staveb

SO 01_35 - Dům čp. 35

D.1.4.3_35 - Vytápění
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 803 59 CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 890 033,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 890 033,20 15,00% 133 504,98

Cena s DPH v CZK 1 023 538,18

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají 
Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

D.1.4_35 - Technika prostředí staveb

SO 01_35 - Dům čp. 35

D.1.4.4_35 - Silnoproudá elektrotechnika

Metrostav a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 890 033,20

N00 - Technika prostředí staveb 890 033,20

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

D.1.4_35 - Technika prostředí staveb

SO 01_35 - Dům čp. 35

D.1.4.4_35 - Silnoproudá elektrotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 890 033,20

D N00 Technika prostředí staveb 890 033,20
1 K N00_R01 Silnoproudá elektrotechnika _ viz samostatný soupis prací kpl. 1,000 890 033,20 890 033,20

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

D.1.4_35 - Technika prostředí staveb

SO 01_35 - Dům čp. 35

D.1.4.4_35 - Silnoproudá elektrotechnika
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 803 59 CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 380 226,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 380 226,36 15,00% 57 033,95

Cena s DPH v CZK 437 260,31

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají 
Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

D.1.4_35 - Technika prostředí staveb

SO 01_35 - Dům čp. 35

D.1.4.5_35 - Elektronické komunikace

Metrostav a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 380 226,36

N00 - Technika prostředí staveb 380 226,36

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

D.1.4_35 - Technika prostředí staveb

SO 01_35 - Dům čp. 35

D.1.4.5_35 - Elektronické komunikace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 380 226,36

D N00 Technika prostředí staveb 380 226,36
1 K N00_R01 Elektronické komunikace_ viz samostatný soupis prací kpl. 1,000 380 226,36 380 226,36

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

D.1.4_35 - Technika prostředí staveb

SO 01_35 - Dům čp. 35

D.1.4.5_35 - Elektronické komunikace

Strana 260 z 272



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 803 59 CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 655 531,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 655 531,60 15,00% 98 329,74

Cena s DPH v CZK 753 861,34

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají 
Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

D.1.4_35 - Technika prostředí staveb

SO 01_35 - Dům čp. 35

D.1.4.8_35 - Měření a regulace

Metrostav a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 655 531,60

N00 - Technika prostředí staveb 655 531,60

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

D.1.4_35 - Technika prostředí staveb

SO 01_35 - Dům čp. 35

D.1.4.8_35 - Měření a regulace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 655 531,60

D N00 Technika prostředí staveb 655 531,60
1 K N00_R01 Měření a regulace_ viz samostatný soupis prací kpl. 1,000 655 531,60 655 531,60

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

D.1.4_35 - Technika prostředí staveb

SO 01_35 - Dům čp. 35

D.1.4.8_35 - Měření a regulace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 803 59 CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 942,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 20 942,94 15,00% 3 141,44

Cena s DPH v CZK 24 084,38

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají 
Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

IO_35 - Inženýrské objekty

SO 01_35 - Dům čp. 35

IO 04_35 - Vodovodní přípojka

Metrostav a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 20 942,94

N00 - Inženýrské objekty 20 942,94

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

IO_35 - Inženýrské objekty

SO 01_35 - Dům čp. 35

IO 04_35 - Vodovodní přípojka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 20 942,94

D N00 Inženýrské objekty 20 942,94
1 K N00_R01 Inženýrský objekt_ Vodovodní přípojka _ viz samostatný soupis prací kpl. 1,000 20 942,94 20 942,94

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

IO_35 - Inženýrské objekty

SO 01_35 - Dům čp. 35

IO 04_35 - Vodovodní přípojka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 803 59 CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 53 633,32

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 53 633,32 15,00% 8 045,00

Cena s DPH v CZK 61 678,32

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají 
Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

IO_35 - Inženýrské objekty

SO 01_35 - Dům čp. 35

IO 05_35 - Kanalizační přípojka

Metrostav a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 53 633,32

N00 - Inženýrské objekty 53 633,32

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

IO_35 - Inženýrské objekty

SO 01_35 - Dům čp. 35

IO 05_35 - Kanalizační přípojka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 53 633,32

D N00 Inženýrské objekty 53 633,32
1 K N00_R01 Inženýrský objekt_ Kanalizační přípojka _ viz samostatný soupis prací kpl. 1,000 53 633,32 53 633,32

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ

IO_35 - Inženýrské objekty

SO 01_35 - Dům čp. 35

IO 05_35 - Kanalizační přípojka
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1) Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při 
realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová 
dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

2) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. 

3) Veškeré položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, 
montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách.

4)

Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy

5) Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení

6) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně 
nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení 
komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z 
důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první 
náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České 
republice“.  

7) Součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného 
stavu apod.

8) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi.

9) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně 
stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové 
rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami. 

10) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a 
uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným 
zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech.

11) 

Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou 
nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.

12) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a 
kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele. 

13) Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a 
případných neshod týkajících se kvality materiálu.                                                             

Upozornění pro zhotovitele
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1 ZEMNI PRACE STAVEBNI                              

1 C13220-1201   Hlb rýh 2000mm hor 3 100m3    *                   m3  12,00 144,00 1 728,00 vlastní
              + 10*1.5*0.8                                        12,00

2 C13220-1209   Přípl za lepivost rýh v horn.3    *               m3  12,00 17,82 213,84 vlastní

3 C15110-1101   Pažení příložné hl.do 2m rýhy   *                 m2  30,00 99,00 2 970,00 vlastní
              + 10*1.5*2                                          30,00

4 C15110-1111   Odstranění pažení rýh hl. 2m příl.*               m2  30,00 58,50 1 755,00 vlastní

5 C16110-1101   Svislé přemíst výkopku horn4 2.5m *               m3  12,00 99,00 1 188,00 vlastní

6 C16270-1105   Vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4*              m3  4,00 225,00 900,00 vlastní
lože          + 10*0.8*0.1                                        0,80

obsyp         + 10*0.8*0.4                                        3,20

7 C17120-1201   Uložení sypaniny na skládku   *                   m3  4,00 16,65 66,60 vlastní

8 90000000      Poplatek za skládku - zemina jemnozr              t   8,00 198,00 1 584,00 vlastní
              + 4*2                                               8,00

9 C17410-1101   Zásyp zhutnění jam   *                            m3  8,00 114,30 914,40 vlastní
              + 12-4                                              8,00

10 C17510-1101   Obsyp potr bez prohoz sypaniny *                  m3  3,09 171,00 527,88 vlastní viz technická zpráva
              + 3.2-10*3.14*0.06*0.06                             3,09

11 58331183      Kamenivo těž.drobné fr.0-4 Z                      m3  3,46 288,00 997,63 vlastní viz technická zpráva
              + 3.087*1.1*1.02                                    3,46

Oddíl celkem 12 845,35

                                                  

4 VODOROVNE KONSTRUKCE                              

12 C45157-3111   Lože výkopu ze štěrkopísku  *                     m3  0,80 855,00 684,00 vlastní viz technická zpráva
Oddíl celkem 684,00

                                                  

6 UPRAVY POVRCHU                                    

13 C63131-2141   Doplnění mazaniny BP rýhy                         m3  1,20 1 350,00 1 620,00 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-03

              + 10*0.8*0.15                                       1,20

Oddíl celkem 1 620,00

                                                  

8 POTRUBI                                           

14 C89481-1132/98 Revizní šachta-tvrdé PVC-typ přímý                kus 1,00 9 000,00 9 000,00 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-03

DN 400/160,tl.12,5t,hl.od 1110 do 1480mm          

včetně potrubí a odbočky pro napojení drenáže 
Oddíl celkem 9 000,00

                                                  

9 DOKONCUJICI KONSTRUKCE                            

15 C95394-3111   Osazení výrobků 1 kg do zdiva                     kus 30,00 91,80 2 754,00 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-11-13

16 28323937      Požární ucpávka stav.konstr.vodovodu              bal 30,00 801,00 24 030,00 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-11-13

17 C0921         Prostup potrubí do objektu+chránička              kpl 1,00 1 881,00 1 881,00 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-11

D 63mm                                            

18 C95394-1000/99 Osaz kotev prvků 1kg                              ks  53,00 81,00 4 293,00 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-03-04

              + 31+10+12                                          53,00

19 42396069      Trubk.objímky DN 32mm                             ks  31,00 38,43 1 191,33 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-03-04

20 42396078      Trubk.objímky DN 100mm                            ks  12,00 117,00 1 404,00 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-03-04

21 42396079      Trubk.objímky DN 125                              ks  10,00 131,40 1 314,00 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-03-04

Oddíl celkem 36 867,33

                                                  

97 BOURANI                                           

22 C97404-2567   Rýhy dlažba B monol hl 15cm š 30cm                m   10,00 432,90 4 329,00 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-03

23 C97404-2569   Přípl zkd 10cm hl 15cm                            m   50,00 129,60 6 480,00 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-03

              + 10*5                                              50,00

24 C97908-1111   Odvoz suti na skládku do 1km  *                   t   2,64 215,10 567,86 vlastní

25 C97908-1121/01 Odvoz suti na skládku za další 1km                t   23,76 9,36 222,39 vlastní
              + 2.64*9                                            23,76

26 90000008      Poplatek za skládku - beton, cihla                t   2,64 841,50 2 221,56 vlastní
Oddíl celkem 13 820,82
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99 PRESUN HMOT                                       

27 C99928-1111   Přesun hm v.do 25m     *                          t   10,47 852,30 8 921,02 vlastní
Oddíl celkem 8 921,02

                                                  

713 IZOLACE TEPELNE                                   

28 C71346-2120/99 Izol potrubí skruž PE spona DN 110                m   79,00 43,20 3 412,80 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-03-06

29 28696283      Izolace potrubí Akustik D 100/5                   m   79,00 37,71 2 979,09 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-03-06

30 C71346-2112/99 Izol potrubí skruž PE spona DN 20                 m   216,00 37,80 8 164,80 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-12-14

              + 118+98                                            216,00

31 28770146      Izolace PE návlek.D 22/9mm                        m   118,00 5,85 690,30 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-12-14

32 28770392      Izolace PE návlek.D 22/30mm                       m   98,00 98,46 9 649,08 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-12-14

33 C71346-2113/99 Izol potrubí skruž PE spona DN 25                 m   19,00 37,80 718,20 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-12-14

              + 2+17                                              19,00

34 28770148      Izolace PE návlek.D 29/9mm                        m   19,00 6,84 129,96 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-12-14

35 C71346-2114/99 Izol potrubí skruž PE spona DN 32                 m   36,00 37,80 1 360,80 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-11-12

36 28770206      Izolace PE návlek.D 35/9mm                        m   36,00 8,10 291,60 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-11-12

37 C71346-2116/99 Izol potrubí skruž PE spona DN 50                 m   19,00 37,80 718,20 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-11

38 28770207      Izolace PE návlek.D 54/9mm                        m   19,00 13,95 265,05 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-11

39 C99871-3102   Přesun hm izol.tepel.výška 12m                    t   0,09 892,80 80,35 vlastní
Oddíl celkem 28 460,23

                                                  

721 VNITRNI KANALIZACE                                

40 C72117-3401/98 Potrubí z PP KG 2000 Systém                           m   31,00 287,10 8 900,10 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-03

ležaté hrdlové DN 100,tl. 3,0 mm                  

41 C72117-3402/98 Potrubí z PP KG 2000 Systém                           m   20,00 340,20 6 804,00 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-03

ležaté hrdlové DN 125,tl. 3,0 mm                  

42 C72117-4024/98 Potrubí z PP HT Systém                            m   14,00 406,80 5 695,20 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-04-06

odpadní hrdlové DN 70                             

43 C72117-4025/98 Potrubí z PP HT Systém                            m   21,00 495,90 10 413,90 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-04-06

odpadní hrdlové DN 100                            

44 C72117-4041/98 Potrubí z PP HT Systém                            m   47,00 310,50 14 593,50 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-04-06

připojovací hrdlové DN 32                         

45 C72117-4042/98 Potrubí z PP HT Systém                            m   12,00 310,50 3 726,00 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-04-06

připojovací hrdlové DN 40                         

46 C72117-4043/98 Potrubí z PP HT Systém                            m   27,00 343,80 9 282,60 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-04-06

připojovací hrdlové DN 50                         

47 C72117-5012/98 Potrubí z PP odhlučněné DN 110mm                  m   79,00 1 521,00 120 159,00 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-04-06

48 28770499      Čisticí kus odhluč.DN 100                         ks  4,00 1 395,00 5 580,00 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-03

49 C72119-4103   Vyvedení kanal výpustek D 32                      kus 1,00 64,62 64,62 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-04-06

50 C72119-4104   Vyvedení kanal výpustek D 40                      kus 14,00 64,62 904,68 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-04-06

              + 7+2+2+3                                           14,00

51 C72119-4105   Vyvedení kanal výpustek D 50                      kus 13,00 71,64 931,32 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-04-06

              + 1+4+8                                             13,00

52 C72119-4107   Vyvedení kanal výpustek D 75                      kus 4,00 86,85 347,40 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-04-06

53 C72119-4109   Vyvedení kanal výpustek D 110                     kus 5,00 106,20 531,00 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-04-06

54 R72121-2305   Mtž vpusti podlah DN 50-100mm                     kus 2,00 810,00 1 620,00 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-03-04

              * do světlíku                                       
              + 2                                                 2,00

55 28771007      Vpust podlahová DN 110 svis.odtok                 ks  2,00 1 350,00 2 700,00 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-03-04

56 28771008      Zápach.uzávěrkam se suchou klapkou                ks  2,00 558,00 1 116,00 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-03-04

57 28771009      Plochý záchytný koš                               ks  2,00 450,00 900,00 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-03-04
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58 R72121-2305   Mtž sprchových žlabů                              ks  1,00 945,00 945,00 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-04

59 55396189      Žlab nerez štěrbinový dl.900mm                    ks  1,00 6 696,00 6 696,00 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-04

DN 50mm                                           

60 R72122-1201   Mtž sifonu prač.podom.DN 40mm                     ks  4,00 110,70 442,80 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-05-06

61 28701187      Sifon prač.podomítkový DN 40/50                   ks  4,00 108,90 435,60 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-05-06

62 R72122-1202   Mtž sifonu pro odvod kondenzátu                   ks  4,00 233,10 932,40 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-04-05

              + 3+1                                               4,00

63 28701300      Sifon odvod.kondezátu DN 40                       ks  6,00 486,00 2 916,00 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-04

64 28701311      Sifon odvod.kondezátu podom.DN 32                 ks  1,00 551,70 551,70 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-05

65 R72124-2115   Montáž lapač střeš splavenin DN 125               kus 6,00 765,00 4 590,00 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-04

              + 4                                                 4,00

              * pro světlíky                                      
              + 2                                                 2,00

66 28696979      Lapač střeš.splav.Geiger DN 125                   ks  6,00 2 880,00 17 280,00 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-04

67 R72127-3145/00 Souprava střešní ventilace DN 100                 kus 4,00 1 116,00 4 464,00 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-08

68 C72129-0111   Zkouška těs kanal vodou -DN 125                   m   251,00 20,34 5 105,34 vlastní viz technická zpráva
              + 31+20+14+21+47+12+27+79                           251,00

69 C99872-1102   Přesun hm kanalizace výška 12m                    t   1,19 595,80 710,19 vlastní
Oddíl celkem 239 338,35

                                                  

722 VNITRNI VODOVOD                                   

70 C72213-0213   Potrubí ocelzáv pozink 11353 DN 25                m   2,00 446,40 892,80 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-11-12

71 C72213-0216   Potrubí ocelzav pozink 11353 DN 50                m   19,00 659,70 12 534,30 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-11

72 R72217-1221/02 Potrubí PPR D 20/2,8 PN 16                        m   216,00 264,60 57 153,60 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-11-14

              * studená                                           
              + 118                                               118,00

              * teplá                                             
              + 98                                                98,00

73 R72217-1222/01 Potrubí PPR D 25/3,5 PN 16                        m   17,00 319,50 5 431,50 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-11-14

74 R72217-1223/01 Potrubí PPR D 32/4,5 PN 16                        m   36,00 378,00 13 608,00 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-11-12

75 C72219-0223   Připoj vodovod pevná DN 25                        soub 2,00 1 286,10 2 572,20 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-13-14

76 C72219-0401   Upev vypust DN 15                                 kus 57,00 174,60 9 952,20 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-12-14

              + (7+1+4+4+8)*2+5+2+2                               57,00

77 C72222-0111   Nástěnka K 247 G 1/2                              kus 9,00 173,70 1 563,30 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-12-14

              + 5+2+2                                             9,00

78 C72222-0121   Nástěnka K 247 G 1/2                              par 24,00 346,50 8 316,00 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-12-14

              + 7+1+4+4+8                                         24,00

79 C72223-9101   Mtž vodov armatur 2závit G 1/2                    kus 9,00 70,29 632,61 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-12-14

80 28695064      Ventil kulový plast PPR D 20mm                    ks  9,00 261,90 2 357,10 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-12-14

81 C72223-9104   Mtž vodov armatur 2závit G 5/4                    kus 3,00 113,40 340,20 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-11

82 55196127      Kohouty kulové s vypouš.G 5/4"                    ks  3,00 737,10 2 211,30 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-11

83 C72223-0106   Ventil průchozí Ke 83 T G 2                       kus 1,00 1 593,00 1 593,00 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-11

84 C72223-1026   Ventil průchozí Ke 125 T G 2                      kus 1,00 1 998,00 1 998,00 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-11

85 C73424-1218   Vent zpět přímý Ve3030 G 2                        kus 1,00 927,00 927,00 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-11

86 C72223-9106   Mtž vodov armatur 2zavit G 2                      kus 2,00 177,30 354,60 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-11

87 42296028      Filtr G 2"                                        ks  1,00 1 053,00 1 053,00 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-11

88 C72225-9102   Arm požár rozdelovač DN 50mm                      ks  1,00 5 589,00 5 589,00 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-11

89 R72226-3415/01 Mtž vodoměr 100c závit G 3/4 jhm 10               kus 9,00 113,40 1 020,60 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-12-14

90 38821805      Vodoměr 2,5m3+M-Bus s dálk.odečtem                ks  9,00 1 764,00 15 876,00 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-12-14

91 R72226-3415   Mtž vodoměr 100c zavit G 5/4 jhm 10               kus 1,00 196,20 196,20 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-11
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92 38821788      Vodoměr 6m3+M-Bus s dálk.odečtem                  ks  1,00 2 907,00 2 907,00 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-11

93 R72225-4126   Mtž hydrantových skříní                           soub 2,00 972,00 1 944,00 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-13-14

94 44990003      Hydrant požární HASIL typ B 19/30                 ks  2,00 7 425,00 14 850,00 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-13-14

95 C72229-0226   Zkouška tlak potr -DN 50                          m   269,00 40,50 10 894,50 vlastní viz technická zpráva
              + 118+98+17+36                                      269,00

96 C72229-0234   Proplach a dezinfekce -DN 80                      m   269,00 36,63 9 853,47 vlastní viz technická zpráva

97 C99872-2102   Přesun hm vodovod výška 12m                       t   0,80 533,70 426,96 vlastní
Oddíl celkem 187 048,44

                                                  

725 ZARIZOVACI PREDMETY                               

98 C72511-9213/98 Zařízení záchodů - montáž                         kus 5,00 1 584,00 7 920,00 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-04-06

klozetových mís závěsných                         

99 64296842      Klozet ker.závěsný                                ks  5,00 1 755,00 8 775,00 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-04-06

viz Referenční výrobky ZTI                        

100 64296326      Sedátko WC+oc.úchyty                              ks  5,00 265,50 1 327,50 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-04-06

viz Referenční výrobky ZTI                        

101 C72611-1204/98 Mtž předstěn.systému WC-do zdiva                  sada 5,00 1 044,00 5 220,00 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-04-06

102 64297026      Podomít.systém WC modul                           ks  5,00 4 901,40 24 507,00 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-04-06

viz Referenční výrobky ZTI                        

103 64297027      Tlačítko 3/6l -modul                              ks  5,00 1 008,00 5 040,00 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-04-06

viz Referenční výrobky ZTI                        

104 C72521-9401   Mtž umyvadel du na šroub do zdi                   soub 7,00 1 152,00 8 064,00 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-04-06

105 64297064      Umyvadlo ker.závěsné š.60cm                       ks  7,00 953,10 6 671,70 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-04-06

viz Referenční výrobky ZTI                        

106 C72522-9103/98 Montáž van akrylátových                           sada 4,00 1 773,00 7 092,00 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-03-06

107 28398896      Vana obdél.dl.180x70cm                            ks  4,00 6 898,50 27 594,00 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-03-06

viz Referenční výrobky ZTI                        

108 C72524-9101   Mtž kabina sprch                                  soub 1,00 1 701,00 1 701,00 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-04

109 28398916      Sprch.dveře sklád.pure š.900                      ks  1,00 11 604,60 11 604,60 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-04

viz Referenční výrobky ZTI                        

110 R72533-3350   Montáž výlevky                                    soub 4,00 844,20 3 376,80 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-04-06

111 64297081      Výlevka závěs+sklop.mřížka                        ks  4,00 3 969,90 15 879,60 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-04-06

viz Referenční výrobky ZTI                        

112 C72611-1203/98 Mtž předstěn.systému výlevka -do zdi              sada 4,00 1 044,00 4 176,00 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-04-06

113 64297066      Instalační modul pro závěs.výlevku                ks  4,00 5 086,80 20 347,20 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-04-06

s ovládáním  zepředu                              

114 C72553-9102/01 Mtž ostatních el.ohřívačů 30-80l                  sada 9,00 2 925,00 26 325,00 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-12-14

              + 3+1+5                                             9,00

115 54198682      Elektrický zásobník TUV 30l                       ks  3,00 8 730,00 26 190,00 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-12-13

116 54196187      Ohřívač el.smalt.zásob.50l                        ks  1,00 9 090,00 9 090,00 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-12

117 54196101      Ohřívač el.smalt.záspb.80l                        ks  5,00 10 080,00 50 400,00 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-13-14

118 C72581-0401   Ventil rohový -trub T 66 G 1/2                    soub 14,00 106,20 1 486,80 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-12-13

              + 7*2                                               14,00

119 C72581-0403   Ventil rohový +trub T 67 G 1/2                    soub 5,00 122,40 612,00 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-12-14

120 C72581-9402   Mtž ventil rohový G 1/2                           soub 4,00 128,70 514,80 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-13-14

121 55196388      Vent.roh.G1/2"pračka+myčka                        ks  4,00 243,00 972,00 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-13-14

122 C72582-9201   Mtž    bat umyv a dřez nást chrom                 kus 4,00 220,50 882,00 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-12-14

123 55199959      Bater.nást.dřez.-výt.ram.300mm                     ks 4,00 1 332,00 5 328,00 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-12-14

viz Referenční výrobky ZTI                        

124 C72582-9301   Mtž baterie umyv a dřez stojánkG1/2               kus 7,00 220,50 1 543,50 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-12-14

125 55199961      Baterie stoj.umyv.s odpad.soupravou               ks 7,00 1 400,40 9 802,80 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-12-14
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Normex Praha

Stavba  : 646 - Karviná-rekonstrukce domů č.p.33                    
Objekt   : 6460010 - Dům č.p.33-Zdravotní instalace                    

Poř. Číslo položky Název položky m.j. Výměra Cena/mj Cena celkem Cenová soustava Část PD 
                                                  

viz Referenční výrobky ZTI                        

126 C72583-9203   Mtž bat van nást G 1/2                            soub 4,00 318,60 1 274,40 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-13-14

127 55199963      Baterie vanová vč.sprch.setu                       ks 4,00 2 221,20 8 884,80 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-13-14

viz Referenční výrobky ZTI                        

128 C72584-9200   Mtž bat sprch nástěn nastav výška                 ks  1,00 396,00 396,00 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-12

129 55199958      Baterie sprchová vč.sprch.setu                     ks 1,00 1 953,90 1 953,90 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-12

viz Referenční výrobky ZTI                        

130 C72586-9101   Mtž uzávěrka zápach -D 40 umyv                    kus 7,00 118,80 831,60 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-12-14

131 55196150      Sifon umyvadlovy chrom DN 40                      ks  7,00 979,20 6 854,40 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-12-14

132 C72586-9218   Mtž u sifon                                       ks  5,00 123,30 616,50 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-12-14

              + 4+1                                               5,00

133 55196725      Sifon sprchový chrom DN 50                        ks  1,00 422,10 422,10 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-12

134 55161472      Sifon vanový DN 50mm                              ks  4,00 637,20 2 548,80 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-13-14

135 C72598-0122   Dvířka T 3622 z PH 15/30                          kus 4,00 166,95 667,80 vlastní 18023-DPS-D.4.1 SO 01-12-14

136 C99872-5103   Zařiz předm přesun hmot výška -24m                t   1,32 649,80 858,39 vlastní
Oddíl celkem 317 751,99

                                                  

900 RŮZNÉ                                             

137 C0921         Demontáže stávajících rozvodů                     soub 1,00 22 500,00 22 500,00 vlastní viz technická zpráva
Oddíl celkem 22 500,00

                                                  

998 DOPOČTY PRIRAZEK                                  

139 C0942         VRN HSV - zednické výpomoci 3%                    TKč 310,00 30,00 9 300,00 vlastní viz technická zpráva
/zadá se absol.částka základny/                   

Oddíl celkem 9 300,00

REKAPITULACE: 21,00% Celkem

Cena bez DPH: 888 157,53 888 157,53

Daň z přidané hodnoty: 186 513,08 186 513,08

Cena včetně DPH: 1 074 670,61 1 074 670,61



01.05.2020

                                          R E K A P I T U L A C E

                    NABÍDKOVÉHO ROZPOČTU VČ. VÝKAZU VÝMĚR
Stavba : 646 - Karviná-rekonstrukce domů č.p.33                    
Objekt : 6460010 - Dům č.p.33-Zdravotní instalace                    

Číslo Název stavebního oddílu Nabídková cena

1 ZEMNI PRACE STAVEBNI                              12 845,35 0,000

4 VODOROVNE KONSTRUKCE                              684,00 0,000

6 UPRAVY POVRCHU                                    1 620,00 0,000

8 POTRUBI                                           9 000,00 0,000

9 DOKONCUJICI KONSTRUKCE                            36 867,33 0,000

97 BOURANI                                           13 820,82 0,000

99 PRESUN HMOT                                       8 921,02 0,000

713 IZOLACE TEPELNE                                   28 460,23 0,000

721 VNITRNI KANALIZACE                                239 338,35 0,000

722 VNITRNI VODOVOD                                   187 048,44 0,000

725 ZARIZOVACI PREDMETY                               317 751,99 0,000

900 RŮZNÉ                                             22 500,00 0,000

998 DOPOČTY PRIRAZEK                                  9 300,00 0,000

REKAPITULACE: Cena celkem Hmotnost

Cena bez DPH: 888 157,53

DPH 21%: 186 513,08

Cena včetně DPH: 1 074 670,61 0,000



VÝKAZ  VÝMĚR

Stavba: 646 - Karviná-rekonstrukce domů č.p.33                    

Objekt: 6460010 - Dům č.p.33-Zdravotní instalace                    

            

Cenová soustava vlastní

Cena včetně DPH : 1 074 671 Kč

Cena bez DPH: 888 158 Kč

21% daň z PH : 186 513 Kč

Zpracoval:                     

Dne: 01.05.2020



SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ

Název akce:

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33-35 V KARVINÉ - DŮM ČP.33

jednotková celková jednotková celková
[ Kč ] [ Kč ] [ Kč ] [ Kč ]

REKAPITULACE

1 1 ZAŘÍZENÍ VZT 1. – NUCENÉ VĚTRÁNÍ PRODEJNY V 1.NP ks 1 213 489 213 489 41 191 41 191

2 2 ZAŘÍZENÍ K.1. - KLIMATIZACE PRODEJNY V 1.NP ks 1 95 099 95 099 21 375 21 375

3 3 ZAŘÍZENÍ VZT 2. - VĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ V 1.NP ks 1 12 797 12 797 4 028 4 028

4 4 ZAŘÍZENÍ VZT 3. - VĚTRÁNÍ ÚKLIDOVÝCH KOMOR V BYTOVÉ ČÁSTI ks 1 7 124 7 124 1 148 1 148

5 5 ZAŘÍZENÍ VZT 4. - VĚTRÁNÍ HYGIENICKÝCH ZÁZEMÍ V BYTECH + PŘÍPRAVA PRO ODVĚTRÁNÍ DIGESTOŘÍ ks 1 105 570 105 570 27 878 27 878

6 6 ZAŘÍZENÍ VZT 5. - VĚTRÁNÍ SUTERÉNU ks 1 32 992 32 992 6 255 6 255

Mezisoučet 467 071 101 874

7 - Doprava (zařízení / potrubí / pracovníci apod.) ks 1 - - 15 281 15 281

8 - Přesun hmot + lešení + jeřábová technika ks 1 - - 6 645 6 645

9 - Komplexní vyzkoušení zařízení, oživení a vyregulování zařízení ks 1 - - 6 645 6 645

10 - Vypracování protokolu o proměření a vyregulování ks 1 - - 1 000 1 000

11 - Zaškolení obsluhy (v součinnosti s profesí EI) ks 1 - - 1 000 1 000

12 - Vypracování provozních předpisů ks 1 - - 1 000 1 000

13 - Projektová dokumentace skutečného provedení + výrobní dokumentace ks 1 - - 1 000 1 000

Mezisoučet 32 571

VZDUCHOTECHNIKA / KLIMATIZACE - CENA BEZ DPH

Profese:

Číslo dokumentu:

Objednatel:

Místo stavby:

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ, FRYŠTÁCKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ

MASARYKOVO NÁM. 33, 733 01 KARVINÁ

SPECIFIKACE NEOBSAHUJE: SILOVÉ NAPÁJENÍ, JIŠTĚNÍ, REVIZE, STAVEBNÍ PROSTUPY A ÚPRAVY, REVIZNÍ OTVORY, ODVOD KONDENZÁTU, DVEŘNÍ MŘÍŽKY, DODÁVKU A INSTALACI OVLÁDÁNÍ PRO ZAŘ. VZT 2+3+4+5

CELKEM D+M

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VZDUCHOTECHNIKA / CHLAZENÍ

18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-06

Č.Z.P.Č.
- počet

Měrná jednotka Cena

601 515 Kč

Dodávka Montáž
Poznámka Popis položky:



SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ - STANDARDY PRO VYPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY

Název akce:

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33-35 V KARVINÉ - DŮM ČP.33

A - POZNÁMKY:

B - UPOZORNĚNÍ:

A2 součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize

Číslo dokumentu:

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VZDUCHOTECHNIKA / CHLAZENÍ

18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-06

Investor:

Místo stavby:

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ, FRYŠTÁCKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ

MASARYKOVO NÁM. 33, 733 01 KARVINÁ

Profese:

B3 Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace, kterou je nutno předložit technickému dozoru investora, případně zástupci projektanta.

Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu,dokončovací práce, údržbu do 
doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad , předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.

A4

A5

B1

B4 Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny.

B2

Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na 
kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a projekt skutečného provedení

veškeré položky na dopravu, pomocný těsnící, spojovací a uchytávací materiál apod. jsou zahrnuty v ceně dodávky

veškeré položky na montáž, manipulaci s materiálem, přesuny do výšek apod. jsou zahrnuty v ceně montáže

Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností 
možno kontaktovat projektanta, který doplní  se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny.

A1

A3

B6
Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla 
uvedena, je povinen ji doplnit do nabídky a ocenit ji.

B7 Pozdější připomínky a požadavky na vícepráce nebudou akceptovány.

B5
V popisu stavebních materiálů jsou uvedeny hlavní stavební materiály, který prvek, konstrukci nebo její část charakterizují, v nabídce je však nutno uvažovat se všemi doplňkovými, pomocnými a nezbytnými materiály, jejichž použití vyplývá z příslušných 
technologických předpisů pro provádění jednotlivých části staveb tak, aby byl zachován požadavek na dokonalou funkci, vzhled, kvalitu, bezpečnost a trvanlivost těchto  jednotlivých částí konstrukce i konstrukce jako celku.

B6
Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností 
možno kontaktovat projektanta, který doplní  se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny.



SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ

Název akce:

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33-35 V KARVINÉ - DŮM ČP.33

Dodávka Montáž
jednotková celková jednotková celková

[ Kč ] [ Kč ] [ Kč ] [ Kč ]

ZAŘÍZENÍ VZT 1. – NUCENÉ VĚTRÁNÍ PRODEJNY V 1.NP
Vzduchotechnická / rekuperační jednotka pro přívod / odvod vzduchu, splňující požadavky nařízení č.1253/2014 (Ekodesign
2018), vnitřní podstropní provedení, Vp=690m3/h / dp=300Pa, Vo=690m3/h / dp=320Pa, protiproudý rekuperátor s účinností
min. 79% včetně bypassové klapky, elektrický ohřev vzduchu Qt=1.8kW, 2x filtrační komora - přívod s třídou filtrace F7, odtah s
třídou filtrace M5, 4x pružná manžeta, 2x uzavírací klapka, 2x ventilátorová komora s EC motory Pi=0.385kW/2.5A/230V, plášť
jednotky v sendvičovém provedení s tepelnou izolací, celkové rozměry 1800x970x387mm, hmotnost 120kg, kompletní
příslušenství, konfigurace hrdel viz. grafická část projektu
MaR - kompletní systém měření a regulace pro zařízení VZT 1. - digitální regulace, nástěnný digitální ovladač s displejem a
kabeláží, regulační modul umístěn mimo jednotku (délka kabeláže 6m), řízení otáček obou ventilátorů (EC motory), regulace
teplovodního ohřívače, kompletní sada teplotních čidel, servopohony regulačních / uzavíracích a bypassových klapek (2x
uzavírací klapka, 1x bypassová klapka), komunikační kabeláž,  Ethernetové připojení ModBus, software, kompletní příslušenství

2 1.2
Tlumič hluku do 4-hranného potrubí 400x300, délka 1000, jádrový, 1x jádro 400/300/1000, s náběhovou hranou, útlum v pásmu
250Hz = 18.5[dB], akustický výkon tlumiče v pásmu 250Hz = 10.3[dB], tlaková ztráta tlumiče = 2.9Pa (690m3/h) ks 4 2 077 8 309 405 1 620 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

3 1.3 Koncový prvek pro sání vzduchu - protidešťová žaluzie 450x315mm, se sítem, materiálové provedení titanzinek ks 1 2 797 2 797 113 113 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

4 1.4 Koncový prvek pro odfuk vzduchu - výfuková hlavice DN315, odstín RAL dle požadavku architekta ks 1 2 333 2 333 158 158 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

5 1.5
Koncový prvek pro přívod vzduchu - stropní anemostat 600x600mm, V=345m3/h, vodorovné napojení DN250, s regulací,
barevné provedení RAL9010

ks 2 1 670 3 341 473 945 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

6 1.6 Koncový prvek pro odvod vzduchu - stěnová mřížka 420x280mm, s regulací R1, V=420m3/h, barevné provedení RAL9010 ks 1 555 555 113 113 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

7 1.7 Koncový prvek pro odvod vzduchu - stěnová mřížka 280x120mm, s regulací R1, V=100m3/h, barevné provedení RAL9010 ks 1 347 347 90 90 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

8 1.8 Koncový prvek pro odvod vzduchu - stěnová mřížka 420x120mm, s regulací R1, V=170m3/h, barevné provedení RAL9010 ks 1 423 423 113 113 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

9 1.9 Protipožární klapka do kruhového potrubí DN280, ruční / teplotní ks 1 1 610 1 610 900 900 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

10 1.10 Protipožární klapka do kruhového potrubí DN315, ruční / teplotní ks 1 1 610 1 610 900 900 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

11 1.11 Uzavírací klapka do kruhového potrubí DN280, těsná, pro osazení servopohonu (servopohon součástí dodávky VZT jednotky) ks 1 698 698 151 151 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

12 - Potrubí kruhové z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek, do průměru DN315 bm 67 430 28 823 248 16 583 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

13 - Nástřik kruhového potrubí do odstínu RAL dle požadavku architekta m2 18 425 7 646 20 360 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

14 - Potrubí 4-hranné z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek, do obvodu 1530mm m2 5 430 2 151 203 1 013 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

15 - Potrubí flexibilní / kruhové, s termoakustickou izolací a parozábranou, do DN250 bm 2 275 551 68 135 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

16 - Protipožární izolace do vnitřního prostředí ve standardu / odolnosti použitých PK m2 5 191 954 135 675 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

17 - Termoakustická izolace do vnitřního prostředí - minerální vata tl. 40mm+Al polep m2 20 140 2 808 135 2 700 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

18 - Termoakustická izolace do vnitřního prostředí - kaučuk tl. 20mm samolep+Al polep m2 20 396 7 920 113 2 250 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

19 - Montážní, kotvící a spojovací materiál kg 180 42 7 614 0 0 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

ZAŘÍZENÍ VZT 1. - MEZISOUČET

1 12 375 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03ks 12 375 VLASTNÍ

 Popis položky:

Cena

-

Cenová 
soustava

132 998 132 9981

Poznámka
Měrná jednotka

1.1

počet

213 489 Kč 41 191 Kč

P.Č. Č.Z.



SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ

Název akce:

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33-35 V KARVINÉ - DŮM ČP.33

Dodávka Montáž
jednotková celková jednotková celková

[ Kč ] [ Kč ] [ Kč ] [ Kč ]

ZAŘÍZENÍ K.1. - KLIMATIZACE PRODEJNY V 1.NP

1 1.1
Venkovní kondenzační jednotka systému multi-split, invertorová technologie, nominální chladící / topný výkon = 7.9/9.1kW,
EER/COP=4.39/4.39, chladivo R32, nominální Pi=1.8kW/230V (maximální Pi=3.5kW/230V), rozměry jednotky
950x834x330mm/61kg, včetně podpěrných / montážních konzol, silent-bloků a příslušenství

ks 1 32 657 32 657 5 625 5 625 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

2 1.2
Vnitřní klimatizační jednotka systému multi-split, kazetová, Qch/Qt=3.5/3.9kW, chladivo R32, Pi=20W/230V, rozměry jednotky
570x214x570/15kg, čelní panel 620x34x620mm, suchý kontakt pro snímání chodu, vč. standartního drátového ovladače ks 1 15 293 15 293 1 800 1 800 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

3 1.3
Vnitřní klimatizační jednotka systému multi-split, kazetová, Qch/Qt=5.3/5.8kW, chladivo R32, Pi=40W/230V, rozměry jednotky
540x256x540/19kg, čelní panel 620x34x620mm, suchý kontakt pro snímání chodu, vč. standartního drátového ovladače ks 1 15 718 15 718 1 800 1 800 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

4 -
Izolované Cu potrubí chladiva R32 (kapalina/plyn), chladivo R32, komunikační kabeláž, kompletní příslušenství chladícího
okruhu

bm 52 554 28 782 225 11 700 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

5 - Požární ucpávka pro rozvody Cu potrubí a kabeláže ks 2 690 1 381 225 450 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

6 - Montážní, kotvící a spojovací materiál kg 30 42 1 269 0 0 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

ZAŘÍZENÍ K.1. - MEZISOUČET

- počet
Poznámka

Měrná jednotka
P.Č. Cenová 

soustava
Č.Z.  Popis položky:

Cena

95 099 Kč 21 375 Kč



SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ

Název akce:

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33-35 V KARVINÉ - DŮM ČP.33

Dodávka Montáž
jednotková celková jednotková celková

[ Kč ] [ Kč ] [ Kč ] [ Kč ]

ZAŘÍZENÍ VZT 2. - VĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ V 1.NP

1 2.1 Potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN200, diagonální, V=310m3/h~250Pa, Pi=130W/0.55A/230V ks 1 2 129 2 129 270 270 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

2 2.2 Tlumič hluku do kruhového potrubí DN250, L=600 ks 2 975 1 949 203 405 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

3 2.3 Zpětná klapka do kruhového potrubí DN250, těsná, vsuvná do potrubí ks 1 284 284 90 90 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

4 2.4 Regulační klapka do kruhového potrubí DN125, ruční ovládání ks 1 425 425 68 68 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

5 2.5 Koncový prvek pro odvod vzduchu-talířový ventil DN125, barevné provedení RAL9010, mat. plast ks 3 81 243 68 203 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

6 2.6 Koncový prvek pro odvod vzduchu-talířový ventil DN150, barevné provedení RAL9010, mat. plast ks 2 113 225 68 135 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

7 - Potrubí kruhové z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek, do průměru DN200 bm 14 347 4 864 180 2 520 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

8 - Potrubí flexibilní / kruhové, s termoakustickou izolací a parozábranou, do DN150 bm 5 197 986 68 338 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

9 - Montážní, kotvící a spojovací materiál kg 40 42 1 692 0 0 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

ZAŘÍZENÍ VZT 2. - MEZISOUČET

- počet
Poznámka

Měrná jednotka
P.Č. Cenová 

soustava
Č.Z.  Popis položky:

Cena

12 797 Kč 4 028 Kč



SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ

Název akce:

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33-35 V KARVINÉ - DŮM ČP.33

Dodávka Montáž
jednotková celková jednotková celková

[ Kč ] [ Kč ] [ Kč ] [ Kč ]

ZAŘÍZENÍ VZT 3. - VĚTRÁNÍ ÚKLIDOVÝCH KOMOR V BYTOVÉ ČÁSTI

1 3.1 Nástěnný axiální ventilátor do kruhového potrubí DN100, V=50m3/h~25Pa, Pi=14W/230V, vč. zpětné klapky, bílé provedení ks 3 546 1 639 270 810 VLASTNÍ
18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03, 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-04,             

18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-05

2 3.2 Koncový prvek pro odfuk vzduchu - protidešťová žaluzie, DN100, kruhová, mat. titanzinek ks 3 1 574 4 722 68 203 VLASTNÍ
18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03, 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-04,             

18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-05

3 - Potrubí kruhové z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek, průměru DN100 bm 2 275 551 68 135 VLASTNÍ
18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03, 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-04,             

18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-05

4 - Montážní, kotvící a spojovací materiál kg 5 42 212 0 0 VLASTNÍ
18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03, 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-04,             

18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-05

ZAŘÍZENÍ VZT 3. - MEZISOUČET

Poznámka
- počet

Cenová 
soustava

7 124 Kč 1 148 Kč

P.Č. Č.Z.  Popis položky:
Měrná jednotka Cena



SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ

Název akce:

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33-35 V KARVINÉ - DŮM ČP.33

Dodávka Montáž
jednotková celková jednotková celková

[ Kč ] [ Kč ] [ Kč ] [ Kč ]

ZAŘÍZENÍ VZT 4. - VĚTRÁNÍ HYGIENICKÝCH ZÁZEMÍ V BYTECH + PŘÍPRAVA PRO ODVĚTRÁNÍ DIGESTOŘÍ

1 4.1
Střešní odtahový ventilátor DN200, V=300m3/h/110Pa, Pi=27W/0.2A/230V horizontální výfuk vzdušiny, pozink. podstavec,
stříška a skříň ventilátoru Al plech, včetně pružných manžet a nástěnného / jednofázového triakového regulátoru otáček,
komunikační kabeláž, příslušenství

ks 2 20 070 40 140 585 1 170 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03, 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-04

2 -
Digitální programovací jednotka - umožňuje režimy ovládání (konstantní tlak v potrubí, výstup 0-10V, režim větrání min/max), lze
regulovat až 32 zařízení, vč. kompletního příslušenství ks 1 2 413 2 413 473 473 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03, 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-04

3 4.2
Koncový prvek pro odvod vzduchu - el. ovládaný talířový ventil DN125, průtok vzduchu zavřený/otevřený 7.5/100m3/h, mat.
plast, barevné provedení RAL9010, Pi=7W/230V

ks 4 1 281 5 123 293 1 170 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03, 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-04

4 4.3
Koncový prvek pro odvod vzduchu - el. ovládaný talířový ventil DN125, průtok vzduchu zavřený/otevřený 7.5/50m3/h, mat. plast,
barevné provedení RAL9010, Pi=7W/230V

ks 4 1 107 4 428 293 1 170 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03, 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-04

5 4.4 Zpětná klapka DN200 - samotížná, určena pro střešní ventilátor, mat. pozink ks 1 211 211 90 90 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03, 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-04

6 4.5 Zpětná klapka do kruhového potrubí DN150, těsná, vsuvná do potrubí ks 1 199 199 68 68 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03, 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-04

7 4.6 Protipožární klapka do čtyřhranného potrubí 150x160mm, ruční / teplotní ks 8 1 529 12 233 900 7 200 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03, 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-04

8 - Protipožární izolace do vnitřního prostředí ve standardu / odolnosti použitých PK m2 5 191 954 135 675 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03, 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-04

9 - Potrubí 4-hranné z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek, do obvodu 620mm, spojováno na spojky (bez přírub!!) m2 45 430 19 359 203 9 113 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03, 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-04

10 - Potrubí kruhové z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek, do DN150 bm 50 309 15 435 135 6 750 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03, 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-04

11 - Montážní, kotvící a spojovací materiál kg 120 42 5 076 0 0 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03, 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-04

ZAŘÍZENÍ VZT 4. - MEZISOUČET

Cenová 
soustava

Poznámka
- počet

105 570 Kč 27 878 Kč

P.Č. Č.Z.  Popis položky:
Měrná jednotka Cena



SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ

Název akce:

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33-35 V KARVINÉ - DŮM ČP.33

Dodávka Montáž
jednotková celková jednotková celková

[ Kč ] [ Kč ] [ Kč ] [ Kč ]

ZAŘÍZENÍ VZT 5. - VĚTRÁNÍ SUTERÉNU

1 5.1 Potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN250, diagonální, V=550m3/h~220Pa, Pi=130W/0.55A/230V ks 1 2 129 2 129 270 270 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-02

2 5.2 Uzavirací klapka do čtyřhranného potrubí, 315x200mm, těsná, vč. servopohonu 230V ks 2 2 841 5 683 315 630 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-02

3 5.3 Tlumič hluku do kruhového potrubí DN250, L=600 ks 2 1 109 2 218 203 405 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-02

4 5.4 Zpětná klapka do kruhového potrubí DN250, těsná, vsuvná do potrubí ks 1 300 300 90 90 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-02

5 5.5 Koncový prvek pro sání vzduchu - protidešťová žaluzie, 315x200, s ochranným sítem proti ptactvu, mat. titanzinek ks 2 1 918 3 836 113 225 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-02

6 5.6
Koncový prvek pro odfuk vzduchu - výfuková hlavice, DN250, s ochranným sítem proti ptactvu, mat. pozink, odstín RAL dle
požadavku investora ks 1 2 504 2 504 113 113 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-02

7 5.7 Koncový prvek pro přívod vzduchu - krycí mřížka 315x200, osazení na konec potrubí (na přírubu), odstín RAL9010 ks 2 380 760 90 180 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-02

8 5.8 Koncový prvek pro odvod vzduchu-talířový ventil DN200, barevné provedení RAL9010, mat. plast ks 4 141 565 68 270 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-02

9 - Potrubí kruhové z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek, do průměru DN250 bm 6 379 2 273 203 1 215 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-02

10 - Potrubí 4-hranné z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek, do obvodu 1430mm m2 3 430 1 291 203 608 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-02

11 -
Kruhové plastové potrubí - materiálové provedení polypropylén s UV stabilizátorem, vyšší pevnost pro uložení pod úroveň
terénu, spoje vodotěsné (svařování / pájení), včetně tvarovek 40%, příslušenství, průměru 250mm (ne kanalizační potrubí typu
KG/PVC apod.!!!)

bm 5 1 949 9 743 450 2 250 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-02

12 - Montážní, kotvící a spojovací materiál kg 40 42 1 692 0 0 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-02

ZAŘÍZENÍ VZT 5. - MEZISOUČET 32 992 Kč 6 255 Kč

P.Č. Č.Z.  Popis položky:
Měrná jednotka

Cenová 
soustava

Cena

Poznámka
- počet



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 312 553,90CZK

Ka_Domy_33
18023-DPS-D.1.4.3-Rekonstrukce domů čp.33-35, Dům čp.33

Metrostav a.s.

Soupis prací je sestaven za využití položek CS ÚRS.Cenové a techn.podmínky položek CS ÚRS,které nejsou uvedeny v soupisu prací 
(tzv.úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz.Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová 
soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS ÚRS (takové položky soupisu prací mají CS "VLASTNÍ").Ocenění "vlastní" položky:na 
základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let nebo na základě CN) Nedílnou 
součástí soupisu prací je proj.dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

1 084 755,29

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 084 755,2921,00% 227 798,61

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: Ka_Domy_33

Stavba:

Místo: Karviná Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

308 271,55254 769,88

Dům čp.33-Bytové jednotky

18023-DPS-D.1.4.3-Rekonstrukce domů čp.33-35, Dům čp.33

10. 2. 2020

 

Ka_33_mo
nt_nebyty

Dům čp.33-Nebytové jednotky

109 516,6290 509,60
Ka_33_mo
nt_SRT

Dům čp.33-montáž SRT přípojka

Ka_33_mo
nt_byty

412 448,49 499 062,67

305 798,06
Ka_33_mo
nt_chodb
y

Dům čp.33-Chodby 252 725,67

Ka_33_de
m

74 301,65Dům čp.33-demontáž 89 905,00

1 084 755,29 1 312 553,90

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 74 301,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 74 301,65 21,00% 15 603,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 89 905,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

18023-DPS-D.1.4.3-Rekonstrukce domů čp.33-35, Dům čp.33

Ka_33_dem - Dům čp.33-demontáž

Metrostav a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 74 301,65

PSV - Práce a dodávky PSV 48 267,63

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 8 439,61

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 1 662,26

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 12 560,42

    734 - Ústřední vytápění - armatury 5 939,75

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 19 665,59

OST - Ostatní 26 034,02

Ka_33_dem - Dům čp.33-demontáž

18023-DPS-D.1.4.3-Rekonstrukce domů čp.33-35, Dům čp.33
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 74 301,65

D PSV Práce a dodávky PSV 48 267,63

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 8 439,61
1 K 731200825 Demontáž kotle ocelového kus 3,000 1 017,00 3 051,00 CS ÚRS 2020 01

2 K 731391812 Vypuštění vody z kotle samospádem kus 3,000 456,30 1 368,90 CS ÚRS 2020 01

3 K 731890802
Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve 
výšce nebo hloubce objektu do 12 m t 0,919 4 374,00 4 019,71 CS ÚRS 2020 01

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 1 662,26

4 K 732320812
Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od 
rozvodů potrubí obsah do 100 litrů kus 2,000 355,50 711,00 CS ÚRS 2020 01

5 K 732324812
Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody 
z nádrže obsah do 100 litrů kus 2,000 83,43 166,86 CS ÚRS 2020 01

6 K 732390851
Sejmutí odpojených nádrží z konzol na podlahu obsah 
do 50 litrů kus 2,000 311,40 622,80 CS ÚRS 2020 01

7 K 732890802
Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v 
objektech výšky do 12 m t 0,105 1 539,00 161,60 CS ÚRS 2020 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 12 560,42
8 K 733110803 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 120,000 21,33 2 559,60 CS ÚRS 2020 01

9 K 733110806 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 m 150,000 22,86 3 429,00 CS ÚRS 2020 01

10 K 733110808 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 m 90,000 47,34 4 260,60 CS ÚRS 2020 01

11 K 733190801 Odřezání objímky dvojité do DN 50 kus 90,000 2,46 221,13 CS ÚRS 2020 01

12 K 733890803
Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 
m v objektech výšky přes 6 do 24 m t 1,144 1 827,00 2 090,09 CS ÚRS 2020 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 5 939,75
14 K 734200813 Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 6/4 kus 9,000 53,73 483,57 CS ÚRS 2020 01

13 K 734200821 Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 kus 70,000 76,95 5 386,50 CS ÚRS 2020 01

15 K 734890803
Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 
m v objektech výšky přes 6 do 24 m t 0,049 1 422,00 69,68 CS ÚRS 2020 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 19 665,59
16 K 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2 35,000 29,70 1 039,50 CS ÚRS 2020 01

17 K 735121810 Demontáž otopného tělesa ocelového článkového m2 25,000 29,70 742,50 CS ÚRS 2020 01

18 K 735151811
Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého 
délka do 1500 mm

kus 2,000 94,50 189,00 CS ÚRS 2020 01

19 K 735151822
Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého 
délka do 2820 mm

kus 27,000 144,90 3 912,30 CS ÚRS 2020 01

20 K 735291800
Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů 
nebo konvektorů do odpadu kus 140,000 11,07 1 549,80 CS ÚRS 2020 01

21 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 430,000 18,81 8 088,30 CS ÚRS 2020 01

22 K 735890803
Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 
100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m t 2,489 1 665,00 4 144,19 CS ÚRS 2020 01

D OST Ostatní 26 034,02
23 K 99302 Pomocné práce při demontáži h 40,000 288,00 11 520,00

24 K 99342
Příplatek odvoz na skládku a do šrotu za větší 
vzdálenost

t 4,705 14,13 66,48

25 K 99343 Nakládání na dopravní prostředek t 4,705 292,50 1 376,21

26 K 99345 Odvoz na skládku  a do šrotu t 4,705 1 026,00 4 827,33

27 K 99356 Demontáž kouřovodu h 6,000 324,00 1 944,00

28 K 99383 Demontáž plynových topidel ks 2,000 3 150,00 6 300,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 412 448,49

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 412 448,49 21,00% 86 614,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 499 062,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 412 448,49

PSV - Práce a dodávky PSV 381 920,49

    713 - Izolace tepelné 30 269,22

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 8 408,07

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 136 280,08

    734 - Ústřední vytápění - armatury 94 882,68

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 98 968,88

    767 - Konstrukce zámečnické 13 111,56

OST - Ostatní 30 528,00

Ka_33_mont_byty - Dům čp.33-Bytové jednotky

18023-DPS-D.1.4.3-Rekonstrukce domů čp.33-35, Dům čp.33
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 412 448,49

D PSV Práce a dodávky PSV 381 920,49

D 713 Izolace tepelné 30 269,22

1 K 713463315
Montáž izolace tepelné potrubními pouzdry s Al fólií D 
do 50 mm

m 150,000 69,66 10 449,00 CS ÚRS 2017 01

2 M 631546200 páska samolepící ALS šířka 50 mm, délka 50 m kus 3,000 153,90 461,70 CS ÚRS 2017 01

3 M 63154602
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 35/50mm

m 68,000 137,70 9 363,60 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"68 68,000

4 M 63154013
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 18/40mm

m 35,000 111,60 3 906,00 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"35 35,000

5 M 63154570
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 22/40mm

m 12,000 114,30 1 371,60 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"12 12,000

6 M 63154601
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 28/50mm

m 35,000 131,40 4 599,00 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"35 35,000

103 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 0,144 821,70 118,32 CS ÚRS 2020 01

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 8 408,07

8 K 732429212
Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového 
DN 25

soubor 1,000 770,40 770,40 CS ÚRS 2020 01

67 M WLO.2104225
Oběh.teplov.čerpadlo s el.reg.otáček,Q=1,31 
m3/h,H=2,5 m v.sl.,P=3-50W/230V

kus 1,000 7 630,20 7 630,20

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-06"1 1,000

10 K 998732101 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m t 0,005 1 494,00 7,47 CS ÚRS 2020 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 136 280,08
11 K 733223203 Potrubí měděné D 18x1 m 115,000 336,60 38 709,00 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"115 115,000

12 K 733223204 Potrubí měděné D 22x1 m 12,000 385,20 4 622,40 CS ÚRS 2020 01
VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"12 12,000

13 K 733223205 Potrubí měděné D 28x1,5 m 35,000 554,40 19 404,00 CS ÚRS 2020 01
VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"35 35,000

68 K 733223206 Potrubí měděné D 35x1,5 m 68,000 747,00 50 796,00 CS ÚRS 2020 01
VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"68 68,000

14 K 733224223
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 18x1 kus 64,000 155,70 9 964,80 CS ÚRS 2020 01

69 K 733224226
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 35x1,5 kus 2,000 296,10 592,20 CS ÚRS 2020 01

16 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 230,000 16,74 3 850,20 CS ÚRS 2020 01

17 M 999409 Protipožární tmel-tuba kpl 8,000 621,00 4 968,00

18 M 9991731 Štítek pro označení požární konstrukce ks 16,000 193,50 3 096,00

99 K 998733102
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
do 12 m

t 0,239 1 161,00 277,48 CS ÚRS 2020 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 94 882,68

20 K 734109312
Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25-
40 DN 25

soubor 1,000 759,60 759,60 CS ÚRS 2020 01

21 M 9993364

Ultrazvuk.měřič spotř.tepla v přír.prov.Q=6 m3/h,Dn 
25,Pn 25 (sada jímkových snímačů s kabelem,M-
Bus+2 imp.vstupy,napájení 230 V,kabel snímače 
průtoku,jímka snímače 2 ks)

soubo
r

1,000 20 587,50 20 587,50

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-06"1 1,000

70 K 734173612 Spoj přírubový PN 25/I do 200°C DN 25 soubor 2,000 548,10 1 096,20 CS ÚRS 2020 01

22 K 734209102 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 kus 2,000 23,94 47,88 CS ÚRS 2020 01

23 M 55121282
ventil automatický odvzdušňovací svislý T 120°C 
mosaz 3/8"

kus 2,000 172,80 345,60 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-06"2 2,000

24 K 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 26,000 23,94 622,44 CS ÚRS 2020 01

25 M 55124389
kohout vypouštěcí kulový s hadicovou vývodkou a 
zátkou PN 10 T 110°C 1/2"

kus 2,000 167,40 334,80 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-06"2 2,000

26 M 9996 Termostatická hlavice s vestavěným čidlem ks 24,000 272,70 6 544,80
VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"24 24,000

27 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 44,000 71,01 3 124,44 CS ÚRS 2020 01

28 M 99970
Termostat.ventil přímý pro ot.tělesa s klasickým bočním 
připojením, Dn 15 ks 20,000 405,00 8 100,00

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"20 20,000

29 M 99971 Radiátor.šroubení s integr.přednastav.ventilem, Dn 15 ks 4,000 1 705,50 6 822,00
VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"4 4,000

18023-DPS-D.1.4.3-Rekonstrukce domů čp.33-35, Dům čp.33
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 M 99969
Radiát.šroubení přímé pro ot.tělesa s klasickým 
bočním připojením, Dn 15 ks 20,000 265,50 5 310,00

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"20 20,000

71 K 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus 5,000 118,80 594,00 CS ÚRS 2020 01

72 M 55121200 závitový zpětný ventil 1"1/4 kus 1,000 385,20 385,20 CS ÚRS 2020 01
VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-06"1 1,000

73 M 99950
Vyvažovací ventil s uzavírací funkci a 
vypouštěním,Pn20,Dn 32 ks 1,000 2 841,30 2 841,30

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-06"1 1,000

74 M 55114258
kohout kulový závit páčka PN 35 T 185°C 1"1/4 
červený kus 3,000 554,40 1 663,20 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-06"3 3,000

75 K 734209124 Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4 kus 1,000 112,50 112,50 CS ÚRS 2020 01

76 M 9993366
Trojcestný směš.ventil vč.pohonu a šroubení,Dn 
20,kvs=6,3,Q=1,31 m3/h,max.tl.ztráta 10 kPa - typ dle 
specifikace Veolia Energie ČR,a.s.

ks 1,000 4 050,00 4 050,00

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-06"1 1,000

37 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C 
závitový

kus 10,000 204,30 2 043,00 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"10 10,000

38 K 734419111
Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo 
pevným stonkem a jímkou

kus 2,000 202,50 405,00 CS ÚRS 2020 01

39 M 38832813
teploměr rovný dvojkovový lakovaný 0°až 200° dl 
160mm

kus 2,000 258,30 516,60 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-06"2 2,000

40 K 734421101
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-
16 bar průměr 50 mm spodní připojení kus 1,000 909,00 909,00 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-06"1 1,000

41 K 734494121 Návarek 1/2" kus 2,000 195,30 390,60 CS ÚRS 2020 01
VV "TZ"2 2,000

42 K 734499211 Montáž návarku kus 2,000 113,40 226,80 CS ÚRS 2020 01

98 M 9993368

Poměrová měřidla na ot.tělesa-součástí bude 
pasportizace otopných těles,montáž měřidel,tvorba 
rozúčtovací databáze a hodnotících koef.pro systém 
rozúčtování ot.nákladů,dodávka a montáž 
elektronických rozdělovačů otopných nákladů-viz TZ 

ks 24,000 1 125,00 27 000,00

VV "TZ"24 24,000

100 K 998734102
Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 
m

t 0,060 837,00 50,22 CS ÚRS 2020 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 98 968,88

44 K 735000911
Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 
ručním ovládáním kus 1,000 55,17 55,17 CS ÚRS 2020 01

45 K 735000912
Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 
termostatickým ovládáním

kus 24,000 110,70 2 656,80 CS ÚRS 2020 01

85 K 735151375
Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/800 mm kus 1,000 2 037,83 2 037,83 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"1 1,000

83 K 735151572
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/500 mm kus 2,000 2 066,18 4 132,35 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"2 2,000

84 K 735151574
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/700 mm kus 2,000 2 468,48 4 936,95 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"2 2,000

82 K 735151575
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/800 mm kus 1,000 2 668,28 2 668,28 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"1 1,000

86 K 735151576
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon kus 1,000 2 871,45 2 871,45 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"1 1,000

87 K 735151577
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm kus 1,000 3 070,58 3 070,58 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"1 1,000

88 K 735151578
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1100 mm kus 4,000 3 272,40 13 089,60 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"4 4,000

95 K 735151579
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm kus 2,000 3 473,55 6 947,10 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"2 2,000

89 K 735151580
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm kus 1,000 3 874,50 3 874,50 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"1 1,000

90 K 735151676
Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/900 mm kus 1,000 4 263,98 4 263,98 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"1 1,000

91 K 735151677
Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm kus 1,000 4 548,15 4 548,15 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"1 1,000

92 K 735151680
Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm kus 1,000 5 682,15 5 682,15 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"1 1,000

93 K 735151681
Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm kus 1,000 6 247,80 6 247,80 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"1 1,000

94 K 735151682
Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1800 mm kus 1,000 6 814,80 6 814,80 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"1 1,000

55 K 735159210
Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 
1140 mm

kus 12,000 350,46 4 205,52 CS ÚRS 2020 01

77 K 735159220
Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 
1500 mm

kus 3,000 378,18 1 134,54 CS ÚRS 2020 01

78 K 735159310
Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 
1140 mm

kus 2,000 420,75 841,50 CS ÚRS 2020 01

79 K 735159320
Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 
1500 mm

kus 1,000 449,46 449,46 CS ÚRS 2020 01

80 K 735159330
Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 
1980 mm

kus 2,000 515,79 1 031,58 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

57 K 735164512
Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky 
tělesa přes 1500 mm kus 4,000 275,22 1 100,88 CS ÚRS 2020 01

58 M 9991736
Koupelnový žebřík se středovým spodním připojením 
KLMM 1820/750

ks 1,000 3 617,10 3 617,10

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"1 1,000

96 M 9991737
Koupelnový žebřík se středovým spodním připojením 
KLMM 1820/600

ks 1,000 3 340,80 3 340,80

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"1 1,000

97 M 9993367
Koupelnový žebřík se středovým spodním připojením 
KLMM 1500/600

ks 2,000 2 937,60 5 875,20

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"2 2,000

59 K 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 14,000 22,50 315,00 CS ÚRS 2020 01

60 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 200,000 11,25 2 250,00 CS ÚRS 2020 01

101 K 998735102
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 
12 m

t 0,919 990,00 909,81 CS ÚRS 2020 01

D 767 Konstrukce zámečnické 13 111,56
63 M 9991911 Závěsy a uložení potrubí soubo

r
1,000 8 640,00 8 640,00

104 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí kg 40,000 110,70 4 428,00 CS ÚRS 2017 01

105 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,040 1 089,00 43,56 CS ÚRS 2017 01

D OST Ostatní 30 528,00
65 K 9930 Topná zkouška h 72,000 288,00 20 736,00

66 K 99301 Pomocné práce při montáži h 32,000 306,00 9 792,00
VV "předpoklad"32 32,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 252 725,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 252 725,67 21,00% 53 072,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 305 798,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

18023-DPS-D.1.4.3-Rekonstrukce domů čp.33-35, Dům čp.33

Ka_33_mont_chodby - Dům čp.33-Chodby
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 252 725,67

PSV - Práce a dodávky PSV 227 093,67

    713 - Izolace tepelné 27 217,49

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 7 022,97

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 80 804,45

    734 - Ústřední vytápění - armatury 49 544,87

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 51 347,13

    767 - Konstrukce zámečnické 11 156,76

OST - Ostatní 25 632,00

Ka_33_mont_chodby - Dům čp.33-Chodby

18023-DPS-D.1.4.3-Rekonstrukce domů čp.33-35, Dům čp.33
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 252 725,67

D PSV Práce a dodávky PSV 227 093,67

D 713 Izolace tepelné 27 217,49

1 K 713463315
Montáž izolace tepelné potrubními pouzdry s Al fólií D 
do 50 mm

m 146,000 69,66 10 170,36 CS ÚRS 2017 01

2 M 631546200 páska samolepící ALS šířka 50 mm, délka 50 m kus 3,000 153,90 461,70 CS ÚRS 2017 01

4 M 63154013
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 18/40mm

m 75,000 111,60 8 370,00 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"75 75,000

5 M 63154570
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 22/40mm

m 70,000 114,30 8 001,00 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"70 70,000

6 M 63154601
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 28/50mm

m 1,000 131,40 131,40 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"1 1,000

81 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 12 m

t 0,093 892,80 83,03 CS ÚRS 2020 01

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 7 022,97

8 K 732429212
Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového 
DN 25

soubor 1,000 770,40 770,40 CS ÚRS 2020 01

68 M WLO.2090448
Oběh.teplov.čerpadlo s el.reg.otáček,Q=0,81 
m3/h,H=3,4 m v.sl.,P=3-34W/230V

kus 1,000 6 245,10 6 245,10

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-06"1 1,000

10 K 998732101 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m t 0,005 1 494,00 7,47 CS ÚRS 2020 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 80 804,45
11 K 733223203 Potrubí měděné D 18x1 m 125,000 336,60 42 075,00 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"125 125,000

12 K 733223204 Potrubí měděné D 22x1 m 70,000 385,20 26 964,00 CS ÚRS 2020 01
VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"70 70,000

13 K 733223205 Potrubí měděné D 28x1,5 m 1,000 554,40 554,40 CS ÚRS 2020 01
VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"1 1,000

14 K 733224223
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 18x1 kus 28,000 155,70 4 359,60 CS ÚRS 2020 01

15 K 733224225
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 28x1,5 kus 2,000 198,90 397,80 CS ÚRS 2020 01

16 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 196,000 16,74 3 281,04 CS ÚRS 2020 01

17 M 999409 Protipožární tmel-tuba kpl 3,000 621,00 1 863,00
VV "předpoklad"3 3,000

18 M 9991731 Štítek pro označení požární konstrukce ks 6,000 193,50 1 161,00

82 K 998733102
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
do 12 m

t 0,128 1 161,00 148,61 CS ÚRS 2020 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 49 544,87

20 K 734109312
Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25-
40 DN 25

soubor 1,000 759,60 759,60 CS ÚRS 2020 01

21 M 9993364

Ultrazvuk.měřič spotř.tepla v přír.prov.Q=6 m3/h,Dn 
25,Pn 25 (sada jímkových snímačů s kabelem,M-
Bus+2 imp.vstupy,napájení 230 V,kabel snímače 
průtoku,jímka snímače 2 ks)

soubo
r

1,000 20 587,50 20 587,50

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-06"1 1,000

22 K 734173612 Spoj přírubový PN 25/I do 200°C DN 25 soubor 2,000 548,10 1 096,20 CS ÚRS 2020 01

23 K 734209102 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 kus 2,000 23,94 47,88 CS ÚRS 2020 01

24 M 55121282
ventil automatický odvzdušňovací svislý T 120°C 
mosaz 3/8"

kus 2,000 172,80 345,60 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-06"2 2,000

25 K 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 13,000 23,94 311,22 CS ÚRS 2020 01

26 M 55124389
kohout vypouštěcí kulový s hadicovou vývodkou a 
zátkou PN 10 T 110°C 1/2"

kus 2,000 167,40 334,80 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-06"2 2,000

69 M 999726
Termostatická hlavice s blokováním pro veřejné 
prostory

ks 11,000 432,00 4 752,00

VV "TZ"11 11,000

28 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 22,000 71,01 1 562,22 CS ÚRS 2020 01

29 M 99970
Termostat.ventil přímý pro ot.tělesa s klasickým bočním 
připojením, Dn 15 ks 11,000 405,00 4 455,00

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"11 11,000

31 M 99969
Radiát.šroubení přímé pro ot.tělesa s klasickým 
bočním připojením, Dn 15 ks 11,000 265,50 2 920,50

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"11 11,000

32 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 5,000 99,00 495,00 CS ÚRS 2020 01

33 M 55121199 závitový zpětný ventil 1" kus 1,000 244,80 244,80 CS ÚRS 2020 01
VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-06"1 1,000

18023-DPS-D.1.4.3-Rekonstrukce domů čp.33-35, Dům čp.33
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 M 99949
Vyvažovací ventil s uzavírací funkcí a vypouštěním, Dn 
25,Pn 20

ks 1,000 2 449,80 2 449,80

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-06"1 1,000

35 M 55114256 kohout kulový závit páčka PN 35 T 185°C 1" červený kus 3,000 365,40 1 096,20 CS ÚRS 2020 01
VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-06"3 3,000

36 K 734209123 Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2 kus 1,000 93,60 93,60 CS ÚRS 2020 01

70 M 9993369
Trojcestný směš.ventil vč.pohonu a šroubení,Dn 
15,kvs=4,Q=0,81 m3/h,max.tl.ztráta 10 kPa - typ dle 
specifikace Veolia Enerrgie ČR,a.s.

ks 1,000 4 284,00 4 284,00

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-06"1 1,000

38 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C 
závitový

kus 6,000 204,30 1 225,80 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"6 6,000

39 K 734419111
Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo 
pevným stonkem a jímkou

kus 2,000 202,50 405,00 CS ÚRS 2020 01

40 M 38832813
teploměr rovný dvojkovový lakovaný 0°až 200° dl 
160mm

kus 2,000 258,30 516,60 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-06"2 2,000

41 K 734421101
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-
16 bar průměr 50 mm spodní připojení kus 1,000 909,00 909,00 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-06"1 1,000

42 K 734494121 Návarek 1/2" kus 2,000 195,30 390,60 CS ÚRS 2020 01
VV "TZ"2 2,000

43 K 734499211 Montáž návarku kus 2,000 113,40 226,80 CS ÚRS 2020 01

83 K 998734102
Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 
m

t 0,042 837,00 35,15 CS ÚRS 2020 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 51 347,13

45 K 735000911
Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 
ručním ovládáním kus 1,000 55,17 55,17 CS ÚRS 2020 01

46 K 735000912
Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 
termostatickým ovládáním

kus 11,000 110,70 1 217,70 CS ÚRS 2020 01

74 K 735151192
Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/500 mm kus 1,000 1 116,45 1 116,45 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"1 1,000

49 K 735151271
Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/400 mm kus 1,000 1 269,00 1 269,00 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"1 1,000

73 K 735151573
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/600 mm kus 1,000 2 268,68 2 268,68 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"1 1,000

75 K 735151674
Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/700 mm kus 1,000 3 694,28 3 694,28 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"1 1,000

76 K 735151677
Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm kus 1,000 4 548,15 4 548,15 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"1 1,000

77 K 735151679
Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm kus 2,000 5 113,80 10 227,60 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"2 2,000

78 K 735151680
Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm kus 2,000 5 682,15 11 364,30 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"2 2,000

79 K 735151691
Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/400 mm kus 1,000 3 946,05 3 946,05 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"1 1,000

80 K 735151694
Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/700 mm kus 1,000 5 219,78 5 219,78 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"1 1,000

55 K 735159110
Montáž otopných těles panelových jednořadých délky 
do 1500 mm

kus 2,000 321,75 643,50 CS ÚRS 2020 01

56 K 735159210
Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 
1140 mm

kus 1,000 350,46 350,46 CS ÚRS 2020 01

71 K 735159310
Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 
1140 mm

kus 4,000 420,75 1 683,00 CS ÚRS 2020 01

72 K 735159320
Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 
1500 mm

kus 4,000 449,46 1 797,84 CS ÚRS 2020 01

60 K 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 3,000 22,50 67,50 CS ÚRS 2020 01

61 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 120,000 11,25 1 350,00 CS ÚRS 2020 01

84 K 998735102
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 
12 m

t 0,533 990,00 527,67 CS ÚRS 2020 01

D 767 Konstrukce zámečnické 11 156,76
63 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí kg 34,000 110,70 3 763,80 CS ÚRS 2017 01

64 M 9991911 Závěsy a uložení potrubí soubo
r

1,000 7 344,00 7 344,00

85 K 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 12 m

t 0,040 1 224,00 48,96 CS ÚRS 2020 01

D OST Ostatní 25 632,00
66 K 9930 Topná zkouška h 72,000 288,00 20 736,00

67 K 99301 Pomocné práce při montáži h 16,000 306,00 4 896,00
VV "předpoklad"16 16,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 254 769,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 254 769,88 21,00% 53 501,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 308 271,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

18023-DPS-D.1.4.3-Rekonstrukce domů čp.33-35, Dům čp.33

Ka_33_mont_nebyty - Dům čp.33-Nebytové jednotky

Metrostav a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 254 769,88

PSV - Práce a dodávky PSV 226 689,88

    713 - Izolace tepelné 26 137,04

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 7 022,97

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 90 204,48

    734 - Ústřední vytápění - armatury 51 661,10

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 38 552,73

    767 - Konstrukce zámečnické 13 111,56

OST - Ostatní 28 080,00

Ka_33_mont_nebyty - Dům čp.33-Nebytové jednotky

18023-DPS-D.1.4.3-Rekonstrukce domů čp.33-35, Dům čp.33
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 254 769,88

D PSV Práce a dodávky PSV 226 689,88

D 713 Izolace tepelné 26 137,04

1 K 713463315
Montáž izolace tepelné potrubními pouzdry s Al fólií D 
do 50 mm

m 139,000 69,66 9 682,74 CS ÚRS 2017 01

8 M 631546200 páska samolepící ALS šířka 50 mm, délka 50 m kus 3,000 153,90 461,70 CS ÚRS 2017 01

9 M 63154602
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 35/50mm

m 1,000 137,70 137,70 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"1 1,000

10 M 63154013
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 18/40mm

m 48,000 111,60 5 356,80 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"48 48,000

11 M 63154570
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 22/40mm

m 90,000 114,30 10 287,00 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"90 90,000

12 M 63154601
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 28/50mm

m 1,000 131,40 131,40 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"1 1,000

13 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 0,097 821,70 79,70 CS ÚRS 2020 01

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 7 022,97

16 K 732429212
Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového 
DN 25

soubor 1,000 770,40 770,40 CS ÚRS 2020 01

17 M WLO.2090447
Oběh.teplov.čerpadlo s el.reg.otáček,Q=0,45 
m3/h,H=2,4 m v.sl.,P=3-26W/230V

kus 1,000 6 245,10 6 245,10

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-06"1 1,000

18 K 998732101 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m t 0,005 1 494,00 7,47 CS ÚRS 2020 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 90 204,48
3 K 733223203 Potrubí měděné D 18x1 m 120,000 336,60 40 392,00 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"120 120,000

4 K 733223204 Potrubí měděné D 22x1 m 90,000 385,20 34 668,00 CS ÚRS 2020 01
VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"90 90,000

5 K 733223205 Potrubí měděné D 28x1,5 m 1,000 554,40 554,40 CS ÚRS 2020 01
VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"1 1,000

6 K 733224223
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 18x1 kus 40,000 155,70 6 228,00 CS ÚRS 2020 01

7 K 733224225
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 28x1,5 kus 2,000 198,90 397,80 CS ÚRS 2020 01

14 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 211,000 16,74 3 532,14 CS ÚRS 2020 01

66 M 999409 Protipožární tmel-tuba kpl 5,000 621,00 3 105,00
VV "předpoklad"5 5,000

67 M 9991731 Štítek pro označení požární konstrukce ks 6,000 193,50 1 161,00

15 K 998733101
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
do 6 m

t 0,142 1 170,00 166,14 CS ÚRS 2020 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 51 661,10

19 K 734109312
Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25-
40 DN 25

soubor 1,000 759,60 759,60 CS ÚRS 2020 01

20 M 9993364

Ultrazvuk.měřič spotř.tepla v přír.prov.Q=6 m3/h,Dn 
25,Pn 25 (sada jímkových snímačů s kabelem,M-
Bus+2 imp.vstupy,napájení 230 V,kabel snímače 
průtoku,jímka snímače 2 ks)

soubo
r

1,000 20 587,50 20 587,50

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-06"1 1,000

69 K 734173612 Spoj přírubový PN 25/I do 200°C DN 25 soubor 2,000 548,10 1 096,20 CS ÚRS 2020 01

21 K 734209102 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 kus 2,000 23,94 47,88 CS ÚRS 2020 01

22 M 55121282
ventil automatický odvzdušňovací svislý T 120°C 
mosaz 3/8"

kus 2,000 172,80 345,60 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-06"2 2,000

23 K 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 14,000 23,94 335,16 CS ÚRS 2020 01

24 M 55124389
kohout vypouštěcí kulový s hadicovou vývodkou a 
zátkou PN 10 T 110°C 1/2"

kus 2,000 167,40 334,80 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-06"2 2,000

25 M 9996 Termostatická hlavice s vestavěným čidlem ks 12,000 272,70 3 272,40
VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"12 12,000

26 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 34,000 71,01 2 414,34 CS ÚRS 2020 01

27 M 99970
Termostat.ventil přímý pro ot.tělesa s klasickým bočním 
připojením, Dn 15 ks 11,000 405,00 4 455,00

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"11 11,000

30 M 99971 Radiátor.šroubení s integr.přednastav.ventilem, Dn 15 ks 1,000 1 705,50 1 705,50
VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"1 1,000

28 M 99969
Radiát.šroubení přímé pro ot.tělesa s klasickým 
bočním připojením, Dn 15 ks 11,000 265,50 2 920,50

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"11 11,000

18023-DPS-D.1.4.3-Rekonstrukce domů čp.33-35, Dům čp.33

Ka_33_mont_nebyty - Dům čp.33-Nebytové jednotky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 5,000 99,00 495,00 CS ÚRS 2020 01

32 M 55121199 závitový zpětný ventil 1" kus 1,000 244,80 244,80 CS ÚRS 2020 01
VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-06"1 1,000

33 M 99949
Vyvažovací ventil s uzavírací funkcí a vypouštěním, Dn 
25,Pn 20

ks 1,000 2 449,80 2 449,80

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-06"1 1,000

34 M 55114256 kohout kulový závit páčka PN 35 T 185°C 1" červený kus 3,000 365,40 1 096,20 CS ÚRS 2020 01
VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-06"3 3,000

38 K 734209123 Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2 kus 1,000 93,60 93,60 CS ÚRS 2020 01

39 M 9993365
Trojcestný směš.ventil vč.pohonu a šroubení,Dn 
15,kvs=1,6,Q=0,45 m3/h,max.tl.ztráta 10 kPa - typ dle 
specifikace Veolia Energie ČR,a.s.

ks 1,000 4 284,00 4 284,00

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-06"1 1,000

29 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C 
závitový

kus 11,000 204,30 2 247,30 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02,08"11 11,000

35 K 734419111
Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo 
pevným stonkem a jímkou

kus 2,000 202,50 405,00 CS ÚRS 2020 01

36 M 38832813
teploměr rovný dvojkovový lakovaný 0°až 200° dl 
160mm

kus 2,000 258,30 516,60 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-06"2 2,000

37 K 734421101
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-
16 bar průměr 50 mm spodní připojení kus 1,000 909,00 909,00 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-06"1 1,000

40 K 734494121 Návarek 1/2" kus 2,000 195,30 390,60 CS ÚRS 2020 01
VV "TZ"2 2,000

41 K 734499211 Montáž návarku kus 2,000 113,40 226,80 CS ÚRS 2020 01

42 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,033 846,00 27,92 CS ÚRS 2020 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 38 552,73

57 K 735000911
Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 
ručním ovládáním kus 1,000 55,17 55,17 CS ÚRS 2020 01

58 K 735000912
Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 
termostatickým ovládáním

kus 12,000 110,70 1 328,40 CS ÚRS 2020 01

43 K 735151173
Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/600 mm kus 1,000 922,05 922,05 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"1 1,000

49 K 735151191
Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/400 mm kus 1,000 987,53 987,53 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"1 1,000

44 K 735151271
Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/400 mm kus 1,000 1 269,00 1 269,00 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"1 1,000

50 K 735151291
Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 900/400 mm kus 1,000 1 734,75 1 734,75 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"1 1,000

45 K 735151522
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 300/1800 mm kus 4,000 3 567,38 14 269,50 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"4 4,000

46 K 735151572
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/500 mm kus 1,000 2 066,18 2 066,18 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"1 1,000

47 K 735151577
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm kus 1,000 3 070,58 3 070,58 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"1 1,000

48 K 735151594
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/700 mm kus 1,000 3 463,43 3 463,43 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"1 1,000

51 K 735159110
Montáž otopných těles panelových jednořadých délky 
do 1500 mm

kus 4,000 321,75 1 287,00 CS ÚRS 2020 01

52 K 735159210
Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 
1140 mm

kus 3,000 350,46 1 051,38 CS ÚRS 2020 01

53 K 735159230
Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 
1980 mm

kus 4,000 429,66 1 718,64 CS ÚRS 2020 01

54 K 735164512
Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky 
tělesa přes 1500 mm kus 1,000 275,22 275,22 CS ÚRS 2020 01

55 M 9991736
Koupelnový žebřík se středovým spodním připojením 
KLMM 1820/750

ks 1,000 3 617,10 3 617,10

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"1 1,000

59 K 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 1,000 22,50 22,50 CS ÚRS 2020 01

60 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 100,000 11,25 1 125,00 CS ÚRS 2020 01

56 K 998735101
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 
6 m

t 0,287 1 008,00 289,30 CS ÚRS 2020 01

D 767 Konstrukce zámečnické 13 111,56
61 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí kg 40,000 110,70 4 428,00 CS ÚRS 2017 01

62 M 9991911 Závěsy a uložení potrubí soubo
r

1,000 8 640,00 8 640,00

63 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,040 1 089,00 43,56 CS ÚRS 2017 01

D OST Ostatní 28 080,00
64 K 9930 Topná zkouška h 72,000 288,00 20 736,00

65 K 99301 Pomocné práce při montáži h 24,000 306,00 7 344,00
VV "předpoklad"24 24,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 90 509,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 90 509,60 21,00% 19 007,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 109 516,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

18023-DPS-D.1.4.3-Rekonstrukce domů čp.33-35, Dům čp.33

Ka_33_mont_SRT - Dům čp.33-montáž SRT přípojka

Metrostav a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 90 509,60

PSV - Práce a dodávky PSV 67 325,60

    713 - Izolace tepelné 3 524,02

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 3 250,78

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 13 045,54

    734 - Ústřední vytápění - armatury 46 867,61

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 112,50

    783 - Dokončovací práce - nátěry 525,15

OST - Ostatní 23 184,00

Ka_33_mont_SRT - Dům čp.33-montáž SRT přípojka

18023-DPS-D.1.4.3-Rekonstrukce domů čp.33-35, Dům čp.33
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 90 509,60

D PSV Práce a dodávky PSV 67 325,60

D 713 Izolace tepelné 3 524,02

3 K 713463315
Montáž izolace tepelné potrubními pouzdry s Al fólií D 
do 50 mm

m 16,000 69,66 1 114,56 CS ÚRS 2017 01

4 M 631546200 páska samolepící ALS šířka 50 mm, délka 50 m kus 1,000 153,90 153,90 CS ÚRS 2017 01

6 M 63154575
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 60/40mm

m 14,000 142,20 1 990,80 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02"14 14,000

38 M 63154570
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 22/40mm

m 1,000 114,30 114,30 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02"1 1,000

18 M 63154574
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 48/40mm

m 1,000 133,20 133,20 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02"1 1,000

39 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 0,021 821,70 17,26 CS ÚRS 2019 01

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 3 250,78
33 K 732199100 Montáž orientačních štítků soubor 12,000 75,78 909,36 CS ÚRS 2020 01

34 M 999136 Orientační štítky na potrubí ks 12,000 193,50 2 322,00
VV "TZ"12 12,000

35 K 998732101 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m t 0,013 1 494,00 19,42 CS ÚRS 2020 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 13 045,54

37 K 733111123
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké 
nebo středotlaké DN 15 m 1,000 212,40 212,40 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"1 1,000

19 K 733111127
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké 
nebo středotlaké DN 40 m 1,000 458,10 458,10 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"1 1,000

20 K 733113117
Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za 
zhotovení závitové ocelové přípojky DN 40 kus 2,000 309,60 619,20 CS ÚRS 2020 01

8 K 733121158
Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo 
středotlaké D 57x2,9 m 14,000 626,40 8 769,60 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-09"14 14,000

9 K 733123118
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 
přípojky z trubek ocelových hladkých D 57x2,9 kus 2,000 398,70 797,40 CS ÚRS 2020 01

36 K 733124121
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 
přechodů z trubek hladkých kováním DN 50/40 kus 2,000 936,00 1 872,00 CS ÚRS 2020 01

21 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 1,000 8,86 8,86 CS ÚRS 2020 01

10 K 733190219
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 51x2,6 
do D 60,3x2,9

m 14,000 14,31 200,34 CS ÚRS 2020 01

11 K 998733101
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
do 6 m

t 0,092 1 170,00 107,64 CS ÚRS 2020 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 46 867,61
22 K 734109311 Montáž armatury PN 25-40 DN 15 soubor 4,000 569,70 2 278,80 CS ÚRS 2020 01

23 M 999137 Kulový kohout přivařovací, Pn 40, Dn 15 ks 4,000 745,20 2 980,80
VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02,06"4 4,000

31 K 734109313
Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25-
40 DN 40

soubor 1,000 1 089,00 1 089,00 CS ÚRS 2020 01

32 M 9993363

Ultrazvukový měřič spotř.tepla v přírub.prov.Qp=10 
m3/h,Dn 40,Pn 25 (sada jímkových snímačů s 
kabelem,M-Bus+2 imp.výstupy,napájení 230V,kabel 
snímače průtoku,jímka snímače 2 ks

soubo
r

1,000 26 594,10 26 594,10

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02,06"1 1,000

12 K 734109314 Montáž armatury PN 25-40 DN 50 soubor 2,000 1 296,00 2 592,00 CS ÚRS 2020 01

13 M 999102 Kulový kohout přivařovací, Pn 40, Dn 50 ks 2,000 1 487,70 2 975,40
VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02,06"2 2,000

24 K 734163426
Filtr DN 50 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s 
vypouštěcí zátkou soubor 1,000 3 852,00 3 852,00 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-05"1 1,000

25 K 734173414 Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 50 soubor 2,000 848,70 1 697,40 CS ÚRS 2020 01

26 K 734173613 Spoj přírubový PN 25/I do 200°C DN 40 soubor 2,000 954,00 1 908,00 CS ÚRS 2020 01

27 K 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 1,000 23,94 23,94 CS ÚRS 2020 01

28 M 55124389
kohout vypouštěcí kulový s hadicovou vývodkou a 
zátkou PN 10 T 110°C 1/2"

kus 1,000 167,40 167,40 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-06"1 1,000

30 K 734494121 Návarek 1/2" kus 2,000 195,30 390,60 CS ÚRS 2020 01
VV "TZ"2 2,000

29 K 734499211 Montáž návarku kus 2,000 113,40 226,80 CS ÚRS 2020 01

14 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,108 846,00 91,37 CS ÚRS 2020 01

18023-DPS-D.1.4.3-Rekonstrukce domů čp.33-35, Dům čp.33

Ka_33_mont_SRT - Dům čp.33-montáž SRT přípojka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 112,50
15 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 10,000 11,25 112,50 CS ÚRS 2020 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 525,15

16 K 783614651
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
DN do 50 mm

m 15,000 15,48 232,20 CS ÚRS 2020 01

17 K 783615551
Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 
50 mm

m 15,000 19,53 292,95 CS ÚRS 2020 01

D OST Ostatní 23 184,00
1 K 9930 Topná zkouška h 72,000 288,00 20 736,00

2 K 99301 Pomocné práce při montáži h 8,000 306,00 2 448,00
VV "předpoklad"8 8,000
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Akce: REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33 – 35 V KARVINÉ                   
DŮM ČP. 33

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBYDPS

DŮM ČP. 33

 D.1.4.4 SILNOPROUDÁ  ELEKTROTECHNIKA

D.1.4 ROZPOČET (zadání)Příloha:

Metrostav a.s.Zhotovitel: 

Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ

Sada:

03 2O20



1) Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při 
realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová 
dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

2) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. 

3) Veškeré položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, 
montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách.

4)

Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy

5) Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení

6) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně 
nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení 
komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z 
důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první 
náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České 
republice“.  

7) Součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného 
stavu apod.

8) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi.

9) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně 
stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové 
rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami. 

10) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a 
uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným 
zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech.

11) 

Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou 
nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.

12) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a 
kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele. 

13) Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a 
případných neshod týkajících se kvality materiálu.                                                             

Upozornění pro zhotovitele



Zakázka:
Investor:

Objekt: REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33 – 35 V KARVINÉ                   
DŮM ČP. 33

Systém:

Název MJ Množství Cena

KT - Kabelové trasy kpl 1,00 438 156,18

SP - Silnoproudé instalace kpl 1,00 334 813,28

SV - Svítidla kpl 1,00 254 804,50

SP celkem bez DPH 1 027 773,96 Kč

DPH 21% 215 832,53

SP celkem vč. DPH 1 243 606,49 Kč

3.

2.

2020/12

Poř.

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ

1.

D.1.4.4 Rekapitulace - silnoproudá elektrotechnika

Stránka 3



Zakázka:
2020/12 0,00 

Investor:
0,00 

Objekt:
0,00 

Systém: KT - Kabelové trasy 0,00 

0,00 
0,00 

Cenová 
soustava

Poř. Název část PD MJ Množství Jednotková 
cena Materiál

Jednotková 
cena  Montáž Cena celkem

Elektroinstalační materiál 0

vlastní 1 Trubka ohebná PVC DN20 D.1.4.4-2...11 m 80,00 3,18 23,80 2 158,32

vlastní 2 Trubka ohebná PVC DN25 D.1.4.4-2...11 m 130,00 5,06 23,80 3 751,48

vlastní 3 Krabice KP68 D.1.4.4-2...11 ks 245,00 4,27 59,50 15 622,92

vlastní 4 Krabice KPR68 D.1.4.4-2...11 ks 35,00 20,97 68,00 3 113,93

vlastní 5 Krabice odbočná min. IP44 D.1.4.4-2...11 ks 10,00 29,75 68,00 977,50

vlastní 6 Krabice kruhová odbočná s víčkem KO97V D.1.4.4-2...11 ks 10,00 52,70 68,00 1 207,00

6 Kabelové soubory 0,00

vlastní 7 CYKY-O 3x1,5 D.1.4.4-2...11 m 130,00 9,52 23,80 4 331,60

vlastní 8 CYKY-J 3x1,5 D.1.4.4-2...11 m 1 395,00 9,52 23,80 46 481,40

vlastní 9 CYKY-J 5x1,5 D.1.4.4-2...11 m 460,00 12,01 23,80 16 472,83

vlastní 10 CYKY-J 3x2,5 D.1.4.4-2...11 m 1 260,00 15,15 23,80 49 073,22

vlastní 11 CYKY-J 5x2,5 D.1.4.4-2...11 m 98,00 19,54 23,80 4 247,47

vlastní 12 CYKY-J 3x4 D.1.4.4-2...11 m 50,00 26,87 25,50 2 618,43

vlastní 13 CYKY-J 5x6 D.1.4.4-2...11 m 145,00 59,57 27,20 12 581,36

vlastní 14 CYKY-J 5x10 D.1.4.4-2...11 m 15,00 95,21 28,90 1 861,63

vlastní 15 1-CYKY 4x35 D.1.4.4-2...11 m 18,00 258,93 34,00 5 272,69

vlastní 16 JYTY-O 2x1 D.1.4.4-2...11 m 63,00 5,81 23,80 1 865,68

vlastní 17 kabel Cu 3x1,5 P60R D.1.4.4-2...11 m 22,00 19,52 23,80 953,14

vlastní 18 H07V-U 2,5 D.1.4.4-2...11 m 180,00 4,87 17,00 3 936,69

vlastní 19 H07V-U 6 D.1.4.4-2...11 m 230,00 12,91 18,70 7 270,65

vlastní 20 H07V-K 10 D.1.4.4-2...11 m 40,00 20,09 20,40 1 619,42

vlastní 21 H07V-K 16 D.1.4.4-2...11 m 58,00 30,63 22,10 3 058,57

vlastní 22 H07V-K 25 D.1.4.4-2...11 m 30,00 48,76 23,80 2 176,94

vlastní 23 Kabelová příchytka plastová D.1.4.4-2...11 ks 200,00 0,85 1,70 510,00

vlastní 24
Kabelová příchytka plastová,  max. 12kabelů o 
průměru 10mm D.1.4.4-2...11 ks 40,00 21,25 8,50 1 190,00

24 Jiné práce 0,00

vlastní 25
Průraz ve zdivu cihel. tl. 15cm, do průměru 6cm, 
vč. začištění D.1.4.4-2...11 ks 14,00 0,00 85,00 1 190,00

vlastní 26
Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, 
vč. začištění D.1.4.4-2...11 ks 36,00 0,00 127,50 4 590,00

vlastní 27
Průraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, do průměru 6cm, 
vč. začištění D.1.4.4-2...11 ks 28,00 0,00 170,00 4 760,00

vlastní 28
Průraz ve zdivu cihel. tl. 60cm, do průměru 6cm, 
vč. začištění D.1.4.4-2...11 ks 12,00 0,00 212,50 2 550,00

vlastní 29
Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 
100x100x50 mm

D.1.4.4-2...11 ks 290,00 0,00 85,00 24 650,00

vlastní 30
Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 
30 mm

D.1.4.4-2...11 m 660,00 0,00 25,50 16 830,00

vlastní 31
Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 
70 mm

D.1.4.4-2...11 m 480,00 0,00 34,00 16 320,00

vlastní 32
Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 
100 mm

D.1.4.4-2...11 m 210,00 0,00 42,50 8 925,00

vlastní 33
Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 
150 mm

D.1.4.4-2...11 m 90,00 0,00 85,00 7 650,00

vlastní 34
Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 
mm

D.1.4.4-2...11 m 660,00 17,00 29,75 30 855,00

vlastní 35
Vyplnění  a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 
mm

D.1.4.4-2...11 m 480,00 34,00 38,25 34 680,00

vlastní 36
Vyplnění  a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 100 
mm

D.1.4.4-2...11 m 210,00 51,00 51,00 21 420,00

vlastní 37
Vyplnění a omítnutí  drážky hl. 50 mm, š. do 150 
mm

D.1.4.4-2...11 m 90,00 85,00 76,50 14 535,00

vlastní 38
Vys. výklenků v cih. pro rozvaděč do 0,25 m2, hl 
150mm

D.1.4.4-2...11 m3 0,60 0,00 1 700,00 1 020,00

vlastní 39
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 18 m ručně D.1.4.4-2...11 t 6,32 850,00 0,00 5 372,00

vlastní 40
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením D.1.4.4-2...11 t 6,32 3 145,00 425,00 22 562,40

vlastní 41
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km D.1.4.4-2...11 t 31,60 0,00 21,25 671,50

vlastní 42
Poplatek za uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné) D.1.4.4-2...11 t 6,32 1 079,50 0,00 6 822,44

42 Ostatní 0,00

vlastní 43 Demontáž stávajících elektroinstalací hod 45,00 0,00 340,00 15 300,00

vlastní 44

Koordinace a spolupráce s jinými profesemi 
(koordinační hodiny budou při realizaci 
odsouhlaseny investorem na základě výkazu)

hod 15,00 0,00 340,00 5 100,00

0,00
0,00

Cena KT celkem bez DPH 0,00 438 156,18
0,00
0,00

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33 – 35 V KARVINÉ                   DŮM 
ČP. 33

Stránka 4



Zakázka:
2020/12 0,00 

Investor:
0,00 

Objekt:
0,00 

Systém: SP - Silnoproudé instalace 0,00 

0,00 
0,00 

Cenová 
soustava

Poř. Název část PD MJ Množství Jednotková 
cena Materiál

Jednotková 
cena  Montáž Cena celkem

Rozvaděče a příslušenství 0,00 

vlastní 1 Rozvaděč RE+RSP D.1.4.4-12,13 kpl 1,00 83 388,28 83 388,28

vlastní 2 Rozvaděč RM01 D.1.4.4-14 kpl 1,00 9 599,00 9 599,00

vlastní 3 Rozvaděč RM11 D.1.4.4-15 kpl 1,00 38 473,54 38 473,54

vlastní 4 Rozvaděč RB21, RB22, RB31, RB32 D.1.4.4-16 kpl 4,00 18 978,88 75 915,52

vlastní 5 Rozvaděč RB41 D.1.4.4-17 kpl 1,00 6 200,99 6 200,99

vlastní 6 Rozvaděč RP1, RP2 D.1.4.4-18 kpl 2,00 5 874,99 11 749,98

6 Instalační materiál 0,00 

vlastní 7 Zásuvka 400V/16A 5P nástěnná D.1.4.4-3 ks 1,00 94,78 127,50 222,28

vlastní 8
Stropní detektor pohybu PIR 360° pro spínání 
LED

D.1.4.4-8…11 ks 3,00 238,00 170,00 1 224,00

vlastní 9 Zasuvka bílá 2P+T bezšroubová s clonkami D.1.4.4-2…6 ks 170,00 123,25 102,00 38 292,50

vlastní 10 Zas. bílá 2P+T bezšr., IP44 s víčkem, komplet. D.1.4.4-2…6 ks 5,00 157,25 110,50 1 338,75

vlastní 11 Tlačítko  ř.1/0So D.1.4.4-8…11 ks 21,00 171,70 76,50 5 212,20

vlastní 12 Spínač ř.1 D.1.4.4-8…11 ks 25,00 90,95 76,50 4 186,25

vlastní 13 Spínač ř.5 D.1.4.4-8…11 ks 12,00 99,45 80,75 2 162,40

vlastní 14 Přepínač ř.6 D.1.4.4-8…11 ks 22,00 107,39 85,00 4 232,56

vlastní 15 Přepínač ř.7 D.1.4.4-8…11 ks 4,00 115,60 93,50 836,40

vlastní 16 Klapka jednoduchá bílá D.1.4.4-8…11 ks 47,00 32,30 8,50 1 917,60

vlastní 17 Kryt spínače kolébkového  s čirým průzorem D.1.4.4-8…11 ks 21,00 52,70 8,50 1 285,20

vlastní 18 Klapka dělená bílá D.1.4.4-8…11 ks 12,00 37,40 8,50 550,80

vlastní 19 Spínač ř.1 IP44 bílý  kompletní D.1.4.4-8…11 ks 6,00 157,56 85,00 1 455,34

vlastní 20 Přepínač ř.6 IP44 bílý  kompletní D.1.4.4-8…11 ks 2,00 221,37 93,50 629,73

vlastní 21 Svorkovnice 16A pětipólová s krytem D.1.4.4-2…6 ks 13,00 91,83 127,50 2 851,34

vlastní 22 1_rameček bílý D.1.4.4-2…11 ks 136,00 21,25 8,50 4 046,00

vlastní 23 2_rameček bílý D.1.4.4-2…11 ks 28,00 33,99 12,75 1 308,76

vlastní 24 2_rameček svislý D.1.4.4-2…11 ks 10,00 38,99 12,75 517,40

vlastní 25 3_rameček bílý D.1.4.4-2…11 ks 8,00 48,74 17,00 525,91

vlastní 26 5_rameček bílý D.1.4.4-2…11 ks 8,00 80,71 42,50 985,66

vlastní 27 Svorkovnice ekvipotenciální v krabici KO100E D.1.4.4-3…6 ks 5,00 232,48 85,00 1 587,38

vlastní 28 Svorka uzemňovací na potrubí D.1.4.4-3…6 ks 25,00 32,95 25,50 1 461,36

vlastní 29 časovač do instalční krabice D.1.4.4-8…11 ks 12,00 195,50 59,50 3 060,00

vlastní 30 Transformátor 12V s časovým doběhem pro D.1.4.4-8…11 ks 8,00 952,00 255,00 9 656,00

vlastní 31 požární tlačítko se sklem D.1.4.4-3 ks 1,00 595,00 68,00 663,00

vlastní 32 krabice pod omítku pro požární tlačítko D.1.4.4-3 ks 1,00 84,15 68,00 152,15

vlastní 33 Přidružený materiál set 1,00 850,00 0,00 850,00

33 Ostatní 0,00 

vlastní 34

Koordinace a spolupráce s jinými profesemi 
(koordinační hodiny budou při realizaci 
odsouhlaseny investorem na základě výkazu)

hod 10,00 0,00 340,00 3 400,00

vlastní 35
Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. 
zprávy hod 25,00 0,00 595,00 14 875,00

0,00 
0,00 

Cena SP celkem bez DPH 0,00 334 813,28
0,00 
0,00 

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33 – 35 V KARVINÉ                   DŮM 
ČP. 33

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ
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Zakázka:
2020/12

0,00 

Investor:

0,00 

Objekt:

0,00 

Systém: SV - Svítidla 0,00 

0,00 
0,00 

Cenová 
soustava

Poř. Název část PD MJ Množství Jednotková 
cena Materiál

Jednotková 
cena  Montáž Cena celkem

Svítidla včetně zdrojů 0,00 

vlastní 1
LED svítidlo nástěnné/stropní, IP44, opálový 
difusor, min. 2500lm

D.1.4.4-8…11 ks 70,00 1 827,50 255,00 145 775,00

vlastní 2
Svítidlo nástěnné/stropní, IP44, pro sklepní a 
půdní prostory D.1.4.4-7,11 ks 22,00 382,50 255,00 14 025,00

vlastní 3 Svítidlo nástěnné koupelnové D.1.4.4-8…11 ks 2,00 1 428,00 255,00 3 366,00

vlastní 4 "A" - LED svítidlo 10,5W 1190lm 4000K D.1.4.4-8 ks 9,00 1 691,50 255,00 17 518,50

vlastní 5 "B" - LED svítidlo 45,7W 6440lm 4000K D.1.4.4-8 ks 5,00 884,00 255,00 5 695,00

vlastní 6 "C" - LED svítidlo 42,2W 5490lm 4000K D.1.4.4-8 ks 1,00 1 606,50 255,00 1 861,50

vlastní 7 "D" - LED svítidlo 18,1W 2250lm 4000K D.1.4.4-8 ks 3,00 1 317,50 255,00 4 717,50

vlastní 8
"J" - LED svítidlo 42,2W 5490lm 4000K, rastrové 
600x600

D.1.4.4-8 ks 12,00 1 173,00 255,00 17 136,00

vlastní 9 "N1" - Nouzové LED svítidlo 6,6W 62lm 1hod D.1.4.4-8…11 ks 27,00 1 020,00 255,00 34 425,00

vlastní 10 "N2" - Nouzové LED svítidlo 4,7W 192lm 1hod D.1.4.4-8…11 ks 1,00 1 530,00 255,00 1 785,00

vlastní 11
"N3" - Nouzové LED svítidlo 6,6W 62lm 1hod 
(min. IP44)

D.1.4.4-8…11 ks 1,00 2 125,00 255,00 2 380,00

vlastní 12 Přidružený materiál (svorky apod.) set 1,00 1 700,00 0,00 1 700,00

12 Ostatní 0,00 

vlastní 13 Demontáže a likvidace stávajících svítidel hod 8,00 0,00 340,00 2 720,00

vlastní 14

Koordinace a spolupráce s jinými profesemi 
(koordinační hodiny budou při realizaci 
odsouhlaseny investorem na základě výkazu)

hod 5,00 0,00 340,00 1 700,00

0,00 
0,00 

Cena SV celkem bez DPH 0,00 254 804,50
0,00 

0

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33 – 35 V KARVINÉ                   DŮM 
ČP. 33
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Zakázka:
2020/12 0,00 

Investor:
0,00 

Objekt:
0,00 

Systém: Rozvaděč RE+RSP 0,00 

0,00 
0,00 

Cenová 
soustava

Poř. Název MJ Množství
Jednotková 

cena 

Materiál

Jednotková 
cena  Montáž Cena celkem

Rozvaděče a příslušenství 0,00 

vlastní 1 Zapuštěný rám s dveřmi 4U-39 ks 1,00 8 552,50 2 500,00 11 052,50

vlastní 2 Konstrukce elektroměrová 4-39 ks 1,00 11 658,50 4 000,00 15 658,50

vlastní 3 Protipož. úprava EI30DP1-S pro rozvaděč 4U39 ks 1,00 2 500,00 1 000,00 3 500,00

vlastní 4 SPD T1+T2 ks 1,00 4 500,00 500,00 5 000,00

vlastní 5 Odpínač 160A ks 1,00 5 200,00 600,00 5 800,00

vlastní 6 napěťová spoušť pro odpínač 160A ks 1,00 1 200,00 190,00 1 390,00

vlastní 7 jistič 10k 2B-1 ks 3,00 212,90 190,00 1 208,70

vlastní 8 jistič 10k 6B-1 ks 2,00 158,22 190,00 696,44

vlastní 9 jistič 10k 10B-1 ks 6,00 120,00 190,00 1 860,00

vlastní 10 jistič 10k 16B-3 ks 1,00 475,56 380,00 855,56

vlastní 11 jistič 10k 20B-3 ks 5,00 544,05 380,00 4 620,25

vlastní 12 jistič 10k 25B-3 ks 6,00 528,02 380,00 5 448,12

vlastní 13 jistič 10k 32B-3 ks 1,00 654,34 380,00 1 034,34

vlastní 14 Spínač kolébkový na DIN ks 2,00 496,69 190,00 1 373,38

vlastní 15 zásuvka na DIN lištu ks 1,00 271,00 190,00 461,00

vlastní 16 Proudový chránič 10k 16B-1N-030AC ks 7,00 1 700,00 220,00 13 440,00

vlastní 17 schodišťové relé 16A/230V ks 2,00 350,00 190,00 1 080,00

vlastní 18 Řadová svorka šedá, 2,5mm2 ks 41,00 32,00 50,00 3 362,00

vlastní 19 Řadová svorka šedá, 6mm2 ks 33,00 18,94 60,00 2 605,02

vlastní 20 Řadová svorka šedá, 35mm2 ks 3,00 67,49 80,00 442,47

vlastní 21 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) set 1,00 2 000,00 500,00 2 500,00

0,00 
0,00 

Cena celkem bez DPH 0,00 83 388,28
0
0

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33 – 35 V KARVINÉ                   
DŮM ČP. 33
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Zakázka:
2020/12 0,00 

Investor:
0,00 

Objekt:
0,00 

Systém: Rozvaděč RM01 0,00 

0,00 
0,00 

Cenová 
soustava

Poř. Název MJ Množství
Jednotková 

cena 

Materiál

Jednotková 
cena  Montáž Cena celkem

Rozvaděče a příslušenství 0,00 

vlastní 1 Rozvodnice zápustná 2x14M IP44 ks 1,00 550,00 600,00 1 150,00

vlastní 2 jistič 6k 10B-1 ks 3,00 82,00 190,00 816,00

vlastní 3 Spínač páčkový 32-3 ks 1,00 650,32 380,00 1 030,32

vlastní 4 Proudový chránič 6k 16B-1N-030AC ks 4,00 1 205,67 220,00 5 702,68

vlastní 5 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) set 1,00 500,00 400,00 900,00

0,00 
0,00 

Cena celkem bez DPH 0,00 9 599,00
0
0

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33 – 35 V KARVINÉ                   
DŮM ČP. 33
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Zakázka:
2020/12 0,00 

Investor:
0,00 

Objekt:
0,00 

Systém: Rozvaděč RM11 0,00 

0,00 
0,00 

Cenová 
soustava

Poř. Název MJ Množství
Jednotková 

cena 

Materiál

Jednotková 
cena  Montáž Cena celkem

Rozvaděče a příslušenství 0,00 

vlastní 1 Rozvodnice zápustná min. 96M ks 1,00 4 500,00 2 000,00 6 500,00

vlastní 2 SPD T2 TNS ks 1,00 1 616,00 500,00 2 116,00

vlastní 3 jistič 6k 16B-3 ks 3,00 336,00 380,00 2 148,00

vlastní 4 jistič 6k 6B-1 ks 1,00 89,34 190,00 279,34

vlastní 5 jistič 6k 10B-1 ks 3,00 82,00 190,00 816,00

vlastní 6 jistič 6k 16B-1 ks 11,00 62,00 190,00 2 772,00

vlastní 7 Spínač páčkový 40-3 ks 1,00 720,85 380,00 1 100,85

vlastní 8 Proudový chránič 40-4-030AC ks 2,00 781,00 440,00 2 442,00

vlastní 9 Proudový chránič 6k 16C-1N-030AC ks 1,00 1 643,13 220,00 1 863,13

vlastní 10 Proudový chránič 6k 20C-1N-030AC ks 1,00 2 284,20 220,00 2 504,20

vlastní 11 Proudový chránič 6k 10B-1N-030AC ks 2,00 1 379,00 220,00 3 198,00

vlastní 12 Proudový chránič 6k 16B-1N-030AC ks 6,00 1 205,67 220,00 8 554,02

vlastní 13 Instalační stykač 20-20-A230-M ks 1,00 630,00 190,00 820,00

vlastní 14 Řadová svorka šedá, 2,5mm2 ks 5,00 32,00 40,00 360,00

vlastní 15 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) set 1,00 2 000,00 1 000,00 3 000,00

0,00 
0,00 

Cena celkem bez DPH 0,00 38 473,54
0
0

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33 – 35 V KARVINÉ                   
DŮM ČP. 33
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Zakázka:
2020/12 0,00 

Investor:
0,00 

Objekt:
0,00 

Systém: Rozvaděč RB21, RB22, RB31, RB32 0,00 

0,00 
0,00 

Cenová 
soustava

Poř. Název MJ Množství
Jednotková 

cena 

Materiál

Jednotková 
cena  Montáž Cena celkem

Rozvaděče a příslušenství 0,00 

vlastní 1 Rozvodnice nástěnná oceloplechová 48M ks 1,00 4 980,00 1 500,00 6 480,00

vlastní 2 jistič 6k 16B-3 ks 1,00 475,56 380,00 855,56

vlastní 3 jistič 6k 10B-1 ks 2,00 82,00 190,00 544,00

vlastní 4 jistič 6k 16B-1 ks 10,00 62,00 190,00 2 520,00

vlastní 5 Spínač páčkový 32-3 ks 1,00 650,32 380,00 1 030,32

vlastní 6 Proudový chránič 6k 25-4-030AC ks 2,00 781,00 440,00 2 442,00

vlastní 7 Proudový chránič 6k 10B-1N-030AC ks 2,00 1 379,00 220,00 3 198,00

vlastní 8 Instalační stykač 20-20-A230-M ks 1,00 603,00 190,00 793,00

vlastní 9 Řadová svorka šedá, 2,5mm2 ks 3,00 32,00 40,00 216,00

vlastní 10 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) set 1,00 500,00 400,00 900,00

0,00 
0,00 

Cena celkem bez DPH 0,00 18 978,88
0
0

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33 – 35 V KARVINÉ                   
DŮM ČP. 33

Stránka 10



Zakázka:
2020/12 0,00 

Investor:
0,00 

Objekt:
0,00 

Systém: Rozvaděč RB41 0,00 

0,00 
0,00 

Cenová 
soustava

Poř. Název MJ Množství
Jednotková 

cena 

Materiál

Jednotková 
cena  Montáž Cena celkem

Rozvaděče a příslušenství 0,00 

vlastní 1 Rozvodnice zápustná 2x12M ks 1,00 530,00 500,00 1 030,00

vlastní 2 Spínač páčkový 32-3 ks 1,00 650,32 380,00 1 030,32

vlastní 3 Proudový chránič 6k 10B-1N-030AC ks 1,00 1 379,00 220,00 1 599,00

vlastní 4 Proudový chránič 6k 16B-1N-030AC ks 1,00 1 205,67 220,00 1 425,67

vlastní 5 Řadová svorka šedá, 2,5mm2 ks 3,00 32,00 40,00 216,00

vlastní 6 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) set 1,00 500,00 400,00 900,00

0,00 
0,00 

Cena celkem bez DPH 0,00 6 200,99
0
0

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33 – 35 V KARVINÉ                   
DŮM ČP. 33
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Zakázka:
2020/12 0,00 

Investor:
0,00 

Objekt:
0,00 

Systém: Rozvaděč RP1, RP2 0,00 

0,00 
0,00 

Cenová 
soustava

Poř. Název MJ Množství
Jednotková 

cena 

Materiál

Jednotková 
cena  Montáž Cena celkem

Rozvaděče a příslušenství 0,00 

vlastní 1 Rozvodnice nástěnná 2x12M, IP44 ks 1,00 520,00 400,00 920,00

vlastní 2 Spínač páčkový 32-3 ks 1,00 650,32 380,00 1 030,32

vlastní 3 Proudový chránič 6k 10B-1N-030AC ks 1,00 1 379,00 220,00 1 599,00

vlastní 4 Proudový chránič 6k 16B-1N-030AC ks 1,00 1 205,67 220,00 1 425,67

vlastní 5 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) set 1,00 500,00 400,00 900,00

0,00 
0,00 

Cena celkem bez DPH 0,00 5 874,99
0
0

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33 – 35 V KARVINÉ                   
DŮM ČP. 33
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Akce:

2O2003

Sada:

Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ

Metrostav a.s.Zhotovitel: 

Příloha: D.1.4 ROZPOČET (zadání)

HROMOSVOD DŮM ČP. 33-35

 D.1.4.4 SILNOPROUDÁ  ELEKTROTECHNIKA

DPS DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33 – 35 V KARVINÉ                   



1) Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při 
realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová 
dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

2) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. 

3) Veškeré položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, 
montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách.

4)

Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy

5) Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení

6) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně 
nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení 
komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z 
důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první 
náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České 
republice“.  

7) Součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného 
stavu apod.

8) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi.

9) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně 
stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové 
rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami. 

10) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a 
uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným 
zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech.

11) 

Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou 
nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.

12) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a 
kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele. 

13) Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a 
případných neshod týkajících se kvality materiálu.                                                             

Upozornění pro zhotovitele



Zakázka:
Investor:

Objekt: REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33 – 35 V KARVINÉ                   

Systém:

Název MJ Množství Cena

LPS - Uzemnění, hromosvod kpl 1,00 166 004,42

SP celkem bez DPH 166 004,42 Kč

DPH 21% 34 860,93

SP celkem vč. DPH 200 865,35 Kč

2020/12

Poř.

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ

D.1.4.4 Rekapitulace - silnoproudá elektrotechnika

1.
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Zakázka:
2020/12 0,00 

Investor:
0,00 

Objekt:
0,00 

Systém: LPS - Uzemnění, hromosvod 0,00 

0,00 
0,00 

Cenová 
soustava

Poř. Název část PD MJ Množství Jednotková 
cena Materiál

Jednotková 
cena  Montáž Cena celkem

Uzemňovací materiál 0,00 

vlastní 1 Zaváděcí tyč 10/16mm s izolací l=2,5m D.1.4.4-20 ks 11,00 549,00 225,00 8 514,00

vlastní 2 Podpěra tyče FeZn/plast šedý D.1.4.4-20 ks 22,00 17,01 27,00 968,22

vlastní 3 drát FeZn ø10mm s PVC izolací D.1.4.4-20 m 30,00 116,55 36,00 4 576,50

vlastní 4 Pásek FeZn 30x4 D.1.4.4-20 m 157,00 39,60 36,00 11 869,20

vlastní 5 Držák pásky FeZn D.1.4.4-20 ks 15,00 26,46 27,00 801,90

vlastní 6 svorka páska-páska FeZn (SR 2b +1) D.1.4.4-20 ks 14,00 22,77 27,00 696,78

vlastní 7 svorka páska-drát FeZn (SR 3b E) D.1.4.4-20 ks 18,00 15,75 27,00 769,50

vlastní 8 Zkušební svorka D.1.4.4-20 ks 11,00 40,50 27,00 742,50

vlastní 9 Štítek pro označení svodu D.1.4.4-20 ks 11,00 9,00 9,00 198,00

vlastní 10 Protikorozní ochrana spoje D.1.4.4-20 ks 32,00 45,00 45,00 2 880,00

10 Jímací vedení a svody 0,00 

vlastní 11 Drát AlMgSi Ø8mm D.1.4.4-21 m 328,00 17,55 31,50 16 088,40

vlastní 12
izolovaný držák 1m pro jímací tyč 16mm, 
upevnění na podpůrné trubky D.1.4.4-21 ks 3,00 593,10 180,00 2 319,30

vlastní 13 Jímací tyč Al 1,5m/ø16mm D.1.4.4-21 ks 4,00 211,50 153,00 1 458,00

vlastní 14 Jímací tyč Al 2m/ø16mm D.1.4.4-21 ks 3,00 217,80 162,00 1 139,40

vlastní 15 Jímací tyč Al 2,5m/ø16mm D.1.4.4-21 ks 1,00 346,50 171,00 517,50

vlastní 16 Válcová svorka pro jímací tyče ø16mm D.1.4.4-21 ks 8,00 41,33 27,00 546,62

vlastní 17 Svorka MV Al D.1.4.4-21 ks 37,00 70,65 27,00 3 613,05

vlastní 18 Svorka okapová Al D.1.4.4-21 ks 8,00 31,95 27,00 471,60

vlastní 19 Svorka na falc (zvolit dle typu falcu) D.1.4.4-21 ks 20,00 99,00 27,00 2 520,00

vlastní 20
Držák jímací tyče na hřeben Ø16 (upřesnit dle 
typu hřebenu) D.1.4.4-21 ks 6,00 238,50 45,00 1 701,00

vlastní 21 Podpěra vedení  do fasády výška 16mm D.1.4.4-21 ks 55,00 31,05 27,00 3 192,75

vlastní 22 Podpěra jímací tyče na komín D.1.4.4-21 ks 2,00 592,20 27,00 1 238,40

vlastní 23 Podpěra vedení na hřebenáč (typ dle krytiny) D.1.4.4-21 ks 60,00 166,50 27,00 11 610,00

vlastní 24
Podpěra vedení do šikmých střech(dle typu 
kritiny)

D.1.4.4-21 ks 102,00 124,02 27,00 15 404,04

vlastní 25 Podpěra vedení na okapové roury D.1.4.4-21 ks 64,00 58,59 27,00 5 477,76

25 Ostatní 0,00 

vlastní 26 Ruční výkop rýhy 35/60cm, hornina 4 D.1.4.4-20 m 124,00 0,00 270,00 33 480,00

vlastní 27 Ruční zához rýhy 35/60cm, hornina 4 D.1.4.4-20 m 124,00 0,00 180,00 22 320,00

vlastní 28 Demontáže stávajících částí bleskosvodů hod 10,00 0,00 360,00 3 600,00

vlastní 29
Provedení antikorózního ošetření stáv. zemního 
vývodu D.1.4.4-20 ks 5,00 0,00 90,00 450,00

vlastní 30

Koordinace a spolupráce s jinými profesemi 
(koordinační hodiny budou při realizaci 
odsouhlaseny investorem na základě výkazu)

hod 5,00 0,00 360,00 1 800,00

vlastní 31 Provedení elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy hod 8,00 0,00 630,00 5 040,00

0,00 
0,00 

Cena LPS celkem bez DPH 0,00 166 004,42
0

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33 – 35 V KARVINÉ                   
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SPECIFIKACE MATERIÁLU
D.1.4.5-SO01

CELKOVÁ REKAPITULACE - D.1.4.5 Rekonstrukce domů č.p. 33-35 v Karviné
Dům č.p.33

Kód Popis    Množ. Cena/jedn. Celkem

0

1. SK Strukturovaná kabeláž 1 100 332,- 100 332,- 

Dodávka (D) 23 314,- 

Montáž (M) 77 019,- 

2. PZTS Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 1 85 782,- 85 782,- 
Dodávka (D) 50 167,- 
Montáž (M) 35 615,- 

3. CCTV Kamerový systém 1 57 821,- 57 821,- 

Dodávka (D) 25 478,- 

Montáž (M) 32 343,- 

4. AHP Autonomní hlásiče požáru 1 11 300,- 11 300,- 

Dodávka (D) 5 450,- 

Montáž (M) 5 850,- 

5. STA Společná televizní anténa 1 35 101,- 35 101,- 

Dodávka (D) 16 775,- 

Montáž (M) 18 326,- 

6. DT Domovní telefony - Videotelefony 1 78 584,- 78 584,- 

Dodávka (D) 35 465,- 

Montáž (M) 43 119,- 

7. KT Kabelové trasy slaboproudých rozvodů 1 214 007,- 214 007,- 

Dodávka (D) 51 427,- 

Montáž (M) 162 580,- 

DPH 21% 21,0% 582 928,- 122 415,- 

DPH 15% 15,0% 0,- 0,- 

CELKEM bez DPH 582 928,-

CELKEM včetně DPH 705 343,-

Poznámka: Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností 
projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí 
soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně 
odkazují.
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SPECIFIKACE MATERIÁLU
D.1.4.5-SO01

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SK : .

.

. Dodávka (D) Montáž (M) Poznámka CS

P.č. Kód Popis    Množ. Cena/jedn. Celkem Cena/jedn. Celkem

0

Strukturovaná kabeláž: 0

Strukturovaná kabeláž kategorie 6, v nestíněném provedení (kabely U/UTP), kabeláž 
splňuje požadavky dle TIA/EIA 568B.2-1, EN 50173-1:2002 a ISO 11801:2002, pracovní 
frekvence 200 MHz,testovací 250 MHz, protokol 10/100/1000BaseT

0

1.1 SK01 Cat6 kabel nestíněný 23 AWG U/UTP 4 pár LSF/OH IEC 332.1 1 560 m 3,49 5 436,60 19,55 30 498,00 Výkr. 02-08 vlastní

1.2 SK02 Cat6 Patch panel nestíněný, osazený, pro 24xRJ45/UTP, Cat. 6, KRONE 1U, černý, 1 ks 1972,00 1 972,00 1275,00 1 275,00 Výkr. 02-08 vlastní

1.3 SK03 Cat6 kabel nestíněný 23 AWG U/UTP 4 pár LSF/OH Outdoor 610 m 4,42 2 696,20 19,55 11 925,50 Výkr. 02-08 vlastní

1.4 SK04 vnitřní sdělovací kabel SYKFY 20x2x0,5 50 m 25,08 1 253,75 19,55 977,50 Výkr. 02-08 vlastní

1.5 SK05 Patch panel kat.3, 25 port, 1U 1 ks 590,75 590,75 297,50 297,50 Výkr. 02-08 vlastní

1.6 SK06 Cat6 U/UTP  RJ45 - RJ45  Patch Cord  LS/OH  - 1m 10 ks 21,25 212,50 42,50 425,00 Výkr. 08 vlastní

1.7 SK07 Cat6 U/UTP  RJ45 - RJ45  Patch Cord  LS/OH  - 2m 8 ks 39,10 312,80 42,50 340,00 Výkr. 08 vlastní

1.8 SK08 Cat6 U/UTP  RJ45 - RJ45  Patch Cord  LS/OH  - 3m 5 ks 80,75 403,75 42,50 212,50 Výkr. 08 vlastní

1.9 SK09 Cat6 U/UTP  RJ45 - RJ45  Patch Cord  LS/OH  - 5m 1 ks 120,70 120,70 42,50 42,50 Výkr. 08 vlastní

1.10 SK10 Zásuvka 2xRJ45 Cat.6 UTP, komplet - pod omítku 13 ks 165,75 2 154,75 127,50 1 657,50 Výkr. 02-08 vlastní

1.11 SK12 Zapojení vývodu SK UTP kat. 6 - zásuvka 26 ks 0,00 0,00 59,50 1 547,00 TZ vlastní

1.12 SK13 Zapojení vývodu SK UTP kat. 6 - rozváděč 34 ks 0,00 0,00 59,50 2 023,00 TZ vlastní

1.13 SK14 Certifikační měření kat. 6 vč. protokolu 26 ks 0,00 0,00 127,50 3 315,00 TZ vlastní

1.14 SK15 Měření  páru metalického kabelu 20 pár 0,00 0,00 68,00 1 360,00 TZ vlastní

1.15 SK16 Oživení systému 12 hod 0,00 0,00 595,00 7 140,00 TZ vlastní

1.16 SK18 Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu 4 hod 0,00 0,00 595,00 2 380,00 Výkr. 02-08 vlastní

Telekomunikační materiál 
2.1 SK25 Telekomunikační rozvaděč MIS 1b 1 ks 1232,50 1 232,50 595,00 595,00 Výkr. 02,08 vlastní

2.2 SK26 Plech montážní 10 pozic 22 mm 1 ks 51,00 51,00 127,50 127,50 Výkr. 02,09 vlastní

2.3 SK27 Lišta rozpojovací  LSA plus 6 ks 280,50 1 683,00 170,00 1 020,00 Výkr. 02,10 vlastní

2.4 SK28 Lišta rozpojovací LSA plus 1 ks 280,50 280,50 170,00 170,00 Výkr. 02,11 vlastní

2.5 SK29 Zásobník bleskojistek, LSA plus 2 ks 476,00 952,00 170,00 340,00 Výkr. 02,12 vlastní

2.6 SK30 Bleskojistka 3-pólová 10kA 40 ks 41,65 1 666,00 25,50 1 020,00 Výkr. 02,13 vlastní

2.7 SK31 Plastová rozvodnice300x300x150mm, uchycení na stěnu či stožár, IP65, bílá/šedá 2 ks 1147,50 2 295,00 595,00 1 190,00 Výkr. 02,14 vlastní

Ostatní
3.1 SK42 Práce spojené s nastavením aktivních prvků a MW spoje 8 hod 0,00 0,00 595,00 4 760,00 TZ vlastní

3.2 SK43 Práce na stávajících rozhraních JTS Cetin 4 hod 0,00 0,00 595,00 2 380,00 TZ vlastní

0

.

REKAPITULACE : . Dodávka (D) 23 314 Kč
. Montáž (M) 77 019 Kč
.

Celkem bez DPH .
.

100 332 Kč
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SPECIFIKACE MATERIÁLU
D.1.4.5-SO01

PZTS-Poplachový zabezpečovací a tísňový systém .

.

. Dodávka (D) Montáž (M) Poznámka CS

P.č. Kód Popis    Množ. Cena/jedn. Celkem Cena/jedn. Celkem

0

Systém PZTS bude splňovat stupeň zabezpečení 2 dle ČSN EN 50113-1- nízká až střední rizika 0

HW

1.1 PZTS03 Klávesnice s dotykovým displejem, zápustná montáž, pokročilé uživatelské menu 1 ks 20 697,50 20 697,50 9 137,50 9 137,50 Výkr. 02-06,11 Vlastní

1.2 PZTS05 Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy 3 ks 3 077,00 9 231,00 1 020,00 3 060,00 Výkr. 02-06,11 Vlastní

1.3 PZTS05 PIR Stropní - duální stropní detektor, EOL rezistory, AM, dosah 12m, 5 ks 1 292,00 6 460,00 637,50 3 187,50 Výkr. 02-06,11 Vlastní

1.4 PZTS07 Audiodetektor, dosah 7m, 5 ks 680,00 3 400,00 255,00 1 275,00 Výkr. 02-06,11 Vlastní

1.5 PZTS09 Plastový magnetický kontakt, povrchová montáž, 2 ks 357,00 714,00 170,00 340,00 Výkr. 02-06,11 Vlastní

1.6 PZTS10 Siréna plastová, vnitřní, 103dB, bílá, s blikačem 3 ks 323,00 969,00 127,50 382,50 Výkr. 02-06,11 Vlastní

1.7 PZTS11 Rozboč. krabice, 10 svorek, Tamper, Plastová, bílá 3 ks 148,75 446,25 85,00 255,00 Výkr. 02-06,11 Vlastní

1.8 PZTS12 Záložní zdroj 12V/5A, vč. krytu, tamper 1 ks 1 783,30 1 783,30 637,50 637,50 Výkr. 02-06,11 Vlastní

1.9 PZTS13 Akumulátor 12V/25Ah 1 ks 1 147,50 1 147,50 212,50 212,50 Výkr. 02-06,11 Vlastní

1.10 PZTS14 Přepěťová ochrana 1 ks 1 997,50 1 997,50 637,50 637,50 Výkr. 02-06,11 Vlastní

1.11 PZTS15 drobný propojovací a instalační materiál 1 set 850,00 850,00 212,50 212,50 Výkr. 02-06,11 Vlastní

1.12 PZTS16 Stíněný kabel 3x2x0,5 Cu drát Ø 0,5 mm, 210 m 5,02 1 053,15 19,55 4 105,50 Výkr. 02-06,11 Vlastní

1.13 PZTS17 Stíněný kabel FTP kat.5e určený pro sběrnici 120 m 3,49 418,20 19,55 2 346,00 Výkr. 02-06,11 Vlastní

1.14 PZTS18 Kabel napájecí CYKY 2x1,5 120 m 8,33 999,60 19,55 2 346,00 Výkr. 02-06,11 Vlastní

Ostatní
2.1 PZTS19 Stavební výpomoce 4 hod 0,00 0,00 340,00 1 360,00 TZ Vlastní

2.2 PZTS20 Spolupráce s jinými profesemi 4 hod 0,00 0,00 340,00 1 360,00 TZ Vlastní

2.3 PZTS21 Oživení systému, začlenění do stávajícího systému 4 hod 0,00 0,00 595,00 2 380,00 TZ Vlastní

2.4 PZTS22 Funkční zkouška systému 2 hod 0,00 0,00 595,00 1 190,00 TZ Vlastní

2.5 PZTS23 Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu 2 hod 0,00 0,00 595,00 1 190,00 TZ Vlastní

0

.

REKAPITULACE : . Dodávka (D) 50 167 Kč
. Montáž (M) 35 615 Kč
.

Celkem bez DPH .
.

85 782 Kč
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SPECIFIKACE MATERIÁLU
D.1.4.5-SO01

KAMEROVÝ SYSTÉM - CCTV : .

.

. Dodávka (D) Montáž (M) Poznámka CS

P.č. Kód Popis    Množ. Cena/jedn. Celkem Cena/jedn. Celkem

0

HW 

1.1 CCTV01 4MP IP statická kamera vnější - 1/1.8" Progressive Scan CMOS, Color:0.002Lux/F1.2, 1920 x 1080, 
up to 50fps/60fps: H.265/ H.265+/H.264/ H.264+，120dB WDR;  IR min. 50 metrů,  MicroSD/SDHC 
card slot min. 64 GB,  lens dle kamerové zkoušky (2.8 to 12 mm nebo 8 to 32mm), IP65

4 ks 4 080,00 16 320,00 1 700,00 6 800,00 Výkr. 04,08 Vlastní

1.2 CCTV06 Cat6 kabel nestíněný 23 AWG U/UTP 4 pár LSF/OH IEC 332.1 360 m 3,49 1 254,60 19,55 7 038,00 Výkr. 04,08 Vlastní

1.3 CCTV08 Přepěťová ochrana LAN v plastovém krytu (vnější kamery) 4 ks 1 045,50 4 182,00 425,00 1 700,00 Výkr. 04,08 Vlastní

1.4 CCTV09 kabel CYA 10, žz 180 m 20,09 3 615,39 20,40 3 672,00 Výkr. 04,08 Vlastní

1.5 CCTV11 Cat6 U/UTP  RJ45 - RJ45  Patch Cord  LS/OH  - 1m 5 ks 21,25 106,25 42,50 212,50 Výkr. 04,08 Vlastní

Ostatní
2.1 CCTV18 Stavební výpomoce 4 hod 0,00 0,00 340,00 1 360,00 TZ Vlastní

2.2 CCTV19 Drobný instalační materiál a práce 2 hod 0,00 0,00 340,00 680,00 TZ Vlastní

2.3 CCTV20 Kamerové zkoušky před instalací kamer 4 hod 0,00 0,00 595,00 2 380,00 TZ Vlastní

2.4 CCTV21 Spolupráce s jinými profesemi 4 hod 0,00 0,00 340,00 1 360,00 TZ Vlastní

2.5 CCTV22 Oživení systému 8 hod 0,00 0,00 595,00 4 760,00 TZ Vlastní

2.6 CCTV25 Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu 4 hod 0,00 0,00 595,00 2 380,00 TZ Vlastní

0

0

REKAPITULACE : . Dodávka (D) 25 478 Kč
. Montáž (M) 32 343 Kč
.

Celkem bez DPH .
.

57 821 Kč
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SPECIFIKACE MATERIÁLU
D.1.4.5-SO01

AUTONOMNÍ HLÁSIČE POŽÁRU - AHP .

.

. Dodávka (D) Montáž (M) Poznámka CS

P.č. Kód Popis    Množ. Cena/jedn. Celkem Cena/jedn. Celkem

0

Materiál AHP

1.1 AHP01
Autonomní hlásič požáru, opticko-kouřový, napájený lithiovou baterií (zabudovanou, neměnitelnou) 
garantující napájení zařízení po dobu 10 let, 10letá záruka 5 ks 1 030,00 5 150,00 300,00 1 500,00

Výkr. 04-06 Vlastní

1.2 AHP02 drobný propojovací a instalační materiál 1 ks 300,00 300,00 150,00 150,00 - Vlastní

Ostatní 
2.1 AHP03 Oživení systému 3 hod 0,00 0,00 700,00 2 100,00 TZ Vlastní

2.2 AHP04 Zaškolení obsluhy, odzkoušení systému 3 hod 0,00 0,00 700,00 2 100,00 TZ Vlastní

0

.

REKAPITULACE : . Dodávka (D) 5 450 Kč
. Montáž (M) 5 850 Kč
.

Celkem bez DPH .
.

11 300 Kč
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SPECIFIKACE MATERIÁLU
D.1.4.5-SO01

SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA - STA .

.

. Dodávka (D) Montáž (M) Poznámka CS

P.č. Kód Popis    Množ. Cena/jedn. Celkem Cena/jedn. Celkem

0

Antény STA
1.1 STA05 Stožár 3m, d42mm, včetně kotvení do stěny a 4ks výložníků 1 ks 2 720,00 2 720,00 1 275,00 1 275,00 Výkr. 04-06,10 Vlastní

1.2 STA06 Anténa UHF, zisk 17,5 dB 1 ks 722,50 722,50 425,00 425,00 Výkr. 04-06,10 Vlastní

1.3 STA07 Parabola, Al, 80x93cm 1 ks 1 062,50 1 062,50 212,50 212,50 Výkr. 04-06,10 Vlastní

1.4 STA08 LNB Quatro 0,6 dB (2 výstupy, 2xH, 2xV) 1 ks 935,00 935,00 212,50 212,50 Výkr. 04-06,10 Vlastní

1.5 STA09 anténa FM 1 ks 756,50 756,50 212,50 212,50 Výkr. 04-06,10 Vlastní

1.6 STA10 Přepěťová ochrana koax. Kabelu 6 ks 84,15 504,90 42,50 255,00 Výkr. 04-06,10 Vlastní

Zásuvka STA
2.1 STA11 Koncová TV zásuvka 5 ks 127,50 637,50 110,50 552,50 Výkr. 04-06,10 Vlastní

2.2 STA12 Rámeček jednonásobný 5 ks 21,25 106,25 21,25 106,25 Výkr. 04-06,10 Vlastní

2.3 STA13 Kryt zásuvky anténní 5 ks 22,95 114,75 21,25 106,25 Výkr. 04-06,10 Vlastní

Kabely

3.1 STA14 koaxiální kabel vnitřní  75 ohm 280 m 7,06 1 975,40 19,55 5 474,00 Výkr. 04-06,10 Vlastní

3.2 STA15 koaxiální kabel venkovní 75 ohm, UV 240 m 18,70 4 488,00 19,55 4 692,00 Výkr. 04-06,10 Vlastní

3.3 STA16 zakončovací odpor F 16 ks 59,50 952,00 17,00 272,00 Výkr. 04-06,10 Vlastní

3.4 STA17 Podružný elektroinstalační materiál 1 set 637,50 637,50 425,00 425,00 Výkr. 04-06,10 Vlastní

3.5 STA19 CYA 6 90 m 12,91 1 162,04 18,70 1 683,00 Výkr. 04-06,10 Vlastní

Ostatní .

4.1 STA21 Měření na zásuvkách 5 ks 0,00 0,00 212,50 1 062,50 TZ Vlastní

4.2 STA22 HZS 2 hod 0,00 0,00 340,00 680,00 TZ Vlastní

4.3 STA23 Spolupráce s ostatními profesemi 2 hod 0,00 0,00 340,00 680,00 TZ Vlastní

0

.

REKAPITULACE : . Dodávka (D) 16 775 Kč
. Montáž (M) 18 326 Kč
.

Celkem bez DPH .
.

35 101 Kč
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SPECIFIKACE MATERIÁLU
D.1.4.5-SO01

DT - Videotelefony .

.

. Dodávka (D) Montáž (M) Poznámka CS

P.č. Kód Popis    Množ. Cena/jedn. Celkem Cena/jedn. Celkem

0

Systém Videotelefonů
1.1 VDT01 Tablo videotelefonu, barevná kamera, integrovaná čtečka čipů. hovorová jednotka, IR přísvit, stříška, 

6x tlačítko, podsvícení tlačítka, antivandal provedení, 2-drátová sběrnice 
1 ks 6970,00 6 970,00 1700,00 1 700,00 Výkr. 03-06,09 Vlastní

1.2 VDT02 Čtečka čipů (vedlejší vstup) 1 ks 807,50 807,50 382,50 382,50 Výkr. 03-06,09 Vlastní

1.3 VDT04 Monitor 7" TFT, hands free, tlačítko pro ovládání dveří, 2-drátová sběrnice 5 ks 3825,00 19 125,00 1275,00 6 375,00 Výkr. 03-06,09 Vlastní

1.4 VDT05 Zvonkové tlačítko (chodba před byty) 5 ks 157,25 786,25 136,00 680,00 Výkr. 03-06,09 Vlastní

1.5 VDT06 Videorozbočovač v krytu 2 ks 1003,00 2 006,00 425,00 850,00 Výkr. 03-06,09 Vlastní

1.6 VDT07 Videoadaptér v krytu 1 ks 1402,50 1 402,50 425,00 425,00 Výkr. 03-06,09 Vlastní

1.7 VDT08 Napájecí adaptér 230V/12V, na DIN, vč. plastové rozvodnice 1 ks 637,50 637,50 297,50 297,50 Výkr. 03-06,09 Vlastní

1.8 VDT09 Elektrický zámek 12V, nízkoodběrový 2 ks 1343,00 2 686,00 212,50 425,00 Výkr. 03-06,09 Vlastní

1.9 VDT10 Zvonkové tlačítko 1 ks 153,00 153,00 68,00 68,00 Výkr. 03-06,09 Vlastní

1.10 VDT11 Zvonkové trafo 230/8Vst, na DIN 1 ks 263,50 263,50 153,00 153,00 Výkr. 03-06,09 Vlastní

1.11 VDT12 Zvonek vnitřní, 8Vst 1 ks 68,00 68,00

1.12 VDT13 kabel 2x1,5 kroucený pár 18 m 4,42 79,56 19,55 351,90 Výkr. 03-06,09 Vlastní

1.13 VDT14 kabel CYKY 3x1.5 50 m 9,52 476,00 19,55 977,50 Výkr. 03-06,09 Vlastní

1.14 VDT15 propojovací krabice 1 ks 72,25 72,25 34,00 34,00 Výkr. 03-06,09 Vlastní

Ostatní
2.1 VDT12 Stavební výpomoce 8 hod 0,00 0,00 400,00 3 200,00 TZ Vlastní

2.2 VDT13 Spolupráce s jinými profesemi (dodavatel dveří, silnoproud) 12 hod 0,00 0,00 400,00 4 800,00 TZ Vlastní

2.3 VDT14 Oživení systému 16 hod 0,00 0,00 700,00 11 200,00 TZ Vlastní

2.4 VDT15 Elektrorevize systému 8 hod 0,00 0,00 700,00 5 600,00 TZ Vlastní

2.5 VDT16 Funkční zkouška systému 4 hod 0,00 0,00 700,00 2 800,00 TZ Vlastní

2.6 VDT17 Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu 4 hod 0,00 0,00 700,00 2 800,00 TZ Vlastní

0

.

REKAPITULACE : . Dodávka (D) 35 465 Kč
. Montáž (M) 43 119 Kč
.

Celkem bez DPH .
.

78 584 Kč
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SPECIFIKACE MATERIÁLU
D.1.4.5-SO01

KABELOVÉ TRASY  - KT: .

.

. Dodávka (D) Montáž (M) Poznámka CS

Kód Popis    Množ. Cena/jedn. Celkem Cena/jedn. Celkem

0

Páteřní kabelové trasy
1.1 KT06 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm 19 m 5,06 96,09 28,00 532,00 Výkr. 02-07 Vlastní

1.2 KT07 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 29 mm 380 m 7,57 2 874,70 29,00 11 020,00 Výkr. 02-07 Vlastní

1.3 KT08 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 36 mm 110 m 13,60 1 496,00 30,00 3 300,00 Výkr. 02-07 Vlastní

1.4 KT11 Krabice univerzální KU 68/2-1901, se šroubky 55 ks 20,97 1 153,32 80,00 4 400,00 Výkr. 02-07 Vlastní

1.5 KT12 Krabice přístrojová, hluboká, 10 ks 20,97 209,70 80,00 800,00 Výkr. 02-07 Vlastní

1.6 KT13 Krabice kruhová odbočná KO97 s víčkem KO97V 25 ks 52,70 1 317,50 80,00 2 000,00 Výkr. 02-07 Vlastní

1.7 KT14 Krabice odbočná KO 125 s víčkem a šroubky 10 ks 127,50 1 275,00 100,00 1 000,00 Výkr. 02-07 Vlastní

1.8 KT15 Skříň rozvodná KT 250 s víkem a šroubky 6 ks 301,75 1 810,50 150,00 900,00 Výkr. 02-07 Vlastní

1.9 KT16 Kovový kabelový drátěný rošt 100/100 vč. příslušenství (spojky, závěsy, výložníky, zemn. 20 m 233,75 4 675,00 150,00 3 000,00 Výkr. 02-07 Vlastní

1.10 KT17 ZAVITOVA TYC M8 1M POZINK 20 ks 49,90 997,90 50,00 1 000,00 Výkr. 02-07 Vlastní

1.11 KT18 HMOŽDINKA KOV M6 4 ks 4,25 17,00 10,00 40,00 Výkr. 02-07 Vlastní

1.12 KT19 Trubka plastová, pevná pr.20mm, světle šedá, vč. příchytek a hmoždinek 50 m 12,75 637,50 28,00 1 400,00 Výkr. 02-07 Vlastní

1.13 KT20 Trubka plastová, pevná pr.32mm, světle šedá, vč. příchytek a hmoždinek 40 m 18,70 748,00 30,00 1 200,00 Výkr. 02-07 Vlastní

1.14 KT21 CYKY  3CX2,5 70 m 15,15 1 060,29 28,00 1 960,00 Výkr. 02-07 Vlastní

1.15 KT22 CY 16 ZEL. ZLUTY 70 m 30,63 2 144,38 26,00 1 820,00 Výkr. 02-07 Vlastní

1.16 KT23 Plastové příchytky na strop/zeď, pro max 20 kabelů do pr. 10mm, včetně hmoždinky a vrutu 50 ks 38,25 1 912,50 25,00 1 250,00 Výkr. 02-07 Vlastní

1.17 KT24 Plastové příchytky na strop/zeď, pro max 6 kabelů do pr. 10mm, včetně hmoždinky a vrutu 50 ks 19,55 977,50 20,00 1 000,00 Výkr. 02-07 Vlastní

1.18 KT25 Stahovací pásky, šíře 4mm, délka 200mm, bal=100ks 6 ks 85,00 510,00 50,00 300,00 Výkr. 02-07 Vlastní

1.19 KT26 Hmoždinka do betonu 8mm 20 ks 1,28 25,50 10,00 200,00 Výkr. 02-07 Vlastní

1.20 KT27 Hmoždinka do cihly 8 mm 160 ks 1,28 204,00 10,00 1 600,00 Výkr. 02-07 Vlastní

1.21 KT28 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm 65 ks 0,00 0,00 100,00 6 500,00 Výkr. 02-07 Vlastní

1.22 KT29 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 250x200x100 mm 16 ks 0,00 0,00 200,00 3 200,00 Výkr. 02-07 Vlastní

1.23 KT30 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm 399 m 0,00 0,00 30,00 11 970,00 Výkr. 02-07 Vlastní

1.24 KT31 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm 110 ks 0,00 0,00 40,00 4 400,00 Výkr. 02-07 Vlastní

1.25 KT32 Omítnutí rýhy, drážka do 50x100 mm, štuka 509 m 0,00 0,00 117,94 60 029,98 Výkr. 02-07 Vlastní

1.26 KT33 Požární ucpávky dle PBŘ 2,1 m2 12 750,00 26 775,00 500,00 1 050,00 Výkr. 02-07 Vlastní

1.27 KT34 Sádra 30 kg 17,00 510,00 0,00 0,00 Výkr. 02-07 Vlastní

1.28 KT35 Průraz D=6cm, cihla 15cm 15 ks 0,00 0,00 100,00 1 500,00 Výkr. 02-07 Vlastní

1.29 KT36 Průraz D=6cm, cihla 30cm 14 ks 0,00 0,00 150,00 2 100,00 Výkr. 02-07 Vlastní

1.30 KT37 Průraz D=6cm, cihla 45cm 5 ks 0,00 0,00 200,00 1 000,00 Výkr. 02-07 Vlastní

1.31 KT38 Průraz D=6cm, beton 15cm 5 ks 0,00 0,00 200,00 1 000,00 Výkr. 02-07 Vlastní

1.32 KT39 Průraz D=6cm, beton 30cm 5 ks 0,00 0,00 300,00 1 500,00 Výkr. 02-07 Vlastní

1.33 KT40 Průraz D=6cm, beton 45cm 10 ks 0,00 0,00 400,00 4 000,00 Výkr. 02-07 Vlastní

Ostatní
2.1 KT41 Úklidové práce 8 hod 0,00 0,00 400,00 3 200,00 TZ Vlastní

2.2 KT42 Popl.za ulozeni suti 2,4 t 0,00 0,00 1 270,00 3 048,00 TZ Vlastní

2.3 KT43 Svis doprava suti prve podlazi 2,4 t 0,00 0,00 1 000,00 2 400,00 TZ Vlastní

2.4 KT44 Odvoz suti na skladku do 1km 2,4 t 0,00 0,00 3 700,00 8 880,00 TZ Vlastní

2.5 KT45 Odvoz suti na skladku zkd 1km 40 km 0,00 0,00 2,00 80,00 TZ Vlastní

2.6 KT46 Spolupráce s ostatními profesemi 8 hod 0,00 0,00 400,00 3 200,00 TZ Vlastní

2.7 KT47 Stavební výpomoce 12 hod 0,00 0,00 400,00 4 800,00 TZ Vlastní

0

.

REKAPITULACE : . Dodávka (D) 51 427 Kč
. Montáž (M) 162 580 Kč
.

Celkem bez DPH . 214 007 Kč
.
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REKAPITULACE 
REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33÷35 V KARVINÉ

DŮM ČP. 33

D.1.4.8 MĚŘENÍ A REGULACE

Položka Název Celkem

1 ŘÍDICÍ STANICE 47 567,88 Kč
2 ROZVADĚČE A SKŘÍŇKY 40 493,09 Kč
3 KABELY 20 119,95 Kč
4 MONTÁŽNÍ MATERIÁL 50 858,05 Kč
5 POLNÍ INSTRUMENTACE 7 009,20 Kč
6 SOFTWARE A PRACOVNÍ STANICE 102 106,80 Kč
7 OSTATNÍ 50 715,00 Kč

CELKEM bez DPH 318 870 Kč

Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností 
projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN. Nedílnou součástí 
soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně 
odkazují.



Pořadové číslo Cenová Popis položky Název Měrná Množství Jednotková cena Jednotková cena Celková cena Celková cena Celková cena
soustava jednotka dodávky montáže dodávky montáže

1 ŘÍDICÍ STANICE

Rozvaděč DMR33
AI 4; DI 6; AO 0; DO 3

1.1 CN vlastní
Řídicí stanice s 8xDI, 8xAI, 8xDO, 4xAO, napájení 24 VDC, AI odporový snímač 
nebo 0÷10V nebo 4÷20mA, AO 0÷10V nebo 4÷20mA, DI bezpotenciálový vstup 
nebo 24 VDC, DO 24 VDC, komunikace Ethernet, RS485, GSM (SMS)

Komplet řídicí systém, komunikace 
Ethernet, RS485, GSM (SMS), např.: 
Amit AMINI 4DW2/G

ks 1 15 552,72 Kč 4 500,00 Kč 15 552,72 Kč 4 500,00 Kč 20 052,72 Kč

1.2 CN vlastní Převodník M-BUS - Ethernet / RS232, max. 64 SLAVE jednotky Převodník ks 1 5 653,80 Kč 2 700,00 Kč 5 653,80 Kč 2 700,00 Kč 8 353,80 Kč
1.3 CN vlastní Ethernetový switch 8port na DIN lištu Ethernetový switch ks 1 1 713,60 Kč 450,00 Kč 1 713,60 Kč 450,00 Kč 2 163,60 Kč

1.4 CN vlastní Grafický operátorský terminál 7", TFT, 800x480 bodů, 2xRS485, Ethernet, SD, 
webserver

Grafický operátorský terminál ks 1 7 997,76 Kč 9 000,00 Kč 7 997,76 Kč 9 000,00 Kč 16 997,76 Kč

Položky 1 Řídicí stanice odkazují na dokumenty projektové dokumentace: D.1.4.8-
SO01-01 Technická zpráva, D.1.4.8-SO01-06 Schéma regulace a D.1.4.8-SO01-
09 Seznam datových bodů.

1 ŘÍDICÍ STANICE CELKEM 47 567,88 Kč

2 ROZVADĚČE A SKŘÍNKY 

V položkách jsou započteny i náklady na případné sestavení dílců dříve 
demontovaných z důvodů dopravy, a dále usazení, vyvážení, upevnění montáž a 
zapojení demontovaných přístrojů a víka, kontrolu spojů a jejich dotažení

2.1 CN vlastní Rozvaděč DMR33 ks 1 22 943,09 Kč 17 550,00 Kč 22 943,09 Kč 17 550,00 Kč 40 493,09 Kč

Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 1200x800x400 (VxŠxH), 
IP54/20, s kapsou na dokumentaci. Rozvaděč bude pověšen na zdi. Průchodky 
budou umístěné shora. Ventilace rozvaděče bude navržena v závislosti na 
ztrátovým výkonu rozvaděče. Rozvaděč bude vyzbrojen hlavním vypínačem, 
zdrojem 230VAC/24VDC, transformátorem 230VAC/24VAC, jisticími obvody 
zdroje, jistícími a ovládacími obvody vývody pro pohony reg. ventilů, jistícími a 
ovládacími obvody, přepěťovou ochranou typ 2+3, svorkovnicemi pro připojení 
pohonů a polní instrumentace. Dále bude obsahovat řídicí systém dle požadované 
konfigurace vstupů a výstupů, komunikačních rozhraní. Rozvaděč bude vybaven 
dle potřeby napájených zařízení viz Tabulka strojů a zařízení. 

Položky 2 Rozvaděče a skříňky odkazují na dokumenty projektové dokumentace: 
D.1.4.8-SO01-02÷05 Půdorysy, D.1.4.8-SO01-06 Schéma regulace a D.1.4.8-
SO01-07 Tabulka strojů a zařízení.

2 ROZVADĚČE A SKŘÍNKY CELKEM 40 493,09 Kč

3 KABELY

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a 
bubnů, položení přip. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování 
ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení 
izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, 
ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči

3.1 CN vlastní CYKY-J 3x1,5 Kabel m 30 12,72 Kč 25,74 Kč 381,51 Kč 772,20 Kč 1 153,71 Kč
3.2 CN vlastní CYKY-O 2x1,5 Kabel m 80 10,14 Kč 25,74 Kč 811,44 Kč 2 059,20 Kč 2 870,64 Kč
3.3 CN vlastní J-Y(st)Y 2x2x0,8 Kabel m 180 7,92 Kč 25,74 Kč 1 425,60 Kč 4 633,20 Kč 6 058,80 Kč
3.4 CN vlastní JYTY-O 4x1 Kabel m 101 13,23 Kč 25,74 Kč 1 336,23 Kč 2 599,74 Kč 3 935,97 Kč
3.5 CN vlastní UTP 4x2x0,51 Cat 6 Kabel m 30 11,65 Kč 25,74 Kč 349,38 Kč 772,20 Kč 1 121,58 Kč
3.6 CN vlastní CYY 4 Kabel m 100 10,01 Kč 21,06 Kč 1 000,80 Kč 2 106,00 Kč 3 106,80 Kč
3.7 CN vlastní CYY 6 Kabel m 50 16,39 Kč 21,06 Kč 819,45 Kč 1 053,00 Kč 1 872,45 Kč

Položky 3 Kabely odkazují na dokumenty projektové dokumentace: D.1.4.8-SO01-
02÷05 Půdorysy a D.1.4.8-SO01-10 Seznam kabelů

3 KABELY CELKEM 20 119,95 Kč



Pořadové číslo Cenová Popis položky Název Měrná Množství Jednotková cena Jednotková cena Celková cena Celková cena Celková cena
soustava jednotka dodávky montáže dodávky montáže

4 MONTÁŽNÍ MATERIÁL

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a 
bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem

4.1 CN vlastní Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem 62x50 mm, včetně nosných konstrukcí a 
spojovacích dílů, dělící přepážka Kabelový žlab m 18 154,06 Kč 99,45 Kč 2 773,12 Kč 1 790,10 Kč 4 563,22 Kč

4.2 CN vlastní Trubka instalační plastová ohebná průměr 32mm, včetně upevňovacího a 
instalačního materiálu Instalační trubka m 200 12,66 Kč 29,25 Kč 2 532,60 Kč 5 850,00 Kč 8 382,60 Kč

4.3 CN vlastní Trubka instalační plastová pevná průměr 32mm, včetně upevňovacího a 
montážního materiálu Instalační trubka m 100 18,57 Kč 29,25 Kč 1 856,70 Kč 2 925,00 Kč 4 781,70 Kč

4.4 CN vlastní Lišta elektroinstalační hranatá 40x20mm, včetně upevňovacího a montážního 
materiálu Instalační lišta m 100 40,46 Kč 29,25 Kč 4 045,50 Kč 2 925,00 Kč 6 970,50 Kč

4.5 CN vlastní

Kabelová požární přepážka, EI 15÷180, minerální vlna stupeň hořlavosti A nebo B 
dle ČSN 73062 bod tání 1000°C, použitelnost do 700°C, požární stěrková 
ochranná hmota tl. Suché vrstvy min. 1mm na kabelech a navazujících plochách, 
identifikační štítek, provedení dle ČSN EN 13501-2, EN 1634-3:2004

Instalační materiál ks 7 300,69 Kč 409,50 Kč 2 104,83 Kč 2 866,50 Kč 4 971,33 Kč

4.6 CN vlastní
Kabelová krabicová rozvodka 88x88x53 mm (šxvxh),skříň s předlisy, 5x svorka 
1,5-2,5mm2, povrch stěny lze použít pro kabelové vývodky max. M 20, pro 
chráněné instalace, IP 65, RAL 7035, Materiál - termoplast

Instalační materiál ks 30 183,69 Kč 292,50 Kč 5 510,70 Kč 8 775,00 Kč 14 285,70 Kč

4.7 CN vlastní Stavební úpravy v podobě zasekání kabelových tras Stavební úpravy kpt 1 0,00 Kč 6 903,00 Kč 0,00 Kč 6 903,00 Kč 6 903,00 Kč

Položky 4 Montážní materiál odkazují na dokumenty projektové dokumentace: 
D.1.4.8-SO01-01 Technická zpráva a D.1.4.8-SO01-02÷05 Půdorysy

4 MONTÁŽNÍ MATERIÁL CELKEM 50 858,05 Kč

5 POLNÍ INSTRUMENTACE

5.1 CN vlastní
Prostorové čidlo relativní vlhkosti (rozsah 0÷100 % r.v.) a teploty (rozsah 0÷50°C), 
výstup 0÷10V, napájení AC 24 V nebo DC 13.5...35 V, krytí IP 30 podle IEC 529 , 
přesnost +/- 0,05 % r.v. / K., časová konstanta 2 min

Polní instumentace ks 2 3 153,60 Kč 351,00 Kč 6 307,20 Kč 702,00 Kč 7 009,20 Kč

Položky 5 Polní instrumentace odkazují na dokumenty projektové dokumentace: 
D.1.4.8-SO01-06 Schéma regulace a D.1.4.8-SO01-08 Tabulka polní 
instrumentace

5 POLNÍ INSTRUMENTACE CELKEM 7 009,20 Kč

6 SOFTWARE

6.1 CN vlastní Zpracování SW - uživatelský SW pro programovatelné podstanice +DMR33 Software d.b. 13 0,00 Kč 720,00 Kč 0,00 Kč 9 360,00 Kč 9 360,00 Kč
6.2 CN vlastní Zpracování SW - vizualizace operátorského panelu pro +DMR33 Software d.b. 13 0,00 Kč 360,00 Kč 0,00 Kč 4 680,00 Kč 4 680,00 Kč
6.3 CN vlastní Zpracování SW - vizualizace PC pro +DMR33 Software d.b. 13 0,00 Kč 900,00 Kč 0,00 Kč 11 700,00 Kč 11 700,00 Kč

6.4 CN vlastní Licence vizualizace do 1000 proměnných (společná vizualizace pro objekty č. 33, 
34 a 35)

Licence software ks 1 0,00 Kč 4 500,00 Kč 0,00 Kč 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč

6.5 CN vlastní Komunikační ovladač Modbus TCP pro vizualizaci (společná vizualizace pro 
objekty č. 33, 34 a 35) Licence software ks 1 0,00 Kč 4 500,00 Kč 0,00 Kč 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč

6.6 CN vlastní Přístup k externím ActiveX objektům (společná vizualizace pro objekty č. 33, 34 a 
35)

Licence software ks 1 0,00 Kč 4 500,00 Kč 0,00 Kč 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč

6.7 CN vlastní USB klíč (společná vizualizace pro objekty č. 33, 34 a 35) Licence software ks 1 900,00 Kč 450,00 Kč 900,00 Kč 450,00 Kč 1 350,00 Kč
CN vlastní 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

6.8 CN vlastní Pracovní stanice - počítač, monitor 24", klávesnice, myš, operační systém  
(společná stanice pro objekty č. 33, 34 a 35) Hardware ks 1 22 050,00 Kč 9 000,00 Kč 22 050,00 Kč 9 000,00 Kč 31 050,00 Kč

6.9 CN vlastní
Integrace VZT jednotky přes rozhraní Modbus TCP/IP (100 komunikovaných d.b. 
pro jednu VZT jednotku - chod, porucha, zanesení filtrů, časový program); přenos 
do vizualizace

Integrace ks 1 0,00 Kč 9 406,80 Kč 0,00 Kč 9 406,80 Kč 9 406,80 Kč

6.10 CN vlastní Integrace měřiče vodoměrů přes rozhraní M-BUS; přenos do PLC, do 
operátorského panelu, do vizualizace Integrace ks 9 0,00 Kč 2 340,00 Kč 0,00 Kč 21 060,00 Kč 21 060,00 Kč

Položky 6 Software odkazují na dokumenty projektové dokumentace: D.1.4.8-
SO01-01 Technická zpráva, D.1.4.8-SO01-06 Schéma regulace a D.1.4.8-SO01-
09 Seznam datových bodů



Pořadové číslo Cenová Popis položky Název Měrná Množství Jednotková cena Jednotková cena Celková cena Celková cena Celková cena
soustava jednotka dodávky montáže dodávky montáže

6 SOFTWARE CELKEM 102 106,80 Kč

7 OSTATNÍ

7.1 CN vlastní Informační systém - štítky Ostatní kpt 1 90,00 Kč 45,00 Kč 90,00 Kč 45,00 Kč 135,00 Kč

7.2 CN vlastní
Oživení a zprovoznění systému, zaregulování systému, požadované funkční 
zkoušky, nastavení parametrů regulovaných okruhů po vyhodnocení zkušebního 
provozu

Ostatní hod 20 0,00 Kč 225,00 Kč 0,00 Kč 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč

7.3 CN vlastní Parametrizace polní instrumentace, požadované funkční zkoušky Ostatní kpt 10 0,00 Kč 225,00 Kč 0,00 Kč 2 250,00 Kč 2 250,00 Kč

7.4 CN vlastní Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a 
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Ostatní hod 10 0,00 Kč 585,00 Kč 0,00 Kč 5 850,00 Kč 5 850,00 Kč

7.5 CN vlastní Inženýrská činnost Ostatní hod 12 0,00 Kč 409,50 Kč 0,00 Kč 4 914,00 Kč 4 914,00 Kč
7.6 CN vlastní Koordinace s ostatními profesemi Ostatní hod 16 0,00 Kč 409,50 Kč 0,00 Kč 6 552,00 Kč 6 552,00 Kč
7.7 CN vlastní Koordinace s projektantem dokumentace pro provedení stavby Ostatní hod 8 0,00 Kč 225,00 Kč 0,00 Kč 1 800,00 Kč 1 800,00 Kč
7.8 CN vlastní Zaškolení obsluhy, včetně předání katalogových listů a montážních návodů Ostatní hod 6 0,00 Kč 225,00 Kč 0,00 Kč 1 350,00 Kč 1 350,00 Kč
7.9 CN vlastní Zkoušky komunikace Ostatní hod 12 0,00 Kč 225,00 Kč 0,00 Kč 2 700,00 Kč 2 700,00 Kč

7.10 CN vlastní Úklid pracoviště po montáži, zapravení drobných stavebních nedodělků Ostatní hod 12 0,00 Kč 409,50 Kč 0,00 Kč 4 914,00 Kč 4 914,00 Kč
7.11 CN vlastní Dílenská dokumentace Ostatní kpt 1 0,00 Kč 9 900,00 Kč 0,00 Kč 9 900,00 Kč 9 900,00 Kč
7.12 CN vlastní Dodavatelská dokumentace Ostatní kpt 1 0,00 Kč 2 925,00 Kč 0,00 Kč 2 925,00 Kč 2 925,00 Kč
7.13 CN vlastní Dokumentace skutečného provedení stavby Ostatní kpt 1 0,00 Kč 2 925,00 Kč 0,00 Kč 2 925,00 Kč 2 925,00 Kč

7 OSTATNÍ CELKEM 50 715,00 Kč

Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do 
celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte 
podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. 

CELKEM 318 869,96 Kč



1) Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při 
realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová 
dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

2) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. 

3) Veškeré položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, 
montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách.

4)

Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy

5) Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení

6) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně 
nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení 
komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z 
důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první 
náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České 
republice“.  

7) Součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného 
stavu apod.

8) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi.

9) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně 
stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové 
rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami. 

10) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a 
uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným 
zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech.

11) 

Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou 
nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.

12) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a 
kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele. 

13) Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a 
případných neshod týkajících se kvality materiálu.                                                             

Upozornění pro zhotovitele
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Normex Praha

Stavba  : 646 - Karviná-rekonstrukce domů č.p.33-35                    
Objekt   : 6460040 - D2.-IO 03 Dešťová kanalizace                      

Poř.Číslo položky Název položky m.j. Výměra Cena/mj Cena celkem Cenová soustava Část PD
                                                  

1 ZEMNI PRACE STAVEBNI                              

1 C11900-1421   Dočas zajišť kabelu 3 kabely *                    m   3,00 170,10 510,30 vlastní  18023-DPS-D.2. IO-03-04

2 C11900-1412   Dočas zajišť potr B BZ OSC DN 500mm*              m   1,00 311,40 311,40 vlastní  18023-DPS-D.2. IO-03-04

3 C12000-1101   Příplatek ztížení vykopávky  *                    m3  6,84 265,68 1 817,25 vlastní
              + 1*1*1.5*3+1*1.3*1.8                               6,84

4 C13120-1102   Hloubení jam nezap hor 3 1000m3  *                m3  146,56 198,00 29 018,68 vlastní
              * akumulační nádrž                                  
              + (7.4*3.8+10.4*8.8)/2*2.45                         146,56

5 C13120-1109   Hloubeni jam tr 3 lepivost nezap  *               m3  146,56 198,00 29 018,68 vlastní

6 C13220-1202   Hlb rýh 2000mm hor 3 1000m3 *                     m3  172,95 198,00 34 243,31 vlastní
              + (3.23*5+3.095*5+2.915*1.42+2.885*1.5+2.74*1.49+2.5 67,87

               9*3.51+2.53*1.3)*1.2                              

              + (1.46*1.73+1.485*5+1.51*2.08+1.845*4.72+2.14*3.48) 29,25

               *1                                                

              + (1.17*2.61+0.925*2.88+1.165*8.16+0.915*1.16+1.1*2. 17,79

               51+1.225*0.98+1.085*1.25+0.915*0.69)*0.8          

              * rozšíření pro šachty                              
              + 2**0.8*(2.9+2.87)                                 10,05

              * dešťová kanalizace od obj.33                      
              + 24*1.5*1                                          36,00

              * dešťová kanalizace od obj.č.35                    
              + 8*1.5*1                                           12,00

7 C13220-1209   Přípl za lepivost rýh v horn.3    *               m3  172,95 18,63 3 221,98 vlastní

8 C15110-1101   Pažení příložné hl.do 2m rýhy   *                 m2  184,58 76,14 14 053,92 vlastní
              + (14.46*1.73+1.485*5+1.51*2.08+1.845*4.72+24*1.5+8* 184,58

               1.5)*2                                            

9 C15110-1111   Odstranění pažení rýh hl. 2m příl.*               m2  184,58 13,53 2 496,81 vlastní

10 C15110-1102   Pažení příložné hl.do 4m rýhy  *                  m2  128,00 133,65 17 107,60 vlastní
              + (3.23*5+3.095*5+2.915*1.42+2.885*1.5+2.74*1.49+2.5 128,00

               9*3.51+2.53*1.3+2.14*3.48)*2                      

11 C15110-1112   Odstranění pažení rýh hl. 4m příl.*               m2  128,00 63,18 8 087,23 vlastní

12 C16110-1101   Svislé přemíst výkopku horn4 2.5m *               m3  98,20 59,13 5 806,45 vlastní
              + 146.559*0.08+172.946*0.5                          98,20

13 C16270-1105   Vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4*              m3  92,72 217,08 20 128,31 vlastní
              * lože                                              
              + 19.22*1.2*0.1+(8.81+40.2)*1*0.1+(5.49+14.75)*0.8*0 8,83

               .1                                                

              * lože akumulační boxy                              
              + 7.4*3.8*0.2                                       5,62

              * obsyp                                             

              + 19.22*1.2*0.6+8.81*1*0.5+40.2*1*0.45+5.49*0.8*0.45 44,21

               +14.75*0.8*0.5                                    
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              * šachty                                            
              + 3.14*0.6*0.6*(2.9+2.87)+3.14*0.3*0.3*(2.42+1.52)+3 7,83

               .14*0.2*0.2*1.52                                  

              * akumulační boxy včetně obsypu                     
              + 6.4*2.8*1.45+3.14*0.2*0.2*1*2                     26,24

14 C17120-1201   Uložení sypaniny na skládku   *                   m3  92,72 16,65 1 543,84 vlastní

15 90000000      Poplatek za skládku - zemina jemnozr              t   185,45 225,00 41 725,35 vlastní
              + 92.723*2                                          185,45

16 C17410-1101   Zásyp zhutnění jam   *                            m3  226,78 85,50 19 389,86 vlastní
              + 146.559+172.946-92.723                            226,78

17 C17510-1101   Obsyp potr bez prohoz sypaniny *                  m3  41,19 310,50 12 790,74 vlastní 18023-DPS-D.2.IO-03-07

              + 44.21-19.22*3.14*0.15*0.15-(8.81+14.75)*3.14*0.1*0 41,19

               .1-(40.2+5.49)*3.14*0.08*0.08                     

18 58331183      Kamenivo těž.drobné fr.0-4 Z                      m3  46,22 696,60 32 196,85 vlastní 18023-DPS-D.2.IO-03-07

              + 41.194*1.1*1.02                                   46,22

19 C17510-1201   Obsyp objektu bez prohoz sypaniny *              m3  9,09 310,50 2 821,82 vlastní 18023-DPS-D.2.IO-03-14

vsakovací objekt                                  
              + (6.4+2.4)*2*1.2*0.2+6.4*3.8*0.2                   9,09

20 58343323      Kamenivo drc.hrubé  fr. 8-16 Z                    t   17,03 628,20 10 697,62 vlastní 18023-DPS-D.2.IO-03-14

              + 9.088*1.67*1.1*1.02                               17,03

Oddíl celkem 286 988,01

                                                  

2 ZAKLADANI                                         

21 C46199-1111   Zřízeni ochranné geotextílie                      m2  205,40 9,00 1 848,60 vlastní 18023-DPS-D.2.IO-03-14

              + (6.4*3.8*2+(6.4+3.8)*2*2.65)*2                    205,40

22 68596002      Geotextílie 300g/m2                               m2  123,24 49,50 6 100,38 vlastní 18023-DPS-D.2.IO-03-14

              + 205.4/2*1.2                                       123,24

23 68596003      Geotextilie 500g/m2                               m2  123,24 63,00 7 764,12 vlastní 18023-DPS-D.2.IO-03-14

              + 24.48*1.2                                         29,38

24 C71147-1051/01 Izolace proti zemní vlhkosti                      m2  102,70 10,80 1 109,16 vlastní 18023-DPS-D.2.IO-03-14

folií PVC                                         
              + 205.4/2                                           102,70

25 28322028      Folie hydroizolační PVC                           m2  123,24 121,50 14 973,66 vlastní 18023-DPS-D.2.IO-03-14

              + 102.7*1.2                                         123,24

Oddíl celkem 31 795,92

                                                  

4 VODOROVNE KONSTRUKCE                              

26 C45154-1111   Lože výkopu ze štěrkodrtě  *                      m3  5,62 495,00 2 783,88 vlastní 18023-DPS-D.2.IO-03-14

27 C45157-3111   Lože výkopu ze štěrkopísku  *                     m3  8,83 495,00 4 369,37 vlastní viz technická zpráva

28 C45211-2111   Osaz B prstenců výšky do 100mm                    kus 1,00 810,00 810,00 vlastní 18023-DPS-D.2.IO-03-8-9
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29 59224670      Vyr.prstenec TBW Q.1 625/40/120                  ks  1,01 2 520,00 2 545,20 vlastní 18023-DPS-D.2.IO-03-8-9

Oddíl celkem 10 508,45

                                                  

5 KOMUNIKACE                                        

30 R56441-1111   Podklad ze zhut.prachu0-4mm tl 5 cm             m2  24,32 135,00 3 283,20 vlastní 18023-DPS-D.2.IO-03-14

              * pod akumulační boxy                               
              + 6.4*3.8                                           24,32

31 C59681-1111   Klad dlaž komun pěší B kamn těž *                 m2  32,00 261,00 8 352,00 vlastní  18023-DPS-D.2. IO-03-03

stávající dlažba-chodníčky obj.33 a 35            

32 C57311-1112   Postř živ infil posyp asf 1kgm2  *                m2  7,80 16,20 126,36 vlastní  18023-DPS-D.2. IO-02-04

33 C56514-1111   Podkl kamen obal asf do3m tř1 6cm*                m2  7,80 398,70 3 109,86 vlastní  18023-DPS-D.2. IO-02-04

34 C57321-1111/01 Postřik živič.spojovací *                         m2  7,80 13,86 108,11 vlastní  18023-DPS-D.2. IO-02-04

z asf.0,70kg/m2 distrib.                          

35 C57713-3111/98 Asf. beton jemnozr.ACO 11 tř.I-asft               m2  7,80 330,30 2 576,34 vlastní  18023-DPS-D.2. IO-02-04

v pruhu š. do 3m po zhutnění tl. 40 mm            
Oddíl celkem 17 555,87

                                                  

8 POTRUBI                                           

36 C89910-3111   Osaz poklopu s rámem do 150kg    *                kus 5,00 348,30 1 741,50 vlastní  18023-DPS-D.2. IO-03-08-09

37 55243442      Poklop vstup šacht.D400 BEGU bez odv              ks  2,00 2 475,00 4 950,00 vlastní  18023-DPS-D.2. IO-03-08-09

38 28612061      Litin.poklop D 600 40t                            ks  3,00 2 790,00 8 370,00 vlastní  18023-DPS-D.2. IO-03-03

39 C89910-2111   Osaz poklopu s ramem do 100kg   *                kus 2,00 765,00 1 530,00 vlastní  18023-DPS-D.2. IO-03-14

vstupní komínky-akumulační nádrž                  

40 28696125      Litinový poklop 425 mm 40t                        ks  2,00 2 610,00 5 220,00 vlastní  18023-DPS-D.2. IO-03-14

41 C83737-4111   Mtž kam útes hrd potr B a Bž DN300 *              kus 1,00 900,00 900,00 vlastní  18023-DPS-D.2. IO-03-03

napojení na stávaj.šachtu B                       

42 C89441-1121   Zříz šcht díl dno Btř-znIV DN 300 *               kus 2,00 2 249,10 4 498,20 vlastní  18023-DPS-D.2. IO-03-08-09

43 59224652      Šach.dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40                  ks  2,02 5 424,30 10 957,09 vlastní  18023-DPS-D.2. IO-03-08-09

44 59224663      Skruže TBS-Q.1 100/25 1000/250/120                ks  2,02 855,00 1 727,10 vlastní  18023-DPS-D.2. IO-03-08-09

45 59224665      Skruže TBS-Q.1 100/100 1000/1000/120              ks  2,02 1 620,00 3 272,40 vlastní  18023-DPS-D.2. IO-03-08-09

46 59224666      Šachet.kónus TBR-Q.1 100-63/58 KPS                ks  2,02 1 665,00 3 363,30 vlastní  18023-DPS-D.2. IO-03-08-09

47 C0921         D+M regulace odtoku                               kpl 1,00 49 500,00 49 500,00 vlastní  18023-DPS-D.2. IO-03-08-09

48 28398922      Dno šachty plast.600 200 s přít.                  ks  3,00 4 950,00 14 850,00 vlastní  18023-DPS-D.2. IO-03-03

49 28396764      D 600-šacht.korug.roura 2m                        ks  2,00 2 250,00 4 500,00 vlastní  18023-DPS-D.2. IO-03-03
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50 28396765      D 600-šacht.korug.roura 1m                        ks  1,00 1 080,00 1 080,00 vlastní  18023-DPS-D.2. IO-03-03

51 28396579      Teleskop.adaptér pro poklop                       ks  3,00 2 430,00 7 290,00 vlastní  18023-DPS-D.2. IO-03-03

52 28396580      Bet.prstenec pod poklop                           ks  3,00 1 575,00 4 725,00 vlastní  18023-DPS-D.2. IO-03-03

53 C0921         Montáž+osaz.plast.šachet do výkopu                kpl 3,00 449,10 1 347,30 vlastní  18023-DPS-D.2. IO-03-03

54 C89481-1153/98 Revizní šachta-tvrdé PVC-typ přímý                kus 1,00 5 400,00 5 400,00 vlastní  18023-DPS-D.2. IO-03-03

DN 400/200,tl.12,5t,hl.od 1410 do 1780mm          

55 28634326      Šacht.korug. roura D 425x1500mm                   ks  2,00 990,00 1 980,00 vlastní 18023-DPS-D.2.IO-03-14

vstupní komínek-akumulační nádrž                  

56 28634305      Teleskop.roura+těsn.425x750                       ks  2,00 2 160,00 4 320,00 vlastní 18023-DPS-D.2.IO-03-14

vstupní komínek-akumulační nádrž                  

57 C0921         Mont.+osaz.vstup.komínků-akumul.nádr              ks  2,00 2 700,00 5 400,00 vlastní 18023-DPS-D.2.IO-03-14

58 28399009      Akumulační box Wavin Q-BB 0,432m3                 ks  17,00 2 790,00 47 430,00 vlastní 18023-DPS-D.2.IO-03-14

vel.1,2x0,6x0,6m                                  

59 28399037      Akumulační box Wavin Q-Bic 0,432m3                ks  23,00 2 250,00 51 750,00 vlastní 18023-DPS-D.2.IO-03-14

vel.1,2x0,6x0,6m                                  

60 C0921         Montáž vsakovacích boxů                           ks  40,00 1 350,00 54 000,00 vlastní 18023-DPS-D.2.IO-03-14

včetně příslušenství                              
Oddíl celkem 300 101,89

                                                  

9 DOKONCUJICI KONSTRUKCE                            

61 C91786-2111   Osaz.chodn.obrub.b stoj.opěra B ZN 2              m   2,00 270,00 540,00 vlastní  18023-DPS-D.2. IO-03-03

*07                                               

62 C91972-6213   Těsnění spár let zálivka za tepla                 m   13,00 55,53 721,89 vlastní  18023-DPS-D.2. IO-03-03

              + 6.5*2                                             13,00

Oddíl celkem 540,00

                                                  

91 DOPLNUJICI KONSTRUKCE A PRACE                     

62 C11310-6122   Rozebr dlažeb pro pěší kam dlaždice               m2  32,00 180,00 5 760,00 vlastní  18023-DPS-D.2. IO-03-03

              + 32*1                                              32,00

63 C11310-7142   Odstraň podklad 200m2 živič tl 10cm*              m2  7,80 125,55 979,29 vlastní  18023-DPS-D.2. IO-03-03

              + 6.5*1.2                                           7,80

64 C91973-5112   Řezání živič krytu tl 5-10cm  *                   m   13,00 55,49 721,31 vlastní  18023-DPS-D.2. IO-03-03

              + 6.5*2                                             13,00

65 C11320-1111/02 Vytrhání obrub chodníkových stojat.               m   2,00 40,50 81,00 vlastní  18023-DPS-D.2. IO-03-03

Oddíl celkem 7 541,60

                                                  

97 BOURANI                                           
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66 C97902-4441   Očišt vybour obrubn n-lože n-výplň*               m   2,00 23,85 47,70 vlastní  18023-DPS-D.2. IO-03-03

67 C97908-2213   Vodor doprava suti sucho 1km     *                t   1,41 237,33 334,64 vlastní

68 C97908-2219/01 Vodorovná doprava suti po suchu                   t   19,74 16,04 316,59 vlastní
příp.za dal.1km přes 1km                          

              + 1.41*14                                           19,74

69 C97908-7212   Nakládání doprav.prostř.suti     *                t   1,41 126,00 177,66 vlastní

70 90000009      Poplatek za skládku - živice                      t   1,41 405,00 571,05 vlastní
Oddíl celkem 1 447,64

                                                  

99 PRESUN HMOT                                       

71 C99827-6101   Přesun hm tr.plas.otevř.výkop  *                  t   148,71 130,50 19 407,05 vlastní
Oddíl celkem 19 407,05

                                                  

721 VNITRNI KANALIZACE                                

72 C72117-3403/98 Potrubí z PP KG 2000 Systém                       m   46,00 405,00 18 630,00 vlastní  18023-DPS-D.2. IO-03-03

ležaté hrdlové DN 150,tl. 3,6 mm                  
              + 4.8+3.5+2.7+3                                     14,00

              * dešťová kanalizace od DS obj.33                   
              + 5+5+10+4                                          24,00

              * dešťová kanalizace od DS obj.35                   
              + 4+4                                               8,00

73 C72117-3404/98 Potrubí z PP KG 2000 Systém                       m   24,00 195,30 4 687,20 vlastní  18023-DPS-D.2. IO-03-03

ležaté hrdlové DN 200,tl. 4,5 mm                  
              + 8.9+8.2+1.2+2.5+1+1.4+0.8                         24,00

74 C72117-3406/98 Potrubí z PP KG 2000 Systém                       m   21,50 540,00 11 610,00 vlastní  18023-DPS-D.2. IO-03-03

ležaté hrdlové DN 300,tl. 7,7 mm                  
              + 13+8.5                                            21,50

75 C72129-0112   Zkouška těs kanal vodou - DN 200                  m   70,00 22,50 1 575,00 vlastní viz technická zpráva
              + 46+24                                             70,00

76 C72129-0113   Zkouška těs kanal vodou -DN 300                   m   21,50 27,00 580,50 vlastní viz technická zpráva

77 C99872-1101   Přesun hm kanalizace výška  6m  *                 t   0,50 134,10 67,18 vlastní
Oddíl celkem 37 149,88

REKAPITULACE: 21,00% Celkem

Cena bez DPH: 713 036,29 713 036,29

Daň z přidané hodnoty: 149 737,62 149 737,62

Cena včetně DPH: 862 773,91 862 773,91



03.05.2020

                                          R E K A P I T U L A C E

                    NABÍDKOVÉHO ROZPOČTU VČ. VÝKAZU VÝMĚR
Stavba : 646 - Karviná-rekonstrukce domů č.p.                    
Objekt : 6460040 - D2.-IO 03 Dešťová kanalizace                      

Číslo Název stavebního oddílu Nabídková cena

1 ZEMNI PRACE STAVEBNI                              286 988,01

2 ZAKLADANI                                         31 795,92

4 VODOROVNE KONSTRUKCE                              10 508,45

5 KOMUNIKACE                                        17 555,87

8 POTRUBI                                           300 101,89

9 DOKONCUJICI KONSTRUKCE                            540,00

91 DOPLNUJICI KONSTRUKCE A PRACE                           7 541,60

97 BOURANI 1 447,64

99 PRESUN HMOT 19 407,05

721 VNITRNI KANALIZACE 37 149,88

REKAPITULACE: Cena celkem

Cena bez DPH: 713 036,29

DPH 21%: 149 737,62

Cena včetně DPH: 862 773,91



VÝKAZ  VÝMĚR

Stavba: 646 - Karviná-rekonstrukce domů č.p.33-35                    

Objekt: 6460040 - D2.-IO 03 Dešťová kanalizace                      

            

Cenová soustava vlastní

Cena včetně DPH : 862 774 Kč

Cena bez DPH: 713 036 Kč

21% daň z PH : 149 738 Kč

Zpracoval:                     

Dne: 03.05.2020



1) Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při 
realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová 
dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

2) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. 

3) Veškeré položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, 
montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách.

4)

Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy

5) Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení

6) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně 
nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení 
komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z 
důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první 
náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České 
republice“.  

7) Součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného 
stavu apod.

8) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi.

9) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně 
stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové 
rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami. 

10) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a 
uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným 
zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech.

11) 

Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou 
nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.

12) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a 
kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele. 

13) Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a 
případných neshod týkajících se kvality materiálu.                                                             

Upozornění pro zhotovitele
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1 ZEMNI PRACE STAVEBNI                              

1 C11900-1401   Dočas zajišt potr ocel DN 200mm  *                m   2,00 284,00 568,00 vlastní 18023-DPS-D.2. IO 04-04

2 C12000-1101   Příplatek ztížení vykopávky  *                    m3  3,52 295,20 1 039,10 vlastní
              + 2*1.1*1.6                                         3,52

3 C13220-1201   Hlb rýh 2000mm hor 3 100m3    *                   m3  6,75 289,00 1 950,75 vlastní
              + 4.5*1.5*1                                         6,75

4 C13220-1209   Přípl za lepivost rýh v horn.3    *               m3  6,75 20,70 139,73 vlastní

5 C15110-1101   Pažení příložné hl.do 2m rýhy   *                 m2  13,50 84,60 1 142,10 vlastní
              + 4.5*1.5*2                                         13,50

6 C15110-1111   Odstranění pažení rýh hl. 2m příl.*               m2  13,50 15,03 202,91 vlastní

7 C16110-1101   Svislé přemíst výkopku horn4 2.5m *               m3  6,75 65,70 443,48 vlastní

8 C16270-1105   Vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4*              m3  1,98 241,20 477,58 vlastní
lože          + 4.5*1*0.1                                         0,45

obsyp         + 4.5*1*0.34                                        1,53

9 C17120-1201   Uložení sypaniny na skládku   *                   m3  1,98 18,50 36,63 vlastní

10 90000000      Poplatek za skládku - zemina jemnozr              t   3,96 250,00 990,00 vlastní
              + 1.98*2                                            3,96

11 C17410-1101   Zásyp zhutnění jam   *                            m3  4,77 95,00 453,15 vlastní
              + 6.75-1.98                                         4,77

12 C17510-1101   Obsyp potr bez prohoz sypaniny *          m3  1,52 345,00 525,78 vlastní 18023-DPS-D.2. IO 04-05

              + 1.53-4.5*3.14*0.02*0.02                           1,52

13 58331183      Kamenivo těž.drobné fr.0-4 Z                      m3  1,81 774,00 1 401,71 vlastní 18023-DPS-D.2. IO 04-05

              + 1.614*1.1*1.02                                    1,81

Oddíl celkem 9 370,91

                                                  

4 VODOROVNE KONSTRUKCE                              
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Stavba  : 646 - Karviná-rekonstrukce domů č.p.33-35                   
Objekt   : 6460012 - Dům č.33-IO 04 Vodovodní přípojka                     

Poř. Číslo položky Název položky m.j. Výměra Cena/mj Cena celkemCenová soustava Část PD
                                                  

14 C45157-3111   Lože výkopu ze štěrkopísku  *                     m3  0,45 550,00 247,50 vlastní 18023-DPS-D.2. IO 04-05

Oddíl celkem 247,50

                                                  

5 KOMUNIKACE                                        

15 C59121-1111   Klad dlaz kostek drob kamn 5cm tez *   m2  5,00 359,00 1 795,00 vlastní 18023-DPS-D.2. IO 04-02

Oddíl celkem 1 795,00

                                                  

8 POTRUBI                                           

16 C89224-1111   Tlak zkouška vodov potr DN do 80 *                m   6,00 18,00 108,00 vlastní     viz technická zpráva

17 C89223-3111   Dezinfekce vodov potr DN do 70            m   6,00 37,00 222,00 vlastní     viz technická zpráva

18 C89940-1112   Osaz poklopu litin šoupátkových *                 kus 1,00 199,00 199,00 vlastní     viz technická zpráva

19 42298010      Uliční víčko pro šoupátko teleskop.               ks  1,00 550,00 550,00 vlastní     viz technická zpráva

20 C87117-1121   Mtž potr výkop tr polyetyl DN 40                  m   6,00 9,00 54,00 vlastní 18023-DPS-D.2. IO 04-02

21 28613886      Trubka tlak PEHD D40x3,6 PN 10         m   6,30 47,00 296,10 vlastní 18023-DPS-D.2. IO 04-02

              + 6*1.015                                         6,30

22 C89117-3111   Mtž vodov ventil hlav přípoj DN 32                kus 1,00 164,00 164,00 vlastní     viz technická zpráva

23 42298023      Šoupát.domovní příp.5/4"-40                       ks  1,00 2 928,00 2 928,00 vlastní     viz technická zpráva

24 42298027      Zemní souprava teles.3/4"-2"                      ks  1,00 1 650,00 1 650,00 vlastní     viz technická zpráva

25 C89124-9111   Mtž navrtávacích pasu tr osc DN 80                kus 1,00 327,50 327,50 vlastní     viz technická zpráva

26 42298170      Navrtávací pas D 90/5/4"                          ks  1,00 2 626,00 2 626,00 vlastní     viz technická zpráva
Oddíl celkem 9 124,60

                                                  

91 DOPLNUJICI KONSTRUKCE A PRACE                     

27 C11310-6221   Rozebr dlažeb vozov drob kost kamtž*              m2  5,00 17,60 88,00 vlastní 18023-DPS-D.2. IO 04-02

Oddíl celkem 88,00
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97 BOURANI                                           

28 C97907-1121   Očišť dlaž kost drob spáry kamtěž                 m2  5,00 25,00 125,00 vlastní 18023-DPS-D.2. IO 04-02

Oddíl celkem 125,00

                                                  

99 PRESUN HMOT                                       

29 C99827-6101   Přesun hm tr.plas.otevř.výkop  *                  t   4,96 145,00 719,35 vlastní
Oddíl celkem 719,35

                                                  

621 21-M ELEKTROMONTAZE                  

30 M21-810011/70 Mtž.kabel ulož.volně výkop/kanál                  m   4,50 3,50 15,75 vlastní     viz technická zpráva
CYKY 4x4                                          

31 34140825      Vodič CY černý 4 drát                             m   4,50 28,00 126,00 vlastní     viz technická zpráva
Oddíl celkem 141,75

                                                  

646 46-M ZEMNI PRACE PRO ELEKROMONTAZE                

32 M46-490012/01 Zakrytí kabelu výstraž.folií PVC                  m   4,50 12,00 54,00 vlastní     viz technická zpráva
šířka 33 cm                                       

Oddíl celkem 54,00

REKAPITULACE: 21,00% Celkem

Cena bez DPH: 21 666,10 21 666,10

Daň z přidané hodnoty: 4 549,88 4 549,88

Cena včetně DPH: 26 215,99 26 215,99



27.03.2020

                                          R E K A P I T U L A C E

                    NABÍDKOVÉHO ROZPOČTU VČ. VÝKAZU VÝMĚR
Stavba : 646 - Karviná-rekonstrukce domů č.p.33-35                   
Objekt : 6460012 - Dům č.33-IO 04 Vodovodní přípojka                     

Číslo Název stavebního oddílu Nabídková cena

1 ZEMNI PRACE STAVEBNI                              9 370,91

4 VODOROVNE KONSTRUKCE                              247,50

5 KOMUNIKACE                                        1 795,00

8 POTRUBI                                           9 124,60

91 DOPLNUJICI KONSTRUKCE A PRACE                     88,00

97 BOURANI                                           125,00

99 PRESUN HMOT                                       719,35

621 21-M ELEKTROMONTAZE                  141,75

646 46-M ZEMNI PRACE PRO ELEKROMONTAZE                54,00

REKAPITULACE: Cena celkem

Cena bez DPH: 21 666,10

DPH 21%: 4 549,88

Cena včetně DPH: 26 215,99



VÝKAZ  VÝMĚR

Stavba: 646 - Karviná-rekonstrukce domů č.p.33-35                   

Objekt: 6460012 - Dům č.33-IO 04 Vodovodní přípojka                     

            

Cenová soustava vlastní

Cena včetně DPH : 26 216 Kč

Cena bez DPH: 21 666 Kč

21% daň z PH : 4 550 Kč

Hmotnost : 0,000 T

Zpracoval:                     

Dne: 27.03.2020



6460012 - Dům č.33-IO 04 Vodovodní přípojka                     



1) Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při 
realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová 
dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

2) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. 

3) Veškeré položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, 
montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách.

4)

Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy

5) Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení

6) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně 
nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení 
komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z 
důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první 
náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České 
republice“.  

7) Součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného 
stavu apod.

8) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi.

9) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně 
stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové 
rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami. 

10) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a 
uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným 
zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech.

11) 

Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou 
nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.

12) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a 
kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele. 

13) Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a 
případných neshod týkajících se kvality materiálu.                                                             

Upozornění pro zhotovitele
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Stavba  : 646 - Karviná-rekonstrukce domů č.p.33-35                    
Objekt   : 6460011 - Dům č.33-IO 05 Kanalizační přípojka                   

Poř. Číslo položky Název položky m.j. Výměra Cena/mj Cena celkem Cenová soustava Část PD
                                                  

1 ZEMNI PRACE STAVEBNI                              

1 C11900-1401   Dočas zajišt potr ocel DN 200mm  *                m   3,00 284,00 852,00 vlastní   18023-DPS-D.2. IO 05-04

2 C12000-1101   Příplatek ztížení vykopávky  *                    m3  5,28 295,20 1 558,66 vlastní
              + 3*1.1*1.6                                         5,28

3 C12090-1121   Bouraní zdiva B neproklad  *                      m3  0,97 2 700,00 2 610,90 vlastní
stávající šachta                                  

              + 3.14*0.6*0.6*2.8-3.14*0.5*0.5*2.8                 0,97

4 C13220-1201   Hlb rýh 2000mm hor 3 100m3    *                   m3  15,40 289,00 4 450,60 vlastní
              + 7*1.8*1                                           12,60

              * rozšíření pro šachtu                              
              + 1*1*2.8                                           2,80

5 C13220-1209   Přípl za lepivost rýh v horn.3    *               m3  15,40 20,70 318,78 vlastní

6 C15110-1101   Pažení příložné hl.do 2m rýhy   *                 m2  33,60 84,60 2 842,56 vlastní
              + 7*1.8*2+1*3*2.8                                   33,60

7 C15110-1111   Odstranění pažení rýh hl. 2m příl.*               m2  33,60 15,03 505,01 vlastní

8 C16110-1101   Svislé přemíst výkopku horn4 2.5m *               m3  15,40 65,70 1 011,78 vlastní

9 C16270-1105   Vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4*              m3  5,17 241,20 1 246,28 vlastní
lože          + 7*1*0.1                                           0,70

obsyp         + 7*1*0.5                                           3,50

šachta        + 0.967                                             0,97

10 C17120-1201   Uložení sypaniny na skládku   *                   m3  5,17 18,50 95,59 vlastní

11 90000000      Poplatek za skládku - zemina jemnozr              t   10,33 250,00 2 583,50 vlastní
              + 5.167*2                                           10,33

12 C17410-1101   Zásyp zhutnění jam   *                            m3  10,23 95,00 972,14 vlastní
              + 15.4-5.167                                        10,23

13 C17510-1101   Obsyp potr bez prohoz sypaniny *                  m3  3,28 345,00 1 131,60 vlastní   18023-DPS-D.2. IO 05-05

              + 3.5-7*3.14*0.1*0.1                                3,28

14 58331183      Kamenivo těž.drobné fr.0-4 Z                      m3  3,68 774,00 2 848,32 vlastní   18023-DPS-D.2. IO 05-05

              + 3.28*1.1*1.02                                     3,68

Oddíl celkem 23 027,71

                                                  

4 VODOROVNE KONSTRUKCE                              

15 C45157-3111   Lože výkopu ze štěrkopísku  *                     m3  0,70 550,00 385,00 vlastní   18023-DPS-D.2. IO 05-05

16 C45211-2121   Osaz B prstenců výšky do 200mm  *                 kus 1,00 109,00 109,00 vlastní   18023-DPS-D.2. IO 05-02

17 59224668      Vyr.prstenec TBW Q.1 625/120/120                ks  1,01 350,00 353,50 vlastní   18023-DPS-D.2. IO 05-02

Oddíl celkem 847,50

                                                  

5 KOMUNIKACE                                        

18 C59121-1111   Klad dlaz kostek drob kamn 5cm tez *              m2  4,00 359,00 1 436,00 vlastní   18023-DPS-D.2. IO 05-02

Oddíl celkem 1 436,00

                                                  

8 POTRUBI                                           

19 C89910-3111   Osaz poklopu s rámem do 150kg    *                kus 1,00 387,00 387,00 vlastní     viz technická zpráva

20 55243451      Poklop šacht celolit.D 400 vzor AD                ks  1,00 3 500,00 3 500,00 vlastní     viz technická zpráva

21 C81735-4111   Mtž B útesů s hrdlem DN 200                       kus 1,00 475,00 475,00 vlastní     viz technická zpráva

22 C89441-1111   Zříz šcht díl dno Btř-znIV DN 200 *               kus 1,00 2 499,00 2 499,00 vlastní   18023-DPS-D.2. IO 05-04

23 59224663      Skruže TBS-Q.1 100/25 1000/250/120                ks  1,01 950,00 959,50 vlastní   18023-DPS-D.2. IO 05-04

24 59224664      Skruže TBS-Q.1 100/50 1000/500/120                ks  2,02 1 125,00 2 272,50 vlastní   18023-DPS-D.2. IO 05-04

25 59224666      Šachet.kónus TBR-Q.1 100-63/58 KPS                ks  1,01 1 850,00 1 868,50 vlastní   18023-DPS-D.2. IO 05-04

26 59224652      Šach.dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40                  ks  1,01 6 027,00 6 087,27 vlastní   18023-DPS-D.2. IO 05-04

27 C89481-1124/98 Revizní šachta-tvrdé PVC-typ přímý                kus 1,00 14 000,00 14 000,00 vlastní   18023-DPS-D.2. IO 01-03

DN 315/200, hl. od 1660 do 2030mm                 

Oddíl celkem 32 048,77

                                                  

91 DOPLNUJICI KONSTRUKCE A PRACE                     

28 C11310-6221   Rozebr dlažeb vozov drob kost kamtž*              m2  4,00 17,60 70,40 vlastní   18023-DPS-D.2. IO 05-02
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              + 4*1                                               4,00

Oddíl celkem 70,40

                                                  

97 BOURANI                                           

29 C97907-1121   Očišť dlaž kost drob spáry kamtěž                 m2  4,00 25,00 100,00 vlastní     viz technická zpráva

30 C96902-1121   Vybour.kanalizační potrubí DN 200mm               m   7,00 89,00 623,00 vlastní     viz technická zpráva

31 C97908-1111   Odvoz suti na skládku do 1km  *                   t   0,44 306,00 134,64 vlastní

32 C97908-1121/01 Odvoz suti na skládku za další 1km                t   3,96 55,00 217,80 vlastní
              + 0.44*9                                            3,96

33 90000036      Poplatek za skládku - demoliční suť               t   0,44 440,00 193,60 vlastní
Oddíl celkem 1 269,04

                                                  

99 PRESUN HMOT                                       

34 C99827-6101   Přesun hm tr.plas.otevř.výkop  *                  t   13,96 145,00 2 024,20 vlastní
Oddíl celkem 2 024,20

                                                  

721 VNITRNI KANALIZACE                                

35 C72117-3404/98 Potrubí z PVC KG Systém                           m   7,00 217,00 1 519,00 vlastní   18023-DPS-D.2. IO 05-02

ležaté hrdlové DN 200,tl. 4,5 mm                  

36 C72129-0112   Zkouška těs kanal vodou - DN 200                  m   7,00 25,00 175,00 vlastní     viz technická zpráva

37 C99872-1101   Přesun hm kanalizace výška  6m  *                 t   0,03 149,00 4,62 vlastní
Oddíl celkem 1 698,62

REKAPITULACE: 21,00% Celkem

Cena bez DPH: 62 422,24 62 422,24

Daň z přidané hodnoty: 13 108,67 13 108,67

Cena včetně DPH: 75 530,91 75 530,91



27.03.2020

                                          R E K A P I T U L A C E

                    NABÍDKOVÉHO ROZPOČTU VČ. VÝKAZU VÝMĚR
Stavba : 646 - Karviná-rekonstrukce domů č.p.33-35                    
Objekt : 6460011 - Dům č.33-IO 05 Kanalizační přípojka                   

Číslo Název stavebního oddílu Nabídková cena

1 ZEMNI PRACE STAVEBNI                              23 027,71

4 VODOROVNE KONSTRUKCE                              847,50

5 KOMUNIKACE                                        1 436,00

8 POTRUBI                                           32 048,77

91 DOPLNUJICI KONSTRUKCE A PRACE                     70,40

97 BOURANI                                           1 269,04

99 PRESUN HMOT                                       2 024,20

721 VNITRNI KANALIZACE                                1 698,62

REKAPITULACE: Cena celkem

Cena bez DPH: 62 422,24

DPH 21%: 13 108,67

Cena včetně DPH: 75 530,91



VÝKAZ  VÝMĚR

Stavba: 646 - Karviná-rekonstrukce domů č.p.33-35                    

Objekt: 6460011 - Dům č.33-IO 05 Kanalizační přípojka                   

            

Cenová soustava vlastní

Cena včetně DPH : 75 531 Kč

Cena bez DPH: 62 422 Kč

21% daň z PH : 13 109 Kč

Hmotnost : 0,000 T

Zpracoval:

Dne: 27.03.2020



6460011 - Dům č.33-IO 05 Kanalizační přípojka                   



1) Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při 
realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová 
dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

2) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. 

3) Veškeré položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, 
montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách.

4)

Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy

5) Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení

6) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně 
nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení 
komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z 
důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první 
náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České 
republice“.  

7) Součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného 
stavu apod.

8) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi.

9) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně 
stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové 
rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami. 

10) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a 
uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným 
zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech.

11) 

Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou 
nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.

12) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a 
kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele. 

13) Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a 
případných neshod týkajících se kvality materiálu.                                                             

Upozornění pro zhotovitele
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1 ZEMNI PRACE STAVEBNI                              

1 C13220-1101   Hlb rýh 60cm horn 3 100m3  *                      m3  5,66 144,00 815,04 vlastní
              + (1*7.5+0.8*5.5+0.75*3)*0.4                        5,66

2 C13220-1109   Přípl za lepivost rýh v hor.3   *                 m3  5,66 17,82 100,86 vlastní

3 C13220-1201   Hlb rýh 2000mm hor 3 100m3    *                   m3  23,80 144,00 3 427,20 vlastní
              + 1.7*17.5*0.8                                      23,80

4 C13220-1209   Přípl za lepivost rýh v horn.3    *               m3  23,80 17,82 424,12 vlastní

5 C15110-1101   Pažení příložné hl.do 2m rýhy   *                 m2  59,50 99,00 5 890,50 vlastní
              + 1.7*17.5*2                                        59,50

6 C15110-1111   Odstranění pažení rýh hl. 2m příl.*               m2  59,50 58,50 3 480,75 vlastní

7 C16110-1101   Svislé přemíst výkopku horn4 2.5m *               m3  29,46 99,00 2 916,54 vlastní
              + 5.66+23.8                                         29,46

8 C16270-1105   Vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4*              m3  11,71 225,00 2 633,63 vlastní
lože          + (7.5+5.5+3)*0.4*0.1+17.5*0.8*0.1                  2,04

obsyp         + 7.5*0.4*0.45+5.5*0.4*0.425+3*0.4*0.4+17.5*0.8*0.45 9,07

šachty        + 3.14*0.3*0.3*1.5+3.14*0.2*0.2*1.4                 0,60

9 C17120-1201   Uložení sypaniny na skládku   *                   m3  11,71 16,65 194,89 vlastní

10 90000000      Poplatek za skládku - zemina jemnozr              t   23,41 198,00 4 635,18 vlastní
              + 11.705*2                                          23,41

11 C17410-1101   Zásyp zhutnění jam   *                            m3  17,76 114,30 2 029,40 vlastní
              + 5.66+23.8-11.705                                  17,76

12 C17510-1101   Obsyp potr bez prohoz sypaniny *                  m3  8,46 171,00 1 445,98 vlastní     viz technická zpráva
              + 9.065-3.14*25*0.08*0.08-3.14*5.5*0.065*0.065-3.14* 8,46

               3*0.06*0.06                                       

13 58331183      Kamenivo těž.drobné fr.0-4 Z                      m3  9,49 288,00 2 732,54 vlastní     viz technická zpráva
              + 8.456*1.1*1.02                                    9,49

Oddíl celkem 30 726,62

                                                  

4 VODOROVNE KONSTRUKCE                              

14 C45157-3111   Lože výkopu ze štěrkopísku  *                     m3  2,04 855,00 1 744,20 vlastní     viz technická zpráva
Oddíl celkem 1 744,20

                                                  

5 KOMUNIKACE                                        

15 C59621-1111/98 Klad zámkové dlaž tl 60mm sk A<100m2              m2  8,00 225,00 1 800,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-04

16 C56650-1111   Úprava krytu kamdrc                               m2  6,00 270,00 1 620,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-04

kačírek                                           
Oddíl celkem 3 420,00

                                                  

6 UPRAVY POVRCHU                                    

17 C63131-2141   Doplnění mazaniny BP rýhy                         m3  0,96 1 350,00 1 296,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-04

              + 16*0.4*0.15                                       0,96

Oddíl celkem 1 296,00

                                                  

8 POTRUBI                                           

18 C89481-1132/98 Revizní šachta-tvrdé PVC-typ přímý                kus 1,00 9 000,00 9 000,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-04

DN 400/160,tl.12,5t,hl.od 1110 do 1480mm          

včetně potrubí a odbočky pro napojení drenáže 

19 C89481-1133/98 Revizní šachta-tvrdé PVC-typ přímý                kus 1,00 13 500,00 13 500,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-04

DN 400/160,tl.12,5t,hl.od 1360 do 1730mm          

Oddíl celkem 22 500,00

                                                  

9 DOKONCUJICI KONSTRUKCE                            

20 C95394-3111   Osazení výrobků 1 kg do zdiva                     kus 10,00 91,80 918,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-09

21 28323937      Požární ucpávka stav.konstr.vodovodu              bal 10,00 801,00 8 010,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-09

22 C0921         Prostup potrubí do objektu+chránička              kpl 1,00 1 881,00 1 881,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-09

D 63mm                                            

23 C95394-1000/99 Osaz kotev prvků 1kg                              ks  25,00 81,00 2 025,00 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-03-05

              + 23+2                                              25,00

24 42396069      Trubk.objímky DN 32mm                             ks  23,00 38,43 883,89 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-03-05

25 42396078      Trubk.objímky DN 100mm                            ks  2,00 117,00 234,00 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-03-05

Oddíl celkem 13 951,89
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91 DOPLNUJICI KONSTRUKCE A PRACE                     

26 C11310-7122   Odstran podklad 200m2 kamdrc tl20cm*         m2  6,00 274,50 1 647,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-04

              + 7.5*0.8                                           6,00

27 C11310-6121   Rozebr dlažeb pro pěši b dlaždice *               m2  8,00 54,72 437,76 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-04

              + 10*0.8                                            8,00

Oddíl celkem 2 084,76

                                                  

97 BOURANI                                           

28 C97404-2567   Rýhy dlažba B monol hl 15cm š 30cm                m   16,00 432,90 6 926,40 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-03-04

29 C97404-2569   Přípl zkd 10cm hl 15cm                            m   16,00 129,60 2 073,60 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-03-04

30 C97908-1111   Odvoz suti na skládku do 1km  *                   t   2,11 215,10 453,86 vlastní

31 C97908-1121/01 Odvoz suti na skládku za další 1km                t   18,99 9,36 177,75 vlastní
              + 2.11*9                                            18,99

32 90000008      Poplatek za skládku - beton, cihla                t   2,11 841,50 1 775,57 vlastní
Oddíl celkem 11 407,17

                                                  

99 PRESUN HMOT                                       

33 C99928-1111   Přesun hm v.do 25m     *                          t   23,79 852,30 20 273,66 vlastní
Oddíl celkem 20 273,66

                                                  

713 IZOLACE TEPELNE                                   

34 C71346-2120/99 Izol potrubí skruž PE spona DN 110                m   29,00 43,20 1 252,80 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-03-05

35 28696283      Izolace potrubí Akustik D 100/5                   m   29,00 37,71 1 093,59 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-03-05

36 C71346-2112/99 Izol potrubí skruž PE spona DN 20                 m   58,00 37,80 2 192,40 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-10-11

              + 39+19                                             58,00

37 28770146      Izolace PE návlek.D 22/9mm                        m   39,00 5,85 228,15 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-10-11

38 28770392      Izolace PE návlek.D 22/30mm                       m   19,00 98,46 1 870,74 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-10-11

39 C71346-2113/99 Izol potrubí skruž PE spona DN 25                 m   20,00 37,80 756,00 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-10-11

              + 2+18                                              20,00

40 28770148      Izolace PE návlek.D 29/9mm                        m   20,00 6,84 136,80 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-10-11

              + 2+18                                              20,00

41 C71346-2114/99 Izol potrubí skruž PE spona DN 32                 m   25,00 37,80 945,00 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-09-10

42 28770206      Izolace PE návlek.D 35/9mm                        m   25,00 8,10 202,50 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-09-10

43 C71346-2116/99 Izol potrubí skruž PE spona DN 50                 m   23,00 37,80 869,40 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-09-11

44 28770207      Izolace PE návlek.D 54/9mm                        m   23,00 13,95 320,85 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-09-11

45 C99871-3102   Přesun hm izol.tepel.výška 12m                    t   0,03 892,80 30,36 vlastní
Oddíl celkem 9 898,59

                                                  

721 VNITRNI KANALIZACE                                

46 C72117-3401/98 Potrubí z PP KG 2000 Systém                           m   8,00 287,10 2 296,80 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-03-04

ležaté hrdlové DN 100,tl. 3,0 mm                  

47 C72117-3402/98 Potrubí z PP KG 2000 Systém                           m   12,00 340,20 4 082,40 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-03-04

ležaté hrdlové DN 125,tl. 3,0 mm                  

48 C72117-3403/98 Potrubí z PP KG 2000 Systém                           m   25,00 417,60 10 440,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-04

ležaté hrdlové DN 150,tl. 3,6 mm                  

49 C72117-4024/98 Potrubí z PP HT Systém                            m   9,00 406,80 3 661,20 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-04-05

odpadní hrdlové DN 70                             

50 C72117-4025/98 Potrubí z PP HT Systém                            m   21,00 495,90 10 413,90 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-04-05

odpadní hrdlové DN 100                            

51 C72117-4041/98 Potrubí z PP HT Systém                            m   34,00 310,50 10 557,00 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-04-05

připojovací hrdlové DN 32                         

52 C72117-4042/98 Potrubí z PP HT Systém                            m   22,00 310,50 6 831,00 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-04-05
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připojovací hrdlové DN 40                         

53 C72117-4043/98 Potrubí z PP HT Systém                            m   7,00 343,80 2 406,60 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-04-05

připojovací hrdlové DN 50                         

54 C72117-5012/98 Potrubí z PP odhlučněné DN 110mm                  m   29,00 1 521,00 44 109,00 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-04-05

55 28770499      Čisticí kus odhluč.DN 100                         ks  2,00 1 395,00 2 790,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-04

56 C72119-4103   Vyvedení kanal výpustek D 32                      kus 3,00 64,62 193,86 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-04-05

57 C72119-4104   Vyvedení kanal výpustek D 40                      kus 9,00 64,62 581,58 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-04-05

              + 6+2+1                                             9,00

58 C72119-4105   Vyvedení kanal výpustek D 50                      kus 3,00 71,64 214,92 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-04-05

              + 2+1                                               3,00

59 C72119-4107   Vyvedení kanal výpustek D 75                      kus 3,00 86,85 260,55 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-04-05

              + 2+1                                               3,00

60 C72119-4109   Vyvedení kanal výpustek D 110                     kus 8,00 106,20 849,60 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-04-05

              + 6+2                                               8,00

61 R72121-2305   Mtž vpusti podlah DN 50-100mm                     kus 1,00 288,00 288,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-03

62 28770743      Vpust podlahová vč.záp.uzáv.DN 75mm               ks  1,00 1 584,00 1 584,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-03

ner.mříž.138x138+rám 145x145 Klick-Klak           

63 R72122-1202   Mtž sifonu pro odvod kondenzátu                   ks  4,00 133,20 532,80 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-04-05

              + 3+1                                               4,00

64 28701300      Sifon odvod.kondezátu DN 40                       ks  1,00 486,00 486,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-05

65 28701311      Sifon odvod.kondezátu podom.DN 32                 ks  3,00 551,70 1 655,10 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-04-05

66 R72124-2115   Montáž lapač střeš splavenin DN 125               kus 2,00 648,00 1 296,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-04

67 28696979      Lapač střeš.splav.Geiger D125                     ks  2,00 2 538,00 5 076,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-04

68 R72127-3145/00 Souprava střeš.ventilace DN 100                   kus 2,00 1 116,00 2 232,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-06

69 C72129-0111   Zkouška těs kanal vodou -DN 125                   m   113,00 20,34 2 298,42 vlastní     viz technická zpráva
              + 8+12+9+21+34+22+7                                 113,00

70 C72129-0112   Zkouška těs kanal vodou - DN 200                  m   25,00 26,46 661,50 vlastní     viz technická zpráva

71 C99872-1102   Přesun hm kanalizace výška 12m                    t   0,74 595,80 437,91 vlastní
Oddíl celkem 116 236,14

                                                  

722 VNITRNI VODOVOD                                   

72 C72213-0213   Potrubí ocelzáv pozink 11353 DN 25                m   2,00 446,40 892,80 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-10-11

73 C72213-0216   Potrubí ocelzav pozink 11353 DN 50                m   23,00 659,70 15 173,10 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-09-11

74 R72217-1221/02 Potrubí PPR D 20/2,8 PN 16                        m   58,00 264,60 15 346,80 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-10-11

studená       + 39                                                39,00

teplá         + 19                                                19,00

75 R72217-1222/01 Potrubí PPR D 25/3,5 PN 16                        m   18,00 319,50 5 751,00 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-10-11

76 R72217-1223/01 Potrubí PPR D 32/4,5 PN 16                        m   25,00 378,00 9 450,00 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-09-10

77 C72219-0223   Připoj vodovod pevná DN 25                        soub 2,00 1 286,10 2 572,20 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-10-11

78 C72219-0401   Upev vypust DN 15                                 kus 32,00 174,60 5 587,20 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-10-11

              + (6+2+2+1)*2+6+2+2                                 32,00

79 C72222-0111   Nástěnka K 247 G 1/2                              kus 10,00 173,70 1 737,00 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-10-11

              + 6+2+2                                             10,00

80 C72222-0121   Nástěnka K 247 G 1/2                              par 11,00 346,50 3 811,50 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-10-11

              + 6+2+2+1                                           11,00

81 C72223-9101   Mtž vodov armatur 2závit G 1/2                    kus 4,00 70,29 281,16 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-10-11

82 28695064      Ventil kulový plast PPR D 20mm                    ks  4,00 261,90 1 047,60 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-09
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83 C72223-0106   Ventil průchozí Ke 83 T G 2                       kus 1,00 1 593,00 1 593,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-09

84 C72223-1026   Ventil průchozí Ke 125 T G 2                      kus 1,00 1 998,00 1 998,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-09

85 C73424-1218   Vent zpět přímý Ve3030 G 2                        kus 1,00 927,00 927,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-09

86 C72223-9106   Mtž vodov armatur 2zavit G 2                      kus 2,00 177,30 354,60 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-09

87 42296028      Filtr G 2"                                        ks  1,00 1 053,00 1 053,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-09

88 C72225-9102   Arm požár rozdelovač DN 50mm                      ks  1,00 5 589,00 5 589,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-09

89 R72226-3415/01 Mtž vodoměr 100c závit G 3/4 jhm 10               kus 4,00 113,40 453,60 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-10-11

90 38821805      Vodoměr 2,5m3+M-Bus s dálk.odečtem                ks  4,00 1 764,00 7 056,00 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-10-11

91 R72226-3415   Mtž vodoměr 100c zavit G 5/4 jhm 10               kus 1,00 196,20 196,20 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-09

92 38821788      Vodoměr 6m3+M-Bus s dálk.odečtem                  ks  1,00 2 907,00 2 907,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-09

93 R72225-4126   Mtž hydrantových skříní                           soub 2,00 972,00 1 944,00 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-10-11

94 44990003      Hydrant požární typ B 19/30                       ks  2,00 7 425,00 14 850,00 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-10-11

95 C72229-0226   Zkouška tlak potr -DN 50                          m   126,00 40,50 5 103,00 vlastní     viz technická zpráva
              + 2+23+39+19+18+25                                  126,00

96 C72229-0234   Proplach a dezinfekce -DN 80                      m   126,00 36,63 4 615,38 vlastní     viz technická zpráva

97 C99872-2102   Přesun hm vodovod výška 12m                       t   0,74 533,70 396,54 vlastní
Oddíl celkem 110 686,68

                                                  

724 STROJNI VYBAVENI                                  

98 R72413-9101   Mtž čerp na kondenzát                             soub 2,00 602,10 1 204,20 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-06

99 42697515      Čerpadlo kondenzátu 9l/h                          ks  2,00 3 339,00 6 678,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-06

100 C99872-4102   Stroj vyb přesun hmot vyska -12m                  t   0,02 990,00 16,83 vlastní
Oddíl celkem 7 899,03

                                                  

725 ZARIZOVACI PREDMETY                               

101 C72511-9213/98 Zařízení záchodů - montáž                         kus 8,00 1 584,00 12 672,00 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-04-05

klozetových mís závěsných                         
              + 6+2                                               8,00

102 64296842      Klozet ker.závěsný                                ks  6,00 1 755,00 10 530,00 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-04-05

viz Referenční výrobky ZTI

103 64296326      Sedátko WC+oc.úchyty                              ks  6,00 265,50 1 593,00 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-04-05

viz Referenční výrobky ZTI

104 C72611-1204/98 Mtž předstěn.systému WC-do zdiva                  sada 6,00 1 044,00 6 264,00 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-04-05

105 64297026      Podomít.systém WC modul                           ks  6,00 4 901,40 29 408,40 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-04-05

viz Referenční výrobky ZTI

106 64297027      Tlačítko 3/6l -modul                              ks  6,00 1 008,00 6 048,00 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-04-05

viz Referenční výrobky ZTI

107 64297145      Klozet závěs.prodl.dl.70cm inval.                 ks  2,00 4 466,70 8 933,40 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-04-05

viz Referenční výrobky ZTI

108 64296327      Sedát.k inval.WC+ocel.úchyty                      ks  2,00 544,50 1 089,00 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-04-05

bez poklopu                                       

viz Referenční výrobky ZTI

109 C72613-1051/98 Předst.syst. -do lehkých stěn                     sada 2,00 8 445,60 16 891,20 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-04-05

závěs.kloz.zepředu těl.postiž.v. 1200mm           
viz Referenční výrobky ZTI

110 C72512-9201   Mtž pisoár zách -nádrž                            soub 2,00 803,70 1 607,40 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-05

111 64297018      Pisoár.+autom.splach antivandal                   ks  2,00 8 667,00 17 334,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-05

viz Referenční výrobky ZTI

112 64296106      Zdroj napájecí 1-5 pisoárů                        ks  1,00 1 242,00 1 242,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-05

113 C72521-9401   Mtž umyvadel du na šroub do zdi                   soub 8,00 1 152,00 9 216,00 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-04-05

              + 6+2                                               8,00

114 64297064      Umyvadlo ker.závěsné š.60cm                       ks  6,00 953,10 5 718,60 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-04-05

viz Referenční výrobky ZTI

115 64296688      Umyvadlo invalidní š.64cm                         ks  2,00 1 645,20 3 290,40 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-04-05
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Normex Praha

Stavba  : 646 - Karviná-rekonstrukce domů č.p.33-35                    
Objekt   : 6460020 - Dům č.p.34-Zdravotní instalace                    

Poř. Číslo položky Název položky m.j. Výměra Cena/mj Cena celkem Cenová soustava Část PD
                                                  

viz Referenční výrobky ZTI

116 R72533-3350   Montáž výlevky                                    soub 2,00 844,20 1 688,40 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-04-05

117 64297081      Výlevka závěs+sklop.mřížka                        ks  2,00 3 969,90 7 939,80 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-04-05

viz Referenční výrobky ZTI

118 C72611-1203/98 Mtž předstěn.systému výlevka -do zdi              sada 2,00 893,70 1 787,40 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-04-05

119 64297066      Instalační modul pro závěs.výlevku                ks  2,00 5 086,80 10 173,60 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-04-05

s ovládáním  zepředu                              

120 R72553-0113   Montáž el.průt.ohřívače vody 3,5kw                soub 1,00 612,00 612,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-10

121 54199366      El.zásob.ohřívač 10l                              ks  1,00 3 888,00 3 888,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-10

122 C72553-9102/01 Mtž ostatních el.ohřívačů 30-80l                  sada 3,00 2 925,00 8 775,00 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-10-11

123 54198682      Elektrický zásobník TUV 30l                       ks  3,00 8 730,00 26 190,00 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-10-11

124 C72581-0401   Ventil rohový -trub T 66 G 1/2                    soub 16,00 106,20 1 699,20 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-10-11

              + (6+2)*2                                         18,00

125 C72581-0403   Ventil rohový +trub T 67 G 1/2                    soub 8,00 243,00 1 944,00 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-10-11

126 C72582-9201   Mtž    bat umyv a dřez nást chrom                 kus 2,00 220,50 441,00 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-10-11

127 55199959      Bater.nást.dřez.-výt.ram.300mm                     ks 2,00 1 332,00 2 664,00 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-10-11

viz Referenční výrobky ZTI

128 C72582-9301   Mtž baterie umyv a dřez stojánkG1/2               kus 9,00 220,50 1 984,50 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-10-11

              + 6+2+1                                             9,00

129 55199961      Baterie stoj.umyv.                                 ks 6,00 1 400,40 8 402,40 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-10-11

s odpad.soupravou                                 

viz Referenční výrobky ZTI

130 55199960      Baterie stoj.umyvadlová                            ks 2,00 1 400,40 2 800,80 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-10-11

bez ovlád.zátky                                   
viz Referenční výrobky ZTI

131 55199942      Lékařská páka                                     ks  2,00 269,10 538,20 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-10-11

viz Referenční výrobky ZTI

132 C72586-9101   Mtž uzávěrka zápach -D 40 umyv                    kus 8,00 118,80 950,40 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-10-11

              + 6+2                                               8,00

133 55196150      Sifon umyvadlovy chrom DN 40                      ks  6,00 979,20 5 875,20 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-10-11

134 55196340      Sifon umyv.podom.sest.DN 40                       ks  2,00 463,50 927,00 vlastní 18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-10-11

135 C72598-0122   Dvířka T 3622 z PH 15/30                          kus 2,00 166,95 333,90   18023-DPS-D.1.4.1 SO 01-04

136 C99872-5103   Zařiz předm přesun hmot výška -24m                t   0,76 649,80 494,50 vlastní
Oddíl celkem 221 946,70

                                                  

900 RŮZNÉ                                             

137 C0921         Demontáž stávajících rozvodů                      soub 1,00 18 000,00 18 000,00 vlastní     viz technická zpráva
Oddíl celkem 18 000,00

                                                  

998 DOPOČTY PRIRAZEK                                  

138 C0942         VRN HSV - zednické výpomoci 3%                    TKč 310,00 30,00 9 300,00

/zadá se absol.částka základny/                   vlastní     viz technická zpráva
Oddíl celkem 9 300,00

REKAPITULACE: 21,00% Celkem

Cena bez DPH: 601 371,43 601 371,43

Daň z přidané hodnoty: 126 288,00 126 288,00

Cena včetně DPH: 727 659,44 727 659,44



27.03.2020

                                          R E K A P I T U L A C E

                    NABÍDKOVÉHO ROZPOČTU VČ. VÝKAZU VÝMĚR
Stavba : 646 - Karviná-rekonstrukce domů č.p.33-35                    
Objekt : 6460020 - Dům č.p.34-Zdravotní instalace                    

Číslo Název stavebního oddílu Nabídková cena

1 ZEMNI PRACE STAVEBNI                              30 726,62

4 VODOROVNE KONSTRUKCE                              1 744,20

5 KOMUNIKACE                                        3 420,00

6 UPRAVY POVRCHU                                    1 296,00

8 POTRUBI                                           22 500,00

9 DOKONCUJICI KONSTRUKCE                            13 951,89

91 DOPLNUJICI KONSTRUKCE A PRACE                     2 084,76

97 BOURANI                                           11 407,17

99 PRESUN HMOT                                       20 273,66

713 IZOLACE TEPELNE                                   9 898,59

721 VNITRNI KANALIZACE                                116 236,14

722 VNITRNI VODOVOD                                   110 686,68

724 STROJNI VYBAVENI                                  7 899,03

725 ZARIZOVACI PREDMETY                               221 946,70

900 RŮZNÉ                                             18 000,00

998 DOPOČTY PRIRAZEK                                  9 300,00

REKAPITULACE: Cena celkem

Cena bez DPH: 601 371,43

DPH 21%: 126 288,00

Cena včetně DPH: 727 659,44



VÝKAZ  VÝMĚR

Stavba: 646 - Karviná-rekonstrukce domů č.p.33-35                    

Objekt: 6460020 - Dům č.p.34-Zdravotní instalace                    

Cenová soustava vlastní

Cena včetně DPH : 727 659 Kč

Cena bez DPH: 601 371 Kč

21% daň z PH : 126 288 Kč

Hmotnost : 0,000 T

Zpracoval:                     

Dne: 27.03.2020



SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ

Název akce:

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33-35 V KARVINÉ - DŮM ČP.34

jednotková celková jednotková celková
[ Kč ] [ Kč ] [ Kč ] [ Kč ]

REKAPITULACE

1 1 ZAŘÍZENÍ VZT 1. – NUCENÉ VĚTRÁNÍ INFOCENTRA V 1.NP ks 1 131 861 131 861 24 255 24 255

2 2 ZAŘÍZENÍ K.1. - KLIMATIZACE INFOCENTRA V 1.NP ks 1 45 264 45 264 12 375 12 375

3 3 ZAŘÍZENÍ VZT 2. - NUCENÉ VĚTRÁNÍ MULTIFUNKČNÍHO PROSTORU V 2.NP ks 1 284 192 284 192 60 788 60 788

4 4 ZAŘÍZENÍ K.2. - KLIMATIZACE MULTIFUNKČNÍHO PROSTORU V 2.NP ks 1 167 197 167 197 20 475 20 475

5 5 ZAŘÍZENÍ VZT 3. - VĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ V 1.NP ks 1 21 113 21 113 6 345 6 345

6 6 ZAŘÍZENÍ VZT 4. - VĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ V 2.NP ks 1 32 542 32 542 10 665 10 665

7 7 ZAŘÍZENÍ VZT 5. - VĚTRÁNÍ SUTERÉNU ks 1 34 761 34 761 6 570 6 570

8 8 ZAŘÍZENÍ VZT 6. - VĚTRÁNÍ TECH. MÍST. V 1.NP ks 1 3 979 3 979 495 495

Mezisoučet 720 908 141 968

9 - Doprava (zařízení / potrubí / pracovníci apod.) ks 1 - - 21 295 21 295

10 - Přesun hmot + lešení + jeřábová technika ks 1 - - 8 629 8 629

11 - Komplexní vyzkoušení zařízení, oživení a vyregulování zařízení ks 1 - - 8 629 8 629

12 - Vypracování protokolu o proměření a vyregulování ks 1 - - 1 000 1 000

13 - Zaškolení obsluhy (v součinnosti s profesí EI) ks 1 - - 1 000 1 000

14 - Vypracování provozních předpisů ks 1 - - 1 000 1 000

15 - Projektová dokumentace skutečného provedení + výrobní dokumentace ks 1 - - 1 000 1 000

Mezisoučet 42 553

VZDUCHOTECHNIKA / KLIMATIZACE - CENA BEZ DPH

Číslo dokumentu:

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VZDUCHOTECHNIKA / CHLAZENÍ

18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-06

Poznámka
Měrná jednotka Cena

Objednatel:

Místo stavby:

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ, FRYŠTÁCKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ

MASARYKOVO NÁM. 33, 733 01 KARVINÁ

 Popis položky:

Profese:

Č.Z.P.Č.
-

SPECIFIKACE NEOBSAHUJE: SILOVÉ NAPÁJENÍ, JIŠTĚNÍ, REVIZE, STAVEBNÍ PROSTUPY A ÚPRAVY, REVIZNÍ OTVORY, ODVOD KONDENZÁTU, DVEŘNÍ MŘÍŽKY, DODÁVKU A INSTALACI OVLÁDÁNÍ PRO ZAŘ. VZT 3+4+5

CELKEM D+M

počet

905 428 Kč

Dodávka Montáž



SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ - STANDARDY PRO VYPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY

Název akce:

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33-35 V KARVINÉ - DŮM ČP.34

A - POZNÁMKY:

B - UPOZORNĚNÍ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ, FRYŠTÁCKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ

MASARYKOVO NÁM. 33, 733 01 KARVINÁ

Profese:

Číslo dokumentu:

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VZDUCHOTECHNIKA / CHLAZENÍ

18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-06

Investor:

Místo stavby:

A1

A3

B3 Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace, kterou je nutno předložit technickému dozoru investora, případně zástupci projektanta.

Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu,dokončovací práce, údržbu do 
doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad , předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.

A4

A5

B1

A2 součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize

B7 Pozdější připomínky a požadavky na vícepráce nebudou akceptovány.

B4 Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny.

B2

Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na 
kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a projekt skutečného provedení

veškeré položky na dopravu, pomocný těsnící, spojovací a uchytávací materiál apod. jsou zahrnuty v ceně dodávky

veškeré položky na montáž, manipulaci s materiálem, přesuny do výšek apod. jsou zahrnuty v ceně montáže

Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností 
možno kontaktovat projektanta, který doplní  se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny.

B5
V popisu stavebních materiálů jsou uvedeny hlavní stavební materiály, který prvek, konstrukci nebo její část charakterizují, v nabídce je však nutno uvažovat se všemi doplňkovými, pomocnými a nezbytnými materiály, jejichž použití vyplývá z příslušných 
technologických předpisů pro provádění jednotlivých části staveb tak, aby byl zachován požadavek na dokonalou funkci, vzhled, kvalitu, bezpečnost a trvanlivost těchto  jednotlivých částí konstrukce i konstrukce jako celku.

B6
Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností 
možno kontaktovat projektanta, který doplní  se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny.

B6
Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla 
uvedena, je povinen ji doplnit do nabídky a ocenit ji.



SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ

Název akce:

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33-35 V KARVINÉ - DŮM ČP.34

Dodávka Montáž
jednotková celková jednotková celková

[ Kč ] [ Kč ] [ Kč ] [ Kč ]

ZAŘÍZENÍ VZT 1. – NUCENÉ VĚTRÁNÍ INFOCENTRA V 1.NP
Vzduchotechnická / rekuperační jednotka pro přívod / odvod vzduchu, splňující požadavky nařízení č.1253/2014 (Ekodesign
2018), vnitřní nástěnné provedení, Vp=300m3/h / dp=280Pa, Vo=220m3/h / dp=280Pa, protiproudý rekuperátor s účinností min.
79% včetně bypassové klapky, elektrický ohřev vzduchu Qt=0.6kW/230V, 2x filtrační komora - přívod s třídou filtrace F7, odtah s 
třídou filtrace M5, 4x pružná manžeta, 2x uzavírací klapka, 2x ventilátorová komora s EC motory Pi=0.17kW/1.4A/230V, plášť
jednotky v sendvičovém provedení s tepelnou izolací, celkové rozměry 1080x928x509mm, hmotnost 75kg, kompletní
příslušenství, konfigurace hrdel viz. grafická část projektu
MaR - kompletní systém měření a regulace pro zařízení VZT 1. - digitální regulace, nástěnný digitální ovladač s displejem a
kabeláží, řízení otáček obou ventilátorů (EC motory), regulace teplovodního ohřívače, kompletní sada teplotních čidel,
servopohony regulačních / uzavíracích a bypassových klapek (2x uzavírací klapka, 1x bypassová klapka), komunikační kabeláž,
Ethernetové připojení ModBus, software, kompletní příslušenství

2 - Tlumič hluku do kruhového potrubí, DN200, délka 1000mm, flexibilní ks 4 914 3 654 248 990 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 05

3 1.2
Koncový prvek pro přívod vzduchu - stropní anemostat 600x600mm, V=300m3/h, vodorovné napojení DN 250, barevné
provedení RAL9010

ks 1 1 670 1 670 473 473 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 03

4 1.3
Koncový prvek pro odvod vzduchu - čtyřhranná vyústka pro osazení do kruhového potrubí, 1025x85mm, s regulací R1, barevné
provedení RAL 9010

ks 1 869 869 180 180 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 03

5 1.4 Koncový prvek pro odvod vzduchu - kruhová krycí mřížka DN200, osazení na konec potrubí, odstín RAL9010 ks 1 175 175 90 90 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 03

6 - Stěnová mřížka, čtyřhranná, napojovací rozměr 400x200mm, odstín RAL9010 ks 2 509 1 019 113 225 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 03

7 - Potrubí kruhové z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek, do průměru DN200 bm 45 347 15 633 180 8 100 VLASTNÍ
18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 03, 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 04,           

18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 05

8 - Potrubí 4-hranné z pozink. plechu sk.I, včetně 40% tvarovek, do obvodu 1200mm m2 1 430 430 203 203 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 05

9 - Potrubí flexibilní / kruhové, s termoakustickou izolací a parozábranou, DN200 bm 1 238 238 68 68 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 03

10 - Termoakustická izolace do vnitřního prostředí - minerální vata tl. 40mm+Al polep m2 14 140 1 966 135 1 890 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 05

11 - Termoakustická izolace do vnitřního prostředí - kaučuk tl. 20mm samolep+Al polep m2 7 396 2 772 113 788 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 03, 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 04

12 - Montážní, kotvící a spojovací materiál kg 50 42 2 115 0 0 VLASTNÍ
18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 03, 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 04,           

18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 05

ZAŘÍZENÍ VZT 1. - MEZISOUČET

P.Č. Č.Z.  Popis položky:

131 861 Kč 24 255 Kč

101 320 101 320

Cenová 
soustava

VLASTNÍ1.11 1 11 250 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 05

Cena

- počet

ks 11 250

Poznámka
Měrná jednotka



SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ

Název akce:

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33-35 V KARVINÉ - DŮM ČP.34

Dodávka Montáž
jednotková celková jednotková celková

[ Kč ] [ Kč ] [ Kč ] [ Kč ]

ZAŘÍZENÍ K.1. - KLIMATIZACE INFOCENTRA V 1.NP

1 1.1
Venkovní kondenzační jednotka systému split, invertorová technologie, nominální chladící / topný výkon = 2.5/3.0kW,
EER/COP=4.03/4.0, chladivo R32, nominální Pi=0.62kW/230V (maximální Pi=1.2kW/230V), rozměry jednotky
770x545x288mm/34kg, včetně podpěrných / montážních konzol, silent-bloků a příslušenství

ks 1 17 629 17 629 5 625 5 625 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 03

2 1.2
Vnitřní klimatizační jednotka systému split, kazetová, Qch/Qt=2.5/3.5kW, chladivo R32, rozměry jednotky
570x214x570mm/17kg, čelní panel 620x34x620mm, suchý kontakt pro snímání chodu, vč. standartního drátového ovladače ks 1 14 549 14 549 1 800 1 800 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 03

3 -
Izolované Cu potrubí chladiva R32 (kapalina/plyn), chladivo R32, komunikační kabeláž, kompletní příslušenství chladícího
okruhu (filtr dehydrátor, průhledítko, vstřikovací ventil, uzavírací ventily apod.) bm 20 554 11 070 225 4 500 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 03

4 - Požární ucpávka pro rozvody Cu potrubí a kabeláže ks 2 690 1 381 225 450 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 03

5 - Montážní, kotvící a spojovací materiál kg 15 42 635 0 0 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 03

ZAŘÍZENÍ K.1. - MEZISOUČET

Cenová 
soustava

Měrná jednotka
P.Č. Č.Z.  Popis položky:

Cena

45 264 Kč 12 375 Kč

- počet
Poznámka



SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ

Název akce:

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33-35 V KARVINÉ - DŮM ČP.34

Dodávka Montáž
jednotková celková jednotková celková

[ Kč ] [ Kč ] [ Kč ] [ Kč ]

ZAŘÍZENÍ VZT 2. - NUCENÉ VĚTRÁNÍ MULTIFUNKČNÍHO PROSTORU V 2.NP 
Vzduchotechnická / rekuperační jednotka pro přívod / odvod vzduchu, splňující požadavky nařízení č.1253/2014 (Ekodesign
2018), parapetní provedení, Vp=2.000m3/h / dp=350Pa, Vo=1.530m3/h / dp=350Pa, rotační rekuperátor s účinností min. 82%
včetně bypassové klapky, potrubní elektrický ohřev vzduchu Qt=7.5kW/10.9A/3x400V, 2x filtrační komora - přívod s třídou
filtrace F7, odtah s třídou filtrace M5, 4x pružná manžeta, 2x uzavírací klapka, 2x ventilátorová komora s EC motory
Pi=0.78kW//230V, plášť jednotky v sendvičovém provedení s tepelnou izolací, celkové rozměry 2139x1445x950mm (výška
2139mm vč uzavíracích klapek a podstavných noh/rámu -výška samotné jednotky je 1500mm), hmotnost 368kg, kompletní
příslušenství, konfigurace hrdel viz. grafická část projektu
MaR - kompletní systém měření a regulace pro zařízení VZT 2. - digitální regulace, nástěnný digitální ovladač s displejem a
kabeláží, regulační modul, řízení otáček obou ventilátorů (EC motory), regulace el. ohřívače (kabeláž od jednotky k ohřívači),
kompletní sada teplotních čidel, servopohony regulačních / uzavíracích a bypassových klapek (2x uzavírací klapka, 1x
bypassová klapka), komunikační kabeláž,  Ethernetové připojení ModBus, software, kompletní příslušenství

2 2.2
Tlumič hluku do 4-hranného potrubí 800x400, délka 1000, jádrový, 1x jádro 400/500/1000, 2x jádro 200/300/1000, s náběhovou
hranou, útlum v pásmu 250Hz = 19.2[dB], akustický výkon tlumiče v pásmu 250Hz = 10.3[dB], tlaková ztráta tlumiče = 3.9Pa
(2.000m3/h)

ks 1 4 307 4 307 720 720 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 05

3 2.3 Koncový prvek pro sání/odfuk vzduchu - protidešťová žaluzie, 600x450, s ochranným sítem proti ptactvu, mat. titanzinek ks 2 3 145 6 289 135 270 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 05

4 2.4
Koncový prvek pro přívod vzduchu - stropní anemostat 600x600mm, V=500m3/h, vodorovné napojení DN 250, s regulací,
barevné provedení RAL9010

ks 4 1 792 7 168 473 1 890 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 04

5 2.5
Koncový prvek pro odvod vzduchu - stěnová mřížka pásová, celkový rozměr 1640x325mm (2x krajní kus 315x325mm, 1x
průběžný kus 1010x325mm), mat. elox hliník kpl 1 1 890 1 890 450 450 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 04

6 2.6 Regulační klapka do čtyřhranného potrubí, rozměr napojení 400x200mm, ruční ovládání ks 2 845 1 690 90 180 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 05

7 - Potrubí kruhové z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek, do průměru DN250 bm 3 379 1 137 203 608 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 04, 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 05

8 - Potrubí flexibilní / kruhové, s termoakustickou izolací a parozábranou, DN250 bm 4 146 583 68 270 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 04

9 - Potrubí 4-hranné z pozink. plechu sk.I, včetně 40% tvarovek, do obvodu 2400mm m2 120 430 51 624 203 24 300 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 04, 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 05

10 Termoakustická izolace do vnitřního prostředí - minerální vata tl. 40mm+Al polep m2 110 140 15 444 135 14 850 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 05

11 - Termoakustická izolace do vnitřního prostředí - kaučuk tl. 20mm samolep+Al polep m2 20 396 7 920 113 2 250 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 04

12 - Montážní, kotvící a spojovací materiál kg 200 42 8 460 0 0 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 04, 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 05

ZAŘÍZENÍ VZT 2. - MEZISOUČET

ks

Č.Z.  Popis položky:
Měrná jednotka

1

počet-

Cena

60 788 Kč

Poznámka

177 681 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 05

Cenová 
soustava

P.Č.

1 2.1

284 192 Kč

15 000 15 000177 681 VLASTNÍ



SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ

Název akce:

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33-35 V KARVINÉ - DŮM ČP.34

Dodávka Montáž
jednotková celková jednotková celková

[ Kč ] [ Kč ] [ Kč ] [ Kč ]

ZAŘÍZENÍ K.2. - KLIMATIZACE MULTIFUNKČNÍHO PROSTORU V 2.NP

1 2.1
Venkovní kondenzační jednotka systému VRV, invertorová technologie, nominální chladící / topný výkon = 12.1/12.5kW,
EER/COP=4.2/4.48, chladivo R410A, nominální Pi=2.88kW/3x400V, rozměry jednotky 950x1380x330mm/96kg, včetně
podpěrných / montážních konzol, silent-bloků, suchého kontaktu pro snímání provozu a příslušenství

ks 1 74 818 74 818 6 750 6 750 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 03

2 2.2
Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, kazetová, Qch/Qt=3.6/4.0kW, chladivo R410A, Pi=17W/230V, rozměry jednotky
570x214x570/17kg, čelní panel 620x20x620mm, vč. IČ dálkového ovladače, čerpadla kondenzátu ks 3 23 241 69 722 1 800 5 400 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 04

3 -
Izolované Cu potrubí chladiva R32 (kapalina/plyn), chladivo R32, robočovače, komunikační kabeláž, kompletní příslušenství
chladícího okruhu

bm 35 554 19 373 225 7 875 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 03, 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 04

4 - Požární ucpávka pro rozvody Cu potrubí a kabeláže ks 2 690 1 381 225 450 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 04

5 - Montážní, kotvící a spojovací materiál kg 45 42 1 904 0 0 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 03, 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 04

ZAŘÍZENÍ K.2. - MEZISOUČET

Cenová 
soustava

Cena

Poznámka
- počet

167 197 Kč 20 475 Kč

P.Č. Č.Z.  Popis položky:
Měrná jednotka



SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ

Název akce:

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33-35 V KARVINÉ - DŮM ČP.34

Dodávka Montáž
jednotková celková jednotková celková

[ Kč ] [ Kč ] [ Kč ] [ Kč ]

ZAŘÍZENÍ VZT 3. - VĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ V 1.NP

1 3.1 Potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN200, diagonální, V=320m3/h~230Pa, Pi=130W/0.55A/230V ks 1 2 129 2 129 270 270 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 03

2 3.2 Tlumič hluku do kruhového potrubí DN200, L=900mm ks 2 1 244 2 488 248 495 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 03

3 3.3 Zpětná klapka do kruhového potrubí DN200, těsná, vsuvná do potrubí ks 1 272 272 90 90 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 03

4 3.4 Koncový prvek pro odfuk vzduchu - protidešťová žaluzie, 280x280, s ochranným sítem proti ptactvu, mat. titanzinek ks 1 1 918 1 918 90 90 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 03

5 3.5
Koncový prvek pro odvod vzduchu - čtyřhranná vyústka pro osazení do kruhového potrubí, 225x85mm, s regulací R1, barevné
provedení RAL 9010

ks 3 356 1 067 90 270 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 03

6 3.6
Koncový prvek pro odvod vzduchu - čtyřhranná vyústka pro osazení do kruhového potrubí, 325x85mm, s regulací R1, barevné
provedení RAL 9010

ks 3 392 1 175 135 405 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 03

7 3.7
Koncový prvek pro odvod vzduchu - čtyřhranná vyústka pro osazení do kruhového potrubí, 425x85mm, s regulací R1, barevné
provedení RAL 9010

ks 1 399 399 135 135 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 03

8 3.8 Protipožární klapka do kruhového potrubí DN200, ruční / teplotní ks 1 1 290 1 290 90 90 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 03

9 - Potrubí kruhové z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek, průměru DN200 bm 25 347 8 685 180 4 500 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 03

10 - Montážní, kotvící a spojovací materiál kg 40 42 1 692 0 0 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 03

ZAŘÍZENÍ VZT 3. - MEZISOUČET

 Popis položky:
Měrná jednotka Cena

Cenová 
soustava

Poznámka
- počet

21 113 Kč 6 345 Kč

P.Č. Č.Z.



SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ

Název akce:

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33-35 V KARVINÉ - DŮM ČP.34

Dodávka Montáž
jednotková celková jednotková celková

[ Kč ] [ Kč ] [ Kč ] [ Kč ]

ZAŘÍZENÍ VZT 4. - VĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ V 2.NP

1 4.1 Potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN125, diagonální, tiché SILENT provedení V=130m3/h~90Pa, Pi=26W/0.11A/230V ks 1 1 568 1 568 270 270 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 05

2 4.2 Potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN150, diagonální, tiché SILENT provedení V=210m3/h~170Pa, Pi=55W/0.21A/230V ks 2 1 848 3 695 270 540 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 05

3 4.3 Tlumič hluku do kruhového potrubí DN125, L=600mm ks 2 751 1 501 90 180 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 05

4 4.4 Tlumič hluku do kruhového potrubí DN150, L=600mm ks 4 907 3 629 135 540 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 05

5 4.5 Zpětná klapka do kruhového potrubí DN125, těsná, vsuvná do potrubí ks 1 179 179 68 68 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 05

6 4.6 Zpětná klapka do kruhového potrubí DN150, těsná, vsuvná do potrubí ks 2 199 398 90 180 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 05

7 4.7 Koncový prvek pro odfuk vzduchu - výfuková hlavice, DN125, odstín RAL dle požadavku architekta ks 1 1 037 1 037 90 90 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 05

8 4.8 Koncový prvek pro odfuk vzduchu - výfuková hlavice, DN150, odstín RAL dle požadavku architekta ks 2 1 293 2 587 113 225 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 05

9 4.9 Koncový prvek pro odvod vzduchu-talířový ventil DN125, barevné provedení RAL9010, mat. plast ks 9 81 729 68 608 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 04

10 - Potrubí kruhové z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek, do DN150 bm 45 309 13 892 135 6 075 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 04, 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 05

11 - Termoakustická izolace do vnitřního prostředí - minerální vata tl. 40mm+Al polep m2 10 140 1 404 135 1 350 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 05

12 - Potrubí flexibilní / kruhové, s termoakustickou izolací a parozábranou, DN125 bm 8 82 655 68 540 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 04

13 - Montážní, kotvící a spojovací materiál kg 30 42 1 269 0 0 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 04, 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 05

ZAŘÍZENÍ VZT 4. - MEZISOUČET

 Popis položky:
Měrná jednotka Cena

Poznámka
- počet

Cenová 
soustava

32 542 Kč 10 665 Kč

P.Č. Č.Z.



SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ

Název akce:

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33-35 V KARVINÉ - DŮM ČP.34

Dodávka Montáž
jednotková celková jednotková celková

[ Kč ] [ Kč ] [ Kč ] [ Kč ]

ZAŘÍZENÍ VZT 5. - VĚTRÁNÍ SUTERÉNU

1 5.1 Potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN150, diagonální, V=250m3/h~170Pa, Pi=130W/0.55A/230V ks 1 1 848 1 848 270 270 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 02

2 5.2 Uzavirací klapka do čtyřhranného potrubí, 250x250mm, těsná, vč. servopohonu 230V ks 1 2 927 2 927 315 315 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 02

3 5.3 Tlumič hluku do kruhového potrubí DN150, L=600mm ks 2 907 1 814 135 270 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 02

4 5.4 Zpětná klapka do kruhového potrubí DN150, těsná, vsuvná do potrubí ks 1 199 199 90 90 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 02

5 5.5 Koncový prvek pro sání vzduchu - protidešťová žaluzie, 250x250, s ochranným sítem proti ptactvu, mat. titanzinek ks 1 1 918 1 918 90 90 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 02

6 5.6 Koncový prvek pro přívod vzduchu - krycí mřížka 250x250, osazení na konec potrubí (na přírubu), odstín RAL9010 ks 1 409 409 90 90 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 02

7 5.7 Koncový prvek pro odvod vzduchu-talířový ventil DN150, barevné provedení RAL9010, mat. plast ks 3 141 424 68 203 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 02

8 5.8
Koncový prvek pro odfuk vzduchu - výfuková hlavice, DN250, s ochranným sítem proti ptactvu, mat. pozink, odstín RAL dle
požadavku investora ks 1 2 502 2 502 68 68 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 02

9 - Potrubí kruhové z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek, do průměru DN150 bm 5 309 1 544 135 675 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 02

10 -
Kruhové plastové potrubí - materiálové provedení polypropylén s UV stabilizátorem, vyšší pevnost pro uložení pod úroveň
terénu, spoje vodotěsné (svařování / pájení), včetně tvarovek 40%, příslušenství, průměr 150mm (ne kanalizační potrubí typu
KG/PVC apod.!!!)

bm 5 1 949 9 743 450 2 250 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 02

11 -
Čtyřhranné plastové potrubí - materiálové provedení polypropylén s UV stabilizátorem, vyšší pevnost pro uložení pod úroveň
terénu, spoje vodotěsné (svařování / pájení), včetně tvarovek 40%, příslušenství, rozměr 180x130mm (ne kanalizační potrubí
typu KG/PVC apod.!!!)

bm 5 1 949 9 743 450 2 250 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 02

12 - Montážní, kotvící a spojovací materiál kg 40 42 1 692 0 0 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 02

ZAŘÍZENÍ VZT 5. - MEZISOUČET

Cenová 
soustava

Cena

Poznámka
- počet

34 761 Kč 6 570 Kč

P.Č. Č.Z.  Popis položky:
Měrná jednotka



SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ

Název akce:

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33-35 V KARVINÉ - DŮM ČP.34

Dodávka Montáž
jednotková celková jednotková celková

[ Kč ] [ Kč ] [ Kč ] [ Kč ]

ZAŘÍZENÍ VZT 6. - VĚTRÁNÍ TECH. MÍST. V 1.NP

1 6.1 Nástěnný axiální ventilátor do kruhového potrubí DN125, V=50m3/h~25Pa, Pi=15W/230V, vč. zpětné klapky, bílé provedení ks 1 1 710 1 710 270 270 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 02

2 6.2 Koncový prvek pro odfuk vzduchu - protidešťová žaluzie, DN125, kruhová, mat. titanzinek ks 1 1 918 1 918 90 90 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 02

3 - Potrubí kruhové z pozink. plechu sk.I, do průměru DN125 bm 1 309 309 135 135 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 02

4 - Montážní, kotvící a spojovací materiál kg 1 42 42 0 0 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01 - 02

ZAŘÍZENÍ VZT 6. - MEZISOUČET

Měrná jednotka Cena
Cenová 

soustava
Poznámka

- počet

3 979 Kč 495 Kč

P.Č. Č.Z.  Popis položky:



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,0015,00%

Ka_Domy_34
18023-DPS-D.1.4.3-Rekonstrukce domů čp.33-35, Dům čp.34

Metrostav a.s.

Soupis prací je sestaven za využití položek CS ÚRS.Cenové a techn.podmínky položek CS ÚRS,které nejsou uvedeny v soupisu prací 
(tzv.úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz.Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová 
soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS ÚRS (takové položky soupisu prací mají CS "VLASTNÍ").Ocenění "vlastní" položky:na 
základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let nebo na základě CN) Nedílnou 
součástí soupisu prací je proj.dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

493 286,19

Sazba daně Základ daně Výše daně
493 286,19 103 590,1021,00%

CZK 596 876,29
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: Ka_Domy_34

Stavba:

Místo: Karviná Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

596 876,29493 286,19
Ka_34_mo
nt_nebyty

Dům čp.34-Nebytové jednotky

493 286,19 596 876,29

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

18023-DPS-D.1.4.3-Rekonstrukce domů čp.33-35, Dům čp.34

10. 2. 2020
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 493 286,19

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 493 286,19 21,00% 103 590,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 596 876,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

18023-DPS-D.1.4.3-Rekonstrukce domů čp.33-35, Dům čp.34

Ka_34_mont_nebyty - Dům čp.34-Nebytové jednotky

Metrostav a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 493 286,19

PSV - Práce a dodávky PSV 465 206,19

    713 - Izolace tepelné 45 832,42

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 7 973,24

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 182 037,42

    734 - Ústřední vytápění - armatury 103 495,14

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 119 312,19

    767 - Konstrukce zámečnické 6 555,78

OST - Ostatní 28 080,00

Ka_34_mont_nebyty - Dům čp.34-Nebytové jednotky

18023-DPS-D.1.4.3-Rekonstrukce domů čp.33-35, Dům čp.34
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 493 286,19

D PSV Práce a dodávky PSV 465 206,19

D 713 Izolace tepelné 45 832,42

1 K 713463315
Montáž izolace tepelné potrubními pouzdry s Al fólií D 
do 50 mm

m 231,000 69,66 16 091,46 CS ÚRS 2017 01

8 M 631546200 páska samolepící ALS šířka 50 mm, délka 50 m kus 5,000 153,90 769,50 CS ÚRS 2017 01

9 M 63154602
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 35/50mm

m 78,000 137,70 10 740,60 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-05"78 78,000

10 M 63154013
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 18/40mm

m 90,000 111,60 10 044,00 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-05"90 90,000

11 M 63154570
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 22/40mm

m 15,000 114,30 1 714,50 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-05"15 15,000

12 M 63154601
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 28/50mm

m 48,000 131,40 6 307,20 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-05"48 48,000

13 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 0,201 821,70 165,16 CS ÚRS 2020 01

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 7 973,24
101 K 732199100 Montáž orientačních štítků soubor 5,000 75,78 378,90 CS ÚRS 2020 01

102 M 999136 Orientační štítky na potrubí ks 5,000 112,50 562,50
VV "TZ"5 5,000

16 K 732429212
Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového 
DN 25

soubor 1,000 770,40 770,40 CS ÚRS 2020 01

70 M WLO.2103615
Oběh.teplov.čerpadlo s el.reg.otáček,Q=1,45 
m3/h,H=2,5 m v.sl.,P=12-310W/230V

kus 1,000 6 245,10 6 245,10

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-04"1 1,000

18 K 998732101 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m t 0,011 1 485,00 16,34 CS ÚRS 2020 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 182 037,42
3 K 733223203 Potrubí měděné D 18x1 m 210,000 336,60 70 686,00 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-05"210 210,000

4 K 733223204 Potrubí měděné D 22x1 m 15,000 385,20 5 778,00 CS ÚRS 2020 01
VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-05"15 15,000

5 K 733223205 Potrubí měděné D 28x1,5 m 48,000 554,40 26 611,20 CS ÚRS 2020 01
VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-05"48 48,000

71 K 733223206 Potrubí měděné D 35x1,5 m 78,000 747,00 58 266,00 CS ÚRS 2020 01
VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-05"78 78,000

6 K 733224223
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 18x1 kus 76,000 155,70 11 833,20 CS ÚRS 2020 01

72 K 733224226
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 35x1,5 kus 2,000 296,10 592,20 CS ÚRS 2020 01

14 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 351,000 16,74 5 875,74 CS ÚRS 2020 01

66 M 999409 Protipožární tmel-tuba kpl 2,000 621,00 1 242,00
VV "předpoklad"2 2,000

67 M 9991731 Štítek pro označení požární konstrukce ks 4,000 193,50 774,00

15 K 998733101
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
do 6 m

t 0,324 1 170,00 379,08 CS ÚRS 2020 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 103 495,14

19 K 734109312
Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25-
40 DN 25

soubor 1,000 759,60 759,60 CS ÚRS 2020 01

20 M 9993364

Ultrazvuk.měřič spotř.tepla v přír.prov.Q=6 m3/h,Dn 
25,Pn 25 (sada jímkových snímačů s kabelem,M-
Bus+2 imp.vstupy,napájení 230 V,kabel snímače 
průtoku,jímka snímače 2 ks)

soubo
r

1,000 20 587,50 20 587,50

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-04"1 1,000

69 K 734173612 Spoj přírubový PN 25/I do 200°C DN 25 soubor 2,000 548,10 1 096,20 CS ÚRS 2020 01

21 K 734209102 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 kus 2,000 23,94 47,88 CS ÚRS 2020 01

22 M 55121282
ventil automatický odvzdušňovací svislý T 120°C 
mosaz 3/8"

kus 2,000 172,80 345,60 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-04"2 2,000

23 K 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 32,000 23,94 766,08 CS ÚRS 2020 01

24 M 55124389
kohout vypouštěcí kulový s hadicovou vývodkou a 
zátkou PN 10 T 110°C 1/2"

kus 2,000 167,40 334,80 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-04"2 2,000

25 M 9996 Termostatická hlavice s vestavěným čidlem ks 30,000 272,70 8 181,00
VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-05"30 30,000

26 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 46,000 71,01 3 266,46 CS ÚRS 2020 01

27 M 99970
Termostat.ventil přímý pro ot.tělesa s klasickým bočním 
připojením, Dn 15 ks 16,000 405,00 6 480,00

18023-DPS-D.1.4.3-Rekonstrukce domů čp.33-35, Dům čp.34

Ka_34_mont_nebyty - Dům čp.34-Nebytové jednotky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-05"16 16,000

30 M 99971 Radiátor.šroubení s integr.přednastav.ventilem, Dn 15 ks 1,000 1 705,50 1 705,50
VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-05"1 1,000

28 M 99969
Radiát.šroubení přímé pro ot.tělesa s klasickým 
bočním připojením, Dn 15 ks 16,000 265,50 4 248,00

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-05"16 16,000

73 M 9991871
Radiát.šroubení přímé pro ot.tělesa se spodním 
připojením a zabud.ventilem, Dn 15 ks 13,000 485,10 6 306,30

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-05"13 13,000

74 K 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus 5,000 118,80 594,00 CS ÚRS 2020 01

75 M 55121200 závitový zpětný ventil 1"1/4 kus 1,000 385,20 385,20 CS ÚRS 2020 01
VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-04"1 1,000

76 M 99950
Vyvažovací ventil s uzavírací funkci a vypouštěním,Pn 
20,Dn 32

ks 1,000 2 841,30 2 841,30

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-04"1 1,000

77 M 55114258
kohout kulový závit páčka PN 35 T 185°C 1"1/4 
červený kus 3,000 554,40 1 663,20 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-04"3 3,000

78 K 734209124 Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4 kus 1,000 112,50 112,50 CS ÚRS 2020 01

79 M 9993370
Trojcestný směš.ventil vč.pohonu a šroubení,Dn 
20,kvs=6,3,Q=1,45 m3/h,max.tl.ztráta 10 kPa - typ dle 
specifikace Veolia Enerrgie ČR,a.s.

ks 1,000 4 248,00 4 248,00

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-04"1 1,000

29 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C 
závitový

kus 16,000 204,30 3 268,80 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-05"16 16,000

35 K 734419111
Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo 
pevným stonkem a jímkou

kus 2,000 202,50 405,00 CS ÚRS 2020 01

36 M 38832813
teploměr rovný dvojkovový lakovaný 0°až 200° dl 
160mm

kus 2,000 258,30 516,60 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-04"2 2,000

37 K 734421101
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-
16 bar průměr 50 mm spodní připojení kus 1,000 909,00 909,00 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-04"1 1,000

40 K 734494121 Návarek 1/2" kus 2,000 195,30 390,60 CS ÚRS 2020 01
VV "TZ"2 2,000

41 K 734499211 Montáž návarku kus 2,000 113,40 226,80 CS ÚRS 2020 01

103 M 9993368

Poměrová měřidla na ot.tělesa-součástí bude 
pasportizace otopných těles,montáž měřidel,tvorba 
rozúčtovací databáze a hodnotících koef.pro systém 
rozúčtování ot.nákladů,dodávka a montáž 
elektronických rozdělovačů otopných nákladů-viz TZ 

ks 30,000 1 125,00 33 750,00

VV "TZ"30 30,000

42 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,070 846,00 59,22 CS ÚRS 2020 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 119 312,19

57 K 735000911
Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 
ručním ovládáním kus 1,000 55,17 55,17 CS ÚRS 2020 01

58 K 735000912
Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 
termostatickým ovládáním

kus 30,000 110,70 3 321,00 CS ÚRS 2020 01

82 K 735151171
Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/400 mm kus 1,000 756,68 756,68 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-05"1 1,000

84 K 735151191
Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/400 mm kus 1,000 987,53 987,53 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-05"1 1,000

85 K 735151192
Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/500 mm kus 1,000 1 116,45 1 116,45 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-05"1 1,000

83 K 735151271
Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/400 mm kus 1,000 1 269,00 1 269,00 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-05"1 1,000

86 K 735151555
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/800 mm kus 2,000 2 457,68 4 915,35 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-05"2 2,000

87 K 735151557
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/1000 mm kus 2,000 2 832,98 5 665,95 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-05"2 2,000

88 K 735151573
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/600 mm kus 1,000 2 268,68 2 268,68 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-05"1 1,000

89 K 735151575
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/800 mm kus 1,000 2 668,28 2 668,28 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-05"1 1,000

90 K 735151576
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/900 mm kus 4,000 2 871,45 11 485,80 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-05"4 4,000

91 K 735151691
Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/400 mm kus 1,000 3 946,05 3 946,05 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-05"1 1,000

92 K 735151697
Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/1000 mm kus 1,000 6 495,53 6 495,53 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-05"1 1,000

93 K 735152573
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/600mm kus 4,000 3 069,90 12 279,60 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-05"4 4,000

94 K 735152576
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/900mm kus 1,000 3 655,80 3 655,80 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-05"1 1,000

95 K 735152577
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1000mm kus 1,000 3 850,88 3 850,88 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-05"1 1,000

96 K 735152655
Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/800 mm kus 5,000 4 575,83 22 879,13 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-05"5 5,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

97 K 735152676
Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/900 mm kus 1,000 5 125,95 5 125,95 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-05"1 1,000

98 K 735152683
Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/2000mm kus 1,000 8 161,43 8 161,43 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-05"1 1,000

51 K 735159110
Montáž otopných těles panelových jednořadých délky 
do 1500 mm

kus 4,000 321,75 1 287,00 CS ÚRS 2020 01

52 K 735159210
Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 
1140 mm

kus 16,000 350,46 5 607,36 CS ÚRS 2020 01

53 K 735159230
Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 
1980 mm

kus 4,000 429,66 1 718,64 CS ÚRS 2020 01

80 K 735159310
Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 
1140 mm

kus 8,000 420,75 3 366,00 CS ÚRS 2020 01

81 K 735159340
Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 
2820 mm

kus 1,000 640,53 640,53 CS ÚRS 2020 01

100 M 9993371
Koupelnový žebřík se středovým spodním připojením 
KLMM 700/600

ks 1,000 1 924,20 1 924,20

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-05"1 1,000

99 K 735164521
Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky 
tělesa do 1340 mm kus 1,000 241,20 241,20 CS ÚRS 2020 01

59 K 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 14,000 22,50 315,00 CS ÚRS 2020 01

60 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 210,000 11,25 2 362,50 CS ÚRS 2020 01

56 K 998735101
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 
6 m

t 0,938 1 008,00 945,50 CS ÚRS 2020 01

D 767 Konstrukce zámečnické 6 555,78
61 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí kg 20,000 110,70 2 214,00 CS ÚRS 2017 01

62 M 9991911 Závěsy a uložení potrubí soubo
r

1,000 4 320,00 4 320,00

63 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,020 1 089,00 21,78 CS ÚRS 2017 01

D OST Ostatní 28 080,00
64 K 9930 Topná zkouška h 72,000 288,00 20 736,00

65 K 99301 Pomocné práce při montáži h 24,000 306,00 7 344,00
VV "předpoklad"24 24,000
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Akce:

2O2003

Sada:

Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ

Zhotovitel: 

Příloha: D.1.4 ROZPOČET (zadání)

DŮM ČP. 34

 D.1.4.4 SILNOPROUDÁ  ELEKTROTECHNIKA

DPS DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33 – 35 V KARVINÉ                   
DŮM ČP. 34



1) Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při 
realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová 
dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

2) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. 

3) Veškeré položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, 
montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách.

4)

Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy

5) Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení

6) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně 
nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení 
komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z 
důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první 
náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České 
republice“.  

7) Součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného 
stavu apod.

8) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi.

9) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně 
stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové 
rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami. 

10) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a 
uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným 
zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech.

11) 

Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou 
nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.

12) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a 
kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele. 

13) Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a 
případných neshod týkajících se kvality materiálu.                                                             

Upozornění pro zhotovitele



Zakázka:
Investor:

Objekt: REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33 – 35 V KARVINÉ                   
DŮM ČP. 34

Systém:

Název MJ Množství Cena

KT - Kabelové trasy kpl 1,00 328 573,76

SP - Silnoproudé instalace kpl 1,00 233 124,83

SV - Svítidla kpl 1,00 301 622,50

SP celkem bez DPH 863 321,10 Kč

DPH 21% 181 297,43

SP celkem vč. DPH 1 044 618,53 Kč

2.

2020/12

Poř.

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ

1.

D.1.4.4 Rekapitulace - silnoproudá elektrotechnika

3.
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Zakázka:
2020/12 0,00 

Investor:
0,00 

Objekt:
0,00 

Systém: KT - Kabelové trasy 0,00 

0,00 
0,00 

Cenová 
soustava

Poř. Název část PD MJ Množství Jednotková 
cena Materiál

Jednotková 
cena  Montáž Cena celkem

Elektroinstalační materiál 0

vlastní 1 Trubka ohebná PVC DN20 D.1.4.4-2…11 m 80,00 3,18 23,80 2 158,32

vlastní 2 Trubka ohebná PVC DN25 D.1.4.4-2…11 m 130,00 5,06 23,80 3 751,48

vlastní 3 Krabice KP68 D.1.4.4-2…11 ks 110,00 4,27 59,50 7 014,37

vlastní 4 Krabice KPR68 D.1.4.4-2…11 ks 28,00 20,97 68,00 2 491,15

vlastní 5 Krabice odbočná min. IP44 D.1.4.4-2…11 ks 10,00 29,75 68,00 977,50

vlastní 6 Krabice kruhová odbočná s víčkem KO97V D.1.4.4-2…11 ks 10,00 52,70 68,00 1 207,00

6 Kabelové soubory 0,00

vlastní 7 CYKY-O 3x1,5 D.1.4.4-2…11 m 130,00 9,52 23,80 4 331,60

vlastní 8 CYKY-J 3x1,5 D.1.4.4-2…11 m 1 260,00 9,52 23,80 41 983,20

vlastní 9 CYKY-J 5x1,5 D.1.4.4-2…11 m 290,00 12,01 23,80 10 385,05

vlastní 10 CYKY-J 3x2,5 D.1.4.4-2…11 m 820,00 15,15 23,80 31 936,54

vlastní 11 CYKY-J 5x2,5 D.1.4.4-2…11 m 43,00 19,54 23,80 1 863,68

vlastní 12 CYKY-J 5x4 D.1.4.4-2…11 m 26,00 26,87 25,50 1 361,58

vlastní 13 CYKY-J 5x6 D.1.4.4-2…11 m 205,00 59,57 27,20 17 787,44

vlastní 14 CYKY-J 5x10 D.1.4.4-2…11 m 87,00 95,21 28,90 10 797,44

vlastní 15 1-CYKY-J 4x25 D.1.4.4-2…11 m 18,00 218,45 34,00 4 544,10

vlastní 16 JYTY-O 2x1 D.1.4.4-2…11 m 20,00 5,81 23,80 592,28

vlastní 17 kabel Cu 3x1,5 P60R D.1.4.4-2 m 13,00 19,52 23,80 563,22

vlastní 18 H07V-U 6 D.1.4.4-2…11 m 180,00 12,91 18,70 5 690,07

vlastní 19 H07V-K 10 D.1.4.4-2…11 m 60,00 20,09 20,40 2 429,13

vlastní 20 H07V-K 16 D.1.4.4-2…11 m 60,00 30,63 22,10 3 164,04

vlastní 21 H07V-K 25 D.1.4.4-2…11 m 30,00 48,76 23,80 2 176,94

vlastní 22 Kabelová příchytka plastová D.1.4.4-2…11 ks 200,00 0,85 1,70 510,00

vlastní 23
Kabelová příchytka plastová,  max. 12kabelů o 
průměru 10mm D.1.4.4-2…11 ks 40,00 21,25 8,50 1 190,00

23 Jiné práce 0,00

vlastní 24
Průraz ve zdivu cihel. tl. 15cm, do průměru 6cm, 
vč. začištění D.1.4.4-2…11 ks 12,00 0,00 85,00 1 020,00

vlastní 25
Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, 
vč. začištění D.1.4.4-2…11 ks 26,00 0,00 127,50 3 315,00

vlastní 26
Průraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, do průměru 6cm, 
vč. začištění D.1.4.4-2…11 ks 21,00 0,00 170,00 3 570,00

vlastní 27
Průraz ve zdivu cihel. tl. 60cm, do průměru 6cm, 
vč. začištění D.1.4.4-2…11 ks 8,00 0,00 212,50 1 700,00

vlastní 28 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do D.1.4.4-2…11 ks 148,00 0,00 85,00 12 580,00

vlastní 29 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do D.1.4.4-2…11 m 480,00 0,00 25,50 12 240,00

vlastní 30 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do D.1.4.4-2…11 m 290,00 0,00 34,00 9 860,00

vlastní 31
Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 
100 mm

D.1.4.4-2…11 m 160,00 0,00 42,50 6 800,00

vlastní 32
Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 
150 mm

D.1.4.4-2…11 m 70,00 0,00 85,00 5 950,00

vlastní 33
Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 
mm

D.1.4.4-2…11 m 480,00 17,00 29,75 22 440,00

vlastní 34
Vyplnění  a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 
mm

D.1.4.4-2…11 m 290,00 34,00 38,25 20 952,50

vlastní 35
Vyplnění  a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 100 
mm

D.1.4.4-2…11 m 160,00 51,00 51,00 16 320,00

vlastní 36
Vyplnění a omítnutí  drážky hl. 50 mm, š. do 150 
mm

D.1.4.4-2…11 m 70,00 85,00 76,50 11 305,00

vlastní 37
Vys. výklenků v cih. pro rozvaděč do 0,25 m2, hl 
150mm

D.1.4.4-2…11 m3 0,30 0,00 1 700,00 510,00

vlastní 38
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 18 m ručně D.1.4.4-2…11 t 4,30 850,00 0,00 3 655,00

vlastní 39
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením D.1.4.4-2…11 t 4,30 3 145,00 425,00 15 351,00

vlastní 40
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km D.1.4.4-2…11 t 21,52 0,00 21,25 457,30

vlastní 41
Poplatek za uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné) D.1.4.4-2…11 t 4,30 1 079,50 0,00 4 641,85

41 Ostatní 0,00

vlastní 42 Demontáž stávajících elektroinstalací hod 35,00 0,00 340,00 11 900,00

vlastní 43

Koordinace a spolupráce s jinými profesemi 
(koordinační hodiny budou při realizaci 
odsouhlaseny investorem na základě výkazu)

hod 15,00 0,00 340,00 5 100,00

0,00
0,00

Cena KT celkem bez DPH 0,00 328 573,76
0,00
0,00

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33 – 35 V KARVINÉ                   DŮM 
ČP. 34
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Zakázka:
2020/12 0,00 

Investor:
0,00 

Objekt:
0,00 

Systém: SP - Silnoproudé instalace 0,00 

0,00 
0,00 

Cenová 
soustava

Poř. Název část PD MJ Množství Jednotková 
cena Materiál

Jednotková 
cena  Montáž Cena celkem

Rozvaděče a příslušenství 0,00 

vlastní 1 Rozvaděč RE+RH D.1.4.4-10,11 kpl 1,00 65 349,13 65 349,13

vlastní 2 Rozvaděč RM01 D.1.4.4-12 kpl 1,00 6 747,66 6 747,66

vlastní 3 Rozvaděč RM11 D.1.4.4-13 kpl 1,00 26 218,66 26 218,66

vlastní 4 Rozvaděč RM21 D.1.4.4-14 kpl 1,00 33 024,23 33 024,23

vlastní 5 Rozvaděč RSR D.1.4.4-15 kpl 1,00 11 835,66 11 835,66

vlastní 6 Rozvaděč RP1 D.1.4.4-16 kpl 1,00 12 573,33 12 573,33

6 Instalační materiál 0,00 

vlastní 7 Zásuvka bílá 2P+T MODUL 45 D.1.4.4-16 ks 14,00 85,00 102,00 2 618,00

vlastní 8 Zásuvka bílá 2P+T+3.st.SPD MODUL 45 D.1.4.4-3 ks 2,00 722,50 110,50 1 666,00

vlastní 9 Pl. Inst. krabice do betonu 16/24M D.1.4.4-3 ks 2,00 1 062,50 255,00 2 635,00

vlastní 10 Podlahová kr. 24M pro krytinu, šedá D.1.4.4-3 ks 2,00 2 171,75 850,00 6 043,50

vlastní 11
Stropní detektor pohybu PIR 360° pro spínání 
LED

D.1.4.4-3,4 ks 13,00 238,00 170,00 5 304,00

vlastní 12 Zasuvka bílá 2P+T bezšroubová s clonkami D.1.4.4-3…5 ks 86,00 123,25 102,00 19 371,50

vlastní 13 Zas. bílá 2P+T bezšr., IP44 s víčkem, komplet. D.1.4.4-3…5 ks 2,00 157,25 110,50 535,50

vlastní 14 Tlačítko  ř.1/0So D.1.4.4-6…9 ks 7,00 171,70 76,50 1 737,40

vlastní 15 Spínač ř.1 D.1.4.4-6…9 ks 15,00 90,95 76,50 2 511,75

vlastní 16 Spínač ř.5 D.1.4.4-6…9 ks 5,00 99,45 80,75 901,00

vlastní 17 Přepínač ř.6 D.1.4.4-6…9 ks 12,00 107,39 85,00 2 308,67

vlastní 18 Klapka jednoduchá bílá D.1.4.4-6…9 ks 27,00 32,30 8,50 1 101,60

vlastní 19 Kryt spínače kolébkového  s čirým průzorem D.1.4.4-6…9 ks 7,00 52,70 8,50 428,40

vlastní 20 Klapka dělená bílá D.1.4.4-6…9 ks 5,00 37,40 8,50 229,50

vlastní 21 Spínač ř.1 IP44 bílý  kompletní D.1.4.4-6…9 ks 5,00 157,56 85,00 1 212,78

vlastní 22 Přepínač ř.6 IP44 bílý  kompletní D.1.4.4-6…9 ks 2,00 221,37 93,50 629,73

vlastní 23 Přepínač ř.7 IP44 bílý  kompletní D.1.4.4-6…9 ks 1,00 187,00 102,00 289,00

vlastní 24 Svorkovnice 16A pětipólová s krytem D.1.4.4-3…5 ks 3,00 91,83 127,50 658,00

vlastní 25 1_rameček bílý D.1.4.4-3…9 ks 53,00 21,25 8,50 1 576,75

vlastní 26 2_rameček bílý D.1.4.4-3…9 ks 22,00 33,99 17,00 1 121,81

vlastní 27 3_rameček bílý D.1.4.4-3…10 ks 12,00 48,74 25,50 890,87

vlastní 28 4_rameček bílý D.1.4.4-3…11 ks 1,00 71,40 34,00 105,40

vlastní 29 5_rameček bílý D.1.4.4-3…12 ks 2,00 80,71 42,50 246,42

vlastní 30
EPS 3 Svorkovnice ekvipotenciální v krabici 
KO100E

D.1.4.4-3…5 ks 6,00 261,80 212,50 2 845,80

vlastní 31 Svorka na potrubí D.1.4.4-3…5 ks 8,00 32,95 25,50 467,64

vlastní 32 požární tlačítko se sklem D.1.4.4-3 ks 1,00 595,00 68,00 663,00

vlastní 33 krabice pod omítku pro požární tlačítko D.1.4.4-3 ks 1,00 84,15 68,00 152,15

vlastní 34 Přidružený materiál D.1.4.4-3…9 set 1,00 850,00 0,00 850,00

34 Ostatní 0,00 

vlastní 35

Koordinace a spolupráce s jinými profesemi 
(koordinační hodiny budou při realizaci 
odsouhlaseny investorem na základě výkazu)

hod 10,00 0,00 340,00 3 400,00

vlastní 36
Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. 
zprávy hod 25,00 0,00 595,00 14 875,00

0,00 
0,00 

Cena SP celkem bez DPH 0,00 233 124,83
0,00 
0,00 

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33 – 35 V KARVINÉ                   DŮM 
ČP. 34

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ
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Zakázka:
2020/12

0,00 

Investor:

0,00 

Objekt:

0,00 

Systém: SV - Svítidla 0,00 

0,00 
0,00 

Cenová 
soustava

Poř. Název část PD MJ Množství Jednotková 
cena Materiál

Jednotková 
cena  Montáž Cena celkem

Svítidla včetně zdrojů 0,00 

vlastní 1
LED svítidlo nástěnné/stropní, IP44, opálový 
difusor, min. 2500lm

D.1.4.4-7,8 ks 3,00 1 827,50 255,00 6 247,50

vlastní 2
Svítidlo nástěnné/stropní, IP44, pro sklepní a 
půdní prostory D.1.4.4-6,9 ks 14,00 382,50 255,00 8 925,00

vlastní 3 "A" - LED svítidlo 10,5W 1190lm 4000K D.1.4.4-7,8 ks 17,00 1 691,50 255,00 33 090,50

vlastní 4 "C" - LED svítidlo 42,2W 5490lm 4000K D.1.4.4-7,8 ks 1,00 884,00 255,00 1 139,00

vlastní 5 "D" - LED svítidlo 18,1W 2250lm 4000K D.1.4.4-7,8 ks 31,00 1 606,50 255,00 57 706,50

vlastní 6 "F" - LED svítidlo 36,1W 4660lm 4000K D.1.4.4-7,8 ks 14,00 1 317,50 255,00 22 015,00

vlastní 7 "G" -LED svítidlo 38,0W 4350lm 4000K D.1.4.4-7,8 ks 2,00 2 422,50 255,00 5 355,00

vlastní 8 "H" - LED svítidlo 15,5W 1550lm 4000K D.1.4.4-7,8 ks 2,00 1 343,00 255,00 3 196,00

vlastní 9
"J" - LED svítidlo 42,2W 5490lm 4000K, rastrové 
600x600

D.1.4.4-7,8 ks 4,00 1 173,00 255,00 5 712,00

vlastní 10
"K" - LED svítidlo 27,8W 3740lm 4000K, rastrové 
600x600

D.1.4.4-7,8 ks 24,00 1 785,00 255,00 48 960,00

vlastní 11
"L" - LED svítidlo 16W 962lm 3000K, nástěnné 
pro nasvícení obrazů D.1.4.4-7,8 ks 6,00 1 793,50 255,00 12 291,00

vlastní 12
"M" - LED svítidlo 66W 4620lm, 3000K, závěsné 
svítidlo D.1.4.4-7,8 ks 7,00 5 270,00 255,00 38 675,00

vlastní 13 "N1" - Nouzové LED svítidlo 6,6W 62lm 1hod D.1.4.4-7,8 ks 30,00 1 020,00 255,00 38 250,00

vlastní 14 "N2" - Nouzové LED svítidlo 4,7W 192lm 1hod D.1.4.4-7,8 ks 2,00 1 530,00 255,00 3 570,00

vlastní 15
"N3" - Nouzové LED svítidlo 6,6W 62lm 1hod 
(min. IP44)

D.1.4.4-7,8 ks 4,00 2 125,00 255,00 9 520,00

vlastní 16 Přidružený materiál (svorky apod.) D.1.4.4-6…9 set 1,00 2 550,00 0,00 2 550,00

16 Ostatní 0,00 

vlastní 17 Demontáže a likvidace stávajících svítidel hod 8,00 0,00 340,00 2 720,00

vlastní 18

Koordinace a spolupráce s jinými profesemi 
(koordinační hodiny budou při realizaci 
odsouhlaseny investorem na základě výkazu)

hod 5,00 0,00 340,00 1 700,00

0,00 
0,00 

Cena SV celkem bez DPH 0,00 301 622,50
0,00 

0

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33 – 35 V KARVINÉ                   DŮM 
ČP. 34
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Zakázka:
2020/12 0,00 

Investor:
0,00 

Objekt:
0,00 

Systém: Rozvaděč RE+RH 0,00 

0,00 
0,00 

Cenová 
soustava

Poř. Název MJ Množství Jednotková 
cena Materiál

Jednotková 
cena  Montáž Cena celkem

Rozvaděče a příslušenství 0,00 

vlastní 1 Konstrukce elektroměrová 2U33 ks 1,00 5 800,00 2 000,00 7 800,00

vlastní 2 Zapuštěný rám s dveřmi 2U-33 ks 1,00 4 600,00 1 500,00 6 100,00

vlastní 3 Protipožární úprava EI30 DP1-S ks 1,00 1 500,00 750,00 2 250,00

vlastní 4 SPD T1+T2 ks 1,00 4 500,00 500,00 5 000,00

vlastní 5 jistič 10k 6B-1 ks 2,00 158,22 190,00 696,44

vlastní 6 jistič 10k 10B-1 ks 7,00 120,00 190,00 2 170,00

vlastní 7 jistič 10k 16B-3 ks 3,00 475,56 380,00 2 566,68

vlastní 8 jistič 10k 25B-3 ks 3,00 528,02 380,00 2 724,06

vlastní 9 jistič 10k 32B-3 ks 3,00 654,34 380,00 3 103,02

vlastní 10 jistič 10k 40B-3 ks 1,00 880,00 380,00 1 260,00

vlastní 11 jistič 10k 16C-3 ks 1,00 620,00 380,00 1 000,00

vlastní 12 Spínač páčkový 125-3 ks 1,00 1 410,00 380,00 1 790,00

vlastní 13 napěťová spoušť k vypínači 125A ks 1,00 555,00 190,00 745,00

vlastní 14 zásuvka na DIN lištu ks 1,00 271,00 190,00 461,00

vlastní 15 Proudový chránič 10k 10B-1N-030AC ks 3,00 1 700,00 220,00 5 760,00

vlastní 16 Proudový chránič 10k 16B-1N-030AC ks 7,00 1 646,00 220,00 13 062,00

vlastní 17 Impulsní relé magnetické 20-20-A230 ks 1,00 508,00 190,00 698,00

vlastní 18 Řadová svorka šedá, 2,5mm2 ks 55,00 32,00 50,00 4 510,00

vlastní 19 Řadová svorka šedá, 10mm2 ks 9,00 18,94 60,00 710,46

vlastní 20 Řadová svorka šedá, 35mm2 ks 3,00 67,49 80,00 442,47

vlastní 21 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) set 1,00 2 000,00 500,00 2 500,00

0,00 
0,00 

Cena celkem bez DPH 0,00 65 349,13
0
0

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33 – 35 V KARVINÉ                   
DŮM ČP. 34
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Zakázka:
2020/12 0,00 

Investor:
0,00 

Objekt:
0,00 

Systém: Rozvaděč RM01 0,00 

0,00 
0,00 

Cenová 
soustava

Poř. Název MJ Množství Jednotková 
cena Materiál

Jednotková 
cena  Montáž Cena celkem

Rozvaděče a příslušenství 0,00 

vlastní 1 Rozvodnice zápustná 2x14M IP44 ks 1,00 550,00 600,00 1 150,00

vlastní 2 jistič 6k 10B-1 ks 3,00 82,00 190,00 816,00

vlastní 3 Spínač páčkový 32-3 ks 1,00 650,32 380,00 1 030,32

vlastní 4 Proudový chránič 6k 16B-1N-030AC ks 2,00 1 205,67 220,00 2 851,34

vlastní 5 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) set 1,00 500,00 400,00 900,00

0,00 
0,00 

Cena celkem bez DPH 0,00 6 747,66
0
0

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33 – 35 V KARVINÉ                   
DŮM ČP. 34
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Zakázka:
2020/12 0,00 

Investor:
0,00 

Objekt:
0,00 

Systém: Rozvaděč RM11 0,00 

0,00 
0,00 

Cenová 
soustava

Poř. Název MJ Množství Jednotková 
cena Materiál

Jednotková 
cena  Montáž Cena celkem

Rozvaděče a příslušenství 0,00 

vlastní 1 Rozvodnice nástěnná oceloplechová 56M ks 1,00 5 100,00 1 500,00 6 600,00

vlastní 2 SPD T2 TNS ks 1,00 1 616,00 500,00 2 116,00

vlastní 3 jistič 6k 16B-3 ks 2,00 475,56 380,00 1 711,12

vlastní 4 jistič 6k 10B-1 ks 5,00 82,00 190,00 1 360,00

vlastní 5 jistič 6k 16B-1 ks 1,00 62,00 190,00 252,00

vlastní 6 Spínač páčkový 40-3 ks 1,00 720,85 380,00 1 100,85

vlastní 7 Proudový chránič 6k 10B-1N-030AC ks 1,00 1 379,00 220,00 1 599,00

vlastní 8 Proudový chránič 6k 16B-1N-030AC ks 7,00 1 205,67 220,00 9 979,69

vlastní 9 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) set 1,00 1 000,00 500,00 1 500,00

0,00 
0,00 

Cena celkem bez DPH 0,00 26 218,66
0
0

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33 – 35 V KARVINÉ                   
DŮM ČP. 34
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Zakázka:
2020/12 0,00 

Investor:
0,00 

Objekt:
0,00 

Systém: Rozvaděč RM21 0,00 

0,00 
0,00 

Cenová 
soustava

Poř. Název MJ Množství Jednotková 
cena Materiál

Jednotková 
cena  Montáž Cena celkem

Rozvaděče a příslušenství 0,00 

vlastní 1 Rozvodnice zápustná min.72M EI30DP1-S ks 1,00 3 300,00 1 500,00 4 800,00

vlastní 2 SPD T2 TNS ks 1,00 1 616,00 500,00 2 116,00

vlastní 3 jistič 6k 16B-3 ks 2,00 336,00 380,00 1 432,00

vlastní 4 jistič 6k 6B-1 ks 2,00 89,34 190,00 558,68

vlastní 5 jistič 6k 10B-1 ks 5,00 82,00 190,00 1 360,00

vlastní 6 jistič 6k 16B-1 ks 2,00 62,00 190,00 504,00

vlastní 7 Spínač páčkový 40-3 ks 1,00 720,85 380,00 1 100,85

vlastní 8 Proudový chránič 6k 10B-1N-030AC ks 2,00 1 379,00 220,00 3 198,00

vlastní 9 Proudový chránič 6k 16B-1N-030AC ks 10,00 1 205,67 220,00 14 256,70

vlastní 10 Impulsní relé magnetické 20-20-A230 ks 1,00 508,00 190,00 698,00

vlastní 11 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) set 1,00 2 000,00 1 000,00 3 000,00

0,00 
0,00 

Cena celkem bez DPH 0,00 33 024,23
0
0

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33 – 35 V KARVINÉ                   
DŮM ČP. 34
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Zakázka:
2020/12 0,00 

Investor:
0,00 

Objekt:
0,00 

Systém: Rozvaděč RSR 0,00 

0,00 
0,00 

Cenová 
soustava

Poř. Název MJ Množství Jednotková 
cena Materiál

Jednotková 
cena  Montáž Cena celkem

Rozvaděče a příslušenství 0,00 

vlastní 1 Rozvodnice nástěnná 3x12M ks 1,00 550,00 500,00 1 050,00

vlastní 2 SPD T2 TNS ks 1,00 1 616,00 500,00 2 116,00

vlastní 3 jistič 6k 10B-1 ks 3,00 82,00 190,00 816,00

vlastní 4 jistič 6k 16B-1 ks 3,00 62,00 190,00 756,00

vlastní 5 Spínač páčkový 32-3 ks 1,00 650,32 380,00 1 030,32

vlastní 6 Proudový chránič 6k 16B-1N-030AC ks 2,00 1 205,67 220,00 2 851,34

vlastní 7 Řadová svorka šedá, 2,5mm2 ks 3,00 32,00 40,00 216,00

vlastní 8 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) set 1,00 2 000,00 1 000,00 3 000,00

0,00 
0,00 

Cena celkem bez DPH 0,00 11 835,66
0
0

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33 – 35 V KARVINÉ                   
DŮM ČP. 34
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Zakázka:
2020/12 0,00 

Investor:
0,00 

Objekt:
0,00 

Systém: Rozvaděč RP1 0,00 

0,00 
0,00 

Cenová 
soustava

Poř. Název MJ Množství Jednotková 
cena Materiál

Jednotková 
cena  Montáž Cena celkem

Rozvaděče a příslušenství 0,00 

vlastní 1 Rozvodnice nástěnná 2x12M, IP44 ks 1,00 520,00 400,00 920,00

vlastní 2 jistič 6k 25B-3 ks 1,00 269,00 380,00 649,00

vlastní 3 Spínač páčkový 32-3 ks 1,00 650,32 380,00 1 030,32

vlastní 4 Proudový chránič 6k 10B-1N-030AC ks 3,00 1 379,00 220,00 4 797,00

vlastní 5 Proudový chránič 6k 16B-1N-030AC ks 3,00 1 205,67 220,00 4 277,01

vlastní 6 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) set 1,00 500,00 400,00 900,00

0,00 
0,00 

Cena celkem bez DPH 0,00 12 573,33
0
0

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33 – 35 V KARVINÉ                   
DŮM ČP. 34
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SPECIFIKACE MATERIÁLU
D.1.4.5-SO01

CELKOVÁ REKAPITULACE - D.1.4.5 Rekonstrukce domů č.p. 33-35 v Karviné
Dům č.p.34

Kód Popis    Množ. Cena/jedn. Celkem

0

1. SK Strukturovaná kabeláž 1 619 486,- 619 486,- 

Dodávka (D) 366 064,- 

Montáž (M) 253 422,- 

2. PZTS Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 1 225 033,- 225 033,- 
Dodávka (D) 134 966,- 
Montáž (M) 90 068,- 

3. CCTV Kamerový systém 1 230 750,- 230 750,- 

Dodávka (D) 119 987,- 

Montáž (M) 110 763,- 

4. STA Společná televizní anténa 1 18 639,- 18 639,- 

Dodávka (D) 13 268,- 

Montáž (M) 5 371,- 

5. KT Kabelové trasy slaboproudých rozvodů 1 279 173,- 279 173,- 

Dodávka (D) 61 985,- 

Montáž (M) 217 188,- 

DPH 21% 21,0% 1 373 080,- 288 347,- 

DPH 15% 15,0% 0,- 0,- 

CELKEM bez DPH 1 373 080,-

CELKEM včetně DPH 1 661 427,-

Poznámka:Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností 
projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí 
soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně 
odkazují.
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SPECIFIKACE MATERIÁLU
D.1.4.6-SO01

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SK : .

.

. Dodávka (D) Montáž (M) Poznámka CS

P.č. Kód Popis    Množ. Cena/jedn. Celkem Cena/jedn. Celkem

0

Strukturovaná kabeláž: 0

Strukturovaná kabeláž kategorie 6, v nestíněném provedení (kabely U/UTP), kabeláž 
splňuje požadavky dle TIA/EIA 568B.2-1, EN 50173-1:2002 a ISO 11801:2002, pracovní 
frekvence 200 MHz,testovací 250 MHz, protokol 10/100/1000BaseT

0

1.1 SK01 Cat6 kabel nestíněný 23 AWG U/UTP 4 pár LSF/OH IEC 332.1 2 640 m 3,69 9 741,60 20,70 54 648,00 Výkr. 02-08 vlastní

1.2 SK02 Cat6 Patch panel nestíněný, osazený, pro 24xRJ45/UTP, Cat. 6, KRONE 1U, černý, 3 ks 2088,00 6 264,00 1350,00 4 050,00 Výkr. 02-08 vlastní

1.4 SK04 vnitřní sdělovací kabel SYKFY 20x2x0,5 50 m 26,55 1 327,50 20,70 1 035,00 Výkr. 02-08 vlastní

1.5 SK05 Patch panel kat.3, 25 port, 1U 1 ks 625,50 625,50 315,00 315,00 Výkr. 02-08 vlastní

1.6 SK06 Cat6 U/UTP  RJ45 - RJ45  Patch Cord  LS/OH  - 1m 20 ks 22,50 450,00 45,00 900,00 Výkr. 08 vlastní

1.7 SK07 Cat6 U/UTP  RJ45 - RJ45  Patch Cord  LS/OH  - 2m 10 ks 41,40 414,00 45,00 450,00 Výkr. 08 vlastní

1.8 SK08 Cat6 U/UTP  RJ45 - RJ45  Patch Cord  LS/OH  - 3m 5 ks 85,50 427,50 45,00 225,00 Výkr. 08 vlastní

1.9 SK09 Cat6 U/UTP  RJ45 - RJ45  Patch Cord  LS/OH  - 5m 2 ks 127,80 255,60 45,00 90,00 Výkr. 08 vlastní

1.10 SK10 Zásuvka 2xRJ45 Cat.6 UTP, komplet - pod omítku 17 ks 175,50 2 983,50 135,00 2 295,00 Výkr. 02-08 vlastní

1.11 SK11 Zásuvka 1xRJ45 Cat.6 UTP, komplet - pod omítku 10 ks 148,50 1 485,00 108,00 1 080,00 Výkr. 02-08 vlastní

1.12 SK12 Zapojení vývodu SK UTP kat. 6 - zásuvka 44 ks 0,00 0,00 63,00 2 772,00 TZ vlastní

1.13 SK13 Zapojení vývodu SK UTP kat. 6 - rozváděč 44 ks 0,00 0,00 63,00 2 772,00 TZ vlastní

1.14 SK14 Certifikační měření kat. 6 vč. protokolu 44 ks 0,00 0,00 135,00 5 940,00 TZ vlastní

1.15 SK15 Měření  páru metalického kabelu 20 pár 0,00 0,00 72,00 1 440,00 TZ vlastní

1.16 SK16 Oživení systému 24 hod 0,00 0,00 630,00 15 120,00 TZ vlastní

1.17 SK17 Elektrorevize systému 12 hod 0,00 0,00 630,00 7 560,00 Výkr. 02-08 vlastní

1.18 SK18 Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu 8 hod 0,00 0,00 630,00 5 040,00 Výkr. 02-08 vlastní

Datový rozváděč - m.č.145
2.1 SK19 19' nástěnný stojanový 15U/600x600 skleněné dveře, svařovaný 3 ks 10260,00 30 780,00 2250,00 6 750,00 Výkr. 03,05 vlastní

2.2 SK20 Polička perforovaná 1U/350mm, max.nosnost 30kg 3 ks 675,00 2 025,00 225,00 675,00 Výkr. 03,05 vlastní

2.3 SK21 Vent.j.spodní(horní)220V/90W  6 ventil. ,termostat RAL7035 1 ks 4680,00 4 680,00 1350,00 1 350,00 Výkr. 03,05 vlastní

2.4 SK22 19" rozvodný panel 8x230V-3m s vaničkou 1,5U RAL9005, dětská a přepěťová ochrana 3 ks 1125,00 3 375,00 360,00 1 080,00 Výkr. 03,05 vlastní

2.5 SK23 Montážní sada M6 - 4x šroub, podložka a plovoucí matice 50 ks 315,00 15 750,00 180,00 9 000,00 Výkr. 03,05 vlastní

2.6 SK24 19' vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta 10 ks 288,00 2 880,00 180,00 1 800,00 Výkr. 03,05 vlastní

Telekomunikační materiál vlastní

3.1 SK25 Telekomunikační rozvaděč MIS 1b 1 ks 1305,00 1 305,00 630,00 630,00 Výkr. 02,08 vlastní

3.2 SK26 Plech montážní 10 pozic 22 mm 1 ks 54,00 54,00 135,00 135,00 Výkr. 02,08 vlastní

3.3 SK27 Lišta rozpojovací  LSA plus 6 ks 297,00 1 782,00 180,00 1 080,00 Výkr. 02,08 vlastní

3.4 SK28 Lišta rozpojovací LSA plus 1 ks 297,00 297,00 180,00 180,00 Výkr. 02,08 vlastní

3.5 SK29 Zásobník bleskojistek, LSA plus 2 ks 504,00 1 008,00 180,00 360,00 Výkr. 02,08 vlastní

3.6 SK30 Bleskojistka 3-pólová 10kA 40 ks 44,10 1 764,00 27,00 1 080,00 Výkr. 02,08 vlastní

Aktivní prvky 
4.1 SK32 Wifi Access point - IEEE 802.1X resp. ověřování uživatelů oproti databázi účtů přes protokol 

radius (např. LDAP, MS AD atd.), podpora standardu IEEE 802.11n a případně novějších (ac, 
ad),současná funkce AP v pásmu 2,4 a 5 GHz, podpora WPA2, PoE napájení vč. adaptéru, multi 
SSID, ACL pro filtrování provozu, doživotní, výrobcem garantovaná záruka s opravou v místě 
instalace.

4 ks 12150,00 48 600,00 6 300,00 25 200,00 Výkr. 04 vlastní

4.2 SK33 Switch - RM, 24x metalický gigabitový port full duplex, 2x nesdílený gigabitový SFP port, 
konfigurace přes WEB rozhraní,  řiditelný, přepínající na vrstvě L2 , bez aktivního chlazení,  
doživotní, výrobcem garantovaná záruka s opravou v místě instalace.

3 ks 10350,00 31 050,00 3 600,00 10 800,00 Výkr. 04 vlastní

4.3 SK34 UPS - RM, 1500VA, 6xIEC 320 C13, LCD Displej, vzdálená správa, RJ-45, USB 1 ks 18360,00 18 360,00 4 950,00 4 950,00 Výkr. 04 vlastní

Datový spoj
5.1 SK35 MW datový spoj FD 80GHz - PoE in, -40 C .. +60 C, IP 66, parabolická anténa 2,5 Gb FD, full 

outdoor, GEth metalický, GEth SFP, Modulace BPSK - 1024 QAM, ACM, ATPC, FEC, SNMP, 
SNTP, SyncE, WRED, SSH, API, telnet, WEB, SSH, VPN, DHCP, QoS, RSTP, MSTP, NTP, 

PBS, PDV, RBAC, SFTP, SLA ,  MPLS, AAA

2 ks 58500,00 117 000,00 27 000,00 54 000,00 Výkr.07,08 vlastní

5.2 SK36 Stožár pro osazení MW spoje, pr.48mm, žárově pozinkovaný, kotvení do krovu, délka 2,5m 2 ks 2790,00 5 580,00 450,00 900,00 Výkr.07,08 vlastní

AV Technika

6.1 SK37 Elektrické projekční plátno - šířka 250cm, délka 190cm, DO, montáž na strop i stěnu, přední 
projekce s bílou projekční plochou

2 ks 6750,00 13 500,00 2 250,00 4 500,00 Výkr. 04 vlastní

6.2 SK38 LCD Projektor - 4000 ANSI, rozlišení WUXGA, 12000:1, životnost 10.000 hod, USB, HDMI, WIFI 
802.11b/g/n, repro 15W, záruka min.36 měsíců

2 ks 11250,00 22 500,00 1 800,00 3 600,00 Výkr. 04 vlastní

6.3 SK39 Držák projektoru, stavitelný, instalace ze stropu 2 ks 810,00 1 620,00 225,00 450,00 Výkr. 04 vlastní

6.4 SK40 HDMI Kabel 15m, pozlacené konektory 2 ks 1800,00 3 600,00 225,00 450,00 Výkr. 04 vlastní

6.5 SK41 Sestava stereo aktivních reproduktorů 2x20W 2 ks 7290,00 14 580,00 1 800,00 3 600,00 Výkr. 04 vlastní

Ostatní
6.1 SK42 Práce spojené s nastavením aktivních prvků a MW spoje 20 hod 0,00 0,00 630,00 12 600,00 TZ vlastní

6.2 SK43 Práce na stávajících rozhraních JTS Cetin 4 hod 0,00 0,00 630,00 2 520,00 TZ vlastní

0

.

REKAPITULACE : . Dodávka (D) 366 064 Kč
. Montáž (M) 253 422 Kč
.

Celkem bez DPH .
.

619 486 Kč
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SPECIFIKACE MATERIÁLU
D2-01.4

PZTS-Poplachový zabezpečovací a tísňový systém .

.

. Dodávka (D) Montáž (M) Poznámka CS

P.č. Kód Popis    Množ. Cena/jedn. Celkem Cena/jedn. Celkem

0

Systém PZTS bude splňovat stupeň zabezpečení 2 dle ČSN EN 50113-1- nízká až střední rizika 0

HW

1.1 PZTS01 Ústředna až 520 zón a 32 grup v krytu, 4x linka, bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem, v krytu s 
tamperem

1 ks 18 000,00 18 000,00 9 000,00 9 000,00 Výkr. 02-06,07 vlastní

1.2 PZTS02 Klávesnice s dotykovým displejem, zápustná montáž, integrovaná čtečka čipů, pokročilé uživatelské 3 ks 7 065,00 21 195,00 2 025,00 6 075,00 Výkr. 02-06,07 vlastní
1.3 PZTS04 Akumulátor 12V/17Ah 1 ks 1 215,00 1 215,00 225,00 225,00 Výkr. 02-06,07 vlastní

1.4 PZTS05 Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy 8 ks 3 258,00 26 064,00 1 080,00 8 640,00 Výkr. 02-06,07 vlastní

1.5 PZTS05 PIR Stropní - duální stropní detektor, EOL rezistory, AM, dosah 12m, 19 ks 1 368,00 25 992,00 675,00 12 825,00 Výkr. 02-06,07 vlastní

1.6 PZTS07 Audiodetektor, dosah 7m, 8 ks 720,00 5 760,00 270,00 2 160,00 Výkr. 02,07 vlastní

1.7 PZTS08 Tísňové tlačítko s piktogramem 2 ks 675,00 1 350,00 180,00 360,00 Výkr. 02-06,07 vlastní

1.8 PZTS09 Plastový magnetický kontakt, povrchová montáž, 16 ks 378,00 6 048,00 180,00 2 880,00 Výkr. 02-06,07 vlastní

1.9 PZTS10 Siréna plastová, vnitřní, 103dB, bílá, s blikačem 3 ks 342,00 1 026,00 135,00 405,00 Výkr. 02-06,07 vlastní

1.10 PZTS11 Rozboč. krabice, 10 svorek, Tamper, Plastová, bílá 16 ks 157,50 2 520,00 90,00 1 440,00 Výkr. 02-06,07 vlastní

1.11 PZTS12 Záložní zdroj 12V/5A, vč. krytu, tamper 1 ks 1 888,20 1 888,20 675,00 675,00 Výkr. 02-06,07 vlastní

1.12 PZTS13 Akumulátor 12V/25Ah 1 ks 1 215,00 1 215,00 225,00 225,00 Výkr. 02-06,07 vlastní

1.13 PZTS14 Přepěťová ochrana 1 ks 2 115,00 2 115,00 675,00 675,00 Výkr. 02-06,07 vlastní

1.14 PZTS15 Přenosové zařízení na PCO  - kompatibilní s pultem, vč. antény, koaxiálního kabelu, přepěťové 
ochrany, objektové studie a vizualizace

1 kpl 14 850,00 14 850,00 7 650,00 7 650,00 Výkr. 02-06,07 vlastní

1.15 PZTS16 drobný propojovací a instalační materiál 1 set 900,00 900,00 225,00 225,00 Výkr. 02-06,07 vlastní

1.16 PZTS17 Stíněný kabel 3x2x0,5 Cu drát Ø 0,5 mm, 85 m 5,31 451,35 20,70 1 759,50 Výkr. 02-06,07 vlastní

1.17 PZTS18 Stíněný kabel FTP kat.5e určený pro sběrnici 160 m 3,69 590,40 20,70 3 312,00 Výkr. 02-06,07 vlastní

1.18 PZTS19 Kabel napájecí CYKY 2x1,5 160 m 8,82 1 411,20 20,70 3 312,00 Výkr. 02-06,07

1.19 PZTS20 Kabel napájecí CYKY 3x2,5 120 m 16,04 1 924,56 25,20 3 024,00 Výkr. 02-06,07 vlastní

Ostatní
2.1 PZTS21 Stavební výpomoce 8 hod 0,00 360,00 2 880,00 TZ vlastní

2.2 PZTS22 Spolupráce s jinými profesemi 6 hod 0,00 0,00 360,00 2 160,00 TZ vlastní

2.3 PZTS23 Oživení systému, začlenění do stávajícího systému 8 hod 0,00 0,00 630,00 5 040,00 TZ vlastní

2.4 PZTS24 Elektrorevize systému 8 hod 0,00 0,00 630,00 5 040,00 TZ vlastní

2.5 PZTS25 Funkční zkouška systému 8 hod 0,00 0,00 630,00 5 040,00 TZ vlastní

2.6 PZTS26 Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu 8 hod 0,00 0,00 630,00 5 040,00 TZ vlastní

2.7 PZTS27 čipy (ovládání PZTS) 20 ks 22,50 450,00 0,00 0,00 TZ vlastní

0

.

REKAPITULACE : . Dodávka (D) 134 966 Kč
. Montáž (M) 90 068 Kč
.

Celkem bez DPH .
.

225 033 Kč
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SPECIFIKACE MATERIÁLU
D2-01.5

KAMEROVÝ SYSTÉM - CCTV : .

.

. Dodávka (D) Montáž (M) Poznámka CS

P.č. Kód Popis    Množ. Cena/jedn. Celkem Cena/jedn. Celkem

0

HW 

1.1 CCTV02 4MP IP statická kamera vnitřní -1/2.5" Progressive Scan CMOS, Color:0.009Lux/F1.2, 4MP: H.265/ 
H.265+/H.264/ H.264+，120dB WDR; IR min. 30 metrů, MicroSD/SDHC card slot min. 64 GB, fixed 
lens dle kamerové zkoušky (2.8, 4, 6, 8, 12 mm)

11 ks 4 320,00 47 520,00 1 800,00 19 800,00 Výkr. 03-05 vlastní

1.2 CCTV03 Server HW - RM, 2U, 2xCPU, 16GB RAM, 2xSSD 240GB (Raid1), 2TB HDD SATA (Raid1), LAN 

4x1Gb, montáž do 19" racku, serverová licence Windows, ostatní parametry viz. TZ
1 ks 22 500,00 22 500,00 2 700,00 2 700,00 Výkr. 03-05 vlastní

1.3 CCTV04 WMS Klient - Parametry viz.TZ 1 ks 4 500,00 4 500,00 1 800,00 1 800,00 Výkr. 03-05 vlastní
1.4 CCTV05 VMS Server - Parametry viz.TZ 1 ks 18 900,00 18 900,00 2 700,00 2 700,00 Výkr. 03-05 vlastní
1.5 CCTV06 Video Management Software – VMS pro lokální CCTV - do 16kamer 1 ks 18 000,00 18 000,00 4 500,00 4 500,00 Výkr. 03-05 vlastní
1.6 CCTV06 Cat6 kabel nestíněný 23 AWG U/UTP 4 pár LSF/OH IEC 332.1 650 m 3,69 2 398,50 20,70 13 455,00 Výkr. 03-05 vlastní

1.7 CCTV09 kabel CYA 10, žz 180 m 21,27 3 828,06 21,60 3 888,00 Výkr. 03-05 vlastní

1.8 CCTV10 Cat6 Patch panel nestíněný, osazený, pro 24xRJ45/UTP, Cat. 6, KRONE 1U, černý, 1 ks 1890,00 1 890,00 900,00 900,00 Výkr. 03-05 vlastní

1.9 CCTV11 Cat6 U/UTP  RJ45 - RJ45  Patch Cord  LS/OH  - 1m 20 ks 22,50 450,00 45,00 900,00 Výkr. 03-05 vlastní

Ostatní
2.1 CCTV18 Stavební výpomoce 8 hod 0,00 0,00 360,00 2 880,00 TZ vlastní

2.2 CCTV19 Drobný instalační materiál a práce 8 hod 0,00 0,00 1 260,00 10 080,00 TZ vlastní

2.3 CCTV20 Kamerové zkoušky před instalací kamer 16 hod 0,00 0,00 630,00 10 080,00 TZ vlastní

2.4 CCTV21 Spolupráce s jinými profesemi 12 hod 0,00 0,00 360,00 4 320,00 TZ vlastní

2.5 CCTV22 Oživení systému 24 hod 0,00 0,00 630,00 15 120,00 TZ vlastní

2.6 CCTV23 Elektrorevize systému 8 hod 0,00 0,00 630,00 5 040,00 TZ vlastní

2.7 CCTV24 Funkční zkouška systému 8 hod 0,00 0,00 630,00 5 040,00 TZ vlastní

2.8 CCTV25 Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu 12 hod 0,00 0,00 630,00 7 560,00 TZ vlastní

0

0

REKAPITULACE : . Dodávka (D) 119 987 Kč
. Montáž (M) 110 763 Kč
.

Celkem bez DPH .
.

230 750 Kč
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SPECIFIKACE MATERIÁLU
D2-01.3

SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA - STA .

.

. Dodávka (D) Montáž (M) Poznámka CS

P.č. Kód Popis    Množ. Cena/jedn. Celkem Cena/jedn. Celkem

0

Hlavní stanice STA

1.1 STA01 Zesilovač kaskádních multipřepínačů, 9 stupů/9 výstupů, Pro DVB-T2+2xSAT 1 ks 8 541,00 8 541,00 1 800,00 1 800,00 Výkr. 03,05 vlastní

1.2 STA02 Napájecí zdroj pro LNB 1 ks 405,00 405,00 180,00 180,00 Výkr. 03,05 vlastní

1.3 STA03 Napájecí zdroj pro multipřepínače 1 ks 405,00 405,00 180,00 180,00 Výkr. 03,05 vlastní

1.4 STA04 rozvaděč STA plechový, uzamykatelný,600x600x250mm 1 ks 3 690,00 3 690,00 1 350,00 1 350,00 Výkr. 03,05 vlastní

Zásuvka STA
2.1 STA11 Koncová TV zásuvka 1 ks 135,00 135,00 117,00 117,00 Výkr. 03,05 vlastní

2.2 STA12 Rámeček jednonásobný 1 ks 22,50 22,50 22,50 22,50 Výkr. 03,05 vlastní

2.3 STA13 Kryt zásuvky anténní 1 ks 24,30 24,30 22,50 22,50 Výkr. 03,05 vlastní

Kabely

3.1 STA14 koaxiální kabel vnitřní  75 ohm 6 m 7,47 44,82 20,70 124,20 Výkr. 03,05 vlastní

Ostatní .

4.1 STA21 Měření na zásuvkách 1 ks 0,00 0,00 225,00 225,00 TZ vlastní

4.2 STA22 HZS 1 hod 0,00 0,00 360,00 360,00 TZ vlastní

4.3 STA23 Spolupráce s ostatními profesemi 1 hod 0,00 0,00 360,00 360,00 TZ vlastní

4.4 STA24 Oživení systému, revize 1 hod 0,00 0,00 630,00 630,00 TZ vlastní

0

.

REKAPITULACE : . Dodávka (D) 13 268 Kč
. Montáž (M) 5 371 Kč
.

Celkem bez DPH .
.

18 639 Kč
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SPECIFIKACE MATERIÁLU
D.1.4.6-SO01

KABELOVÉ TRASY  - KT: .

.

. Dodávka (D) Montáž (M) Poznámka CS

Kód Popis    Množ. Cena/jedn. Celkem Cena/jedn. Celkem

0

Páteřní kabelové trasy
1.1 KT01 Podparapetní kanál 70x170 (tech. Místnost) 8 m 414,00 3 312,00 135,00 1 080,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.2 KT02 Víko podparapetního kanálu šíře 45mm 8 m 225,00 1 800,00 31,50 252,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.3 KT03 Spojka podparapetního kanálu 4 ks 58,50 234,00 31,50 126,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.4 KT04 Kryt spoje 4 ks 45,00 180,00 31,50 126,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.5 KT05 Přepážka 70 mm 8 m 99,00 792,00 31,50 252,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.6 KT06 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm 420 m 5,36 2 249,10 25,20 10 584,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.7 KT07 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 29 mm 380 m 8,01 3 043,80 26,10 9 918,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.8 KT08 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 36 mm 11 m 14,40 158,40 27,00 297,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.9 KT09 Trubka ohebná korugovaná 1440/1 (podlaha) 50 m 58,50 2 925,00 31,50 1 575,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.10 KT10 Korugovaná chránička pr. 40mm 80 m 13,50 1 080,00 20,70 1 656,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.11 KT11 Krabice univerzální KU 68/2-1901, se šroubky 120 ks 22,20 2 664,36 72,00 8 640,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.12 KT12 Krabice přístrojová, hluboká, 30 ks 22,20 666,09 72,00 2 160,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.13 KT13 Krabice kruhová odbočná KO97 s víčkem KO97V 35 ks 55,80 1 953,00 72,00 2 520,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.14 KT14 Krabice odbočná KO 125 s víčkem a šroubky 15 ks 135,00 2 025,00 90,00 1 350,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.15 KT15 Skříň rozvodná KT 250 s víkem a šroubky 10 ks 319,50 3 195,00 135,00 1 350,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.16 KT16 Kovový kabelový drátěný rošt 100/100 vč. příslušenství (spojky, závěsy, 
výložníky, zemn. Svorky)

30 m 247,50 7 425,00 135,00 4 050,00 Výkr. 02-04 vlastní
1.17 KT17 ZAVITOVA TYC M8 1M POZINK 30 ks 52,83 1 584,90 45,00 1 350,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.18 KT18 HMOŽDINKA KOV M6 160 ks 4,50 720,00 9,00 1 440,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.19 KT19 Trubka plastová, pevná pr.20mm, světle šedá, vč. příchytek a hmoždinek 80 m 13,50 1 080,00 25,20 2 016,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.20 KT20 Trubka plastová, pevná pr.32mm, světle šedá, vč. příchytek a hmoždinek 80 m 19,80 1 584,00 27,00 2 160,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.21 KT21 CYKY  3CX2,5 120 m 16,04 1 924,56 25,20 3 024,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.22 KT22 CY 16 ZEL. ZLUTY 120 m 32,44 3 892,32 23,40 2 808,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.23 KT23 Plastové příchytky na strop/zeď, pro max 20 kabelů do pr. 10mm, včetně 
hmoždinky a vrutu

70 ks 40,50 2 835,00 22,50 1 575,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.24 KT24 Plastové příchytky na strop/zeď, pro max 6 kabelů do pr. 10mm, včetně 
hmoždinky a vrutu

50 ks 20,70 1 035,00 18,00 900,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.25 KT25 Stahovací pásky, šíře 4mm, délka 200mm, bal=100ks 10 ks 90,00 900,00 45,00 450,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.26 KT26 Hmoždinka do betonu 8mm 40 ks 1,35 54,00 9,00 360,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.27 KT27 Hmoždinka do cihly 8 mm 320 ks 1,35 432,00 9,00 2 880,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.28 KT28 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm 150 ks 0,00 0,00 90,00 13 500,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.29 KT29 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 250x200x100 mm 25 ks 0,00 0,00 180,00 4 500,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.30 KT30 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm 800 m 0,00 0,00 27,00 21 600,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.31 KT31 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm 11 ks 0,00 0,00 36,00 396,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.32 KT32 Omítnutí rýhy, drážka do 50x100 mm, štuka 811 m 0,00 0,00 74,21 60 181,71 Výkr. 02-04 vlastní

1.33 KT33 Požární ucpávky dle PBŘ 0,8 m2 13 500,00 10 800,00 500,00 400,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.34 KT34 Sádra 80 kg 18,00 1 440,00 0,00 0,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.35 KT35 Průraz D=6cm, cihla 15cm 12 ks 0,00 0,00 90,00 1 080,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.36 KT36 Průraz D=6cm, cihla 30cm 23 ks 0,00 0,00 135,00 3 105,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.37 KT37 Průraz D=6cm, cihla 45cm 12 ks 0,00 0,00 180,00 2 160,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.38 KT38 Průraz D=6cm, beton 15cm 6 ks 0,00 0,00 180,00 1 080,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.39 KT39 Průraz D=6cm, beton 30cm 6 ks 0,00 0,00 270,00 1 620,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.40 KT40 Průraz D=6cm, beton 45cm 4 ks 0,00 0,00 360,00 1 440,00 Výkr. 02-04 vlastní

Ostatní
2.1 KT41 Úklidové práce 16 hod 0,00 0,00 360,00 5 760,00 TZ vlastní

2.2 KT42 Popl.za ulozeni suti 4,1 t 0,00 0,00 1 143,00 4 686,30 TZ vlastní

2.3 KT43 Svis doprava suti prve podlazi 4,1 t 0,00 0,00 900,00 3 690,00 TZ vlastní

2.4 KT44 Odvoz suti na skladku do 1km 4,1 t 0,00 0,00 3 780,00 15 498,00 TZ vlastní

2.5 KT45 Odvoz suti na skladku zkd 1km 40 km 0,00 0,00 1,80 72,00 TZ vlastní

2.6 KT46 Spolupráce s ostatními profesemi 16 hod 0,00 0,00 360,00 5 760,00 TZ vlastní

2.7 KT47 Stavební výpomoce 16 hod 0,00 0,00 360,00 5 760,00 TZ vlastní

0

.

REKAPITULACE : . Dodávka (D) 61 985 Kč
. Montáž (M) 217 188 Kč
.

Celkem bez DPH . 279 173 Kč
.
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REKAPITULACE 
REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33÷35 V KARVINÉ

DŮM ČP. 34

D.1.4.8 MĚŘENÍ A REGULACE

Položka Název Celkem

1 ŘÍDICÍ STANICE 170 634,60 Kč
2 ROZVADĚČE A SKŘÍŇKY 84 342,91 Kč
3 KABELY 52 721,47 Kč
4 MONTÁŽNÍ MATERIÁL A ZAŘÍZENÍ 43 953,45 Kč
5 POLNÍ INSTRUMENTACE 23 653,80 Kč
6 SOFTWARE A PRACOVNÍ STANICE 99 932,40 Kč

7

ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍHO DISPEČINKU (RSMS OBLAST VÝCHOD 
KARVINÁ) 84 780,00 Kč

8 OSTATNÍ 82 701,00 Kč
CELKEM bez DPH 642 720 Kč

Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností 
projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN. Nedílnou součástí 
soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně 
odkazují.



Výkaz výměr

Pořadové číslo Cenová Popis položky Název Měrná Množství Jednotková cena Jednotková cena Celková cena Celková cena Celková cena
soustava jednotka dodávky montáže dodávky montáže

1 ŘÍDICÍ STANICE

Rozvaděč DMR34
AI 2; DI 6; AO 0; DO 2

1.1 CN vlastní
Řídicí stanice s 8xDI, 8xAI, 8xDO, 4xAO, napájení 24 VDC, AI odporový snímač 
nebo 0÷10V nebo 4÷20mA, AO 0÷10V nebo 4÷20mA, DI bezpotenciálový vstup 
nebo 24 VDC, DO 24 VDC, komunikace Ethernet, RS485, GSM (SMS)

Komplet řídicí systém, komunikace 
Ethernet, RS485, GSM (SMS), např.: 
Amit AMINI 4DW2/G

ks 1 20 052,72 Kč 4 500,00 Kč 20 052,72 Kč 4 500,00 Kč 24 552,72 Kč

1.2 CN vlastní Převodník M-BUS - Ethernet / RS232, max. 64 SLAVE jednotky Převodník ks 1 5 653,80 Kč 2 700,00 Kč 5 653,80 Kč 2 700,00 Kč 8 353,80 Kč
1.3 CN vlastní Ethernetový switch 8port na DIN lištu Ethernetový switch ks 1 1 713,60 Kč 450,00 Kč 1 713,60 Kč 450,00 Kč 2 163,60 Kč

1.4 CN vlastní Grafický operátorský terminál 7", TFT, 800x480 bodů, 2xRS485, Ethernet, SD, 
webserver

Grafický operátorský terminál ks 1 12 479,76 Kč 9 000,00 Kč 12 479,76 Kč 9 000,00 Kč 21 479,76 Kč

Rozvaděč DT_34
AI 16; DI 16; AO 4; DO 5

1.5 CN vlastní Modulární podstanice, 52x I/O, BACnet/IP Modulární podstanice, např.: PXC50-
E.D

ks 1 17 276,40 Kč 7 200,00 Kč 17 276,40 Kč 7 200,00 Kč 24 476,40 Kč

1.6 CN vlastní Adresovací kolíčky; 1 … 12, + 2 resetovací Adresovací kolíčky, např.: TXA1.K12 ks 1 134,64 Kč 54,00 Kč 134,64 Kč 54,00 Kč 188,64 Kč
1.7 CN vlastní Napájecí modul 1.2A Napájecí modul, např.: TXS1.12F10 ks 1 2 345,76 Kč 630,00 Kč 2 345,76 Kč 630,00 Kč 2 975,76 Kč

1.8 CN vlastní Sběrnicový modul Sběrnicový modul, např.: TXS1.EF10 ks 1 681,84 Kč 180,00 Kč 681,84 Kč 180,00 Kč 861,84 Kč

1.9 CN vlastní Dotykový panel 7", vestavěnž BACnet/IP klient a webový server Dotykový panel, např.: PXM30.E ks 1 16 097,76 Kč 5 400,00 Kč 16 097,76 Kč 5 400,00 Kč 21 497,76 Kč
1.10 CN vlastní Modul digitálních vstupů, 16x DI Rozšiřující modul, např.: TXM1.16D ks 1 5 175,36 Kč 900,00 Kč 5 175,36 Kč 900,00 Kč 6 075,36 Kč
1.11 CN vlastní Univerzální modul, 8x UIO Rozšiřující modul, např.: TXM1.8U ks 3 6 097,68 Kč 1 800,00 Kč 18 293,04 Kč 5 400,00 Kč 23 693,04 Kč
1.12 CN vlastní Modul digitálních výstupů, 6x DO Rozšiřující modul, např.: TXM1.6R ks 1 5 767,92 Kč 900,00 Kč 5 767,92 Kč 900,00 Kč 6 667,92 Kč

1.13 CN vlastní Záložní zdroj UPS dle požadavku provozovatele Veolia Energie ČR, a.s., 350VA, 
doba přemostění při typickí zátěži 12min, doba přemostění při plné zátěži 5min Záložní zdroj, např.: UPC APC BK350 ks 1 3 150,00 Kč 900,00 Kč 3 150,00 Kč 900,00 Kč 4 050,00 Kč

1.14 CN vlastní Datový koncentrátor, vhodný pro připojení komunikujících zařízení k 
vizualizačnímu systému ProCop Datový koncentrátor, např.: AlfaBox+ ks 1 13 274,10 Kč 1 350,00 Kč 13 274,10 Kč 1 350,00 Kč 14 624,10 Kč

1.15 CN vlastní Modul rozhraní MBus vhodný do datový koncentrátor (max. 20 zařízení) Modul rozhraní M-Bus, např.: 
AlfaModul.MBusXG

ks 1 4 546,80 Kč 1 350,00 Kč 4 546,80 Kč 1 350,00 Kč 5 896,80 Kč

1.16 CN vlastní Modul rozhraní GSM vhodný do datového koncetrátoru Modul rozhraní GSM, např.: 
AlfaModul.GSm

ks 1 1 727,10 Kč 1 350,00 Kč 1 727,10 Kč 1 350,00 Kč 3 077,10 Kč

Položky 1 Řídicí stanice odkazují na dokumenty projektové dokumentace: D.1.4.8-
SO01-01 Technická zpráva, D.1.4.8-SO01-06 Schéma regulace a D.1.4.8-SO01-
09 Seznam datových bodů.

1 ŘÍDICÍ STANICE CELKEM 170 634,60 Kč

2 ROZVADĚČE A SKŘÍNKY 

V položkách jsou započteny i náklady na případné sestavení dílců dříve 
demontovaných z důvodů dopravy, a dále usazení, vyvážení, upevnění montáž a 
zapojení demontovaných přístrojů a víka, kontolru spojů a jejich dotažení

2.1 CN vlastní Rozvaděč DMR34 ks 1 22 943,09 Kč 17 550,00 Kč 22 943,09 Kč 17 550,00 Kč 40 493,09 Kč

Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 1200x800x400 (VxŠxH), 
IP54/20, s kapsou na dokumentaci. Rozvaděč bude pověšen na zdi. Průchodky 
budou umístěné shora. Ventilace rozvaděče bude navržena v závislosti na 
ztrátovým výkonu rozvaděče. Rozvaděč bude vyzbrojen hlavním vypínačem, 
zdrojem 230VAC/24VDC, transformátorem 230VAC/24VAC, jisticími obvody 
zdroje, jistícími a ovládacími obvody vývody pro pohony reg. ventilů, jistícími a 
ovládacími obvody, přepěťovou ochranou typ 2+3, svorkovnicemi pro připojení 
pohonů a polní instrumentace. Dále bude obsahovat řídicí systém dle požadované 
konfigurace vstupů a výstupů, komunikačních rozhraní. Rozvaděč bude vybaven 
dle potřeby napájených zařízení viz Tabulka strojů a zařízení. 

2.2 CN vlastní Rozvaděč DT_34 ks 1 26 299,82 Kč 17 550,00 Kč 26 299,82 Kč 17 550,00 Kč 43 849,82 Kč
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Výkaz výměr

Pořadové číslo Cenová Popis položky Název Měrná Množství Jednotková cena Jednotková cena Celková cena Celková cena Celková cena
soustava jednotka dodávky montáže dodávky montáže

Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 1200x800x400 (VxŠxH), 
IP54/20, s kapsou na dokumentaci. Rozvaděč bude pověšen na zdi. Průchodky 
budou umístěné shora. Ventilace rozvaděče bude navržena v závislosti na 
ztrátovým výkonu rozvaděče. Rozvaděč bude vyzbrojen hlavním vypínačem, 
zdrojem 230VAC/24VDC, transformátorem 230VAC/24VAC, jisticími obvody 
zdroje, jistícími a ovládacími obvody vývody pro pohony reg. ventilů, jistícími a 
ovládacími obvody, zásuvkou 230V (zásuvkový okruh bude veden přes proudový 
chránič s vybavovacím proudem 30mA), přepěťovou ochranou typ 2+3, 
svorkovnicemi pro připojení pohonů a polní instrumentace. V rozvaděči budou 
také jištěné vývody pro osvětlení prostoru RS a jištěné vývody pro dvě zásuvky 
230V (jedna v rozvaděči, druhá v prostoru RS). 

Dále bude obsahovat řídicí systém dle požadované konfigurace vstupů a výstupů, 
komunikačních rozhraní. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby napájených 
zařízení viz Tabulka strojů a zařízení. Pro zajištění zálohování přenosu bude v 
rozvaděči umístěn záložní zdroj. Na dveřích rozvaděče bude umístěn dotykový 
panel, kontrolka signalizující sdruženou poruchu a přepínače pro ovládání 
oběhových čerpadel (Ručně-0-Automat). Na boční straně rozváděče bude 
umístěn hlavní vypínač, pomocí kterého bude možno rozváděč odpojit od el. 
napětí.

Položky 2 Rozvaděče a skříňky odkazují na dokumenty projektové dokumentace: 
D.1.4.8-SO01-02÷05 Půdorysy, D.1.4.8-SO01-06 Schéma regulace a D.1.4.8-
SO01-07 Tabulka strojů a zařízení.

2 ROZVADĚČE A SKŘÍNKY CELKEM 84 342,91 Kč

3 KABELY

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a 
bubnů, položení přip. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování 
ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení 
izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, 
ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči

3.1 CN vlastní CYKY-J 3x1,5 Kabel m 271 12,72 Kč 25,74 Kč 3 446,31 Kč 6 975,54 Kč 10 421,85 Kč
3.2 CN vlastní CYKY-J 3x2,5 Kabel m 24 20,80 Kč 25,74 Kč 499,18 Kč 617,76 Kč 1 116,94 Kč
3.3 CN vlastní CYKY-O 2x1,5 Kabel m 60 10,14 Kč 25,74 Kč 608,58 Kč 1 544,40 Kč 2 152,98 Kč
3.4 CN vlastní J-Y(st)Y 2x2x0,8 Kabel m 222 7,92 Kč 25,74 Kč 1 758,24 Kč 5 714,28 Kč 7 472,52 Kč
3.5 CN vlastní JYTY-O 2x1 Kabel m 235 8,00 Kč 25,74 Kč 1 880,24 Kč 6 048,90 Kč 7 929,14 Kč
3.6 CN vlastní JYTY-O 4x1 Kabel m 179 13,23 Kč 25,74 Kč 2 368,17 Kč 4 607,46 Kč 6 975,63 Kč
3.7 CN vlastní JYTY-O 7x1 Kabel m 82 20,60 Kč 25,74 Kč 1 689,28 Kč 2 110,68 Kč 3 799,96 Kč
3.8 CN vlastní UTP 4x2x0,51 Cat 6 Kabel m 144 11,65 Kč 25,74 Kč 1 677,02 Kč 3 706,56 Kč 5 383,58 Kč
3.9 CN vlastní CYY 4 Kabel m 150 10,01 Kč 21,06 Kč 1 501,20 Kč 3 159,00 Kč 4 660,20 Kč

3.10 CN vlastní CYY 6 Kabel m 75 16,39 Kč 21,06 Kč 1 229,18 Kč 1 579,50 Kč 2 808,68 Kč

Položky 3 Kabely odkazují na dokumenty projektové dokumentace: D.1.4.8-SO01-
02÷05 Půdorysy a D.1.4.8-SO01-10 Seznam kabelů

3 KABELY CELKEM 52 721,47 Kč

4 MONTÁŽNÍ MATERIÁL A ZAŘÍZENÍ

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a 
bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem

4.1 CN vlastní Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem 62x50 mm, včetně nosných konstrukcí a 
spojovacích dílů, dělící přepážka Kabelový žlab m 10 154,06 Kč 99,45 Kč 1 540,62 Kč 994,50 Kč 2 535,12 Kč

4.2 CN vlastní Trubka instalační plastová ohebná průměr 32mm, včetně upevňovacího a 
instalačního materiálu Instalační trubka m 100 12,66 Kč 29,25 Kč 1 266,30 Kč 2 925,00 Kč 4 191,30 Kč

4.3 CN vlastní Trubka instalační plastová pevná průměr 32mm, včetně upevňovacího a 
montážního materiálu Instalační trubka m 50 18,57 Kč 29,25 Kč 928,35 Kč 1 462,50 Kč 2 390,85 Kč

4.4 CN vlastní Lišta elektroinstalační hranatá 40x20mm, včetně upevňovacího a montážního 
materiálu Instalační lišta m 200 40,46 Kč 29,25 Kč 8 091,00 Kč 5 850,00 Kč 13 941,00 Kč

4.5 CN vlastní Trubka instalační, termoplastová ohebná prům.32 mm, UV stabilní, včetně 
nosných konstrukcí, úchytů a spojovacích dílů Instalační trubka m 10 45,47 Kč 29,25 Kč 454,68 Kč 292,50 Kč 747,18 Kč
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Výkaz výměr

Pořadové číslo Cenová Popis položky Název Měrná Množství Jednotková cena Jednotková cena Celková cena Celková cena Celková cena
soustava jednotka dodávky montáže dodávky montáže

4.6 CN vlastní

Kabelová požární přepážka, EI 15÷180, minerální vlna stupeň hořlavosti A nebo B 
dle ČSN 73062 bod tání 1000°C, použitelnost do 700°C, požární stěrková 
ochranná hmota tl. Suché vrstvy min. 1mm na kabelech a navazujících plochách, 
identifikační štítek, provedení dle ČSN EN 13501-2, EN 1634-3:2004

Instalační materiál ks 5 300,69 Kč 409,50 Kč 1 503,45 Kč 2 047,50 Kč 3 550,95 Kč

4.7 CN vlastní
Kabelová krabicová rozvodka 88x88x53 mm (šxvxh),skříň s předlisy, 5x svorka 
1,5-2,5mm2, povrch stěny lze použít pro kabelové vývodky max. M 20, pro 
chráněné instalace, IP 65, RAL 7035, Materiál - termoplast

Instalační materiál ks 15 183,69 Kč 257,40 Kč 2 755,35 Kč 3 861,00 Kč 6 616,35 Kč

4.8 CN vlastní Zásuvka na povrch IP44, bílá barva. 16A/250V - šroubové svorky. Zásuvka pro 
povrchovou montáž do vlhka. Instalační materiál ks 1 256,55 Kč 292,50 Kč 256,55 Kč 292,50 Kč 549,05 Kč

4.9 CN vlastní Průmyslové zářivkové svítidlo, 2x58W, třída izolace II, prachotěsné, IP65 Instalační materiál ks 2 766,62 Kč 292,50 Kč 1 533,24 Kč 585,00 Kč 2 118,24 Kč
4.10 CN vlastní Vypínač řazení č.1, IP44 Instalační materiál ks 1 117,91 Kč 292,50 Kč 117,91 Kč 292,50 Kč 410,41 Kč
4.11 CN vlastní Stavební úpravy v podobě zasekání kabelových tras Stavební úpravy kpt 1 0,00 Kč 6 903,00 Kč 0,00 Kč 6 903,00 Kč 6 903,00 Kč

Položky 4 Montážní materiál odkazují na dokumenty projektové dokumentace: 
D.1.4.8-SO01-01 Technická zpráva a D.1.4.8-SO01-02÷05 Půdorysy

4 MONTÁŽNÍ MATERIÁL A ZAŘÍZENÍ CELKEM 43 953,45 Kč

5 POLNÍ INSTRUMENTACE

5.1 CN vlastní
Prostorové čidlo relativní vlhkosti (rozsah 0÷100 % r.v.) a teploty (rozsah 0÷50°C), 
výstup 0÷10V, napájení AC 24 V nebo DC 13.5...35 V, krytí IP 30 podle IEC 529 , 
přesnost +/- 0,05 % r.v. / K., časová konstanta 2 min

Polní instumentace ks 1 3 153,60 Kč 351,00 Kč 3 153,60 Kč 351,00 Kč 3 504,60 Kč

5.2 CN vlastní

Snímač tlaku, pro kapaliny, relativní tlak, 0÷10 bar, 0÷10VDC/3-vodič, přesnost 
0,25% (Pn>0.4bar), médium -45÷125°C, napájení v rozsahu 14-30VDC, elektrické 
připojení - konektor DIN 43650 (ISO 4400) IP65, mechanické připojení G1/2" DIN 
3852, těsnění Viton

Polní instumentace ks 2 3 974,40 Kč 292,50 Kč 7 948,80 Kč 585,00 Kč 8 533,80 Kč

5.3 CN vlastní Odporový snímač teploty, příložný s plastovou hlavicí, 0÷100°C, včetně 
upevňovacích pásků, Ni1000 Polní instumentace ks 8 630,00 Kč 292,50 Kč 5 040,00 Kč 2 340,00 Kč 7 380,00 Kč

5.4 CN vlastní Odporový snímač teploty, prostorový plastový, 0÷60°C, včetně držáku na zeď, 
Ni1000

Polní instumentace ks 1 684,00 Kč 351,00 Kč 684,00 Kč 351,00 Kč 1 035,00 Kč

5.5 CN vlastní Odporový snímač teploty, venkovní plastový, -30÷60°C, IP65, včetně držáku na 
zeď, Ni1000 Polní instumentace ks 1 540,00 Kč 351,00 Kč 540,00 Kč 351,00 Kč 891,00 Kč

5.6 CN vlastní Snímač zaplavení určený k signalizaci poruchových stavů, napájení 24 V AC nebo 
24 V DC, 1 VA. IP54, relový výstup a otevřený kolektor. Polní instumentace ks 1 1 935,00 Kč 374,40 Kč 1 935,00 Kč 374,40 Kč 2 309,40 Kč

Položky 5 Polní instrumentace odkazují na dokumenty projektové dokumentace: 
D.1.4.8-SO01-06 Schéma regulace a D.1.4.8-SO01-08 Tabulka polní 
instrumentace

5 POLNÍ INSTRUMENTACE CELKEM 23 653,80 Kč

6 SOFTWARE

6.1 CN vlastní Zpracování SW - uživatelský SW pro programovatelné podstanice +DMR34 Software d.b. 10 0,00 Kč 3 672,00 Kč 0,00 Kč 36 720,00 Kč 36 720,00 Kč
6.2 CN vlastní Zpracování SW - vizualizace operátorského panelu pro +DMR34 Software d.b. 10 0,00 Kč 1 836,00 Kč 0,00 Kč 18 360,00 Kč 18 360,00 Kč
6.3 CN vlastní Zpracování SW - vizualizace PC pro +DMR34 Software d.b. 10 0,00 Kč 842,40 Kč 0,00 Kč 8 424,00 Kč 8 424,00 Kč

6.4 CN vlastní
Integrace VZT jednotky přes rozhraní Modbus TCP/IP (100 komunikovaných d.b. 
pro jednu VZT jednotku - chod, porucha, zanesení filtrů, časový program); přenos 
do vizualizace

Integrace ks 2 0,00 Kč 15 874,20 Kč 0,00 Kč 31 748,40 Kč 31 748,40 Kč

6.5 CN vlastní Integrace měřiče vodoměrů přes rozhraní M-BUS; přenos do PLC, do 
operátorského panelu, do vizualizace Integrace ks 5 0,00 Kč 936,00 Kč 0,00 Kč 4 680,00 Kč 4 680,00 Kč

Položky 6 Software odkazují na dokumenty projektové dokumentace: D.1.4.8-
SO01-01 Technická zpráva, D.1.4.8-SO01-06 Schéma regulace a D.1.4.8-SO01-
09 Seznam datových bodů

6 SOFTWARE CELKEM 99 932,40 Kč

7 ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍHO DISPEČINKU (RSMS OBLAST VÝCHOD KARVINÁ)
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Výkaz výměr

Pořadové číslo Cenová Popis položky Název Měrná Množství Jednotková cena Jednotková cena Celková cena Celková cena Celková cena
soustava jednotka dodávky montáže dodávky montáže

7.1 CN vlastní Rozšíření ALFA-základ o 1 typovou podstanice Rozšíření Alfa, př. typového čísla: 
ALFA-PXC50Veolia

ks 1 0,00 Kč 14 040,00 Kč 0,00 Kč 14 040,00 Kč 14 040,00 Kč

7.2 CN vlastní Rozšíření ALFA-základ o 1 Mbus, impulsní vstup, Eesa, Eatherm, Calor nebo 
Inmat

Rozšíření Alfa, př. typového čísla: 
ALFA-měřiče energií Veolia ks 5 0,00 Kč 2 340,00 Kč 0,00 Kč 11 700,00 Kč 11 700,00 Kč

7.3 CN vlastní Zpracování uživatelských programů Rozšíření Alfa, př. typového čísla: SW 
(Desigo PX)

ks 41 0,00 Kč 720,00 Kč 0,00 Kč 29 520,00 Kč 29 520,00 Kč

7.4 CN vlastní Oživení a provedení zkoušek Rozšíření Alfa, př. typového čísla: 
Ož_pr_zk (Desigo PX) ks 41 0,00 Kč 720,00 Kč 0,00 Kč 29 520,00 Kč 29 520,00 Kč

Položky 7 Rozšíření stávajícího dispečinku (RMS Oblast Východ Karviná) 
odkazují na dokumenty projektové dokumentace: D.1.4.8-SO01-01 Technická 
zpráva

7
ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍHO DISPEČINKU (RSMS OBLAST VÝCHOD KARVINÁ) 
CELKEM

84 780,00 Kč

8 OSTATNÍ

8.1 CN vlastní Informační systém - štítky Ostatní kpt 1 90,00 Kč 45,00 Kč 90,00 Kč 45,00 Kč 135,00 Kč

8.2 CN vlastní
Oživení a zprovoznění systému, zaregulování systému, požadované funkční 
zkoušky, nastavení parametrů regulovaných okruhů po vyhodnocení zkušebního 
provozu

Ostatní hod 30 0,00 Kč 225,00 Kč 0,00 Kč 6 750,00 Kč 6 750,00 Kč

8.3 CN vlastní Parametrizace polní instrumentace, požadované funkční zkoušky Ostatní kpt 10 0,00 Kč 225,00 Kč 0,00 Kč 2 250,00 Kč 2 250,00 Kč

8.4 CN vlastní Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a 
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Ostatní hod 16 0,00 Kč 585,00 Kč 0,00 Kč 9 360,00 Kč 9 360,00 Kč

8.5 CN vlastní Inženýrská činnost Ostatní hod 16 0,00 Kč 409,50 Kč 0,00 Kč 6 552,00 Kč 6 552,00 Kč
8.6 CN vlastní Koordinace s ostatními profesemi Ostatní hod 20 0,00 Kč 409,50 Kč 0,00 Kč 8 190,00 Kč 8 190,00 Kč
8.7 CN vlastní Koordinace s projektantem dokumentace pro provedení stavby Ostatní hod 8 0,00 Kč 225,00 Kč 0,00 Kč 1 800,00 Kč 1 800,00 Kč
8.8 CN vlastní Koordinace s technickým zástupcem Veolia Energie ČR, a.s. Ostatní hod 16 0,00 Kč 225,00 Kč 0,00 Kč 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč
8.9 CN vlastní Zaškolení obsluhy, včetně předání katalogových listů a montážních návodů Ostatní hod 6 0,00 Kč 225,00 Kč 0,00 Kč 1 350,00 Kč 1 350,00 Kč

8.10 CN vlastní Zkoušky komunikace Ostatní hod 12 0,00 Kč 225,00 Kč 0,00 Kč 2 700,00 Kč 2 700,00 Kč
8.11 CN vlastní Úklid pracoviště po montáži, zapravení drobných stavebních nedodělků Ostatní hod 12 0,00 Kč 409,50 Kč 0,00 Kč 4 914,00 Kč 4 914,00 Kč
8.12 CN vlastní Dílenská dokumentace Ostatní kpt 1 0,00 Kč 23 400,00 Kč 0,00 Kč 23 400,00 Kč 23 400,00 Kč
8.13 CN vlastní Dodavatelská dokumentace Ostatní kpt 1 0,00 Kč 5 850,00 Kč 0,00 Kč 5 850,00 Kč 5 850,00 Kč
8.14 CN vlastní Dokumentace skutečného provedení stavby Ostatní kpt 1 0,00 Kč 5 850,00 Kč 0,00 Kč 5 850,00 Kč 5 850,00 Kč

8 OSTATNÍ CELKEM 82 701,00 Kč

Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do 
celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte 
podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. 

CELKEM 642 719,63 Kč
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00%

Ka_Domy_teplovod

18023-DPS-D.2-IO 04-Rekonstrukce domů čp. 33 - 35, Dům čp. 34 - Teplovodní přípojka

Metrostav a.s.

Soupis prací je sestaven za využití položek CS ÚRS.Cenové a techn.podmínky položek CS ÚRS,které nejsou uvedeny v soupisu prací 
(tzv.úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz.Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová 
soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS ÚRS (takové položky soupisu prací mají CS "VLASTNÍ").Ocenění "vlastní" položky:na 
základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let nebo na základě CN) Nedílnou 
součástí soupisu prací je proj.dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

314 784,90

Sazba daně Základ daně Výše daně
314 784,90 66 104,8321,00%

0,00

CZK 380 889,73
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: Ka_Domy_teplovod

Stavba:

Místo: Karviná Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

380 889,73314 784,90
Ka_Domy
_teplovod

18023-DPS-D.2-IO 04-Rekonstrukce domů čp. 33 - 
35, Dům čp. 34 - Teplovodní přípojka

314 784,90 380 889,73

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

18023-DPS-D.2-IO 04-Rekonstrukce domů čp. 33 - 35, Dům čp. 34 - Teplovodní přípojka

10. 2. 2020
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 314 784,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 314 784,90 21,00% 66 104,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 380 889,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

18023-DPS-D.2-IO 04-Rekonstrukce domů čp. 33 - 35, Dům čp. 34 - 
Teplovodní přípojka

Metrostav a.s.

Soupis prací je sestaven za využití položek CS ÚRS.Cenové a techn.podmínky 
položek CS ÚRS,které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů) 
jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz.Položky soupisu prací, které 
nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS ÚRS 
(takové položky soupisu prací mají CS "VLASTNÍ").Ocenění "vlastní" položky:na 
základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek 
za období 5-ti let nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je 
proj.dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně 
odkazují.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Karviná Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 314 784,90

HSV - Práce a dodávky HSV 220 144,50

    8 - Trubní vedení 220 144,50

PSV - Práce a dodávky PSV 42 152,40

    713 - Izolace tepelné 16 578,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 9 295,20

    734 - Ústřední vytápění - armatury 10 879,20

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 2 700,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 2 700,00

OST - Ostatní 52 488,00

18023-DPS-D.2-IO 04-Rekonstrukce domů čp. 33 - 35, Dům čp. 34 - 
Teplovodní přípojka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Karviná Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 314 784,90

D HSV Práce a dodávky HSV 220 144,50

D 8 Trubní vedení 220 144,50

22 K 866171003
Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 32 
vnějšího průměru D 125 mm m 30,000 679,50 20 385,00

1 K 866211004
Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 50 
vnějšího průměru D 140 mm m 102,000 793,80 80 967,60

2 M 9993344 Trubka 60,3*3,2/140 - 6m m 24,000 419,40 10 065,60

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.2-IO 04-03"24 24,000

3 M 9993345 Trubka 60,3*3,2/140 - 12m m 72,000 419,40 30 196,80

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.2-IO 04-03"72 72,000

5 M 9993347 Ohyb 90st. 60,3*3,2/140 - 1*1,5 ks 2,000 1 555,20 3 110,40

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.2-IO 04-03"2 2,000

9 M 9993350 Smršťovací koncové víko pr.140 ks 4,000 255,60 1 022,40

VV "TZ"4 4,000

16 M 9993357 Smršťovací koncové víko pr.125 ks 2,000 225,90 451,80

VV "TZ"2 2,000

17 M 9993358 Těsnící kruh pr.125 ks 2,000 162,00 324,00

VV "TZ"2 2,000

10 M 9993351 Těsnící kruh pr.140 ks 4,000 202,50 810,00

VV "TZ"4 4,000

6 M 9993346 Ohyb 90st. 60,3*3,2/140 - 1*1 ks 6,000 1 298,70 7 792,20

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.2-IO 04-03"6 6,000

7 M 9993348 T-kus 45st. 60,3/42,4 ks 2,000 2 893,50 5 787,00

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.2-IO 04-03"2 2,000

8 M 9993349 PE smršťovací objímka komplet 60,3/140 L=0,7m ks 20,000 680,40 13 608,00

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.2-IO 04-03"20 20,000

11 M 9993352 Dilatační polštář 1000*120*40 ks 70,000 98,10 6 867,00

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.2-IO 04-03"70 70,000

18 M 9993360 Přípojná krabice ks 2,000 225,00 450,00

VV "TZ"2 2,000

20 M 9993361 Balné
soubo

r
1,000 7 200,00 7 200,00

21 M 9993362 Doprava na staveniště soubo

r
1,000 13 500,00 13 500,00

19 M 9991341 Výstražná folie - zelená m 67,000 17,10 1 145,70

VV "TZ"67 67,000

12 M 9993353 Trubka 42,4*3,2/125 - 6m m 6,000 369,00 2 214,00

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.2-IO 04-03"6 6,000

13 M 9993354 Trubka 42,4*3,2/125 - 12m m 24,000 369,00 8 856,00

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.2-IO 04-03"24 24,000

14 M 9993355 Ohyb 90st. 42,4*3,2/125 - 1*1 ks 2,000 1 154,70 2 309,40

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.2-IO 04-03"2 2,000

15 M 9993356 Ohyb 90st. 42,4*3,2/125 - 1*1,5 ks 2,000 1 540,80 3 081,60

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.2-IO 04-03"2 2,000

D PSV Práce a dodávky PSV 42 152,40

D 713 Izolace tepelné 16 578,00

23 K 713463315
Montáž izolace tepelné potrubními pouzdry s Al fólií D 
do 50 mm

m 5,000 3 150,00 15 750,00

24 M 631546200 páska samolepící ALS šířka 50 mm, délka 50 m kus 1,000 130,50 130,50

29 M 63154602
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 35/50mm

m 1,000 71,10 71,10

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.2-IO 04-03,04"1 1,000

30 M 63154575
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 60/40mm

m 4,000 89,10 356,40

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.2-IO 04-03,04"4 4,000

31 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 0,010 27 000,00 270,00

18023-DPS-D.2-IO 04-Rekonstrukce domů čp. 33 - 35, Dům čp. 34 - 
Teplovodní přípojka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 9 295,20

32 K 733121154
Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo 
středotlaké D 31,8x2,6 m 1,000 153,00 153,00

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.2-IO 04-03,04"1 1,000

33 K 733121158
Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo 
středotlaké D 57x2,9 m 4,000 252,00 1 008,00

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.2-IO 04-03,04"4 4,000

34 K 733123114
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 
přípojky z trubek ocelových hladkých D 31,8x2,6 kus 2,000 144,00 288,00

35 K 733123118
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 
přípojky z trubek ocelových hladkých D 57x2,9 kus 2,000 197,10 394,20

36 K 733190217 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6 m 1,000 3 150,00 3 150,00

37 K 733190219
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 51x2,6 
do D 60,3x2,9

m 4,000 900,00 3 600,00

38 K 998733101
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
do 6 m

t 0,026 27 000,00 702,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 10 879,20

39 K 734109312 Montáž armatury PN 25-40 DN 25 soubor 4,000 405,00 1 620,00

40 M 999626 Kulový kohout přivařovací, Pn 40, Dn 25 ks 4,000 784,80 3 139,20

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.2-IO 04-03,04"4 4,000

41 K 734109314 Montáž armatury PN 25-40 DN 50 soubor 2,000 585,00 1 170,00

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.2-IO 04-03,04"2 2,000

42 M 999102 Kulový kohout přivařovací, Pn 40, Dn 50 ks 2,000 1 638,00 3 276,00

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.2-IO 04-03,04"2 2,000

43 K 998734101
Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 
m

t 0,062 27 000,00 1 674,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 2 700,00

45 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 50,000 54,00 2 700,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 700,00

48 K 783614651
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 

DN do 50 mm
m 5,000 252,00 1 260,00

49 K 783615551
Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 
50 mm

m 5,000 288,00 1 440,00

D OST Ostatní 52 488,00
46 K 9930 Topná zkouška h 72,000 405,00 29 160,00

47 K 99301 Pomocné práce při montáži h 24,000 342,00 8 208,00

VV "předpoklad"24 24,000

50 K 99309 Rtg kontrola svarů - 100% ks 30,000 504,00 15 120,00
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1) Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při 
realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová 
dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

2) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. 

3) Veškeré položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, 
montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách.

4)

Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy

5) Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení

6) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně 
nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení 
komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z 
důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první 
náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České 
republice“.  

7) Součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného 
stavu apod.

8) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi.

9) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně 
stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové 
rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami. 

10) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a 
uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným 
zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech.

11) 

Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou 
nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.

12) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a 
kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele. 

13) Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a 
případných neshod týkajících se kvality materiálu.                                                             

Upozornění pro zhotovitele
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Normex Praha

Stavba  : 646 - Karviná-rekonstrukce domů č.p.33-35                    
Objekt   : 6460022 - Dům č.34-IO 05 Vodovodní přípojka                     

Poř. Číslo položky Název položky m.j. Výměra Cena/mj Cena celkem Cenová soustava Část PD
                                                  

1 ZEMNI PRACE STAVEBNI                              

1 C11900-1401   Dočas zajišt potr ocel DN 200mm  *                m   1,00 284,00 284,00 vlastní   18023-DPS-D.2. IO 04-04

2 C11900-1421   Dočas zajišť kabelu 3 kabely *                    m   1,00 189,00 189,00 vlastní   18023-DPS-D.2. IO 04-04

3 C11900-1412   Dočas zajišť potr B BZ OSC DN 500mm*              m   1,00 346,00 346,00 vlastní   18023-DPS-D.2. IO 04-04

4 C12000-1101   Příplatek ztížení vykopávky  *                    m3  5,60 295,20 1 653,12 vlastní
              + 1*1.1*1.6+1*1*1.5+1*1.3*1.8                       5,60

5 C13220-1201   Hlb rýh 2000mm hor 3 100m3    *                   m3  6,00 289,00 1 734,00 vlastní
              + 4*1.5*1                                           6,00

6 C13220-1209   Přípl za lepivost rýh v horn.3    *               m3  6,00 20,70 124,20 vlastní

7 C15110-1101   Pažení příložné hl.do 2m rýhy   *                 m2  12,00 84,60 1 015,20 vlastní
              + 4*1.5*2                                           12,00

8 C15110-1111   Odstranění pažení rýh hl. 2m příl.*               m2  12,00 15,03 180,36 vlastní

9 C16110-1101   Svislé přemíst výkopku horn4 2.5m *               m3  6,00 65,70 394,20 vlastní

10 C16270-1105   Vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4*              m3  1,76 241,20 424,51 vlastní
lože          + 4*1*0.1                                           0,40

obsyp         + 4*1*0.34                                          1,36

11 C17120-1201   Uložení sypaniny na skládku   *                   m3  1,76 18,50 32,56 vlastní

12 90000000      Poplatek za skládku - zemina jemnozr              t   3,52 250,00 880,00 vlastní
              + 1.76*2                                            3,52

13 C17410-1101   Zásyp zhutnění jam   *                            m3  4,24 95,00 402,80 vlastní
              + 6-1.76                                            4,24

14 C17510-1101   Obsyp potr bez prohoz sypaniny *                  m3  1,36 345,00 467,48 vlastní   18023-DPS-D.2. IO 04-05

              + 1.36-4*3.14*0.02*0.02                             1,36

15 58331183      Kamenivo těž.drobné fr.0-4 Z                      m3  1,52 774,00 1 176,48 vlastní   18023-DPS-D.2. IO 04-05

              + 1.355*1.1*1.02                                    1,52
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Normex Praha

Stavba  : 646 - Karviná-rekonstrukce domů č.p.33-35                    
Objekt   : 6460022 - Dům č.34-IO 05 Vodovodní přípojka                     

Poř. Číslo položky Název položky m.j. Výměra Cena/mj Cena celkem Cenová soustava Část PD
                                                  

Oddíl celkem 9 303,91

                                                  

4 VODOROVNE KONSTRUKCE                              

16 C45157-3111   Lože výkopu ze štěrkopísku  *                     m3  0,40 550,00 220,00 vlastní   18023-DPS-D.2. IO 04-05

Oddíl celkem 220,00

                                                  

5 KOMUNIKACE                                        

17 C59121-1111   Klad dlaz kostek drob kamn 5cm tez *              m2  4,00 359,00 1 436,00 vlastní   18023-DPS-D.2. IO 04-02

Oddíl celkem 1 436,00

                                                  

8 POTRUBI                                           

18 C89224-1111   Tlak zkouška vodov potr DN do 80 *                m   7,00 18,00 126,00 vlastní     viz technická zpráva

19 C89223-3111   Dezinfekce vodov potr DN do 70                    m   7,00 37,00 259,00 vlastní     viz technická zpráva

20 C89940-1112   Osaz poklopu litin šoupátkových *                 kus 1,00 199,00 199,00 vlastní     viz technická zpráva

21 42298010      Uliční víčko telesk.pro šoupátko                  ks  1,00 550,00 550,00 vlastní     viz technická zpráva

22 C87117-1121   Mtž potr výkop tr polyetyl DN 40                  m   7,00 9,00 63,00 vlastní   18023-DPS-D.2. IO 04-02

23 28613886      Trubka tlak PEHD D40x3,6 PN 10                    m   7,11 47,00 333,94 vlastní   18023-DPS-D.2. IO 04-02

              + 7*1.015                                           7,11

24 C89117-3111   Mtž vodov ventil hlav přípoj DN 32                kus 1,00 164,00 164,00 vlastní     viz technická zpráva

25 42298023      Šoupátátko dom.příp.5/4"-40                       ks  1,00 2 928,00 2 928,00 vlastní     viz technická zpráva

26 42298027      Zemní souprava teles.3/4"-2"                      ks  1,00 1 650,00 1 650,00 vlastní     viz technická zpráva

27 C89124-9111   Mtž navrtávacích pasu tr osc DN 80                kus 1,00 327,50 327,50 vlastní     viz technická zpráva

28 42298170      Navrtávací pas D 90/5/4"                          ks  1,00 2 626,00 2 626,00 vlastní     viz technická zpráva
Oddíl celkem 9 226,44

                                                  

91 DOPLNUJICI KONSTRUKCE A PRACE                     
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Normex Praha

Stavba  : 646 - Karviná-rekonstrukce domů č.p.33-35                    
Objekt   : 6460022 - Dům č.34-IO 05 Vodovodní přípojka                     

Poř. Číslo položky Název položky m.j. Výměra Cena/mj Cena celkem Cenová soustava Část PD
                                                  

29 C11310-6221   Rozebr dlažeb vozov drob kost kamtž*              m2  4,00 17,60 70,40 vlastní   18023-DPS-D.2. IO 04-02

              + 4*1                                               4,00

Oddíl celkem 70,40

                                                  

97 BOURANI                                           

30 C97907-1121   Očišť dlaž kost drob spáry kamtěž                 m2  4,00 25,00 100,00 vlastní   18023-DPS-D.2. IO 04-02

Oddíl celkem 100,00

                                                  

99 PRESUN HMOT                                       

31 C99827-6101   Přesun hm tr.plas.otevř.výkop  *                  t   4,24 145,00 614,22 vlastní
Oddíl celkem 614,22

                                                  

621 21-M ELEKTROMONTAZE                     

32 M21-810011/70 Mtž.kabel ulož.volně výkop/kanál                  m   4,00 3,50 14,00 vlastní     viz technická zpráva
CYKY 4x4                                          

33 34140825      Vodič CY černý 4 drát                             m   4,00 28,00 112,00 vlastní     viz technická zpráva
Oddíl celkem 126,00

                                                  

646 46-M ZEMNI PRACE PRO ELEKROMONTAZE                

34 M46-490012/01 Zakrytí kabelu výstraž.folií PVC                  m   4,00 12,00 48,00 vlastní     viz technická zpráva
šířka 33 cm                                       

Oddíl celkem 48,00

REKAPITULACE: 21,00% Celkem

Cena bez DPH: 21 144,96 21 144,96

Daň z přidané hodnoty: 4 440,44 4 440,44

Cena včetně DPH: 25 585,40 25 585,40



28.03.2020

                                          R E K A P I T U L A C E

                    NABÍDKOVÉHO ROZPOČTU VČ. VÝKAZU VÝMĚR
Stavba : 646 - Karviná-rekonstrukce domů č.p.33-35                    
Objekt : 6460022 - Dům č.34-IO 05 Vodovodní přípojka                     

Číslo Název stavebního oddílu Nabídková cena

1 ZEMNI PRACE STAVEBNI                              9 303,91

4 VODOROVNE KONSTRUKCE                              220,00

5 KOMUNIKACE                                        1 436,00

8 POTRUBI                                           9 226,44

91 DOPLNUJICI KONSTRUKCE A PRACE                     70,40

97 BOURANI                                           100,00

99 PRESUN HMOT                                       614,22

621 21-M ELEKTROMONTAZE                     126,00

646 46-M ZEMNI PRACE PRO ELEKROMONTAZE                48,00

REKAPITULACE: Cena celkem

Cena bez DPH: 21 144,96

DPH 21%: 4 440,44

Cena včetně DPH: 25 585,40



VÝKAZ  VÝMĚR

Stavba: 646 - Karviná-rekonstrukce domů č.p.33-35                    

Objekt: 6460022 - Dům č.34-IO 05 Vodovodní přípojka                     

Cenová úroveň vlastní             

Cena včetně DPH : 25 585 Kč

Cena bez DPH: 21 145 Kč

21% daň z PH : 4 440 Kč

Hmotnost : 0,000 T

Zpracoval:                     

Dne: 28.03.2020



1) Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při 
realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová 
dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

2) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. 

3) Veškeré položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, 
montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách.

4)

Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy

5) Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení

6) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně 
nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení 
komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z 
důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první 
náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České 
republice“.  

7) Součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného 
stavu apod.

8) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi.

9) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně 
stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové 
rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami. 

10) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a 
uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným 
zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech.

11) 

Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou 
nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.

12) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a 
kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele. 

13) Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a 
případných neshod týkajících se kvality materiálu.                                                             

Upozornění pro zhotovitele
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Normex Praha

Stavba  : 646 - Karviná-rekonstrukce domů č.p.33-35                    
Objekt   : 6460021 - Dům č.34-IO 06 Kanalizační přípojka                    

Poř. Číslo položky Název položky m.j. Výměra Cena/mj Cena celkem Cenová soustava Část PD
                                                  

1 ZEMNI PRACE STAVEBNI                              

1 C11900-1401   Dočas zajišt potr ocel DN 200mm  *                m   1,00 284,00 284,00 vlastní   18023-DPS-D.2. IO 05-04

2 C11900-1421   Dočas zajišť kabelu 3 kabely *                    m   1,00 189,00 189,00 vlastní   18023-DPS-D.2. IO 05-04

3 C12000-1101   Příplatek ztížení vykopávky  *                    m3  3,26 295,20 962,35 vlastní
              + 1*1.1*1.6+1*1*1.5                                 3,26

4 C12090-1121   Bouraní zdiva B neproklad  *                      m3  1,05 2 700,00 2 843,10 vlastní
stávající šachta                                  

              + 3.14*0.6*0.6*3.05-3.14*0.5*0.5*3.05               1,05

5 C13220-1201   Hlb rýh 2000mm hor 3 100m3    *                   m3  9,35 289,00 2 702,15 vlastní
              + 3.5*1.8*1                                         6,30

              * rozšíření pro šachtu                              
              + 1*1*3.05                                          3,05

6 C13220-1209   Přípl za lepivost rýh v horn.3    *               m3  9,35 20,70 193,55 vlastní

7 C15110-1101   Pažení příložné hl.do 2m rýhy   *                 m2  21,75 84,60 1 840,05 vlastní
              + 3.5*1.8*2+1*3*3.05                                21,75

8 C15110-1111   Odstranění pažení rýh hl. 2m příl.*               m2  21,75 15,03 326,90 vlastní

9 C16110-1101   Svislé přemíst výkopku horn4 2.5m *               m3  9,35 65,70 614,30 vlastní

10 C16270-1105   Vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4*              m3  3,15 241,20 760,50 vlastní
lože          + 3.5*1*0.1                                         0,35

obsyp         + 3.5*1*0.5                                         1,75

šachta        + 1.053                                             1,05

11 C17120-1201   Uložení sypaniny na skládku   *                   m3  3,15 18,50 58,33 vlastní

12 90000000      Poplatek za skládku - zemina jemnozr              t   6,31 250,00 1 576,50 vlastní
              + 3.153*2                                           6,31

13 C17410-1101   Zásyp zhutnění jam   *                            m3  6,20 95,00 588,72 vlastní
              + 9.35-3.153                                        6,20

14 C17510-1101   Obsyp potr bez prohoz sypaniny *                  m3  1,64 345,00 565,80 vlastní   18023-DPS-D.2. IO 05-05



NABÍDKOVÝ ROZPOČET VČ. VÝKAZU VÝMĚR Datum  :    24.08.2020 
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Normex Praha

Stavba  : 646 - Karviná-rekonstrukce domů č.p.33-35                    
Objekt   : 6460021 - Dům č.34-IO 06 Kanalizační přípojka                    

Poř. Číslo položky Název položky m.j. Výměra Cena/mj Cena celkem Cenová soustava Část PD
                                                  

              + 1.75-3.5*3.14*0.1*0.1                             1,64

15 58331183      Kamenivo těž.drobné fr.0-4 Z                      m3  1,84 774,00 1 424,16 vlastní   18023-DPS-D.2. IO 05-05

              + 1.64*1.1*1.02                                     1,84

Oddíl celkem 14 929,40

                                                  

4 VODOROVNE KONSTRUKCE                              

16 C45157-3111   Lože výkopu ze štěrkopísku  *                     m3  0,35 550,00 192,50 vlastní   18023-DPS-D.2. IO 05-05

Oddíl celkem 192,50

                                                  

5 KOMUNIKACE                                        

17 C59121-1111   Klad dlaz kostek drob kamn 5cm tez *             m2  4,00 359,00 1 436,00 vlastní   18023-DPS-D.2. IO 05-02

Oddíl celkem 1 436,00

                                                  

8 POTRUBI                                           

18 C89910-3111   Osaz poklopu s rámem do 150kg    *                kus 1,00 387,00 387,00 vlastní     viz technická zpráva

19 55243451      Poklop šacht celolit.D 400 vzor AD                ks  1,00 2 750,00 2 750,00 vlastní     viz technická zpráva

20 C81735-4111   Mtž B útesů s hrdlem DN 200                       kus 1,00 475,00 475,00 vlastní     viz technická zpráva

21 C89441-1111   Zříz šcht díl dno Btř-znIV DN 200 *               kus 1,00 2 499,00 2 499,00 vlastní   18023-DPS-D.2. IO 05-04

22 59224663      Skruže TBS-Q.1 100/25 1000/250/120                ks  1,01 950,00 959,50 vlastní   18023-DPS-D.2. IO 05-04

23 59224664      Skruže TBS-Q.1 100/50 1000/500/120                ks  3,03 1 125,00 3 408,75 vlastní   18023-DPS-D.2. IO 05-04

24 59224666      Šachet.kónus TBR-Q.1 100-63/58 KPS                ks  1,01 1 850,00 1 868,50 vlastní   18023-DPS-D.2. IO 05-04

25 59224652      Šach.dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40                  ks  1,01 6 027,00 6 087,27 vlastní   18023-DPS-D.2. IO 05-04

Oddíl celkem 18 435,02

                                                  

91 DOPLNUJICI KONSTRUKCE A PRACE                     

26 C11310-6221   Rozebr dlažeb vozov drob kost kamtž*              m2  4,00 17,60 70,40 vlastní   18023-DPS-D.2. IO 05-02

              + 4*1                                               4,00

Oddíl celkem 70,40

                                                  



NABÍDKOVÝ ROZPOČET VČ. VÝKAZU VÝMĚR Datum  :    24.08.2020 

                          Strana  :                  4

Normex Praha

Stavba  : 646 - Karviná-rekonstrukce domů č.p.33-35                    
Objekt   : 6460021 - Dům č.34-IO 06 Kanalizační přípojka                    

Poř. Číslo položky Název položky m.j. Výměra Cena/mj Cena celkem Cenová soustava Část PD
                                                  

97 BOURANI                                           

27 C97907-1121   Očišť dlaž kost drob spáry kamtěž                 m2  4,00 25,00 100,00 vlastní     viz technická zpráva

28 C96902-1121   Vybour.kanalizační potrubí DN 200mm               m   3,50 89,00 311,50 vlastní     viz technická zpráva

29 C97908-1111   Odvoz suti na skládku do 1km  *                   t   0,22 306,00 67,32 vlastní

30 C97908-1121/01 Odvoz suti na skládku za další 1km                t   1,98 55,00 108,90 vlastní
              + 0.22*9                                            1,98

31 90000036      Poplatek za skládku - demoliční suť               t   0,22 440,00 96,80 vlastní
Oddíl celkem 684,52

                                                  

99 PRESUN HMOT                                       

32 C99827-6101   Přesun hm tr.plas.otevř.výkop  *                  t   10,62 145,00 1 539,61 vlastní
Oddíl celkem 1 539,61

                                                  

721 VNITRNI KANALIZACE                                

33 C72117-3404/98 Potrubí z PVC KG Systém                           m   3,50 217,00 759,50 vlastní   18023-DPS-D.2. IO 05-02

ležaté hrdlové DN 200,tl. 4,5 mm                  

34 C72129-0112   Zkouška těs kanal vodou - DN 200                  m   3,50 25,00 87,50 vlastní     viz technická zpráva

35 C99872-1101   Přesun hm kanalizace výška  6m  *                 t   0,02 149,00 2,38

Oddíl celkem 849,38

REKAPITULACE: 21,00% Celkem

Cena bez DPH: 38 136,84 38 136,84

Daň z přidané hodnoty: 8 008,74 8 008,74

Cena včetně DPH: 46 145,57 46 145,57



28.03.2020

                                          R E K A P I T U L A C E

                    NABÍDKOVÉHO ROZPOČTU VČ. VÝKAZU VÝMĚR
Stavba : 646 - Karviná-rekonstrukce domů č.p.33-35                    
Objekt : 6460021 - Dům č.34-IO 06 Kanalizační přípojka                    

Číslo Název stavebního oddílu Nabídková cena

1 ZEMNI PRACE STAVEBNI                              14 929,40

4 VODOROVNE KONSTRUKCE                              192,50

5 KOMUNIKACE                                        1 436,00

8 POTRUBI                                           18 435,02

91 DOPLNUJICI KONSTRUKCE A PRACE                     70,40

97 BOURANI                                           684,52

99 PRESUN HMOT                                       1 539,61

721 VNITRNI KANALIZACE                                849,38

REKAPITULACE: Cena celkem

Cena bez DPH: 38 136,84

DPH 21%: 8 008,74

Cena včetně DPH: 46 145,57



VÝKAZ  VÝMĚR

Stavba: 646 - Karviná-rekonstrukce domů č.p.33-35                    

Objekt: 6460021 - Dům č.34-IO 06 Kanalizační přípojka                    

            

Cenová soustava vlastní

Cena včetně DPH : 46 146 Kč

Cena bez DPH: 38 137 Kč

21% daň z PH : 8 009 Kč

Hmotnost : 0,000 T

Zpracoval:                     

Dne: 28.03.2020



1) Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při 
realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová 
dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

2) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. 

3) Veškeré položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, 
montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách.

4)

Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy

5) Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení

6) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně 
nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení 
komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z 
důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první 
náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České 
republice“.  

7) Součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného 
stavu apod.

8) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi.

9) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně 
stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové 
rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami. 

10) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a 
uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným 
zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech.

11) 

Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou 
nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.

12) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a 
kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele. 

13) Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a 
případných neshod týkajících se kvality materiálu.                                                             

Upozornění pro zhotovitele
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Normex Praha

Stavba  : 646 - Karviná-rekonstrukce domů č.p.33-35                    
Objekt   : 6460030 - Dům č.p.35-Zdravotní instalace                    

Poř. Číslo položky Název položky m.j. Výměra Cena/mj Cena celkem Cenová soustava Část PD
                                                  

1 ZEMNI PRACE STAVEBNI                              

1 C13220-1101   Hlb rýh 60cm horn 3 100m3  *                      m3  13,86 144,00 1 996,42 vlastní
              + (0.95*9+0.9*9+1.1*4.1+0.8*8+0.8*2+0.8*4+1*2+0.6*0. 13,86

               5)*0.4                                            

2 C13220-1109   Přípl za lepivost rýh v hor.3   *                 m3  13,86 17,82 247,06 vlastní

3 C13220-1201   Hlb rýh 2000mm hor 3 100m3    *                   m3  37,76 144,00 5 437,44 vlastní
              + (1.6*24+1.6*2.5+1.6*3)*0.8                        37,76

4 C13220-1209   Přípl za lepivost rýh v horn.3    *               m3  37,76 17,82 672,88 vlastní

5 C15110-1101   Pažení příložné hl.do 2m rýhy   *                 m2  93,90 99,00 9 296,10 vlastní
              + (1.6*24+1.5*2.5+1.6*3)*2                          93,90

6 C15110-1111   Odstranění pažení rýh hl. 2m příl.*               m2  93,90 58,50 5 493,15 vlastní

7 C16110-1101   Svislé přemíst výkopku horn4 2.5m *               m3  51,62 99,00 5 110,78 vlastní
              + 13.864+37.76                                      51,62

8 C16270-1105   Vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4*              m3  22,74 225,00 5 116,05 vlastní
lože          + (22+12+4.5)*0.4*0.1+(24+5.5)*0.8*0.1              3,90

obsyp         + 22*0.4*0.46+12*0.4*0.425+4.5*0.4*0.4+24*0.8*0.46+5 17,51

               .5*0.8*0.425                                      

šachty        + 3.14*0.3*0.3*(1.8+1.5+1.4)                        1,33

9 C17120-1201   Uložení sypaniny na skládku   *                   m3  22,74 17,01 386,77 vlastní

10 90000000      Poplatek za skládku - zemina jemnozr              t   45,48 198,00 9 004,25 vlastní
              + 22.738*2                                          45,48

11 C17410-1101   Zásyp zhutnění jam   *                            m3  28,89 114,30 3 301,67 vlastní
              + 13.864+37.76-22.738                               28,89

12 C17510-1101   Obsyp potr bez prohoz sypaniny *                  m3  16,30 171,00 2 787,81 vlastní
              + 17.51-46*3.14*0.08*0.08-17.5*3.14*0.065*0.065-4.5* 16,30

               3.14*0.06*0.06                                    

13 58331183      Kamenivo těž.drobné fr.0-4 Z                      m3  18,29 288,00 5 268,10 vlastní      viz technická zpráva
              + 16.303*1.1*1.02                                   18,29

Oddíl celkem 54 118,47

                                                  

4 VODOROVNE KONSTRUKCE                              

14 C45157-3111   Lože výkopu ze štěrkopísku  *                     m3  3,90 855,00 3 334,50 vlastní      viz technická zpráva
Oddíl celkem 3 334,50

                                                  

5 KOMUNIKACE                                        

15 C59621-1111/98 Klad zámkové dlaž tl 60mm sk A<100m2              m2  18,40 225,00 4 140,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-04 

16 C56650-1111   Úprava krytu kamdrc                               m2  6,00 270,00 1 620,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-04 

kačírek                                           
Oddíl celkem 5 760,00

                                                  

6 UPRAVY POVRCHU                                    

17 C63131-2141   Doplnění mazaniny BP rýhy                         m3  2,31 1 350,00 3 118,50 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-04 

              + 38.5*0.4*0.15                                     2,31

Oddíl celkem 3 118,50

                                                  

8 POTRUBI                                           

18 28612065      D+M šachta plast.šachty D 600                     ks  3,00 5 400,00 16 200,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-04 

od 1,4 do 1,8m včetně poklopu                     
včetně potrubí a odbočky pro napojení drenáže 

Oddíl celkem 16 200,00

                                                  

9 DOKONCUJICI KONSTRUKCE                            

19 C95394-3111   Osazení výrobků 1 kg do zdiva                     kus 10,00 91,80 918,00 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-09-10 

20 28323937      Požární ucpávka stav.konstr.vodovodu              bal 10,00 801,00 8 010,00 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-09-10 

21 C0921         Prostup potrubí do objektu+chránička              kpl 1,00 1 881,00 1 881,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-09 

D 63mm                                            

22 C95394-1000/99 Osaz kotev prvků 1kg                              ks  36,00 81,00 2 916,00 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-04-05 

              + 28+5+3                                            36,00

23 42396069      Trubk.objímky DN 32mm                             ks  28,00 38,43 1 076,04 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-04-05 

24 42396078      Trubk.objímky DN 100mm                            ks  5,00 117,00 585,00 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-04-05 

25 42396079      Trubk.objímky DN 125mm                            ks  3,00 131,40 394,20 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-04-05 
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Oddíl celkem 15 780,24

                                                  

91 DOPLNUJICI KONSTRUKCE A PRACE                     

26 C11310-7122   Odstran podklad 200m2 kamdrc tl20cm*          m2  6,00 405,00 2 430,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-04 

              + 7.5*0.8                                           6,00

27 C11310-6121   Rozebr dlažeb pro pěši b dlaždice *               m2  18,40 450,00 8 280,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-04 

              + 23*0.8                                            18,40

Oddíl celkem 10 710,00

                                                  

97 BOURANI                                           

28 C97404-2567   Rýhy dlažba B monol hl 15cm š 30cm                m   38,50 432,90 16 666,65 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-04 

29 C97404-2569   Přípl zkd 10cm hl 15cm                            m   38,50 129,60 4 989,60 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-04 

30 C97908-1111   Odvoz suti na skládku do 1km  *                   t   5,08 215,10 1 092,71 vlastní

31 C97908-1121/01 Odvoz suti na skládku za další 1km                t   45,72 9,36 427,94 vlastní
              + 5.08*9                                            45,72

32 90000008      Poplatek za skládku - beton, cihla                t   5,08 841,50 4 274,82 vlastní
Oddíl celkem 27 451,72

                                                  

99 PRESUN HMOT                                       

33 C99928-1111   Přesun hm v.do 25m     *                          t   45,87 852,30 39 092,44 vlastní
Oddíl celkem 39 092,44

                                                  

713 IZOLACE TEPELNE                                   

34 C71346-2120/99 Izol potrubí skruž PE spona DN 110                m   51,00 43,20 2 203,20 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-04-05 

35 28696283      Izolace potrubí Akustik D 100/5                   m   51,00 37,71 1 923,21 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-04-05 

36 C71346-2112/99 Izol potrubí skruž PE spona DN 20                 m   107,00 37,80 4 044,60 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-09-11 

              + 73+34                                             107,00

37 28770146      Izolace PE návlek.D 22/9mm                        m   73,00 5,85 427,05 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-09-11 

38 28770392      Izolace PE návlek.D 22/30mm                       m   34,00 98,46 3 347,64 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-09-11 

39 C71346-2113/99 Izol potrubí skruž PE spona DN 25                 m   43,00 37,80 1 625,40 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-09-11 

              + 1+42                                              43,00

40 28770148      Izolace PE návlek.D 29/9mm                        m   43,00 6,84 294,12 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-09-11 

              + 1+42                                              43,00

41 C71346-2114/99 Izol potrubí skruž PE spona DN 32                 m   27,00 37,80 1 020,60 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-09-10 

42 28770206      Izolace PE návlek.D 35/9mm                        m   27,00 8,10 218,70 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-09-10 

43 C71346-2116/99 Izol potrubí skruž PE spona DN 50                 m   28,00 37,80 1 058,40 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-09-10 

44 28770207      Izolace PE návlek.D 54/9mm                        m   28,00 13,95 390,60 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-09-10 

45 C99871-3102   Přesun hm izol.tepel.výška 12m                    t   0,06 892,80 52,68

Oddíl celkem 16 606,20

                                                  

721 VNITRNI KANALIZACE                                

46 C72117-3401/98 Potrubí z PVC KG Systém                           m   22,00 287,10 6 316,20 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-04 

ležaté hrdlové DN 100,tl. 3,0 mm                  
výkaz výměr dle projektové dokumentace

47 C72117-3402/98 Potrubí z PVC KG Systém                           m   24,00 340,20 8 164,80 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-04 

ležaté hrdlové DN 125,tl. 3,0 mm                  
výkaz výměr dle projektové dokumentace

48 C72117-3403/98 Potrubí z PVC KG Systém                           m   26,00 417,60 10 857,60 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-04 

ležaté hrdlové DN 150,tl. 3,6 mm                  
výkaz výměr dle projektové dokumentace

49 C72117-4024/98 Potrubí z PP HT Systém                            m   15,00 406,80 6 102,00 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-04-05 

odpadní hrdlové DN 70                             
výkaz výměr dle projektové dokumentace

50 C72117-4025/98 Potrubí z PP HT Systém                            m   22,00 495,90 10 909,80 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-04-05 

odpadní hrdlové DN 100                            
výkaz výměr dle projektové dokumentace

51 C72117-4041/98 Potrubí z PP HT Systém                            m   42,00 310,50 13 041,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-04 

připojovací hrdlové DN 32                         
výkaz výměr dle projektové dokumentace
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52 C72117-4042/98 Potrubí z PP HT Systém                            m   11,00 310,50 3 415,50 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-04-05 

připojovací hrdlové DN 40                         
výkaz výměr dle projektové dokumentace

53 C72117-4043/98 Potrubí z PP HT Systém                            m   17,00 343,80 5 844,60 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-04-05 

připojovací hrdlové DN 50                         
výkaz výměr dle projektové dokumentace

54 C72117-5012/98 Potrubí z PP odhlučněné DN 110mm                  m   51,00 1 521,00 77 571,00 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-04-05 

výkaz výměr dle projektové dokumentace

55 28770499      Čisticí kus odhluč.DN 100                         ks  4,00 1 395,00 5 580,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-04 

56 C72119-4103   Vyvedení kanal výpustek D 32                      kus 5,00 64,62 323,10 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-04 

57 C72119-4104   Vyvedení kanal výpustek D 40                      kus 9,00 64,62 581,58 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-04-05 

              + 5+2+2                                             9,00

58 C72119-4105   Vyvedení kanal výpustek D 50                      kus 7,00 71,64 501,48 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-04-05 

              + 2+2+3                                             7,00

59 C72119-4107   Vyvedení kanal výpustek D 75                      kus 4,00 86,85 347,40 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-04-05 

              + 3+1                                               4,00

60 C72119-4109   Vyvedení kanal výpustek D 110                     kus 4,00 106,20 424,80 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-04-05 

61 R72121-2305   Mtž vpusti podlah DN 50-100mm                     kus 1,00 288,00 288,00 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-04-05 

62 28770743      Vpust podlahová vč.záp.uzáv.DN 75mm               ks  1,00 1 584,00 1 584,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-04 

ner.mříž.138x138+rám 145x145 Klick-Klak           

63 R72121-2305   Mtž sprchových žlabů                              ks  2,00 945,00 1 890,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-04 

64 55396189      Žlab nerez štěrbinový dl.900mm                    ks  2,00 6 696,00 13 392,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-04 

DN 50mm                                           

65 R72122-1201   Mtž sifonu prač.podom.DN 40mm                     ks  4,00 110,70 442,80 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-04-05 

66 28701187      Sifon prač.podom.DN 40/50                         ks  4,00 551,70 2 206,80 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-04-05 

67 R72124-2115   Montáž lapač střeš splavenin DN 100               kus 2,00 648,00 1 296,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-04 

68 28696979      Lapač střeš.splav.Geiger D110                     ks  2,00 2 538,00 5 076,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-04 

69 R72127-3145/00 Souprava střešní ventilace DN 100                 kus 4,00 1 116,00 4 464,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-06 

70 C72129-0111   Zkouška těs kanal vodou -DN 125                   m   204,00 20,34 4 149,36 vlastní      viz technická zpráva
              + 22+24+15+22+42+11+17+51                           204,00

vlastní
71 C72129-0112   Zkouška těs kanal vodou - DN 200                  m   26,00 26,46 687,96      viz technická zpráva

72 C99872-1102   Přesun hm kanalizace výška 12m                    t   0,99 595,80 586,86 vlastní
Oddíl celkem 186 044,64

                                                  

722 VNITRNI VODOVOD                                   

73 C72213-0213   Potrubí ocelzáv pozink 11353 DN 25                m   1,00 446,40 446,40 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-09-10 

výkaz výměr dle projektové dokumentace

74 C72213-0216   Potrubí ocelzav pozink 11353 DN 50                m   28,00 659,70 18 471,60 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-09-10 

výkaz výměr dle projektové dokumentace

75 R72217-1221/02 Potrubí PPR D 20/2,8 PN 16                        m   107,00 264,60 28 312,20 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-09-11 

studená       + 73                                                73,00

teplá         + 34                                                34,00

výkaz výměr dle projektové dokumentace

76 R72217-1222/01 Potrubí PPR D 25/3,5 PN 16                        m   42,00 319,50 13 419,00 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-09-11 

výkaz výměr dle projektové dokumentace

77 R72217-1223/01 Potrubí PPR D 32/4,5 PN 16                        m   27,00 378,00 10 206,00 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-09-10 

výkaz výměr dle projektové dokumentace

78 C72219-0223   Připoj vodovod pevná DN 25                        soub 1,00 1 286,10 1 286,10 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-10 

79 C72219-0401   Upev vypust DN 15                                 kus 38,00 174,60 6 634,80 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-10-11 

              + (5+2+2+3+3)*2+4+2+2                               38,00

80 C72222-0111   Nástěnka K 247 G 1/2                              kus 8,00 173,70 1 389,60 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-10-11 

              + 4+2+2                                             8,00

81 C72222-0121   Nástěnka K 247 G 1/2                              par 15,00 346,50 5 197,50 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-10-11 

              + 5+2+2+3+3                                         15,00

82 C72223-9101   Mtž vodov armatur 2závit G 1/2                    kus 6,00 70,29 421,74 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-10-11 
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83 28695064      Ventil kulový plast PPR D 20mm                    ks  6,00 261,90 1 571,40 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-10-11 

84 C72223-0106   Ventil průchozí Ke 83 T G 2                       kus 1,00 1 593,00 1 593,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-09 

85 C72223-1026   Ventil průchozí Ke 125 T G 2                      kus 1,00 1 998,00 1 998,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-09 

86 C73424-1218   Vent zpět přímý Ve3030 G 2                        kus 1,00 927,00 927,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-09 

87 C72223-9106   Mtž vodov armatur 2zavit G 2                      kus 2,00 177,30 354,60 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-09 

88 42296028      Filtr G 2"                                        ks  1,00 1 053,00 1 053,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-09 

89 C72225-9102   Arm požár rozdelovač DN 50mm                      ks  1,00 5 589,00 5 589,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-09 

90 R72226-3415/01 Mtž vodoměr 100c závit G 3/4 jhm 10               kus 6,00 113,40 680,40 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-10-11 

91 38821793      Vodoměr Qn 2,5 G 1" DN20mm                        ks  6,00 1 764,00 10 584,00 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-10-11 

92 R72226-3415   Mtž vodoměr 100c zavit G 5/4 jhm 10               kus 1,00 196,20 196,20 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-09 

93 38821878      Vodoměr G2 6 m3/hod DN 32mm                       ks  1,00 2 907,00 2 907,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-09 

94 R72225-4126   Mtž hydrantových skříní                           soub 1,00 972,00 972,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-10 

95 44990003      Hydrant požární typ B 19/30                       ks  1,00 7 425,00 7 425,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-10 

96 C72229-0226   Zkouška tlak potr -DN 50                          m   205,00 40,50 8 302,50 vlastní      viz technická zpráva
              + 1+28+73+34+42+27                                  205,00

97 C72229-0234   Proplach a dezinfekce -DN 80                      m   205,00 36,63 7 509,15 vlastní      viz technická zpráva

98 C99872-2102   Přesun hm vodovod výška 12m                       t   0,79 533,70 420,02 vlastní
Oddíl celkem 137 867,21

                                                  

724 STROJNI VYBAVENI                                  

99 R72413-9101   Mtž čerp na kondenzát                             soub 1,00 602,10 602,10 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-10 

100 42697515      Čerpadlo kondenzátu 9l/h                          ks  1,00 3 339,00 3 339,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-10 

101 C99872-4102   Stroj vyb přesun hmot vyska -12m                  t   0,01 990,00 8,91 vlastní
Oddíl celkem 3 950,01

                                                  

725 ZARIZOVACI PREDMETY                               

102 C72511-9213/98 Zařízení záchodů - montáž                         kus 4,00 1 584,00 6 336,00 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-10-11 

klozetových mís závěsných                         

103 64296842      Klozet ker.závěsný                                ks  4,00 1 755,00 7 020,00 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-10-11 

104 64296326      Sedátko WC+oc.úchyty                              ks  4,00 265,50 1 062,00 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-10-11 

105 C72611-1204/98 Mtž předstěn.systému WC-do zdiva                  sada 4,00 1 044,00 4 176,00 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-10-11 

106 64297026      Podomít.systém WC modul                           ks  4,00 4 901,40 19 605,60 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-10-11 

107 64297027      Tlačítko 3/6l -modul                              ks  4,00 1 008,00 4 032,00 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-10-11 

108 C72521-9401   Mtž umyvadel du na šroub do zdi                   soub 5,00 1 152,00 5 760,00 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-10-11 

109 64297064      Umyvadlo ker.závěsné š.60cm                       ks  5,00 953,10 4 765,50 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-10-11 

110 C72522-9103/98 Montáž van akrylátových                           sada 2,00 1 773,00 3 546,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-11 

111 28398896      Vana obdél.dl.180x70cm                            ks  2,00 6 898,50 13 797,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-11 

112 C72524-9101   Mtž kabina sprch                                  soub 2,00 1 701,00 3 402,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-10 

113 28398916      Sprch.dveře sklád.pure                            ks  2,00 11 604,60 23 209,20 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-10 

sklo-dekor Arctic š.900 v.1950 mm                 

114 C72531-9101   Mtž dřez jdn                                      sada 3,00 801,00 2 403,00 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-10-11 

115 53886167      Dřez nerez.                                       ks  3,00 2 601,00 7 803,00 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-10-11 

116 R72533-3350   Montáž výlevky                                    soub 3,00 844,20 2 532,60 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-10-11 

117 64297081      Výlevka závěs+sklop.mřížka                        ks  3,00 3 969,90 11 909,70 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-10-11 

118 C72611-1203/98 Mtž předstěn.systému výlevka -do zdi              sada 3,00 893,70 2 681,10 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-10-11 

119 64297066      Instalační modul pro závěs.výlevku                ks  3,00 5 086,80 15 260,40 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-10 

s ovládáním  zepředu                              

120 R72553-0113   Montáž el.průt.ohřívače vody 3,5kw                soub 2,00 612,00 1 224,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-10 



NABÍDKOVÝ ROZPOČET VČ. VÝKAZU VÝMĚR Datum  :    24.08.2020 

                          Strana  :                  6

Normex Praha

Stavba  : 646 - Karviná-rekonstrukce domů č.p.33-35                    
Objekt   : 6460030 - Dům č.p.35-Zdravotní instalace                    

Poř. Číslo položky Název položky m.j. Výměra Cena/mj Cena celkem Cenová soustava Část PD
                                                  

121 54199366      El.zásob.ohřívač 10l                              ks  2,00 3 888,00 7 776,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-10 

122 C72553-9102/01 Mtž ostatních el.ohřívačů 30-80l                  sada 5,00 2 925,00 14 625,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-10 

              + 1+4                                               5,00

123 54198682      Elektrický zásobník TUV 30l                       ks  1,00 8 730,00 8 730,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-10 

124 54196101      Ohřívač el.smalt.zásob.80l                        ks  4,00 10 080,00 40 320,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-10 

125 C72581-0401   Ventil rohový -trub T 66 G 1/2                    soub 16,00 106,20 1 699,20 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-10-11 

              + (5+3)*2                                           16,00

126 C72581-0403   Ventil rohový +trub T 67 G 1/2                    soub 4,00 122,40 489,60 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-10-11 

127 C72582-9201   Mtž    bat umyv a dřez nást chrom                 kus 3,00 220,50 661,50 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-10-11 

128 55199959      Bater.nást.dřez.-výt.ram.300mm                     ks 3,00 1 332,00 3 996,00 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-10-11 

129 C72582-9301   Mtž baterie umyv a dřez stojánkG1/2               kus 8,00 220,50 1 764,00 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-10-11 

              + 5+3                                               8,00

130 55199961      Baterie stoj.umyv.                                 ks 5,00 1 400,40 7 002,00 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-10-11 

s odpad.soupravou                                 

131 55199878      Bater.stoj.dřez.páková                             ks 3,00 1 241,10 3 723,30 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-10-11 

s otočným ramínkem                                

132 C72583-9203   Mtž bat van nást G 1/2                            soub 2,00 318,60 637,20 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-11 

133 55199963      Baterie vanová vč.sprch.setu                       ks 2,00 3 121,20 6 242,40 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-11 

134 C72584-9200   Mtž bat sprch nástěn nastav výška                 ks  2,00 396,00 792,00 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-10 

135 55199958      Baterie sprchová vč.sprch.setu                     ks 2,00 1 953,90 3 907,80 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-10 

136 C72586-9101   Mtž uzávěrka zápach -D 40 umyv                    kus 5,00 118,80 594,00 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-10-11 

137 55196150      Sifon umyvadlovy chrom DN 40                      ks  5,00 979,20 4 896,00 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-10-11 

138 C72586-9204   Mtž uzávěrka zápach -d 50 dřez jdn                ks  3,00 125,10 375,30 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-10-11 

139 55196232      Sifon dřezový 50mm                                ks  3,00 130,50 391,50 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-10-11 

140 C72586-9218   Mtž u sifon                                       ks  4,00 123,30 493,20 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-10-11 

              + 2+2                                               4,00

141 55196725      Sifon sprchový chrom DN 50                        ks  2,00 422,10 844,20 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-10 

142 55161472      Sifon vanový DN 50mm                              ks  2,00 637,20 1 274,40 vlastní   18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-11 

143 C72598-0122   Dvířka T 3622 z PH 15/30                          kus 4,00 166,95 667,80 vlastní  18023-DPS-D.1.4.1.-SO01-10-11 

144 C99872-5103   Zařiz předm přesun hmot výška -24m                t   1,03 649,80 669,94 vlastní
Oddíl celkem 253 097,44

                                                  

900 RŮZNÉ                                             

145 C0921         Demontáže stávajících rozvodů                     soub 1,00 1 980,00 1 980,00 vlastní      viz technická zpráva
Oddíl celkem 1 980,00

                                                  

998 DOPOČTY PRIRAZEK                                  

146 C0941/01      Vrn HSV - zednické výpomoce                       kpl 1,00 900,00 900,00 vlastní      viz technická zpráva
Oddíl celkem 900,00

REKAPITULACE: 21,00% Celkem

Cena bez DPH: 776 011,38 776 011,38

Daň z přidané hodnoty: 162 962,39 162 962,39

Cena včetně DPH: 938 973,77 938 973,77



27.03.2020

                                          R E K A P I T U L A C E

                    NABÍDKOVÉHO ROZPOČTU VČ. VÝKAZU VÝMĚR
Stavba : 646 - Karviná-rekonstrukce domů č.p.33-35                    
Objekt : 6460030 - Dům č.p.35-Zdravotní instalace                    

Číslo Název stavebního oddílu Nabídková cena

1 ZEMNI PRACE STAVEBNI                              54 118,47

4 VODOROVNE KONSTRUKCE                              3 334,50

5 KOMUNIKACE                                        5 760,00

6 UPRAVY POVRCHU                                    3 118,50

8 POTRUBI                                           16 200,00

9 DOKONCUJICI KONSTRUKCE                            15 780,24

91 DOPLNUJICI KONSTRUKCE A PRACE                     10 710,00

97 BOURANI                                           27 451,72

99 PRESUN HMOT                                       39 092,44

713 IZOLACE TEPELNE                                   16 606,20

721 VNITRNI KANALIZACE                                186 044,64

722 VNITRNI VODOVOD                                   137 867,21

724 STROJNI VYBAVENI                                  3 950,01

725 ZARIZOVACI PREDMETY                               253 097,44

900 RŮZNÉ                                             1 980,00

998 DOPOČTY PRIRAZEK                                  900,00

REKAPITULACE: Cena celkem

Cena bez DPH: 776 011,38

DPH 21%: 162 962,39

Cena včetně DPH: 938 973,77



VÝKAZ  VÝMĚR

Stavba: 646 - Karviná-rekonstrukce domů č.p.33-35                    

Objekt: 6460030 - Dům č.p.35-Zdravotní instalace                    

            

Cenová soustava vlastní

Cena včetně DPH : 938 974 Kč

Cena bez DPH: 776 011 Kč

21% daň z PH : 162 962 Kč

Hmotnost : 0,000 T

Zpracoval:

Dne: 27.03.2020



SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ

Název akce:

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33-35 V KARVINÉ - DŮM ČP.35

jednotková celková jednotková celková
[ Kč ] [ Kč ] [ Kč ] [ Kč ]

REKAPITULACE

1 1 ZAŘÍZENÍ VZT 1. – NUCENÉ VĚTRÁNÍ PRODEJNÍ JEDNOTKY I. V 1.NP ks 1 185 082 185 082 31 150 31 150

2 2 ZAŘÍZENÍ K.1. – KLIMATIZACE PRODEJNÍ JEDNOTKY I. V 1.NP ks 1 107 418 107 418 21 150 21 150

3 3 ZAŘÍZENÍ VZT 2. – NUCENÉ VĚTRÁNÍ PRODEJNÍ JEDNOTKY II. V 1.NP ks 1 140 194 140 194 25 864 25 864

4 4 ZAŘÍZENÍ K.2. – KLIMATIZACE PRODEJNÍ JEDNOTKY II. V 1.NP ks 1 52 013 52 013 13 500 13 500

5 5 ZAŘÍZENÍ VZT 3. – VĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ V 1.NP ks 1 17 360 17 360 4 230 4 230

6 6 ZAŘÍZENÍ VZT 4. – VĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ BYTŮ V 2.NP ks 1 20 501 20 501 4 185 4 185

7 7 ZAŘÍZENÍ VZT 5. - VĚTRÁNÍ SUTERÉNU ks 1 34 835 34 835 7 133 7 133

Mezisoučet 557 403 107 211

8 - Doprava (zařízení / potrubí / pracovníci apod.) ks 1 - - 16 082 16 082

9 - Přesun hmot + lešení + jeřábová technika ks 1 - - 8 892 8 892

10 - Komplexní vyzkoušení zařízení, oživení a vyregulování zařízení ks 1 - - 8 892 8 892

11 - Vypracování protokolu o proměření a vyregulování ks 1 - - 1 000 1 000

12 - Zaškolení obsluhy (v součinnosti s profesí EI) ks 1 - - 1 000 1 000

13 - Vypracování provozních předpisů ks 1 - - 1 000 1 000

14 - Projektová dokumentace skutečného provedení + výrobní dokumentace ks 1 - - 1 000 1 000

Mezisoučet 37 865

VZDUCHOTECHNIKA / KLIMATIZACE - CENA BEZ DPH

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ, FRYŠTÁCKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ

MASARYKOVO NÁM. 33, 733 01 KARVINÁ

Číslo dokumentu:

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VZDUCHOTECHNIKA / CHLAZENÍ

18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-06

P.Č.
-

Dodávka Montáž

Profese:

Objednatel:

Místo stavby:

SPECIFIKACE NEOBSAHUJE: SILOVÉ NAPÁJENÍ, JIŠTĚNÍ, REVIZE, STAVEBNÍ PROSTUPY A ÚPRAVY, REVIZNÍ OTVORY, ODVOD KONDENZÁTU, DVEŘNÍ MŘÍŽKY, DODÁVKU A INSTALACI OVLÁDÁNÍ PRO ZAŘ. VZT 3+4+5

CELKEM D+M

počet

702 479 Kč

Poznámka
Měrná jednotka Cena

 Popis položky:Č.Z.



SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ - STANDARDY PRO VYPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY

Název akce:

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33-35 V KARVINÉ - DŮM ČP.35

A - POZNÁMKY:

B - UPOZORNĚNÍ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ, FRYŠTÁCKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ

MASARYKOVO NÁM. 33, 733 01 KARVINÁ

Profese:

součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a projekt skutečného provedení

veškeré položky na dopravu, pomocný těsnící, spojovací a uchytávací materiál apod. jsou zahrnuty v ceně dodávky

A2 součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize

veškeré položky na montáž, manipulaci s materiálem, přesuny do výšek apod. jsou zahrnuty v ceně montáže

Investor:

Místo stavby:

Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na 
kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Číslo dokumentu:

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VZDUCHOTECHNIKA / CHLAZENÍ

18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-06

Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla 
uvedena, je povinen ji doplnit do nabídky a ocenit ji.

A1

A3

B3 Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace, kterou je nutno předložit technickému dozoru investora, případně zástupci projektanta.

Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu,dokončovací práce, údržbu do 
doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad , předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.

A4

A5

B1

B2

Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností 
možno kontaktovat projektanta, který doplní  se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny.

B7 Pozdější připomínky a požadavky na vícepráce nebudou akceptovány.

B4 Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny.

B5
V popisu stavebních materiálů jsou uvedeny hlavní stavební materiály, který prvek, konstrukci nebo její část charakterizují, v nabídce je však nutno uvažovat se všemi doplňkovými, pomocnými a nezbytnými materiály, jejichž použití vyplývá z příslušných 
technologických předpisů pro provádění jednotlivých části staveb tak, aby byl zachován požadavek na dokonalou funkci, vzhled, kvalitu, bezpečnost a trvanlivost těchto  jednotlivých částí konstrukce i konstrukce jako celku.

B6
Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností 
možno kontaktovat projektanta, který doplní  se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny.

B6



SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ

Název akce:

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33-35 V KARVINÉ - DŮM ČP.35

Dodávka Montáž
jednotková celková jednotková celková

[ Kč ] [ Kč ] [ Kč ] [ Kč ]

ZAŘÍZENÍ VZT 1. – NUCENÉ VĚTRÁNÍ PRODEJNÍ JEDNOTKY I. V 1.NP
Vzduchotechnická / rekuperační jednotka pro přívod / odvod vzduchu, splňující požadavky nařízení č.1253/2014 (Ekodesign
2018), vnitřní podstropní provedení, Vp=825m3/h / dp=250Pa, Vo=545m3/h / dp=250Pa, protiproudý rekuperátor s účinností
min. 78% včetně bypassové klapky, elektrický ohřev vzduchu Qt=1.8kW, 2x filtrační komora - přívod s třídou filtrace F7, odtah s
třídou filtrace M5, 4x pružná manžeta, 2x uzavírací klapka do potrubí vč. servopohonů, 2x ventilátorová komora s EC motory
Pi=0.385kW/2.5A/230V, plášť jednotky v sendvičovém provedení s tepelnou izolací, celkové rozměry 1920x1100x384mm,
hmotnost 130kg, kompletní příslušenství, konfigurace hrdel viz. grafická část projektu
MaR - kompletní systém měření a regulace pro zařízení VZT 1. - digitální regulace, nástěnný digitální ovladač s displejem a
kabeláží, regulační modul umístěn mimo jednotku (délka kabeláže 6m), řízení otáček obou ventilátorů (EC motory), regulace
teplovodního ohřívače, kompletní sada teplotních čidel, servopohony regulačních / uzavíracích a bypassových klapek (2x
uzavírací klapka, 1x bypassová klapka), komunikační kabeláž,  Ethernetové připojení ModBus, software, kompletní příslušenství

2 1.2
Tlumič hluku do 4-hranného potrubí 400x300, délka 1000, jádrový, 1x jádro 400/300/1000, s náběhovou hranou, útlum v pásmu
250Hz = 18.5[dB], akustický výkon tlumiče v pásmu 250Hz = 10.3[dB], tlaková ztráta tlumiče = 4.2Pa (825m3/h) ks 4 2 077 8 309 405 1 620 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

3 1.3 Koncový prvek pro sání / odfuk vzduchu - protidešťová žaluzie 550x315mm, se sítem, materiálové provedení titanzinek ks 2 3 091 6 181 135 270 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

4 1.4
Koncový prvek pro přívod vzduchu - stropní anemostat 600x600mm, V=413m3/h, vodorovné napojení DN 250, s regulací,
barevné provedení RAL9010

ks 2 1 792 3 584 473 945 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

5 1.5
Koncový prvek pro odvod vzduchu - stropní anemostat 600x600mm, V=545m3/h, vodorovné napojení DN250, barevné
provedení RAL9010

ks 1 1 558 1 558 473 473 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

6 1.6
Uzavírací klapka do čtyřhranného potrubí , těsná, 400x300mm, pro osazení servopohonu (servopohon je součástí dodávky VZT
jednotky)

ks 2 698 1 395 151 302 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

7 - Potrubí kruhové z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek, do průměru DN280 bm 20 412 8 244 225 4 500 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

8 - Potrubí 4-hranné z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek, do obvodu 1730mm m2 23 430 9 895 203 4 658 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

9 - Potrubí flexibilní / kruhové, s termoakustickou izolací a parozábranou, DN250 bm 3 146 437 68 203 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

10 - Termoakustická izolace do vnitřního prostředí - minerální vata tl. 40mm+Al polep m2 18 140 2 527 135 2 430 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

11 - Termoakustická izolace do vnitřního prostředí - kaučuk tl. 20mm samolep+Al polep m2 30 396 11 880 113 3 375 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

12 - Montážní, kotvící a spojovací materiál kg 80 42 3 384 0 0 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

ZAŘÍZENÍ VZT 1. - MEZISOUČET

Cenová 
soustava

VLASTNÍ

Poznámka
Měrná jednotka

ks 12 375

185 082 Kč 31 150 Kč

P.Č. Č.Z.  Popis položky:

Cena

- počet

18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03127 688 127 68811.11 12 375



SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ

Název akce:

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33-35 V KARVINÉ - DŮM ČP.35

Dodávka Montáž
jednotková celková jednotková celková

[ Kč ] [ Kč ] [ Kč ] [ Kč ]

ZAŘÍZENÍ K.1. – KLIMATIZACE PRODEJNÍ JEDNOTKY I. V 1.NP

1 1.1
Venkovní kondenzační jednotka systému multi-split, invertorová technologie, nominální chladící / topný výkon = 8.8/10.1kW,
EER/COP=4.4/4.59, chladivo R32, nominální Pi=2.0kW/230V (maximální Pi=3.7kW/230V), rozměry jednotky
950x834x330mm/61kg, včetně podpěrných / montážních konzol, silent-bloků a příslušenství

ks 1 35 683 35 683 5 625 5 625 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

2 1.2
Vnitřní klimatizační jednotka systému multi-split, kazetová, Qch/Qt=2.6/2.9kW, chladivo R32, Pi=20W/230V, rozměry jednotky
570x214x570/19kg, čelní panel 620x34x620mm, suchý kontakt pro snímání chodu, vč. standartního drátového ovladače ks 1 14 549 14 549 1 800 1 800 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

3 1.3
Vnitřní klimatizační jednotka systému multi-split, kazetová, Qch/Qt=3.5/3.9kW, chladivo R32, Pi=20W/230V, rozměry jednotky
570x214x570/19kg, čelní panel 620x34x620mm, suchý kontakt pro snímání chodu, vč. standartního drátového ovladače ks 2 15 293 30 586 1 800 3 600 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

4 -
Izolované Cu potrubí chladiva R32 (kapalina/plyn), chladivo R32, komunikační kabeláž, kompletní příslušenství chladícího
okruhu

bm 45 554 24 908 225 10 125 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

5 - Montážní, kotvící a spojovací materiál kg 40 42 1 692 0 0 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

ZAŘÍZENÍ K.1. - MEZISOUČET

Měrná jednotka
P.Č. Cenová 

soustava
Č.Z.  Popis položky:

Cena

107 418 Kč 21 150 Kč

- počet
Poznámka



SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ

Název akce:

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33-35 V KARVINÉ - DŮM ČP.35

Dodávka Montáž
jednotková celková jednotková celková

[ Kč ] [ Kč ] [ Kč ] [ Kč ]

ZAŘÍZENÍ VZT 2. – NUCENÉ VĚTRÁNÍ PRODEJNÍ JEDNOTKY II. V 1.NP 
Vzduchotechnická / rekuperační jednotka pro přívod / odvod vzduchu, splňující požadavky nařízení č.1253/2014 (Ekodesign
2018), vnitřní nástěnné provedení, Vp=280m3/h / dp=220Pa, Vo=280m3/h / dp=220Pa, protiproudý rekuperátor s účinností min.
79% včetně bypassové klapky, elektrický ohřev vzduchu Qt=0.6kW/230V, 2x filtrační komora - přívod s třídou filtrace F7, odtah s 
třídou filtrace M5, 2x uzavírací klapka do potrubí vč. servopohonů (pro sací a odfukové potrubí), 2x ventilátorová komora s EC
motory Pi=0.17kW/1.4A/230V, plášť jednotky v sendvičovém provedení s tepelnou izolací, celkové rozměry 1080x928x509mm,
hmotnost 75kg, kompletní příslušenství, konfigurace hrdel viz. grafická část projektu
MaR - kompletní systém měření a regulace pro zařízení VZT 2. - digitální regulace, nástěnný digitální ovladač s displejem a
kabeláží, řízení otáček obou ventilátorů (EC motory), regulace teplovodního ohřívače, kompletní sada teplotních čidel,
servopohony regulačních / uzavíracích a bypassových klapek (2x uzavírací klapka, 1x bypassová klapka), komunikační kabeláž,
Ethernetové připojení ModBus, software, kompletní příslušenství

2 - Tlumič hluku do kruhového potrubí, DN200, délka 1000mm, flexibilní ks 4 914 3 654 248 990 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

3 2.2
Koncový prvek pro přívod vzduchu - stropní anemostat 600x600mm, V=280m3/h, vodorovné napojení, barevné provedení
RAL9010

ks 1 1 670 1 670 473 473 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

4 2.3 Koncový prvek pro odvod vzduchu - čtyřhranná vyústka pro osazení do kruhového potrubí, 325x85mm, s regulací R1 ks 1 392 392 135 135 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

5 2.4 Koncový prvek pro odvod vzduchu - čtyřhranná vyústka pro osazení do kruhového potrubí, 1225x85mm, s regulací R1 ks 1 869 869 180 180 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

6 2.5 Koncový prvek pro sání / odfuk vzduchu - protidešťová žaluzie 355x250mm, se sítem, materiálové provedení titanzinek ks 2 2 211 4 423 113 225 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

7 - Stěnová mřížka, čtyřhranná, napojovací rozměr 400x200mm, odstín RAL9010 ks 8 509 4 075 113 900 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

8 - Potrubí kruhové z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek, do průměru DN200 bm 43 347 14 938 180 7 740 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

9 - Potrubí flexibilní / kruhové, s termoakustickou izolací a parozábranou, DN200 bm 1 116 116 68 68 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

10 - Potrubí 4-hranné z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek, do obvodu 1200mm m2 1,5 430 645 203 304 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

11 - Termoakustická izolace do vnitřního prostředí - minerální vata tl. 40mm+Al polep m2 20 140 2 808 135 2 700 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

12 - Termoakustická izolace do vnitřního prostředí - kaučuk tl. 20mm samolep+Al polep m2 8 396 3 168 113 900 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

13 - Montážní, kotvící a spojovací materiál kg 50 42 2 115 0 0 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

ZAŘÍZENÍ VZT 2. - MEZISOUČET

P.Č.

18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-031

Č.Z.

2.1

Poznámka
Měrná jednotka

 Popis položky:

Cena

ks

- počet

1

Cenová 
soustava

VLASTNÍ11 250101 320 101 320 11 250

140 194 Kč 25 864 Kč



SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ

Název akce:

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33-35 V KARVINÉ - DŮM ČP.35

Dodávka Montáž
jednotková celková jednotková celková

[ Kč ] [ Kč ] [ Kč ] [ Kč ]

ZAŘÍZENÍ K.2. – KLIMATIZACE PRODEJNÍ JEDNOTKY II. V 1.NP

1 2.1
Venkovní kondenzační jednotka systému split, invertorová technologie, nominální chladící / topný výkon = 5.0/5.8kW,
EER/COP=3.21/3.49, chladivo R32, nominální Pi=1.56kW/230V (maximální Pi=2.66kW/230V), rozměry jednotky
870x650x330mm/45kg, včetně podpěrných / montážních konzol, silent-bloků a příslušenství

ks 1 20 231 20 231 5 625 5 625 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

2 2.2
Vnitřní klimatizační jednotka systému split, kazetová, Qch/Qt=5.0/5.8kW, chladivo R32, rozměry jednotky 570x256x570/19kg,
čelní panel 620x34x620mm, suchý kontakt pro snímání chodu, vč. standartního drátového ovladače ks 1 15 718 15 718 1 800 1 800 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

3 -
Izolované Cu potrubí chladiva R32 (kapalina/plyn), chladivo R32, komunikační kabeláž, kompletní příslušenství chladícího
okruhu

bm 25 554 13 838 225 5 625 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

4 - Požární ucpávka pro rozvody Cu potrubí a kabeláže ks 2 690 1 381 225 450 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

5 - Montážní, kotvící a spojovací materiál kg 20 42 846 0 0 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

ZAŘÍZENÍ K.2. - MEZISOUČET 13 500 Kč

P.Č. Č.Z.  Popis položky:
Měrná jednotka Cena

Cenová 
soustava

Poznámka
- počet

52 013 Kč



SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ

Název akce:

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33-35 V KARVINÉ - DŮM ČP.35

Dodávka Montáž
jednotková celková jednotková celková

[ Kč ] [ Kč ] [ Kč ] [ Kč ]

ZAŘÍZENÍ VZT 3. – VĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ V 1.NP

1 3.1
Potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN200, diagonální, tiché SILENT provedení, V=280m3/h~190Pa,
Pi=130W/0.55A/230V

ks 1 4 698 4 698 270 270 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

2 3.2 Zpětná klapka do kruhového potrubí DN200, těsná, vsuvná do potrubí ks 1 272 272 90 90 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

3 3.3 Tlumič hluku do kruhového potrubí DN250, L=600 ks 2 975 1 949 203 405 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

4 3.4 Koncový prvek pro odfuk vzduchu - protidešťová žaluzie, 355x250, s ochranným sítem proti ptactvu, mat. titanzinek ks 1 2 211 2 211 113 113 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

5 3.5
Koncový prvek pro odvod vzduchu - čtyřhranná vyústka pro osazení do kruhového potrubí, 225x85mm, s regulací R1, odstín
RAL9010

ks 1 356 356 90 90 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

6 3.6
Koncový prvek pro odvod vzduchu - čtyřhranná vyústka pro osazení do kruhového potrubí, 325x85mm, s regulací R1, odstín
RAL9010

ks 2 392 783 90 180 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

7 3.7
Koncový prvek pro odvod vzduchu - čtyřhranná vyústka pro osazení do kruhového potrubí, 825x85mm, s regulací R1, odstín
RAL9010

ks 1 604 604 180 180 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

8 - Potrubí kruhové z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek, průměru DN200, odstín RAL9010 bm 15 347 5 211 180 2 700 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

9 - Potrubí 4-hranné z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek, do obvodu 1210mm m2 1 430 430 203 203 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

10 - Montážní, kotvící a spojovací materiál kg 20 42 846 0 0 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

ZAŘÍZENÍ VZT 3. - MEZISOUČET

Č.Z.  Popis položky:
Měrná jednotka

Cenová 
soustava

Cena

Poznámka
- počet

17 360 Kč 4 230 Kč

P.Č.



SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ

Název akce:

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33-35 V KARVINÉ - DŮM ČP.35

Dodávka Montáž
jednotková celková jednotková celková

[ Kč ] [ Kč ] [ Kč ] [ Kč ]

ZAŘÍZENÍ VZT 4. – VĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ BYTŮ V 2.NP

1 4.1 Potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN150, diagonální, tiché SILENT provedení, V=150m3/h~170Pa, Pi=53W/0.21A/230V ks 2 3 475 6 950 270 540 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-05

2 4.2 Tlumič hluku do kruhového potrubí DN150, L=600 ks 4 907 3 629 135 540 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-05

3 4.3 Zpětná klapka do kruhového potrubí DN150, těsná, vsuvná do potrubí ks 2 199 398 90 180 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-05

4 4.4
Koncový prvek pro odfuk vzduchu - výfuková hlavice, DN150, s ochranným sítem proti ptactvu, mat. pozink, odstín RAL dle
požadavku investora ks 2 1 293 2 587 113 225 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-05

5 4.5 Koncový prvek pro odvod vzduchu-talířový ventil DN125, barevné provedení RAL9010, mat. plast ks 4 81 324 68 270 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-04

6 - Potrubí kruhové z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek, do DN150 bm 18 309 5 557 135 2 430 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-04, 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-05

7 - Montážní, kotvící a spojovací materiál kg 25 42 1 058 0 0 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-04, 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-05

ZAŘÍZENÍ VZT 4. - MEZISOUČET 4 185 Kč

P.Č. Č.Z.  Popis položky:
Měrná jednotka Cena

Cenová 
soustava

Poznámka
- počet

20 501 Kč



SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ

Název akce:

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33-35 V KARVINÉ - DŮM ČP.35

Dodávka Montáž
jednotková celková jednotková celková

[ Kč ] [ Kč ] [ Kč ] [ Kč ]

ZAŘÍZENÍ VZT 5. - VĚTRÁNÍ SUTERÉNU

1 5.1 Potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN250, diagonální, V=600m3/h~200Pa, Pi=130W/0.55A/230V ks 1 3 254 3 254 270 270 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-02

2 5.2 Uzavirací klapka do čtyřhranného potrubí, 250x200mm, těsná, vč. servopohonu 230V ks 1 2 751 2 751 315 315 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-02

3 5.3 Tlumič hluku do kruhového potrubí DN250, L=600 ks 2 1 109 2 218 203 405 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-02

4 5.4 Zpětná klapka do kruhového potrubí DN250, těsná, vsuvná do potrubí ks 1 409 409 90 90 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-02

5 5.5 Koncový prvek pro sání vzduchu - protidešťová žaluzie, 200x200, s ochranným sítem proti ptactvu, mat. titanzinek ks 1 1 574 1 574 90 90 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-02

6 5.6
Koncový prvek pro odfuk vzduchu - výfuková hlavice, DN250, s ochranným sítem proti ptactvu, mat. pozink, odstín RAL dle
požadavku investora ks 1 1 631 1 631 135 135 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

7 5.7 Koncový prvek pro přívod vzduchu - krycí mřížka 400x200, osazení do stěny potrubí, odstín RAL9010 ks 1 450 450 90 90 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-02

8 5.8 Koncový prvek pro odvod vzduchu-talířový ventil DN200, barevné provedení RAL9010, mat. plast ks 4 141 565 68 270 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-02

9 - Potrubí kruhové z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek, do průměru DN250 bm 5 379 1 895 203 1 013 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-02

10 -
Kruhové plastové potrubí - materiálové provedení polypropylén s UV stabilizátorem, vyšší pevnost pro uložení pod úroveň
terénu, spoje vodotěsné (svařování / pájení), včetně tvarovek 40%, příslušenství, průměru 250mm (ne kanalizační potrubí typu
KG/PVC apod.!!!)

bm 4 1 949 7 794 450 1 800 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-02, 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

11 -
Čtyřhranné plastové potrubí - materiálové provedení polypropylén s UV stabilizátorem, vyšší pevnost pro uložení pod úroveň
terénu, spoje vodotěsné (svařování / pájení), včetně tvarovek 40%, příslušenství, rozměr 280x130mm (ne kanalizační potrubí
typu KG/PVC apod.!!!)

bm 5 1 949 9 743 450 2 250 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-02

12 - Potrubí 4-hranné z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek, do obvodu 800mm m2 2 430 860 203 405 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-02

13 - Montážní, kotvící a spojovací materiál kg 40 42 1 692 0 0 VLASTNÍ 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-02, 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-03

ZAŘÍZENÍ VZT 5. - MEZISOUČET 7 133 Kč

P.Č. Č.Z.  Popis položky:
Měrná jednotka Cena

Cenová 
soustava

Poznámka
- počet

3

34 835 Kč



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 11. 2. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 204 512,77CZK

Ka_Domy_35
18023-DPS-D.1.4.3-Rekonstrukce domů čp.33-35, Dům čp.35

Metrostav a.s.

Soupis prací je sestaven za využití položek CS ÚRS.Cenové a techn.podmínky položek CS ÚRS,které nejsou uvedeny v soupisu prací 
(tzv.úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz.Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová 
soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS ÚRS (takové položky soupisu prací mají CS "VLASTNÍ").Ocenění "vlastní" položky:na 
základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let nebo na základě CN) Nedílnou 
součástí soupisu prací je proj.dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

995 465,10

Sazba daně Základ daně Výše daně
995 465,1021,00% 209 047,67

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: Ka_Domy_35

Stavba:

Místo: Karviná Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

438 073,52362 044,23

Dům čp.35-Bytové jednotky

18023-DPS-D.1.4.3-Rekonstrukce domů čp.33-35, Dům čp.35

11. 2. 2020

 

Ka_35_mo
nt_nebyty

Dům čp.35-Nebytové jednotky

106 569,9488 074,33
Ka_35_mo
nt_SRT

Dům čp.35-montáž SRT přípojka

Ka_35_mo
nt_byty

359 164,14 434 588,61

168 036,27
Ka_35_mo
nt_chodb
y

Dům čp.35-Chodby 138 872,95

Ka_35_de
m

47 309,45Dům čp.35-demontáž 57 244,43

995 465,10 1 204 512,77

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 11. 2. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 47 309,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 47 309,45 21,00% 9 934,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 57 244,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

18023-DPS-D.1.4.3-Rekonstrukce domů čp.33-35, Dům čp.35

Ka_35_dem - Dům čp.35-demontáž

Metrostav a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 11. 2. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 47 309,45

PSV - Práce a dodávky PSV 26 100,23

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 2 618,96

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 2 758,79

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 5 954,13

    734 - Ústřední vytápění - armatury 2 076,95

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 12 691,40

OST - Ostatní 21 209,22

Ka_35_dem - Dům čp.35-demontáž

18023-DPS-D.1.4.3-Rekonstrukce domů čp.33-35, Dům čp.35
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 11. 2. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 47 309,45

D PSV Práce a dodávky PSV 26 100,23

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 2 618,96
1 K 731200825 Demontáž kotle ocelového kus 1,000 1 017,00 1 017,00 CS ÚRS 2020 01

2 K 731391812 Vypuštění vody z kotle samospádem kus 1,000 456,30 456,30 CS ÚRS 2020 01

29 K 731890801
Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve 
výšce nebo hloubce objektu do 6 m t 0,306 3 744,00 1 145,66 CS ÚRS 2020 01

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 2 758,79

4 K 732320812
Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od 
rozvodů potrubí obsah do 100 litrů kus 1,000 355,50 355,50 CS ÚRS 2020 01

5 K 732324812
Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody 
z nádrže obsah do 100 litrů kus 1,000 83,43 83,43 CS ÚRS 2020 01

6 K 732390851
Sejmutí odpojených nádrží z konzol na podlahu obsah 
do 50 litrů kus 1,000 311,40 311,40 CS ÚRS 2020 01

30 K 732393815 Rozřezání demontované nádrže obsah do 1000 litrů kus 1,000 1 764,00 1 764,00 CS ÚRS 2020 01

31 K 732420811 Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 kus 1,000 159,30 159,30 CS ÚRS 2020 01

34 K 732890801
Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v 
objektech výšky do 6 m t 0,057 1 494,00 85,16 CS ÚRS 2020 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 5 954,13
8 K 733110803 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 60,000 21,33 1 279,80 CS ÚRS 2020 01

9 K 733110806 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 m 75,000 22,86 1 714,50 CS ÚRS 2020 01

10 K 733110808 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 m 45,000 47,34 2 130,30 CS ÚRS 2020 01

11 K 733190801 Odřezání objímky dvojité do DN 50 kus 60,000 2,46 147,42 CS ÚRS 2020 01

33 K 733890801
Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 
m v objektech výšky do 6 m t 0,583 1 170,00 682,11 CS ÚRS 2020 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 2 076,95
13 K 734200813 Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 6/4 kus 4,000 53,73 214,92 CS ÚRS 2020 01

14 K 734200821 Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 kus 24,000 76,95 1 846,80 CS ÚRS 2020 01

32 K 734890801
Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 
m v objektech výšky do 6 m t 0,018 846,00 15,23 CS ÚRS 2020 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 12 691,40
17 K 735121810 Demontáž otopného tělesa ocelového článkového m2 100,000 29,70 2 970,00 CS ÚRS 2020 01

20 K 735291800
Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů 
nebo konvektorů do odpadu kus 48,000 11,07 531,36 CS ÚRS 2020 01

21 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 430,000 18,81 8 088,30 CS ÚRS 2020 01

35 K 735890801
Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 
100 m v objektech výšky do 6 m t 1,093 1 008,00 1 101,74 CS ÚRS 2020 01

D OST Ostatní 21 209,22
23 K 99302 Pomocné práce při demontáži h 40,000 288,00 11 520,00

24 K 99342
Příplatek odvoz na skládku a do šrotu za větší 
vzdálenost

t 2,057 14,13 29,07

25 K 99343 Nakládání na dopravní prostředek t 2,057 292,50 601,67

26 K 99345 Odvoz na skládku  a do šrotu t 2,057 1 026,00 2 110,48

27 K 99356 Demontáž kouřovodu h 2,000 324,00 648,00

28 K 99383 Demontáž plynových topidel ks 2,000 3 150,00 6 300,00

18023-DPS-D.1.4.3-Rekonstrukce domů čp.33-35, Dům čp.35
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 11. 2. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 359 164,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 359 164,14 21,00% 75 424,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 434 588,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

18023-DPS-D.1.4.3-Rekonstrukce domů čp.33-35, Dům čp.35

Ka_35_mont_byty - Dům čp.35-Bytové jednotky

Metrostav a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 11. 2. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 359 164,14

PSV - Práce a dodávky PSV 328 636,14

    713 - Izolace tepelné 33 551,14

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 6 221,07

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 136 038,78

    734 - Ústřední vytápění - armatury 61 790,47

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 77 923,12

    767 - Konstrukce zámečnické 13 111,56

OST - Ostatní 30 528,00

Ka_35_mont_byty - Dům čp.35-Bytové jednotky

18023-DPS-D.1.4.3-Rekonstrukce domů čp.33-35, Dům čp.35
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 11. 2. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 359 164,14

D PSV Práce a dodávky PSV 328 636,14

D 713 Izolace tepelné 33 551,14

1 K 713463315
Montáž izolace tepelné potrubními pouzdry s Al fólií D 
do 50 mm

m 171,000 69,66 11 911,86 CS ÚRS 2017 01

2 M 631546200 páska samolepící ALS šířka 50 mm, délka 50 m kus 4,000 153,90 615,60 CS ÚRS 2017 01

3 M 63154602
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 35/50mm

m 48,000 137,70 6 609,60 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-07"48 48,000

4 M 63154013
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 18/40mm

m 70,000 111,60 7 812,00 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-07"70 70,000

5 M 63154570
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 22/40mm

m 28,000 114,30 3 200,40 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-07"28 28,000

6 M 63154601
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 28/50mm

m 25,000 131,40 3 285,00 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-07"25 25,000

7 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 0,142 821,70 116,68 CS ÚRS 2020 01

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 6 221,07

8 K 732429212
Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového 
DN 25

soubor 1,000 770,40 770,40 CS ÚRS 2020 01

67 M WLO.2104225
Oběh.teplov.čerpadlo s el.reg.otáček,Q=1,14 
m3/h,H=2,2 m v.sl.,P=3-18W/230V

kus 1,000 5 443,20 5 443,20

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-04"1 1,000

10 K 998732101 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m t 0,005 1 494,00 7,47 CS ÚRS 2020 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 136 038,78
11 K 733223203 Potrubí měděné D 18x1 m 170,000 336,60 57 222,00 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-07"170 170,000

12 K 733223204 Potrubí měděné D 22x1 m 28,000 385,20 10 785,60 CS ÚRS 2020 01
VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-07"28 28,000

13 K 733223205 Potrubí měděné D 28x1,5 m 25,000 554,40 13 860,00 CS ÚRS 2020 01
VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-07"25 25,000

68 K 733223206 Potrubí měděné D 35x1,5 m 48,000 747,00 35 856,00 CS ÚRS 2020 01
VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-07"48 48,000

14 K 733224223
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 18x1 kus 70,000 155,70 10 899,00 CS ÚRS 2020 01

69 K 733224226
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 35x1,5 kus 2,000 296,10 592,20 CS ÚRS 2020 01

16 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 271,000 16,74 4 536,54 CS ÚRS 2020 01

17 M 999409 Protipožární tmel-tuba kpl 2,000 621,00 1 242,00
VV "předpoklad"2 2,000

18 M 9991731 Štítek pro označení požární konstrukce ks 4,000 193,50 774,00

19 K 998733101
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
do 6 m

t 0,232 1 170,00 271,44 CS ÚRS 2020 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 61 790,47

20 K 734109312
Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25-
40 DN 25

soubor 1,000 759,60 759,60 CS ÚRS 2020 01

21 M 9993364

Ultrazvuk.měřič spotř.tepla v přír.prov.Q=6 m3/h,Dn 
25,Pn 25 (sada jímkových snímačů s kabelem,M-
Bus+2 imp.vstupy,napájení 230 V,kabel snímače 
průtoku,jímka snímače 2 ks)

soubo
r

1,000 20 587,50 20 587,50

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-04"1 1,000

70 K 734173612 Spoj přírubový PN 25/I do 200°C DN 25 soubor 2,000 548,10 1 096,20 CS ÚRS 2020 01

22 K 734209102 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 kus 2,000 23,94 47,88 CS ÚRS 2020 01

23 M 55121282
ventil automatický odvzdušňovací svislý T 120°C 
mosaz 3/8"

kus 2,000 172,80 345,60 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-04"2 2,000

24 K 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 5,000 23,94 119,70 CS ÚRS 2020 01

25 M 55124389
kohout vypouštěcí kulový s hadicovou vývodkou a 
zátkou PN 10 T 110°C 1/2"

kus 2,000 167,40 334,80 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-04"2 2,000

127 M 9996 Termostatická hlavice s vestavěným čidlem ks 20,000 272,70 5 454,00
VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-07"20 20,000

27 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 39,000 71,01 2 769,39 CS ÚRS 2020 01

28 M 99970
Termostat.ventil přímý pro ot.tělesa s klasickým bočním 
připojením, Dn 15 ks 19,000 405,00 7 695,00

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-07"19 19,000

30 M 99969
Radiát.šroubení přímé pro ot.tělesa s klasickým 
bočním připojením, Dn 15 ks 19,000 265,50 5 044,50

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-07"19 19,000

18023-DPS-D.1.4.3-Rekonstrukce domů čp.33-35, Dům čp.35
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

128 M 99971 Radiátor.šroubení s integr.přednastav.ventilem, Dn 15 ks 1,000 1 705,50 1 705,50
VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-07"1 1,000

129 K 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus 5,000 118,80 594,00 CS ÚRS 2020 01

130 M 55121200 závitový zpětný ventil 1"1/4 kus 1,000 385,20 385,20 CS ÚRS 2020 01
VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-04"1 1,000

131 M 99950
Vyvažovací ventil s uzavírací funkci a 
vypouštěním,Pn20,Dn 32 ks 1,000 2 449,80 2 449,80

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-04"1 1,000

132 M 55114258
kohout kulový závit páčka PN 35 T 185°C 1"1/4 
červený kus 3,000 554,40 1 663,20 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-04"3 3,000

99 K 734209123 Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2 kus 1,000 93,60 93,60 CS ÚRS 2020 01

100 M 9993375
Trojcestný směš.ventil vč.pohonu a šroubení,Dn 
15,kvs=1,6,Q=0,34 m3/h,max.tl.ztráta 10 kPa - typ dle 
specifikace Veolia Energie ČR,a.s.

ks 1,000 4 284,00 4 284,00

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-04"1 1,000

37 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C 
závitový

kus 19,000 204,30 3 881,70 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-07"19 19,000

38 K 734419111
Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo 
pevným stonkem a jímkou

kus 2,000 202,50 405,00 CS ÚRS 2020 01

39 M 38832813
teploměr rovný dvojkovový lakovaný 0°až 200° dl 
160mm

kus 2,000 258,30 516,60 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-04"2 2,000

40 K 734421101
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-
16 bar průměr 50 mm spodní připojení kus 1,000 909,00 909,00 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-04"1 1,000

41 K 734494121 Návarek 1/2" kus 2,000 195,30 390,60 CS ÚRS 2020 01
VV "TZ"2 2,000

42 K 734499211 Montáž návarku kus 2,000 113,40 226,80 CS ÚRS 2020 01

43 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,037 846,00 31,30 CS ÚRS 2020 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 77 923,12

44 K 735000911
Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 
ručním ovládáním kus 1,000 55,17 55,17 CS ÚRS 2020 01

45 K 735000912
Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 
termostatickým ovládáním

kus 3,000 110,70 332,10 CS ÚRS 2020 01

138 K 735151172
Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/500 mm kus 1,000 840,38 840,38 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-07"1 1,000

139 K 735151372
Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/500 mm kus 1,000 1 583,55 1 583,55 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-07"1 1,000

140 K 735151374
Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/700 mm kus 1,000 1 883,25 1 883,25 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-07"1 1,000

141 K 735151574
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/700 mm kus 2,000 2 468,48 4 936,95 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-07"2 2,000

142 K 735151575
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/800 mm kus 3,000 2 668,28 8 004,83 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-07"3 3,000

143 K 735151576
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon kus 3,000 2 871,45 8 614,35 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-07"3 3,000

144 K 735151580
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm kus 1,000 3 874,50 3 874,50 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-07"1 1,000

145 K 735151583
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/2000 mm kus 1,000 5 078,70 5 078,70 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-07"1 1,000

146 K 735151597
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/1000 mm kus 1,000 4 394,25 4 394,25 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-07"1 1,000

147 K 735151673
Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/600 mm kus 1,000 3 413,48 3 413,48 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-07"1 1,000

148 K 735151678
Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1100 mm kus 2,000 4 829,63 9 659,25 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-07"2 2,000

149 K 735151683
Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/2000 mm kus 2,000 7 382,48 14 764,95 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-07"2 2,000

133 K 735159110
Montáž otopných těles panelových jednořadých délky 
do 1500 mm

kus 1,000 321,75 321,75 CS ÚRS 2020 01

55 K 735159210
Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 
1140 mm

kus 11,000 350,46 3 855,06 CS ÚRS 2020 01

134 K 735159220
Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 
1500 mm

kus 1,000 378,18 378,18 CS ÚRS 2020 01

135 K 735159240
Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 
2820 mm

kus 1,000 500,94 500,94 CS ÚRS 2020 01

136 K 735159310
Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 
1140 mm

kus 3,000 420,75 1 262,25 CS ÚRS 2020 01

137 K 735159340
Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 
2820 mm

kus 2,000 640,53 1 281,06 CS ÚRS 2020 01

59 K 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 1,000 22,50 22,50 CS ÚRS 2020 01

60 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 180,000 11,25 2 025,00 CS ÚRS 2020 01

61 K 998735101
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 
6 m

t 0,834 1 008,00 840,67 CS ÚRS 2020 01

D 767 Konstrukce zámečnické 13 111,56
62 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí kg 40,000 110,70 4 428,00 CS ÚRS 2017 01

63 M 9991911 Závěsy a uložení potrubí soubo
r

1,000 8 640,00 8 640,00

64 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,040 1 089,00 43,56 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D OST Ostatní 30 528,00
65 K 9930 Topná zkouška h 72,000 288,00 20 736,00

66 K 99301 Pomocné práce při montáži h 32,000 306,00 9 792,00
VV "předpoklad"32 32,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 11. 2. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 138 872,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 138 872,95 21,00% 29 163,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 168 036,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 11. 2. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 138 872,95

PSV - Práce a dodávky PSV 115 688,95

    713 - Izolace tepelné 17 772,81

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 6 221,07

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 32 334,12

    734 - Ústřední vytápění - armatury 39 330,76

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 16 752,30

    767 - Konstrukce zámečnické 3 277,89

OST - Ostatní 23 184,00

Ka_35_mont_chodby - Dům čp.35-Chodby

18023-DPS-D.1.4.3-Rekonstrukce domů čp.33-35, Dům čp.35
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 11. 2. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 138 872,95

D PSV Práce a dodávky PSV 115 688,95

D 713 Izolace tepelné 17 772,81

1 K 713463315
Montáž izolace tepelné potrubními pouzdry s Al fólií D 
do 50 mm

m 146,000 69,66 10 170,36 CS ÚRS 2017 01

2 M 631546200 páska samolepící ALS šířka 50 mm, délka 50 m kus 3,000 153,90 461,70 CS ÚRS 2017 01

4 M 63154013
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 18/40mm

m 15,000 111,60 1 674,00 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-05"15 15,000

5 M 63154570
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 22/40mm

m 37,000 114,30 4 229,10 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-05"37 37,000

6 M 63154601
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 28/50mm

m 9,000 131,40 1 182,60 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-05"9 9,000

7 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 0,067 821,70 55,05 CS ÚRS 2020 01

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 6 221,07

8 K 732429212
Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového 
DN 25

soubor 1,000 770,40 770,40 CS ÚRS 2020 01

81 M WLO.2104225
Oběh.teplov.čerpadlo s el.reg.otáček,Q=0,34 
m3/h,H=3,2 m v.sl.,P=3-18W/230V

kus 1,000 5 443,20 5 443,20

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-04"1 1,000

10 K 998732101 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m t 0,005 1 494,00 7,47 CS ÚRS 2020 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 32 334,12
11 K 733223203 Potrubí měděné D 18x1 m 25,000 336,60 8 415,00 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-07"25 25,000

12 K 733223204 Potrubí měděné D 22x1 m 37,000 385,20 14 252,40 CS ÚRS 2020 01
VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-07"37 37,000

13 K 733223205 Potrubí měděné D 28x1,5 m 9,000 554,40 4 989,60 CS ÚRS 2020 01
VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-07"9 9,000

14 K 733224223
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 18x1 kus 8,000 155,70 1 245,60 CS ÚRS 2020 01

15 K 733224225
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 28x1,5 kus 2,000 198,90 397,80 CS ÚRS 2020 01

16 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 71,000 16,74 1 188,54 CS ÚRS 2020 01

17 M 999409 Protipožární tmel-tuba kpl 1,000 621,00 621,00
VV "předpoklad"1 1,000

18 M 9991731 Štítek pro označení požární konstrukce ks 6,000 193,50 1 161,00

19 K 998733101
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
do 6 m

t 0,054 1 170,00 63,18 CS ÚRS 2020 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 39 330,76

20 K 734109312
Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25-
40 DN 25

soubor 1,000 759,60 759,60 CS ÚRS 2020 01

21 M 9993364

Ultrazvuk.měřič spotř.tepla v přír.prov.Q=6 m3/h,Dn 
25,Pn 25 (sada jímkových snímačů s kabelem,M-
Bus+2 imp.vstupy,napájení 230 V,kabel snímače 
průtoku,jímka snímače 2 ks)

soubo
r

1,000 20 587,50 20 587,50

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-04"1 1,000

22 K 734173612 Spoj přírubový PN 25/I do 200°C DN 25 soubor 2,000 548,10 1 096,20 CS ÚRS 2020 01

23 K 734209102 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 kus 2,000 23,94 47,88 CS ÚRS 2020 01

24 M 55121282
ventil automatický odvzdušňovací svislý T 120°C 
mosaz 3/8"

kus 2,000 172,80 345,60 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-04"2 2,000

25 K 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 5,000 23,94 119,70 CS ÚRS 2020 01

26 M 55124389
kohout vypouštěcí kulový s hadicovou vývodkou a 
zátkou PN 10 T 110°C 1/2"

kus 2,000 167,40 334,80 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-04"2 2,000

69 M 999726
Termostatická hlavice s blokováním pro veřejné 
prostory

ks 3,000 432,00 1 296,00

VV "TZ"3 3,000

28 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 5,000 71,01 355,05 CS ÚRS 2020 01

29 M 99970
Termostat.ventil přímý pro ot.tělesa s klasickým bočním 
připojením, Dn 15 ks 2,000 405,00 810,00

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-05"2 2,000

31 M 99969
Radiát.šroubení přímé pro ot.tělesa s klasickým 
bočním připojením, Dn 15 ks 2,000 265,50 531,00

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-05"2 2,000

87 M 9991871
Radiát.šroubení přímé pro ot.tělesa se spodním 
připojením a zabud.ventilem, Dn 15 ks 1,000 1 705,50 1 705,50

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-05"1 1,000

32 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 5,000 99,00 495,00 CS ÚRS 2020 01

18023-DPS-D.1.4.3-Rekonstrukce domů čp.33-35, Dům čp.35
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 M 55121199 závitový zpětný ventil 1" kus 1,000 244,80 244,80 CS ÚRS 2020 01
VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-04"1 1,000

34 M 99949
Vyvažovací ventil s uzavírací funkcí a vypouštěním, Dn 
25,Pn 20

ks 1,000 2 449,80 2 449,80

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-04"1 1,000

35 M 55114256 kohout kulový závit páčka PN 35 T 185°C 1" červený kus 3,000 365,40 1 096,20 CS ÚRS 2020 01
VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-04"3 3,000

36 K 734209123 Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2 kus 1,000 93,60 93,60 CS ÚRS 2020 01

82 M 9993365
Trojcestný směš.ventil vč.pohonu a šroubení,Dn 
15,kvs=1,6,Q=0,34 m3/h,max.tl.ztráta 10 kPa - typ dle 
specifikace Veolia Energie ČR,a.s.

ks 1,000 4 284,00 4 284,00

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-04"1 1,000

38 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C 
závitový

kus 1,000 204,30 204,30 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-03,05"1 1,000

39 K 734419111
Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo 
pevným stonkem a jímkou

kus 2,000 202,50 405,00 CS ÚRS 2020 01

40 M 38832813
teploměr rovný dvojkovový lakovaný 0°až 200° dl 
160mm

kus 2,000 258,30 516,60 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-04"2 2,000

41 K 734421101
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-
16 bar průměr 50 mm spodní připojení kus 1,000 909,00 909,00 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-04"1 1,000

42 K 734494121 Návarek 1/2" kus 2,000 195,30 390,60 CS ÚRS 2020 01
VV "TZ"2 2,000

43 K 734499211 Montáž návarku kus 2,000 113,40 226,80 CS ÚRS 2020 01

44 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,031 846,00 26,23 CS ÚRS 2020 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 16 752,30

45 K 735000911
Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 
ručním ovládáním kus 1,000 55,17 55,17 CS ÚRS 2020 01

46 K 735000912
Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 
termostatickým ovládáním

kus 3,000 110,70 332,10 CS ÚRS 2020 01

84 K 735151577
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm kus 1,000 3 070,58 3 070,58 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-05"1 1,000

85 K 735152372
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/500mm kus 1,000 1 583,55 1 583,55 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-05"1 1,000

86 M 9993377
Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/1800 mm ks 1,000 9 896,18 9 896,18

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-05"1 1,000

56 K 735159210
Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 
1140 mm

kus 2,000 318,60 637,20 CS ÚRS 2020 01

83 K 735159230
Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 
1980 mm

kus 1,000 390,60 390,60 CS ÚRS 2020 01

60 K 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 2,000 22,50 45,00 CS ÚRS 2020 01

61 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 50,000 11,25 562,50 CS ÚRS 2020 01

62 K 998735101
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 
6 m

t 0,178 1 008,00 179,42 CS ÚRS 2020 01

D 767 Konstrukce zámečnické 3 277,89
63 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí kg 10,000 110,70 1 107,00 CS ÚRS 2017 01

64 M 9991911 Závěsy a uložení potrubí soubo
r

1,000 2 160,00 2 160,00

65 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,010 1 089,00 10,89 CS ÚRS 2017 01

D OST Ostatní 23 184,00
66 K 9930 Topná zkouška h 72,000 288,00 20 736,00

67 K 99301 Pomocné práce při montáži h 8,000 306,00 2 448,00
VV "předpoklad"8 8,000

Strana 14 z 23



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 11. 2. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 362 044,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 362 044,23 21,00% 76 029,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 438 073,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

18023-DPS-D.1.4.3-Rekonstrukce domů čp.33-35, Dům čp.35

Ka_35_mont_nebyty - Dům čp.35-Nebytové jednotky

Metrostav a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 11. 2. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 362 044,23

PSV - Práce a dodávky PSV 333 964,23

    713 - Izolace tepelné 37 820,93

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 6 221,07

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 134 234,01

    734 - Ústřední vytápění - armatury 70 949,21

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 71 627,45

    767 - Konstrukce zámečnické 13 111,56

OST - Ostatní 28 080,00

Ka_35_mont_nebyty - Dům čp.35-Nebytové jednotky

18023-DPS-D.1.4.3-Rekonstrukce domů čp.33-35, Dům čp.35
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 11. 2. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 362 044,23

D PSV Práce a dodávky PSV 333 964,23

D 713 Izolace tepelné 37 820,93

1 K 713463315
Montáž izolace tepelné potrubními pouzdry s Al fólií D 
do 50 mm

m 195,000 69,66 13 583,70 CS ÚRS 2017 01

8 M 631546200 páska samolepící ALS šířka 50 mm, délka 50 m kus 4,000 153,90 615,60 CS ÚRS 2017 01

9 M 63154602
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 35/50mm

m 12,000 137,70 1 652,40 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-02-04"12 12,000

10 M 63154013
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 18/40mm

m 70,000 111,60 7 812,00 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-04"70 70,000

11 M 63154570
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 22/40mm

m 48,000 114,30 5 486,40 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-04"48 48,000

12 M 63154601
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 28/50mm

m 65,000 131,40 8 541,00 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-04"65 65,000

13 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 0,158 821,70 129,83 CS ÚRS 2020 01

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 6 221,07

16 K 732429212
Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového 
DN 25

soubor 1,000 770,40 770,40 CS ÚRS 2020 01

70 M WLO.2104225
Oběh.teplov.čerpadlo s el.reg.otáček,Q=0,77 
m3/h,H=2,5 m v.sl.,P=9-38W/230V

kus 1,000 5 443,20 5 443,20

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-04"1 1,000

18 K 998732101 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m t 0,005 1 494,00 7,47 CS ÚRS 2020 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 134 234,01
3 K 733223203 Potrubí měděné D 18x1 m 155,000 336,60 52 173,00 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-07"155 155,000

4 K 733223204 Potrubí měděné D 22x1 m 48,000 385,20 18 489,60 CS ÚRS 2020 01
VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-07"48 48,000

5 K 733223205 Potrubí měděné D 28x1,5 m 65,000 554,40 36 036,00 CS ÚRS 2020 01
VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-07"65 65,000

71 K 733223206 Potrubí měděné D 35x1,5 m 12,000 747,00 8 964,00 CS ÚRS 2020 01
VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-07"12 12,000

6 K 733224223
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 18x1 kus 54,000 155,70 8 407,80 CS ÚRS 2020 01

7 K 733224225
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 28x1,5 kus 2,000 198,90 397,80 CS ÚRS 2020 01

14 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 280,000 16,74 4 687,20 CS ÚRS 2020 01

66 M 999409 Protipožární tmel-tuba kpl 4,000 621,00 2 484,00
VV "předpoklad"4 4,000

67 M 9991731 Štítek pro označení požární konstrukce ks 12,000 193,50 2 322,00

15 K 998733101
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
do 6 m

t 0,233 1 170,00 272,61 CS ÚRS 2020 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 70 949,21

19 K 734109312
Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25-
40 DN 25

soubor 1,000 759,60 759,60 CS ÚRS 2020 01

20 M 9993364

Ultrazvuk.měřič spotř.tepla v přír.prov.Q=6 m3/h,Dn 
25,Pn 25 (sada jímkových snímačů s kabelem,M-
Bus+2 imp.vstupy,napájení 230 V,kabel snímače 
průtoku,jímka snímače 2 ks)

soubo
r

1,000 20 587,50 20 587,50

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-04"1 1,000

69 K 734173612 Spoj přírubový PN 25/I do 200°C DN 25 soubor 2,000 548,10 1 096,20 CS ÚRS 2020 01

21 K 734209102 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 kus 2,000 23,94 47,88 CS ÚRS 2020 01

22 M 55121282
ventil automatický odvzdušňovací svislý T 120°C 
mosaz 3/8"

kus 2,000 172,80 345,60 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-04"2 2,000

23 K 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 17,000 23,94 406,98 CS ÚRS 2020 01

24 M 55124389
kohout vypouštěcí kulový s hadicovou vývodkou a 
zátkou PN 10 T 110°C 1/2"

kus 2,000 167,40 334,80 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-04"2 2,000

25 M 9996 Termostatická hlavice s vestavěným čidlem ks 15,000 272,70 4 090,50
VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-07"15 15,000

26 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 30,000 71,01 2 130,30 CS ÚRS 2020 01

27 M 99970
Termostat.ventil přímý pro ot.tělesa s klasickým bočním 
připojením, Dn 15 ks 15,000 405,00 6 075,00

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-07"15 15,000

28 M 99969
Radiát.šroubení přímé pro ot.tělesa s klasickým 
bočním připojením, Dn 15 ks 15,000 265,50 3 982,50

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-07"15 15,000

18023-DPS-D.1.4.3-Rekonstrukce domů čp.33-35, Dům čp.35

Ka_35_mont_nebyty - Dům čp.35-Nebytové jednotky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 5,000 99,00 495,00 CS ÚRS 2020 01

32 M 55121199 závitový zpětný ventil 1" kus 1,000 244,80 244,80 CS ÚRS 2020 01
VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-04"1 1,000

33 M 99949
Vyvažovací ventil s uzavírací funkcí a vypouštěním, Dn 
25,Pn 20

ks 1,000 2 449,80 2 449,80

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-04"1 1,000

34 M 55114256 kohout kulový závit páčka PN 35 T 185°C 1" červený kus 3,000 365,40 1 096,20 CS ÚRS 2020 01
VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-04"3 3,000

38 K 734209123 Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2 kus 1,000 93,60 93,60 CS ÚRS 2020 01

72 M 9993372
Trojcestný směš.ventil vč.pohonu a šroubení,Dn 
15,kvs=4,Q=0,77 m3/h,max.tl.ztráta 10 kPa - typ dle 
specifikace Veolia Energie ČR,a.s.

ks 1,000 4 284,00 4 284,00

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-04"1 1,000

29 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C 
závitový

kus 15,000 204,30 3 064,50 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-07"15 15,000

35 K 734419111
Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo 
pevným stonkem a jímkou

kus 2,000 202,50 405,00 CS ÚRS 2020 01

36 M 38832813
teploměr rovný dvojkovový lakovaný 0°až 200° dl 
160mm

kus 2,000 258,30 516,60 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-04"2 2,000

37 K 734421101
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-
16 bar průměr 50 mm spodní připojení kus 1,000 909,00 909,00 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-04"1 1,000

40 K 734494121 Návarek 1/2" kus 2,000 195,30 390,60 CS ÚRS 2020 01
VV "TZ"2 2,000

41 K 734499211 Montáž návarku kus 2,000 113,40 226,80 CS ÚRS 2020 01

86 M 9993368

Poměrová měřidla na ot.tělesa-součástí bude 
pasportizace otopných těles,montáž měřidel,tvorba 
rozúčtovací databáze a hodnotících koef.pro systém 
rozúčtování ot.nákladů,dodávka a montáž 
elektronických rozdělovačů otopných nákladů-viz TZ 

ks 15,000 1 125,00 16 875,00

VV "TZ"15 15,000

42 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,049 846,00 41,45 CS ÚRS 2020 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 71 627,45

57 K 735000911
Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 
ručním ovládáním kus 1,000 55,17 55,17 CS ÚRS 2020 01

58 K 735000912
Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 
termostatickým ovládáním

kus 15,000 110,70 1 660,50 CS ÚRS 2020 01

73 K 735151172
Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/500 mm kus 1,000 838,35 838,35 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-07"1 1,000

43 K 735151173
Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/600 mm kus 1,000 922,05 922,05 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-07"1 1,000

76 K 735151473
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/600 mm kus 2,000 2 092,50 4 185,00 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-07"2 2,000

77 K 735151477
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm kus 3,000 2 752,65 8 257,95 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-07"3 3,000

78 K 735151579
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm kus 1,000 3 473,55 3 473,55 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-07"1 1,000

79 K 735151582
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1800 mm kus 1,000 4 674,38 4 674,38 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-07"1 1,000

80 K 735151619
Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 300/1200 mm kus 1,000 3 686,18 3 686,18 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-07"1 1,000

81 K 735151679
Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm kus 1,000 5 113,80 5 113,80 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-07"1 1,000

82 K 735151680
Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm kus 2,000 5 682,15 11 364,30 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-07"2 2,000

51 K 735159110
Montáž otopných těles panelových jednořadých délky 
do 1500 mm

kus 2,000 321,75 643,50 CS ÚRS 2020 01

52 K 735159210
Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 
1140 mm

kus 3,000 350,46 1 051,38 CS ÚRS 2020 01

74 K 735159220
Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 
1500 mm

kus 1,000 378,18 378,18 CS ÚRS 2020 01

53 K 735159230
Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 
1980 mm

kus 1,000 429,66 429,66 CS ÚRS 2020 01

83 K 735159240
Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 
2820 mm

kus 3,000 500,94 1 502,82 CS ÚRS 2020 01

84 M 9993373
Designová ot. tělesa s vodorovně orientovanými profily 
a spodním připojením K21H021200-V ks 1,000 6 000,30 6 000,30

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-07"1 1,000

85 M 9993374
Designová ot.tělesa s vodorovně orientovanými profily 
a spodním připojením K22H021200-V ks 2,000 6 917,40 13 834,80

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-07"2 2,000

75 K 735159320
Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 
1500 mm

kus 3,000 490,32 1 470,96 CS ÚRS 2020 01

60 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 100,000 11,25 1 125,00 CS ÚRS 2020 01

56 K 998735101
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 
6 m

t 0,952 1 008,00 959,62 CS ÚRS 2020 01

D 767 Konstrukce zámečnické 13 111,56
61 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí kg 40,000 110,70 4 428,00 CS ÚRS 2017 01

62 M 9991911 Závěsy a uložení potrubí soubo
r

1,000 8 640,00 8 640,00

63 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,040 1 089,00 43,56 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D OST Ostatní 28 080,00
64 K 9930 Topná zkouška h 72,000 288,00 20 736,00

65 K 99301 Pomocné práce při montáži h 24,000 306,00 7 344,00
VV "předpoklad"24 24,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 11. 2. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 88 074,33

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 88 074,33 21,00% 18 495,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 106 569,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

18023-DPS-D.1.4.3-Rekonstrukce domů čp.33-35, Dům čp.35

Ka_35_mont_SRT - Dům čp.35-montáž SRT přípojka

Metrostav a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 11. 2. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 88 074,33

PSV - Práce a dodávky PSV 64 890,33

    713 - Izolace tepelné 7 636,71

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 3 250,78

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 14 972,38

    734 - Ústřední vytápění - armatury 37 797,64

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 112,50

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 120,32

OST - Ostatní 23 184,00

Ka_35_mont_SRT - Dům čp.35-montáž SRT přípojka

18023-DPS-D.1.4.3-Rekonstrukce domů čp.33-35, Dům čp.35
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 11. 2. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 88 074,33

D PSV Práce a dodávky PSV 64 890,33

D 713 Izolace tepelné 7 636,71

3 K 713463315
Montáž izolace tepelné potrubními pouzdry s Al fólií D 
do 50 mm

m 32,000 69,66 2 229,12 CS ÚRS 2017 01

4 M 631546200 páska samolepící ALS šířka 50 mm, délka 50 m kus 1,000 153,90 153,90 CS ÚRS 2017 01

36 M 63154602
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 35/50mm

m 1,000 137,70 137,70 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-04"1 1,000

43 M 63154570
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 22/40mm

m 1,000 114,30 114,30 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-04"1 1,000

37 M 63154026
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 42/60mm

m 30,000 165,60 4 968,00 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-So 01-02-04"30 30,000

7 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 0,041 821,70 33,69 CS ÚRS 2019 01

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 3 250,78
33 K 732199100 Montáž orientačních štítků soubor 12,000 75,78 909,36 CS ÚRS 2020 01

34 M 999136 Orientační štítky na potrubí ks 12,000 193,50 2 322,00
VV "TZ"12 12,000

35 K 998732101 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m t 0,013 1 494,00 19,42 CS ÚRS 2020 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 14 972,38

42 K 733111123
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké 
nebo středotlaké DN 15 m 1,000 212,40 212,40 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-04"1 1,000

38 K 733111125
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké 
nebo středotlaké DN 25 m 1,000 274,50 274,50 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-04"1 1,000

39 K 733111126
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké 
nebo středotlaké DN 32 m 30,000 390,60 11 718,00 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-02-04"30 30,000

44 K 733113113
Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za 
zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15 kus 2,000 97,20 194,40 CS ÚRS 2020 01

41 K 733113115
Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za 
zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25 kus 2,000 173,70 347,40 CS ÚRS 2020 01

40 K 733113116
Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za 
zhotovení závitové ocelové přípojky DN 32 kus 2,000 267,30 534,60 CS ÚRS 2020 01

45 K 733124116
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 
přechodů z trubek hladkých kováním DN 32/25 kus 2,000 635,40 1 270,80 CS ÚRS 2020 01

21 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 32,000 8,86 283,39 CS ÚRS 2020 01

11 K 998733101
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
do 6 m

t 0,117 1 170,00 136,89 CS ÚRS 2020 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 37 797,64
22 K 734109311 Montáž armatury PN 25-40 DN 15 soubor 4,000 569,70 2 278,80 CS ÚRS 2020 01

23 M 999137 Kulový kohout přivařovací, Pn 40, Dn 15 ks 4,000 745,20 2 980,80
VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-04"4 4,000

46 K 734109312
Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25-
40 DN 25

soubor 1,000 759,60 759,60 CS ÚRS 2020 01

47 M 9993364

Ultrazvuk.měřič spotř.tepla v přír.prov.Q=6 m3/h,Dn 
25,Pn 25 (sada jímkových snímačů s kabelem,M-
Bus+2 imp.vstupy,napájení 230 V,kabel snímače 
průtoku,jímka snímače 2 ks)

soubo
r

1,000 20 587,50 20 587,50

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-04"1 1,000

48 K 734109323
Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25-
40 DN 32

soubor 2,000 861,30 1 722,60 CS ÚRS 2020 01

49 M 999819 Kulový kohout přivařovací, Pn 40, Dn 32 ks 2,000 1 006,20 2 012,40
VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-04"2 2,000

50 K 734163444
Filtr DN 32 PN 40 do 400°C z uhlíkové oceli s 
vypouštěcí přírubou soubor 1,000 3 060,00 3 060,00 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-04"1 1,000

51 K 734173412 Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 25 soubor 2,000 494,10 988,20 CS ÚRS 2020 01

26 K 734173613 Spoj přírubový PN 25/I do 200°C DN 32 soubor 2,000 954,00 1 908,00 CS ÚRS 2020 01

27 K 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 1,000 23,94 23,94 CS ÚRS 2020 01

28 M 55124389
kohout vypouštěcí kulový s hadicovou vývodkou a 
zátkou PN 10 T 110°C 1/2"

kus 1,000 167,40 167,40 CS ÚRS 2020 01

VV "TZ,v.č.18023-DPS-D.1.4.3-SO 01-04"1 1,000

30 K 734494121 Návarek 1/2" kus 4,000 195,30 781,20 CS ÚRS 2020 01
VV "TZ"4 4,000

29 K 734499211 Montáž návarku kus 4,000 113,40 453,60 CS ÚRS 2020 01

14 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,087 846,00 73,60 CS ÚRS 2020 01

18023-DPS-D.1.4.3-Rekonstrukce domů čp.33-35, Dům čp.35

Ka_35_mont_SRT - Dům čp.35-montáž SRT přípojka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 112,50
15 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 10,000 11,25 112,50 CS ÚRS 2020 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 120,32

16 K 783614651
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
DN do 50 mm

m 32,000 15,48 495,36 CS ÚRS 2020 01

17 K 783615551
Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 
50 mm

m 32,000 19,53 624,96 CS ÚRS 2020 01

D OST Ostatní 23 184,00
1 K 9930 Topná zkouška h 72,000 288,00 20 736,00

2 K 99301 Pomocné práce při montáži h 8,000 306,00 2 448,00
VV "předpoklad"8 8,000
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Akce:

2O2003

Sada:

Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Příloha: D.1.4 ROZPOČET (zadání)

DŮM ČP. 35

 D.1.4.4 SILNOPROUDÁ  ELEKTROTECHNIKA

DPS DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33 – 35 V KARVINÉ                   
DŮM ČP. 35



1) Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při 
realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová 
dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

2) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. 

3) Veškeré položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, 
montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách.

4)

Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy

5) Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení

6) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně 
nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení 
komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z 
důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první 
náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České 
republice“.  

7) Součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného 
stavu apod.

8) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi.

9) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně 
stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové 
rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami. 

10) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a 
uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným 
zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech.

11) 

Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou 
nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.

12) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a 
kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele. 

13) Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a 
případných neshod týkajících se kvality materiálu.                                                             

Upozornění pro zhotovitele



Zakázka:
Investor:

Objekt: REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33 – 35 V KARVINÉ                   
DŮM ČP. 35

Systém:

Název MJ Množství Cena

KT - Kabelové trasy kpl 1,00 370 408,48

SP - Silnoproudé instalace kpl 1,00 260 952,72

SV - Svítidla kpl 1,00 258 672,00

SP celkem bez DPH 890 033,20 Kč

DPH 21% 186 906,97

SP celkem vč. DPH 1 076 940,17 Kč

2.

2020/12

Poř.

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ

1.

D.1.4.4 Rekapitulace - silnoproudá elektrotechnika

3.

Stránka 3



Zakázka:
2020/12 0,00 

Investor:
0,00 

Objekt:
0,00 

Systém: KT - Kabelové trasy 0,00 

0,00 
0,00 

Cenová 
soustava

Poř. Název část PD MJ Množství Jednotková 
cena Materiál

Jednotková 
cena  Montáž Cena celkem

Elektroinstalační materiál 0

vlastní 1 Trubka ohebná PVC DN20 D.1.4.4-2…9 m 100,00 3,18 23,80 2 697,90

vlastní 2 Trubka ohebná PVC DN25 D.1.4.4-2…9 m 150,00 5,06 23,80 4 328,63

vlastní 3 Krabice KP68 D.1.4.4-2…9 ks 175,00 4,27 59,50 11 159,23

vlastní 4 Krabice KPR68 D.1.4.4-2…9 ks 23,00 20,97 68,00 2 046,30

vlastní 5 Krabice odbočná min. IP44 D.1.4.4-2…9 ks 10,00 29,75 68,00 977,50

vlastní 6 Krabice kruhová odbočná s víčkem KO97V D.1.4.4-2…9 ks 10,00 52,70 68,00 1 207,00

6 Kabelové soubory 0,00

vlastní 7 CYKY-O 3x1,5 D.1.4.4-2…9 m 150,00 9,52 23,80 4 998,00

vlastní 8 CYKY-J 3x1,5 D.1.4.4-2…9 m 1 170,00 9,52 23,80 38 984,40

vlastní 9 CYKY-J 5x1,5 D.1.4.4-2…9 m 510,00 12,01 23,80 18 263,36

vlastní 10 CYKY-J 3x2,5 D.1.4.4-2…9 m 1 120,00 15,15 23,80 43 620,64

vlastní 11 CYKY-J 5x2,5 D.1.4.4-2…9 m 95,00 19,54 23,80 4 117,44

vlastní 12 CYKY-J 5x4 D.1.4.4-2…9 m 35,00 26,87 25,50 1 832,90

vlastní 13 CYKY-J 5x6 D.1.4.4-2…9 m 175,00 59,57 27,20 15 184,40

vlastní 14 CYKY-J 5x10 D.1.4.4-2…9 m 32,00 95,21 28,90 3 971,47

vlastní 15 1-CYKY-J 4x25 D.1.4.4-2…9 m 10,00 218,45 34,00 2 524,50

vlastní 16 kabel Cu 3x1,5 P60R D.1.4.4-2…9 m 5,00 19,52 23,80 216,62

vlastní 17 H07V-U 2,5 D.1.4.4-2…9 m 120,00 4,87 17,00 2 624,46

vlastní 18 H07V-U 6 D.1.4.4-2…9 m 230,00 12,91 18,70 7 270,65

vlastní 19 H07V-K 10 D.1.4.4-2…9 m 40,00 20,09 20,40 1 619,42

vlastní 20 H07V-K 16 D.1.4.4-2…9 m 70,00 30,63 22,10 3 691,38

vlastní 21 H07V-K 25 D.1.4.4-2…9 m 30,00 48,76 23,80 2 176,94

vlastní 22 Kabelová příchytka plastová D.1.4.4-2…9 ks 200,00 0,85 1,70 510,00

vlastní 23
Kabelová příchytka plastová,  max. 12kabelů o 
průměru 10mm D.1.4.4-2…9 ks 40,00 21,25 8,50 1 190,00

23 Jiné práce 0,00

vlastní 24
Průraz ve zdivu cihel. tl. 15cm, do průměru 6cm, 
vč. začištění D.1.4.4-2…9 ks 12,00 0,00 85,00 1 020,00

vlastní 25
Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, 
vč. začištění D.1.4.4-2…9 ks 32,00 0,00 127,50 4 080,00

vlastní 26
Průraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, do průměru 6cm, 
vč. začištění D.1.4.4-2…9 ks 25,00 0,00 170,00 4 250,00

vlastní 27
Průraz ve zdivu cihel. tl. 60cm, do průměru 6cm, 
vč. začištění D.1.4.4-2…9 ks 10,00 0,00 212,50 2 125,00

vlastní 28 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do D.1.4.4-2…9 ks 208,00 0,00 85,00 17 680,00

vlastní 29 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do D.1.4.4-2…9 m 480,00 0,00 25,50 12 240,00

vlastní 30 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do D.1.4.4-2…9 m 310,00 0,00 34,00 10 540,00

vlastní 31
Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 
100 mm

D.1.4.4-2…9 m 160,00 0,00 42,50 6 800,00

vlastní 32
Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 
150 mm

D.1.4.4-2…9 m 110,00 0,00 85,00 9 350,00

vlastní 33
Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 
mm

D.1.4.4-2…9 m 480,00 17,00 29,75 22 440,00

vlastní 34
Vyplnění  a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 
mm

D.1.4.4-2…9 m 310,00 34,00 38,25 22 397,50

vlastní 35
Vyplnění  a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 100 
mm

D.1.4.4-2…9 m 160,00 51,00 51,00 16 320,00

vlastní 36
Vyplnění a omítnutí  drážky hl. 50 mm, š. do 150 
mm

D.1.4.4-2…9 m 110,00 85,00 76,50 17 765,00

vlastní 37
Vys. výklenků v cih. pro rozvaděč do 0,25 m2, hl 
150mm

D.1.4.4-2…9 m3 0,50 0,00 1 700,00 850,00

vlastní 38
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 18 m ručně D.1.4.4-2…9 t 5,23 850,00 0,00 4 445,50

vlastní 39
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením D.1.4.4-2…9 t 5,23 3 145,00 425,00 18 671,10

vlastní 40
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km D.1.4.4-2…9 t 26,14 0,00 21,25 555,48

vlastní 41
Poplatek za uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné) D.1.4.4-2…9 t 5,23 1 079,50 0,00 5 645,79

41 Ostatní 0,00

vlastní 42 Demontáž stávajících elektroinstalací hod 40,00 0,00 340,00 13 600,00

vlastní 43

Koordinace a spolupráce s jinými profesemi 
(koordinační hodiny budou při realizaci 
odsouhlaseny investorem na základě výkazu)

hod 13,00 0,00 340,00 4 420,00

0,00
0,00

Cena KT celkem bez DPH 0,00 370 408,48
0,00
0,00

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33 – 35 V KARVINÉ                   DŮM 
ČP. 35
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Zakázka:
2020/12 0,00 

Investor:
0,00 

Objekt:
0,00 

Systém: SP - Silnoproudé instalace 0,00 

0,00 
0,00 

Cenová 
soustava

Poř. Název část PD MJ Množství Jednotková 
cena Materiál

Jednotková 
cena  Montáž Cena celkem

Rozvaděče a příslušenství 0,00 

vlastní 1 Rozvaděč RE+RSP D.1.4.4-10,11 kpl 1,00 70 603,66 70 603,66

vlastní 2 Rozvaděč RM01 D.1.4.4-12 kpl 1,00 6 747,66 6 747,66

vlastní 3 Rozvaděč RM11 D.1.4.4-13 kpl 1,00 24 898,46 24 898,46

vlastní 4 Rozvaděč RM12 D.1.4.4-13.1 kpl 1,00 20 671,88 20 671,88

vlastní 5 Rozvaděč RB21, RB22 D.1.4.4-14 kpl 2,00 25 214,55 50 429,10

vlastní 6 Rozvaděč RP1 D.1.4.4-15 kpl 1,00 5 874,99 5 874,99

6 Instalační materiál 0,00 

vlastní 7 Zásuvka bílá 2P+T MODUL 45 D.1.4.4-3 ks 7,00 85,00 102,00 1 309,00

vlastní 8 Zásuvka bílá 2P+T+3.st.SPD MODUL 45 D.1.4.4-3 ks 1,00 722,50 110,50 833,00

vlastní 9 Pl. Inst. krabice do betonu 16/24M D.1.4.4-3 ks 1,00 1 062,50 255,00 1 317,50

vlastní 10 Podlahová kr. 24M pro krytinu, šedá D.1.4.4-3 ks 1,00 2 171,75 850,00 3 021,75

vlastní 11 Zasuvka bílá 2P+T bezšroubová s clonkami D.1.4.4-2…5 ks 111,00 123,25 102,00 25 002,75

vlastní 12 Zas. bílá 2P+T bezšr., IP44 s víčkem, komplet. D.1.4.4-2…5 ks 3,00 157,25 110,50 803,25

vlastní 13 Tlačítko  ř.1/0So D.1.4.4-6…9 ks 12,00 171,70 76,50 2 978,40

vlastní 14 Spínač ř.1 D.1.4.4-6…9 ks 22,00 90,95 76,50 3 683,90

vlastní 15 Spínač ř.5 D.1.4.4-6…9 ks 5,00 99,45 80,75 901,00

vlastní 16 Přepínač ř.6 D.1.4.4-6…9 ks 28,00 107,39 85,00 5 386,89

vlastní 17 Přepínač ř.6+6 D.1.4.4-6…9 ks 2,00 167,45 93,50 521,90

vlastní 18 Přepínač ř.7 D.1.4.4-6…9 ks 5,00 115,60 93,50 1 045,50

vlastní 19 Klapka jednoduchá bílá D.1.4.4-6…9 ks 55,00 32,30 8,50 2 244,00

vlastní 20 Kryt spínače kolébkového  s čirým průzorem D.1.4.4-6…9 ks 12,00 52,70 8,50 734,40

vlastní 21 Klapka dělená bílá D.1.4.4-6…9 ks 7,00 37,40 8,50 321,30

vlastní 22 Spínač ř.1 IP44 bílý  kompletní D.1.4.4-6…9 ks 5,00 221,37 93,50 1 574,33

vlastní 23 Svorkovnice 16A pětipólová s krytem D.1.4.4-2…5 ks 5,00 91,83 127,50 1 096,67

vlastní 24 1_rameček bílý D.1.4.4-2…9 ks 109,00 21,25 8,50 3 242,75

vlastní 25 2_rameček bílý D.1.4.4-2…9 ks 23,00 33,99 12,75 1 075,05

vlastní 26 3_rameček bílý D.1.4.4-2…9 ks 5,00 48,74 25,50 371,20

vlastní 27 4_rameček bílý D.1.4.4-2…9 ks 2,00 71,40 34,00 210,80

vlastní 28 5_rameček bílý D.1.4.4-2…9 ks 4,00 80,71 42,50 492,83

vlastní 29
EPS 3 Svorkovnice ekvipotenciální v krabici 
KO100E

D.1.4.4-2…5 ks 4,00 261,80 212,50 1 897,20

vlastní 30 Svorka na potrubí D.1.4.4-2…5 ks 12,00 32,95 25,50 701,45

vlastní 31 časovač do instalční krabice D.1.4.4-6…9 ks 4,00 195,50 59,50 1 020,00

vlastní 32 požární tlačítko se sklem D.1.4.4-3 ks 1,00 595,00 68,00 663,00

vlastní 33 krabice pod omítku pro požární tlačítko D.1.4.4-3 ks 1,00 84,15 68,00 152,15

vlastní 34 Přidružený materiál D.1.4.4-3 set 1,00 850,00 0,00 850,00

34 Ostatní 0,00 

vlastní 35

Koordinace a spolupráce s jinými profesemi 
(koordinační hodiny budou při realizaci 
odsouhlaseny investorem na základě výkazu)

hod 10,00 0,00 340,00 3 400,00

vlastní 36
Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. 
zprávy hod 25,00 0,00 595,00 14 875,00

0,00 
0,00 

Cena SP celkem bez DPH 0,00 260 952,72
0,00 
0,00 

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33 – 35 V KARVINÉ                   DŮM 
ČP. 35

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ
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Zakázka:
2020/12

0,00 

Investor:

0,00 

Objekt:

0,00 

Systém: SV - Svítidla 0,00 

0,00 
0,00 

Cenová 
soustava

Poř. Název část PD MJ Množství Jednotková 
cena Materiál

Jednotková 
cena  Montáž Cena celkem

Svítidla včetně zdrojů 0,00 

vlastní 1
LED svítidlo nástěnné/stropní, IP44, opálový 
difusor, min. 2500lm

D.1.4.4-7…9 ks 48,00 1 827,50 255,00 99 960,00

vlastní 2
Svítidlo nástěnné/stropní, IP44, pro sklepní a 
půdní prostory D.1.4.4-6,9 ks 15,00 382,50 255,00 9 562,50

vlastní 3 Svítidlo nástěnné koupelnové D.1.4.4-8 ks 2,00 1 428,00 255,00 3 366,00

vlastní 4 "A" - LED svítidlo 10,5W 1190lm 4000K D.1.4.4-7 ks 3,00 884,00 255,00 3 417,00

vlastní 5 "B" - LED svítidlo 45,7W 6440lm 4000K D.1.4.4-7 ks 2,00 1 691,50 255,00 3 893,00

vlastní 6 "C" - LED svítidlo 42,2W 5490lm 4000K D.1.4.4-7 ks 1,00 884,00 255,00 1 139,00

vlastní 7 "D" - LED svítidlo 18,1W 2250lm 4000K D.1.4.4-7 ks 8,00 1 606,50 255,00 14 892,00

vlastní 8 "E" - LED svítidlo 27,8W 3740lm 4000K D.1.4.4-7 ks 3,00 2 422,50 255,00 8 032,50

vlastní 9
"K" - LED svítidlo 27,8W 3740lm 4000K, rastrové 
600x600

D.1.4.4-7 ks 37,00 1 785,00 255,00 75 480,00

vlastní 10 "N1" - Nouzové LED svítidlo 6,6W 62lm 1hod D.1.4.4-7 ks 19,00 1 020,00 255,00 24 225,00

vlastní 11 "N2" - Nouzové LED svítidlo 4,7W 192lm 1hod D.1.4.4-7 ks 3,00 1 530,00 255,00 5 355,00

vlastní 12
"N3" - Nouzové LED svítidlo 6,6W 62lm 1hod 
(min. IP44)

D.1.4.4-7 ks 1,00 2 125,00 255,00 2 380,00

vlastní 13 Přidružený materiál (svorky apod.) D.1.4.4-6…9 set 1,00 2 550,00 0,00 2 550,00

13 Ostatní 0,00 

vlastní 14 Demontáže a likvidace stávajících svítidel hod 8,00 0,00 340,00 2 720,00

vlastní 15

Koordinace a spolupráce s jinými profesemi 
(koordinační hodiny budou při realizaci 
odsouhlaseny investorem na základě výkazu)

hod 5,00 0,00 340,00 1 700,00

0,00 
0,00 

Cena SV celkem bez DPH 0,00 258 672,00
0,00 

0

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33 – 35 V KARVINÉ                   DŮM 
ČP. 35
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Zakázka:
2020/12 0,00 

Investor:
0,00 

Objekt:
0,00 

Systém: Rozvaděč RE+RSP 0,00 

0,00 
0,00 

Cenová 
soustava

Poř. Název MJ Množství Jednotková 
cena Materiál

Jednotková 
cena  Montáž Cena celkem

Rozvaděče a příslušenství 0,00 

vlastní 1 Zapuštěný rám s dveřmi 4U-39 ks 1,00 8 552,50 2 500,00 11 052,50

vlastní 2 Konstrukce elektroměrová 4-39 ks 1,00 11 658,50 4 000,00 15 658,50

vlastní 3 Protipož. úprava EI30DP1-S pro rozvaděč 4U39 ks 1,00 2 500,00 1 000,00 3 500,00

vlastní 4 SPD T1+T2 ks 1,00 4 500,00 500,00 5 000,00

vlastní 5 jistič 10k 2B-1 ks 1,00 212,90 190,00 402,90

vlastní 6 jistič 10k 6B-1 ks 2,00 158,22 190,00 696,44

vlastní 7 jistič 10k 10B-1 ks 6,00 120,00 190,00 1 860,00

vlastní 8 jistič 10k 16B-3 ks 3,00 475,56 380,00 2 566,68

vlastní 9 jistič 10k 20B-3 ks 2,00 544,05 380,00 1 848,10

vlastní 10 jistič 10k 25B-3 ks 4,00 528,02 380,00 3 632,08

vlastní 11 jistič 10k 32B-3 ks 1,00 654,34 380,00 1 034,34

vlastní 12 Spínač páčkový 125-3 ks 1,00 1 410,00 380,00 1 790,00

vlastní 13 napěťová spoušť k vypínači 125A ks 1,00 555,00 190,00 745,00

vlastní 14 Spínač kolébkový na DIN ks 2,00 496,69 190,00 1 373,38

vlastní 15 zásuvka na DIN lištu ks 1,00 271,00 190,00 461,00

vlastní 16 Proudový chránič 10k 16B-1N-030AC ks 6,00 1 646,00 220,00 11 196,00

vlastní 17 schodišťové relé 16A/230V ks 2,00 350,00 190,00 1 080,00

vlastní 18 Řadová svorka šedá, 2,5mm2 ks 34,00 32,00 50,00 2 788,00

vlastní 19 Řadová svorka šedá, 4mm2 ks 3,00 32,00 55,00 261,00

vlastní 20 Řadová svorka šedá, 6mm2 ks 18,00 18,94 60,00 1 420,92

vlastní 21 Řadová svorka šedá, 10mm2 ks 3,00 18,94 60,00 236,82

vlastní 22 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) set 1,00 1 500,00 500,00 2 000,00

0,00 
0,00 

Cena celkem bez DPH 0,00 70 603,66
0
0

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33 – 35 V KARVINÉ                   
DŮM ČP. 35
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Zakázka:
2020/12 0,00 

Investor:
0,00 

Objekt:
0,00 

Systém: Rozvaděč RM01 0,00 

0,00 
0,00 

Cenová 
soustava

Poř. Název MJ Množství Jednotková 
cena Materiál

Jednotková 
cena  Montáž Cena celkem

Rozvaděče a příslušenství 0,00 

vlastní 1 Rozvodnice zápustná 2x14M IP44 ks 1,00 550,00 600,00 1 150,00

vlastní 2 jistič 6k 10B-1 ks 3,00 82,00 190,00 816,00

vlastní 3 Spínač páčkový 32-3 ks 1,00 650,32 380,00 1 030,32

vlastní 4 Proudový chránič 6k 16B-1N-030AC ks 2,00 1 205,67 220,00 2 851,34

vlastní 5 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) set 1,00 500,00 400,00 900,00

0,00 
0,00 

Cena celkem bez DPH 0,00 6 747,66
0
0

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33 – 35 V KARVINÉ                   
DŮM ČP. 35
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Zakázka:
2020/12 0,00 

Investor:
0,00 

Objekt:
0,00 

Systém: Rozvaděč RM11 0,00 

0,00 
0,00 

Cenová 
soustava

Poř. Název MJ Množství Jednotková 
cena Materiál

Jednotková 
cena  Montáž Cena celkem

Rozvaděče a příslušenství 0,00 

vlastní 1 Rozvodnice zápustná min. 72M ks 1,00 3 300,00 1 500,00 4 800,00

vlastní 2 SPD T2 TNS ks 1,00 1 616,00 500,00 2 116,00

vlastní 3 jistič 6k 16B-3 ks 1,00 475,56 380,00 855,56

vlastní 4 jistič 6k 25B-3 ks 1,00 269,00 380,00 649,00

vlastní 5 jistič 6k 10B-1 ks 6,00 82,00 190,00 1 632,00

vlastní 6 jistič 6k 16B-1 ks 2,00 62,00 190,00 504,00

vlastní 7 jistič 6k 16C-1 ks 1,00 75,85 86,51 162,36

vlastní 8 Spínač páčkový 40-3 ks 1,00 720,85 380,00 1 100,85

vlastní 9 Proudový chránič 6k 10B-1N-030AC ks 1,00 1 379,00 220,00 1 599,00

vlastní 10 Proudový chránič 6k 16B-1N-030AC ks 7,00 1 205,67 220,00 9 979,69

vlastní 11 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) set 1,00 1 000,00 500,00 1 500,00

0,00 
0,00 

Cena celkem bez DPH 0,00 24 898,46
0
0

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33 – 35 V KARVINÉ                   
DŮM ČP. 35
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Zakázka:
2020/12 0,00 

Investor:
0,00 

Objekt:
0,00 

Systém: Rozvaděč RM12 0,00 

0,00 
0,00 

Cenová 
soustava

Poř. Název MJ Množství Jednotková 
cena Materiál

Jednotková 
cena  Montáž Cena celkem

Rozvaděče a příslušenství 0,00 

vlastní 1 Rozvodnice nástěnná oceloplechová 56M ks 1,00 5 100,00 1 500,00 6 600,00

vlastní 2 SPD T2 TNS ks 1,00 1 616,00 500,00 2 116,00

vlastní 3 jistič 6k 10B-3 ks 1,00 475,56 380,00 855,56

vlastní 4 jistič 6k 16B-3 ks 1,00 336,00 380,00 716,00

vlastní 5 jistič 6k 10B-1 ks 6,00 82,00 190,00 1 632,00

vlastní 6 jistič 6k 16B-1 ks 2,00 62,00 190,00 504,00

vlastní 7 jistič 6k 16C-1 ks 1,00 110,00 190,00 300,00

vlastní 8 Spínač páčkový 32-3 ks 1,00 650,32 380,00 1 030,32

vlastní 9 Proudový chránič 6k 10B-1N-030AC ks 1,00 781,00 440,00 1 221,00

vlastní 10 Proudový chránič 6k 16B-1N-030AC ks 3,00 1 379,00 220,00 4 797,00

vlastní 11 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) set 1,00 500,00 400,00 900,00

0,00 
0,00 

Cena celkem bez DPH 0,00 20 671,88
0
0

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33 – 35 V KARVINÉ                   
DŮM ČP. 35
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Zakázka:
2020/12 0,00 

Investor:
0,00 

Objekt:
0,00 

Systém: Rozvaděč RB21, RB22 0,00 

0,00 
0,00 

Cenová 
soustava

Poř. Název MJ Množství Jednotková 
cena Materiál

Jednotková 
cena  Montáž Cena celkem

Rozvaděče a příslušenství 0,00 

vlastní 1 Rozvodnice nástěnná oceloplechová 56M ks 1,00 5 100,00 1 500,00 6 600,00

vlastní 2 jistič 6k 16B-3 ks 1,00 475,56 380,00 855,56

vlastní 3 jistič 6k 25B-3 ks 1,00 269,00 380,00 649,00

vlastní 4 jistič 6k 10B-1 ks 2,00 82,00 190,00 544,00

vlastní 5 jistič 6k 16B-1 ks 10,00 62,00 190,00 2 520,00

vlastní 6 Spínač páčkový 32-3 ks 1,00 650,32 380,00 1 030,32

vlastní 7 Proudový chránič 6k 25-4-030AC ks 4,00 781,00 440,00 4 884,00

vlastní 8 Proudový chránič 6k 10B-1N-030AC ks 3,00 1 379,00 220,00 4 797,00

vlastní 9 Proudový chránič 6k 16B-1N-030AC ks 1,00 1 205,67 220,00 1 425,67

vlastní 10 Instalační stykač 20-20-A230-M ks 1,00 603,00 190,00 793,00

vlastní 11 Řadová svorka šedá, 2,5mm2 ks 3,00 32,00 40,00 216,00

vlastní 12 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) set 1,00 500,00 400,00 900,00

0,00 
0,00 

Cena celkem bez DPH 0,00 25 214,55
0
0

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33 – 35 V KARVINÉ                   
DŮM ČP. 35
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Zakázka:
2020/12 0,00 

Investor:
0,00 

Objekt:
0,00 

Systém: Rozvaděč RP1 0,00 

0,00 
0,00 

Cenová 
soustava

Poř. Název MJ Množství Jednotková 
cena Materiál

Jednotková 
cena  Montáž Cena celkem

Rozvaděče a příslušenství 0,00 

vlastní 1 Rozvodnice nástěnná 2x12M, IP44 ks 1,00 520,00 400,00 920,00

vlastní 2 Spínač páčkový 32-3 ks 1,00 650,32 380,00 1 030,32

vlastní 3 Proudový chránič 6k 10B-1N-030AC ks 1,00 1 379,00 220,00 1 599,00

vlastní 4 Proudový chránič 6k 16B-1N-030AC ks 1,00 1 205,67 220,00 1 425,67

vlastní 5 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) set 1,00 500,00 400,00 900,00

0,00 
0,00 

Cena celkem bez DPH 0,00 5 874,99
0
0

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33 – 35 V KARVINÉ                   
DŮM ČP. 35
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SPECIFIKACE MATERIÁLU
D.1.4.5-SO01

CELKOVÁ REKAPITULACE - D.1.4.5 Rekonstrukce domů č.p. 33-35 v Karviné
Dům č.p.35

Kód Popis    Množ. Cena/jedn. Celkem

0

1. SK Strukturovaná kabeláž 1 56 985,- 56 985,- 

Dodávka (D) 15 945,- 

Montáž (M) 41 040,- 

2. PZTS Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 1 94 616,- 94 616,- 
Dodávka (D) 56 897,- 
Montáž (M) 37 719,- 

3. AHP Autonomní hlásiče požáru 1 5 910,- 5 910,- 

Dodávka (D) 2 360,- 

Montáž (M) 3 550,- 

4. STA Společná televizní anténa 1 8 020,- 8 020,- 

Dodávka (D) 1 400,- 

Montáž (M) 6 620,- 

5. DT Domovní telefony - Videotelefony 1 90 320,- 90 320,- 

Dodávka (D) 55 904,- 

Montáž (M) 34 416,- 

6. KT Kabelové trasy slaboproudých rozvodů 1 124 375,- 124 375,- 

Dodávka (D) 16 440,- 

Montáž (M) 107 935,- 

DPH 21% 21,0% 380 226,- 79 848,- 

DPH 15% 15,0% 0,- 0,- 

CELKEM bez DPH 380 226,-

CELKEM včetně DPH 460 074,-

Poznámka: Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností 
projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí 
soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně 
odkazují.
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SPECIFIKACE MATERIÁLU
D.1.4.6-SO01

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SK : .

.

. Dodávka (D) Montáž (M) Poznámka CS

P.č. Kód Popis    Množ. Cena/jedn. Celkem Cena/jedn. Celkem

0

Strukturovaná kabeláž: 0

Strukturovaná kabeláž kategorie 6, v nestíněném provedení (kabely U/UTP), kabeláž 
splňuje požadavky dle TIA/EIA 568B.2-1, EN 50173-1:2002 a ISO 11801:2002, pracovní 
frekvence 200 MHz,testovací 250 MHz, protokol 10/100/1000BaseT

0

1.1 SK01 Cat6 kabel nestíněný 23 AWG U/UTP 4 pár LSF/OH IEC 332.1 900 m 3,69 3 321,00 20,70 18 630,00 Výkr. 02-08 vlastní

1.2 SK02 Cat6 Patch panel nestíněný, osazený, pro 24xRJ45/UTP, Cat. 6, KRONE 1U, černý, 1 ks 2088,00 2 088,00 1350,00 1 350,00 Výkr. 02-08 vlastní

1.4 SK04 vnitřní sdělovací kabel SYKFY 20x2x0,5 60 m 26,55 1 593,00 20,70 1 242,00 Výkr. 02-08 vlastní

1.5 SK05 Patch panel kat.3, 25 port, 1U 1 ks 625,50 625,50 315,00 315,00 Výkr. 02-08 vlastní

1.6 SK06 Cat6 U/UTP  RJ45 - RJ45  Patch Cord  LS/OH  - 1m 10 ks 22,50 225,00 45,00 450,00 Výkr. 08 vlastní

1.7 SK07 Cat6 U/UTP  RJ45 - RJ45  Patch Cord  LS/OH  - 2m 5 ks 41,40 207,00 45,00 225,00 Výkr. 08 vlastní

1.8 SK08 Cat6 U/UTP  RJ45 - RJ45  Patch Cord  LS/OH  - 3m 2 ks 85,50 171,00 45,00 90,00 Výkr. 08 vlastní

1.9 SK09 Cat6 U/UTP  RJ45 - RJ45  Patch Cord  LS/OH  - 5m 1 ks 127,80 127,80 45,00 45,00 Výkr. 08 vlastní

1.10 SK10 Zásuvka 2xRJ45 Cat.6 UTP, komplet - pod omítku 7 ks 175,50 1 228,50 135,00 945,00 Výkr. 02-08 vlastní

1.11 SK11 Zásuvka 1xRJ45 Cat.6 UTP, komplet - pod omítku 1 ks 148,50 148,50 108,00 108,00 Výkr. 02-08 vlastní

1.12 SK12 Zapojení vývodu SK UTP kat. 6 - zásuvka 15 ks 0,00 0,00 63,00 945,00 TZ vlastní

1.13 SK13 Zapojení vývodu SK UTP kat. 6 - rozváděč 15 ks 0,00 0,00 63,00 945,00 TZ vlastní

1.14 SK14 Certifikační měření kat. 6 vč. protokolu 15 ks 0,00 0,00 135,00 2 025,00 TZ vlastní

1.15 SK15 Měření  páru metalického kabelu 20 pár 0,00 0,00 72,00 1 440,00 TZ vlastní

1.16 SK16 Oživení systému 4 hod 0,00 0,00 630,00 2 520,00 TZ vlastní

1.17 SK18 Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu 2 hod 0,00 0,00 630,00 1 260,00 Výkr. 02-08 vlastní

Telekomunikační materiál 
2.1 SK25 Telekomunikační rozvaděč MIS 1b 1 ks 1305,00 1 305,00 630,00 630,00 Výkr. 02,08 vlastní

2.2 SK26 Plech montážní 10 pozic 22 mm 1 ks 54,00 54,00 135,00 135,00 Výkr. 02,08 vlastní

2.3 SK27 Lišta rozpojovací  LSA plus 6 ks 297,00 1 782,00 180,00 1 080,00 Výkr. 02,08 vlastní

2.4 SK28 Lišta rozpojovací LSA plus 1 ks 297,00 297,00 180,00 180,00 Výkr. 02,08 vlastní

2.5 SK29 Zásobník bleskojistek, LSA plus 2 ks 504,00 1 008,00 180,00 360,00 Výkr. 02,08 vlastní

2.6 SK30 Bleskojistka 3-pólová 10kA 40 ks 44,10 1 764,00 27,00 1 080,00 Výkr. 02,08 vlastní

Ostatní
3.1 SK42 Práce spojené s nastavením aktivních prvků a MW spoje 4 hod 0,00 0,00 630,00 2 520,00 TZ vlastní

3.2 SK43 Práce na stávajících rozhraních JTS Cetin 4 hod 0,00 0,00 630,00 2 520,00 TZ vlastní

0

.

REKAPITULACE : . Dodávka (D) 15 945 Kč
. Montáž (M) 41 040 Kč
.

Celkem bez DPH .
.

56 985 Kč
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SPECIFIKACE MATERIÁLU
D2-01.4

PZTS-Poplachový zabezpečovací a tísňový systém .

.

. Dodávka (D) Montáž (M) Poznámka CS

P.č. Kód Popis    Množ. Cena/jedn. Celkem Cena/jedn. Celkem

0

Systém PZTS bude splňovat stupeň zabezpečení 2 dle ČSN EN 50113-1- nízká až střední rizika 0

HW

1.1 PZTS03 Klávesnice s dotykovým displejem, zápustná montáž, pokročilé uživatelské menu 2 ks 7 065,00 14 130,00 2 025,00 4 050,00 Výkr. 02-05,08 vlastní

1.2 PZTS05 Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy 5 ks 3 258,00 16 290,00 1 080,00 5 400,00 Výkr. 02-05,08 vlastní

1.3 PZTS05 PIR Stropní - duální stropní detektor, EOL rezistory, AM, dosah 12m, 9 ks 1 368,00 12 312,00 675,00 6 075,00 Výkr. 02-05,08 vlastní

1.4 PZTS07 Audiodetektor, dosah 7m, 10 ks 720,00 7 200,00 270,00 2 700,00 Výkr. 02,08 vlastní

1.5 PZTS09 Plastový magnetický kontakt, povrchová montáž, 5 ks 378,00 1 890,00 180,00 900,00 Výkr. 02-05,08 vlastní

1.6 PZTS10 Siréna plastová, vnitřní, 103dB, bílá, s blikačem 2 ks 342,00 684,00 135,00 270,00 Výkr. 02-05,08 vlastní

1.7 PZTS11 Rozboč. krabice, 10 svorek, Tamper, Plastová, bílá 5 ks 157,50 787,50 90,00 450,00 Výkr. 02-05,08 vlastní

1.8 PZTS16 drobný propojovací a instalační materiál 1 set 900,00 900,00 225,00 225,00 Výkr. 02-05,08 vlastní

1.9 PZTS17 Stíněný kabel 3x2x0,5 Cu drát Ø 0,5 mm, 250 m 5,31 1 327,50 20,70 5 175,00 Výkr. 02-05,08 vlastní

1.10 PZTS18 Stíněný kabel FTP kat.5e určený pro sběrnici 110 m 3,69 405,90 20,70 2 277,00 Výkr. 02-05,08 vlastní

1.11 PZTS19 Kabel napájecí CYKY 2x1,5 110 m 8,82 970,20 20,70 2 277,00 Výkr. 02-05,08 vlastní

Ostatní
2.1 PZTS21 Stavební výpomoce 4 hod 0,00 0,00 360,00 1 440,00 TZ vlastní

2.2 PZTS22 Spolupráce s jinými profesemi 4 hod 0,00 0,00 360,00 1 440,00 TZ vlastní

2.3 PZTS23 Oživení systému, začlenění do stávajícího systému 4 hod 0,00 0,00 630,00 2 520,00 TZ vlastní

2.4 PZTS25 Funkční zkouška systému 2 hod 0,00 0,00 630,00 1 260,00 TZ vlastní

2.5 PZTS26 Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu 2 hod 0,00 0,00 630,00 1 260,00 TZ vlastní

0

.

REKAPITULACE : . Dodávka (D) 56 897 Kč
. Montáž (M) 37 719 Kč
.

Celkem bez DPH .
.

94 616 Kč
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SPECIFIKACE MATERIÁLU
D2-01.3

AUTONOMNÍ HLÁSIČE POŽÁRU - AHP .

.

. Dodávka (D) Montáž (M) Poznámka CS

P.č. Kód Popis    Množ. Cena/jedn. Celkem Cena/jedn. Celkem

0

Materiál AHP

1.1 AHP01 Autonomní hlásič požáru, opticko-kouřový, napájený lithiovou baterií (zabudovanou, neměnitelnou) 
garantující napájení zařízení po dobu 10 let, 10letá záruka

2 ks 1 030,00 2 060,00 300,00 600,00 Výkr. 04 vlastní

1.2 AHP02 drobný propojovací a instalační materiál 1 ks 300,00 300,00 150,00 150,00 - vlastní

Ostatní 
2.1 AHP03 Oživení systému 2 hod 0,00 0,00 700,00 1 400,00 TZ vlastní

2.2 AHP04 Zaškolení obsluhy, odzkoušení systému 2 hod 0,00 0,00 700,00 1 400,00 TZ vlastní

0

.

REKAPITULACE : . Dodávka (D) 2 360 Kč
. Montáž (M) 3 550 Kč
.

Celkem bez DPH .
.

5 910 Kč
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SPECIFIKACE MATERIÁLU
D2-01.3

SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA - STA .

.

. Dodávka (D) Montáž (M) Poznámka CS

P.č. Kód Popis    Množ. Cena/jedn. Celkem Cena/jedn. Celkem

0

Zásuvka STA
1.1 STA11 Koncová TV zásuvka 2 ks 150,00 300,00 130,00 260,00 Výkr. 04,07 vlastní

1.2 STA12 Rámeček jednonásobný 2 ks 25,00 50,00 25,00 50,00 Výkr. 04,07 vlastní

1.3 STA13 Kryt zásuvky anténní 2 ks 27,00 54,00 25,00 50,00 Výkr. 04,07 vlastní

Kabely

2.1 STA14 koaxiální kabel vnitřní  75 ohm 120 m 8,30 996,00 23,00 2 760,00 Výkr. 04,07 vlastní

Ostatní .

3.1 STA21 Měření na zásuvkách 2 ks 0,00 0,00 250,00 500,00 TZ vlastní

3.2 STA22 HZS 2 hod 0,00 0,00 400,00 800,00 TZ vlastní

3.3 STA23 Spolupráce s ostatními profesemi 2 hod 0,00 0,00 400,00 800,00 TZ vlastní

3.4 STA24 Oživení systému, revize 2 hod 0,00 0,00 700,00 1 400,00 TZ vlastní

0

.

REKAPITULACE : . Dodávka (D) 1 400 Kč
. Montáž (M) 6 620 Kč
.

Celkem bez DPH .
.

8 020 Kč
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SPECIFIKACE MATERIÁLU
D.1.4.6-SO01

DT - Videotelefony .

.

. Dodávka (D) Montáž (M) Poznámka CS

P.č. Kód Popis    Množ. Cena/jedn. Celkem Cena/jedn. Celkem

0

Systém Videotelefonů
1.1 VDT03 Tablo videotelefonu, barevná kamera, hovorová jednotka, IR přísvit, stříška, 2x tlačítko, podsvícení 

tlačítka, antivandal provedení, 2-drátová sběrnice 
1 ks 7380,00 7 380,00 1800,00 1 800,00 Výkr. 02,03,06 vlastní

1.2 VDT04 Monitor 7" TFT, hands free, tlačítko pro ovládání dveří, 2-drátová sběrnice 2 ks 20250,00 40 500,00 6750,00 13 500,00 Výkr. 02,03,06 vlastní

1.3 VDT05 Zvonkové tlačítko (chodba před byty) 2 ks 832,50 1 665,00 720,00 1 440,00 Výkr. 02,03,06 vlastní

1.4 VDT06 Videorozbočovač v krytu 1 ks 2124,00 2 124,00 900,00 900,00 Výkr. 02,03,06 vlastní

1.5 VDT07 Videoadaptér v krytu 1 ks 1485,00 1 485,00 450,00 450,00 Výkr. 02,03,06 vlastní

1.6 VDT08 Napájecí adaptér 230V/12V, na DIN, vč. plastové rozvodnice 1 ks 675,00 675,00 315,00 315,00 Výkr. 02,03,06 vlastní

1.7 VDT09 Elektrický zámek 12V, nízkoodběrový 1 ks 1422,00 1 422,00 225,00 225,00 Výkr. 02,03,06 vlastní

1.8 VDT13 kabel 2x1,5 kroucený pár 80 m 4,68 374,40 20,70 1 656,00 Výkr. 02,03,06 vlastní

1.9 VDT14 kabel CYKY 3x1.5 20 m 10,08 201,60 20,70 414,00 Výkr. 02,03,06 vlastní

1.10 VDT15 propojovací krabice 1 ks 76,50 76,50 36,00 36,00 Výkr. 02,03,06 vlastní

Ostatní
2.1 VDT12 Stavební výpomoce 2 hod 0,00 0,00 360,00 720,00 TZ vlastní

2.2 VDT13 Spolupráce s jinými profesemi (dodavatel dveří, silnoproud) 8 hod 0,00 0,00 360,00 2 880,00 TZ vlastní

2.3 VDT14 Oživení systému 4 hod 0,00 0,00 630,00 2 520,00 TZ vlastní

2.4 VDT15 Elektrorevize systému 8 hod 0,00 0,00 630,00 5 040,00 TZ vlastní

2.5 VDT16 Funkční zkouška systému 2 hod 0,00 0,00 630,00 1 260,00 TZ vlastní

2.6 VDT17 Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu 2 hod 0,00 0,00 630,00 1 260,00 TZ vlastní

0

.

REKAPITULACE : . Dodávka (D) 55 904 Kč
. Montáž (M) 34 416 Kč
.

Celkem bez DPH .
.

90 320 Kč
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SPECIFIKACE MATERIÁLU
D.1.4.6-SO01

KABELOVÉ TRASY  - KT: .

.

. Dodávka (D) Montáž (M) Poznámka CS

Kód Popis    Množ. Cena/jedn. Celkem Cena/jedn. Celkem

0

Páteřní kabelové trasy
1.1 KT06 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm 120 m 5,36 642,60 25,20 3 024,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.2 KT07 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 29 mm 200 m 8,01 1 602,00 26,10 5 220,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.3 KT08 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 36 mm 90 m 14,40 1 296,00 27,00 2 430,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.4 KT11 Krabice univerzální KU 68/2-1901, se šroubky 25 ks 22,20 555,08 72,00 1 800,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.5 KT12 Krabice přístrojová, hluboká, 10 ks 22,20 222,03 72,00 720,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.6 KT13 Krabice kruhová odbočná KO97 s víčkem KO97V 12 ks 55,80 669,60 72,00 864,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.7 KT14 Krabice odbočná KO 125 s víčkem a šroubky 5 ks 135,00 675,00 90,00 450,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.8 KT15 Skříň rozvodná KT 250 s víkem a šroubky 4 ks 319,50 1 278,00 135,00 540,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.9 KT19 Trubka plastová, pevná pr.20mm, světle šedá, vč. příchytek a hmoždinek 20 m 13,50 270,00 25,20 504,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.10 KT20 Trubka plastová, pevná pr.32mm, světle šedá, vč. příchytek a hmoždinek 20 m 19,80 396,00 27,00 540,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.11 KT21 CYKY  3CX2,5 50 m 16,04 801,90 25,20 1 260,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.12 KT22 CY 16 ZEL. ZLUTY 50 m 32,44 1 621,80 23,40 1 170,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.13 KT23 Plastové příchytky na strop/zeď, pro max 20 kabelů do pr. 10mm, včetně hmoždinky a vrutu 30 ks 40,50 1 215,00 22,50 675,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.14 KT24 Plastové příchytky na strop/zeď, pro max 6 kabelů do pr. 10mm, včetně hmoždinky a vrutu 25 ks 20,70 517,50 18,00 450,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.15 KT25 Stahovací pásky, šíře 4mm, délka 200mm, bal=100ks 2 ks 90,00 180,00 45,00 90,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.16 KT26 Hmoždinka do betonu 8mm 10 ks 1,35 13,50 9,00 90,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.17 KT27 Hmoždinka do cihly 8 mm 55 ks 1,35 74,25 9,00 495,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.18 KT28 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm 35 ks 0,00 0,00 90,00 3 150,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.19 KT29 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 250x200x100 mm 9 ks 0,00 0,00 180,00 1 620,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.20 KT30 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm 320 m 0,00 0,00 27,00 8 640,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.21 KT31 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm 90 ks 0,00 0,00 36,00 3 240,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.22 KT32 Omítnutí rýhy, drážka do 50x100 mm, štuka 410 m 0,00 0,00 108,00 44 280,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.23 KT33 Požární ucpávky dle PBŘ 0,3 m2 13 500,00 4 050,00 450,00 135,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.24 KT34 Sádra 20 kg 18,00 360,00 9,00 180,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.25 KT35 Průraz D=6cm, cihla 15cm 15 ks 0,00 0,00 90,00 1 350,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.26 KT36 Průraz D=6cm, cihla 30cm 12 ks 0,00 0,00 135,00 1 620,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.27 KT37 Průraz D=6cm, cihla 45cm 8 ks 0,00 0,00 180,00 1 440,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.28 KT38 Průraz D=6cm, beton 15cm 4 ks 0,00 0,00 180,00 720,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.29 KT39 Průraz D=6cm, beton 30cm 6 ks 0,00 0,00 270,00 1 620,00 Výkr. 02-04 vlastní

1.30 KT40 Průraz D=6cm, beton 45cm 4 ks 0,00 0,00 360,00 1 440,00 Výkr. 02-04 vlastní

Ostatní
2.1 KT41 Úklidové práce 12 hod 0,00 0,00 360,00 4 320,00 TZ vlastní

2.2 KT42 Popl.za ulozeni suti 1,4 t 0,00 0,00 1 143,00 1 600,20 TZ vlastní

2.3 KT43 Svis doprava suti prve podlazi 1,4 t 0,00 0,00 900,00 1 260,00 TZ vlastní

2.4 KT44 Odvoz suti na skladku do 1km 1,4 t 0,00 0,00 3 690,00 5 166,00 TZ vlastní

2.5 KT45 Odvoz suti na skladku zkd 1km 40 km 0,00 0,00 1,80 72,00 TZ vlastní

2.6 KT46 Spolupráce s ostatními profesemi 8 hod 0,00 0,00 360,00 2 880,00 TZ vlastní

2.7 KT47 Stavební výpomoce 8 hod 0,00 0,00 360,00 2 880,00 TZ vlastní

0

.

REKAPITULACE : . Dodávka (D) 16 440 Kč
. Montáž (M) 107 935 Kč
.

Celkem bez DPH . 124 375 Kč
.
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REKAPITULACE 
REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33÷35 V KARVINÉ

DŮM ČP. 35

D.1.4.8 MĚŘENÍ A REGULACE

Položka Název Celkem

1 ŘÍDICÍ STANICE 179 652,60 Kč
2 ROZVADĚČE A SKŘÍŇKY 84 342,91 Kč
3 KABELY 52 609,98 Kč
4 MONTÁŽNÍ MATERIÁL A ZAŘÍZENÍ 44 987,91 Kč
5 POLNÍ INSTRUMENTACE 21 088,80 Kč
6 SOFTWARE A PRACOVNÍ STANICE 138 578,40 Kč

7

ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍHO DISPEČINKU (RSMS OBLAST VÝCHOD 
KARVINÁ) 70 920,00 Kč

8 OSTATNÍ 63 351,00 Kč
CELKEM bez DPH 655 532 Kč

Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností 
projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN. Nedílnou součástí 
soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně 
odkazují.



Výkaz výměr

Pořadové číslo Cenová Popis položky Název Měrná Množství Jednotková cena Jednotková cena Celková cena Celková cena Celková cena
soustava jednotka dodávky montáže dodávky montáže

1 ŘÍDICÍ STANICE

Rozvaděč DMR35
AI 2; DI 10; AO 0; DO 3

1.1 CN vlastní
Řídicí stanice s 8xDI, 8xAI, 8xDO, 4xAO, napájení 24 VDC, AI odporový snímač 
nebo 0÷10V nebo 4÷20mA, AO 0÷10V nebo 4÷20mA, DI bezpotenciálový vstup 
nebo 24 VDC, DO 24 VDC, komunikace Ethernet, RS485, GSM (SMS)

Komplet řídicí systém, komunikace 
Ethernet, RS485, GSM (SMS), např.: 
Amit AMINI 4DW2/G

ks 1 20 052,72 Kč 4 500,00 Kč 20 052,72 Kč 4 500,00 Kč 24 552,72 Kč

1.2 CN vlastní Rozšiřující modul 24× digitální vstup, 24 V ss/st, galv. Oddělení Rozšiřující modul, např.: DM-DI24 ks 1 3 600,00 Kč 900,00 Kč 3 600,00 Kč 900,00 Kč 4 500,00 Kč
1.3 CN vlastní Převodník M-BUS - Ethernet / RS232, max. 64 SLAVE jednotky Převodník ks 1 5 653,80 Kč 2 700,00 Kč 5 653,80 Kč 2 700,00 Kč 8 353,80 Kč
1.4 CN vlastní Ethernetový switch 8port na DIN lištu Ethernetový switch ks 1 1 713,60 Kč 450,00 Kč 1 713,60 Kč 450,00 Kč 2 163,60 Kč

1.5 CN vlastní Grafický operátorský terminál 7", TFT, 800x480 bodů, 2xRS485, Ethernet, SD, 
webserver

Grafický operátorský terminál ks 1 14 297,76 Kč 4 500,00 Kč 14 297,76 Kč 4 500,00 Kč 18 797,76 Kč

Rozvaděč DT_35
AI 13; DI 13; AO 3; DO 4

1.6 CN vlastní Modulární podstanice, 52x I/O, BACnet/IP Modulární podstanice, např.: PXC50-
E.D

ks 1 17 276,40 Kč 9 000,00 Kč 17 276,40 Kč 9 000,00 Kč 26 276,40 Kč

1.7 CN vlastní Adresovací kolíčky; 1 … 12, + 2 resetovací Adresovací kolíčky, např.: TXA1.K12 ks 1 143,64 Kč 45,00 Kč 143,64 Kč 45,00 Kč 188,64 Kč
1.8 CN vlastní Napájecí modul 1.2A Napájecí modul, např.: TXS1.12F10 ks 1 2 525,76 Kč 450,00 Kč 2 525,76 Kč 450,00 Kč 2 975,76 Kč

1.9 CN vlastní Sběrnicový modul Sběrnicový modul, např.: TXS1.EF10 ks 1 546,84 Kč 315,00 Kč 546,84 Kč 315,00 Kč 861,84 Kč

1.10 CN vlastní Dotykový panel 7", vestavěnž BACnet/IP klient a webový server Dotykový panel, např.: PXM30.E ks 1 16 097,76 Kč 5 400,00 Kč 16 097,76 Kč 5 400,00 Kč 21 497,76 Kč
1.11 CN vlastní Modul digitálních vstupů, 16x DI Rozšiřující modul, např.: TXM1.16D ks 1 4 995,36 Kč 1 080,00 Kč 4 995,36 Kč 1 080,00 Kč 6 075,36 Kč
1.12 CN vlastní Univerzální modul, 8x UIO Rozšiřující modul, např.: TXM1.8U ks 3 6 997,68 Kč 2 700,00 Kč 20 993,04 Kč 8 100,00 Kč 29 093,04 Kč
1.13 CN vlastní Modul digitálních výstupů, 6x DO Rozšiřující modul, např.: TXM1.6R ks 1 5 767,92 Kč 900,00 Kč 5 767,92 Kč 900,00 Kč 6 667,92 Kč

1.14 CN vlastní Záložní zdroj UPS dle požadavku provozovatele Veolia Energie ČR, a.s., 350VA, 
doba přemostění při typickí zátěži 12min, doba přemostění při plné zátěži 5min Záložní zdroj, např.: UPC APC BK350 ks 1 3 150,00 Kč 900,00 Kč 3 150,00 Kč 900,00 Kč 4 050,00 Kč

1.14 CN vlastní Datový koncentrátor, vhodný pro připojení komunikujících zařízení k 
vizualizačnímu systému ProCop Datový koncentrátor, např.: AlfaBox+ ks 1 13 724,10 Kč 900,00 Kč 13 724,10 Kč 900,00 Kč 14 624,10 Kč

1.15 CN vlastní Modul rozhraní MBus vhodný do datový koncentrátor (max. 20 zařízení) Modul rozhraní M-Bus, např.: 
AlfaModul.MBusXG

ks 1 4 996,80 Kč 900,00 Kč 4 996,80 Kč 900,00 Kč 5 896,80 Kč

1.16 CN vlastní Modul rozhraní GSM vhodný do datového koncetrátoru Modul rozhraní GSM, např.: 
AlfaModul.GSm

ks 1 2 177,10 Kč 900,00 Kč 2 177,10 Kč 900,00 Kč 3 077,10 Kč

Položky 1 Řídicí stanice odkazují na dokumenty projektové dokumentace: D.1.4.8-
SO01-01 Technická zpráva, D.1.4.8-SO01-05 Schéma regulace a D.1.4.8-SO01-
08 Seznam datových bodů.

1 ŘÍDICÍ STANICE CELKEM 179 652,60 Kč

2 ROZVADĚČE A SKŘÍNKY 

V položkách jsou započteny i náklady na případné sestavení dílců dříve 
demontovaných z důvodů dopravy, a dále usazení, vyvážení, upevnění montáž a 
zapojení demontovaných přístrojů a víka, kontolru spojů a jejich dotažení

2.1 CN vlastní Rozvaděč DMR35 ks 1 22 943,09 Kč 17 550,00 Kč 22 943,09 Kč 17 550,00 Kč 40 493,09 Kč

Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 1200x800x400 (VxŠxH), 
IP54/20, s kapsou na dokumentaci. Rozvaděč bude pověšen na zdi. Průchodky 
budou umístěné shora. Ventilace rozvaděče bude navržena v závislosti na 
ztrátovým výkonu rozvaděče. Rozvaděč bude vyzbrojen hlavním vypínačem, 
zdrojem 230VAC/24VDC, transformátorem 230VAC/24VAC, jisticími obvody 
zdroje, jistícími a ovládacími obvody vývody pro pohony reg. ventilů, jistícími a 
ovládacími obvody, přepěťovou ochranou typ 2+3, svorkovnicemi pro připojení 
pohonů a polní instrumentace. Dále bude obsahovat řídicí systém dle požadované 
konfigurace vstupů a výstupů, komunikačních rozhraní. Rozvaděč bude vybaven 
dle potřeby napájených zařízení viz Tabulka strojů a zařízení. 

2.2 CN vlastní Rozvaděč DT_35 ks 1 26 299,82 Kč 17 550,00 Kč 26 299,82 Kč 17 550,00 Kč 43 849,82 Kč
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Výkaz výměr

Pořadové číslo Cenová Popis položky Název Měrná Množství Jednotková cena Jednotková cena Celková cena Celková cena Celková cena
soustava jednotka dodávky montáže dodávky montáže

Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 1200x800x400 (VxŠxH), 
IP54/20, s kapsou na dokumentaci. Rozvaděč bude pověšen na zdi. Průchodky 
budou umístěné shora. Ventilace rozvaděče bude navržena v závislosti na 
ztrátovým výkonu rozvaděče. Rozvaděč bude vyzbrojen hlavním vypínačem, 
zdrojem 230VAC/24VDC, transformátorem 230VAC/24VAC, jisticími obvody 
zdroje, jistícími a ovládacími obvody vývody pro pohony reg. ventilů, jistícími a 
ovládacími obvody, zásuvkou 230V (zásuvkový okruh bude veden přes proudový 
chránič s vybavovacím proudem 30mA), přepěťovou ochranou typ 2+3, 
svorkovnicemi pro připojení pohonů a polní instrumentace. V rozvaděči budou 
také jištěné vývody pro osvětlení prostoru RS a jištěné vývody pro dvě zásuvky 
230V (jedna v rozvaděči, druhá v prostoru RS). 

Dále bude obsahovat řídicí systém dle požadované konfigurace vstupů a výstupů, 
komunikačních rozhraní. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby napájených 
zařízení viz Tabulka strojů a zařízení. Pro zajištění zálohování přenosu bude v 
rozvaděči umístěn záložní zdroj. Na dveřích rozvaděče bude umístěn dotykový 
panel, kontrolka signalizující sdruženou poruchu a přepínače pro ovládání 
oběhových čerpadel (Ručně-0-Automat). Na boční straně rozváděče bude 
umístěn hlavní vypínač, pomocí kterého bude možno rozváděč odpojit od el. 
napětí.

Položky 2 Rozvaděče a skříňky odkazují na dokumenty projektové dokumentace: 
D.1.4.8-SO01-02÷04 Půdorysy, D.1.4.8-SO01-05 Schéma regulace a D.1.4.8-
SO01-06 Tabulka strojů a zařízení.

2 ROZVADĚČE A SKŘÍNKY CELKEM 84 342,91 Kč

3 KABELY

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a 
bubnů, položení přip. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování 
ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení 
izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, 
ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči

3.1 CN vlastní CYKY-J 3x1,5 Kabel m 230 12,72 Kč 25,74 Kč 2 924,91 Kč 5 920,20 Kč 8 845,11 Kč
3.2 CN vlastní CYKY-J 3x2,5 Kabel m 24 20,80 Kč 25,74 Kč 499,18 Kč 617,76 Kč 1 116,94 Kč
3.3 CN vlastní CYKY-O 2x1,5 Kabel m 125 10,14 Kč 25,74 Kč 1 267,88 Kč 3 217,50 Kč 4 485,38 Kč
3.4 CN vlastní J-Y(st)Y 2x2x0,8 Kabel m 202 7,92 Kč 25,74 Kč 1 599,84 Kč 5 199,48 Kč 6 799,32 Kč
3.5 CN vlastní JYTY-O 2x1 Kabel m 195 8,00 Kč 25,74 Kč 1 560,20 Kč 5 019,30 Kč 6 579,50 Kč
3.6 CN vlastní JYTY-O 4x1 Kabel m 290 13,23 Kč 25,74 Kč 3 836,70 Kč 7 464,60 Kč 11 301,30 Kč
3.7 CN vlastní JYTY-O 7x1 Kabel m 62 20,60 Kč 25,74 Kč 1 277,26 Kč 1 595,88 Kč 2 873,14 Kč
3.8 CN vlastní UTP 4x2x0,51 Cat 6 Kabel m 84 11,65 Kč 25,74 Kč 978,26 Kč 2 162,16 Kč 3 140,42 Kč
3.9 CN vlastní CYY 4 Kabel m 150 10,01 Kč 21,06 Kč 1 501,20 Kč 3 159,00 Kč 4 660,20 Kč

3.10 CN vlastní CYY 6 Kabel m 75 16,39 Kč 21,06 Kč 1 229,18 Kč 1 579,50 Kč 2 808,68 Kč

Položky 3 Kabely odkazují na dokumenty projektové dokumentace: D.1.4.8-SO01-
02÷04 Půdorysy a D.1.4.8-SO01-09 Seznam kabelů

3 KABELY CELKEM 52 609,98 Kč

4 MONTÁŽNÍ MATERIÁL A ZAŘÍZENÍ

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a 
bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem

4.1 CN vlastní Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem 62x50 mm, včetně nosných konstrukcí a 
spojovacích dílů, dělící přepážka Kabelový žlab m 10 154,06 Kč 99,45 Kč 1 540,62 Kč 994,50 Kč 2 535,12 Kč

4.2 CN vlastní Trubka instalační plastová ohebná průměr 32mm, včetně upevňovacího a 
instalačního materiálu Instalační trubka m 100 12,66 Kč 29,25 Kč 1 266,30 Kč 2 925,00 Kč 4 191,30 Kč

4.3 CN vlastní Trubka instalační plastová pevná průměr 32mm, včetně upevňovacího a 
montážního materiálu Instalační trubka m 50 18,57 Kč 29,25 Kč 928,35 Kč 1 462,50 Kč 2 390,85 Kč

4.4 CN vlastní Lišta elektroinstalační hranatá 40x20mm, včetně upevňovacího a montážního 
materiálu Instalační lišta m 200 40,46 Kč 29,25 Kč 8 091,00 Kč 5 850,00 Kč 13 941,00 Kč
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Pořadové číslo Cenová Popis položky Název Měrná Množství Jednotková cena Jednotková cena Celková cena Celková cena Celková cena
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4.5 CN vlastní

Kabelová požární přepážka, EI 15÷180, minerální vlna stupeň hořlavosti A nebo B 
dle ČSN 73062 bod tání 1000°C, použitelnost do 700°C, požární stěrková 
ochranná hmota tl. Suché vrstvy min. 1mm na kabelech a navazujících plochách, 
identifikační štítek, provedení dle ČSN EN 13501-2, EN 1634-3:2004

Instalační materiál ks 9 300,69 Kč 409,50 Kč 2 706,21 Kč 3 685,50 Kč 6 391,71 Kč

4.6 CN vlastní
Kabelová krabicová rozvodka 88x88x53 mm (šxvxh),skříň s předlisy, 5x svorka 
1,5-2,5mm2, povrch stěny lze použít pro kabelové vývodky max. M 20, pro 
chráněné instalace, IP 65, RAL 7035, Materiál - termoplast

Instalační materiál ks 15 183,69 Kč 257,40 Kč 2 755,35 Kč 3 861,00 Kč 6 616,35 Kč

4.7 CN vlastní Zásuvka na povrch IP44, bílá barva. 16A/250V - šroubové svorky. Zásuvka pro 
povrchovou montáž do vlhka. Instalační materiál ks 1 256,55 Kč 292,50 Kč 256,55 Kč 292,50 Kč 549,05 Kč

4.8 CN vlastní Průmyslové zářivkové svítidlo, 2x58W, třída izolace II, prachotěsné, IP65 Instalační materiál ks 1 766,62 Kč 292,50 Kč 766,62 Kč 292,50 Kč 1 059,12 Kč
4.9 CN vlastní Vypínač řazení č.1, IP44 Instalační materiál ks 1 117,91 Kč 292,50 Kč 117,91 Kč 292,50 Kč 410,41 Kč

4.10 CN vlastní Stavební úpravy v podobě zasekání kabelových tras Stavební úpravy kpt 1 0,00 Kč 6 903,00 Kč 0,00 Kč 6 903,00 Kč 6 903,00 Kč

Položky 4 Montážní materiál odkazují na dokumenty projektové dokumentace: 
D.1.4.8-SO01-01 Technická zpráva a D.1.4.8-SO01-02÷04 Půdorysy

4 MONTÁŽNÍ MATERIÁL A ZAŘÍZENÍ CELKEM 44 987,91 Kč

5 POLNÍ INSTRUMENTACE

5.1 CN vlastní
Prostorové čidlo relativní vlhkosti (rozsah 0÷100 % r.v.) a teploty (rozsah 0÷50°C), 
výstup 0÷10V, napájení AC 24 V nebo DC 13.5...35 V, krytí IP 30 podle IEC 529 , 
přesnost +/- 0,05 % r.v. / K., časová konstanta 2 min

Polní instumentace ks 1 3 153,60 Kč 351,00 Kč 3 153,60 Kč 351,00 Kč 3 504,60 Kč

5.2 CN vlastní

Snímač tlaku, pro kapaliny, relativní tlak, 0÷10 bar, 0÷10VDC/3-vodič, přesnost 
0,25% (Pn>0.4bar), médium -45÷125°C, napájení v rozsahu 14-30VDC, elektrické 
připojení - konektor DIN 43650 (ISO 4400) IP65, mechanické připojení G1/2" DIN 
3852, těsnění Viton

Polní instumentace ks 2 3 614,40 Kč 292,50 Kč 7 228,80 Kč 585,00 Kč 7 813,80 Kč

5.3 CN vlastní Odporový snímač teploty, příložný s plastovou hlavicí, 0÷100°C, včetně 
upevňovacích pásků, Ni1000 Polní instumentace ks 6 630,00 Kč 292,50 Kč 3 780,00 Kč 1 755,00 Kč 5 535,00 Kč

5.4 CN vlastní Odporový snímač teploty, prostorový plastový, 0÷60°C, včetně držáku na zeď, 
Ni1000

Polní instumentace ks 1 684,00 Kč 351,00 Kč 684,00 Kč 351,00 Kč 1 035,00 Kč

5.5 CN vlastní Odporový snímač teploty, venkovní plastový, -30÷60°C, IP65, včetně držáku na 
zeď, Ni1000 Polní instumentace ks 1 540,00 Kč 351,00 Kč 540,00 Kč 351,00 Kč 891,00 Kč

5.6 CN vlastní Snímač zaplavení určený k signalizaci poruchových stavů, napájení 24 V AC nebo 
24 V DC, 1 VA. IP54, relový výstup a otevřený kolektor. Polní instumentace ks 1 1 935,00 Kč 374,40 Kč 1 935,00 Kč 374,40 Kč 2 309,40 Kč

Položky 5 Polní instrumentace odkazují na dokumenty projektové dokumentace: 
D.1.4.8-SO01-05 Schéma regulace a D.1.4.8-SO01-07 Tabulka polní 
instrumentace

5 POLNÍ INSTRUMENTACE CELKEM 21 088,80 Kč

6 SOFTWARE

6.1 CN vlastní Zpracování SW - uživatelský SW pro programovatelné podstanice +DMR35 Software d.b. 15 0,00 Kč 2 304,00 Kč 0,00 Kč 34 560,00 Kč 34 560,00 Kč
6.2 CN vlastní Zpracování SW - vizualizace operátorského panelu pro +DMR35 Software d.b. 15 0,00 Kč 1 152,00 Kč 0,00 Kč 17 280,00 Kč 17 280,00 Kč
6.3 CN vlastní Zpracování SW - vizualizace PC pro +DMR35 Software d.b. 15 0,00 Kč 2 511,60 Kč 0,00 Kč 37 674,00 Kč 37 674,00 Kč

6.4 CN vlastní
Integrace VZT jednotky přes rozhraní Modbus TCP/IP (100 komunikovaných d.b. 
pro jednu VZT jednotku - chod, porucha, zanesení filtrů, časový program); přenos 
do vizualizace

Integrace ks 2 0,00 Kč 21 724,20 Kč 0,00 Kč 43 448,40 Kč 43 448,40 Kč

6.5 CN vlastní Integrace měřiče vodoměrů přes rozhraní M-BUS; přenos do PLC, do 
operátorského panelu, do vizualizace Integrace ks 6 0,00 Kč 936,00 Kč 0,00 Kč 5 616,00 Kč 5 616,00 Kč

Položky 6 Software odkazují na dokumenty projektové dokumentace: D.1.4.8-
SO01-01 Technická zpráva, D.1.4.8-SO01-05 Schéma regulace a D.1.4.8-SO01-
08 Seznam datových bodů

6 SOFTWARE CELKEM 138 578,40 Kč

7 ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍHO DISPEČINKU (RSMS OBLAST VÝCHOD KARVINÁ)
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Výkaz výměr

Pořadové číslo Cenová Popis položky Název Měrná Množství Jednotková cena Jednotková cena Celková cena Celková cena Celková cena
soustava jednotka dodávky montáže dodávky montáže

7.1 CN vlastní Rozšíření ALFA-základ o 1 typovou podstanice Rozšíření Alfa, př. typového čísla: 
ALFA-PXC50Veolia

ks 1 0,00 Kč 14 040,00 Kč 0,00 Kč 14 040,00 Kč 14 040,00 Kč

7.2 CN vlastní Rozšíření ALFA-základ o 1 Mbus, impulsní vstup, Eesa, Eatherm, Calor nebo 
Inmat

Rozšíření Alfa, př. typového čísla: 
ALFA-měřiče energií Veolia ks 4 0,00 Kč 2 340,00 Kč 0,00 Kč 9 360,00 Kč 9 360,00 Kč

7.3 CN vlastní Zpracování uživatelských programů Rozšíření Alfa, př. typového čísla: SW 
(Desigo PX)

ks 33 0,00 Kč 720,00 Kč 0,00 Kč 23 760,00 Kč 23 760,00 Kč

7.4 CN vlastní Oživení a provedení zkoušek Rozšíření Alfa, př. typového čísla: 
Ož_pr_zk (Desigo PX) ks 33 0,00 Kč 720,00 Kč 0,00 Kč 23 760,00 Kč 23 760,00 Kč

Položky 7 Rozšíření stávajícího dispečinku (RMS Oblast Východ Karviná) 
odkazují na dokumenty projektové dokumentace: D.1.4.8-SO01-01 Technická 
zpráva

7
ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍHO DISPEČINKU (RSMS OBLAST VÝCHOD KARVINÁ) 
CELKEM

70 920,00 Kč

8 OSTATNÍ

8.1 CN vlastní Informační systém - štítky Ostatní kpt 1 90,00 Kč 45,00 Kč 90,00 Kč 45,00 Kč 135,00 Kč

8.2 CN vlastní
Oživení a zprovoznění systému, zaregulování systému, požadované funkční 
zkoušky, nastavení parametrů regulovaných okruhů po vyhodnocení zkušebního 
provozu

Ostatní hod 30 0,00 Kč 225,00 Kč 0,00 Kč 6 750,00 Kč 6 750,00 Kč

8.3 CN vlastní Parametrizace polní instrumentace, požadované funkční zkoušky Ostatní kpt 10 0,00 Kč 225,00 Kč 0,00 Kč 2 250,00 Kč 2 250,00 Kč

8.4 CN vlastní Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a 
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Ostatní hod 16 0,00 Kč 585,00 Kč 0,00 Kč 9 360,00 Kč 9 360,00 Kč

8.5 CN vlastní Inženýrská činnost Ostatní hod 16 0,00 Kč 409,50 Kč 0,00 Kč 6 552,00 Kč 6 552,00 Kč
8.6 CN vlastní Koordinace s ostatními profesemi Ostatní hod 20 0,00 Kč 409,50 Kč 0,00 Kč 8 190,00 Kč 8 190,00 Kč
8.7 CN vlastní Koordinace s projektantem dokumentace pro provedení stavby Ostatní hod 8 0,00 Kč 225,00 Kč 0,00 Kč 1 800,00 Kč 1 800,00 Kč
8.8 CN vlastní Koordinace s technickým zástupcem Veolia Energie ČR, a.s. Ostatní hod 16 0,00 Kč 225,00 Kč 0,00 Kč 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč
8.9 CN vlastní Zaškolení obsluhy, včetně předání katalogových listů a montážních návodů Ostatní hod 6 0,00 Kč 225,00 Kč 0,00 Kč 1 350,00 Kč 1 350,00 Kč

8.10 CN vlastní Zkoušky komunikace Ostatní hod 12 0,00 Kč 225,00 Kč 0,00 Kč 2 700,00 Kč 2 700,00 Kč
8.11 CN vlastní Úklid pracoviště po montáži, zapravení drobných stavebních nedodělků Ostatní hod 12 0,00 Kč 409,50 Kč 0,00 Kč 4 914,00 Kč 4 914,00 Kč
8.12 CN vlastní Dílenská dokumentace Ostatní kpt 1 0,00 Kč 9 900,00 Kč 0,00 Kč 9 900,00 Kč 9 900,00 Kč
8.13 CN vlastní Dodavatelská dokumentace Ostatní kpt 1 0,00 Kč 2 925,00 Kč 0,00 Kč 2 925,00 Kč 2 925,00 Kč
8.14 CN vlastní Dokumentace skutečného provedení stavby Ostatní kpt 1 0,00 Kč 2 925,00 Kč 0,00 Kč 2 925,00 Kč 2 925,00 Kč

8 OSTATNÍ CELKEM 63 351,00 Kč

Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do 
celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte 
podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. 

CELKEM 655 531,60 Kč
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1) Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při 
realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová 
dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

2) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. 

3) Veškeré položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, 
montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách.

4)

Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy

5) Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení

6) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně 
nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení 
komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z 
důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první 
náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České 
republice“.  

7) Součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného 
stavu apod.

8) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi.

9) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně 
stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové 
rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami. 

10) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a 
uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným 
zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech.

11) 

Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou 
nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.

12) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a 
kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele. 

13) Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a 
případných neshod týkajících se kvality materiálu.                                                             

Upozornění pro zhotovitele
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Normex Praha

Stavba  : 646 - Karviná-rekonstrukce domů č.p.33-35                    
Objekt   : 6460032 - Dům č.35-IO 04 Vodovodní přípojka                     

Poř. Číslo položky Název položky m.j. Výměra Cena/mj Cena celkem Cenová soustava Část PD
                                                  

1 ZEMNI PRACE STAVEBNI                              

1 C11900-1401   Dočas zajišt potr ocel DN 200mm  *                m   1,00 284,00 284,00 vlastní   18023-DPS-D.2. IO 04-04

2 C11900-1421   Dočas zajišť kabelu 3 kabely *                    m   1,00 189,00 189,00 vlastní   18023-DPS-D.2. IO 04-04

3 C11900-1412   Dočas zajišť potr B BZ OSC DN 500mm*              m   1,00 346,00 346,00 vlastní   18023-DPS-D.2. IO 04-04

4 C12000-1101   Příplatek ztížení vykopávky  *                    m3  5,60 295,20 1 653,12 vlastní
              + 1*1.1*1.6+1*1*1.5+1*1.3*1.8                       5,60

5 C13220-1201   Hlb rýh 2000mm hor 3 100m3    *                   m3  6,00 289,00 1 734,00 vlastní
              + 4*1.5*1                                           6,00

6 C13220-1209   Přípl za lepivost rýh v horn.3    *               m3  6,00 20,70 124,20 vlastní

7 C15110-1101   Pažení příložné hl.do 2m rýhy   *                 m2  12,00 84,60 1 015,20 vlastní
              + 4*1.5*2                                           12,00

8 C15110-1111   Odstranění pažení rýh hl. 2m příl.*               m2  12,00 15,03 180,36 vlastní

9 C16110-1101   Svislé přemíst výkopku horn4 2.5m *               m3  6,00 65,70 394,20 vlastní

10 C16270-1105   Vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4*              m3  1,76 241,20 424,51 vlastní
lože          + 4*1*0.1                                           0,40

obsyp         + 4*1*0.34                                          1,36

11 C17120-1201   Uložení sypaniny na skládku   *                   m3  1,76 18,50 32,56 vlastní

12 90000000      Poplatek za skládku - zemina jemnozr              t   3,52 250,00 880,00 vlastní
              + 1.76*2                                            3,52

13 C17410-1101   Zásyp zhutnění jam   *                            m3  4,24 95,00 402,80 vlastní
              + 6-1.76                                            4,24

14 C17510-1101   Obsyp potr bez prohoz sypaniny *                  m3  1,36 345,00 467,48 vlastní   18023-DPS-D.2. IO 04-05

              + 1.36-4*3.14*0.02*0.02                             1,36

15 58331183      Kamenivo těž.drobné fr.0-4 Z                      m3  1,52 774,00 1 176,48 vlastní   18023-DPS-D.2. IO 04-05

              + 1.355*1.1*1.02                                    1,52
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Normex Praha

Stavba  : 646 - Karviná-rekonstrukce domů č.p.33-35                    
Objekt   : 6460032 - Dům č.35-IO 04 Vodovodní přípojka                     

Poř. Číslo položky Název položky m.j. Výměra Cena/mj Cena celkem Cenová soustava Část PD
                                                  

Oddíl celkem 9 303,91

                                                  

4 VODOROVNE KONSTRUKCE                              

16 C45157-3111   Lože výkopu ze štěrkopísku  *                     m3  0,40 550,00 220,00 vlastní   18023-DPS-D.2. IO 04-05

Oddíl celkem 220,00

                                                  

5 KOMUNIKACE                                        

17 C59121-1111   Klad dlaz kostek drob kamn 5cm tez *              m2  4,05 359,00 1 453,95 vlastní   18023-DPS-D.2. IO 04-02

Oddíl celkem 1 453,95

                                                  

8 POTRUBI                                           

18 C89224-1111   Tlak zkouška vodov potr DN do 80 *                m   5,00 18,00 90,00 vlastní     viz technická zpráva

19 C89223-3111   Dezinfekce vodov potr DN do 70                    m   5,00 37,00 185,00 vlastní     viz technická zpráva

20 C89940-1112   Osaz poklopu litin šoupátkových *                 kus 1,00 199,00 199,00 vlastní     viz technická zpráva

21 42298010      Uliční víčko telesk.pro šoupátko                  ks  1,00 550,00 550,00 vlastní     viz technická zpráva

22 C87117-1121   Mtž potr výkop tr polyetyl DN 40                  m   5,00 9,00 45,00 vlastní   18023-DPS-D.2. IO 04-02

23 28613886      Trubka tlak PEHD D40x3,6 PN 10                    m   5,08 47,00 238,53 vlastní   18023-DPS-D.2. IO 04-02

              + 5*1.015                                           5,08

24 C89117-3111   Mtž vodov ventil hlav přípoj DN 32                kus 1,00 164,00 164,00 vlastní     viz technická zpráva

25 42298023      Šoupátko dom.příp.5/4"-40                         ks  1,00 2 928,00 2 928,00 vlastní     viz technická zpráva

26 42298027      Zemní souprava teles.3/4"-2"                      ks  1,00 1 650,00 1 650,00 vlastní     viz technická zpráva

27 C89124-9111   Mtž navrtávacích pasu tr osc DN 80                kus 1,00 327,50 327,50 vlastní     viz technická zpráva

28 42298170      Navrtávací pas D 90/5/4"                          ks  1,00 2 626,00 2 626,00 vlastní     viz technická zpráva
Oddíl celkem 9 003,03

                                                  

91 DOPLNUJICI KONSTRUKCE A PRACE                     
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Normex Praha

Stavba  : 646 - Karviná-rekonstrukce domů č.p.33-35                    
Objekt   : 6460032 - Dům č.35-IO 04 Vodovodní přípojka                     

Poř. Číslo položky Název položky m.j. Výměra Cena/mj Cena celkem Cenová soustava Část PD
                                                  

29 C11310-6221   Rozebr dlažeb vozov drob kost kamtž*              m2  4,05 17,60 71,28 vlastní   18023-DPS-D.2. IO 04-02

              + 4.05*1                                            4,05

Oddíl celkem 71,28

                                                  

97 BOURANI                                           

30 C97907-1121   Očišť dlaž kost drob spáry kamtěž                 m2  4,05 25,00 101,25 vlastní   18023-DPS-D.2. IO 04-02

Oddíl celkem 101,25

                                                  

99 PRESUN HMOT                                       

31 C99827-6101   Přesun hm tr.plas.otevř.výkop  *                  t   4,25 145,00 615,53 vlastní
Oddíl celkem 615,53

                                                  

621 21-M ELEKTROMONTAZE                     

32 M21-810011/70 Mtž.kabel ulož.volně výkop/kanál                  m   4,00 3,50 14,00 vlastní     viz technická zpráva
CYKY 4x4                                          

33 34140825      Vodič CY černý 4 drát                             m   4,00 28,00 112,00 vlastní     viz technická zpráva
Oddíl celkem 126,00

                                                  

646 46-M ZEMNI PRACE PRO ELEKROMONTAZE                

34 M46-490012/01 Zakrytí kabelu výstraž.folií PVC                  m   4,00 12,00 48,00 vlastní     viz technická zpráva
šířka 33 cm                                       

Oddíl celkem 48,00

REKAPITULACE: 21,00% Celkem

Cena bez DPH: 20 942,94 20 942,94

Daň z přidané hodnoty: 4 398,02 4 398,02

Cena včetně DPH: 25 340,95 25 340,95



28.03.2020

                                          R E K A P I T U L A C E

                    NABÍDKOVÉHO ROZPOČTU VČ. VÝKAZU VÝMĚR
Stavba : 646 - Karviná-rekonstrukce domů č.p.33-35                    
Objekt : 6460032 - Dům č.35-IO 04 Vodovodní přípojka                     

Číslo Název stavebního oddílu Nabídková cena

1 ZEMNI PRACE STAVEBNI                              9 303,91

4 VODOROVNE KONSTRUKCE                              220,00

5 KOMUNIKACE                                        1 453,95

8 POTRUBI                                           9 003,03

91 DOPLNUJICI KONSTRUKCE A PRACE                     71,28

97 BOURANI                                           101,25

99 PRESUN HMOT                                       615,53

621 21-M ELEKTROMONTAZE                     126,00

646 46-M ZEMNI PRACE PRO ELEKROMONTAZE                48,00

REKAPITULACE: Cena celkem

Cena bez DPH: 20 942,94

DPH 21%: 4 398,02

Cena včetně DPH: 25 340,95



VÝKAZ  VÝMĚR

Stavba: 646 - Karviná-rekonstrukce domů č.p.33-35                    

Objekt: 6460032 - Dům č.35-IO 04 Vodovodní přípojka                     

Cenová soustava vlastní             

Cena včetně DPH : 25 341 Kč

Cena bez DPH: 20 943 Kč

21% daň z PH : 4 398 Kč

Hmotnost : 0,000 T

Zpracoval:                     

Dne: 28.03.2020



1) Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při 
realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová 
dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

2) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. 

3) Veškeré položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, 
montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách.

4)

Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy

5) Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení

6) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně 
nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení 
komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z 
důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první 
náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České 
republice“.  

7) Součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného 
stavu apod.

8) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi.

9) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně 
stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové 
rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami. 

10) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a 
uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným 
zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech.

11) 

Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou 
nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.

12) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a 
kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele. 

13) Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a 
případných neshod týkajících se kvality materiálu.                                                             

Upozornění pro zhotovitele
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Poř. Číslo položky Název položky m.j. Výměra Cena/mj Cena celkem Cenová soustava Část PD
                                                  

1 ZEMNI PRACE STAVEBNI                              

1 C11900-1401   Dočas zajišt potr ocel DN 200mm  *                m   1,00 284,00 284,00 vlastní      18023-DPS-D.2. IO 05-04

2 C11900-1421   Dočas zajišť kabelu 3 kabely *                    m   1,00 189,00 189,00 vlastní      18023-DPS-D.2. IO 05-04

3 C11900-1412   Dočas zajišť potr B BZ OSC DN 500mm*              m   1,00 346,00 346,00 vlastní      18023-DPS-D.2. IO 05-04

4 C12000-1101   Příplatek ztížení vykopávky  *                    m3  5,60 295,20 1 653,12 vlastní
              + 1*1.1*1.6+1*1*1.5+1*1.3*1.8                       5,60

5 C12090-1121   Bouraní zdiva B neproklad  *                      m3  0,97 2 700,00 2 610,90 vlastní
stávající šachta                                  

              + 3.14*0.6*0.6*2.8-3.14*0.5*0.5*2.8                 0,97

6 C13220-1201   Hlb rýh 2000mm hor 3 100m3    *                   m3  10,00 289,00 2 890,00 vlastní
              + 4*1.8*1                                           7,20

              * rozšíření pro šachtu                              
              + 1*1*2.8                                           2,80

7 C13220-1209   Přípl za lepivost rýh v horn.3    *               m3  10,00 20,70 207,00 vlastní

8 C15110-1101   Pažení příložné hl.do 2m rýhy   *                 m2  22,80 84,60 1 928,88 vlastní
              + 4*1.8*2+1*3*2.8                                   22,80

9 C15110-1111   Odstranění pažení rýh hl. 2m příl.*               m2  22,80 15,03 342,68 vlastní

10 C16110-1101   Svislé přemíst výkopku horn4 2.5m *               m3  10,00 65,70 657,00 vlastní

11 C16270-1105   Vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4*              m3  3,37 241,20 812,12 vlastní
lože          + 4*1*0.1                                           0,40

obsyp         + 4*1*0.5                                           2,00

šachta        + 0.967                                             0,97

12 C17120-1201   Uložení sypaniny na skládku   *                   m3  3,37 18,50 62,29 vlastní

13 90000000      Poplatek za skládku - zemina jemnozr              t   6,73 250,00 1 683,50 vlastní
              + 3.367*2                                           6,73

14 C17410-1101   Zásyp zhutnění jam   *                            m3  6,63 95,00 630,14 vlastní
              + 10-3.367                                          6,63

15 C17510-1101   Obsyp potr bez prohoz sypaniny *                  m3  1,87 345,00 646,53 vlastní      18023-DPS-D.2. IO 05-05
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              + 2-4*3.14*0.1*0.1                                  1,87

16 58331183      Kamenivo těž.drobné fr.0-4 Z                      m3  2,10 774,00 1 627,72 vlastní      18023-DPS-D.2. IO 05-05

              + 1.874*1.1*1.02                                    2,10

Oddíl celkem 16 570,88

                                                  

4 VODOROVNE KONSTRUKCE                              

17 C45157-3111   Lože výkopu ze štěrkopísku  *                     m3  0,40 550,00 220,00 vlastní      18023-DPS-D.2. IO 05-05

Oddíl celkem 220,00

                                                  

5 KOMUNIKACE                                        

18 C59121-1111   Klad dlaz kostek drob kamn 5cm tez *              m2  4,00 359,00 1 436,00 vlastní      18023-DPS-D.2. IO 05-02

Oddíl celkem 1 436,00

                                                  

8 POTRUBI                                           

19 C89910-3111   Osaz poklopu s rámem do 150kg    *                kus 1,00 387,00 387,00 vlastní      viz technická zpráva

20 55243451      Poklop šacht celolit.D 400 vzor AD                ks  1,00 3 500,00 3 500,00 vlastní      viz technická zpráva

21 C81735-4111   Mtž B útesů s hrdlem DN 200                       kus 1,00 475,00 475,00 vlastní      viz technická zpráva

22 C89441-1111   Zříz šcht díl dno Btř-znIV DN 200 *               kus 1,00 2 499,00 2 499,00 vlastní      18023-DPS-D.2. IO 05-04

23 59224663      Skruže TBS-Q.1 100/25 1000/250/120                ks  1,01 950,00 959,50 vlastní      18023-DPS-D.2. IO 05-04

24 59224664      Skruže TBS-Q.1 100/50 1000/500/120                ks  2,02 1 125,00 2 272,50 vlastní      18023-DPS-D.2. IO 05-04

25 59224666      Šachet.kónus TBR-Q.1 100-63/58 KPS                ks  1,01 1 850,00 1 868,50 vlastní      18023-DPS-D.2. IO 05-04

26 59224652      Šach.dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40                  ks  1,01 6 027,00 6 087,27 vlastní      18023-DPS-D.2. IO 05-04

27 C89481-1124/98 Revizní šachta-tvrdé PVC-typ přímý                kus 1,00 14 000,00 14 000,00 vlastní      18023-DPS-D.2. IO 01-03

DN 315/200, hl. od 1660 do 2030mm                 

Oddíl celkem 32 048,77

                                                  

91 DOPLNUJICI KONSTRUKCE A PRACE                     

28 C11310-6221   Rozebr dlažeb vozov drob kost kamtž*              m2  4,00 17,60 70,40 vlastní      18023-DPS-D.2. IO 05-02

              + 4*1                                               4,00

Oddíl celkem 70,40



NABÍDKOVÝ ROZPOČET VČ. VÝKAZU VÝMĚR Datum  :    24.08.2020 

                          Strana  :                  4

Normex Praha

Stavba  : 646 - Karviná-rekonstrukce domů č.p.33-35                    
Objekt   : 6460031 - Dům č.35-IO 05 Kanalizační přípojka                     

Poř. Číslo položky Název položky m.j. Výměra Cena/mj Cena celkem Cenová soustava Část PD
                                                  

                                                  

97 BOURANI                                           

29 C97907-1121   Očišť dlaž kost drob spáry kamtěž                 m2  4,00 25,00 100,00 vlastní      viz technická zpráva

30 C96902-1121   Vybour.kanalizační potrubí DN 200mm               m   4,00 89,00 356,00 vlastní      viz technická zpráva

31 C97908-1111   Odvoz suti na skládku do 1km  *                   t   0,25 306,00 76,50 vlastní

32 C97908-1121/01 Odvoz suti na skládku za další 1km                t   2,25 55,00 123,75 vlastní
              + 0.25*9                                            2,25

33 90000036      Poplatek za skládku - demoliční suť               t   0,25 440,00 110,00 vlastní
Oddíl celkem 766,25

                                                  

99 PRESUN HMOT                                       

34 C99827-6101   Přesun hm tr.plas.otevř.výkop  *                  t   10,69 145,00 1 550,34 vlastní
Oddíl celkem 1 550,34

                                                  

721 VNITRNI KANALIZACE                                

35 C72117-3404/98 Potrubí z PVC KG Systém                           m   4,00 217,00 868,00 vlastní      18023-DPS-D.2. IO 05-02

ležaté hrdlové DN 200,tl. 4,5 mm                  

36 C72129-0112   Zkouška těs kanal vodou - DN 200                  m   4,00 25,00 100,00 vlastní      viz technická zpráva

37 C99872-1101   Přesun hm kanalizace výška  6m  *                 t   0,02 149,00 2,68 vlastní
Oddíl celkem 970,68

REKAPITULACE: 21,00% Celkem

Cena bez DPH: 53 633,32 53 633,32

Daň z přidané hodnoty: 11 263,00 11 263,00

Cena včetně DPH: 64 896,32 64 896,32
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                                          R E K A P I T U L A C E

                    NABÍDKOVÉHO ROZPOČTU VČ. VÝKAZU VÝMĚR
Stavba : 646 - Karviná-rekonstrukce domů č.p.33-35                    
Objekt : 6460031 - Dům č.35-IO 05 Kanalizační přípojka                     

Číslo Název stavebního oddílu Nabídková cena

1 ZEMNI PRACE STAVEBNI                              16 570,88

4 VODOROVNE KONSTRUKCE                              220,00

5 KOMUNIKACE                                        1 436,00

8 POTRUBI                                           32 048,77

91 DOPLNUJICI KONSTRUKCE A PRACE                     70,40

97 BOURANI                                           766,25

99 PRESUN HMOT                                       1 550,34

721 VNITRNI KANALIZACE                                970,68

REKAPITULACE: Cena celkem

Cena bez DPH: 53 633,32

DPH 21%: 11 263,00

Cena včetně DPH: 64 896,32



VÝKAZ  VÝMĚR

Stavba: 646 - Karviná-rekonstrukce domů č.p.33-35                    
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Cenová soustava vlastní

Cena včetně DPH : 64 896 Kč

Cena bez DPH: 53 633 Kč

21% daň z PH : 11 263 Kč

Hmotnost : 0,000 T

Zpracoval:                     

Dne: 28.03.2020
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